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Ciudad y Fecha Bogotá, 

Número Proceso SA - de 2018 

TIPO DE PROCESO Selección Abreviada SUBASTA INVERSA 

Area: DIRECCION RECURSOS MINERALES 

Valor Total: 46,060,616.00 

Proyecto 1000586 Anomalías Geoquímicas para R. Minerales 2017 

El jefe del Area solicitante certifica que la adquisicion del bien y/o servicio se encuentra incluida en el Plan Operativo y el Plan Anual 
de Adquisiciones y no hay existencia en el almacen del Servicio Geologico Colombiano y por lo anterior es necesaria la contratacion. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 20 del Decreto 1510 de 2013, la DIRECCION RECURSOS MINERALES , con apoyo 
del Grupo de Contratos y Convenios, emite los presentes estudios y documentos previos, que soportan la elaboración de los documentos 
del proceso de selección y el contrato, con el fin de permitir a los proponentes valorar adecuadamente el alcance de lo requerido por el 
SGC y la distribución de riesgos propuesta. 

kn atención a la previsión del artículo 25, numeral 12 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 87 de la Ley 1474 de 2011, en 
concordancia con el artículo 20 del Decreto 1510 de 2013, los estudios y documentos previos estarán a disposición del público durante 
el desarrollo del Proceso de Contratación y contienen los elementos mínimos exigidos en las normas aplicables. 

DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD 

El SERVICIO GEOLÓGICO COLOMBIANO en virtud del artículo 3° del Decreto 4131 de noviembre de 2011, tiene como 
objeto realizar la investigación científica básica y aplicada del potencial de recursos del subsuelo; adelantar el seguimiento 
y monitoreo de amenazas de origen geológico; administrar la información del subsuelo; garantizar la gestión segura de los 
materiales nucleares y radiactivos en el país; coordinar proyectos de investigación nuclear, con las limitaciones del 
artículo 81 de la Constitución Política, y el manejo y la utilización del reactor nuclear de la Nación. 

La Dirección de Recursos Minerales del SERVICIO GEOLÓGICO COLOMBIANO desarrolla el proyecto 1000586 
ANOMALIAS GEOQUIMICAS PARA R. MINERALES, que tiene como objeto: muestreo, análisis e interpretación de 
información geoquímica para el objeto misional de la Dirección de Recursos Minerales como avance para la generación 
de la versión 2018 del mapa de anomalías geoquímicas para recursos minerales. Con esto, se busca generar productos 
de Geomedicina, Mapa Geoquímico Mundial, Atlas Geoquímico de Colombia. 

iEn respuesta a lo expuesto, el grupo de trabajo del proyecto ANOMALIAS GEOQUIMICAS PARA R. MINERALES, bajo 
/la Dirección Técnica de Recursos Minerales requiere la adquisición de equipos multiparámetro para medición de pH, 
conductividad y temperatura en campo para la investigación geocientífica del SERVICIO GEOLÓGICO COLOMBIANO, 
con el fin de avanzar en las investigaciones geocientíficas en recursos minerales y aplicadas del subsuelo. Estos equipos 
son necesarios para: a) Filtración de muestra de agua, b) medición de pH en agua, c) medición de conductividad eléctrica 
en agua, d) medición de temperatura en agua, e) determinación de hierro ferroso en agua, f) determinación de alcalinidad 
en agua. 

La adquisición de estos equipos de investigación geocientífica se fundamenta en que el SERVICIO GEOLÓGICO 
COLOMBIANO no cuenta con suficientes equipos para la toma de muestras de agua, dadas las implicaciones de carácter 
geoquímico interrelacionadas con esta matriz (agua), que es fundamental en el desarrollo de estudios geoquímicos. 

La dirección de recursos minerales, en el desarrollo de los estudios e investigaciones geológicas y geoquímicas con la 
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finalidad de generar conocimiento geocientífico requiere la compra de cinco (5) equipos multiparámetro, estos equipos 
son empleados en la medición de parámetros para la caracterización de muestras de agua y suelos insitu, tales como 
mediciones de pH, temperatura y conductividad en campo. 

OBJETO A CONTRATAR 

Contratar la adquisición de equipos multiparámetro para medición de pH, conductividad y temperatura en campo para la investigación 
geocientífica del SERVICIO GEOLÓGICO COLOMBIANO. 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 

_ 	 .._ 
El Contratista que resulte seleccionado mediante el proceso de selección, se obliga a cumplir con la totalidad de las especificaciones 
técnicas previstas a continuación: 

FICHA TECNICA 

Ver anexo. 

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 

1. Cumplir con el objeto y las especificaciones técnicas establecidas en el Anexo No. 1, el cual hace parte integral del 
presente contrato. 

2. Cumplir con la totalidad de las especificaciones tecnicas solicitada cual hace parte integral del presente contrato. 

3. Colaborar con el SERVICIO GEOLÓGICO COLOMBIANO en cualquier requerimiento que se le realice. 

4. Garantizar la calidad de los servicios prestados, de acuerdo con el Anexo No. 1 — Especificaciones Técnicas y la Oferta 
presentada al SERVICIO GEOLÓGICO COLOMBIANO. 

5. Dar a conocer al SERVICIO GEOLÓGICO COLOMBIANO cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda 
tener algún efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones. 

6. Comunicarle al SERVICIO GEOLÓGICO COLOMBIANO cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, 
técnica o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del Contrato. 

7. Actuar con reserva y discreción en el cumplimiento de las labores encomendadas. 

8. Obrar con lealtad y buena fe en las etapas contractuales, evitando dilataciones y entrabamientos. 

9. No acceder a las peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley, con el fin de obligarlo a hacer u omitir 
algún acto o hecho. En tal evento, avisar inmediatamente al SERVICIO GEOLÓGICO COLOMBIANO y demás 
autoridades competentes, sobre la ocurrencia de dichas peticiones o amenazas. 

11. Cumplir con la afiliación al Sistema de Seguridad Social Integral previsto en la Ley 100 de 1993, riesgos profesionales 
y demás normas pertinentes. 
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12. Las demás inherentes al objeto del contrato y que por ley le correspondan. 

• Los equipos deben ser entregados en perfectas condiciones de funcionamiento de conformidad con el anexo 1. 
• El contratista al momento de realizar la entrega de los equipos, deberá adjuntar el Manual de Operación y 
funcionamiento, partes y referencias, los cuales deben corresponder al modelo adquirido en impresión original y en idioma 
español y/o inglés. 

3. 	* La empresa oferente ganadora deberá brindar un entrenamiento, mínimo de 8 horas, al personal del SERVICIO 
GEOLÓGICO COLOMBIANO, para el correcto uso de los equipos que componen el lote. Este entrenamiento debe ser 
dictado por un profesional especialista en el tema. 

* La garantía de los equipos (debe incluir todos sus módulos y/o componentes) será de un (1) año, contados a partir de la 
fecha de suscripción del acta de recibido a satisfacción por parte del supervisor designado por el SERVICIO GEOLÓGICO 
COLOMBIANO. Dicha garantía deberá incluir además del perfecto funcionamiento del equipo, mantenimiento prevehtivo 
cada 6 meses, según programación del SGC, todos los mantenimientos correctivos que se requieran. 

CLASIFICACION DE BIENES Y SERVICIOS UNSPSC 

Fuente: Colombia Compra Eficiente. http://www.colombiacompra.gov.co/Clasificacion  

clasificación segmentos familias Clases 

CODIGO 41000000 41110000 41115600 

NOMBRE Equipos 	y 	suministros 	delnstrumentos de 	medida,Instrumentos y 	accesorios 	de 
laboratorios, de observación, daobservación 
medición y de pruebas 

y ensayo medición electroquímica 

ANALISIS DEL SECTOR ECONÓMICO 

Ver anexo 2. 

ANALISIS QUE SOPORTA EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 

Para la definición del valor estimado del presente proceso se realizó solicitud de cotización por correo electrónico a cinco (5) empresas: 
Quimitronica, Blamis, Artilab S.A, Casa Científica, Elementos químicos, Yequim, dicha solicitud fue atendida por todas las empresas, 
tal como se evidencia en la siguiente tabla: 

F-CIN-PER-002 
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COTIZACIONES CANTIDAD VALOR UNITARIO 
SIN IVA INCLUIDO 

VALOR UNITARIO 
INCLUIDO IVA 

VALOR TOTAL IVA 
INCLUIDO 

COTIZACIÓN 1 5 9.230.000 10.983.700 54.918.500 

COTIZACIÓN 2 5 8.553.600 10.178.784 50.893.920 

COTIZACIÓN 3 5 11.206.320 13.335.521 66.677.604 

COTIZACIÓN 4 5 7.741.280 9.212.123 46.060.616 

COTIZACIÓN 5 5 12.477.000 14.847.630 74.238.150 

VALOR PRESUPUESTO 46.060.616 

Así mismo se revisaron los históricos de los contratos adelantados por la entidad en años anteriores para la adquisición de multiparametros 
los cuales no se tienen en cuenta toda vez que las especificaciones técnicas de los equipos a adquirir por medio del presente proceso no 
son similares a os ya adquiridos. 

De acuerdo a lo anterior el SERVICIO GEOLÓGICO COLOMBIANO fija el presupuesto para el presente proceso en la suma de 
CUARENTA Y SEIS MILLONES SESENTA MIL SEISCIENTOS DIECISÉIS PESOS M/CTE. ($46.060.616.) con base a la 
cotización más económicas. 

FORMA DE PAGO 

El SERVICIO GEOLÓGICO COLOMBIANO pagará el valor del presente contrato en un (1) solo pago correspondiente al 
100% del valor del contrato, al finalizar el plazo de ejecución, previa presentación de la factura incluido IVA y certificación 
de cumplimiento y recibo a satisfacción expedido por el supervisor del contrato designado por el SGC y de la presentación 
de la certificación expedida por el revisor fiscal o por el representante legal del contratista, del cumplimiento de las 
obligaciones con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, mediante certificación, de acuerdo con lo 
establecido en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002. 

La factura o cuenta de cobro, junto con la certificación de recibo a satisfacción y los demás soportes requeridos deben 
presentarse en la Tesorería del SERVICIO GEOLÓGICO COLOMBIANO en la Diagonal 53 No. 34-53. Se establece en 
forma precisa, que la suma de dinero que el SERVICIO GEOLÓGICO COLOMBIANO está obligado a pagar al 
contratista, en virtud del presente contrato se subordina al PAC correspondiente y a la liquidez de tesorería. 
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JUSTIFICACIÓN DEL ANTICIPO 

N/A. 

PLAZO Y LUGAR DE EJECUCIÓN 

El plazo de ejecución proyectado es de treinta (30) días calendario contados a partir del cumplimiento de los requisitos de 
ejecución y el lugar donde se llevara a cabo el desarrollo del contrato es la ciudad de Bogotá, Diagonal 53 # 34 — 53. 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE SELECCIÓN 

La Ley 1150 de 2007 en su artículo 2° y el Decreto 1082 de 2015, determinaron que la modalidad de selección de 
contratistas seria la licitación, selección abreviada. El Concurso de Méritos, la contratación Directa y la Mínima Cuantía. 

La Ley 1150 de 2007en el numeral 2° del articulo indica: 

"La selección abreviada corresponde a la modalidad de selección objetiva prevista para aquellos casos en que por las 
características del objeto a contratar, las circunstancias de la contratación o la cuantía o destinación del bien, obra o 
servicio, puedan adelantarse procesos simplificados para garantizar la eficiencia de la gestión contractual." El Gobierno 
Nacional reglamentará la materia. Serán causales de selección abreviada las siguientes: 

1 

a) La adquisición o suministro de bienes y servicios de características técnicas uniformes y de común utilización por parte 
de las entidades, que corresponden a aquellos que poseen las mismas especificaciones técnicas, con independencia de 
su diseño o de sus características descriptivas, y comparten patrones de desempeño y calidad objetivamente definidos. 

Para la adquisición de estos bienes y servicios las entidades deberán, siempre que el reglamento así lo señale, hacer uso 
de procedimientos de subasta inversa o de instrumentos de compra por catálogo derivados de la celebración de acuerdos 
marco de precios o de procedimientos de adquisición en bolsas de productos;" (Subrayado fuera de texto). 

Teniendo en cuenta que los elementos requeridos tienen características técnicas uniformes, la modalidad de selección 
que se adoptará para la contratación que se requiere, será la de Selección Abreviada a través del mecanismo de Subasta 
Inversa Presencial, el cual se encuentra reglamentado por el Decreto 1082 de 2015. 

REQUISITOS TÉCNICOS HABILITANTES 

ACEPTACIÓN DEL ANEXO No. 2 "ESPECIFICACIONES TÉCNICAS" 

El proponente deberá aportar este anexo debidamente suscrito por el representante legal, con el cual se obliga, en caso de resultar 
seleccionado en el presente proceso, a cumplir con la totalidad de los requerimientos que allí se exigen.2. 

EXPERIENCIA GENERAL. 

Se tendrá como experiencia mínima habilitante del proponente la acreditación con al menos uno (1) y hasta máximo tres (3) contratos 
suscritos y ejecutados, inscritos en el RUP, que sumen por lo menos el 100% del presupuesto estimado para el proceso, así: 
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PRESUPUESTO ESTIMADO 100% PRESUPUESTO ESTIMADO EN SMMLV 

$46.060.616 58,9 

Igualmente el proponente deberá acreditar mediante la presentación del RUP, que los contratos allí relacionados, estén clasificados con 
alguno de los Clasificadores de Bienes y Servicios establecidos para el presente proceso, así: 

Clasificación Segmentos Familias Clases 

CODIGO 41000000 41110000 41115600 

NOMBRE Equipos y suministros de 
laboratorios, de observación, de 

medición y de pruebas 

Instrumentos de medida, 
observación y ensayo 

Instrumentos y accesorios de 
medición electroquímica 

Toda vez que las actividades clasificadas en el RUP que corresponden al presente proceso son de carácter general, y que desde el punto de 
vista técnico es de vital importancia para la Entidad verificar la experiencia en el mantenimiento de aires acondicionados de precisión del 
proponente en la ejecución de actividades inherentes y directas al objeto que se pretende contratar con la presente Selección Abreviada —
Subasta Inversa. El SGC valorará dicha experiencia certificada del proponente, quien la deberá acreditar anexando junto a su propuesta, 
dos (2) certificaciones sobre la ejecución de contratos reportados en el RUP y cuyo objeto esté relacionado directamente con el objeto del 

presente proceso, los cuales pueden ser los mismos que se acreditan en el RUP. 

Estas certificaciones deberán reunir como mínimo los siguientes requisitos: 

• Nombre o razón social del contratante. 

Fecha de Impresiona 26-Sep-18 05:09 



Nombre o razón social del contratista. 

Objeto del contrato. 

Descripción de las obligaciones contractuales. 

Fecha de suscripción del contrato. 

Fecha de iniciación del contrato 

Fecha de terminación del contrato 

Valor del contrato. 

Identificación y cargo de la persona competente para expedirla (La certificación estará suscrita por la persona facultada para expedir 
dicho documento). 

Si la certificación incluye varios contratos, se identificará en forma precisa si son contratos adicionales al principal o son contratos 
nuevos, indicando los requisitos aquí exigidos por cada uno de ellos. 

Si la certificación incluye el contrato principal con sus adicciones, prórrogas u Otrosí, se entenderá como un solo contrato certificado. 

Los contratos de derecho privado deberán acreditarse mediante certificación expedida por el contratante que contenga la información 
arriba mencionada. 
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Nota No.1: En el evento de presentar las certificaciones con valores en moneda extranjera, los valores serán objeto de conversión a pesos 
colombianos de acuerdo con los siguientes parámetros: 

Cuando el valor esté dado en dólares de los Estados Unidos de América ($USD) se convertirá a pesos colombianos utilizando para 
esa conversión la Tasa de Cambio Representativa del Mercado (TCRM) Promedio Anual correspondiente al año de ejecución, para lo cual 
el Ministerio de Hacienda y C.P. tomará la publicada por el Banco de la República para el año correspondiente en el "link" 
http ://www.banrep .gov.co/series-estadisticas/see  ts cam.htm#1992  

Cuando el valor esté dado en moneda extranjera diferente al dólar de los Estados Unidos de América, se realizará su conversión a 
dólares estadounidenses de acuerdo con las tasas de cambio estadísticas diarias publicadas por el Banco de la República en el sitio 
http://www.banrep.gov.co/series-estadisticas/see  ts cam otrasmon 2.htm  

Luego se procederá a su conversión de los $USD resultantes a pesos colombianos, de conformidad con la Tasa de Cambio 
Representativa del Mercado (TCRM) Promedio Anual correspondiente al año de ejecución para lo cual se procederá como se indicó en el 
párrafo anterior, en el "link" allí indicado. 

Realizadas las conversiones correspondientes, se verificará el cumplimiento del monto exigido en este numeral de acuerdo con el 
año de ejecución del contrato certificado. 

La experiencia del Consorcio o Unión Temporal se evaluará tomando los contratos presentados por cada uno de los integrantes del 
Consorcio o Unión Temporal sumando el valor de los contratos certificados expresados en SMMLV aportadas por los miembros del 
Consorcio o Unión Temporal, que cumplan los requisitos exigidos, los cuales serán totalizados para determinar la experiencia acumulada 
en contratos similares que tenga el Consorcio o Unión Temporal que presenta la oferta. 

Cuando las certificaciones presentadas para la experiencia en contratos similares sean de Consorcios o Uniones Temporales en los que el 
Proponente haya participado, para efectos de esta evaluación, se tomarán únicamente el valor de los contratos certificados expresados en 
SMMLV de las certificaciones presentadas en la proporción correspondiente al porcentaje de participación que haya tenido en el contrato 
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certificado. 

Las personas naturales o jurídicas extranjeras sin domicilio o sucursal en Colombia, no están obligadas a estar inscritas en el RUP, por lo 
cual la entidad deberá verificar directamente el cumplimiento del requisito de experiencia exigido, mediante las certificaciones de 
contratos que aporte el proponente, cuyo objeto deberá ser igual o similar al del presente proceso y cumplir con los requisitos mínimos 

previstos en el respectivo anexo. 

NOTA No. 2: La experiencia del oferente plural (unión temporal, consorcio y promesa de sociedad futura) corresponde a la suma de la 
experiencia que acredite cada uno de los integrantes del proponente plural. 

Por otra parte, cuando un proponente adquiere experiencia en un contrato como integrante de un contratista plural, la experiencia derivada 
de ese contrato corresponde a la ponderación del valor del contrato por el porcentaje de participación. 

El proponente debe adjuntar con su propuesta el Anexo N° 8 del presente documento. 

CATALOGOS: 

Los proponentes deberán adjuntar el catálogo de los ítems requerido, con el fin de confirmar que las características técnicas del mismo 
cumplan con las condiciones requeridas en el Anexo referente a "Ficha Técnica". 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

De conformidad con lo previsto en el artículo 5° numeral 3° de la Ley 1150 de 2007, para las contrataciones que tengan 
por objeto la adquisición o suministro de bienes y servicios de características técnicas uniformes, el único factor de 
evaluación será el menor precio ofrecido, previo cumplimiento de la totalidad de los requisitos habilitantes técnicos, 
jurídicos y financieros. 

El SERVICIO GEOLÓGICO COLOMBIANO evaluará las propuestas con arreglo a los principios de prevalencia del interés 
general, 	legalidad, 	planeación, 	igualdad, 	transparencia, 	economía, 	responsabilidad, 	selección 	objetiva, 	celeridad, 
moralidad, imparcialidad, publicidad, contradicción, eficiencia, equilibrio y conmutatividad. 

ANALISIS DE RIESGO Y FORMA DE MITIGARLO 

A partir de la fecha de suscripción del Contrato, el Contratista asume los efectos derivados de los riesgos que se listan a continuación, 
además de aquellos que se desprendan de otras cláusulas o estipulaciones del Contrato, sus anexos y sus apéndices o que se deriven de 
la naturaleza del Contrato. A continuación, se mencionan algunos tipos de riesgos previsibles a tenerse en cuenta en el proceso 
contractual de acuerdo a lo indicado en el Conpes 3714 de 2011. 

Riesgos Económicos. Son aquellos que se derivan del comportamiento del mercado, tales como la fluctuación de los precios de los 
insumos, desabastecimiento y especulación de los mismos, entre otros. 

Riesgos Sociales o Políticos. Son aquellos que se derivan por cambios de las políticas gubernamentales que sean probables y 
previsibles, tales como cambios en la situación política, sistema de gobierno y cambio en las condiciones sociales que tengan impacto 
en la ejecución del contrato. 

También suelen presentarse por fallas en la manera en que se relacionan entre sí, el Gobierno y la población, grupos de interés o la 
sociedad. Por ejemplo, los paros, huelgas, actos terroristas, etc. Para la determinación de su previsibilidad, la entidad podrá acudir a las 
autoridades públicas competentes en la recopilación de datos estadísticos o fuentes oficiales (POLICIA NACIONAL, FUERZAS 
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ARMADAS 	DE 	COLOMBIA, 	MINISTERIO 	DE 	LA 	PROTECCIÓN 	SOCIAL, 	etc.). 

Riesgos Operacionales. Son aquellos riesgos asociados a la operatividad del contrato. Entre estos encontramos: la posibilidad de que el 
monto de la inversión no sea el previsto para cumplir el objeto del contrato. También se presenta la extensión del plazo, cuando los 
contratos se realizan en tiempos distintos a los inicialmente programados por circunstancias no imputables a las partes. 

Adicionalmente, se presenta por la posibilidad de no obtención del objeto del contrato como consecuencia de la existencia de 
inadecuados procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos, equipos humanos o técnicos sin que los 
mismos sean imputables a las partes. 

Para reducir la incidencia de este tipo de riesgos, es necesario contar durante la etapa de estructuración de los contratos con los estudios 
respectivos y adelantar actividades que permitan contar con un adecuado nivel de información-  sobre las especificaciones de los 
diferentes objetos contractuales, con el fin de fortalecer el análisis de costos, lo cual reduce los factores de riesgos que inciden sobre el 
contrato. 

El primero se refiere a la dificultad de conseguir los recursos financieros, ya sea en el sector financiero o el mercado de capitales, para 
lograr el objetivo del contrato. El segundo hace referencia a los términos financieros de dichos recursos, entre estos encontramos 
plazos, tasas, garantías, contragarantías, refinanciaciones entre otros. 

Riesgos Regulatorios. Son los posibles cambios regulatorios o reglamentarios que, siendo previsibles, afecten el equilibrio contractual. 
Por ejemplo, cambios en las tarifas, mercados regulados, cambios en los regímenes especiales (regalías, pensional), designación de 
zonas francas, planes de ordenamiento territorial, expedición de normas de carácter técnico o de calidad, entre otros. 

Riesgos de la Naturaleza. Son los eventos causados por la naturaleza sin la intervención o voluntad del hombre, que, aunque pueden ser 
previsibles por su frecuencia o diagnóstico están fuera del control de las partes. Para la determinación de su existencia y/o 
previsibilidad, se podrá acudir a las autoridades públicas o entidades competentes en la recopilación de datos estadísticos o fuentes 
oficiales (INSTITUTO AGUSTIN CODAZZI, INGEOMINAS, IDEAM, etc.). 

Para el ejercicio de tipificación, éstos se refieren a los hechos de la naturaleza que puedan tener un impacto sobre la ejecución del 
contrato, por ejemplo, los temblores, inundaciones, lluvias, sequias, entre otros, siempre y cuando los mismos puedan preverse. 

Riesgos Ambientales: Se refiere a las obligaciones que emanan de las licencias ambientales, de los planes de manejo ambiental, de las 
condiciones ambientales o ecológicas exigidas y de la evolución de las tasas retributivas y de uso del agua. Por ejemplo, cuando 
durante la ejecución del contrato se configuren pasivos ambientales causados por mala gestión de la licencia ambiental y/o el plan de 
manejo ambiental o el costo de las obligaciones ambientales resulte superior al estimado no siendo imputables a las partes. 

Riesgos Tecnológicos: Se refiere a eventuales fallos en las telecomunicaciones, suspensión de servicios públicos, advenimiento de 
nuevos desarrollos tecnológicos o estándares que deben ser tenidos en cuenta para la ejecución del contrato, así como la obsolescencia. 

Riesgos Financieros. Este riesgo tiene dos componentes básicos: el riesgo de consecución de financiación o riesgo de liquidez, y el 
riesgo de las condiciones financieras. 

GARANTIAS Para garantizar a la entidad el cumplimiento de todos y cada una de las obligaciones 
contractuales y considerando los posibles riesgos que se pueden presentar con ocasión del 
contrato, el contratista deberá constituir a su costa y a favor del Instituto, póliza única que 
ampare los siguientes riesgos 
MARQUE CON MODALIDAD PORCENTAJE VIGENCIA DE 

UNA X AMPAROS 
X Calidad y correcto 

funcionamiento de los 
20 Un año contado a partir del 

último recibo a satisfacción 
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bienes 

X 20 Cumplimiento del Contrato El plazo de ejecución del 
contrato y cuatro meses 

más. 

En caso de que se requiera, y con el fin de amparar los perjuicios de naturaleza 
contractual 	derivados del incumplimiento del contrato que pueda surgir para la 
administración por las actuaciones, hechos u omisiones del contratista, este deberá presentar 
las garantías requeridas de conformidad con el Decreto 1082 de 2015, articulo 2.2.1.2.3.1.2. y 
concordantes, dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la fecha de la comunicación de la 
carta de aceptación de su oferta. En caso de no otorgarse ni presentarse la garantía 
requerida en el término establecido, dada la necesidad de dar inicio a la ejecución 
contractual la Entidad podrá retractar su aceptación y proceder a aceptar la oferta del oferente 
ubicado en el segundo lugar del orden dé elegibilidad.  

EXISTENCIA DE ACUERDOS COMERCIALES 

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 2.2.1.1.2.1.1. del Decreto 1082 de 2015, y el "Manual para el manejo de los acuerdos 
comerciales en los procesos de contratación de la Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente, la presente 
contratación se encuentra cobijada por acuerdos internacionales como se puede evidenciar a continuación: 

Acuerdo comercial 

Entidad estatal 
incluida 

Presupuesto del 
proceso de 
contratación 
superior al valor 
del 

acuerdo 

Bienes y servicios 
incluidos dentro 
del Acuerdo 

Excepción 
aplicable al 
proceso de 
contratación 

Proceso de 
contratación 
cubierto por el 
acuerdo 
comercial 

Alianza Pacífico Chile SI NO SI NO NO 

Perú SI NO SI NO NO 

México SI NO SI NO NO 

Canadá SI NO SI NO NO 

Chile SI NO SI NO NO 

Fecha de Impresiona 6- ep- 	05:09 



X Certificado de Disponibilidad Presupuestal 

X Cotizaciones (Estudio Mercado) 

Corea SI NO SI NO NO 

Costa Rica SI NO SI NO NO 

Estados AELC SI NO SI NO NO 

Estados Unidos SI NO SI NO NO 

México SI NO SI NO NO 

Triángulo Norte 

El salvador SI SI SI NO SI 

Guatemala SI SI SI NO SI 

Honduras NO NO SI NO NO 

Unión Europea SI NO SI NO NO 

Comunidad Andina SI SI SI NO SI 

INTERVENTOR O SUPERVISOR: El supervisor o interventor para el presente contrato sera CLAUDIA JULIANA OREJUELA fei  PARRA del grupo DIRECCION RECURSOS MINERALES quien hara seguimiento y control del cumplimiento de las obligaciones 
contractuales a cargo del contratista, y recibira a satisfaccion el Objeto contratado, de acuerdo con lo establecido en el Manual de 
Interventoria y Supervision del Servicio Geológico Colombiano. 

DOCUMENTOS ANEXOS Para efectos de trámite anexo los siguientes documentos: 

Otros Documentos X 

NOTA: El documento de estudios previos deberá presentarse debidamente suscrito por el RESPONSABLE DEL AREA 

• 
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CORRESPONDIENTE, CON EL VISTO BUENO DEL ORDENADOR DEL GASTO, junto con los documentos que soporten los 
estudios realizados. 

U7',/fydrt d - 6T-hivedl, 
CLAUDIA JULIANA OREJUELÁ PARRA 
Supervisora 

PRI'ÉTO RINCON GL RIA 
Directora Tecnica Re rsos Minerales 

Fecha de Impresion: 26-Sep-18 05:09 
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01-210300 	 SERVICIO GEOLÓGICO COLOMBIANO - SGC 
Ejecutora Saacitah,e 

Fecha y hicaci Sislefha 	2018-09-27-11:57 a. M. 

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos" 

Numero: 167218 Fecha Registro: 2018-09-27 	
leine'cror'a''''un'c'd 

01-210300 SERVICIO GEOLÓGICO COLOMBIANO-SGC 

Vigencia Presupuestal Actual Estado: Generado Tipo: Gasto 

Valor Inicial: 46.060.616,00 Valor Total Operaciones: 
I 	

0,00 Valor Actual.: 41061616,001Saldo o Comprometer: 	I 	 46 060016,00 

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 

Número: 	 167218 	 Fecha Registro: 	 2018-09-27 Número: 	
i noodandad de 
'contratación: 	

Tipo de contrato: 

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO 

DEPENDENCIA POSICION CATALOGO DE GASTO FUENTE 
RECURSOR 

ECURSO 
SITUAC. 

FECHA 
OPERACIO 

N 

VALOR INICIAL VALOR OPERACION VALOR ACTUAL SALDO X 
COMPROMETER 

1000586 ANOMALIAS 
GE0001MICAS PARA R. 
MINERALES 2017 

1-1-2-2-1 COMPRA DE EQUIPO Nación 110000 CSF 

2018-05-27 

Total: 46.060016,00 0,00 46.061616,00 46061616,00 

Objeto: 	 'contratar la adquisicion de equipos multiparametro para medicion de pH, conductividad y temperatura en campo para la investigacion geocientifica del SGC. 

7/J 
Fireia/Responsable 

Página 

de 



G
en

er
a
l 	

1 

1 

I
S

e
le

cc
ió

n  

R
ie

sg
os

  
R

eg
ul

at
or

io
s  

Falta de capacidad de la Entidad
eclaratoria Estatal para promover y adelantar la 

selección del contratista 
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Riesgos asociados a los reclamos de 
terceros sobre la selección del 

oferente que retrasen el 
perfeccionamiento del contrato. 

Incumplimiento con el 
monograma previsto para la 
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Analizar y aprender lecciones 
a partir de los eventos, los 

cambios, las tendencias, los 
'éxitos y los 
fracasos. 

Durante la etapa de 
contratación 

del contrato Incumplimiento de los1 
objetivos y las metas. 4 Contratista 

Transferir el Riesgo haciendo 
responsable a otra entidad quien 
asume las consecuencias de la 

materialización del Riesgo 

1 	5 En la etapa de 
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En la etapa de 
liquidación del 

contrato 

Supervisando el tratamiento 
del riego 

Durante la etapa de 
Ejecución 

16 

iir 

.1 

Rompimiento del equilibrio económico 
del contrato 

"eres costos en te  ejecución del contrato, 
terminación del contrato 

3 
•4 

Contratista Aceptar el Riesgo 2 	5 Servicio Geológico 
Colombiano 

En la etapa de 
ejecución 

En la etapa de 
liquidación del 

contrato 

Supervisando el tratamiento 
del riego 

Durante la etapa de 
Ejecución 
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Matriz de Riesgos PARA LA ADQUISICIÓN DE CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MULTIPARÁMETRO PARA MEDICIÓN DE PH, CONDUCTIVIDAD Y TEMPERATURA EN CAMPO PARA LA INVESTIGACIÓN GEOCIENTÍFICA DEL SERVICIO GEOLÓGICO COLOMBIANO 

Impacto después del 

-.quien se le 	Tratamiento /Controles a ser 
asigna? 	 Implementados 

Persona responsable Fecha estimada en 	Fecha estimada en 
por Implementar el 	que se inicia el 	que se completa el 

tratamiento 	tratamiento 	tratamiento  
¿Cómo se realiza el 

monitoreo? 
Periodicidad ¿ Cuando? 

Monitoreo y Revisión 
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