Información general

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.2867097
Versión del contrato	1
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	1 día de tiempo transcurrido *(20/09/2021 2:37:26 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del Contrato	12-SER017-2021
Objeto del contrato	La interventoría técnica, administrativa, jurídica, financiera, contable y ambiental al contrato que resulte del proceso de Selección Abreviada de Menor Cuantía, que consistente en la ejecución de la fase 3, correspondiente a las obras eléctricas, civiles y electromecánicas necesarias para la actualización, optimización y normalización en RETIE de la red de distribución e instalaciones internas, distribución de cargas en tableros auxiliares y redes internas y certificación RETIE.
Tipo de Contrato	Consultoría
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	3 Meses
Fecha de inicio de contrato	-
Fecha de terminación del contrato	31/12/2021 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No
Fecha de inicio de liquidación	1/01/2022 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	30/06/2022 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No
Reversión	☐Sí ☑No

Información de la Entidad Estatal contratante

Rama Judicial – Dirección Seccional de Administración Judicial de Neiva

COLOMBIA, Neiva

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

CILJSAS

Número de documento 830506952

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
CONSTRUCCIONES E INVERSIONES LJ SAS	BANCOLOMBIA	Ahorros	57100010056

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *LILIANA MUÑOZ* ***Fecha de aprobación:*** *21/09/2021 3:45:03 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *DIANA ISABEL BOLIVAR VOLOJ* ***Fecha de aprobación:*** *21/09/2021 4:13:37 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Información del contrato

Tipo de proceso	Mínima cuantía
Unidad de contratación	GESTIÓN CONTRACTUAL - ÁREA ADMINISTRATIVA
Proceso de Contratación	MC-22 DE 2021
Título de la oferta	MC-22 DE 2021 - CONSTRUCCIONES E INVERSIONES LJ S.A.S
Cuantía del contrato	44.674.980 COP

Condiciones

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Como acordado previamente
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato				
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	7 horas para terminar	*(22/09/2021 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/06/2022 11:59:00 PM	*((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Pago de salarios				
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	7 horas para terminar	*(22/09/2021 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/12/2024 11:59:00 PM	*((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad del servicio				
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	7 horas para terminar	*(22/09/2021 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/12/2026 11:59:00 PM	*((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☑Sí ☐No

☑No. de SMMLV 200

Fecha límite para entrega de garantías: 16 horas para terminar *(22/09/2021 9:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: -

Garantías del proveedor:

Advertencia	Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	Advertencia
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.2867097

Proveedor CONSTRUCCIONES E INVERSIONES LJ SAS

Creado por ANDRES FELIPE CASTRO MORENO

Agregado en 15 minutos de tiempo transcurrido *(21/09/2021 3:57:59 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Comentario Se aclara que el plazo de ejecución del contrato es por 3 MESES a partir de la suscripción del acta inicio, y su objeto es conforme se estipula en Estudios previos e Invitación Pública MC-22 de 2021.

Anexos del contrato

	Descripción	Nombre	
☐	CLAUSULADO COMPLEMENTARIO - CONTRATO Nº 12-SER017-2021.pdf	CLAUSULADO COMPLEMENTARIO - CONTRATO Nº 12-SER017-2021.pdf	Descargar Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CRA 4 No.6 - 99 OFICINA 104

Ubicación CO-HUI-41001 - Neiva

País COLOMBIA

Departamento Huila

Municipio Neiva

Dirección CRA 4 No.6 - 99 OFICINA 104

Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Carrera 4 N° 6-99	COLOMBIA > Huila > Neiva

Bienes y servicios

1	CO1.PCCNTR.2867097

1.1	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
47.524.112,00	44.674.980,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	81101500	Contratar a nombre de la Nacion Consejo Superior de La Judicatura Dirección Ejecutiva de Administración Judicial Seccional Neiva, la interventoria tecnica, administrativa, juridica, financiera, contable y ambiental al contrato que resulte del proceso de Seleccion Abreviada de Menor Cuantía, que consistente en la ejecución de la fase 3, correspondiente a las obras electricas, civiles y electromecánicas necesarias para la actualización, optimización y normalización en RETIE de la red de distribución e instalaciones internas, distribución de cargas en tableros auxiliares y redes internas y certificación RETIE de la Sede Judicial Del Palacio De Justicia De Neiva Huila Rodrigo Lara Bonilla **Mis observaciones:** EL PROPONENTE DEBERÁ DILIGENCIAR EL ANEXO No.7 DE LA PROPUESTA ECONÓMICA	1,00	UN	47.524.112,00	44.674.980,00	47.524.112,00	44.674.980,00

Documentos del Proveedor

Lista de documentos

La siguiente es una lista de los documentos que puede solicitar a los Proveedores para la acreditación de los requisitos habilitantes. Para solicitar un documento marque el cuadro que aparece a la derecha.

Filtrar por familia

Documento	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
Formato de Experiencia	☐	☐
Certificaciones	☐	☐
Documentos que acreditan la identificación de los representantes legales y miembros de juntas directivas.	☐	☐
RUP	☐	☐
RUT	☐	☐
Limitaciones del representante legal (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Actividades por el objeto social (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior suscritos por el representante legal con sus notas. Si la antigüedad del interesado es insuficiente, adjuntar estados financieros trimestrales o de apertura; o documento equivalente para las personas naturales.	☐	☐
Un certificado que acredite los indicadores de capacidad financiera y organizacional.	☐	☐
La lista de los contratos que acreditan su experiencia identificando: el código del Clasificador de Bienes y Servicios; plazo; valor; ejecutor del contrato (singular o plural); e información de contacto del cliente del Proveedor.	☐	☐
Actas de Asamblea	☐	☐
Anexo de Acreditación de experiencia	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad financiera	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad organizacional	☐	☐
Certificado de constitución de proponente plural	☐	☐
Certificación de tamaño empresarial (MiPyme)	☐	☐
Último acto de estructura y organización de la Entidad Estatal. Este puede ser Ley, Decreto, Ordenanza, Acuerdo o documento equivalente que permita conocer la naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación de la Entidad Estatal.	☐	☐
Acta de posesión del Ordenador del Gasto, en caso de delegación se debe adjuntar el acto de delegación emitido por el representante legal y acto de posesión del delegado.	☐	☐
Documento de autorización del usuario administrador de la Entidad Estatal o de la entidad privada que contrata con cargo a recursos públicos en SECOP II.	☐	☐
Plan de amortización	☐	☐

Documentos administrativos	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados		

Documentos del contrato

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
1. CDP 3221 UE 02.pdf	1. CDP 3221 UE 02.pdf	(detalle)
2. ESTUDIOS PREVIOS INTERVENTORIA ELECTRICA FASE III.pdf	2. ESTUDIOS PREVIOS INTERVENTORIA ELECTRICA FASE III.pdf	(detalle)
3. ANEXO COMPLEMENTARIO INVITACION PUBLICA PROCESO MC-22 DE 2021 INTERVENTORIA A SAMC-03 DE 2021.pdf	3. ANEXO COMPLEMENTARIO INVITACION PUBLICA PROCESO MC-22 DE 2021 INTERVENTORIA A SAMC-03 DE 2021.pdf	(detalle)
4. OFERTA ECONOMICA.pdf	4. OFERTA ECONOMICA.pdf	(detalle)
5. RESOLUCION ADJUDICACION PROCESO MC-22 DE 2021.pdf	5. RESOLUCION ADJUDICACION PROCESO MC-22 DE 2021.pdf	(detalle)

Información presupuestal

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	DIANA ISABEL BOLIVAF	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	36177953	Guardar y notificar
Supervisor	HERMES TOVAR CUELI	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	7684137	Guardar y notificar

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados			

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐ Sí ☑ No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Funcionamiento

Fuente de los recursos:		**Valor**
	Presupuesto General de la Nación - PGN	44.674.980
	Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
	Sistema General de Regalias - SGR	0
	Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
	Recursos de Crédito	0
	Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
	Total	44.674.980

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☑ Sí ☐ No

Código de autorización:

Código unidad/subunidad ejecutora: 27-01-02-012

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	3221	CDP	Generado	47.524.112 COP	47.524.112 COP	27-01-02-012	Editar

Saldo de CDP: 47.524.112 COP

Saldo de vigencias futuras: 0 COP

Saldo total a comprometer: 47.524.112 COP

Última consulta a SIIF: Exito

Fecha de consulta SIIF: 8/09/2021 11:51 AM

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Saldo de compromisos CDP

Saldo de compromisos AVF

Saldo total comprometido

Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF: -