cODIGO:

ADMINISTRACION MUNICIPAL PC-PA-003-F08

“JUNTOS CONSTRUIMOS
EL CAMBIQ"

Despacho del Alcalde

RESOLUCION N° 1034

POR MEDIO DE LA CUAL SE ADJUDICA LA LICITACION PUBLICA N.° 002 DE 2021,
“MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA ViA RURAL SAN JUAN - SAN FRANCISCO
- LA MARIA, DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE LOS MILAGROS, ANTIOQUIA”,

EL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE LOS MILAGROS
En uso de sus facultades Constitucionales y legales en especial las consagradas en el articulo
315 de la Constitucion Politica, las leyes 136 de 1994, 80 de 1993, 1150 de 2007, Decreto
1082 de 2015, demas normas concordantes vy,

CONSIDERANDO:

1).Que por medio de Resolucion No. 906 del 18 de agosto de 2021, se ordend la apertura del
proceso N.? 002 de 2021, mediante Licitacion Publica.

2).Que por tratarse de un ente publico, su régimen legal para la contratacién esta sometido a lo
previsto en el régimen contractual Ley 80 de 1993, en concordancia con lo establecido en la
Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015.

3).Que de acuerdo con el proceso de contratacion la fecha de apertura del mismo fue el 18 de
agosto de 2021, y la fecha de cierre el 27 de agosto de 2021

4).Que para el presente proceso, presentaron oferta dieciséis (16) oferentes:

POSICION ' " PROPONENTE

IRT INGENIERIA

| CONSORCIO OAC T e
VICTOR MANUEL || BARRETO SALCEDO

" UT SAN JUAN ‘
R&U INGENIEROS SAS

"SOTALTDA '
GAV CONSTRUCCION SAS
CONSORCIO VIAL MYM
CONSTRUCEC SAS
CONSTRUCCIONES MF GUERRERQ
CONSORCIO i&D D 002
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12 CONSORCIO L)t

13 CONGO SAS

14 CONSORCIO BASEN DANES

15 CONSORCIO VIAL TUIPAC

16 JOSE CARLOS MORALES HERNANDEZ
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5).Que de acuerdo con el cronograma previamente establecido en el presente proceso de
contratacién, permanecio en la Direccidén de Obras Publicas del Municipio de San Pedro de los
Milagros y en el Sistema de Contratacion Publica SECOP |, la calificacién de las ofertas, para
que los proponentes elevaran las observaciones y subsanaciones pertinentes.

6).Que en evaluacién de requisitos habilitantes realizada por el Comité designado, el dia 08 de
Septiembre de 2021, se obtuvo el siguiente resultado:

PROPONENTE CAPACIDAD CAPACIDAD ACREDITE SU | EXPERIENCIA
JURIDICA FINANCIERA Y CAPACIDAD
ORGANIZACIONAL | RESIDUAL O K
IRT INGENIERIA Cumple Cumple Cumple Cumple
CONSORCIO GAC No Cumple Cumple Cumple Cumple
VICTOR MANUEL [l BARRETO SALCEDQ Cumple Cumple Cumple Curnple
UT SAN JUAN No Cumple Cumple No Cumple Cumple
R&U INGENIERQS SAS No Cumple Cumple Cumple No Cumple
SOTALTDA No Cumple Cumple Cumple Cumple
GAV CONSTRUCCION SAS Cumple Cumple Cumple Cumple
CONSORCIO VIAL MYM Cumple Cumple Cumple Cumple
CONSTRUCEC SAS Cumple Cumple Cumple Cumple
CONSTRUCCIONES MF GUERRERQ Cumple Cumple Cumple Cumple
CONSORCIQ 18D D 002 Cumple Cumple Cumple Cumple
CONSQORCIO LJ- No Cumple Cumple Cumple Cumple
CONGQ SAS Ne Cumple Cumple No Cumple Cumple
CONSORCIO BASEN DANES No Cumple Cumple Cumple Cumple
CONSORCIO VIAL TUIPAC No Cumple Cumple Cumple Cumple
JOSE CARLOS MORALES HERNANDEZ Cumple Cumple Cumple Cumple

7). Que el 17 de septiembre de 2021, se publica nuevo informe de evaluacion de propuestas
del proceso Contractual de la Licitacién Pulblica N.°. 002 de 2021; teniendo en cuenta las
subsanaciones donde se obtuvo el siguiente resultado:

PROPONENTE CAPACIDAD CAPACIDAD ACREDITE SU | EXPERIENCIA
: JURIDICA FINANCIERA Y CAPACIDAD
ORGANIZACIONAL | RESIDUALO K
IRT INGENIERIA Cumple Cumple Cumple Cumple
CONSORCIO QAC. Cumple Cumple Cumple Cumple
VICTOR MANUEL Il BARRETO SALCEDO Cumple Cumple Cumple Cumple
UT SAN JUAN Cumple Cumple Cumple Cumple
R&U INGENIERQS SAS Cumple Cumple Cumple Cumple
SOTALTDA No Cumple Cumple Cumple Cumple
GAV CONSTRUCCION SAS Cumple Cumple Cumple Cumple
CONSORCIO VIAL MYM Cumple Cumple Cumple Cumple
CONSTRUCEC SAS Cumple Cumple Cumple Cumple
CONSTRUCCIONES MF GUERRERQ Cumple Cumple Cumple - Cumple
CONSORCIO I1&D D 002 Cumple Cumple Cumple Cumple
CONSORCIO LJ-I No Cumple Cumple Cumple Cumple
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CONGO SAS Cumple Cumple Cumple Cumple
CONSORCIO BASEN DANES ' " Cumple Cumple Cumple Cumple
CONSORCIOVIALTUIPAC ~ Cumple | Cumple |  Cumple Cumple
JOSE CARLOS MORALES HERNANDEZ ~ Cumple ~ Cumple _ Cumple |  Cumple

8). Que el dia 20 de septiembre se lleva a cabo audiencia de adjudicacion y apertura del sobre
econdémico donde se obtuvo el siguiente resultado:

PROPONENTE | VALOR

IRT INGENIERIA $368.932.293

CONSORCIO OAC $370.250.097

VICTOR MANUEL || BARRETO SALCEDO | $374.472.743

UT SAN JUAN $381.520.011

R&U INGENIEROS SAS o $366.844.372

GAV CONSTRUCCION SAS 1 $356.580.740

CONSORCIO VIAL MYM ' $ 367.658.832
CONSTRUCEC SAS $ 380.059.858
CONSTRUCCIONES MF GUERRERO $370.666.913
CONSORCIO 1&D D 002 ' $378.883.607
CONGO SAS 19 368.364.400
CONSORCIO BASEN DANES $371.414.823
CONSORCIO VIAL TUIPAC $371.392.386
JOSE CARLOS MORALES HERNANDEZ $368.649.547

9). Que se suspende la audiencia de adjudicacion la cual se reiniciara el dia martes 21 de
septiembre de 2021, a las 2:00 pm , dejando la entidad las siguientes constancias:

1. Que los proveedores que no entreguen al publico las contrasefias de sus propuestas
econdomicas antes de las 3:00 pm, de! dia 20 de septiembre de 2021, no seran tenidas
en cuenta para puntaje econdémico.

2. Que la determinacién del precio artificialmente bajo se hara de conformidad a la guia de
Colombia Compra Eficiente. Por lo tanto el proveedor GAV CONSTRUCCION SAS,
quien su propuesta es por valor de $356.580.740, debera justificar su propuesta hasta
las 10:00 am, del dia 21 de septiembre de 2021, de lo contrario no sera tenida en
cuenta para puntaje econdmico.

10). Que el dia 21 de septiembre se reinicia la audiencia de adjudicacidon siendo las 2:25 PM.
procediendo por parte de la administraciébn a dar verificacidn sobre las constancias vy
requerimientos que se dejaron pendientes encontrando:

1. Que los proveedores que no entreguen al publico las contrasefias de sus propuestas
econdmicas antes de las 3:00 pm, del dia 20 de septiembre de 2021, no seran tenidas
en cuenta para puntaje econémico:
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De lo anterior el proponente CONSTRUCCIONES MF GUERRERQO SAS, observa
mediante mensaje las siguientes observaciones, siendo las 12:37 del dia 21 de
septiembre de 2021:

« [nhabilitar al proponente CONSORCIO VIAL MYM por no entregar al publico la
contrasefia de su propuesta econémica antes de las 3:00 p.m. del dia 20 de
septiembre de 2021.

Respuesta: La entidad no accede ya que el proponente si realizo el mensaje
con la contrasefia mediante mensaje al publico, como se pueden constatar a
través de la pagina.

o Inhabilitar al proponente JOSE CARLOS MORALES HERNANDEZ por no
entregar al publico |a contrasena antes de las 3:00 p.m. del dia 20 de septiembre
de 2021 y/o por haber publicado su propuesta econémica con confidencialidad,
teniendo en cuenta que no hay igualdad entre los proponentes para la
verificacion y comparacion de las mismas.

Respuesta: La entidad no accede ya la propuesta econdmica si es accesible al
publico.

¢ Inhabilitar al proponente VICTOR MANUEL BARRETO SALCEDO por no
entregar al publico la contrasefa antes de fas 3:00 p.m. del dia 20 de septiembre
de 2021 y/o por haber publicado su propuesta econémica con confidencialidad,
teniendo en cuenta que no hay igualdad entre los proponentes para la
verificacion y comparacién de las mismas.

Respuesta: La entidad no accede ya la propuesta econémica si es accesible al
publico.

2. Que la determinacion del precio artificialmente bajo se hara de conformidad a la guia de
Colombia Compra Eficiente. Por lo tanto el proveedor GAV CONSTRUCCION SAS,
quien su propuesta es por valor de $356.580.740, debera justificar su propuesta hasta
las 10:00 am, del dia 21 de septiembre de 2021, de lo contraric no sera tenida en
cuenta para puntaje econémico.

El proponente CONSTRUCCIONES MF GUERRERO SAS, observa mediante mensaje
jas siguientes observaciones, siendo las 12:37 del dia 21 de septiembre de 2021:

« Inhabilitar al proponente GAV CONSTRUCCION SAS por no entregar al publico
justificacion de su oferta econémica a mas tardar las 10:00 a.m. del 21 de
septiembre de 2021 y por haber publicado su propuesta econdémica con
confidencialidad.

Respuesta: La entidad accede a la solicitud ya que dicho proponente dentro del
término y se constata en el Sistema de contratacion Publica SECOP |l siendo las
2:43, gue aun no se manifesté el contratista, frente a lo requerido.
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11). Que la evaluacion del factor econdmico, el método de conformidad con la TRM del dia 21
de septiembre de 2021, es de (0.22), tomando asi el método de Mediana con valor absoluto.
Tomando el método y la solucidn de observaciones entramos a calificar de la siguiente manera:

__FACTOR CALIDAD
PROPONENTE CCONORIEO PLANDE A s, | DISCAPACIDAD Ridio
NACIONAL

IRT INGENIERIA 59,71 19 20 1 99,71
CONSQRCIO QAC 59,03 19 20 1 99,93
VICTOR MANUEL Il BARRETO SALCEDO 59.38 19 20 1 99,38
UT SAN JUAN 58,24 19 20 0 97,24
R&U INGENIEROS SAS 59.38 19 20 1 99,38
CONSORCIO VIAL MYM 59 51 19 2% 1 99,51
CONSTRUCEC SAS 58.47 19 20 1 98,47
CONSTRUCCIONES MF GUERRERO 60 19 20 1 100

CONSORCIO 18D D 002 58 66 19 20 1 98,66
CONGO SAS 59,62 19 20 0 98,62
CONSORCIO BASEN DANES 5087 19 20 1 99,87
CONSORCIO VIAL TUIPAC 59 88 19 20 1 99,88
JOSE CARLOS MORALES HERNANDEZ 50 67 19 20 1 99,67

12). Que de acuerdo con el resultado del factor econdémico y sumado los demas factores de
calificacion, el comité asesor y evaluador recomiendo adjudicar el contrato que se derive de la
Licitacion Publica No. LP 02 DE 2021 cuyo objeto es “MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO
DE LA VIA RURAL SAN JUAN — SAN FRANCISCO - LA MARIA, DEL PROGRAMA
COLOMBIA RURAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE ViAS EN EL MUNICIPIO DE SAN
PEDRO DE LOS MILAGROS, ANTIOQUIA", al proponente CONSTRUCCIONES MF
GUERRERO S.A.S., identificada con NIT. N°.901330730-2, representada legalmente por el
sefior RIGOBERTO GUERRERO HOYOS, identificado con CC 79.965.730, por un valor de
TRESCIENTOS SETENTA MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL
NOVECIENTOS TRECE PESOS M/L ($370.666.913} y un plazo de ejecucion de noventa (80)
dias calendario, contados a partir del acta de inicio, sin llegar a superar la vigencia fiscal 2021.
Previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecucién y aprobacion de los
documentos previstos en el Pliego de Condiciones, el cual obtuvo dentro de! proceso de
verificacién un concepto de “CUMPLE" en los requisitos habilitantes y un puntaje de 100,
observando que se ajusta a las exigencias relativas a la capacidad residual de contratacién, a
la capacidad juridica o legal, financiera, de organizacién y técnica.;
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13). Que se han cumplido los requisitos previos al acto de adjudicacién exigidos por el Estatuto
General de Contratacion de la Administracion Publica, su Decreto Reglamentario 1082 de 2015
y el pliego de condiciones.

14). Que todos los documentos publicados en el Sistema de Contratacion Publica SECOP I,
hacen parte integral de la presente Resolucion.

15).Que surtidas las etapas de la Contratacién de acuerdo a lo estipulado la Ley 1150 de 2007
y el Decreto 1082 de 2015, se procede a la adjudicacién

En méritoe de lo anterior
RESUELVE:

ARTICULO 1. Adjudicar la Licitacién Puablica N.° 002 de 2021, “MANTENIMIENTO Y
MEJORAMIENTO DE LA ViA RURAL SAN JUAN — SAN FRANCISCO - LA MARIA, DEL
PROGRAMA COLOMBIA RURAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS EN EL MUNICIPIO
DE SAN PEDRO DE LOS MILAGROS, ANTIOQUIA" al proponente CONSTRUCCIONES MF
GUERRERO S$.A.S., identificada con NIT. N°.901330730-2, representada legalmente por el
sefior RIGOBERTO GUERRERO HOYOS, identificado con CC 79.965.730, por un valor de
TRESCIENTOS SETENTA MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL
NOVECIENTOS TRECE PESOS M/L ($370.666.913) y un plazo de ejecucién de noventa {(90)
dias calendario, contados a partir del acta de inicio, sin llegar a superar la vigencia fiscal 2021.
Previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecucién y aprobacion de los
documentos previstos en el Pliego de Condiciones.

ARTICULO 2. El gasto que se genere como consecuencia de la ejecuciéon del objeto
contractual debera imputarse a con cargo a la Disponibilidad Presupuestal N°453 del 17 de
marzo de 2021 y N°958 del 02 de julio de 2021, Programa 2320202005000000002402 - Via
terciaria mejorada.

ARTICULQ 3. Contra la presente Resclucion no procede recurso alguno, por su caracter
irrevocable y por mandato imperativo de la Ley, de conformidad con el Articulo 9 de la Ley
1150 de 2007.

ARTICULO 4. Publiguese en el Sistema de Contratacién Publica SECOP |l la presente
Resolucién.
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ARTICULGQC 5. La presente Resolucién rige a partir de la fecha de su expedicion.

PUBLIQUESE Y CUMPLASE

Dada en San Pedro a los veintitin (21) dias del mes de septiembre de dos mil veintiuno (2021).

NOMBRE Y CARGO ] FIRMA FECHA
Elaboré Esp. l.edienid Patific Maya - ‘ 21 - SEP -2021
Asesora contractual
Revisé Esp. Ledienid Patific Maya \LV\ - ' 21 — SEP -2021
Asesora contractual 7o '
Aprobd Esp. Gustavo Ledn Zapata Barrientos % ;/ 21 - SEP -2021%
Alcalde

: 7—
N°® TRD: 100-28-01
\
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