RESOLUCIÓN No. 421
(16 de Octubre de 2018)

POR LA CUAL SE ADJUDICA EL PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA No. 130 – CENAC REGIONAL FLORENCIA – 2018, cuyo objeto a contratar es el: ***"MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LOS ALOJAMIENTOS DE TROPA DEL BATALLÓN DE INFANTERIA DE MONTAÑA No. 36 - CAZADORES Y DEL COMANDO OPERATIVO DE ESTABILIZACIÓN Y CONSOLIDACIÓN JUPITER – COJUP, UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUAN - CAQUETÁ, UNIDADES CENTRALIZADA POR LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC REGIONAL FLORENCIA"***

EL DIRECTOR Y ORDENADOR DEL GASTO DE LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE "CENAC REGIONAL FLORENCIA"

En uso de sus facultades legales, en especial las conferidas mediante Resolución No.4519 del 27 de mayo de 2016, "Por la cual se delegan unas funciones y competencias relacionadas con la contratación de bienes y servicios con destino al Ministerio de Defensa Nacional, a las Fuerzas Militares y la Policía Nacional y se dictan otras disposiciones" modificada parcialmente por la resolución No. 1417 de 2018, en concordancia con la Ley 80 de 1993 (Estatuto General de Contratación); la Ley 1150 de 2007, Ley 1882 de 2018, el Decreto 1082 de 2015 y la Resolución No. 6302 del 31de julio de 2014 y demás normas concordantes, reglamentarias y complementarias y

CONSIDERANDO

Que mediante Resolución de Delegación No. 4519 del 27 de mayo de 2016, "Por la cual se delegan unas funciones y competencias relacionadas con la contratación de bienes y servicios con destino al Ministerio de Defensa Nacional, a las Fuerzas Militares y la Policía Nacional y se dictan otras disposiciones" modificada parcialmente por la resolución No. 1417 de 2018, en concordancia con la Ley 80 de 1993 (Estatuto General de Contratación); la Ley 1150 de 2007, Ley 1882 de 2018, delegó parcialmente a esta dependencia, la celebración, modificación, adición, prórroga, liquidación y terminación de contratos, así como los demás actos inherentes a la actividad contractual cuando la cuantía esté comprendida entre cero (0) S.M.M.L.V y cinco mil (5.000) S.M.M.L.V.

Que EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL – CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE "CENAC REGIONAL FLORENCIA" recibió propuestas para el presente proceso de Selección Abreviada de Menor Cuantía, cuyo objeto a contratar es el: *"MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LOS ALOJAMIENTOS DE TROPA DEL BATALLÓN DE INFANTERIA DE MONTAÑA No. 36 - CAZADORES Y DEL COMANDO OPERATIVO DE ESTABILIZACIÓN Y CONSOLIDACIÓN JUPITER – COJUP, UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUAN - CAQUETÁ, UNIDADES CENTRALIZADA POR LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC REGIONAL FLORENCIA".*

Que el presupuesto oficial asignado para el presente proceso de contratación es hasta por la suma de CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS NOVENTA PESOS CON SESENTA Y DOS CENTAVOS MTCE ($482.999.390,62) AIU INCLUIDO; Respaldado por

el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 17018 del veintinueve (29) de Agosto de Dos Mil Dieciocho (2018), firmado por el jefe de presupuesto de la Central Administrativa y Contable "CENAC REGIONAL FLORENCIA".

Que el día once (11) de septiembre de 2018 se publicó en el Portal del Sistema Electrónico para la contratación Pública: www.colombiacompra.gov.co/secop/secop-ii el aviso de convocatoria, los estudios previos y el proyecto de pliego de condiciones del Proceso de Selección Abreviada de menor cuantía No. 130- CENAC REGIONAL FLORENCIA-2018, cuyo objeto a contratar es el: *"MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LOS ALOJAMIENTOS DE TROPA DEL BATALLÓN DE INFANTERIA DE MONTAÑA No. 36 - CAZADORES Y DEL COMANDO OPERATIVO DE ESTABILIZACIÓN Y CONSOLIDACIÓN JUPITER – COJUP, UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUAN - CAQUETÁ, UNIDADES CENTRALIZADA POR LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC REGIONAL FLORENCIA".*

Que desde el día once (11) hasta el día dieciocho (18) de septiembre de 2018 hasta las 17:00 horas se estableció el plazo para presentar observaciones al proyecto de pliego de condiciones.

Que se expidió el formulario de preguntas y respuestas No. 001, mediante el cual la entidad da contestación a las observaciones realizadas al proyecto de pliego de condiciones del presente proceso de contratación.

Que Mediante Resolución No. 388 del día veinte (20) de septiembre de 2018 se ordenó la apertura del Proceso de Selección Abreviada De Menor Cuantia N° 130 – CENAC REGIONAL FLORENCIA – 2018 cuyo objeto a contratar es el: *"MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LOS ALOJAMIENTOS DE TROPA DEL BATALLÓN DE INFANTERIA DE MONTAÑA No. 36 - CAZADORES Y DEL COMANDO OPERATIVO DE ESTABILIZACIÓN Y CONSOLIDACIÓN JUPITER – COJUP, UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUAN - CAQUETÁ, UNIDADES CENTRALIZADA POR LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC REGIONAL FLORENCIA".* Y se publicó en el Portal del Sistema Electrónico para la contratación Pública www.colombiacompra.gov.co/secop/secop-ii el pliego de condiciones definitivo.


Que desde el día veintiuno (21) hasta el veinticinco (25) de septiembre de 2018, se estableció el plazo para que los oferentes interesados en participar en el proceso de Selección Abreviada De Menor Cuantia N° 130 – CENAC REGIONAL FLORENCIA – 2018, maifestaran interes para lo cual a traves de la plataforma del SECOP II, fueron enviadas setenta y ocho (78) manifestaciones de interes, así:

ESPACIO EN BLANCO

Proveedor (123)	Invitación directa(78)	Interesados(110)	Manifestar Interés(78)	Respondidas(2)
CONSTRUCCIÓN LOGISTICA INGENIERIA Y SERVICIOS DE EXPERTOS INTERNACIONAL S	Sí	Sí	Sí	
CONSTRUCTORA JEINCO SAS	Sí	Sí	Sí	
MONTAJES DE MARCA S.A.	Sí	Sí	Sí	
GRUPO AZER SAS EN REORGANIZACIÓN	Sí	Sí	Sí	
TEC-CONS INGENIERIA S.A.S.	Sí	Sí	Sí	
JAIRO ENRIQUE RINCON CACERES	Sí	Sí	Sí	
DIARQCO CONSTRUCTORES SAS	Sí	Sí	Sí	
Fundación Espeletia - Desarrollo Tecnológico Agroforestal y Ambiental	Sí	Sí; Por medio del presente manifestamos nuestro interés en part	Sí	
JULIO EDUARDO ERAZO MATITUY	Sí	Sí	Sí	
MARTIN ENRIQUE MOLANO VENEGAS	Sí	Sí	Sí	
LUIS CARLOS PARRA VELASQUE	Sí	Sí	Sí	
CARVAJAL & CORTES INGENIERÍA SAS	Sí	Sí	Sí	
JOSE RAFAEL GOMEZ ARAMBULA	Sí	Sí	Sí	
CIVILARCO INGENIERÍA SAS	Sí	Sí; Estamos interesados en participar en el actual proceso	Sí	
SERVICIOS PROFESIONALES DE INGENIERIA LTDA	Sí	Sí	Sí	
ADKON ARQUITECTURA &DISEÑO S.A.S	Sí	Sí	Sí	
H.A.H. CONSTRUCCIONES S.A.S.	Sí	Sí	Sí	
safrid ingenieria s.a.s	Sí	Sí	Sí	
GABRIEL ALEJANDRO GONZALEZ BARON	Sí	Sí	Sí	
GERARDO LUNA ORTIZ	Sí	Sí	Sí	
INGENIERIA RH S.A.S.	Sí	Sí	Sí	
MARIA JOSE HERRERA GUZMAN	Sí	Sí	Sí	
ASPROLICI S.A.S	Sí	Sí	Sí	
GRUPO TITANIUM	Sí	Sí	Sí	
JC Construcciones & Mantenimientos S.A.S	Sí	Sí	Sí	
YOLANDA JEANETH CUESTA BOTIVA	Sí	Sí	Sí	
GELBER AUGUSTO GARCIA VEGA	Sí	Sí	Sí	
AQX SAS	Sí	Sí	Sí	
CARLOS MAURICIO PEREZ CASTRO	Sí	Sí	Sí	
LC INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S	Sí	Sí	Sí	
ARIETE INGENIERIA & CONSTRUCCION S.A.S	Sí	Sí	Sí	
CONSTRUCCIONES C&G S.A.S.	Sí	Sí	Sí	
CARLOS DAZA RAMIREZ	Sí	Sí	Sí	
ISMAEL ENRIQUE GUTIERREZ HERRERA	Sí	Sí	Sí	
INTER OBRAS GR S.A.S.	Sí	Sí	Sí	
DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES SAS	Sí	Sí	Sí	
PROESINT	Sí	Sí	Sí	
CONSTRUCCIÓN DISEÑO Y CONSULTORÍA S.A.S	Sí	Sí	Sí	
ANGGY NICOLS ACOSTA VELA	Sí	Sí	Sí	CO1.RANL.399726
CARLOS EDUARDO PULIDO GOMEZ	Sí	Sí	Sí	
EKLECTICA	Sí	Sí	Sí	
EPC ENERGY SAS	Sí	Sí	Sí	
NELSON HERNANDO VARGAS COLMENARES	Sí	Sí	Sí	
ASM INSTITUCIONALES SAS	Sí	Sí; ASM INGENIERÍA S.A.S	Sí	
SALOMÓN MORENO GUARNIZO	Sí	Sí	Sí	
Jean Paul Diaz Perez	Sí	Sí	Sí	
JOSE DOMINGO PETRO HERNANDEZ	Sí	Sí	Sí	
CONSORCIO EMERGENCIAS HDRB	Sí	Sí	Sí	
CESAR AUGUSTO VELASQUEZ TORO	Sí	Sí	Sí	
ADRIANA ELENA ALVAREZ RIVERA	Sí	Sí	Sí	
JORGE DAVID BITAR ALVAREZ	Sí	Sí	Sí	
CONSTRUCEC S.A.S.	Sí	Sí	Sí	
UNION TEMPORAL MANTENIMIENTO TROPA 2018	Sí	Sí	Sí	
CONSORCIO META FRA	Sí	Sí	Sí	
ALVARO HERNAN HURTADO BENAVIDES	Sí	Sí	Sí	
CONSORCIO LL 2018	Sí	Sí	Sí	
DANIEL JOSE NIEVES VERGARA	Sí	Sí	Sí	
CONSTRUCTORA LA DIANA LTDA	Sí	Sí	Sí	
LACSER CONSTRUCCIONES COLOMBIA SAS	Sí	Sí	Sí	
Civil Cas Construcciones SAS	Sí	Sí	Sí	
INDICON INGENIERIA SAS	Sí	Sí	Sí	
CONSORCIO WTH 2 2018	Sí	Sí	Sí	
GRUPO ESCOM S.A.S.	Sí	Sí	Sí	
DISOLCON SAS	Sí	Sí	Sí	
CONSORCIO INCORDIS - PC	Sí	Sí	Sí	
CV&S CONSTRUCTORES S.A.S.	Sí	Sí	Sí	CO1.RANL.399728
EDUAR SANCHEZ GARCIA	Sí	Sí	Sí	
HILARION GUERRERO RENDON	Sí	Sí	Sí	
CKING	Sí	Sí	Sí	
INGENIERIA Y ARQUITECTURA ASOCIADA SAS	Sí	Sí	Sí	
Consorcio Ingevicon-AJB	Sí	Sí	Sí	
CONSORCIO RUSSY Y ASOCIADOS	Sí	Sí	Sí	
CONSORCIO CENAC FLORENCIA 130	Sí	Sí	Sí	
CONSORCIO ALOJALO	Sí	Sí	Sí	
CONSORCIO J3	Sí	Sí	Sí	
PROYECTOS Y SOLUCIONES EN INGENIERIA SAS	Sí	Sí	Sí	
CONSORCIO CENAC DOS	Sí	Sí	Sí	
UNION TEMPORAL FLORENCIA	Sí	Sí; MANIFESTACIÓN DE INTERES	Sí	

Que hasta el día veintiséis (26) de septiembre de 2018 hasta las 17:00 horas se estableció el plazo para presentar observaciones al pliego de condiciones definitivos.

Que de acuerdo al cronograma del proceso se llevó acabo el cierre el día primero (01) de octubre de 2018, a las 11:00 horas a través de la plataforma del Portal del Sistema Electrónico para la contratación Pública www.colombiacompra.gov.co/secop/secop-ii, al cual se presentó dos (02) oferentes: ANGGY NICOLS ACOSTA VELA y CV&S CONSTRUCTORES S.A.S enviándose las ofertas, para las respectivas evaluaciones por parte de los comités jurídico, técnico y económico.



Que se procedió a la verificación y evaluación de las propuestas por parte del comité evaluador (económico, jurídico y técnico) desde el día primero (01) hasta el cuatro (04) de octubre de 2018, publicando los respectivos informes de evaluación el día 04 de Octubre de 2018 a las 18:00 horas.

Que se corre traslado de los informes de evaluaciones para que los dos oferentes subsanen los requerimientos técnicos, económicos y jurídicos solicitados por el comité evaluador; en este mismo término de traslado y publicación del informe de evaluaciones los oferentes podrán presentarse observaciones a la evaluación.

Que el día 09 de Octubre de 2018 los dos oferentes ANGGY NICOLS ACOSTA VELA y CV&S CONSTRUCTORES S.A.S dentro del término de traslado (permitido en el pliego de condiciones) presentan observaciones al informe de evaluación.

Que el día 10 de Octubre de 2018, se emitió y publicó el Formulario de preguntas y respuestas No. 003, mediante el cual el Comité Evaluador, da respuesta a las observaciones planteadas por las firmas interesadas en participar en el

proceso de selección y se procede a conceder un término prudencial de un (01) día hábil para que las mismas alleguen los requerimientos solicitados por el Comité Evaluador en procura del principio de transparencia y selección objetiva.

Que el día 10 de Octubre de 2018 se expide la Adenda No. 001 mediante la cual se modifica los plazos establecidos en el Anexo 1 "Datos del Proceso" del pliego de condiciones definitivo del proceso de Selección Abreviada de Menor Cuantía No. 130 – CENAC REGIONAL FLORENCIA – 2018, a partir del plazo de publicación de las evaluaciones finales y de las respuestas realizadas a los informes de evaluación.

Que el día 11 de Octubre de 2018 venció el término para aclarar lo requerido por la entidad mediante formulario de preguntas y respuestas No.003.

Que el día doce (12) de octubre de 2018, se publicaron las evaluaciones finales en el Portal del Sistema Electrónico para la contratación Pública www.colombiacompra.gov.co/secop/secop-ii.

Que de acuerdo con el resultado arrojado por las evaluaciones jurídicas, técnicas, financiera y económicas, realizadas por los comités correspondientes, se concluye que el oferente CV&S CONSTRUCTORES S.A.S. con NIT. 900610775-1 Representante legal MIGUEL ANTONIO CLAROS PENNA con CC. 17.657.618. **CUMPLE**, jurídica, técnica, financiera y económicamente con lo exigido en los pliegos de condiciones del Proceso de Selección Abreviada de Menor Cuantía No. 130-CENAC REGIONAL FLORENCIA-2018.

Que teniendo en cuenta lo anterior, el **TC. ANGEL FERNANDO CARVAJAL ROJAS**, Gerente de Proyecto, le propuso al Comité de Adquisiciones recomendar al señor Director y Ordenador del Gasto, lo siguiente:

ADJUDICAR el Proceso de Selección Abreviada de Menor Cuantía No. 130 CENAC REGIONAL FLORENCIA – 2018 cuyo objeto a contratar es el "MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LOS ALOJAMIENTOS DE TROPA DEL BATALLÓN DE INFANTERIA DE MONTAÑA No. 36 - CAZADORES Y DEL COMANDO OPERATIVO DE ESTABILIZACIÓN Y CONSOLIDACIÓN JUPITER – COJUP, UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUAN - CAQUETÁ, UNIDADES CENTRALIZADA POR LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC REGIONAL FLORENCIA" al oferente CV&S CONSTRUCTORES S.A.S. con NIT. 900610775-1 por un valor de CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($482.909.897,00), para la ejecución del contrato los precios unitarios serán los siguientes:

MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DEL ALOJAMIENTO DE TROPA DEL BATALLÓN DE INFANTERIA DE MONTAÑA No. 36 - CAZADORES						
A)	UNSPSC	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DEL ALOJAMIENTO DE TROPA DEL BATALLÓN DE INFANTERIA DE MONTAÑA No. 36 - CAZADORES	CANTIDA	UNIDAD DE MEDIDA	CV&S CONSTRUCTORES S.A.S	
					VALOR UNITARIO REDONDEADO	VALOR TOTAL
1	72101500	DEMOLICIÓN ENCHAPE DE PISOS (Incluye cargue y retiro de escombros).	829	M2	10.208,00	8.462.432,00
2	72101500	DEMOLICIÓN ENCHAPE DE MUROS (Incluye cargue y retiro de escombros)	165	M2	10.242,00	1.689.930,00
3	72101500	DEMOLICIÓN DE MESONES a=0.60 m. (Incluye cargue y retiro de escombros).	12	M	21.555,00	258.660,00
4	72101500	DEMOLICIÓN MURO EN LADRILLO a=0.15 m. (Incluye cargue y retiro de escombros).	44,5	M2	22.449,00	998.981,00
5	72101500	DEMOLICIÓN MURO EN LADRILLO a=0.15 m. Hasta 0.60 m. (Incluye cargue y retiro de escombros).	10	M	15.230,00	152.300,00
6	72101500	DEMOLICIÓN AREA LIBRE PISO DURO (Incluye cargue y retiro de escombros).	135	M2	31.159,00	4.206.465,00
7	72101500	DESMONTE APARATOS SANITARIOS (Incluye cargue y retiro de material desmontado).	8	UN	32.074,00	256.592,00

8	72101500	DESMONTE CIELO RASO (Incluye cargue y retiro de material desmontado).	42,75	M2	8.815,00	376.841,00
9	72101500	DESMONTE PUERTAS CON MARCO (Incluye retiro de escombros).	6	UN	24.723,00	148.338,00
10	72101500	MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA DE CUBIERTA (Incluye: Revisión, ajuste, limpieza manual, anticorrosivo y pintura esmalte para estructura metalica)	890	M2	18.000,00	16.020.000,00
11	72101500	MANTENIMIENTO DE CARPINTERÍA METÁLICA - (PUERTAS Y VENTANAS) Incluye desmonte, limpieza, remoción de pintura, lijada, aplicación de anticorrosivo, pintura esmalte y reinstalación).	56,75	M2	32.234,00	1.829.280,00
12	72101500	MANTENIMIENTO DE CARPINTERÍA MADERA - Incluye desmonte, limpieza, remoción de pintura, lijada, tintilla selladora, sellador lijable, laca y reinstalación).	25,8	M2	85.703,00	2.211.137,00
13	72101500	MANTENIMIENTO DE MESON EN GRANITO PULIDO. Incluye pulida, lavado e impermeabilizado con hidrófugo.	5,2	M2	42.548,00	221.250,00
14	72101500	MANTENIMIENTO DE CUBIERTA (Incluye Revisión, cambio, ajuste e instalacion de tejas, caballetes, flanches y canales, limpieza manual, pintura y cambio de teja fibrocemento, con desmonte, cargue y retiro de escombros).	123	M2	17.420,00	2.142.660,00
15	72101500	CAJA DE INSPECCIÓN 1.00 * 1.00 * 1.00m. (Incluye excavación, base en recebo comun, placa concreto, ladrillo común, marco en angulo 2 1/2 x 2 1/2 * 3/16" y tapa reforzada en platina de 3 * 3/16" con parrilla en varilla 3/8 cada 10 cm.). Según detalle.	4	UN	1.219.580,00	4.878.320,00
16	72101500	BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC 6" (Incluye codo, unión y abrazadera de fijación)	46	M	81.768,00	3.761.328,00
17	72101500	PUNTO DESAGUE PVC 2" Aparatos sanitarios y desagues (Incluye accesorios, yee y codo).	40	UN	71.909,00	2.876.360,00
18	72101500	TUBERIA PVC-S 2" (Red sanitaria) Incluye excavación manual, relleno inicial en base granular B-200 compactado, instalación y accesorios.	80	M	30.633,00	2.450.640,00
19	72101500	TUBERIA PVC-S 4" (Red sanitaria) Incluye excavación manual, relleno inicial en base granular B-200 compactado, instalación y accesorios.	50	M	44.968,00	2.248.400,00
20	72101500	SUMIDERO B=0.40 m. L=0.40 m. H=0.60 m. CON REJILLA PREFABRICADA (Incluye excavación, base en recebo, placa concreto, ladrillo común, pañete impermeabilizado y rejilla prefabricada concreto ref. P40402 Tipo Titan o equivalente.)	2	UN	290.560,00	581.120,00
21	72101500	MESON EN CONCRETO 3.000 psi a=1,20 m e=0.06 m. (Incluye refuerzo)	12	M	130.114,00	1.561.368,00
22	72101500	MURO EN BLOQUE Nº4 Arcilla 33*23*9 cm. Incluye grafil 5 mm.Anclajes perforación y adhesivo epoxico	2	M2	51.867,00	103.734,00
23	72101500	PUNTO AGUA FRIA 1/2" PVC -P (Incluye accesorios de instalación)	42	UN	53.599,00	2.251.158,00
24	72101500	TUBERIA PVC-P RDE 9 1/2" Agua Fria -Red de suministro (Incluye excavación manual, relleno inicial en base granular B-200, instalación y accesorios).	110	M	28.387,00	3.122.570,00
25	72101500	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO APLIQUE LED DE 13W, Voltaje 100/277 VAC, Driver 0-10V, FP>0.90, APLIQUE TIPO AIRY EVOLUTION O DE ESPECIFICACIONES TECNICAS SIMILARES, Horas de Vida Útil 36.000 Horas, IP65, Garantía de 5 años. INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	26	UN	110.652,00	2.876.952,00
26	72101500	SUMINISTRO E INSTALACION DE APLIQUE TORTUGA LED DE 13,5 W, IP65, Voltaje 100/277VAC, E27, con Rejilla Color Negro, Temperatura de Color 6500K Blanco Frío, Horas de Vida Útil 50 Horas, Garantía de 5 años. INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y CONEXIÓN.	32	UN	97.591,00	3.122.912,00
27	72101500	PAÑETE 1:4 E=0,02m	55	M2	23.353,00	1.284.415,00
28	72101500	RECUBRIMIENTO CON IGOL DENSO. Tipo SIKA o equivalente.Capa 2mm	40	M2	47.149,00	1.885.960,00
29	72101500	SUMINISTRO E INSTALACION DE Cieloraso en P.V.C (Perfileria cal. 24) accesorios de terminación en p.v.c	435	M2	108.100,00	47.023.500,00

		(esquineros y curvas)				
30	72101500	ALISTADO PISOS Mortero 1:4 Impermeabilizado e= 0.04 m	964	M2	31.597,00	30.459.508,00
31	72101500	BALDOSA GRANO DE MARMOL P5 Payande 30 x 30 cm. Tipo Alfa Ref.225017453 o equivalente. Fondo Blanco (Incluye destroncada, pulida, brillada, mortero de nivelación y dilatación en bronce.)	489	M2	126.527,00	61.871.703,00
32	72101500	PORCELANATO RAGAZZO BIANCO 60 x 60 cm. Tipo Alfa ref.135034180 o equivalente. (Incluye boquilla y pegante)	400	M2	61.802,00	24.720.800,00
33	72101500	TABLON DE GRES TRADICION Liso 30,5 x 30,5 cm. Tipo Alfa o equivalente. Colores Rojo, Salmón o Sahara según diseño. (Incluye boquilla color y mortero de nivelación.)	290	M2	56.468,00	16.375.720,00
34	72101500	CERAMICA PISO ANDINO.Corona o equivalente. Color Negro (Incluye boquilla y pegante)	135	M2	62.669,00	8.460.315,00
35	72101500	CERAMICA IMPORTADA DIAMANTE BRANCO AC 32,5X59cm, Tipo Alfa o equivalente. (Incluye boquilla color).	165	M2	64.121,00	10.579.965,00
36	72101500	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CONJUNTO SANITARIO Tipo LAGUNA Color Blanco Ref. 340021001 de Corona o equivalente (Incluye sanitario, tapa, tanque, grifería, accesorios de conexión e instalación.)	3	UN	201.454,00	604.362,00
37	72101500	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS TIPO VESSEL Línea CASCADE. Color blanco. CORONA o equivalente (Incluye silicona, acople).	20	UN	288.241,00	5.764.820,00
38	72101500	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCHA Sencilla GALAXIA Ref. 50430001 Tipo Grival o equivalente. (incluye regadera e instalación).	28	UN	100.004,00	2.800.112,00
39	72101500	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ORINAL ARRECIFE PARA FLUX EN CAJA, Ref. 061061001 corona o equivalente. Incluye grifería	15	UN	425.799,00	6.386.985,00
40	72101500	PUERTA METALICA Lámina Cold Rolled Cal. 18 Tipo PANEL con MARCO MONTANTE EN REJILLA (Incluye anticorrosivo + pintura ELECTROSTATICA + marco cold rolled cal. 18 cargados en concreto). Incluye el suministro de todos los accesorios requeridos para el correcto montaje. (Suministro e Instalación).	26	M2	188.888,00	4.911.088,00
41	72101500	CABINAS SANITARIAS SISTEMA CANTILIVER en Lámina Galvanizada Cal. 20 entamborada. Tipo Grijalba o equivalente. Incluye pintura electrostatica color gris plata, suministro, instalación, marco, chapetas, pasador de cierre y platinas según detalle.	47	M2	619.132,00	29.099.204,00
42	72101500	ESTUCO Y VINILO 3 MANOS Sobre Muro Interior (Incluye estuco, 1 mano en pintura tipo 2 y dos manos en pintura tipo 1, filos y dilataciones).	55	M2	21.333,00	1.173.315,00
43	72101500	PINTURA EPOXICA ALTA RESISTENCIA CON CATALIZADOR 3 MANOS. (Incluye 1 mano en pintura tipo 2 y dos manos en pintura epoxi poliamida con catalizador, filos y dilataciones).	630,11	M2	26.749,00	16.854.812,00
44	72101500	ESTUCO Sobre Muro Interior (Incluye estuco, filos y dilataciones).	420	M2	9.867,00	4.144.140,00
45	72101500	MANTENIMIENTO DE MURO EXTERIOR, (Incluye resanes en estuco y dos manos en pintura KORAZA, filos y dilataciones).	184,11	M2	22.233,00	4.093.318,00
46	72101500	CUNETA PERIMETRAL CONCRETO 3.000 PSI ALTURA VARIABLE ENTRE 0.10 Y 0.25 m Y ANCHO ENTRE 0.20 Y 0.40 m (Incluye excavación, base granular B-200, formaleta y refuerzo.)	150	M	101.113,00	15.166.950,00
47	72101500	AIU	1	UN	90.443.477,00	90.443.477,00
TOTAL					**95.614.064,00**	**452.914.197,00**

MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DEL ALOJAMIENTO DE TROPA DEL COMANDO OPERATIVO DE ESTABILIZACIÓN Y CONSOLIDACIÓN JUPITER – COJUP

B)	UNSPSC	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DEL ALOJAMIENTO DE TROPA DEL BATALLÓN DE INFANTERIA DE MONTAÑA No. 36 - CAZADORES	CANTIDA	UNIDAD DE MEDIDA	CV&S CONSTRUCTORES S.A.S	
					VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	72101500	DEMOLICIÓN ENCHAPE DE MUROS (Incluye cargue y retiro de escombros)	4,62	M2	10.208,00	47.161,00
2	72101500	DEMOLICIÓN DE MESONES a=0.60 m. (Incluye cargue y retiro de escombros).	7,98	M	21.482,00	171.426,00
3	72101500	DEMOLICIÓN MURO EN LADRILLO a=0.15 m. (Incluye cargue y retiro de escombros).	1,32	M2	22.398,00	29.565,00
4	72101500	MURO EN DRYWALL DOS CARAS (Perfileria Cal. 24) Incluye tres (3) manos de pintura	26,57	M2	72.294,00	1.920.852,00
5	72101500	FIBRA DE VIDRIO TIPO FRESCASA e=2 1/2" sin papel (Suministro e instalación)	26,57	M2	7.231,00	192.128,00
6	72101500	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO PANEL LED REDONDO DE INCRUSTAR Potencia 14 W, Temperatura de Color 6000K (±10%), LED Tipo 2835, Flujo Luminoso 1500Lm (±10%), Voltaje 100/277 VAC, Driver 0-10V, FP>0.90, Horas de Vida Útil 36.000 Horas, Garantía de 5 años. INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	6	UN	93.886,00	563.316,00
7	72101500	SUMINISTRO, INSTALACION DE BALA DE SOBREPONER 8" - 20W - AC90-240V Flujo Luminoso: 1600 lm, Tipo LED: Epistar SMD 2835, Vida Util del Chip: 50.000 hr, Angulo de apertuta: 120°, CRI: ≥80, Temperatura de Color: 4000k - 6000k, Grado de hermeticidad: IP30,Diametro Perforacion : 200mm - Referencia T08AG000820C/D o similar. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU FUNCIONAMIENTO	6	UN	97.845,00	587.070,00
8	72101500	TOMACORRIENTE NORMAL DOBLE, POLO A TIERRA, 20A,125V. NEMA 5-20R, EN TUBERIA CONDUIT PVC 3/4", ALAMBRE No 12 AWG Prom 4m	7	UN	62.853,00	439.971,00
9	72101500	SALIDA ILUMINACION EN TUBERIA CONDUIT PVC 3/4", ALAMBRE No 12 AWG Prom 3 m	6	UN	126.630,00	759.780,00
10	72101500	SALIDA ILUMINACION EXPUESTA EN TUBERIA CONDUIT EMT 3/4", CABLE No 12 HFFR LS AWG Prom 3 m	6	UN	63.358,00	380.148,00
11	72101500	SALIDA INTERRUPTOR DOBLE EN TUBERIA CONDUIT PVC 3/4", ALAMBRE No 12 AWG. INCLUYE APARATO Prom 5 m	2	UN	140.336,00	280.672,00
12	72101500	SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO CONMUTABLE EN TUBERIA CONDUIT PVC 3/4", ALAMBRE No 12 AWG. INCLUYE APARATO Prom 5 m	6	UN	140.022,00	840.132,00
13	72101500	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VARILLA CW 5/8" X 2.40 MTS. INCLUYE PUNTO DE SOLDADURA CON SU RESPECTIVO MOLDE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	1	UN	281.292,00	281.292,00
14	72101500	SALIDA INTERRUPTOR DOBLE CONMUTABLE EN TUBERIA CONDUIT PVC 3/4", ALAMBRE No 12 AWG. Prom 5 m	1	UN	150.257,00	150.257,00
15	72101500	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE 6 CIRCUITOS 1F3H. BARRAJE PARA 75A BARRA NEUTRO Y BARRA TIERRA Calidad Legrand, Siemens, SqareD o superior de marca reconocida y homologada por el CIDET	1	UN	117.652,00	117.652,00
16	72101500	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA CONDUIT EMT 1/2".	15	ML	8.396,00	125.940,00
17	72101500	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE THHN/THWN N°12 AWG. NO INCLUYE TERMINALES NI CONDULADO.	85	ML	5.500,00	467.500,00
18	72101500	PAÑETE LISO MUROS 1:3 INTERIOR (Incluye filos y dilataciones).	4,62	M2	22.697,00	104.860,00
19	72101500	CANAL EN LAMINA GALVANIZADA Cal .18 d/ 0.60 m. (Suministro e instalación con wash primer + esmalte + anclaje a muro + sikaflex 1A)	18,84	ML	91.840,00	1.730.266,00
20	72101500	BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC 3" (Incluye codo, unión y abrazadera de fijación)	8	ML	34.121,00	272.968,00
21	72101500	ALISTADO PISOS Mortero 1:4 e= 0.03 m	48,75	M2	22.615,00	1.102.481,00

22	72101500	SUMINISTRO E INSTALACION DE Cieloraso en P.V.C (Perfileria cal. 24) accesorios de terminación en p.v.c (esquineros y curvas)	26,63	M2	108.206,00	2.881.526,00
23	72101500	CERAMICA PISO ANDINO.Corona o equivalente. Color A definir (Incluye boquilla y pegante)	48,75	M2	62.669,00	3.055.114,00
24	72101500	GUARDAESCOBA CERAMICA PISO ANDINO. TipoCorona o equivalente. Color a definir (Incluye boquilla y mortero de pega.)	48,05	ML	17.184,00	825.691,00
25	72101500	PINTURA EPOXICA ALTA RESISTENCIA CON CATALIZADOR 3 MANOS. (Incluye 1 mano en pintura tipo 2 y dos manos en pintura epoxi poliamida con catalizador, filos y dilataciones).	6	M2	26.749,00	160.494,00
26	72101500	PUERTA CORREDIZA EN MADERA ENTAMBORADA en Tripléx tipo Okume A=1,00 m H=2,50 m, con dilataciones horizontales. Acabado: tintilla, sellador (mínimo 6 manos) y laca según diseño. (Incluye suministro e instalación).	1	UN	459.190,00	459.190,00
27	72101500	VENTANA CORREDIZA EN ALUMINIO ANODIZADO VIDRIO 5mm. Contramarco con Malla mosquitero en Angeo en Fibra de Vidrio (Incluye marco en perfileria PB 5020 o equivalente y vidrio cristal de 5mm.). Incluye el suministro de todos los accesorios requeridos para el correcto montaje, asi como el suministro e instalación de la silicona que sea requerida para garantizar una perfecta instalación. SEGUN DETALLE. (Suministro e Instalación).	3,092	M2	261.270,00	807.847,00
28	72101500	VENTANA CORREDIZA EN ALUMINIO ANODIZADO VIDRIO CRUDO 5mm (Incluye marco en perfileria PB 5020 o equivalente). Incluye el suministro de todos los accesorios requeridos para el correcto montaje, asi como el suministro e instalación de la silicona que sea requerida para garantizar una perfecta instalación. SEGUN DETALLE. (Suministro e Instalación).	1	M2	243.815,00	243.815,00
29	72101500	ESTUCO Y VINILO 3 MANOS Sobre Muro Interior (Incluye estuco, 1 mano en pintura tipo 2 y dos manos en pintura tipo 1, filos y dilataciones).	90,32	M2	21.300,00	1.923.816,00
30	72101500	ESTUCO Y VINILO 3 MANOS Sobre Muro Exterior (Incluye estuco, 1 mano en pintura tipo 2 y dos manos en pintura tipo 1, filos y dilataciones).	35,04	M2	24.694,00	865.278,00
31	72101500	PINTURA VINILO 3 MANOS Sobre Muro (Incluye 1 mano en pintura tipo 2 y dos manos en pintura tipo 1, filos y dilataciones).	13,7	M2	18.063,00	247.463,00
32	72101500	MANTENIMIENTO DE CARPINTERÍA MADERA - Incluye desmonte, limpieza, remoción de pintura, lijada, tintilla selladora, sellador lijable, laca y reinstalación).	4	M2	85.589,00	342.356,00
33	72101500	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT 9.000 BTU / Hr. INCLUYE: Unidad condensadora, Unidad evaporadora con sus respectivos controles remotos, Instalación COMPLETA A TODO COSTO. Se entrega punto de alimentación electrica a cero metros de la unidad condensadora. Instalación de la unidad evaporadora adosada a muro. Inlcuye tubería y accesorios para gases refrigerantes, tubería y/o manguera para desague de las unidades, soportes de fijacion y accesorios de montaje de las unidades condensadoras y evaporadoras.	1	UN	1.821.812,00	1.821.812,00
34	72101500	AIU	1	UN	5.795.861,00	5.795.861,00
TOTAL					**10.539.315,00**	**29.995.700,00**
PROPUESTA TOTAL					**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
					106.153.379,00	482.909.897,00

En mérito de lo expuesto, el Director y Ordenador del Gasto de la Central Administrativa y Contable "CENAC REGIONAL FLORENCIA"

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: ADJUDICAR el Proceso de Selección Abreviada de Menor Cuantía No. 130 – CENAC REGIONAL FLORENCIA – 2018 cuyo objeto a contratar es el "MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LOS ALOJAMIENTOS DE TROPA DEL BATALLÓN DE INFANTERIA DE MONTAÑA No. 36 - CAZADORES Y DEL COMANDO OPERATIVO DE ESTABILIZACIÓN Y CONSOLIDACIÓN JUPITER – COJUP, UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUAN - CAQUETÁ, UNIDADES CENTRALIZADA POR LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC REGIONAL FLORENCIA" al oferente CV&S CONSTRUCTORES S.A.S. con NIT. 900610775-1 Representante legal MIGUEL ANTONIO CLAROS PENNA con CC. 17.657.618 por un valor de CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($482.909.897,00).

ARTÍCULO SEGUNDO: Disponer que el contrato correspondiente a la presente adjudicación, sea elaborado por el área jurídica de la Central Administrativa y Contable "CENAC REGIONAL FLORENCIA", con el lleno de los requisitos establecidos en las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, 1882 de 2018, en el Decreto 1082 de 26 de mayo de 2015 y demás normas concordantes, reglamentarias y complementarias.

ARTÍCULO TERCERO: Efectuar la publicación de que trata el artículo 2.2.1.1.1.7.1 del decreto 1082 de 26 de mayo de 2015 en el portal del sistema electrónico para la contratación pública www.colombiacompra.gov.co/secop/secop-ii.

ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente Resolución no procede recurso alguno en vía gubernativa según lo establecido por el artículo 77 de la ley 80 de 1993.

ARTÍCULO QUINTO: La presente resolución rige a partir de la fecha de expedición

Dada en Florencia – Caquetá, el 16 de octubre de 2018.

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

(ORIGINAL DEBIDAMENTE FIRMADO)

TC. HUGO ARMANDO GARCIA CILIMA
Director y Ordenador del Gasto "CENAC REGIONAL FLORENCIA"

ASJ. JESSICA AGUDELO
Comité Jurídico Evaluador

ASE. BORIS ANDRES HURTADO IÑIGUEZ
Comité Económico Evaluador

SV.JAILER RICARDO SABAYE ESPINOSA
Jefe de Contratación CENAC REGIONAL FLORENCIA