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EXpebiENCIA

La funcién de compras debe estar orientada a satisfacer las necesidades de la Alcaldia
de Candelaria y a obtener el mayor valor por el dinero publico. Para cumplir con este
objetivo, la Secretaria de Infraestructura debe conocer claramente cual es su necesidad
y determinar la mejor manera en que el mercado puede satisfacerla.

 CAXIBEARIA

1. Introduccid

La Secretaria de Infraestructura y Valorizacion de la Alcaldia de Candelaria Valle del
Cauca, tiene la necesidad de mejorar |a cobertura, calidad y continuidad de los servicios
publicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado en diferentes sectores de Municipio
y asl cumplir con las necesidades del proyecto de inversion denominado:
“MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO,
IMPLEMENTACION PLANES DE SANEAMIENTO, VERTIMIENTOS,
ALCANTARILLADO Y CONSTRUCCION DE NUEVA INFRAESTRUCTURA DEL
SISTEMA DE ACUEDUCTO; EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO
CANDELARIA" - BPIN- 2021761300053.

El proceso que se adelanta busca una herramienta del derecho publico, especialmente
de la rama del derecho administrativo, cuya finalidad consiste en facilitar y convertirse
en un medio idéneo para agilizar y hacer mucho mas viable y expedita la contratacion
entre entidades publicas, es por ello que a través de un Convenio Interadministrativo se
hara una transferencia de competencias entre entes estatales, para cumplir con los fines
de la actividad publica.

El Articulo No.2.2.1.1.1.6.1. del Decreto 1082 de 2015, establecié como deber de las
entidades estatales elaborar el anélisis de sector durante la etapa de planeacién de un
proceso de contratacién publica, el cual busca orientar a la Entidad Estatal en la
definicién requisitos habilitantes y técnicos de su proceso, asi como en la caracterizacion
de su mercado e identificacion de posibles riesgos del proceso de seleccién.

En este orden de ideas, se realiza el presente estudio del sector para el proceso de
seleccién que tiene por objeto: “CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENTRE EL
MUNICIPIO DE CANDELARIA Y LAS EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE
CANDELARIA SAS ESP. PARA AUNAR ESFUERZOS TECNICOS,
ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS EN EL MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA,
CALIDAD Y CONTINUIDAD DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO
CANDELARIA — VALLE DEL CAUCA.”, el cual tiene entre sus propdsitos definir los
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ExpEENCIA

criterios técnicos, financieros y juridicos que debe tener en cuenta la Entidad en el
proceso que estd realizando. '

2.1 Aspectos econémicos

La Secretaria de Infraestructura de la Alcaldia Candelaria, Valle del Cauca, mediante el
analisis del sector que esta realizando, revisa algunos factores y variables econémicas
que puedan afectar el entorno y funcionamiento de las Empresas y el sector econémico
al que pertenecen, en cuanto a oportunidades de aumentar beneficios y también conocer
la estructura del sector en que se mueve, ya que ello influirda en competencias y
rentabilidad.

El proceso que se adelanta pertenece al sector secundario, este sector es muy
importante para el desarrollo econémico de los palses, ya que las industrias de este
sector toman las materias primas y las combinan para producir un producto de mayor
valor agregado.

La medicidon y el analisis del comportamiento del sector son instrumentos claves en el
disefio de politicas econdémicas y en la elaboracién de planes y programas
gubernamentales. Por ende, las estadisticas derivadas de la inversion en el sector antes
mencionado, resulta indispensable para la correcta toma de decisiones de las
autoridades publicas y de! publico en general, a continuacién, se revisan cifras
estadisticas y econémicas que intervienen en la economia del proceso que adelanta.

2.1.1 Producto Interno Bruto — PIB!

En el segundo trimestre de 2021pr, el Producto Interno Bruto, en su serie original, crece
17,6% respecto al mismo periodo de 2020. Las actividades econémicas que mas
contribuyen a la dinamica del valor agregado son:

e Comercio al por mayor y al por menor; reparacién de vehiculos autometores y
motocicletas; Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida
crece 40,3% (contribuye 6,1 puntos porcentuales a la variacién anual).

» Industrias manufactureras crece 32,5% (contribuye 3,5 puntos porcentuales a la
variacién anual).

* Actividades artisticas, de entretenimiento y recreacién y ofras actividades de
servicios; Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores;

1 . hitpsiwww.dans gov.coffilesfinvestigaciones/boletines/pib/bol_PIB_litrim21_preducion_y_gasto.pdf
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AT AVANZAMOS

actividades no diferenciadas de los hogares individuales como productores de
bienes y servicios para uso propio crece 83,8% (contribuye 1,9 puntos
porcentuales a la variacion anual).

Durante el primer semestre de 2021pr, respecto al mismo periodo del afio anterior, el
Producto Interno Bruto presenta un crecimiento 8,8%. Esta variacién se explica
principalmente por:

Comercio al por mayor y al por menor; reparacién de vehiculos automotores y
motocicletas; Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece
15,7% (contribuye 2,8 puntos porcentuales a la variacion anual).

Industrias manufactureras crece 18,2% (contnbuye 2,1 puntos porcentuales a la
variacién anual).

Administracién publica y defensa; planes de seguridad social de afiliacién obligatoria;
Educacién; Actividades de atencién de la salud humana y de servicios sociales crece
6,4% (contribuye 1,1 puntos porcentuales a la variacién anual)

Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el Producto Interno Bruto en su serie
corregida de efecto estacional y calendario decrece 2,4%. Esta variacién se explica
principalmente por la siguiente dinamica:

Comercio al por mayor y al por menor; reparacién de vehiculos automotores y
motocicletas; Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida decrece
6,7%.

Industrias manufactureras decrece 5,3%.

Construccién decrece 3,1%.

Gréfico No. 1 Valor agregado por actividad econémica Tasas de crecimiento en volumen 2021pr- Segunds trimestre
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2.1.2 Valor agregado por actividad econémica- Construccién 2

En el segundo trimestre de 2021pr, el valor agregado de la construccion crece 17,3% en
su serie original, respecto al mismo periodo de 2020. Esta dindmica se explica por los
siguientes comportamientos:

» Construccién de edificaciones residenciales y no residenciales crece 15,9%.

» Construccién de carreteras y vias de ferrocarril, de proyectos de serwcm publico
y de otras obras de ingenieria civil crece 19,8%.

» Actividades especializadas para la construccién de edificaciones y obras de
ingenieria civil (alquiler de maquinaria y equipo de construccién con operadores)
crece 17,4%.

Respecto al trimestre inmediatamente anterior en su serie corregida de efecto estacional
y calendario, el valor agregado de la construccién decrece en 3,1%, explicado por:

« Construccién de edificaciones residenciales y no residenciales decrece 3,3%. Q
» Construccion de carreteras y vias de ferrocarril, de proyectos de servicio publico

y de ofras obras de ingenieria civil decrece 19,9%.
* Actividades especializadas para la construccién de edificaciones y obras de

ingenieria civil (alquiler de maqumana y equipo de construccién con operadores)

decrece 5,6%.

Gréfico No.2. Construccion Tasas de crecimiento en volumen? 2021pr- Segundo trimestre

Tasas de crecimiento
Sere Serie corregidade
orlginal efecto estaclonal y
Actividad econdmica Salendario
Amal Trimestral
20217 .y 202177 .1/
2020°-1 2020" - IV
Construccion de edificaciones residenciales y no residenciales 22 57
Construccion de carreteras y vias de ferrocarril’ -128 144
Actividades especializadas para la construccion de edificaciones y 53 43

obras de ingenierfa civil’
Construccién 5.0 17,0
Fuente: DANE, Cuentas nacicnales

2 https:/iwww.dane.gov.coffilesfinvestigaciones/boletines/pib/bol_PIB_lltrin21_producion_y gasto,pdf
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En el trimestre mévil febrero — abril 2021, el nimero de ocupados en el total nacional fue
20.895 miles de personas. La Construccion como rama de actividad econdmica particip6
con el 7,2% de los ocupados. En el trimestre febrero — abril 2021, la poblacion ocupada
en el total nacional aumenté 5,1%, mientras que los ocupados en la rama de
Construccion aumentaron en 18,7%.

| CANDEUARIA
2.1.3 Empleo?

Para el trimestre mévil febrero — abril 2021, 1.493 miles de personas estaban ocupadas
en la rama de la Construccion; de estos el 86,9% estaban ubicados en las cabeceras
(1.297 miles de personas) y el 13,1% (196 miles de personas) en centros poblados y
rural disperso.

Gréfico No.3 Variacidn y participacién anual de la poblacién ocupada y en la rama de actividad construccion 2018 —
2021pr (feb = abr)
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2.1.4 Produccion de Cemento Gris?

En abril de 2021, la produccion total de cemento gris en el pais alcanzd 1.135.882
toneladas, con un crecimiento del 471,0% respecto a abril de 2020. A su vez, los
despachos nacionales de cemento aumentaron 333,5% en comparacioén con el mismo
mes del afio inmediatamente anterior.

No obstante, al comparar abril de 2021 con el mismo periodo de 2019, teniendo en
cuenta el evento atipico del mes de abril de 2020 ocasionado por la pandemia de COVID-
19, se tiene que la produccién total de cemento gris aumenté un 17,0%, mientras los
despachos nacionales de cemento aumentaron 6,0%.

3 hitps:/iwww.dane gov.cofindex. phplestadisticas-por-lemasconstruccion/indicadores-economicos-alrededor-de-la-
construccion
4 hitps:iiwww.dane.gov.cofindex. phplestadisticas-por-temalconstruccion/findicadores-economicos-alrededor-de-la-
construccion
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Grafico No.4 Produccién de cemento gris (toneladas y variacién anual de la produccion) 2019 — 2021 pr (abril}
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2.1.5 Produccion de Concreto Premezclado . Q

En marzo de 2021, la produccion de concreto premezclado fue 567 mil metros cubicos y
registré un crecimiento de 40,5% con relacién a marzo de 2020. Este comportamiento es
explicado principalmente por el aumento en la produccién anual de Bogota D.C. (54,9%),
Cundinamarca (88,8%), Valle del Cauca (59,4%), Santander (70,4%) y Atlantico (28,9%)
que aportaron en conjunto 33,0 puntos porcentuales a la variacion total. La produccion
de concreto premezclado se concentré en los departamentos de Bogota, D.C (29,5%),
Atlantico (12,9%) y Antioquia (12,9%).

Grafico No.5 Variacién, contribucién y participacién anual de la produccién total de concreto premezclade segun
departamentos (metros clibicos) 2020- 2021 pr {marzo)
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Las cifras anteriores presentadas por el DANE, nos indica los cambios de corto plazo del
PIB que ha tenido en cada una de las actividades econémicas, lo que permite analizar el
mercado o los sectores para la toma de decisiones del Gobierno, los gremios, las
Empresas y publico en general.

A nivel general la actividad economica de la construccion presenté decrecimiento en el
aflo 2020, al igual que todas las actividades que conforman la dinamica del valor
agregado, este comportamiento se debié a la crisis generada por ia Pandemia COVID-
19, donde todos ios paises tuvieron que tomar medidas para combatir el virus. Dentro de
las medidas que tomo el Ministerio de Salud Colombiano, expidié la Resolucion No. 385
del 12 de marzo de 2020, donde declaré la emergencia sanitaria por causa del
coronavirus COVID-19 y se adoptaron medidas para hacer frente al virus.

Con el fin de hacerle frente a las circunstancias imprevistas y detonantes en lo
relacionado a la salud publica y la crisis econdmica y social generada por la pandemia
del “coronavirus COVID-19", el Gobierno Nacional a través del Decreto No. 417 del 17
de marzo de 2020, decreté el aislamiento preventivo obligatorio, el cual tuvo varias
prorrogas terminando su Ultima el 30 de agosto de 2020, o que llevo al decrecimiento
del afio 2020.

A partir el 01 de septiembre de 2020, se permiti6 que nuevos sectores entraran en
funcionamiento siguiendo los protocolos establecidos, razén por la cual vemos un
comportamiento que ha ido en crecimiento, ya que del aislamiento preventivo se pasé a
la fase de aislamiento selectivo. E) Pais, aun se encuentra en emergencia sanitaria segun
la Resolucion No. 001315 de 2021 del Ministerio de Salud y Proteccion Social, la cual
fue extendida hasta el 30 de noviembre de 2021, sin embargo podemos ver que hay
crecimiento de la economia, entendiéndose que las reaperturas de la economia
influyeron, como también la llegada de las vacunas al pais que se definié en dos fases y
cinco etapas.

En agoste de 2021, se abrieron todas las etapas de vacunacién en el pais, frente a la
regién, Colombia ha venido creciendo inicio un poco después de paises como Brasil, México,
Argentina, incluso Per(, estamos de terceros en la regién entre los paises de mayor tamafio
en poblacién completamente vacunada, aproximadamente en un 26 % de poblacidn
vacunada y superamos a paises que han tenido un acopio de vacunas mas importante, que
incluso producen vacunas en su propio territorio, como México, Brasil y Argentina. Estos
avances se reflejan en la reduccidén de la mortalidad, en ese sentido, ante cualquier
posibilidad de normalizacién, de reactivacidn en el pais, todo pasa necesariamente por la
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vacunacion y por eso el Ministerio de Salud hizo un llamado a los empresarios "a continuar
apoyando" como lo han hecho.s

La economia Cololmbiana ha regresado a terreno positivo y, en el primer semestre del
2021, su crecimiento alcanz¢ 8,8 por ciento respecto al desempefio observado en similar
periodo del aflo anterior. De las 12 actividades que sirven de base para medir el
desempefio de la economia, 11 reportaron crecimientos importantes, y el mayor
Comercio al por mayor y al por menor; reparacién de vehiculos automotores y
motocicletas; Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece
40,3% (contribuye 6,1 puntos porcentuales a la variacién anual), segun el ente
estadistico del pais.

En medio de las cifras diarias de contagios y decesos por el Virus, como también el paro
nacional a finales de abril que duro més de 40 dias, hay una noticia positiva en materia
de vivienda, especialmente en la llamada Vivienda de Interés Social (VIS) dirigida a las
familias de bajos recursos, en los primeros seis meses del afio |a venta de vivienda nueva
crecié 43% en Colombia y fa VIS fue la gran protagonista. Cali y su 4rea de influencia es
una zona que participa con un porcentaje significativo para el sector. '

La oferta disponibie de obras se incrementé en 0,9 por ciento, con un total de 150.289
unidades en mas de 3.000 proyectos activos a lo largo y ancho del pals. Camacol
Nacional destaca que, en lo concerniente a la ejecucion de obras de vivienda, Caldas,
Magdalena y Santander han presentado crecimientos que superan el ciento por ciento
anual en el acumulado de 12 meses a mayo de 2021.0tros departamentos, como Norte
de Santander, Meta, Bolivar y Quindio, también han tenido una dinamica destacada.®

En cuanto a lo laboral, los datos indican que abril de 2021, el ramo de la construccion
habia promovido 235.000 nuevos empleos, en comparacién con el mismo periodo del
afio anterior. En total, el sector cuenta con 1.493.000 trabajadores directos, lo cual
representa un incremento de 18,7 por ciento en relacién con 2020 y una participacién de
7,2 por ciento del total de los ocupados en el ambito nacional.

Todos estos aspectos economicos son de vital importancia para la Secretaria de
Infraesructura, ya que en le etapa de planeacion debe preveer todas estos factores que
pueden influir en ef correcto desarrofio del la Necesidad del proceso que adelanta.

§ hitps:/fwww.minsalud.gov.co/Paginas/Vacunaci%C3%B3n-contra-covid-sigue-siendo-la-liave-de-la-
reactivaci%C3%B3n—.aspx
8 https:/fwww.semana.com/economia/macroeconomia/articulo/asi-avanza-la-reactivacion-

del-sector-de-construccion-en-las-regiones/202100/
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Para desarrollar la necesidad planteada en el proyecto de inversion denominado:
“MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO,
IMPLEMENTACION PLANES DE . SANEAMIENTO, VERTIMIENTOS,
ALCANTARILLADO Y CONSTRUCCION DE NUEVA INFRAESTRUCTURA DEL
SISTEMA DE ACUEDUCTO; EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO
CANDELARIA” - BPIN- 2021761300053, de mejorar la cobertura, calidad y continuidad
de los servicios publicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado en diferentes
sectores de Municipio, es necesario cumplir y desarrollar con las siguientes
especificaciones técnicas, las cuales fueron construidas y elaboradas por quien ejerce el
Rol Técnico Estructurador en el Organismo:

| CANDEARIA

2.2 Aspectos técnicos

1.CONSTRUCCION DE 415 METROS LINEALES DE RED PRINCIPAL DE
ACUEDUCTO DEL SECTOR VILLA SILVENA, CORREGIMIENTO EL ARENAL DEL
MUNICIPIO DE CANDELARIA - VALLE DEL CAUCA, DESDE LA ESTACION
REGULADORA DE PRESION UBICADA EN LA CALLE PRINCIPAL DE EL ARENAL,
HASTA VILLA SILVENA, EJECUTANDO ACTIVIDADES TALES COMO:

e Suministro e Instalacién a todo costo de 315 metros de tuberia PVC presién 3"
RDE21 -200 PSI

+ Suministro e Instalacién a todo costo de 100 metros de tuberia PVC presién 4"
RDE21 -200 PSI

e Suministro e instalacién de los accesorios necesarios en las redes de 3" y 4
(CODO HF 4X90 EL, CODO HF 4X22,5 EL, TEE HF 3X3 EL, UNION REP PVC 3
UM)

» Suministro e instalaciéon de 3 vélvula hf el/pvc compuerta elastica de 3", con sus
correspondientes cajas en concreto de 80 x 80 cm.

2. REPOSICION DE 129.5 METROS LINEALES DE REDES SECUNDARIAS DE
ALCANTARILLADO EN EL CORREGIMIENTO EL CARMELO - MUNICIPIO DE
CANDELARIA - VALLE DEL CAUCA, EN LA CARRERA 9 ENTRE CALLES 15 Y 152,
EJECUTANDO ACTIVIDADES TALES COMO:

o Demolicién y retiro de 129.5 metros de tuberia de alcantarillado existente
(hormigon, asbesto cemento, plastica, u otro)

+ Suminisiro e instalacién de 129.5 metros tuberia plastica corrugada de doble
pared con sello elastomerico de 250mms (210"); incluye: nivelacion terrena, lecho
de filtrado, transporte local y acarreo interno.

¢ Suministro e Instalacién de 30 acometidas domiciliarias en tuberia plastica
corrugada de doble pared con sello elastomerico de 110mms ( 26"); incluye: :
nivelacién terrena, lecho de filtrado, transporte local y acarreo interno.
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Suministro e instalacién de Silla yee diametro de 6" a 10"

Construccién a todo costo de 30 Cajas inspeccion 80x 80 ¢cm concreto
Construccién a todo costo de 2 Losas inferiores en concreto simple de 3000 psi
de 1,50m de diametro e=25cms con cafiuela hasta mitad de tubo en mortero 1:3
esmaitado

Construccidn a todo costo de 3.0 metros lineales de Cilindro en concreto simple
de 3000 psi espesor de paredes de 15 cms

Construccion a todo costo de 2 Losas superiores de 1,5m de diametro y e=25
cms, en concreto reforzado con acero de 3/8", tapa en concreto reforzado de
58cms de diametro, con acero de 3/8"(tipo fleje), separado cada 10cms e=10cm,
con 2 agarraderas tipo u de 15x15x15cms en acero de 3/8"(liso), con rosca y
tuerca en sus puntas mas platina de 5x20cms en lamina de 1/8, segun disefio de
Acuavalle s.a. E.S.P.

3.CONSTRUCCION DE 635.93 METROS LINEALES DE REDES PRINCIPALES DE
ALCANTARILLADO EN EL CORREGIMIENTO DEL ARENAL EN EL MUNICIPIO DE
CANDELARIA -VALLE DEL CAUCA, VILLA SILVENA, EJECUTANDQ
ACTIVIDADES TALES COMO:

Suministro e instalacién 35.10 metros tuberia plastica corrugada de doble pared
con sello elastomerico de 250mms (210"); incluye: nivelacion terreno, lecho de
filtrado, transporte local y acarreo interno.

Suministro e instalacion 69.20 metros tuberia plastica corrugada de doble pared
con sello elastomerico de 315mms (@12"); incluye: nivelacién terrena, lecho de
filtrado, transporte local y acarreo interno

Suministro e Instalacién de 71.70 metros tuberia plastica corrugada de doble
pared con sello elastomerico de 350mms (214"); incluye: nivelacién terreno, lecho
de filtrado, transporte local y acarreo interno

Suministro e Instalacion de 69.50 metros tuberia plastica corrugada de doble
pared con sello elastomerico de 400mms (216"); incluye: nivelacién terreno, lecho
de filtrado, transporte local y acarreo interno

Suministro e Instalacién 75.80 metros tuberfa plastica corrugada de doble pared
con sello elastomerico de 450mims (2 18"); incluye: nivelacién terreno, Iecho de
filtrado, transporte local y acarreo interno

Suministro e Instalaciéon de 314.63 metros tuberia plastica corrugada de doble
pared con sello elastomerico de 600mms (224"); incluye: nivelacion terreno, lecho
de filtrado, transporte local y acarreo interno

Construccidn a todo costo de Losa inferior en concreto simple de 3000 psi de
1,50m de diametro e=25c¢ms con cafuela hasta mitad de tubo en mortero 1:3
esmaltado.

Construccidn a todo costo de Cilindro en concreto simple de 3000 psi espesor de
paredes de 15 cms

Construccion a todo costo de Losa superior de 1,5m de didmetro y e=25cms, en
concreto reforzado con acero de 3/8", tapa en concreto reforzado de 58cms de
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diametro, con acero de 3/8"(tipo fleje), separado cada 10cms e=10cm, con 2
agarraderas tipo u de 15x15x15cms en acero de 3/8"(liso), con rosca y tuerca en
sus puntas mas platina de 5x20cms en lamina de 1/8, segun disefio de
ACUAVALLE S.A. ES.P.

Construccion a todo costo de Cabezal-cajas alcantarillado 2500 psi

Suministro e instalacién de Valvula de retencion 24" pico de pato

4.REPOSICION DE 46.20 METROS LINEALES DE REDES SECUNDARIA DE
ALCANTARILLADO EN EL CORREGIMIENTO DE VILLAGORGONA EN EL
MUNICIPIO DE CANDELARIA -VALLE DEL CAUCA, BARRIO JUAN PABLO Il CRA
16 ENTRE CALLE 12 AY CALLE 12

Demolicién concreto simple espesor de 15 a 20cms

Demolicion cadmara de inspeccién existente.

Suministro e Instalacién de 46.20 metros tuberia plastica corrugada de doble
pared con sello elastomerico de 315mms (212"); incluye: nivelacién terreno, lecho
de filtrado, transporte local y acarreo interno

Suministro e Instalacion de 6 acometidas domiciliarias en tuberia plastica
corrugada de doble pared con sello elastomerico de 110mms (26"); incluye:
nivelacién terrena, lecho de filtrado, transporte local y acarreo interno.

Suministro e instalacién de Silla yee diametro de 6" a 12"

Construccién a todo costo de Cajas inspeccion 80x 80 cm [concreto
Construccién a todo costo de Losas inferiores en concreto simple de 3000 psi de
1,50m de didmetro e=25cms con cafuela hasta mitad de tubo en mortero 1:3
esmaltado

Construccién a'todo costo de Cilindro en concreto simple de 3000 psi espesor de
paredes de 15 cms

Construccién a todo costo de Losas superiores de 1,5m de diametro y e=25 cms,
en concreto reforzado con acero de 3/8", tapa en concreto reforzado de 58cms de
diametro, con acero de 3/8"(tipo fleje), separado cada 10cms e=10cm, con 2
agarraderas tipo u de 15x15x15¢cms en acero de 3/8"(liso), con rosca y tuerca en
sus puntas mas platina de 5x20cms en lamina de 1/8, segln disefio de Acuavalle
s.a. ES.P.

Construccién a todo costo de Concreto simple de 3000psi e= 20cm, acolillado,
escobillado y dilatado, incluye también acelerante y antisol.

5.REPOSICION DE 103 METROS LINEALES DE REDES SECUNDARIAS DE
ALCANTARILLADO EN EL CORREGIMIENTO DE VILLAGORGONA EN EL
MUNICIPIO DE CANDELARIA -VALLE DEL CAUCA, BARRIQ JUAN PABLO Il
CALLE 12 CON CRA 16.

Demolicién concreto simple espesor de 15 a 20cms
Demolicién camara de inspeccién existente.
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Suministro e Instalacion de 51.99 metros tuberia plastica corrugada de doble
pared con sello elastomerico de 200mms (88"}, incluye: nivelacién terreno, lecho
de filtrado, transporte local y acarreo interno

Suministro e Instalacion de 51.01 metros tuberia plastica corrugada de doble
pared con sello elastomerico de 250mms {(210"); incluye: nivelacion terreno, lecho
de filtrado, transporte local y acarreo intermo

Suministro e Instalacion de 50 acometidas domiciliarias en tuberia plastica
corrugada de doble pared con sello elastomerico de 110mms (26"); incluye:
nivelacién terrena, lecho de filtrado, transporte local y acarreo interno.

Suministro e instalacion de Silla yee diametro de 6" a 8"y de 6" a 10"
Construccion a todo coste de Cajas inspeccion 80x 80 cm [concreto
Construccion a todo costo de Losas inferiores en concreto simple de 3000 psi de
1,50m de diametro e=25cms con cafiuela hasta mitad de tubo en mortero 1:3
esmaltado

Construccion a todo costo de Cilindro en concreto simple de 3000 psi espesor de
paredes de 15 cms

Construccion a todo costo de Losas superiores de 1,5m de diametro y e=25 cms,
en concreto reforzado con acero de 3/8", tapa en concreto reforzado de 58cms de
diametro, con acero de 3/8"(tipo fleje), separado cada 10cms e=10cm, con 2
agarraderas tipo u de 15x15x15cms en acero de 3/8"(liso), con rosca y tuerca en
sus puntas mas platina de 5x20cms en lamina de 1/8, segtin disefio de Acuavalle
s.a. ES.P.

Construccion a todo costo de Concreto simple de 3000psi e= 20cm, acolillado,
escobillado y dilatado, incluye también acelerante y antisol.

6.REPOSICION DE 46 METROS LINEALES DE REDES SECUNDARIAS
ALCANTARILLADO EN EL CORREGIMIENTO DE VILLAGORGONA EN EL
MUNICIPIO DE CANDELARIA -VALLE DEL CAUCA, RED DE ALCANTARILLADO
BARRIO JUAN PABLO Hl CALLE 11 ENTRE CRA

Demoliciéon concreto simple espesor de 15 a 20cms

Demolicién cdmara de inspeccién existente.

Suministro e Instalaciéon de 46.00 metros tuberia plastica corrugada de doble
pared con sello elastomerico de 200mms (@8"); incluye: nivelacién terreno techo
de filtrado, transporte local y acarreo interno

Suministro e Instalacion de 15 acometidas domiciliarias en tuberia plastica
corrugada de doble pared con sello elastomerico de 110mms (26"); incluye:
nivelacion terrena, lecho de filtrado, transporte local y acarreo interno.

Suministro e instalacién de Silla yee diametro de 6" a 8"

Construccién a todo costo de Cajas inspeccion 80x 80 cm [concreto
Construccién a todo costo de Losas inferiores en concreto simple de 3000 psi de
1,50m de didmetro e=25cms con cafiuela hasta mitad de tubo en mortero 1:3
esmaltado
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¢ Construccion a todo costo de Cilindro en concreto simple de 3000 psi espesor de

~ paredes de 15 cms

o Construccién a todo costo de Losas superiores de 1,5m de didmetro y e=25 cms,
en concreto reforzado con acero de 3/8", tapa en concreto reforzado de 58cms de
diametro, con acero de 3/8"(tipo fleje), separado cada 10cms e=10cm, con 2
agarraderas tipo u de 15x15x15cms en acero de 3/8"(liso), con rosca y tuerca en
sus puntas mas platina de 5x20cms en lamina de 1/8, segun disefio de Acuavalle
s.a. E.S.P.

e Construccion a todo costo de Concreto simple de 3000psi e= 20cm, acolillado,
escobillado y dilatado, incluye también acelerante y antisol.

7.REPOSICION 246.13 METROS LINEALES DE REDES SECUNDARIAS DE
ALCANTARILLADO EN EL CORREGIMIENTO DE VILLAGORGONA EN EL
MUNICIPIO DE CANDELARIA -VALLE DEL CAUCA, BARRIO LA MARIA

s Demolicién concreto simple espesor de 15 a 20cms

e Demolicién cadmara de inspeccion existente.

» Suministro e Instalacién de 246.13 metros tuberia plastica corrugada de doble
pared con sello elastomerico de 200mms (28"); incluye: nivelacion terreno, lecho
de filtrado, transporte local y acarreo interno

e Suministro e Instalacién de 50 acometidas domiciliarias en tuberia plastica
corrugada de doble pared con sello elastomerico de 110mms (26"), incluye:
nivelacién terrena, lecho de filtrado, transporte local y acarreo interno.

¢ Suministro e instalacién de Silla yee diametro de 6" a 8"

Construccién a todo costo de Cajas inspecciéon 80x 80 cm [concreto

o Construccion a todo costo de Losas inferiores en concreto simple de 3000 psi de
1,50m de didmetro e=25¢ms con cafiuela hasta mitad de tubo en mortero 1:3
esmaltado

e Construccion a todo costo de Cilindro en concreto simple de 3000 psi espesor de
paredes de 15 cms

s Construccion a todo costo de Losas superiores de 1,5m de diametro y e=25 cms,
en concreto reforzado con acero de 3/8", tapa en concreto reforzado de 58cms de
diametro, con acero de 3/8"(tipo fleje), separado cada 10cms e=10cm, con 2
agarraderas tipo u de 15x15x15cms en acero de 3/8"(liso), con rosca y tuerca en
sus puntas mas platina de 5x20cms en lamina de 1/8, segun disefio de Acuavalle

. s.a. ESP

+ Construccién a todo costo de Concreto simple de 3000psi e= 20cm, acolillado,
escobillado y dilatado, incluye también acelerante y antisol.

8.CONSTRUCCION 340.83 METROS LINEALES DE REDES SECUNDARIAS DE

ALCANTARILLADO EN EL CORREGIMIENTO DE VILLAGORGONA EN EL

MUNICIPIO DE CANDELARIA -VALLE DEL CAUCA, CALLEJON LAS CHUCHAS
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Suministro e Instalacidon de 340.83 metros tuberfa plastica corrugada de doble
pared con sello elastomerico de 200mms ( 28"); incluye: nivelacién terreno, lecho
de filtrado, transporte local y acarreo interno

Suministro e Instalacién de 23 acometidas domiciliarias en tuberia plastica
corrugada de doble pared con sello elastomerico de 110mms ( @6"); incluye:
nivelacidn terrena, lecho de filtrado, transporte local y acarreo interno.

Suministro e instalacion de Silla yee diametro de 6" a 8"

Construccion a todo costo de Cajas inspeccién 80x 80 cm [concreto
Construccion a todo costo de Losas inferiores en concreto simple de 3000 psi de
1,50m de diametro e=25cms con cafiuela hasta mitad de tubo en mortero 1:3
esmaltado

Construccion a todo costo de Cilindro en concreto simple de 3000 psi espesor de
paredes de 15 cms

Construccién a todo costo de Losas superiores de 1,5m de didmetro y e=25 cms,
en concreto reforzado con acero de 3/8", tapa en concreto reforzado de 58cms de
didametro, con acero de 3/8"(tipo fleje), separado cada 10cms e=10cm, con 2
agarraderas tipo u de 15x15x15¢cms en acero de 3/8"(liso), con rosca y tuerca en
sus puntas mas platina de 5x20cms en lamina de 1/8, seguln disefio de Acuavalle
s.a. ES.P.

9.REPOSICION DE 509 METROS LINEALES DE REDES PRINCIPALES Y
SECUNDARIAS DE ALCANTARILLADO EN EL CORREGIMIENTO EL TIPLE EN EL
MUNICIPIO DE CANDELARIA -VALLE DEL CAUCA

Demolicién concreto simple espesor de 15 a 20cms

Demalicién camara de inspeccién existente.

Suministro e Instalaciéon de 296.00 metros tuberia pléstica corrugada de doble
pared con sello elastomerico de 200mms (28"); incluye: nivelacién terrena lecho
de filtrado, transporte local y acarreo interno

Suministro e Instalacién de 213.00 metros tuberia plastica corrugada de doble
pared con sello elastomerico de 350mms (212"); incluye: nivelacién terrena, lecho
de filtrado, transporte local y acarreo interno

Suministro e Instalacion de 46 acometidas domiciliarias en tuberia plastica
corrugada de doble pared con sello elastomerico de 110mms (26"); incluye: :
nivelacién terrena, lecho de filtrado, transporte local y acarreo interno.

Suministro e instalacién de Silla yee didmetro de 6" a 8"y 6" a 12"

Construccion a todo costo de Cajas inspeccion 80x 80 cm [concreto
Construccién a todo costo de Losas inferiores en concreto simple de 3000 psi de
1,50m de diametro e=25¢ms con cafiuela hasta mitad de tubo en mortero 1:3
esmaltado

Construccién a todo costo de Cilindro en concreto simple de 3000 psi espesor de
paredes de 15 ¢cms
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« Construccién a todo costo de Losas superiores de 1,5m de diametro y e=25 cms,
en concreto reforzado con acero de 3/8", tapa en concreto reforzado de 58cms de
diametro, con acero de 3/8"(tipo fleje), separado cada 10cms e=10cm, con 2
agarraderas tipo u de 15x15x15cms en acero de 3/8"(liso), con rosca y tuerca en
sus puntas mas platina de 5x20cms en lamina de 1/8, segun disefio de Acuavalle
s.a. E.S.P.

o Construccion a todo costo de Concreto simple de 3000psi e= 20cm, acolillado,
escobillado y dilatado, incluye también acelerante y antisol.

10.Realizar la Sefalizacién de las obras a intervenir conforme a las normas sobre la
materia, durante a ejecucidn de la obra y hasta el recibido por parte de la Entidad.
11.Disponer del personal idoneo, asi como de los recursos logisticos, materiales, ylo
equipos, necesarios para desarrollar el convenio dentro de la oportunidad y con |a calidad
que se maneja en el sector.

12.Designar |a debida Interventoria Técnica, Administrativa, Legal y Financiera, de las
obras ejecutadas, a través de personas naturales o juridicas idéneas para realizar dichas
actividades.

13.Realizar la debida supervisién de las obras ejecutadas, acorde la normatividad
vigente.

14.Cumplir con las normas de gestién ambiental, asi como con las normas de seguridad
y salud en el trabajo que rijan durante |a vigencia del presente convenio y atender las
acciones y evidencias que deben presentarse, asl como los protocolos de bioseguridad
con motivo de la enfermedad de covid19, que hayan expedido las autoridades
competentes.

15.Presentar los informes de avance de actividades conforme a la solicitud del
supervisor.

2.3 Aspectos regulatorios

El marco legal del proceso de seleccion que se adelanta, esta conformado de la siguiente
manera:

2.3.1 Marco General

- Constitucion Politica de Colombia

- Ley 80 de 1993 (Estatuto General de Contratacion de la Administracion Publica).

- Ley 850 de 2003 (veedurias ciudadanas)

- Directiva 0013 de 2005 de la Procuraduria General de la Nacién {(por la cuai se
imparten unas instrucciones relacionadas con la aplicacién de la hora legal.)

- Ley 1150 de 2007 (Por 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la
contratacién con medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la
transparencia en la Ley 80 de Recursos Publicos.)

- Ley 1474 de 2011 (Estatuto anticorrupcién)

- Decreto 4170 de 2011 (Agencia Nacional de Contratacién Publica —- Colombia
compra eficiente)
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- Decreto Ley 019 de 2012 (Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar
regulaciones, procedimientos y tramites innecesarios existentes en la
Administracién Publica)

- Decreto 791 de 2014 (Por el cual se reglamenta el articulo 72 de la Ley 1682 de
2013 y se modifica el articulo 18 del Decreto 1510 de 2013).

- Decreto 1082 de 2015 (por medio del cual se expide el Decreto Unico
Reglamentario del sector Administrativo de Planeacién Nacional).

- Manuales expedidos por la Agencia Nacional de Contratacién Piblica — Colombia
Compra Eficiente para el sistema de compras.

3. Andlisis de la Demanda

La informacion de la demanda permite a la Secretaria de Infraestructura y Valorizacién,
recopilar informacién histdrica sobre como se ha contratado la elaboracion de estudios y
disefios para proyectos de infraestructura, como también conocer las experiencias y
buenas practicas que implementa tanto la Alcaldia y otras entidades estatales. -

Por otra parte, y de acuerdo con la recomendaciéon de Colombia Compra Eficiente, para
la elaboracién del andlisis del sector es importante reflexionar en la necesidad del
proceso que se adelanta, por tal razén antes de realizar el andlisis de la demanda y con
el fin de sustentar la necesidad, tomamos como fundamento el propoésito y
responsabilidades asignadas a la Alcaldia de Candelaria, Valle del Cauca- Secretaria de
Infraestructura y Valorizacion, Plan de Desarrollo y proyecto de inversién a desarrollar.

La Alcaldia de Candelaria, tiene como misién Contribuir con el desarrollo y la atencién
efectiva de las necesidades de la comunidad en concordancia con los fines esenciales
del Estado, a través de la equidad, inclusién social, prestacién de servicios publicos, un
manejo transparente y eficiente de sus recursos, que permita el mejoramiento de la
calidad de vida mediante un desarrollo econémico, social y territorial sostenible.

Que el Plan de Desarrollo Municipal 2020-2023 "CON EXPERIENCIA AVANZAMOS” en
su Linea Estratégica: Avanzando en familia por una Candelaria solidaria, tiene como
objetivo estratégico el Avanzar en los procesos de inclusion y equidad social para
generar mayor Desarrollo Humano y formulo [os siguientes programas:

Programa: INCREMENTO EN EL SERVICIO DE ALCANTARILLADO.

Subprograma:

- Mejoramiento de la cobertura del servicio de alcantarillado

- Implementar Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV) y planes
maestros de alcantarillado.

Programa: PRESTACION DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO.
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Subprograma:

-Construccién de nueva infraestructura del sistema de Acueducto Municipal.

El Municipio de Candelaria, tiene evidenciado que los corregimientos en su mayoria
necesitan reponer su alcantarillado ya se encuentra obsoleto, presenta un déficit en la
capacidad de la red de alcantarillado, redes deterioradas y otras no existen en sectores
aledafios a los centros poblados. Desmejorando el nivel de vida y salud de los habitantes,
como también hay una mala planificacién en las construcciones de vivienda sin servicio
plblico, sectores sin servicios de acueducto y sin servicio de alcantariliado.

Por su parte EMCANDELARIA S.A.S. E.S.P., ha venido trabajando en equipo con el
municipio de candelaria desde el afio 2015, en la formulacién de diferentes herramientas
de planificacién tales como los Planes Maestros de Alcantarillado y Acueducto de los
diferentes corregimientos del municipio, teniendo en cuenta que como entidad estatal y
operadora de estos sistemas, tiene competencia técnica y mayor conocimiento de las
situaciones problematicas que refieren los usuarios y que se identifican durante la
operacién de los mismos.

Durante la elaboracion de estos planes se logré identificar a través de simulaciones de
las redes, los tramos a reponer y optimizar, se realizaron los disefios respectivos y se
proyectaron presupuestos, mismos que sirvieron de base para elaborar este proceso.

EMCANDELARIA también ha trabajado en la formulaciéon de su Plan de Gestion y
Resultados (PGR), donde tiene establecido en la dimensién de Eficiencia en la
Planificacién y Ejecucién de Inversiones, el cumplimiento de metas de inversion en los
Sistemas de Acueducto y Alcantarillado, mismas que por sus altos costos deben ser
ejecutadas a través de gestién municipal, departamental y/o nacional, para no impactar
las tarifas de los usuarios, teniendo en cuenta la situacién por la que afronta el pais y
que el municipio de candelaria tiene un ingreso per capita por debajo del indice nacional
y del mismo departamental.

La ejecucion de obras de reposicién y expansion de redes también impacta de manera
positiva la prestacién del servicio a la comunidad y el PGR establecido por la entidad, en
dimensiones como: Calidad del Servicio, en cuanto a indices de continuidad; Eficiencia
en la operacién y Sostenibilidad Ambiental, en indices tan importantes como la perdida
de agua potable.

Como se observa estos instrumentos de planificacién de ambas entidades, coinciden en
la necesidad de adelantar una serie de obras, en distintos corregimientos y sectores del
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Municipio de Candelaria, que se orientan especialmente al tema de saneamiento basico,
esto es, a temas de mejorar los sistemas de Alcantarillado que prestan servicio a
diferentes comunidades, lo que no sélo apunta a resolver la necesidad de los
ciudadanos, sino que atiende los fines del Estado, a los que nos hemos referido, y que
se encuentran plenamente sefialados en el articulo segundo superior.

Cuando nos referimos a la solucion de las necesidades de los ciudadanos lo hacemos
teniendo como antecedente, la necesidad que tiene el municipio de Candelaria de
realizar para esta vigencia actividades tendientes al mejoramiento de la prestacién de los
servicios publicos domiciliarios de Acueducto y Alcantarillado en diferentes sectores del
municipio, por lo que ha hecho la tarea de identificar para después reponer algunas redes
que se encuentran obsoleta y por ende afectan la prestacion de los mismos.

Es preciso sefialar que las redes de alcantarillado que se encuentran en malas
condiciones, dificultan la evacuacion las aguas servidas y en especial presentan colapso
en épocas de lluvia, contaminando el subsuelo y generando desagradables oiores que
afectan la salud en especial de los nifios y nifias.

También es importante tener en cuenta que es necesario realizar la inversion en el sector
de saneamiento basico y agua potable, como un prerrequisito, para realizar la inversion
de mejoramiento de pavimento y brindarle a la comunidad un mayor bienestar, buena
calidad de vida y percepcion de seguridad.

Que teniendo en cuenta las consideraciones anteriores, se hace necesario y oportuno
firmar un convenio Interadministrativo para aunar esfuerzos técnicos, administrativos y
financieros en el mejoramiento de la cobertura, calidad y continuidad de los servicios
publicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado en diferentes sectores del Municipio
Candelaria — Valie del Cauca.

Que para atender la necesidad, el Municipio de Candelaria en uso de sus recursos de
inversion, que tiene asignado el Proyecto de Inversion denominado: Mejoramiento de la
cobertura del servicio de alcantarillado, Implementacion Planes de Saneamiento,
Vertimientos, alcantarillado y Construccion de nueva infraestructura del sistema de
Acueducto; en diferentes sectores del Municipio Candelaria y el cual esta registrado en
el Departamento de Planeacion Nacional con el codigo BPIN- 2021761300053, procede
a llevar a cabo un proceso de seleccioén de contratacion directa.

Que, el Presupuesto General de Rentas y Recursos de Capital y apropiaciones
presupuestales para gastos del Municipio de Candelaria de la vigencia 2021, fue

Pagina 19 de 36

2¢



CARDAARIA_ %‘fﬁﬁdgg‘

aprobado mediante el Acuerdo No. 011 de noviembre 215 de 2020 y se sancioné a
través del Decreto Municipal No. 242 de diciembre 22 de 2021,

La informacién de la demanda orienta la definicion y verificacion de la necesidad, asi
como la determinacion de requisitos, especificaciones, requisitos minimos técnicos, entre
otros.

A continuacion, se presenta la informacién consultada para este fin por parte del Rol
Financiero del Organismo, con el fin de conocer ¢l comportamiento de la contratacién
para cubrir esta necesidad y adoptar mecanismos de mejora por las buenas practicas
revisadas.

3.1 Procesos de Contratacion de la Alcaldia de Candelaria

Tabla No. 1 Procesos de la Entidad

‘ PLAZO
No. DE No. DE OBJETO CONTRACTUAL VALOR Mog gLEIDA proveepor | . DEL
PROCESO | CONTRATO CONTR
SELECCION 0
AUNAR ESFUERZOS
ADMINISTRATIVOS,
TECNICOS Y FINANCIEROS FONDO
No tiene el PARA  REALIZAR  LOS contratacisn | MIXTO PARA
Link del | 2031501003 nsnihrnggﬂms PARA EE Directa- PROMLSCION
s::%;: :n {Afio 2020) CONSTRUCCION DE $175.000.000 | rggrnav;mn:s; t DEL 45 Dia(s)
OBSERVA ALCANTARILLADO EN LOS el DEPORTE Y
BARRIOS EL ROSARIO Y LA GESTION
NUEVO HORIZONTE EN EL SOCIAL
CORREGIMIENTO DEL
CABUYAL.
AUNAR ESFUERZOS
ADMINISTRATIVOS, FONDO
TECNICOS Y FINANCIEROS Contratacisn | MIXTO PARA
2031340- | PARA __REALIZAR  EL Dhaen LA
203-13-10- SUMINISTRO Y . PROMOCION
002 | (Afic2020) | ADECUACION pe | 967000000 ) Convenios DEL 49 Diafs)
MOBILIARIC PARA LAS "terzivm'"'*"t DEPORTE Y
DEPENDENCIAS DE LA o8 LA GESTION ¢
ALCALDIA DE CANDELARIA - SOCIAL
VALLE DEL CAUCA
CONVENIO CORPORAC!
No tiene el INTERADMINISTRATIVO Contratacion ON
Link del | 2031501004 | ENTRE EL MUNICIPIO DE Directa- | VALLECAUCA |
Secopen | (Afio 2019) | CANDELARIA Y LA |  $130.000.000 Convenios NA DE LAS B
el StA CORPORACION Interadminist | CUENCAS ia(s)
OBSERVA. VALLECAUCANA DE LAS rativos HIDROGRFIC
CUENCAS HIDROGRAFICAS AS Y EL
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No. DE No. DE OBJETO CONTRACTUAL VALOR MO:??JLEIDA PROVEEDOR PB@ZLO
PROCESO | CONTRATO CONTRA
SELECCION TO
PARA APOYAR A LA MEDIO
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTECO
AMBIENTE Y DESARROLLO RPOCUENCA
ECONOMICO PARA EL -8
ACOMPANAMIENTO EN LA
FORMULACION DEL.
SISTEMA MUNICIPAL DE
AREAS PROTEGIDAS SIMAP
Y LA PROYECCION DEL
ESQUEMA DE PAGQOS POR
SERVICIOS AMBIENTALES
EN EL MUNICIPIO DE
CANDELARIA VALLE DEL
CAUCA
CONVENIO
INTERADMINISTRATIVO
ENTRE EL MUNICIPIO DE
CANDELARA Y LA CORZzRAC'
CALLEoRuoAA DE LAS VALLECAUCA
No tiene el Contratacion NA DE LAS
Linkdel | 2031501008 | CUENCAS HIDROGRAFICAS Directa- | CUENCAS
Y EL MEDIO AMBIENTE ’ 122
Secop en {(Afio 2019) CORPOCUENGAS PARA $190.400.000 Convenios | HIDROGRFIC
el SIA U Interadminist | AS Y EL Dias)
OBSERVA FOMENTAR LA ACTIVIDAD rativos MEDIO
AGROPECUARIA MEDIANTE
AMBIENTECO
EL APOYO TECNICO A RPOGUENGA
PEQUENOS PRODUCTQRES s
AGROPECUARIOS DE LA
ZONA RURAL DEL
MUNICIPIO DE CANDELARIA
CONTRATO DE INTERES
PUBLICO ENTRE LA
CORPORACION
UNIVERSITARIA AUTONOMA
DE OCCIDENTE Y EL
MUNICIPIO DE
No tiene el CANDELARIA, PARA Contratacion i UNIVERSIDA
Link del | 2031313002 | SUBSIDIAR LA MATRICULA Directa- D
Secopen | (A102018) | DE LOS ESTUDIANTES DEL $28.600.000 Contrato AUTONOMA | 7 Dia(s)
el SIA MUNICIPIO DE CANDELARIA Interadminist DE
OBSERVA QUE ESTEN CURSANDO EL | rativo OCCIDENTE
SEMESTRE
CORRESPONDIENTES AL
CALENDARIO ACADEMICO
DEL ANO 2019 EN EL
CENTRQO DE ESTUDIOS
UAOTEC SEDE CANDELARIA
Notiene &l | yo coon0e | EL PRESENTE CONVENIO Contratacion CAJA DE
Link del (Afto 2016) TIENE POR OBJETO AUNAR $10.999.462 Directa- COMPENSAC | 8 Dia(s)
Secop en ESFUERZOS ENTRE LAS Contrato ION
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No. DE No. DE ALOR Moggll__:m PROVEEDOR Pbﬁo
‘ ' OBJETO CONTRACTUAL VAL
PROCESO | CONTRATO SELECCION CO-II%RA
el SIA ENTIDADES Interadminist | FAMILIAR
OBSERVA PARTICIPANTES PARA rativo DEL VALLE
LLEVAR A CABO EL DEL CAUCA
DESARROLLO DE COMFENALC
VACACIONES O VALLE DE
RECREATIVAS PARA LOS LA GENTE
HIJOS DE LOS
FUNCIONARIOS DE LA
ADMINISTRACION
MUNICIPAL EN EL MARCO
DEL PLAN DE BIENESTAR
TRANSFERENCIA DE
RECURSOS PARA EL
OTORGAMIENTO DE
SUBSIDIOS A LOS-
USUARICS DE LOS ASOQCIACION
No t | SERVICIOS PUBLICOS Contratacién USUARIOS
oy couciamo | o prsecn | AGUEDLTO
2031502001 | ACUEDUCTO, : 317
Secopen | \a52016) | ALCANTARILLADO y | 964000000 | Convenios | }ADOSAN | Dia(s) g
el SIA ACTIVIDADES InteraFimlmst JUAQUIN .
OBSERVA COMPLEMENTARIAS Y rativos ESP
CONEXAS DE  LOS
ESTRATOS SUBSIDIABLES
DEL  MUNICIPIO  DE
CANDELARIA EN A
VIGENCIA 2016
CONVENIO INSTITUTO
INTERADMINISTRATIVO MUNICIPAL
PARA CONTRATAR LOS oEL
- AUXILIARES DE .
S | oo | Rt % ogrn| oworey |
. RSONAL DE APOYO PARA :
SeCOPEN” | (Ao 2016) | DESEMPERAR LABORES DE | o0 00000 | Comenee RECREACIO | Dia(y
OBSERVA SEEREAC'D%'LALD%EPORIE rativos | CANDELARIA
COMUNIDAD 'MD%’ECAN
CANDELARENA CANDELARIA
TRANSFERENCIA DE
RECURSOS PARA  EL EMPRESA
OTORGAMIENTO DE REGIONAL
No tiene el SUBSIDIOS A LOS Contratacion | DE SERVICIO
Linkdel | ,oainioo |USUARIOS  DE  LOS Directa- | PUBLICODE | .,
Secop en (Afio 2018) SERVICIOS PUBLICOS DE $750.000.000 Convenios ASEQ DE Dia(s)
el SIA ASEQ Y ACTIVIDADES Interadminist | CANDELARIA
OBSERVA COMPLEMENTARIAS Y rativos S.A ESP
CONEXAS DE  LOS CANDEASEO
ESTRATOS SUBSIDIABLES SA ESP
DEL  MUNICIPIO  DE
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No. DE No. DE MODALIDA Plﬁﬁo
PROCESO | CONTRATO OBJETO CONTRACTUAL VALOR D DE PROVEEDOR CONTRA
SELECCION 10
CANDELARIA EN
VIGENCIA 2016
Fuente: Elaboracion de la Entidad - Informes para la ciudadania (auditoria.gov.co) y el Secop |
3.2 Procesos de Contratacion de otras Entidades Estatales
Tabla No. 2 Procesos de otras Entidades
MODALIDA
ngb[é‘éo ENTIDAD | OBJETO CONTRAGTUAL VALOR D DE pRO‘l’fEDO PLAZO
SELECCION '
AUNAR ESFUERZOS Y
RECURSOS PARA LA
ADECUACION Y
MEJORAMIENTC DE LA Contratacién
CD-1267- DEPARTAM | ESTACION DE POLICIA Directa- MUNICIPIO
2000 | ENTODEL | DEL  MUNICIPIO  DE | $349.209.387 | Convenios | DE PUERTO | ©1(Dfas)
ATLANTICO | PUERTO COLOMBIA, PARA Interadminist | COLOMBIA
EL FORTALECIMIENTO DE rativos
LA SEGURIDAD EN EL
DEPARTAMENTO DEL
ATLANTICO.
AUNAR ESFUERZQ PARA
LA REHABILITACION DEL
PUENTE VEHICULAR
UBICADO EN LA CALLE 36 Contratacion
Contrato MUNICIPIO | ENTRE CALLE 33A Y Directa-
4151.010.2 | DE CARRERA 40 CALZADA $1.504.213.424 | Convenios METROCALI | 80 Dia(s)
6.1.1111.2 | SANTIAGO | OCCIDENTAL DE e Interadminist S.A
020 DE CALI SERVICIO BARRIO CIUDAD rativos
MODELO COMUNA 11 EN
LA CIUDAD DE SANTIAGQ
DE CALlI FICHA EBI NO.
BP26002093.
AUNAR ESFUERZOS
TECNICOS,
ADMINISTRATIVOS,
FINANCIEROS Y
JURIDICOS PARA LA .
EJECUCION DE LA ETAPA gﬁ:’c’tztac'c’" AREA
SIM-CI- 1 DEL PROYECTO y METROPOQLI | 428 Dia(s)
002-2020 | 16732020 | hEnOMINADO ESTUDIOS, | $3.700.000.000 ﬁ;’::;%’:::lst TANA DE
DISENOS, rativos CUCUTA
CONSTRUCCION,
ADECUACION Y
MEJORAMIENTO DEL
ESPACIO PUBLICO Y
RECREQODEPORTIVO DEL

Pagina 23 de 36



AVA

s

No. DE
PROCESQ

ENTIDAD

OBJETO CONTRACTUAL

VALOR

MODALIDA
DDE
SELECCION

PROVEEDO
R

PLAZO

SEPARADOR DEL PAR
VIAL LOCALIZADO ENTRE
LA AVENIDA 7 Y AVENIDA
7A, AVENIDA AL
AEROPUERTO, MUNICIPIO
SAN JOSE DE CUCUTA,
NORTE DE SANTANDER

4151.0.26.
1.1112.202
0

MUNICIPIO
DE
SANTIAGO
DE CALI

AUNAR ESFUERZOS PARA
REALIZAR LOS AJUSTES A
LOS ESTUDIOS, DISENOS
A DISEROS
COMPLEMENTARIOS DE
LOS PROYECTOS
PROLONGACION DE LA
AVENIDA

CIRCUNVALACION DESDE
LA CARRERA 83 HASTA LA
CARRERA 122,
AMPLIACION DE LA VIA AL
MAR, INTERSECCION DE
LA AUTOPISTA SUR CON
CARRERA 66, APERTURA
DE LA CALLE 36 NORTE
SOLUCION VIAL
CHIPICHAPE Y PARQUE
ALAMEDA  ROOSEVELT
QUE FORMAN PARTE DEL
PLAN DE LAS MEGAOBRAS
APROBADAS MEDIANTE
EL ACUERDO 0241 DE 2008

$4.587.736.204

Contratacién
Directa-
Convenios
Interadminist
rativos

EMPRESA
MUNICIPAL
DE
RENOVACI
ON
URBANA
EMRU

120 Dia(s)

®

11383

DEPARTAM
ENTO DE
ANTIOQUIA

AUNAR ESFUERZOS
ENTRE EL
DEPARTAMENTO DE
ANTIOQUIA Y EL
MUNICIPIO DE SANTA
ROSA DE OSOS, PARA LA
EJECUCION DE  LAS
ACTIVIDADES DE
MANTENIMIENTO MANUAL
DE LAS vias
DEPARTAMENTALES Y
MUNICIPALES UBICADAS

$194.455.669

Contratacién
Directa-
Convenios
Interadminist
rativos

MUNICIPIO
SANTA
ROSA DE
0808

2 (Meses)

Contrato
013.2019

GOBERNAC
ION DEL
VALLE

AUNAR ESFUERZOS
ADMINISTRATIVOS,

TECNICOS Y 0
FINANCIEROS ENTRE LA
ANI, Y EL MUNICIPIO DE
CALI PARA ADELANTAR
LAS CONSULTAS PREVIAS
CON LA COMUNIDAD
PLAZO 31.12.2019

$1.000.000.000

Contratacién
Directa-
Convenios
Interadminist
rativos

AGENCIA
NACIONAL
DE
INFRAESTR
UCTURA -
ANI

185 Dia(s)

?
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MODALIDA
P;ooégi o| ENTIDAD | 0BUETO CONTRACTUAL VALOR D DE PROVREEDO PLAZO
SELECCION
CONTRATO
INTERADMINISTRATIVO
013.2019

Fuente: Elaboracién de |z Entidad - SECOP | y SECOP I

3.3 Analisis de los Procesos de Contratacién identificados
a) Modaiidad de Contratacion

Los procesos que fueron consultados fueron por la modalidad de seleccién de
contratacion directa. (Ley 1150 de 2007).

b) Plazo del contrato

Los plazos de ejecucion oscilan dependiendo el presupuesto aprobado para cubrir la
necesidad, encontrandose una variacion desde 6 hasta 428 dias.

c) Experiencia exigida al proveedor

En cuanto a la experiencia exigida se tuvo en cuenta la idoneidad con el objeto a
desarrollar.

d) Garantias exigidas

En las contrataciones directa especificamente en los convenios interadministrativos se
evidencié que de conformidad con el articulo 7 de la ley 1150 de 2007, "Las garantias no
seran obligatorias en ios contratos de empréstito, en los interadministrativos, en los de
seguro y en los contratos cuyo valor sea inferior al 10% de la menor cuantia y que las
entidades determinaran la necesidad de exigirla, atendiendo a la naturaleza del objeto
del contrato y a la forma de pago, asi como en los demds que sefale el reglamento”.

e) Criterios de evaluacion y habilitacion

En la consulta realizada se evidencia que los criterios que se tienen en cuenta para la
evaluacién y habilitacion son: la capacidad juridica, capacidad técnica, experiencia
acreditada y la propuesta econémica.

4. _Analisis de la Oferta
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A continuacion, la Entidad presenta la informacién proveniente de la oferta del mercado
para la contratacion que se esta adelantando:

4.1 Proveedores

Como se trata de una contratacion directa, Colombia Compra Eficiente establece y
recomienda tener en cuenta los siguientes aspectos al momento de hacer el analisis del
sector relativo: "En la contratacién directa, el analisis del sector debe tener en cuenta el
objeto del Proceso de Contratacion, particularmente las condiciones dei contrato, como
los plazos y formas de entrega y de pago”.

El analisis del sector debe permitir a la Entidad Estatal sustentar su decision de hacer
una contratacién directa, la eleccién del proveedor y la forma en que se pacta el contrato
desde el punto de vista de la eficiencia, eficacia y economia.

La Secretaria de Infraestructura y Valorizacién, no cuenta con el suficiente personal,
infraestructura y medios para desarrollar las actividades que se requieren, por lo que se
hace necesario contratar con una Entidad para que aunen esfuerzos y le pueda brindar
la estructura logistica y operativa necesaria para mejorar la cobertura, calidad y
continuidad de los servicios publicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado en
diferentes sectores de Municipio y asi cumpiir con las necesidades del proyecto de
inversion denominado: “MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA DEL SERVICIO DE
ALCANTARILLADO, IMPLEMENTACION PLANES DE SANEAMIENTO,
VERTIMIENTOS, ALCANTARILLADO Y CONSTRUCCION DE NUEVA
INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO; EN DIFERENTES SECTORES
DEL MUNICIPIO CANDELARIA” - BPIN- 2021761300053

La Entidad a contratar debe contar con una amplia experiencia en el mercado colombiano
y que demuestre su experiencia trabajando en equipo con entidades gubernamentales,
institucionales, privadas y comunitarias -que permitan desarrollar proyectos bien
integrados que responden a las necesidades de todos los intervinientes y que a su vez
contribuya al desarrollo econémico y social del Municipio de Candelaria-Valle del Cauca.

A razon de lo anterior la Secretaria de Infraestructura tiene en cuenta la experiencia e
idoneidad de las EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE CANDELARIA S.A.S
E.S.P., con el objeto de validar la capacidad que tiene para llevar a cabalidad el
cumplimiento del proyecto de inversién que se esta adelantando.

Las Empresas Pblicas Municipales De Candelaria S A S E S P tiene como domicilio
principal de su actividad la direccion, CARRERA 11 N 10 55 B CENTRAL
VILLAGORGONA en la ciudad de CANDELARIA, VALLE, esta empresa fue constituida
como SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA y se dedica a Captacion tratamiento
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y distribucién de agua. Cuenta con un patrimonio neto de 4.122.840.000 COP y en el
ejercicio del afic 2020 generd un rango de ventas 'Entre 2.000.000.000 y 5.000.000.000
COF' obteniendo un resultado del ejercicio '"Menor de 1.000.000.000 COP' 7

CMA%A

S ALY

Teniendo en cuenta la idoneidad de la Entidad Descentralizada, sus mas de 30 afios de
experiencia en temas de prestacion de servicios publicos domiciliarios de acueducto y
alcantarillado, como entidad estatal del municipio de candelaria, sumado a que su objeto
social, en el literal g) la habilita para ejecutar la construccién de obra civil, interventoria,
consultoria y disefios relacionados con los servicios plblicos domiciliarios de Acueducto,
Alcantarillado y Aseo, es beneficioso para el municipio y para la comunidad, que la
entidad operadora y con mayor experticia en temas de saneamiento basico y agua
potable, sea la encargada de ejecutar y supervisar las obras a ejecutar, ya que su
conocimiento en estos temas permite asegurar una efectiva ejecucion contractual y una
verificacion permanente por ser una entidad local, ademas de facilitar las herramientas
necesarias para que durante la ejecucion de estos proyectos, no se interrumpa la
prestacion del servicio domiciliario y estar presta a solucionar de manera inmediata
cualquier percance que se pudiere presentar durante la ejecucién.

A continuacion, se hace una breve descripcion de la experiencia contractual que las
Empresas Publicas Municipales de Candelaria S.A.S E.S.P ha tenido con diferentes
Organismos del Municipio de Candelaria y otras Entidades:

En la Fuente de informacion del SIA OBERVA, se evidencia que el EMPRESAS
PUBLICAS MUNICIPALES DE CANDELARIA S.A.S E.S.P, ha celebrado 60 contratos
por valor de $1.313.556.775, hasta 2021/06/30

Tabla No. 3 Contratos Area Metropolitana de Cucuta

CODIGO MODALIDAD DE
CONTRATO OBJETO , VALOR CONTRATACION PROVEEDOR
PRESTACION DE SERVICIO DE APOYO
LOGISTICO ACTIVIDADES DEL PLAN DE o MEJIA LLANOS
0s0 BIENESTAR SOCIAL DE LAENTIDAD DIADE | $1:350.000 ¢ Invitacién Directa | 1y E=n e RNANDO
LA MUJER
SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE PEDROIA
PARA TRASLADO DEL PERSONAL o
08010 | Lo ISTRATIVO Y OPERATNG. bE | §1:370000 | Invitacien Directa GUZMAN MARIA
EMCANDELARIA S AS E.S.P
PRESTACION DE SERVICIOS DE GRUA
PARA DESMONTAR Y MONTAR BOMBA
SUMERGIBLE DE 6 PULGADAS EN EL POZO N GRUAS DON JOSE
08-011 NUEVO DEL CORREGIMIENTO  DEL $1.428.000 Invitacién Directa PALMIRA S A.S
CABUYAL ~ MUNICIPIO DE CANDELARIA
VALLE DEL CAUCA.

7 Empresas Publicas Municipales De Candelaria S A S E S P en CANDELARIA | Directorio de empresas Informa
Colombia
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0808

SUMINISTRO DE CINCUENTA (50} SILLAS
RIMAX SIN BRAZOS REFERENCIA (SAMBA
- VIRGEN)

$ 1.457.750

Invitacién Directa

DISTRIBUCIONES
ANDRA LTDA

0802

COMPRA DE ELEMENTOS DE PAPELERIAY
UTILES DE OFICINA PARA LA EMPRESA
EMCANDELARIASASES. P

$2,569.462

Invitacién Directa

COMERCIALIZADO
RAMARDEN LTDA

APOYQ A LA GESTION OPERATIVA DE
EMCANDELARIA $.A.S E.S.P EJECUTANDO
ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA
FONTANERIA Y OPERACION DE PLANTAS
DE TRATAMIENTO DE AGUAS

RESIDUALES, ESTACIONES DE BOMBEOC .

DE AGUAS RESIDUALES YO POTABLE.

$ 2.800.000

Invitacién Directa

ROMERQ MOLINA
IVAN

036-2020

PRESTACION DE SERVICIO DE APQOYO
OPERATIVO A LA GESTION DE
EMCANDELARIA S.A.S £.5.P EJECUTANDO
LAS ACTIVIDADES DE CONSERVACION,
ASEQ Y CAFETRIA EN LAS OFICINA DONDE
FUNCIONA LA SEDE ADMINISTRATIVA Y LA
OFICINA DE ATENCION DEL USUARIO

$3.300.000

Invitacion Directa

MARQUEZ
BARRAGAN
GLORIA ESNEDA

051-2020

PRESTACION DEL SERVICIO DE APOYOQO
LOGISTICO PARA REALIZAR EL EVENTCO
DEL DiA DEL SERVIDOR PUBLICO DENTRO
DEL PROGRAMA DE BIENESTAR SOQCIAL
DE LA ENTIDAD DE LA VIGENCIA 2020.

$4.500.000

Invitacién Directa

SUSUNAGA AVILA
MARIA EUGENIA

032-202¢

APOYO A LA GESTION EN LAS
DIFERENTES AREAS ADMINISTRATIVAS
DE LA ENTIDAD.

$ 6.000.000

Invitacién Directa

AGUDELO
ANDRADE YENNY
JOHANNA

10

CONTRATAR EN CALIDAD DE
ARRENDAMIENTO MAQUINAS
MULTIFUNCIONALES DE FOTOCOPIADO E
IMPRESION PARA LAS INSTALACIONES DE
LAS EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES
DE CANDELARIA S.A.8. ES.P.

$ 6.000.000

Invitacion Directa

COPIBATA 5.A.8

37

PRESTACION DE SERVICIOS
PROFESIONALES PARA INTERVENTORIA
TECNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL Y
FINANCIERA DEL CONTRATO DE
REPOSICION DE REDES DE
ALCANTARILLADO EN EL CALLEJON LOS

GUZMAN DEL CORREGIMIENTO DE’

VILLAGORGONA MUNICIPIO DE
CANDELARIA VALLE DEL CAUCA.

§7.445.918

Invitacidn Directa

EDWIN YESID
CAICEDC
MOSQUERA

043-2020

PRESTACION DE SERVICIOS DE
ASESORIA EN EL DISENO E
IMPLEMETACION DE UN PLAN DE
PREVENCION, PREPARACION Y
RESPUESTA  ANTE EMERGENCIAS
{INCLUYE EL SUMINISTRO DE LOS
ELEMENTOS DE SEGURIDAD) Y EN EL
DISENC E IMPLEMENTACION  DEL
PROGRAMA  PARA  EL MANEJO
INTEGRADO DE PLAGAS (INCLUYE
CONTROL QUIMICO)

$8.370.000

Invitacidn Directa

SANEAMIENTQ
EAT.

046-2020

APQYO LOGISTICO PARA REALIZAR LA
AUDIENCIA PUBLICA DE RENDICION DE
CUENTAS VIGENCIA 2020 DE LAS
EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE
CANDELARIA S.A.S E.S.P., DE ACUERDO A
LO ESTABLECIDO EN LA LEY 485 DE 1998 Y
LEY 1474 DE 2011.

$8.630.100

Invitacién Directa

CROWCING S.AS

Péagina 28 de 36




CAKDEARIA

EXPEENCIA

040-2020

PRESTACION CE SERVICIOS
PROFESIONALES COMO CONTADORA DE
LAS EMPRESAS FUBLICAS MUNICIPALES
DE CANDELARIA - EMCANDELARIA S.AS
E.S.P

$ 9.000.000

Invitacién Directa

OSPINA REAL
BEATRIZ EUGENIA

048-2020

PRESTACION DE SERVICIO DE APOYQ
LOGISTICO PARA EL DESARROLLO DE
ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD, EN EL
MARCO DEL PLAN DE BIENESTAR

$9.550.000

Invitacién Directa

CORPORACION
CLUB CAMPESTRE
LOS ANDES

COMPRA DE EQUIPOS TECNOLOGICOS
PARA EL MEJORAMIENTO DE LA
CAPACIDAD INSTITUCIONAL - DE
EMCANDELARIA S.A.S. ES.P.

$10.201.306

Invitacion Directa

DATECSA S.A.

041-2020

PRESTACION DE SERVICOS
PROFESIONALES PARA INTERVENTORIA
TECNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL Y
FINANCIERA DEL CONTRATO DE
CONSTRUCCION YREPOSICION DE REDES
DE ALCANTARILLADO EN EL
CORREGIMIENTO TIPLE-CANDELARIA-
VALLE DEL CAUCA.

$ 11.085.071

Invitacién Directa

BONILLA
MORALES ANA
LUCIA

033-2020

PRESTACION DE SERVICIC DE ASESORIA
EN CREACION DE COMITE DE
CONCILIACION Y DEFENSA JUDICIAL, Y EN
CONSTRUCCION DE LA POLITICA DE
PREVENCIO DEL DANO ANTHWURIDICO DE
LA ENTIDAD.

$12.000.000

Invitacién Directa

MARIA XIMENA
GALLEGO TORRES

050-2020

PRESTACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA Y
MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE
ALCANTARILLADO SANITARIO Y POZOS
DE BOMBEO EN LOS CORREGIMIENTOS
DONDE OPERA LA ENTIDAD, MEDIANTE LA
UTILIZACION DE EQUIFQO DE LAVADO
PRESION - SUCCIQ

$ 13.090.000

Invitacién Directa

CLAREAR
INGENIERIA LTDA

14

PRESTACION DE SERVICIO DE APOYQ A
LA GESTION ADMINISTRATIVA
EJECUTANDO LAS ACTIVIDADES DE
CONSERVACION, ASEQ Y CAFETERIA EN
LA SEDE ADMINISTRATIVA, DE
EMCANDELARIAS.ASES. P

$ 13.200.000

Invitacién Directa

JORDAN NANCY

20

PRESTACION DE SERVICIO DE APOYO A
LA GESTION ADMINISTRATIVA
EJECUTANDO LAS ACTIVIDADES DE
CONSERVACION, ASEQ Y CAFETERIA EN
LA SEDE ADMINISTRATIVA DE
EMCANDELARIAS.ASES. P

$13.200.000

Invitacién Directa

MARQUEZ
BARRAGAN
GLORIA ESNEDA

28

PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A
LA GESTION ADMINISTRATIVA DE LAS
EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE
CANDELARIA S.A.8. ES.P.

$ 14.000.000

Invitacion Directa

SOLIS CIFUENTES
ASTRID CAROLINA

037-2020

PRESTACION DE SERVICIO
PROFESIONALES PARA  ELABORAR
PIEZAS  GRAFICAS DIGITALES Y
AUDIVISULAES PUBLICITARIA PARA LA
ENTIDAD.

$ 14.000.000

Invitacién Directa

CROWCING S.A.S

29

PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO
EN ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DE LA
ENTIDAD.

$15.000.000

Invitacién Directa

LOPEZ ANDRES
FELIPE

30

PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A
LA GESTION OPERATIVA EJECUTANDO
ACTIVIDADES DE GESTION AMBIENTAL EN
LAS EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES
DE CANDELARIA §.A.S. ES.P.

$ 15.000.000

Invitacién Directa

ZAMBRANQ
TRUJILLO CARLOS
ALBERTO

25

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE ACPM YO
GASOLINA, PARA LOS VEHICULOS

$ 156.000.000

Invitacién Directa

ESTACION DE
SERVICIO EL
CAMBIO BAS
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AUTOMORES, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
DE LA ENTIDAD.

PRESTACION BE SERVICIO ]
PROFESIONALES COMO ABOGADA PARA o LEIDY DAHIANA
40 LAS EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES | $19:000.000 | Invitacién Directa OSPINA OSSA
DE CANDELARIA S.A.S E.SP
R T [
EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE 400, nvitacion Lire CABRERA
CANDELARIA EMCANDELARIA S.AS. E.S.P.
PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A MOSQUERA
LA GESTION ADMINISTRATIVA DE LAS o
24 EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE $ 15.400.000 Invitacién Directa $ILEJ§I|\.AL£:
CANDELARIA EMCANDELARIA S.AS. E.S.P.
PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO
15 EN ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DE LA | $15.400.000 | Invitacién Directa GARA‘G',"QE#'DOZ“
ENTIDAD.
APOYO A LA GESTION OPERATIVA DE -
EMCANDELARIA S.A.S E.S.P EJECUTANDO
. ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA VIVERGS LUIS
8 FONTANERIA Y OPERACION DE PLANTAS | $15.400.000 | Invitacion Directa RS
DE  TRATAMIENTO  DE  AGUAS
RESIDUALES, ESTACIONES DE BOMBEO
DE AGUAS RESIDUALES YO POTABLE.
APOYO A LA GESTION OPERATIVA DE
EMCANDELARIA S.A S E.S.P EJECUTANDO
ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA DARIO
7 FONTANERIA Y OPERACION DE PLANTAS | $15.400.000 | Invitacion Directa MONTENEGRO
DE  TRATAMIENTO  DE  AGUAS KEVIN
RESIDUALES, ESTACIONES DE BOMBEQ
DE AGUAS RESIDUALES YO POTABLE.
APOYO A LA GESTION OPERATIVA DE
EMCANDELARIA S.A S E.S.P EJECUTANDO
ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA
13 FONTANERIA Y OPERACION DE PLANTAS | $15.400.000 | Invitacién Directa ALVARTEUZLi'gVERT
DE  TRATAMIENTO  DE  AGUAS
RESIDUALES, ESTACIONES DE BOMBEO
DE AGUAS RESIDUALES YO POTABLE.
SUMINISTRO DE  ELEMENTOS DE
PROTECCION PERSONAL Y EQUIPOS
031-2020 | PARA TRABAJO SEGURO EN ALTURAS | $16.630.095 | Invitacion Directa ENGISO LTDA
PARA  LOS  EMPLEADOS  DE
EMCANDELARIA SAS ESP
APOYO A LA GESTION OPERATIVA DE
EMCANDELARIA S A.S E.S.P EJECUTANDO
ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA HURTADO
8 FONTANERIA Y OPERACION DE PLANTAS | $17.800.000 | Invitacion Directa | VALENCIA VICTOR
DE  TRATAMIENTO DE  AGUAS" ALFONSO
RESIDUALES, ESTACIONES DE BOMBEO
DE AGUAS RESIDUALES YO POTABLE.
CONTRATAR EN GALIDAD DE ALQUILER EL
SOFTWARE INTEGRADO ANTSOFT QUE
CONTIENE ~ LOS  MODULOS DE ASESORES
FACTURACION, P.Q.R., CONTABILIDAD, o EXPERTOS EN
3 PRESUPUESTO, TESORERIA £ | §18.000.000 | invitacién Directa INGENIERIA Y
INVENTARIOS DE LAS EMPRESAS SOLUCIONES SAS
PUBLICAS MUNICIPALES DE CANDELARIA
SAS.ESP.
SEGUIMIENTO Y ACTUALIZACION AL LOZANO
030-2020 | MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y | $18.000.000 | Invitacion Directa MARULANDA
GESTION { MIPG ) FABIO EMILIO
PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A N JAMES WILCHE
18 LA GESTION ADMINISTRATIVA | §19.800.000 | Invitacion Directa VASQUEZ
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REALIZANDO ACTIVIDAD DE MANEJO DEL
ALMACEN COMPRAS E INVENTARIOS.

PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO

COLLAZOS
ADMINISTRATIVO EN TEMAS o
TALENTO HUMANG DE LA ENTIDAD.
PRESTACION DE SERVIGIOS DE APOYG A
LA GESTION OPERATIVA DE LAS o ISABELLA FRANGO
27 EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE | $20-900.000 | invitacién Directa ROJAS
CANDELARIA EMCANDELARIA SA.S. E.S.P.
PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A CHUD TUSARMA
5 LA GESTION EN LOS PROCESOS JURIDICO | $20.900.000 | Invitacion Directa YOBANI
Y DE CONTRATACION DE LA ENTIDAD. ALEXANDER
CONTRATO DE SUMINISTRO DE MATERIAL
LITOGRAFICO E INSUMOS AFINES PARA o :
36 EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE $ 25511619 Invitacién Directa IMPROS LTDA
CANDELARIA SA.S E.S. P
PRESTACION DE SERVICIOS
PROFESIONALES PARA CARGUE DE
INFORMACION DE SERVICIOS PUBLICOS
22 DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO Y | $27.500.000 | Invitacin Directa ANSSESTE%'—S'PE
ALCANTARILLADO AL SISTEMA UNICO DE
INFORMACIONSUl Y APOYO A LA
GERENCIA,
PRESTAR o8 SERVICIOS
PROFESIODIEAEESS PARA APOYAR _EL TULCANAZA
SISTEMA DE GEST LA SEGURIDAD o
1 Y SALUD EN £L TRABAJO SGSST Db LAS | $27.500.000 | invitacién Directa ESCOBAR JuLE
EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE
CANDELARIASAS. ESP.
PRESTACION ~ DE  GERVICIOS — DE
LABORATORIO PARA REALIZAR LA
17 CARACTERIZACION DE AGUA POTABLE A | $28307.720 | Invitacién Directa '}‘,j%';ﬁfgg‘fjfg;%
LOS DIFERENTES SISTEMAS QUE OPERA A
EMCANDELARIA SAS. E.S.P.
SUMINISTRO DE  ELEMENTOS OE COLDEFER
047-2020 | FERRETERIA PARA LA ENTIDAD (ACORDE | $30.465.336 | Invitacion Directa FERRETERIAS
A LA FICHA TECNICA ANEXA) SAS
CONSTRUCCION DE TAPAS V ANILLOS
PARA LAS CAMARAS DE INSPECCION DE
LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO - MOLDEAR
044-2020 | SANITARIO DE LOS CORREGIMIENTOS | $31:744.130 | lnvitacion Directa | o corrac’s 2 o
DONDE OPERA EMCANDELARIA SA.S. :
ES.P.
PRESTACION DE SERVICIOS RONALD
PROFESIONALES COMO INGENIERO EN EL o
12 AREA OPERATIVA DE EMCANDELARIA $ 33.000.000 Invitacién Directa MOIEPE[?SS?
SASESP. NTE
PRESTACION BE SERVICIOS
PROFESIONALES PARA REALIZAR EL
SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACION LOZANO
21 DEL  MODELO  INTEGRADO  DE | $33.000.000 | Invitacion Directa MARULANDA
PLANEACION Y GESTION MIPG EN LAS FABIO EMILIO
EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE
CANDELARIA SA.S. E.S.P.
PRESTACION DE SERVICIOS COSNSULTORIA 7
PROFESIONALES PARA ATENDER EL N ASESORIA EN
33 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE | $35.000.000 | Invitacion Directa CALIDAD Y
EMCANDELARIA S.AS. E.S.P. SEGURIDAD Y SA
PRESTAR (o8 SERVICIOS
PROFESIONALES DE CONTADOR PUBLICO _ OSPINA REAL
4 PARA LAS EMPRESAS PUBLICAS | $ 36.000.000 Invitacién Directa BEATRIZ EUGENIA

MUNICIPALES DE CANDELARIA SAS.
E.8.P.
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PRESTAR LOS SERVICIOS
PROFESIONALES DE REVISORIA FISCAL
2 PARA LAS EMPRESAS  PUBLICAS | $36.000.000 Invitacién Directa
MUNICIPALES DE CANDELARIA S.AS.
E.S.P.

CONTRATO DE PRESTACION DE
SERVICIOS PROFESIONALES DE
INGENIERIA PARA  SOPORTE DE
SEGURIDAD INFORMATICA.

PRESTACION DE SERVICIOS
: PROFESIONALES PARA DESARROLLAR
26 ESTRATEGIAS PUBLICITARIAS Y PIEZAS | $38.500.000 Invitacién Directa CROWCING S.AS
GRAFICAS DIGITALES Y AUDIOVISUALES
PARA LA ENTIDAD.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y
CORRECTIVO DE LOS SISTEMAS DE
BOMBEOC TABLERQC, ACOMETIDA
39 ELECTRICA, RED DE DISTRIBUCION Y | $40.260.735 Invitacién Directa
EQUIPO BOMBEO A TODO COSTO DE LAS
EMPRESAS MUNICIPALES DE
CANDELARIAS.AS ES.P.

PRESTACION BE SERVICIOS
PROFESIONALES PARA LA
ACTUALIZACION DEL MANUAL DE
CONTRATACION DE LAS EMPRESAS
PUBLICAS MUNICIPALES DE CANDELARIA
SASESP,

PRESTAR LOS SERVICIOS
PROFESIONALES DE ASESORIA JURIDICA
PARA LAS EMPRESAS  PUBLICAS
MUNICIPALES DE CANDELARIA SAS ESP.
PRESTACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA
Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE
ALCANTARILADO SANITARIO Y POZOS DE
32 BOMBEQ EN LOS CORREGIMIENTOS | $74.220.300 invitacion Directa
DONDE OPERA LA ENTIDAD, MEDIANTE LA
UTILIZACION DE EQUIPO DE LAVADO
PRESION SUCCION

CONTRATO DE  SUMINISTRO  DE
FERRETER!A, MATERIALES DE
CONSTRUCCION, HERRAMIENTAS OE
TRABAJO Y OTROS EQUIPOS PARA LAS
EMPRESAS FPUBLICAS MUNICIPALES DE
CANDELARIA S AS. ES.P.

REPOSICION DE REDES DE
ALCANTARILLADO EN EL CALLEJON LOS JOHG

38 GUZMAN DEL CORREGIMIENTO DE | $98.286.097 Invitacién Direcla CONSTRUCCIONE
VILLAGORGONA MUNICIPIO DE SSAS
CANDELARIA VALLE DEL CAUCA.

Fuente: Sia Observa hitp:/siaobserva. auditoria.gov.co/guessfinformeA guess.aspxidialogMensaje-

NUNEZ QUINTANA
CLAUDIA XIMENA

BRAVO CRISTIAN

18 FELIPE

$ 38.500.000 Invitacién Directa

BOBINADOS DEL
VALLE SAS.

HM ASQCIADOS Y

3 CIA SAS

$ 60.000.000 Invitacién Directa

MARIA XIMENA

$60.500.000 Invitacién Directa GALLEGO TORRES

CLAREAR
INGENIERIA LTDA

COLDEFER
$ 80.983.138 Invitacién Directa FERRETERIAS
SAS

35

La informacién de los procesos que ha realizado las Empresas Municipales, entre otros
permite analizar que esa Entidad tiene la experiencia necesaria para desarrollar la
necesidad del proyecto que se adelanta, ademas sumado a ello que revisado la base de
datos. se evidencia que la Entidad ha ayudado a consolidar objetivos estratégicos de las
organizaciones publicas, que van mas alld de la satisfaccion de una necesidad
representada en bienes, servicios u obras publicas, esto, a través de convenios
interadministrativos aunando esfuerzos, como se puede evidenciar en la siguiente tabla:
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Tabla No. 4 Convenios Interadministrativos Area Metropolitana de Cticuta

CONVENIO v/o
CONTRATO N°

CONVINIEN
TE

OBJETO

VALOR

203-13-10-001

Municipio de
Candelaria

El presente contrato interadministrativo
tiene por objeto la contratacion de
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO
ENTRE EL MUNICIPIO DE CANDELARIA Y
EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE
CANDELARIA EMCANDELARIA ESP para
la transferencia de recursos para ef
otorgamiento de subsidios a los usuarios de
los servicios publicos domiciliario de
acueducto, alcantarillado y actividades
complementarias y conexas de los estratos
subsidiables del municipic de candelaria en
la vigencia fiscal 2019.

Para todos los efectos
administrativos y
fiscales, la cuantia del
presente contrato
interadministrativo se
estipula en la suma de:
SEISCIENTOS DOS
MILLONES
DOSCIENTOS
SECENTA Y DOS MIL
NOVECIENTOS
DOCE PESQS M/CTE
($602.262.912).

203-13-10-004

Municipio de
Candelaria

El presente contrato interadministrativo
tiene por objetc la contratacion de
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO
ENTRE EL MUNICIPIO DE CANDELARIAY
EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE
CANDELARIA EMCANDELARIA S.AS
E.S.P para la transferencia de recursos para
el otorgamiento de subsidios a los usuarios
de los servicios publicos domiciliaric de
acueducto, alcantarillado y actividades
complementarias y conexas de los estratos

Para todos los efectos
administrativos y
fiscales, la cuantia del
presente contrato
interadministrative se
estipula en la suma de:
QUINIENTOS  SEIS
MILLONES
SETECIENTOS
TREINTA Y CINCO
MIL NOVECIENTOS

subsidiables del municipio de candelaria en \I\ﬁg%l'EE : PESOS
la vigencia fiscal 2020 ($506.735.920).

Fuente: Base de Datos AMC

4.2 Analisis de precios

Una vez analizado los items requeridos por el Rol Técnico del proceso, para estimar el
presupuesto y llevar a cabo la necesidad, estos fueron proyectados teniendo en cuenta
los presupuestos de las actividades a desarrollar, con base en los disefios establecidos
en los Planes Maestros de Acueducto y Alcantariliado elaborados en convenio entre
EMCANDELARIA S.A.S E.S.P Y el municipioc de candelaria, los Andlisis de Precio

Unitario establecidos por EMCANDELARIA S.A.S ES.P,;

el listado de precios de

proveedores de tuberia, valvulas y accesorias, el listado de precios de la Gobernacion
del Valle del Cauca y de la Empresa Regional de Acueducto y Alcantarillado del Valle del

Cauca, ACUAVALLE SAES.P.
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Tabla No. 5 Presupuesto por Actividad

PRESUPUESTO GENERAL CONVENIO MUNICIPIO - EMCANDELARIA

VALOR GASTOS
DESCRIPCION VALg:;:TAL ADMINISTRATIVOS VA"gBR;"\"A"
(4% Vr. Obra)
Reposicion Redes de alcantarilado Barrio Juan Pablo 4
Correginiento Vilagorgona 269,118,897 10.764.756 279.883.653
Reposmlzloln Redgs de alcantarillado Las Chuchas - 137 496,525 5,499,961 142 996,386
Corregimiento Villagorgona
Repostglc?n Redgs de alcantarillado La Maria - 248,526,035 0,941 041 258,487 076
Corregimiento Villagorgona
%igl;:snmon Redes de alcantariliado - Corregimiento El 202,820,744 1,743,189 304,542 902
REPCSICION DE ALCANTARILLADO EN EL
CORREGIMIENTO EL CARMELO EN EL MUNICIPIO
DE CANDELARIA -VALLE DEL CAUCA, CARRERA 9 126.611.734 5.064.489 131.676.204
ENTRE CALLES 15 Y 15a
CONSTRUCCION RED DE ACUEDUCTO DESDE
{ESTACION REGULADORA DE PRESION HASTA
VILLA SILVENA-CORREGIMENTO ARENAL EN EL 85090256 5403610 83.493.86
MUNICIPIO DE CANDELARIA-VALLE
CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO EN EL
CORREGIMENTO DEL ARENAL EN EL MUNICIPIO
DE CANDELARIA -VALLE DEL CAUCA, VILLA 645.008.148 25.800.248 §70.806.392
SILVENA
TOTAL|$ 1.804.679.307 $72187.172] §1.876.866.480
Fuente: Rol Técnico Estructurador
Tabla No. 6 Presupuesto de Costos
COSTOS ADMINISTRATIVOS CONVENIO
PERSONAL
Costos de Personal profesional 2,0
Costo de personal Tecnico y Asistencial 0,5
Costo de la implementacion del programa de seguridad 05
industrial y salud ocupacional, !
COSTO OFICINA - PAPELERIA — OTROS
Papeleria, Folocopias, Planos 0,1
Transporte 0,5
Software y Hardware + Mantenimiento 0,1
LEGALIZACION DEL CONTRATO
Polizas y Seguros 0.1
GASTOS FINACIEROS
Bancos 0.2
TOTAL 40

Fuente: Rol Técnico Estructurador
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Tabla No. 7 Aportes por Entldad '

IRTEMUNICIPIO -~~~ | §1788.936.232)
APORTE EMCANDELARIA SAS ESP $ 87.930.248
VALOR CONVENIO $ 1.876.866.480|

Fuente: Rol Técnico Estructurador

Para llevar a cabo la necesidad y cumplir con la actividad que esta incluida en &l Proyecto
de inversion - BPIN- 2021761300053 de 2021, “MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA
DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, IMPLEMENTACION PLANES DE
SANEAMIENTO, VERTIMIENTOS, ALCANTARILLADO Y CONSTRUCCION DE
NUEVA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ACUEDUCTOQ: EN DIFERENTES
SECTORES DEL MUNICIPIO CANDELARIA, la Entidad cuenta con un presupuesto
oficial estimado de MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES
NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS
($1.788.936.232) M/CTE, incluidos costos directos e indirectos y se financiara con cargo
at presupuesto de inversion del Municipio de San José de Cucuta para la vigencia fiscal
2021,

4.3 Deducciones y retenciones

Por ser un Convenio Interadministrativo, no se descontara cobro por estampillas
municipales ni departamentales.

5. Conclusiones

Con la presentacion de este estudio, queda evidenciada la necesidad del convenio
tendiente a cumplir con los propositos establecidos para la buena marcha y efectivo
cumpiimiento de los cometidos de ia Secretaria de Infraestructura y Valorizacion del
Municipio de Candelaria, por consiguiente, se solicita adelantar el proceso contractual
respectivo y su perfeccionamiento.

Teniendo en cuenta lo anterior, podemos concluir que este proceso se llevara a cabo de
una forma &gil y transparente para la Entidad, ya que se podra observar la idoneidad del
Conviniente, el cual debera cumplir con unas condiciones definidas en los documentos
del proceso contractual y que garantizara a la Secretaria el cumplimiento de las normas
legales definidas para la modalidad de seleccién del proceso.

Al realizar el analisis de la oferta y la demanda se observa que los procesos adelantados

para obtener este servicio son realizados por la modalidad de seleccion de contratacién
directa.
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Que, de acuerdo al analisis de la oferta, la Alcaldia, debera contratar una persona juridica
idénea y con amplia experiencia en mejorar la cobertura, calidad y continuidad de los
servicios publicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado en diferentes sectores de
Municipio. ' '

También se observa que el tiempo de Ejecucion asignado es relativo al objeto del
convenio y puede variar de acuerdo a las especificaciones técnicas que tiene el
Organismo.

Con base en lo anterior se realizé este andlisis para definir ante la necesidad, el precio
del mercado que da como resultado un presupuesto oficial, las condiciones para
adjudicarlo, el plazo de ejecucién, los riesgos previsibles y sus garantias, como también
cual Entidad o proveedor puede desarrollar la necesidad a contratar y que tenga la
capacidad técnica, financiera y juridica.

Se firma en Candelaria Valle del Cauca a los un (1) dias del mes de septiembre de

2021.
K\\ \\L&M
Raul Pinchao

Proyecto.
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