ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Movilidad

CAPACIDAD RESIDUAL

PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA NO. SDM-LP-072-2021	EXPANSIÓN Y MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN DE BOGOTÁ D.C.

CAPACIDAD RESIDUAL EXIGIDA LOTE 1 > ó =	$ 8.105.016.510
CAPACIDAD RESIDUAL EXIGIDA LOTE 2 > ó =	$ 4.104.143.963
CAPACIDAD RESIDUAL EXIGIDA LOTE 3 > ó =	$ 9.970.664.863

PRESUPUESTO OFICIAL	$ 22.179.825.336
PRESUPUESTO LOTE 1	$ 8.105.016.510
PRESUPUESTO LOTE 2	$ 4.104.143.963
PRESUPUESTO LOTE 3	$ 9.970.664.863

No.	INTEGRANTES	% PARTICIPACIÓN	LOTES A LOS CUALES PRESENTÓ PROPUESTA	INDICE DE LIQUIDEZ	CAPACIDAD DE ORGANIZACIÓN (INGRESOS OPERACIONALES)	CAPACIDAD TECNICA	CAPACIDAD FINANCIERA	EXPERIENCIA	SALDO DE CONTRATOS EN EJECUCIÓN	CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE	CAPACIDAD RESIDUAL EXIGIDA	CANTIDAD LOTES QUE CUMPLE LA CAPACIDAD RESIDUAL EXIGIDA	APORTA DOCUMENTOS EXIGIDOS EN NUMERAL 3.10	CONCEPTO
1	TRANSPORTE PLANEACIÓN Y DISEÑO INGENIERÍA S.A. – TPD INGENIERÍA S.A.	**100%**	2	4,86	9.749.966.100	20	40	100	$ 209.349.673	**$ 15.390.596.087**	**CUMPLE**	CUMPLE PARA EL LOTE 2	**CUMPLE**	**HÁBIL**
2	**CONSORCIO BZC 02-2021**	**100%**	1							**30.842.488.141**	**CUMPLE**	CUMPLE PARA EL LOTE 1	**CUMPLE**	**HÁBIL**
	BELZCON S.A.S	50%		73,58	844.398.716.731	40	40	120	5.057.992.196	31.709.225.804			CUMPLE	
	INGENIEROS ELECTRICISTAS Y CIVILES ASOCIADOS INGELAS S.A.S	50%		9,65	129.177.718.963	20	40	120	9.681.866.334	-866.737.663			CUMPLE	
3	**U.T SEMAFORIZACIÓN BOGOTA**	**100%**	1,3										**NO CUMPLE**	**NO HÁBIL**
	SMART MOBILITY & SECURITY S A S	95%												
	ENERGIA INTEGRAL ANDINA S.A. QUE PODRA ABREVIARSE E I A S.A SIGLA E I A S A EN REESTRUCTURACION	5%												

PROPONENTE	OBSERVACIÓN
U.T SEMAFORIZACIÓN BOGOTA	En atención a la observación allegada, se le solicita al proponente allegar aclararación, si el integrante **ENERGIA INTEGRAL ANDINA S.A. QUE PODRA ABREVIARSE E I A S.A SIGLA E I A S A EN REESTRUCTURACION** cuenta con algún contrato en ejecución, toda vez que en el RUES de dicha empresa presenta varios contratos que actualmente se encuentran en ejecución. Por lo cual, se solicita allegar aclaración y los documentos soportes que acrediten la terminación del contrato, antes de la audiencia de adjudicación

Elaborado por: Carolina Cardenas Navas
EVALUADOR FINANCIERO

Edgar Cespedes Reina
EVALUADOR FINANCIERO

Aprobado por: Vladimiro Alberto Estrada Moncavo
SUBDIRECTOR FINANCIERO

FECHA: 17 DE SEPTIEMBRE DE 2021