MINISTERIO DE TRANSPORTE

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Resolución Número 040 de septiembre 23 de 2021.

Por la cual se adjudica en Audiencia Pública el **Proceso de Selección Abreviada de Menor Cuantía No. SA-MC-DT-SUC-002-2021,** cuyo objeto es **"MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA SEDE DEL INVIAS TERRITORIAL SUCRE".**

EL DIRECTOR TERRITORIAL SUCRE

En ejercicio de sus facultades legales y estatutarias, en especial de las que le confieren los Decretos 2618 y 2619 de 2013, Resolución 06479 de 2013, Resolución 01840 de 2016 Resolución 01611 del 25 de marzo de 2014, modificada con la Resolución 906 de 2016, Resolución N° 8121 del 31 de diciembre de 2018, modificada por las Resoluciones N° 8130 del 31 de diciembre de 2018, 00359 del 30 de enero de 2019 y 859 del 26 de febrero de 2019 y el artículo 12 de la Ley 80 de 1993, el Decreto 1082 de 2015 y

CONSIDERANDO:

De conformidad con lo establecido en la Ley 80 de 1993 y sus Decretos reglamentarios, se realizó la convocatoria del Proceso, mediante publicación el día 6 de agosto de 2021, publicado en el Portal Único de Contratación PUC- SECOP II.

Que el Instituto Nacional de Vías mediante Resolución No. 036 del 18 de agosto de 2021, ordenó la apertura del proceso de la Selección Abreviada de Menor Cuantía No. SA-MC-DT-SUC-002-2021, que tiene por objeto **"MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA SEDE DEL INVIAS TERRITORIAL SUCRE"**, la cual está integrada por el siguiente módulo:

Objeto del proyecto	Plazo del contrato	Valor presupuesto oficial (pesos incluido IVA)	Lugar(es) de ejecución del contrato
MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA SEDE DEL INVIAS TERRITORIAL SUCRE	Dos (02) meses	$250.000.000,00	TERRITORIAL SUCRE

Que el día 23 de agosto de 2021, según el cronograma del proceso publicado en el SECOP II, se venció el plazo para manifestación de interés.

Que el día 31 de agosto de 2021, se publicó en el SECOP II la Adenda N° 1, la cual anexa unos formatos del proceso.

De acuerdo con el Cierre del proceso, realizado el 01 de septiembre de 2021, presentaron propuestas los siguientes oferentes:

NÚMERO DE PROPUESTA	PROPONENTE	
	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	NÚMERO DE INTEGRANTES
1	ALVARO HERNAN HURTADO BENAVIDES	1
2	SOLVER PROYECTOS SAS	1
3	D_N INGENIERIA SAS	1
4	PEDRO NEL LEAL LEAL	1
5	CONSTRUSION SAS	1
6	CONSORCIO IDC 2021	2
7	GRG INGENIERIA SAS	1

8	CONSTRUCTORA VMJ SAS	1
9	MARCOS CANABAL FIGUEROA	1
10	INCIVILES ASOCIADOS SAS	1

Que el 08 de septiembre de 2021, se publicó en el SECOP II el documento Informe preliminar de Evaluación de las Propuestas.

Que el 15 de septiembre de 2021, se publicó en el SECOP II el Comunicado N° 1, la cual solicita al proponente CONSTRUSION SAS subsanar lo requerido por la Entidad dentro del proceso.

Que el 15 de septiembre de 2021, se publicó en el SECOP II la Adenda N° 2, la cual ajusta el cronograma del proceso.

Que, en cumplimiento de lo estipulado en el Pliego de Condiciones de la mencionada selección, se publicó el Informe Final de Evaluación de las Propuestas en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (SECOP II), el día 21 de septiembre de 2021.

Que dentro del término establecido en el numeral 1.7 “Cronograma del Proceso” publicada en SECOP II, no se presentaron observaciones formuladas al informe de evaluación de las propuestas.

Que en audiencia celebrada el día 22 de septiembre de 2021, en el Instituto Nacional de Vías Territorial Sucre, se llevó a cabo el establecimiento del orden de elegibilidad, como consta en el Acta de la misma fecha de la siguiente manera:

ORDEN DE ELEGIBILIDAD			
VALOR PARA EL CONTRATO=$ 239.726.459,00			
Orden	**PROPONENTE**	**Número Propuesta**	**PUNTAJE**
1º	**MARCOS CANABAL FIGUEROA**	**9**	**100,0000000**
2º	**GRG INGENIERIA SAS**	**7**	**99,7367416**
3º	**INCIVILES ASOCIADOS SAS**	**10**	**99,6673307**
4º	**D&N INGENIERIA SAS**	**3**	**99,6199186**
5º	**PEDRO NEL LEAL LEAL**	**4**	**99,4912334**
6º	**ALVARO HERNAN HURTADO BENAVIDES**	**1**	**0,0000000**
7º	**SOLVER PROYECTOS SAS**	**2**	**0,0000000**
8º	**CONSTRUSION SAS**	**5**	**0,0000000**
9º	**CONSORCIO IDC 2021**	**6**	**0,0000000**
10º	**CONSTRUCTORA VMJ SAS**	**8**	**0,0000000**

Que, en virtud de lo anterior, el Comité Evaluador recomendó al Director de la Territorial Sucre adjudicar la presente Selección Abreviada de Menor Cuantía, como se ha indicado en forma precedente.

Que, en los términos expuestos, el Director de la Territorial Sucre del Instituto Nacional de Vías, sujeto a lo indicado en el Acta de la Audiencia de establecimiento del orden de elegibilidad, acoge la recomendación efectuada por el Comité Evaluador y en consecuencia procede a adjudicar acorde con lo sugerido.

En mérito de lo expuesto, el Director de la Territorial Sucre:

RESUELVE:

Por la cual se ordena la adjudicación de la **Selección Abreviada de Menor Cuantía No. SA-MC-DT-SUC-002-2021**

* * * * *

ARTÍCULO PRIMERO: Adjudicar el proceso de **SELECCIÓN ABREVIADA No. SA-MC-DT-SUC-002-2021** cuyo objeto consiste en **"MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA SEDE DEL INVIAS TERRITORIAL SUCRE",** al **PROPONENTE No. 9 MARCOS CANABAL FIGUEROA** por un valor total de la propuesta de **DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($239.726.459) IVA incluido.**, discriminado así:

VALOR BASICO:	$ 236.988.667
VALOR IVA:	$ 1.876.160
IMPLEMENTACION PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD	$ 861.632
VALOR TOTAL:	$ 239.726.459


ARTICULO SEGUNDO: Hacen parte integrante de la presente Resolución, el Acta de la Audiencia Pública de Orden de Elegibilidad e Instalación de la Audiencia de Adjudicación de fecha 22 de septiembre de 2021.

ARTICULO TERCERO: De conformidad con el artículo 9º de la Ley 1150 de 2007, la presente decisión, se notifica en estrados en Audiencia Pública, haciéndole saber a los interesados que contra este acto administrativo no procede ningún recurso.

ARTICULO CUARTO: El presente acto administrativo rige a partir de la fecha de su notificación.

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CUMPLASE

Dada en Sincelejo, a los veintitrés (23) días del mes de septiembre de dos mil veintiuno (2021).



MARIO JOSE CABALLERO GUERRA
Director Territorial INVIAS-Sucre

Proyectó: Abo. Carlos Garcia
Revisó: Ing. Luis Gonzalez.
Reviso: Eco. Miguel Nuñez