Información general

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.1682809
Versión del contrato	2
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	7/8/2020 6:26:55 PM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*
Número del Contrato	7796-2020
Objeto del contrato	"PRESTAR EL SERVICIO DE ATENCIÓN ALIMENTARIA EN LOS COMEDORES EN CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO 1098 "BOGOTÁ TE NUTRE", A FIN DE BENEFICIAR CON UNA ALIMENTACIÓN, EQUILIBRADA, SUFICIENTE, ADECUADA E INOCUA A MUJERES GESTANTES, NIÑOS, NIÑAS, Y HOGARES IDENTIFICADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL, EN INSEGURIDAD ALIMENTARIA MODERADA Y SEVERA, CON ÉNFASIS EN EL FORTALECIMIENTO DEL TEJIDO SOCIAL Y COMUNITARIO"
Tipo de Contrato	Decreto 092 de 2017
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Fecha de inicio de contrato	7/17/2020 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	2/27/2021 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	42 días
Liquidación	☐Sí ☑No
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No
Reversión	☐Sí ☑No

Información de la Entidad Estatal contratante

Secretaria Distrital de Integración social

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

FCU

COLOMBIA, Bogotá
Número de documento 800236035

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
FUNDACION CRECIENDO UNIDOS			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *LAURA NATALI NAVAS FLORIAN* ***Fecha de aprobación:*** *7/16/2020 6:01:52 PM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Boris Alexander Flomin de León* ***Fecha de aprobación:*** *7/17/2020 9:35:11 AM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Información del contrato

Tipo de proceso	Contratación régimen especial (con ofertas)
Unidad de contratación	SUBDIRECCION DE CONTRATACION
Proceso de Contratación	SDIS - DCT092-005-2020
Título de la oferta	CRECIENDO UNIDOS- COMEDORES 2020
Cuantía del contrato	439,678,140 COP

Condiciones

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	A definir
Fecha inicio de ejecución (estimada)	7/17/2020 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*
Fecha fin de ejecución (estimada)	1/16/2021 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*
El contrato puede ser prorrogado	☑Sí ☐No
Fecha de notificación de prorrogación	12/24/2020 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☐No

Seriedad de la oferta ☐Sí ☐No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato				
☑% del valor del contrato	20.00	Fecha de vigencia (desde)	7/17/2020 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	6 días de tiempo transcurrido *(9/16/2021 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*
☑ Pago de salarios			
☑% del valor del contrato	5.00	Fecha de vigencia (desde)	7/17/2020 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	1/16/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*
☑ Calidad del servicio			
☑% del valor del contrato	10.00	Fecha de vigencia (desde)	7/17/2020 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	6 días de tiempo transcurrido *(9/16/2021 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*
☑ SERIEDAD DE LA OFERTA			
☑% del valor del contrato	10.00	Fecha de vigencia (desde)	6/3/2020 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	9/3/2020 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☑Sí ☐No

☑No. de SMMLV	400

Fecha límite para entrega de garantías: 7/21/2020 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 1/18/2021 1:21:34 PM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Advertencia	Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	Advertencia
	CO1.WRT.6155583	Responsabilidad civil extra contractual	Contrato de seguro	181,705,200.00 COP	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	2/28/2021 *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*	Vencido	Detalle
	CO1.WRT.6085878	Responsabilidad civil extra contractual	Contrato de seguro	181,705,200.00 COP	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	2/25/2021 *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*	Pendiente	Detalle
	CO1.WRT.6086174	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	153,887,349.00 COP	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	2/24/2024 *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*	Pendiente	Detalle
	CO1.WRT.4862339	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	142,526,538.00 COP	SEGUROS DEL ESTADO	1/20/2024 *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle
	CO1.WRT.4860563	Responsabilidad civil extra contractual	Contrato de seguro	175,560,600.00 COP	SEGUROS DEL ESTADO	1/20/2021 *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*	Vencido	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.1682809
Proveedor FUNDACION CRECIENDO UNIDOS
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CARRERA 7 No. 32-16 PISO 20 EDIFICIO SAN MARTIN
Ubicación CO-DC-11001 - Bogotá
País COLOMBIA
Departamento Distrito Capital de Bogotá
Municipio Bogotá

Dirección CARRERA 7 No. 32-16 PISO 20 EDIFICIO SAN MARTIN
Código postal 11001

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	CARRERA 7 32 -12	COLOMBIA > Distrito Capital de Bogotá > Bogotá

Bienes y servicios

1 CO1.PCCNTR.1682809

1.1 Lote 27 — Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
	407,218,680.00	439,678,140.00

	Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1		93141506	340 CUPOS	1.00	UN	407,218,680.00	439,678,140.00	407,218,680.00	439,678,140.00

Documentos del Proveedor

Lista de documentos

La siguiente es una lista de los documentos que puede solicitar a los Proveedores para la acreditación de los requisitos habilitantes. Para solicitar un documento marque el cuadro que aparece a la derecha.

Filtrar por familia

Documento	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
Formato de Experiencia	☐	☐
Certificaciones	☐	☐
Documentos que acreditan la identificación de los representantes legales y miembros de juntas directivas.	☐	☐
RUP	☐	☐
RUT	☐	☐
Limitaciones del representante legal (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Actividades por el objeto social (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior suscritos por el representante legal con sus notas. Si la antigüedad del interesado es insuficiente, adjuntar estados financieros trimestrales o de apertura; o documento equivalente para las personas naturales.	☐	☐
Un certificado que acredite los indicadores de capacidad financiera y organizacional.	☐	☐
La lista de los contratos que acreditan su experiencia identificando: el código del Clasificador de Bienes y Servicios; plazo; valor; ejecutor del contrato (singular o plural); e información de contacto del cliente del Proveedor.	☐	☐
Actas de Asamblea	☐	☐
Anexo de Acreditación de experiencia	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad financiera	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad organizacional	☐	☐
Certificado de constitución de proponente plural	☐	☐
Certificación de tamaño empresarial (MiPyme)	☐	☐
Último acto de estructura y organización de la Entidad Estatal. Este puede ser Ley, Decreto, Ordenanza, Acuerdo o documento equivalente que permita conocer la naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación de la Entidad Estatal.	☐	☐
Acta de posesión del Ordenador del Gasto, en caso de delegación se debe adjuntar el acto de delegación emitido por el representante legal y acto de posesión del delegado.	☐	☐
Documento de autorización del usuario administrador de la Entidad Estatal o de la entidad privada que contrata con cargo a recursos públicos en SECOP II.	☐	☐
Plan de amortización	☐	☐

Documentos administrativos	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados		

Documentos del contrato

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
CONVENIO DE ASOCIACION 7796-LOTE 27 - CARACOLI.pdf	CONVENIO DE ASOCIACION 7796-LOTE 27 - CARACOLI.pdf	(detalle)

Información presupuestal

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar
Supervisor		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados			

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No *

Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos Presupuesto nacional/ territorial

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	9982	CDP	No validado	337,281,600 COP	334,776,000 COP	03-03-01-15-01-03-1098-104	Editar
☐	9988	CDP	No validado	347,184,000 COP	344,592,000 COP	03-03-01-15-01-03-1098-104	Editar
☐	9990	CDP	No validado	320,976,000 COP	318,427,200 COP	03-03-01-15-01-03-1098-104	Editar
☐	9995	CDP	No validado	292,560,000 COP	290,600,000 COP	03-03-01-15-01-03-1098-104	Editar
☐	10007	CDP	No validado	437,486,400 COP	434,304,000 COP	03-03-01-15-01-03-1098-104	Editar
☐	10015	CDP	No validado	486,555,200 COP	482,619,200 COP	03-03-01-15-01-03-1098-104	Editar
☐	10017	CDP	No validado	215,043,200 COP	213,764,800 COP	03-03-01-15-01-03-1098-104	Editar
☐	10020	CDP	No validado	337,281,600 COP	334,776,000 COP	03-03-01-15-01-03-1098-104	Editar
☐	10023	CDP	No validado	214,580,800 COP	213,329,600 COP	03-03-01-15-01-03-1098-104	Editar
☐	10026	CDP	No validado	328,742,400 COP	326,099,200 COP	03-03-01-15-01-03-1098-104	Editar
☐	10029	CDP	No validado	361,891,200 COP	359,251,200 COP	03-03-01-15-01-03-1098-104	Editar
☐	10028	CDP	No validado	417,833,600 COP	414,518,400 COP	03-03-01-15-01-03-1098-104	Editar
☐	10030	CDP	No validado	311,750,400 COP	309,171,200 COP	03-03-01-15-01-03-1098-104	Editar
☐	10024	CDP	No validado	345,936,000 COP	343,392,000 COP	03-03-01-15-01-03-1098-104	Editar
☐	10021	CDP	No validado	276,588,800 COP	274,675,200 COP	03-03-01-15-01-03-1098-104	Editar
☐	10019	CDP	No validado	250,816,000 COP	248,896,000 COP	03-03-01-15-01-03-1098-104	Editar
☐	10018	CDP	No validado	320,284,800 COP	317,736,000 COP	03-03-01-15-01-03-1098-104	Editar
☐	10016	CDP	No validado	312,249,600 COP	309,712,000 COP	03-03-01-15-01-03-1098-104	Editar
☐	10014	CDP	No validado	285,120,000 COP	283,200,000 COP	03-03-01-15-01-03-1098-104	Editar
☐	10006	CDP	No validado	514,272,000 COP	510,259,200 COP	03-03-01-15-01-03-1098-104	Editar
☐	10013	CDP	No validado	363,366,400 COP	360,806,400 COP	03-03-01-15-01-03-1098-104	Editar
☐	10000	CDP	No validado	312,249,600 COP	309,712,000 COP	03-03-01-15-01-03-1098-104	Editar
☐	9999	CDP	No validado	292,960,000 COP	290,960,000 COP	03-03-01-15-01-03-1098-104	Editar
☐	10003	CDP	No validado	222,768,000 COP	221,472,000 COP	03-03-01-15-01-03-1098-104	Editar
☐	10004	CDP	No validado	372,028,800 COP	369,336,000 COP	03-03-01-15-01-03-1098-104	Editar
☐	9998	CDP	No validado	311,958,400 COP	309,379,200 COP	03-03-01-15-01-03-1098-104	Editar
☐	9997	CDP	No validado	409,420,800 COP	406,195,200 COP	03-03-01-15-01-03-1098-104	Editar
☐	9993	CDP	No validado	214,880,000 COP	213,628,800 COP	03-03-01-15-01-03-1098-104	Editar
☐	9989	CDP	No validado	328,742,400 COP	326,188,800 COP	03-03-01-15-01-03-1098-104	Editar
☐	9985	CDP	No validado	284,198,400 COP	282,201,600 COP	03-03-01-15-01-03-1098-104	Editar
☐	9981	CDP	No validado	276,110,400 COP	274,160,000 COP	03-03-01-15-01-03-1098-104	Editar
☐	9979	CDP	No validado	250,784,000 COP	248,800,000 COP	03-03-01-15-01-03-1098-104	Editar
☐	9977	CDP	No validado	320,198,400 COP	317,606,400 COP	03-03-01-15-01-03-1098-104	Editar
☐	9978	CDP	No validado	312,457,600 COP	309,878,400 COP	03-03-01-15-01-03-1098-104	Editar
☐	9980	CDP	No validado	285,350,400 COP	283,430,400 COP	03-03-01-15-01-03-1098-104	Editar
☐	9983	CDP	No validado	206,336,000 COP	205,081,600 COP	03-03-01-15-01-03-1098-104	Editar
☐	9987	CDP	No validado	391,353,600 COP	388,035,200 COP	03-03-01-15-01-03-1098-104	Editar
☐	9991	CDP	No validado	345,984,000 COP	343,392,000 COP	03-03-01-15-01-03-1098-104	Editar
☐	9994	CDP	No validado	487,276,800 COP	483,275,200 COP	03-03-01-15-01-03-1098-104	Editar
☐	9996	CDP	No validado	337,049,600 COP	334,404,800 COP	03-03-01-15-01-03-1098-104	Editar
☐	9712	CDP	No validado	284,889,600 COP	282,931,200 COP	03-03-01-15-01-03-1098-104	Editar
☐	9709	CDP	No validado	242,227,200 COP	240,281,600 COP	03-03-01-15-01-03-1098-104	Editar
☐	9702	CDP	No validado	284,275,200 COP	282,355,200 COP	03-03-01-15-01-03-1098-104	Editar
☐	9706	CDP	No validado	355,681,600 COP	353,201,600 COP	03-03-01-15-01-03-1098-104	Editar
☐	9701	CDP	No validado	328,832,000 COP	326,278,400 COP	03-03-01-15-01-03-1098-104	Editar
☐	9697	CDP	No validado	345,936,000 COP	343,392,000 COP	03-03-01-15-01-03-1098-104	Editar
☐	9693	CDP	No validado	320,932,800 COP	318,340,800 COP	03-03-01-15-01-03-1098-104	Editar
☐	9744	CDP	No validado	345,984,000 COP	343,392,000 COP	03-03-01-15-01-03-1098-104	Editar
☐	9740	CDP	No validado	328,518,400 COP	325,920,000 COP	03-03-01-15-01-03-1098-104	Editar
☐	9731	CDP	No validado	242,227,200 COP	240,281,600 COP	03-03-01-15-01-03-1098-104	Editar

	9725	CDP	No validado	312,208,000 COP	309,587,200 COP	03-03-01-15-01-03-1098-104	Editar
	9724	CDP	No validado	284,467,200 COP	282,432,000 COP	03-03-01-15-01-03-1098-104	Editar
	9727	CDP	No validado	345,840,000 COP	343,344,000 COP	03-03-01-15-01-03-1098-104	Editar
	9729	CDP	No validado	363,110,400 COP	360,499,200 COP	03-03-01-15-01-03-1098-104	Editar
	9741	CDP	No validado	205,875,200 COP	204,569,600 COP	03-03-01-15-01-03-1098-104	Editar
	9742	CDP	No validado	328,518,400 COP	325,920,000 COP	03-03-01-15-01-03-1098-104	Editar
	9743	CDP	No validado	345,696,000 COP	343,056,000 COP	03-03-01-15-01-03-1098-104	Editar
	9692	CDP	No validado	223,430,400 COP	222,163,200 COP	03-03-01-15-01-03-1098-104	Editar
	9694	CDP	No validado	495,465,600 COP	491,500,800 COP	03-03-01-15-01-03-1098-104	Editar
	9696	CDP	No validado	329,772,800 COP	327,219,200 COP	03-03-01-15-01-03-1098-104	Editar
	9704	CDP	No validado	321,192,000 COP	318,643,200 COP	03-03-01-15-01-03-1098-104	Editar
	9976	CDP	No validado	320,932,800 COP	318,340,800 COP	03-03-01-15-01-03-1098-104	Editar
	10033	CDP	No validado	284,467,200 COP	282,432,000 COP	03-03-01-15-01-03-1098-104	Editar
	9707	CDP	No validado	337,420,800 COP	334,868,800 COP	03-03-01-15-01-03-1098-104	Editar
	9695	CDP	No validado	364,185,600 COP	361,574,400 COP	03-03-01-15-01-03-1098-104	Editar
	9698	CDP	No validado	328,518,400 COP	325,920,000 COP	03-03-01-15-01-03-1098-104	Editar
	9700	CDP	No validado	292,920,000 COP	291,000,000 COP	03-03-01-15-01-03-1098-104	Editar
	9703	CDP	No validado	328,697,600 COP	326,054,400 COP	03-03-01-15-01-03-1098-104	Editar
	9705	CDP	No validado	400,568,000 COP	397,376,000 COP	03-03-01-15-01-03-1098-104	Editar
	9708	CDP	No validado	495,801,600 COP	492,038,400 COP	03-03-01-15-01-03-1098-104	Editar
	9710	CDP	No validado	268,118,400 COP	266,147,200 COP	03-03-01-15-01-03-1098-104	Editar
	10008	CDP	No validado	258,552,000 COP	256,603,200 COP	03-03-01-15-01-03-1098-104	Editar
	9711	CDP	No validado	250,976,000 COP	249,056,000 COP	03-03-01-15-01-03-1098-104	Editar
	9713	CDP	No validado	321,192,000 COP	318,643,200 COP	03-03-01-15-01-03-1098-104	Editar
	9714	CDP	No validado	242,409,600 COP	240,494,400 COP	03-03-01-15-01-03-1098-104	Editar
	9720	CDP	No validado	392,224,000 COP	389,068,800 COP	03-03-01-15-01-03-1098-104	Editar
	10009	CDP	No validado	522,792,000 COP	518,904,000 COP	03-03-01-15-01-03-1098-104	Editar
	9717	CDP	No validado	293,440,000 COP	291,560,000 COP	03-03-01-15-01-03-1098-104	Editar
	9719	CDP	No validado	321,192,000 COP	318,643,200 COP	03-03-01-15-01-03-1098-104	Editar
	9940	CDP	No validado	337,281,600 COP	334,683,200 COP	03-03-01-15-01-03-1098-104	Editar
	9984	CDP	No validado	193,872,000 COP	192,600,000 COP	03-03-01-15-01-03-1098-104	Editar
	15175	CDP	No validado	391,353,600 COP	388,035,200 COP	03-03-01-15-01-03-1098-104	Editar
	9932	CDP	No validado	320,457,600 COP	317,779,200 COP	03-03-01-15-01-03-1098-104	Editar
	9923	CDP	No validado	292,960,000 COP	290,960,000 COP	03-03-01-15-01-03-1098-104	Editar
	9917	CDP	No validado	241,771,200 COP	239,856,000 COP	03-03-01-15-01-03-1098-104	Editar
	9913	CDP	No validado	338,024,000 COP	335,379,200 COP	03-03-01-15-01-03-1098-104	Editar
	9909	CDP	No validado	284,889,600 COP	282,931,200 COP	03-03-01-15-01-03-1098-104	Editar
	9906	CDP	No validado	292,760,000 COP	290,840,000 COP	03-03-01-15-01-03-1098-104	Editar
	9904	CDP	No validado	328,742,400 COP	326,188,800 COP	03-03-01-15-01-03-1098-104	Editar
	9902	CDP	No validado	320,723,200 COP	318,214,400 COP	03-03-01-15-01-03-1098-104	Editar
	9900	CDP	No validado	400,064,000 COP	396,760,000 COP	03-03-01-15-01-03-1098-104	Editar
	9896	CDP	No validado	197,112,000 COP	195,792,000 COP	03-03-01-15-01-03-1098-104	Editar
	9892	CDP	No validado	400,568,000 COP	397,376,000 COP	03-03-01-15-01-03-1098-104	Editar
	9888	CDP	No validado	409,420,800 COP	406,195,200 COP	03-03-01-15-01-03-1098-104	Editar
	9885	CDP	No validado	311,792,000 COP	309,254,400 COP	03-03-01-15-01-03-1098-104	Editar
	9881	CDP	No validado	418,248,000 COP	415,051,200 COP	03-03-01-15-01-03-1098-104	Editar
	9874	CDP	No validado	337,049,600 COP	334,404,800 COP	03-03-01-15-01-03-1098-104	Editar
	9869	CDP	No validado	495,801,600 COP	492,038,400 COP	03-03-01-15-01-03-1098-104	Editar
	9863	CDP	No validado	320,716,800 COP	318,168,000 COP	03-03-01-15-01-03-1098-104	Editar
	9848	CDP	No validado	504,785,600 COP	500,864,000 COP	03-03-01-15-01-03-1098-104	Editar
	10321	CDP	No validado	242,956,800 COP	240,980,800 COP	03-03-01-15-01-03-1098-104	Editar
	10005	CDP	No validado	311,833,600 COP	309,296,000 COP	03-03-01-15-01-03-1098-104	Editar
	9975	CDP	No validado	345,504,000 COP	342,912,000 COP	03-03-01-15-01-03-1098-104	Editar
	9974	CDP	No validado	328,787,200 COP	326,233,600 COP	03-03-01-15-01-03-1098-104	Editar
	9986	CDP	No validado	275,852,800 COP	273,939,200 COP	03-03-01-15-01-03-1098-104	Editar
	9992	CDP	No validado	427,363,200 COP	424,140,800 COP	03-03-01-15-01-03-1098-104	Editar
	10032	CDP	No validado	320,241,600 COP	317,692,800 COP	03-03-01-15-01-03-1098-104	Editar
	10320	CDP	No validado	329,011,200 COP	326,323,200 COP	03-03-01-15-01-03-1098-104	Editar
	9738	CDP	No validado	328,832,000 COP	326,278,400 COP	03-03-01-15-01-03-1098-104	Editar
	9735	CDP	No validado	487,670,400 COP	483,865,600 COP	03-03-01-15-01-03-1098-104	Editar
	9739	CDP	No validado	259,291,200 COP	257,308,800 COP	03-03-01-15-01-03-1098-104	Editar
	9736	CDP	No validado	345,984,000 COP	343,392,000 COP	03-03-01-15-01-03-1098-104	Editar
	9737	CDP	No validado	267,273,600 COP	265,372,800 COP	03-03-01-15-01-03-1098-104	Editar
	9728	CDP	No validado	222,883,200 COP	221,587,200 COP	03-03-01-15-01-03-1098-104	Editar
	9726	CDP	No validado	284,275,200 COP	282,355,200 COP	03-03-01-15-01-03-1098-104	Editar
	9732	CDP	No validado	319,982,400 COP	317,347,200 COP	03-03-01-15-01-03-1098-104	Editar
	10161	CDP	No validado	345,984,000 COP	343,392,000 COP	03-03-01-15-01-03-1098-104	Editar
	9730	CDP	No validado	260,097,600 COP	258,148,800 COP	03-03-01-15-01-03-1098-104	Editar
	9734	CDP	No validado	250,368,000 COP	248,416,000 COP	03-03-01-15-01-03-1098-104	Editar
	27990	CDP	No validado	29,964,880 COP	29,964,880 COP	33-11-606-7745-11-004-002-252	Editar

Saldo de CDP	38,821,945,680 COP
Saldo de vigencias futuras	0 COP
Saldo total a comprometer	38,528,395,280 COP
Última consulta a SIIF	
Fecha de consulta SIIF	-

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
12247	Presupuestal (CDP)	-	No validado	375,923,040 COP	375,923,040 COP	Sin documento	-	SIIF	Detalle Editar
22243	Presupuestal (CDP)	-	No validado	29,964,880 COP	29,964,880 COP	Sin documento	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP	405,887,920 COP
Saldo de compromisos AVF	0 COP
Saldo total comprometido	405,887,920 COP
Última consulta a SIIF	
Fecha de consulta SIIF	-