# Información general

## Identificación del contrato

| | |
|---|---|
| **ID del contrato en SECOP** | CO1.PCCNTR.2863606 |
| **Versión del contrato** | 1 |
| **Estado de contrato** | En ejecución |
| **Fecha de generación del estado** | 6 días de tiempo transcurrido *(17/09/2021 3:49:19 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Número del Contrato** | CO1.PCCNTR.2863606 |
| **Objeto del contrato** | Compra de maquinaria y equipo para el desarrollo de los diferentes procesos, proyectos y actividades de Investigación, Desarrollo e Innovación de las líneas tecnológicas de Tecnoparque nodo Pereira para la vigencia 2021. LOTE 1 TERMOCONFORMADORA, LOTE 3 SOPORTE ANTIVIBRACIÓN, LOTE 4 EQUIPOS BIO Y LOTE 7 FUENTE DE ENERGÍA |
| **Tipo de Contrato** | Compraventa |
| **¿Asociado a otro contrato?** | ☐Sí ☑No |
| **Duración del contrato** | 2 Meses |
| **Fecha de inicio de contrato** | 1 hora de tiempo transcurrido *(24/09/2021 10:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Fecha de terminación del contrato** | 23/11/2021 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Tiempo adiciones en días** | 0 días |
| **Liquidación** | ☐Sí ☑No |
| **Obligaciones Ambientales** | ☐Sí ☑No |
| **Obligaciones pos consumo** | ☐Sí ☑No |
| **Reversión** | ☐Sí ☑No |

## Información de la Entidad Estatal contratante

**SENA REGIONAL RISARALDA Grupo de Apoyo Administrativo Mixto**

COLOMBIA, Pereira

**0** Recomendación (es)

## Información del Proveedor contratista

**COLOMBIATEC SAS**

COLOMBIA, Bogotá
Número de documento 900189920

## Cuenta bancaria del proveedor

| Proveedor | Nombre del banco | Tipo de cuenta | Número de cuenta |
|---|---|---|---|
| COLOMBIATEC SAS | BANCO DAVIVIENDA | Corriente | 458269998084 |

## Aprobación del contrato

**Aprobador – Proveedor**

***Aprobado por:*** *JEISON ENRIQUE BARÓN PATIÑO* ***Fecha de aprobación:*** *20/09/2021 5:17:23 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

**Aprobador – Entidad Estatal**

***Aprobado por:*** *NINA ELVIRA ROCHA NIETO* ***Fecha de aprobación:*** *22/09/2021 8:37:12 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

**Contrato Firmado:** CO1_PCCNTR_2863606_Firmado
**Contrato en ejecución:**

## Información del contrato

| | |
|---|---|
| **Tipo de proceso** | Selección abreviada subasta inversa |
| **Unidad de contratación** | CENTRO ATENCIÓN SECTOR AGROPECUARIO |
| **Proceso de Contratación** | SASI-RSR-CASA-087-2021 |
| **Título de la oferta** | OFERTA SASI-RSR-CASA-087-2021_Subasta001 |
| **Cuantía del contrato** | 41.970.000 COP |

# Condiciones

## Documentos Tipo

| | | |
|---|---|---|
| **Documentos Tipo** | No | Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020 |

## Condiciones ejecución y entrega

| | |
|---|---|
| **Condiciones de entrega:** | A definir |
| **El contrato puede ser prorrogado** | ☑Sí ☐No |
| **Fecha de notificación de prorrogación** | - |

## Configuración financiera - Configuraciones generales

| | |
|---|---|
| **¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?** | ☐Sí ☑No |

## Configuración financiera - Garantías

| | |
|---|---|
| **¿Solicitud de garantías?** | ☑Sí ☐No |
| **Garantías por lotes, grupos o etapas** | ☐Sí ☑No |

**Seriedad de la oferta** ☑Sí ☐No

☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta — 10,00

**Cumplimiento** ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato

☑% del valor del contrato — 20,00 — Fecha de vigencia (desde) 2 días de tiempo transcurrido *(21/09/2021 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☐Valor de la garantía — Fecha de vigencia (hasta) 23/03/2022 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes

☑% del valor del contrato — 20,00 — Fecha de vigencia (desde) 2 días de tiempo transcurrido *(21/09/2021 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☐Valor de la garantía — Fecha de vigencia (hasta) 23/05/2022 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

**Responsabilidad civil extra contractual** ☐Sí ☑No

**Fecha límite para entrega de garantías:** 23 horas de tiempo transcurrido *(23/09/2021 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 1 día de tiempo transcurrido *(23/09/2021 11:12:52 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

**Garantías del proveedor:**

| Advertencia | Id de la garantía | Justificación | Tipo de garantía | Valor | Emisor | Fecha fin | Estado | Advertencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | CO1.WRT.7608443 | Cumplimiento - Cumplimiento del contrato | Contrato de seguro | 16.788.000,00 COP | SEGUROS DEL ESTADO | 23/05/2022 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | Aprobada | Detalle |
| | CO1.WRT.7575107 | Seriedad de la oferta | Sin documento | 20.608.095,10 COP | Sin documento | 13/12/2021 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | Aprobada | Detalle |

## Configuración financiera - Pago de anticipos

**Definir Plan de Pagos?** ☑Sí ☐No

**¿Pago de anticipos?** ☐Sí ☑No

**Plan de pagos:**

| Pago | % de facturación prevista | Valor total previsto | Fecha prevista de emisión |
|---|---|---|---|
| ☐ Pago 001 | 100 | 41.970.000,00 | - |

Total: 100%

## Condiciones de facturación y pago

**Forma de pago** Abono en cuenta

**Plazo de pago de la factura** A definir

## Comentarios

**Número del Contrato** CO1.PCCNTR.2863606

**Proveedor** COLOMBIATEC SAS

**Creado por**

**Agregado en** -

**Comentario**

## Anexos del contrato

| Descripción | Nombre |
|---|---|
| *No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados* | |

## Dirección de notificaciones

**Dirección de notificaciones** Carrera 8 No 26 - 79

**Ubicación** CO-RIS-66001 - Pereira

**País** COLOMBIA

**Departamento** Risaralda

**Municipio** Pereira

**Dirección** Carrera 8 No 26 - 79

**Código postal** 57

| | Grados (º) | Minutos (') | Segundos (") |
|---|---|---|---|
| **Latitud:** | | | |
| **Longitud:** | | | |

## Municipio de ejecución del contrato

| ID | Dirección | Ubicación |
|---|---|---|
| 1 | Carrera 8 No. 26-79 | COLOMBIA > Risaralda > Pereira |

# Bienes y servicios

**1** CO1.PCCNTR.2863606

**1.1** Lote 1 — Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

| | | | | | | | Precio total estimado | Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 6.697.558,00 | 5.300.000,00 |
| Ref. Artículo | Código UNSPSC | Descripción | Cantidad | Unidad | Precio unitario estimado | Precio unitario | Precio total estimado | Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal |
| 1 | 23151500 | OFERTA ECONOMICA LOTE 1 TERMOCONFORMADORA | 1,00 | UN | 6.697.558,00 | 5.300.000,00 | 6.697.558,00 | 5.300.000,00 |

**1.2** Lote 3 — Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

| | | | | | | | Precio total estimado | Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 4.460.715,00 | 3.950.000,00 |
| Ref. Artículo | Código UNSPSC | Descripción | Cantidad | Unidad | Precio unitario estimado | Precio unitario | Precio total estimado | Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal |
| | | OFERTA ECONOMICA LOTE 3 SOPORTE | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 56121401 | ANTIVIBRACIÓN | 1,00 | UN | 4.460.715,00 | 3.950.000,00 | 4.460.715,00 | 3.950.000,00 |

**1.3** Lote 4 — Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

| Precio total estimado | Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal |
|---|---|
| 49.073.337,00 | 25.400.000,00 |

| Ref. Artículo | Código UNSPSC | Descripción | Cantidad | Unidad | Precio unitario estimado | Precio unitario | Precio total estimado | Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42172000 | OFERTA ECONOMICA LOTE 4 EQUIPOS BIOTECNOLOGÍA | 1,00 | UN | 49.073.337,00 | 25.400.000,00 | 49.073.337,00 | 25.400.000,00 |

**1.4** Lote 7 — Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

| Precio total estimado | Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal |
|---|---|
| 11.902.575,00 | 7.320.000,00 |

| Ref. Artículo | Código UNSPSC | Descripción | Cantidad | Unidad | Precio unitario estimado | Precio unitario | Precio total estimado | Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 39121600 | OFERTA ECONOMICA LOTE 7 FUENTE DE ENERGÍA | 1,00 | UN | 11.902.575,00 | 7.320.000,00 | 11.902.575,00 | 7.320.000,00 |

# Documentos del Proveedor

Lista de documentos

La siguiente es una lista de los documentos que puede solicitar a los Proveedores para la acreditación de los requisitos habilitantes. Para solicitar un documento marque el cuadro que aparece a la derecha.

**Filtrar por familia**

| Documento | Fase de Contrato | Fase de Habilitación |
|---|---|---|
| Formato de Experiencia | ☐ | ☐ |
| Certificaciones | ☐ | ☐ |
| Documentos que acreditan la identificación de los representantes legales y miembros de juntas directivas. | ☐ | ☐ |
| RUP | ☐ | ☐ |
| RUT | ☐ | ☐ |
| Limitaciones del representante legal (sólo para personas jurídicas) | ☐ | ☐ |
| Actividades por el objeto social (sólo para personas jurídicas) | ☐ | ☐ |
| Estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior suscritos por el representante legal con sus notas. Si la antigüedad del interesado es insuficiente, adjuntar estados financieros trimestrales o de apertura; o documento equivalente para las personas naturales. | ☐ | ☐ |
| Un certificado que acredite los indicadores de capacidad financiera y organizacional. | ☐ | ☐ |
| La lista de los contratos que acreditan su experiencia identificando: el código del Clasificador de Bienes y Servicios; plazo; valor; ejecutor del contrato (singular o plural); e información de contacto del cliente del Proveedor. | ☐ | ☐ |
| Actas de Asamblea | ☐ | ☐ |
| Anexo de Acreditación de experiencia | ☐ | ☐ |
| Anexo de Acreditación de capacidad financiera | ☐ | ☐ |
| Anexo de Acreditación de capacidad organizacional | ☐ | ☐ |
| Certificado de constitución de proponente plural | ☐ | ☐ |
| Certificación de tamaño empresarial (MiPyme) | ☐ | ☐ |
| Último acto de estructura y organización de la Entidad Estatal. Este puede ser Ley, Decreto, Ordenanza, Acuerdo o documento equivalente que permita conocer la naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación de la Entidad Estatal. | ☐ | ☐ |
| Acta de posesión del Ordenador del Gasto, en caso de delegación se debe adjuntar el acto de delegación emitido por el representante legal y acto de posesión del delegado. | ☐ | ☐ |
| Documento de autorización del usuario administrador de la Entidad Estatal o de la entidad privada que contrata con cargo a recursos públicos en SECOP II. | ☐ | ☐ |
| Plan de amortización | ☐ | ☐ |

| Documentos administrativos | Fase de Contrato | Fase de Habilitación |
|---|---|---|
| Certificado de aval y/o registro, ante la entidad territorial correspondiente, del protocolo actualizado de bioseguridad que aplica en su actividad económica, para la prevención, mitigación y manejo adecuado del contagio por COVID – 19 (según la Resolución 777/ 2021 del Ministerio de Salud y Protección social de Colombia). | ☑ | ☐ |
| Certificado de la persona encargada del sistema de gestión deberá enviar su certificado del curso de 50 horas. NOTA: Para mantener vigente el curso de 50 horas del SG-SST, se debe realizar cada tres (3) años una actualización de 20 horas, según el artículo 16 de la Resolución 4927 de 2016. | ☑ | ☐ |

**Documentos del contrato**

| Documento | Nombre del documento | Detalle | Solicitud de confidencialidad? | Confidencial |
|---|---|---|---|---|
| Certificado de aval y/o registro, ante la entidad territorial correspondiente, del protocolo actualizado de bioseguridad que aplica en su actividad económica, para la prevención, mitigación y manejo adecuado del contagio por COVID – 19 (según la Resolución 777/ 2021 del Ministerio de Salud y Protección social de Colombia). | AUTORIZACIÓN PROTOCOLO.pdf | Detalle | No | ☐ |
| Certificado de la persona encargada del sistema de gestión deberá enviar su certificado del curso de 50 horas. NOTA: Para mantener vigente el curso de 50 horas del SG-SST, se debe realizar cada tres (3) años una actualización de 20 horas, según el artículo 16 de la Resolución 4927 de 2016. | CERTIFICADO SG SST.pdf | Detalle | No | ☐ |

Configuraciones de documentos del proveedor

Plazo máximo para el proveedor entregar los documentos de adjudicación: 3 días de tiempo transcurrido *(20/09/2021 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de entrega de documentos del proveedor: 3 días de tiempo transcurrido *(20/09/2021 5:17:20 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

# Documentos del contrato

Documentos del contrato

| Descripción | Nombre del documento | Detalle |
|---|---|---|
| ANEXO AL CONTRATO CO1.PCCNTR.2863606 COLOMBIATEC SAS.pdf | ANEXO AL CONTRATO CO1.PCCNTR.2863606 COLOMBIATEC SAS.pdf | (detalle) |
| COLOMBIATEC SAS_Lote 1.xlsx | COLOMBIATEC SAS_Lote 1.xlsx | (detalle) |
| AJUSTE RESULTADO SUBASTA LOTE 1 TERMOCONFORMADORA.xlsx | AJUSTE RESULTADO SUBASTA LOTE 1 TERMOCONFORMADORA.xlsx | (detalle) |
| COLOMBIATEC SAS_Lote 3.xlsx | COLOMBIATEC SAS_Lote 3.xlsx | (detalle) |
| AJUSTE RESULTADO SUBASTA LOTE 3 SOPORTE ANTIVIBRACION.xlsx | AJUSTE RESULTADO SUBASTA LOTE 3 SOPORTE ANTIVIBRACION.xlsx | (detalle) |
| COLOMBIATEC SAS_Lote 4.xlsx | COLOMBIATEC SAS_Lote 4.xlsx | (detalle) |
| AJUSTE RESULTADO SUBASTA LOTE 4 EQUIPOS BIO.xlsx | AJUSTE RESULTADO SUBASTA LOTE 4 EQUIPOS BIO.xlsx | (detalle) |
| COLOMBIATEC SAS_Lote 7.xlsx | COLOMBIATEC SAS_Lote 7.xlsx | (detalle) |
| AJUSTE RESULTADO SUBASTA LOTE 7 FUENTE.xlsx | AJUSTE RESULTADO SUBASTA LOTE 7 FUENTE.xlsx | (detalle) |

# Información presupuestal

Asignaciones para el seguimiento

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ordenador del Gasto | NINA ELVIRA ROCHA NI | Tipo de documento | Cédula de Ciudadanía | Número de documento | 20423594 | Guardar y notificar |
| Supervisor | ANGELA MARIA CARDE | Tipo de documento | Cédula de Ciudadanía | Número de documento | 42104900 | Guardar y notificar |

Histórico de asignaciones

| Posición | Nombre | Fecha de seguimiento | Cambiado por |
|---|---|---|---|
| Expenditure Approver | NINA ELVIRA ROCHA NIETO | 2 días de tiempo transcurrido *(22/09/2021 8:37:12 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | NINA ELVIRA ROCHA NIETO |
| Supervisor | ANGELA MARIA CARDENAS CORRALES | 2 días de tiempo transcurrido *(22/09/2021 8:37:12 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | NINA ELVIRA ROCHA NIETO |

Información presupuestal

**Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz** ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

**Destinación del gasto** Inversión

| | | Valor |
|---|---|---|
| **Fuente de los recursos:** | **Presupuesto General de la Nación - PGN** | 0 |
| | **Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI** | 0 |
| | **Sistema General de Regalias - SGR** | 0 |
| | **Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)** | 0 |
| | **Recursos de Crédito** | 0 |
| | **Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)** | 41.970.000 |
| | **Total** | 41.970.000 |

**Entidad Estatal registrada en el SIIF** ☑Sí ☐No

**Código de autorización**

**Código unidad/subunidad ejecutora** 36-02-00-066

**CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)**

| | Código | Tipo | Estado | Saldo | Saldo a comprometer | Código unidad/subunidad ejecutora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☐ | 4221 | CDP | Generado | 206.080.951 COP | 41.970.000 COP | 36-02-00-066-912110 | Editar |

**Saldo de CDP** 206.080.951 COP

**Saldo de vigencias futuras** 0 COP

**Saldo total a comprometer** 41.970.000 COP

**Última consulta a SIIF** Exito

**Fecha de consulta SIIF** 20/09/2021 1:10 PM

Compromiso presupuestal de gastos

| | Código compromiso | Tipo | Fecha compromiso | Estado compromiso | Valor compromiso AVF/CDP | Monto por consumir | Monto presupuestal a liberar | Código Posición de Gasto | Consulta Ejecución | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☐ | 170921 | Presupuestal (CDP) | 22/09/2021 12:00 AM | Generado | 41.970.000 COP | 41.970.000 COP | Sin documento | C-3605-1300-2-0-3605007-02 | SIIF | Detalle Editar |

**Saldo de compromisos CDP** 41.970.000 COP

**Saldo de compromisos AVF** 0 COP

**Saldo total comprometido** 41.970.000 COP

**Última consulta a SIIF** Exito

**Fecha de consulta SIIF** 23/09/2021 3:16 PM