
1 201.8 201-13 Demolición de pavimentos rígidos m2 30.000,00 $ 18.500,00 $ 555.000.000,00

2 201.9 201-13 Demolición de pisos y andenes de concreto m2 6.000,00 $ 17.000,00 $ 102.000.000,00
3 201.10 201-13 Demolición de bordillos de concreto m 6.000,00 $ 6.500,00 $ 39.000.000,00

4 330.1 330-13 Base granular clase A m3 20.000,00 $ 145.000,00 $ 2.900.000.000,00
5 330.4 330-13 Base granular  para bacheo clase A m3 7.000,00 $ 152.000,00 $ 1.064.000.000,00

6 420.2 420-13 Riego de imprimación con emulsión  asfáltica  CRL

‐
1 m2 138.000,00 $ 2.800,00 $ 386.400.000,00

7 421.1 421-13 Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1 m2 66.000,00 $ 1.650,00 $ 108.900.000,00
8 450.1P 450P Mezcla densa en caliente Tipo MDC-25 para capa intermedia m3 11.500,00 $ 850.000,00 $ 9.775.000.000,00
9 450.2P 450P Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 m3 6.600,00 $ 850.000,00 $ 5.610.000.000,00

10 450.3P 450P Mezcla densa en caliente Tipo MSC-25 para bacheo m3 12.080,00 $ 906.000,00 $ 10.944.480.000,00

11 460.1P 460P Fresado de Pavimento Asfaltico m3 25.000,00 $ 60.000,00 $ 1.500.000.000,00

12 465.1 465-13 Excavación para reparación de pavimento asfáltico existente incluyendo el corte y la remoción de las
capas asfálticas y de las subyacentes. m3 9.000,00 $ 62.000,00 $ 558.000.000,00

13 466.2 466-13 Sello de grietas en pavimento asfáltico con ruteo m 3.000,00 $ 4.300,00 $ 12.900.000,00

14 500.1 500-13 Pavimento de concreto hidraúlico m3 13.050,00 $ 825.000,00 $ 10.766.250.000,00

15 600.1.1 600-13 Excavaciones varias sin clasificar m3 700,00 $ 29.000,00 $ 20.300.000,00
16 610.2 610.13 Rellenos Para Estructuras con Recebo m3 130,00 $ 82.000,00 $ 10.660.000,00
17 630.1 630-13 Concreto clase reforzado  f'c = 28 MPa m3 190,00 $ 875.000,00 $ 166.250.000,00
18 640.1 640-13 Acero de refuerzo Fy=420 MPa kg 16.500,00 $ 6.466,00 $ 106.689.000,00
19 650.2 650-13 Fabricación de Estructura Metálica kg 14.000,00 $ 9.515,00 $ 133.210.000,00
20 650.3 Transporte de Estructura Metálica. kg 14.000,00 $ 572,00 $ 8.008.000,00
21 650.4 Montaje y Pintura de Estructura Metálica. kg 14.000,00 $ 2.223,00 $ 31.122.000,00

22 681.3 681-13 Gavión de Malla de Alambre de Acero Entrelazado Clase 3; recubrimiento de Zinc (galvanizado) y
PVC m3 255,00 $ 350.000,00 $ 89.250.000,00

23 672.1P 672P Anden peatonal en concreto m2 6.400,00 $ 95.000,00 $ 608.000.000,00

24 671.3 671-13 Cuneta de concreto vaciada in situ; incluye la conformación de la superficie de apoyo m3 200,00 $ 675.000,00 $ 135.000.000,00

25 672.3 672-13 Bordillo de Concreto Vaciado In Situ; incluye la preparacion de la superficie de apoyo m 4.000,00 $ 45.000,00 $ 180.000.000,00

26 673.1 673-13 Geotextil No Tejido m2 300,00 $ 8.900,00 $ 2.670.000,00
27 673.2 673-13 Material Granular Drenante m3 30,00 $ 240.000,00 $ 7.200.000,00
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28 700.1 700-13 Línea de demarcación con pintura en frío m 400.000,00 $ 1.400,00 $ 560.000.000,00

29 700.3 700-13 Marca vial con pintura en frío m2 16.000,00 $ 15.000,00 $ 240.000.000,00
30 701.1 701-13 Tacha reflectiva bidireccional u 60.000,00 $ 7.800,00 $ 468.000.000,00

31 710.1 710-13 Señal vertical de tránsito tipo SP, SR Y SI (75cm X 75cm) con lámina retrorreflectiva tipo IX o superior u 1.000,00 $ 385.000,00 $ 385.000.000,00

32 710.1.1 710-13 Señal vertical de tránsito tipo Delineador de Curva Horizontal (60cm X 75cm) con lámina
retrorreflectiva tipo IX o superior. u 180,00 $ 350.000,00 $ 63.000.000,00

33 730.1 730-13 Defensa metalica m 1.400,00 $ 170.000,00 $ 238.000.000,00
34 730.2 730-13 Sección Final u 50,00 $ 82.000,00 $ 4.100.000,00

$ 47.778.389.000,00
$ 10.000.000,00

$ 1.450.764.800,00

$ 49.239.153.800,00
$ 359.824.585,00

$ 49.598.978.385,00

40 1P $ 159.000.000,00

$ 30.210.000,00

$ 189.210.000,00

102.1P
CIRCULAR

EXTERNA INVIAS
No. 003 de 2020

COSTOS DIRECTOS PROVISIÓN IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLOS BIOSEGURIDAD = (1) GL 1 $ 42.440.032,00

$ 1.061.001,00
$ 201.590,00

$ 43.702.623,00

APÉNDICE AMBIENTAL NO MODIFICAR $ 35.000.000,00

APÉNDICE PREDIAL NO MODIFICAR $ 100.000.000,00

$ 49.966.891.008,00

NO MODIFICAR
COSTOS INDIRECTOS IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLOS BIOSEGURIDAD (2,5%*(1)) = (2)

IVA COSTOS INDIRECTOS IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLOS BIOSEGURIDAD (19% * (2)) = (3)
TOTAL IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLOS BIOSEGURIDAD  SECTOR II (1) + (2) + (3) = (C)

GESTIÓN AMBIENTAL (INCLUYE IVA Y % ADMINISTRACIÓN) (D)

GESTIÓN PREDIAL (INCLUYE IVA Y % ADMINISTRACIÓN) (E)

VALOR TOTAL DEL CONTRATO (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

VALOR EN LETRAS:  CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN MIL OCHO PESOS

VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA)
SUBTOTAL OBRAS INCLUYENDO IVA (A)

VALOR BÁSICO REVISIÓN Y/O AJUSTE Y/O COMPLEMENTACION Y/O ELABORACIÓN DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS
ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL

 NO MODIFICARIVA REVISIÓN Y/O AJUSTE Y/O COMPLEMENTACION Y/O ELABORACIÓN DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE
OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL

TOTAL REVISIÓN Y/O AJUSTE Y/O COMPLEMENTACION Y/O ELABORACIÓN DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES
Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL (B)

VALOR TOTAL BÁSICO DE OBRA

SUBTOTAL OBRAS
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 7 X 24

 NO MODIFICAR
PROVISIÓN PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (INCLUYE OBRAS AMBIENTALES DEL PAGA)
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PORCENTAJE

A= 20,00%

I= 5,00%

U= 5,00%

A.I.U.= 30,00%

Nota 6: El reconocimiento económico de los requerimientos  ambientales exigidos  por las autoridades ambientales, y/o sociales que son de obligatorio cumplimiento, serán reconocidos a cargo de reembolso de gastos (afectados por un % de administracion).

NOTA 7: El CONTRATISTA dará estricto cumplimiento de los protocolos de bioseguridad, así como del Decreto 531 de 2020, la resolución 666 de 2020, la resolución 679 de 2020, la resolución 312 de 2019 y la resolución 1443 de 2014.

Nota 8: Los valores que aparecen fijos e inmodificables no podrán alterarse, de lo contrario, será causal de rechazo de la propuesta que hace parte integral del presente proceso, conforme el literal N, del numeral 1.14 del pliego de condiciones.

NOMBRE DEL PROPONENTE: CONSORCIO ALIANZA YDN - UNIVERSAL 023

FECHA: 15/07/2021 REPRESENTANTE LEGAL YAMIL SABBAGH CORREA:_________________________

Nota 3: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U. IMPREVISTO

Nota 4: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximara por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del
peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso. UTILIDAD

Nota 5: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%). TOTAL A.I.U

Nota 2: El control de tráfico temporal (controladores de trafico) y la señalización provisional necesarios para la ejecución de las obras será por cuenta y riesgo del
contratista. ADMINISTRACION

Nota 1: Teniendo en cuenta el Manual de Señalización Vial - Dispositivos uniformes para la Regulación del Tránsito en Calles, Carreteras y Ciclorrutas de Colombia,
adoptado mediante Resolución No. 0001885 del 17 de junio de 2015 del Ministerio de Transporte, se aclara que el aparte de SEÑALIZACIÓN se debe ajustar a todo
su contenido,  esta señalización debe colocarse desde la órden de iniciación del contrato.

DESCRIPCION

3 de 3


