
## FORMATO No. 2

## PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UND | CANT | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| **1** | DESMONTE DE LAMINAS FIBRO MINERAL 60X60 | un | 20 | $ 38.640 | $ 772.800 |
| **2** | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMINAS FIBRO MINERAL 60X60 | un | 2 | $ 21.160 | $ 42.320 |
| **3** | CORTE DE TEJA EN ASBESTO (en altura mayor a 3,0m) | m | 5 | $ 42.320 | $ 211.600 |
| **4** | IMPERMEABILIZACIÓN DE PLACA EN TANQUES DE RESERVA DE AGUA POTABLE (INCLUYE SUSPENSIÓN Y DESINSTALACIÓN) | m2 | 1 | $ 110.400 | $ 110.400 |
| **5** | SUMINISTRÓ E INSTALACIÓN DE TEJA EN FIBROCEMENTO No. 6 EN CUBIERTA (PROTOCOLO TRABAJO SEGURO EN ALTURAS) | un | 4 | $ 110.400 | $ 441.600 |
| **6** | TRATAMIENTO DE HUMEDAD (INCLUYE RETIRO DE MOHO, IMPERMEABILIZACIÓN DE LA PARTE AFECTADA, FIJACIÓN DE FLASHING EXISTENTE, INSTALACIÓN DE CINTA ASFÁLTICA Y APLICACIÓN DE EMULSIÓN ELÁSTICA TIPO BRONCO O SIMILAR) | un | 8 | $ 16.560 | $ 132.480 |
| **7** | RESANE EN ESTUCO Y PINTURA (EN ZONAS AFECTADAS POR HUMEDAD) | m2 | 3 | $ 73.600 | $ 220.800 |
| **8** | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE SANITARIOS Y LAVAMANOS | un | 6 | $ 13.800 | $ 82.800 |
| **9** | DESINSTALACIÓN DE LÁMPARAS | un | 6 | $ 82.800 | $ 496.800 |
| **10** | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE Lámparas LED Sobreponer 20W 6500K 60Cm 110V | un | 6 | $ 19.320 | $ 115.920 |
| **11** | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SIFÓN DE 2" | un | 2 | $ 27.600 | $ 55.200 |
| **12** | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BAJANTE DE AGUAS LLUVIAS (incluye desmonte y la reinstalación de bajante existente de 3") | un | 1 | $ 1.543.225 | $ 1.543.225 |
| **VALOR TOTAL** | | | | | **$ 4.225.945** |

**Plazo o término de ejecución:** El término de ejecución del contrato será de **veinte (20) días calendario**, contados a partir de la suscripción del acta de inicio del contrato, previa aprobación de la garantía única, y cumplimiento de los requisitos de ejecución.

**NOTA:** El valor de la propuesta incluye todos los costos e impuestos necesarios para la ejecución del contrato.



**LAURA VICTORIA GUAMANGA BOLAÑOS**
**C.C. 1.084.258.002 DE ISNOS**
**REPRESENTANTE LEGAL**
**CRR SOLUCIONES INTEGRALES**
**NIT: 901.406.206-2**
**DIR: CALLE 42A No. 2W – 31**
**CEL: 3209627691**
**CORREO:** crrsolucionesintegralessas@gmail.com