Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

ANEXO No. 13 PROPUESTA ECONÓMICA

Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva - Huila

PROPONENTE:	**CONSTRUCCIONES E INVERSIONES LJ S.A.S.**
No. NIT o CC:	**830.506.952-0**
No PROCESO:	**SAMC- 06 de 2021**
OBJETO:	**Contratar la obra civil por el sistema de precios unitarios fijos sin formula de reajuste, para las reparaciones locativas en el Palacio de Justicia "Gerardo Cortes Castañeda" de la ciudad de Florencia.**

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	**PRELIMINARES**				
1.1	DESMONTE DE CUBIERTA EXISTENTE EN TEJA DE ETERNIT (incluye retiro).	M2	665	$ 19.800,00	$ 13.167.000,00
1.2	DESMONTE DE TEJA DE TERMOACUSTICA.	M2	180	$ 18.800,00	$ 3.384.000,00
1.3	DESMONTE DE CUBIERTA DOMO ACRILICO.	M2	86,34	$ 19.800,00	$ 1.709.532,00
1.4	DESMONTE DE ALFAGIA.	ML	235,92	$ 15.300,00	$ 3.609.576,00
1.5	DEMOLICION DE BALDOSA.	M2	30	$ 13.450,00	$ 403.500,00
1.6	DESCAPOTE Y NIVELACION EN CONCRETO FRENTE A CELADURIA.	M2	55	$ 15.150,00	$ 833.250,00
2	**OBRA CIVIL PARA ADECUACIONES**				
2.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA CANALETA ACESCO, incluye flanchers, remate perimetral de cubierta, tornillos de fijación y sellos.	M2	665	$ 57.000,00	$ 37.905.000,00
2.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE CORREAS EN PERFIL METALICA EN CAJON, PERFIL 260X90X5.5 mm e=1,2mm, incluye limpieza y pintura.	ML	160	$ 34.000,00	$ 5.440.000,00
2.3	INSTALACION DE CIELO RASO EN LAMINA DE YESO (DRY WALL), incluye estructura y lamina de yeso.	M2	136	$ 46.400,00	$ 6.310.400,00
2.4	IMPERMEABILIZACION DE MURO PARQUEADERO CON BRONCO ELASTICO BLANCO.	M2	86	$ 28.400,00	$ 2.442.400,00
2.5	GRAVILLA LAVADA PARA ESCALERAS (INCLUYE DEMOLICION EXISTENTE).	M2	100	$ 34.600,00	$ 3.460.000,00
2.6	ADECUACIÓN DE PIRLANES EN MADERA SOBRE BALCONES Y ESCALERA.	ML	170	$ 22.400,00	$ 3.808.000,00
2.7	ADECUACIÓN DE PUNTOS HIDRÁULICOS Y SANITARIOS Incluye: Cambio de: mangueras, árboles para sanitarios y llaves.	UND	96	$ 48.500,00	$ 4.656.000,00
2.8	ADECUACIÓN DE CIELO RASO EN DRY WALL (INCLUYE CAMBIO DE CINTA POR HUMEDAD).	M2	100	$ 27.350,00	$ 2.735.000,00
2.9	INSTALACION DE BALDOSA SIMILAR A LA RETIRADA.	M2	32	$ 70.800,00	$ 2.265.600,00
2.10	CONCRETO PARA ESCALERAS FRENTE A CELADURIA.	M2	18	$ 58.800,00	$ 1.058.400,00
	CAMBIO DE DESCOLGADO CIELO RASO PARA SELLADO.	M2	400	$ 42.400,00	$ 16.960.000,00
3	**ASEO**				$ -
3.1	ASEO DURANTE LA OBRA.	DIA	15	$ 54.800	$ 822.000,00
3.2	ASEO FINAL DE OBRA.	M2	665	$ 2.300	$ 1.529.500,00
TOTAL COSTO DIRECTO					**$ 112.499.158,00**
	Administración		19%		$ 21.374.840,00
	Imprevistos		1%		$ 1.124.992,00
	Utilidad		5%		$ 5.624.958,00
	IVA Sobre Utilidad		19%		$ 1.068.742,00
TOTAL COSTOS INDIRECTOS					**$ 29.193.532,00**
VALOR TOTAL					**$ 141.692.690,00**

PROPONENTE:

Liliana Muñoz

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL PROPONENTE
Nombres y apellidos: **LILIANA MUÑOZ**
Identificación: **C.C. No. 36.114.699 de Isnos Huila**