Información general

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.2889833
Versión del contrato	1
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	7 horas de tiempo transcurrido *(28/09/2021 9:31:02 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del Contrato	321-GINRED4-2021
Objeto del contrato	SUMINSTRO E INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS Y SUS PARTES Y ACCESORIOS PARA UNIDADES ADMINISTRATIVAMENTE ADSCRITAS A GINRED-4 DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Tipo de Contrato	Compraventa
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	2 Meses
Fecha de inicio de contrato	-
Fecha de terminación del contrato	21 días para terminar *(20/10/2021 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No
Fecha de inicio de liquidación	18/02/2022 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	21/02/2022 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No
Reversión	☐Sí ☑No

Información de la Entidad Estatal contratante

DIRECCION GENERAL MARITIMA - INRED 4

COLOMBIA, Cartagena

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

REFRIELECTRICOS INGENIERIAS SAS

COLOMBIA, Neiva
Número de documento 901148532

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
REFRIELECTRICOS INGENIERIAS SAS	Bancolombia	Ahorros	45589518008

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *JUAN PABLO LOSADA GOMEZ* ***Fecha de aprobación:*** *28/09/2021 3:26:05 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Alex Corpas Martínez* ***Fecha de aprobación:*** *28/09/2021 5:14:16 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Información del contrato

Tipo de proceso	Mínima cuantía
Unidad de contratación	INRED4
Proceso de Contratación	MC-311-GINRED4-2021
Título de la oferta	PROPUESTA REFRI 311 MARITIMA
Cuantía del contrato	30.420.000 COP

Condiciones

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Como acordado previamente
El contrato puede ser prorrogado	☑Sí ☐No
Fecha de notificación de prorrogación	19 días para terminar *(18/10/2021 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato				
☑% del valor del contrato	15,00	Fecha de vigencia (desde)	45 minutos para terminar	*(28/09/2021 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	20/04/2022 6:00:00 PM	*((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Pago de salarios				
☑% del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	45 minutos para terminar	*(28/09/2021 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	20/10/2023 6:00:00 PM	*((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad del servicio				
☑% del valor del contrato	15,00	Fecha de vigencia (desde)	45 minutos para terminar	*(28/09/2021 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	20/04/2022 6:00:00 PM	*((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes				
☑% del valor del contrato	15,00	Fecha de vigencia (desde)	45 minutos para terminar	*(28/09/2021 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	20/10/2022 12:00:00 PM	*((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☑Sí ☐No

☑No. de SMMLV	200

Fecha límite para entrega de garantías: 1 día para terminar *(30/09/2021 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: -

Garantías del proveedor:

Advertencia	Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	Advertencia
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 60 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.2889833
Proveedor REFRIELECTRICOS INGENIERIAS SAS
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Centro Av Daniel Lemaitre Edificio Banco del Estado Piso 13
Ubicación CO-BOL-13001 - Cartagena
País COLOMBIA
Departamento Bolívar
Municipio Cartagena
Dirección Centro Av Daniel Lemaitre Edificio Banco del Estado Piso 13
Código postal EDIFICIO BANCO DEL ESTADO PISO 13

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Bocagrande, Avenida San Martín, Base Naval A.R.C. Bolívar. Muelle de Buques Oceanográficos. SEMAC	COLOMBIA > Bolívar > Cartagena
2	Avenida La Playa, Puntas Las Vacas, Sector La Capitanía. Turbo Antioquia CAPITANÍA DE PUERTO DE TURBO – CP08 y Estación de Control de Tráfico y Vigilancia Marítima de Turbo (ECTM08).	COLOMBIA > Antioquia > Turbo
3	Carrera 2 No. 8C-55 Barrio Guayabal, Km 1 Coveñas - Sucre.CAPITANÍA DE PUERTO DE COVEÑAS – CP09	COLOMBIA > Sucre > Coveñas

Bienes y servicios

1 CO1.PCCNTR.2889833

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
	32.901.727,00	30.420.000,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	72101511	Suministro e instalación de AIRE ACONDICIONADO 18 000 BTU 220/1/60 INVERTER R410 incluye instalación y todos los accesorios de fábrica asi: kit de tubería de cobre por 3M, control remoto, manguera de desagüe.	2,00	UN	2.275.487,00	2.270.000,00	4.550.974,00	4.540.000,00
2	72101511	Suministro e instalación a todo costo de 02 Equipo de AIRE ACONDICIONADO 12000 BTU, 220 Volt, incluye instalación y todos los accesorios de fábrica asi: tubería de cobre de 1/2 en recubrimiento, tubería de cobre de 1/4 en recubrimiento; cable para señal, 1 GLO de Drenaje, 1 Unid Butano;	2,00	UN	2.074.444,00	2.000.000,00	4.148.888,00	4.000.000,00
3	72101511	Suministro e instalación de AIRE ACONDICIONADO 24 000 BTU 220 Volt, NO INVERTER, incluye instalación y todos los accesorios de fábrica asi: tubería de cobre de 1/2 en recubrimiento, tubería de cobre de 1/4 en recubrimiento; cable para señal, 1 GLO de Drenaje, 1 Unid Butano;	1,00	UN	3.289.241,00	2.600.000,00	3.289.241,00	2.600.000,00
4	72101511	Suministro e instalación de AIRE ACONDICIONADO DE 9000 BTU 220 Volt, NO INVERTER, incluye instalación y todos los accesorios de fábrica asi: tubería de cobre de 1/2 en recubrimiento, tubería de cobre de 1/4 en recubrimiento; cable para señal, 1 GLO de Drenaje, 1 Unid Butano;	3,00	UN	1.818.946,00	1.500.000,00	5.456.838,00	4.500.000,00
5	72101511	Suministro e instalación de AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT 24000 BTU/Hr INVERTER incluye instalación y todos los accesorios de fábrica asi: Una (01) Tuberia de cobre 3/8"x 0,032" (Rollo 5m) - Una (01) Tuberia cobre 5/8" X 0,035" (Rollo 55m) - Dos (02) Filtro secador 3/8" Soldar DML 163s hasta 6,5 TR - Dos (02) Indicador liquido de 3/8" Soldar - Ocho (08) codos de cobre 3/8" ODF 90o Cuello Corto - Ocho (08) codos de cobre 5/8" ODF 90o Cuello Corto - Aislamiento 5/8" X 1/2" esp (3m).	3,00	UN	3.315.817,00	3.100.000,00	9.947.451,00	9.300.000,00
6	72101511	Suministro e instalación de AIRE ACONDICIONADO TIPO CASSETTE de 36,000 BTU inverte monofasico de Voltaje 220, incluye instalación y todos los accesorios de fábrica asi: Una (01) Tuberia de cobre 3/8"x 0,032" (Rollo 5m) - Una (01) Tuberia cobre 5/8" X 0,035" (Rollo 55m) - Dos (02) Filtro secador 3/8" Soldar DML 163s hasta 6,5 TR - Dos (02) Indicador liquido de 3/8" Soldar - Ocho (08) codos de cobre 3/8" ODF 90o Cuello Corto - Ocho (08) codos de cobre 5/8" ODF 90o Cuello Corto - Aislamiento 5/8" X 1/2" esp (3m)	1,00	UN	5.508.335,00	5.480.000,00	5.508.335,00	5.480.000,00

Documentos del Proveedor

Lista de documentos

La siguiente es una lista de los documentos que puede solicitar a los Proveedores para la acreditación de los requisitos habilitantes. Para solicitar un documento marque el cuadro que aparece a la derecha.

Filtrar por familia

Documento	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
Formato de Experiencia	☐	☐
Certificaciones	☐	☐
Documentos que acreditan la identificación de los representantes legales y miembros de juntas directivas.	☐	☐
RUP	☐	☐
RUT	☐	☐
Limitaciones del representante legal (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Actividades por el objeto social (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior suscritos por el representante legal con sus notas. Si la antigüedad del interesado es insuficiente, adjuntar estados financieros trimestrales o de apertura; o documento equivalente para las personas naturales.	☐	☐
Un certificado que acredite los indicadores de capacidad financiera y organizacional.	☐	☐
La lista de los contratos que acreditan su experiencia identificando: el código del Clasificador de Bienes y Servicios; plazo; valor; ejecutor del contrato (singular o plural); e información de contacto del cliente del Proveedor.	☐	☐
Actas de Asamblea	☐	☐
Anexo de Acreditación de experiencia	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad financiera	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad organizacional	☐	☐
Certificado de constitución de proponente plural	☐	☐
Certificación de tamaño empresarial (MiPyme)	☐	☐
Último acto de estructura y organización de la Entidad Estatal. Este puede ser Ley, Decreto, Ordenanza, Acuerdo o documento equivalente que permita conocer la naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación de la Entidad Estatal.	☐	☐
	☐	☐

	Acta de posesión del Ordenador del Gasto, en caso de delegación se debe adjuntar el acto de delegación emitido por el representante legal y acto de posesión del delegado.		
	Documento de autorización del usuario administrador de la Entidad Estatal o de la entidad privada que contrata con cargo a recursos públicos en SECOP II.	☐	☐
	Plan de amortización	☐	☐

Documentos administrativos	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados		

Documentos del contrato

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
2 ACEPTACION DE OFERTA.pdf	2 ACEPTACION DE OFERTA.pdf	(detalle)

Información presupuestal

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar
Supervisor		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados			

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Inversión

Fuente de los recursos:	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	30.420.000
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
Total	30.420.000

Código BPIN: 2018011000611 **Año de vigencia**: 2019

Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☑Sí ☐No

Código de autorización:

Código unidad/subunidad ejecutora: 15-01-12-004

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	47221	CDP	Generado	32.901.727 COP	32.901.727 COP	15-01-12-004	Editar

Saldo de CDP: 32.901.727 COP
Saldo de vigencias futuras: 0 COP
Saldo total a comprometer: 32.901.727 COP
Última consulta a SIIF: Exito
Fecha de consulta SIIF: 30/08/2021 1:00 PM

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Saldo de compromisos CDP
Saldo de compromisos AVF
Saldo total comprometido
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF: -