
Duración del contrato
Fecha de inicio de contrato

Fecha de terminación del
contrato

Liquidación
Obligaciones Ambientales

Obligaciones pos consumo
Reversión

Tipo de proceso
Unidad de contratación

Proceso de Contratación
Título de la oferta

Cuantía del contrato

Documentos Tipo

¿Se requieren emisiones de
códigos de autorización?

Información general 

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP CO1.PCCNTR.2796907  
Versión del contrato 1  

Estado de contrato Firmado  
Fecha de generación del estado 20 horas de tiempo transcurrido (26/08/2021 11:45:52 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

Número del Contrato 4600091398  

Objeto del contrato
URGENCIA MANIFIESTA PARA LA ATENCION DE LOS PUNTOS CRÍTICOS EN EL
CORREGIMIENTO ALTAVISTA Y EN EL CORREGIMIENTO SAN ANTONIO PRADO
CONFORME AL DECRETO 455 DE 2021

 

Tipo de Contrato Obra  
¿Asociado a otro contrato? Sí No  

6 Meses  
-  

28/02/2022 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

Tiempo adiciones en días 0 días  
Sí No  
Sí No  
Sí No  
Sí No  

Información de la Entidad Estatal contratante

MUNICIPIO DE MEDELLIN

COLOMBIA, Medellín 

1 Recomendación
(es)

Información del Proveedor contratista

SOTARCO S.A.S

COLOMBIA, Medellín 
Número de documento 800129071

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor Nombre del banco Tipo de cuenta Número de cuenta

SOTARCO S.A.S BANCOLOMBIA Corriente 33146275915

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor
Aprobado
por:

Santiago Andrés
Taborda Echavarria

Fecha de
aprobación:

26/08/2021 4:14:06 PM ((UTC-
05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Aprobador – Entidad Estatal
Aprobado por: Fecha de aprobación: -

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Información del contrato

Contratación directa.
Secretaria Infraestructura  
31807  

 
2.725.382.836 COP  

Condiciones 

Documentos Tipo

No
Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley
2022 del 2020  

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: A definir  

El contrato puede ser prorrogado Sí No  

Configuración financiera - Configuraciones generales

Sí No  

javascript:void(0);
javascript:void(0);


¿Solicitud de
garantías?

Garantías por
lotes, grupos o

etapas
Cumplimiento

Responsabilidad
civil extra

contractual

Fecha límite
para entrega de

garantías:

Definir Plan de Pagos?

Número del Contrato
Proveedor

Creado por
Agregado en

Comentario

Dirección de notificaciones
Ubicación

País
Departamento

Municipio
Dirección

Configuración financiera - Garantías

Sí No  

Sí No  

Sí No  
Cumplimiento del contrato  

 % del valor del
contrato 20,00 Fecha de vigencia (desde) 3 horas para terminar (27/08/2021 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

 Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 28/08/2022 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  
Pago de salarios  

 % del valor del
contrato 20,00 Fecha de vigencia (desde) 3 horas para terminar (27/08/2021 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

 Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 28/02/2025 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  
Estabilidad y calidad de la obra  

 % del valor del
contrato 20,00 Fecha de vigencia (desde) 3 horas para terminar (27/08/2021 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

 Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 28/02/2027 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

Sí No  

 No. de SMMLV 400  

7 días para terminar (3/09/2021 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)Fecha de entrega de garantías: -  

Garantías del proveedor:

Advertencia Id de la garantía Justificación Tipo de garantía Valor Emisor Fecha fin Estado Advertencia

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Configuración financiera - Pago de anticipos

Sí No  

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta  

Plazo de pago de la factura 30 días  

Comentarios

CO1.PCCNTR.2796907
SOTARCO S.A.S

-

Anexos del contrato

Descripción Nombre

ANEXO-COMPROMISO ANTICORRUPCION.pdf ANEXO-COMPROMISO ANTICORRUPCION.pdf Descargar Detalle

ANEXO-PARAFISCALES -SOTARCO SAS.pdf ANEXO-PARAFISCALES -SOTARCO SAS.pdf Descargar Detalle

CAMARA DE COMERCIO SOTARCO 26 MAYO.pdf CAMARA DE COMERCIO SOTARCO 26 MAYO.pdf Descargar Detalle

CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA -SOTARCO SAS.pdf CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA -
SOTARCO SAS.pdf

Descargar Detalle

CEDULA SANTIAGO TABORDA -REPRESENTANTE LEGAL SOTARCO SAS.pdf CEDULA SANTIAGO TABORDA -REPRESENTANTE
LEGAL SOTARCO SAS.pdf

Descargar Detalle

CONTRALORIA SANTIAGO TABORDA.pdf CONTRALORIA SANTIAGO TABORDA.pdf Descargar Detalle

CONTRALORIA SOTARCO SAS.pdf CONTRALORIA SOTARCO SAS.pdf Descargar Detalle

INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES -SOTARCO SAS.pdf INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES -SOTARCO
SAS.pdf

Descargar Detalle

PROCURADURIA SANTIAGO TABORDA.pdf PROCURADURIA SANTIAGO TABORDA.pdf Descargar Detalle

PROCURADURIA SOTARCO SAS.pdf PROCURADURIA SOTARCO SAS.pdf Descargar Detalle

RUP MAYO 21 2021-SOTARCO SAS.pdf RUP MAYO 21 2021-SOTARCO SAS.pdf Descargar Detalle

RUT SOTARCO SAS.pdf RUT SOTARCO SAS.pdf Descargar Detalle

Dirección de notificaciones

Calle 44 No. 52 – 165  
CO-ANT-05001 - Medellín  
COLOMBIA  
Antioquia  
Medellín  
Calle 44 No. 52 – 165  
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Código postal

Latitud:
Longitud:

1 CALLE 44 52-165 COLOMBIA > Antioquia > Medellín

Formato de Experiencia

Certificaciones

Documentos que acreditan la identificación de los representantes legales y miembros
de juntas directivas. 

RUP

RUT

Limitaciones del representante legal (sólo para personas jurídicas)

Actividades por el objeto social (sólo para personas jurídicas)

Estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente
anterior suscritos por el representante legal con sus notas. Si la antigüedad del
interesado es insuficiente, adjuntar estados financieros trimestrales o de apertura; o
documento equivalente para las personas naturales.

Un certificado que acredite los indicadores de capacidad financiera y organizacional.

La lista de los contratos que acreditan su experiencia identificando: el código del
Clasificador de Bienes y Servicios; plazo; valor; ejecutor del contrato (singular o
plural); e información de contacto del cliente del Proveedor.

Actas de Asamblea

Anexo de Acreditación de experiencia

Anexo de Acreditación de capacidad financiera

Anexo de Acreditación de capacidad organizacional

Certificado de constitución de proponente plural

Certificación de tamaño empresarial (MiPyme)

Último acto de estructura y organización de la Entidad Estatal. Este puede ser Ley,
Decreto, Ordenanza, Acuerdo o documento equivalente que permita conocer la
naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación
de la Entidad Estatal.

Acta de posesión del Ordenador del Gasto, en caso de delegación se debe adjuntar el
acto de delegación emitido por el representante legal y acto de posesión del delegado.

Documento de autorización del usuario administrador de la Entidad Estatal o de la
entidad privada que contrata con cargo a recursos públicos en SECOP II. 

Plan de amortización

050001  

 
 Grados (º) Minutos (') Segundos ('')  

 

 
Municipio de ejecución del contrato

ID Dirección Ubicación

Bienes y servicios 

  

 1  CO1.PCCNTR.2796907

 1.1   Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

    
Incluya el precio como lo
indique la Entidad Estatal

2.725.382.836,00

    Ref. Artículo Código UNSPSC Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Incluya el precio como lo indique la
Entidad Estatal

    1 72102902
Urgencia manif iesta para la atención de los puntos
críticos en el Corregimiento AltaVista y en el
Corregimiento San Antonio Prado conforme al
decreto 455 de 2021

1,00 UN 2.725.382.836,00 2.725.382.836,00 2.725.382.836,00

Documentos del Proveedor 

Lista de documentos

La siguiente es una lista de los documentos que puede solicitar a los Proveedores para la acreditación de los requisitos habilitantes. Para solicitar un documento marque el cuadro que aparece a la
derecha.
 
Filtrar por familia

Documento Fase de Contrato Fase de Habilitación

Documentos administrativos Fase de Contrato Fase de Habilitación

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

 

Documentos del contrato 

Documentos del contrato

Descripción Nombre del documento Detalle

DOCUMENTO CLAUSULADO.pdf DOCUMENTO CLAUSULADO.pdf (detalle)

4000106262 CD obra.pdf 4000106262 CD obra.pdf (detalle)

 

Información presupuestal 

Asignaciones para el seguimiento
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Guardar y
notificar
Guardar y
notificar

Proyecto del Plan Marco para la
Implementación del Acuerdo de

Paz o asociado al Acuerdo de
Paz

Destinación del gasto

Fuente de los recursos:

Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN
Sistema General de Participaciones -
SGP. No Incluye AESGPRI
Sistema General de Regalias - SGR
Recursos Própios (Alcaldías y
Gobernaciones)
Recursos de Crédito
Otros Recursos (Especie, Privados,
Cooperación, Propios Entidades
Autónomas, Asignación Especial SGP para
Resguardos Indígenas - AESGPRI)

Total

Código BPIN Año de
vigencia

Entidad Estatal registrada en el
SIIF

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

4000106262 CDP No validado 2.725.382.836 COP 2.725.382.836 COP 00-00-00-000-00000

Saldo de CDP
Saldo de vigencias futuras
Saldo total a comprometer

Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF

5100008284 Presupuestal
(CDP)

- No
validado

2.725.382.229
COP

2.725.382.229
COP

Sin
documento

-

Saldo de compromisos CDP
Saldo de compromisos AVF

Saldo total comprometido
Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF

Ordenador del Gasto Tipo de documento Número de documento  

Supervisor Tipo de documento Número de documento  

Histórico de asignaciones

Posición Nombre Fecha de seguimiento Cambiado por

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Información presupuestal

Sí No *

Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de
Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en
cumplimiento del Acuerdo.

 

Inversión  
 

0

0

0

2.725.382.836

0

0

2.725.382.836

 

2020050010110 2021

 Validado

Sí No  

Código Tipo Estado Saldo Saldo a comprometer Código unidad/subunidad ejecutora

Editar

2.725.382.836 COP  
0 COP  
2.725.382.836 COP  

 
-  

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso Tipo Fecha compromiso Estado compromiso Valor compromiso AVF/CDP Monto por consumir Monto presupuestal a liberar Código Posición de Gasto Consulta Ejecución

SIIF Detalle Editar

2.725.382.229 COP  
0 COP  
2.725.382.229 COP  

 
-  
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