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1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD ESTATAL PRETENDE SATISFACER 
CON EL PROCESO DE CONTRATACIÓN 

 
Canal Capital es una sociedad pública organizada como empresa industrial y comercial del Estado, 

perteneciente al orden distrital, constituida bajo las leyes colombianas creada mediante el Acuerdo Distrital 

019 de 1995, legalmente constituida mediante Escritura Pública No. 4854 del 14 de noviembre de 1995 de 
la Notaría 19 del círculo de Bogotá. 

 
Como canal público de televisión, tiene por objeto principal la operación, prestación y explotación del 

servicio de televisión regional establecido en las Leyes 182 de 1995 y 335 de 1996, atendiendo lo dispuesto 
en el Acuerdo 019 de 1995 y demás normas aplicables.  

 

Canal Capital, como prestador del servicio de televisión pública, busca satisfacer las necesidades del Estado 
como son, entre otras, promover el respeto de las garantías, deberes, derechos fundamentales y demás 

libertades, fortalecer la consolidación de la democracia, la paz y propender por la difusión de los valores 
humanos y expresiones culturales de carácter nacional, regional y local, por lo cual su programación se 

orienta a satisfacer las necesidades educativas, deportivas y culturales de la audiencia, interpretando la 

pluralidad política, social, cultural y económica de la ciudad capital. 
 
Canal Capital como canal público regional de la ciudad de Bogotá desde su creación ha propendido  por 
garantizar la distribución de manera gratuita  para todos sus usuarios a través de la televisión abierta tanto 

digital como análoga; además, con la evolución de la televisión tradicional hacia las nuevas tecnologías 
multipantalla, en los últimos años la entidad ha incorporado  mecanismos de acercamiento, participación y 

captura de nuevos públicos a través de la difusión de su señal por diferentes medios digitales que permitan 

llegar cada día a más usuarios.  
 

Así mismo, Canal Capital viene apostando a la generación de contenidos atractivos para el enriquecimiento 
de la parrilla de programación bajo la premisa de la administración de convertir a Canal Capital en un medio 

público a través del cual los Bogotanos puedan encontrar información, educación y cultura pudiendo 

competir con calidad en el mercado de contenidos, el cual evoluciona de manera constante, redefiniéndose 
a nivel mundial hacia el ámbito digital.  

 
Con el objeto de poder responder a esta nueva dinámica se han desarrollado una serie de programas que 

han demandado no solo mayor recurso humano, sino también tecnológico, por lo cual el canal ha ampliado 

y actualizado la infraestructura tecnológica del canal en torno a poder cubrir estas nuevas necesidades. 
 

Todos los programas producidos por Canal Capital tienen un componente gráfico y un componente de 
edición a nivel de video como parte natural de la cadena de realización de contenido en su etapa de 

postproducción. Esto implica no solo el armado de timelines de video y la inclusión de los efectos y 
animaciones correspondientes sino también la creación e inclusión de material gráfico conformado por 

piezas como banner, barras, logos, cabezotes, marcas de agua, moscas, separadores, cortinillas, etc. Estas 

piezas han tenido gran evolución en cuanto a diseño y calidad en los últimos años y hoy día con la 
implementación de la televisión en alta definición, ha tomado relevancia en el entendido en que aportan a 

la calidad del contenido aportando un factor diferenciador en el producto final en cuanto al tratamiento de 
colores, texturas y movimiento en dichas piezas.  

 

Para elaborar estas piezas gráficas y de video con las características que demandan estos nuevos formatos 
se requiere contar con aplicaciones actualizadas para la creación, trabajo y compartición de proyectos de 

forma colaborativa, estas herramientas deben estar en capacidad y disponibilidad de generar animaciones 
y gráficos avanzados. 
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Es así como, en años anteriores Canal Capital ha adquirido para los departamentos de graficación, edición 
y transmedia, licencias de la Suite Adobe Creative Cloud, software que permite la generación de este tipo 

de material.  
 

Estas licencias son de uso en la nube (en línea), de suscripción anual y cuentan con fecha de vencimiento 

al 26 de septiembre de 2021, de tal forma que se  evidencia  que  para  la entidad  persiste la necesidad 
de seguir contando con este software para garantizar labores asociadas a la producción de contenidos 

dentro del cumplimiento de la misionalidad del canal, de tal forma, se hace necesario renovar la suscripción 
con el fin de poder contar con el soporte, la disponibilidad y actualizaciones necesarios sobre la suite. 

 
Ahora, de no realizarse la compra de las licencias, el canal permanecerá limitado en términos tecnológicos 

para generar contenido gráfico y transmedia, toda vez que no podrá hacer uso de ninguna de las 

aplicaciones de la Suite de Adobe Creative Cloud (Photoshop, Ilustrator, Premiere Pro, Animate, Adobe 
Audition, entre otros) que son claves para dar continuidad a procesos básicos dentro de la cadena de 

producción, como son edición, graficación, animación, finalización, colorización, etc., todas ellas actividades 
necesarias para mantener el flujo de producción del Canal.  

 

De acuerdo con lo anterior, se requiere renovar diez (10) licencias de suscripción anual Adobe VIP Creative 
Cloud for teams – All apps, Multiple Platforms, asociadas a la cuenta Adobe D0FE5E6E49F2981FA24A, para 

lo cual desde la Coordinación Técnica  se adelantó todo lo pertinente para la suscripción de un contrato que 
le permita a la entidad continuar contando con estas licencias y de esta forma garantizar  los  procesos 

básicos dentro de la cadena de producción, como son edición, graficación, animación, finalización, 
colorización, etc., todas ellas actividades necesarias para mantener el flujo de producción del Canal.  

 

Finalmente, se indica que esta contratación se encuentra contemplada en el plan de adquisición realizada 
para el año 2021, soportada para tal fin con Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 1744 del 14 de 

septiembre de 2021 con rubro: 4.2.1.5.02.08, Concepto: Servicios prestados a las empresas y servicios de 
producción. 

 

 
2. ESTUDIO DEL SECTOR 

 
2.1. ASPECTOS GENERALES 

 
El sector económico al cual pertenece el objeto de este proceso de contratación es el sector terciario o de 
servicios, en donde no se producen bienes materiales, sino que se proveen servicios para satisfacer 

necesidades que demande la entidad que pueden ser suministrados por personas jurídicas o naturales que 
estén en capacidad de ejecutar el objeto del contrato.  

 

 
 

Desde una perspectiva más particular es posible enmarcar el objeto del presente contrato dentro de los 

servicios denominados “servicios de computación en la nube” que de acuerdo a MINTIC permite a las 
entidades adoptar un modelo de computación que construye un estado más sólido e interoperante. Después 

de que varios países han adoptado el modelo de computación en la nube, las tendencias internacionales 
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muestran que este esquema les facilita a las entidades compartir información como un Estado más sólido y 
comunicado. 

 
Las experiencias de otros países, después de que varios gobiernos implementaron la computación en la 

nube con un esquema público, muestran que al usar dicha modalidad se facilita la coordinación entre 

entidades y con esto se favorece el desarrollo de estrategias gubernamentales de muy alto alcance. La 
"Cloud Computing Federal" de Estados Unidos es un ejemplo de una estrategia integral que involucra a 

múltiples niveles del gobierno; en un amplio esfuerzo para reducir los costos y aumentar la eficiencia, la 
propuesta pone en marcha una transición obligatoria de los sistemas de TI más antiguos hacia tecnologías 

de computación en la nube. 
 

¿Qué es el cloud computing? 

 
El cloud computing o computación en la nube, es un término amplio que abarca todo lo relacionado con los 

servicios que se encuentran alojados en internet. Entre sus principales características y ventajas podemos 
destacar: 

 
● Los usuarios pueden aumentar los recursos a demanda, liberando de ese trabajo a los 

administradores. 

● Las empresas pueden incrementar o disminuir los recursos en función de los picos y valles de 

demanda.  

● Con esto no se hace necesario contratar grandes cantidades de almacenamiento con vistas a futuro 

si no lo necesitamos en ese momento. 

● Se paga sólo por los recursos que se utilizan. 

● Los proveedores implementan recursos que garantizan un servicio resistente a fallos que siempre 

funcione. 

● Se facilitan los métodos para migrar datos y servicios de o desde la nube o entre nubes, de forma 

automática o manualmente por el usuario. 

 
Servicios dentro del cloud computing:  

 
Podemos agrupar los tipos de servicios que proporciona la computación en la nube en tres grandes bloques. 

 
● IaaS (Infrastructure as a Service) o Infraestructura como Servicio. 

En él, el cliente adquiere del proveedor externo todos los recursos, como son servidores, espacio de 
almacenamiento en un centro de datos o el equipamiento para redes. Normalmente se lleva a cabo mediante 

una plataforma de virtualización. De los tres tipos de servicios, es el que mayor control otorga al usuario y, 
por ende, el que tiene mayor complejidad de uso. 

IaaS es ideal para desarrolladores, que pueden escoger Sistema Operativo, cantidad de almacenamiento y 

otras posibilidades gracias a la total transparencia del servicio. Ejemplos de IaaS son Microsoft Azure y 
Amazon Web Services. 

 
● PaaS (Platform as a Service) o Plataforma como Servicio 

Con este modelo el proveedor proporciona la plataforma para el desarrollo de aplicaciones, así como su 

mantenimiento y gestión. En otras palabras, ofrece todo lo que se necesita para completar el ciclo de vida 

y despliegue de dichas aplicaciones o servicios web. 
 

Aquí el usuario carece de control sobre la infraestructura de almacenamiento o redes. PaaS mantiene la 
escalabilidad automática, en función de lo que exija la situación. Ejemplo de Paas es Google App Engine, 
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donde los desarrolladores pueden crear sus aplicaciones en Java o Python. 
 

● SaaS (Software as a Service) o Software como Servicio 

En este caso el cliente solamente puede hacer uso de un software que se encuentra alojado en la nube. 
Por tanto, todo lo relacionado con el mantenimiento, desarrollo, soporte y operaciones es responsabilidad 

de la empresa que ofrece el servicio. 

 
El cliente usará el sistema alojado por esa empresa, la cual mantendrá la información del cliente en sus 

sistemas y proveerá los recursos necesarios para explotar esa información. En este grupo podemos poner 
como ejemplo cualquier servicio web de correo electrónico, como Gmail. 

https://www.viafirma.com/blog-xnoccio/es/tipos-servicios-cloud-computing-empresas/ 

 
 

a. Información sobre el fabricante de las soluciones 
 

 

Adobe Systems Incorporated, es una empresa de software estadounidense con sede en San 
José (California, EE. UU.) fundada el 28 de febrero de 1982 por John Warnock y Charles Geschke. Destaca 

en el mundo del software por sus programas de edición de páginas web, vídeo e imagen digital hoy 
presentes en una integración conocida como Adobe Creative Cloud. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Adobe_(empresa) 
 

b. Perspectiva Tecnológica del sector 

Tecnologías digitales maduras 
 
La adopción de las tecnologías digitales maduras ha venido creciendo en los últimos años y lo más 

importante es que la brecha que había entre las grandes compañías y las micro, pequeñas y medianas 
empresas se ha venido cerrando en todos los sectores. 

 

Mientras hace dos años, el Índice de Adopción de Tecnologías Maduras en las grandes empresas era de 
70,7; en las pymes de 35 y en las microempresas de 21; hoy la cifra se ubica en 76, 60 y 52, 

respectivamente. 
 

Los resultados muestran que si bien hay una apropiada adopción de las tecnologías digitales (100% de las 

empresas grandes, 98% de las pymes y 94% de las microempresas usan Internet), las mismas no están 
siendo asimiladas de igual manera para mejorar los procesos productivos. 

 
Las regiones con los mayores índices de digitalización productiva son Atlántico, Antioquia y la región central, 

mientras que la Orinoquía y Amazonía tienen el mayor rezago. 

 
En cuanto a la gestión de las tecnologías maduras, el Observatorio de Economía Digital evidenció que los 

sectores líderes son Información y Comunicaciones, y Salud; mientras que los tres sectores con más rezago 
son comercio, manufactura y construcción, que representan 25,7% del PIB. 

 
El componente de seguridad informática es el que tiene los resultados más bajos. Sin embargo, se hace 

necesario, de acuerdo con el Katz, hacer más esfuerzos en materia de capacitación y gobernanza TIC, sobre 

todo en las pequeñas y medianas empresas. 
 

Tecnologías digitales avanzadas 
 

https://www.viafirma.com/blog-xnoccio/es/tipos-servicios-cloud-computing-empresas/
https://es.wikipedia.org/wiki/San_Jos%C3%A9_(California)
https://es.wikipedia.org/wiki/San_Jos%C3%A9_(California)
https://es.wikipedia.org/wiki/California
https://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
https://es.wikipedia.org/wiki/1982
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=John_Warnock&action=edit&redlink=1
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Colombia está comenzando a adoptar las tecnologías digitales avanzadas, y las grandes empresas son las 
que están liderando este proceso, con un Índice de Adopción de 20; seguido de las pymes con 10 y las 

microempresas con 7. 
 

El pilar de infraestructura es el que tiene los mejores resultados, especialmente en ciberseguridad, que 

tiene una penetración de 67% en las grandes empresas; 37% en las pequeñas y medianas, y 25% en las 
micros. 

 
Sin embargo, en general, las tecnologías avanzadas son muy limitadas: el Internet de las cosas tiene una 

penetración de 9%; robótica, 1,5%; impresoras 3D, 2,2%, y realidad virtual, 1%. Lo mismo ocurre con 
tecnologías como el Big Data, la inteligencia artificial y el Block Chain, que no superan el 3%% de adopción 

a nivel nacional. 

 
La adopción de estas tecnologías se concentra en la Región Central, Antioquia y Atlántico, y el sector 

financiero es el que lleva la delantera en el uso de estas herramientas. 
 

Para realizar esta medición, el Observatorio de Economía Digital utilizó la información de las encuestas 

empresariales del Dane, así como las encuestas a empresas realizadas recientemente por MinTIC, incluida 
la Gran Encuesta TIC. Adicionalmente, Yanhaas realizó 2.000 encuestas a empresas de diferentes sectores, 

enfocadas principalmente en medir el nivel de adopción de las tecnologías avanzadas. 
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/red/publicaciones/mintic-revela-los-primeros-resultados-del-

observatorio-de-econom%C3%ADa-digital 
 

c. Perspectiva legal del sector. 

En el caso de Colombia, las entidades públicas no contaban con opciones ágiles para contratar los servicios 

de tecnología, por eso se dispusieron los Acuerdos Marco de Precios (AMP), los cuales se han constituido 
en un mecanismo que contribuye a la optimización de las compras de TI, como parte de la iniciativa de 

Fortalecimiento de la gestión de TI que lidera MinTIC. 

 
La ventaja inmediata para una entidad colombiana al adquirir los AMP que tiene a su disposición, en 

particular el de Nube Pública, es tener acceso por demanda a recursos informáticos, con una oferta 
permanente y rápida que requiere una mínima gestión. Por supuesto, este AMP también posibilita contratar 

servicios de infraestructura como procesamiento y almacenamiento de datos, y servicios de plataforma por 
ejemplo para el despliegue de aplicaciones y bases de datos. 

 

Para el caso del proceso de selección a celebrar, no se encuentra dicho producto dentro de los Acuerdos 
Marcos Precio, ni en los productos que ofrece la TVEC (Tienda Virtual del Estado Colombiano), sobre las 

plataformas de grandes superficies, por tal razón se debe adelantar un proceso de selección abreviada 
abierta al público en general. 

 
d. Perspectiva Comercial 

 
Dentro las diferentes actividades a desarrollar el futuro contratista son necesario que se evidencie 

actividades de venta de licencias adobe creative cloud cc multiple platforms multi latin american languages. 
 

Estas actividades no pueden ser individualmente consideradas al momento de contratar si no que deben 

entenderse como partes integrantes del proceso. 
 

En suma desde esta perspectiva comercial el sector económico de servicios de empresas dedicadas al 
servicio en las plataformas mencionadas, (Cloud Computing), y que brinden los elementos necesarios 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/red/publicaciones/mintic-revela-los-primeros-resultados-del-observatorio-de-econom%C3%ADa-digital
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/red/publicaciones/mintic-revela-los-primeros-resultados-del-observatorio-de-econom%C3%ADa-digital
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definidos por la entidad para adelantar el objeto contractual con el personal requerido y las condiciones 
técnicas definidas en el anexo de  las especificaciones técnicas. 

https://community.secop.gov.co/Public/Archive/RetrieveFile/Index?DocumentId=29832753 
 

Variabilidad del TRM 

 
La tasa de cambio representativa del mercado (TRM) es la cantidad de pesos colombianos por un dólar de 

los Estados Unidos. La TRM se calcula con base en las operaciones de compra y venta de divisas entre 
intermediarios financieros que transan en el mercado cambiario colombiano, con cumplimiento el mismo 

día cuando se realiza la negociación de las divisas. 
 

El presente proceso debe tener en cuenta la evolución de la tasa representativa del mercado TRM, ya que, 

en su gran mayoría, la infraestructura tecnológica que requiere comprar el canal, por sus características 
técnicas especializadas, es de procedencia extranjera, por lo que los costos de los equipos, de importación 

y nacionalización y soporte, se ven influenciados por su variación.  
 

Como se muestra en las siguientes gráficas, en los años inmediatamente anterior es posible evidenciar un 

aumento en el precio de TRM por devaluación del peso colombiano frente al de referencia, además de que 
Colombia se encuentra pasando por uno de los periodos históricos con un mayor costo del dólar frente al 

peso colombiano, incurriendo en incrementos en costes directos y derivados de la adquisición de equipos 
de telecomunicaciones procedentes del extranjero.  

 
 

 
 

https://community.secop.gov.co/Public/Archive/RetrieveFile/Index?DocumentId=29832753
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ht  

https://www.banrep.gov.co/es/estadisticas/trm 

Salario Mínimo 

 
El salario mínimo al igual que el subsidio de transporte, se deben tener en cuenta dentro de este estudio, 

dado que es un indicador de la capacidad productiva de un país. 

Para el presente proceso es fundamental involucrar el valor del salario mínimo legal vigente por sus efectos 
en la estructuración del presupuesto de cada uno de los elementos que lo integran (Salarios, prestaciones, 

tasas y contribuciones y otros) 
El salario mínimo, como es de suponerse en toda economía competitiva, crece anualmente de acuerdo a 

los datos mostrados en la siguiente tabla.  
 

 

https://www.banrep.gov.co/es/estadisticas/trm
https://www.banrep.gov.co/es/estadisticas/trm
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2.2. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y LA JUSTIFICACIÓN DEL MISMO 
 

El valor de la contratación será por la suma de TREINTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS NUEVE 

MIL CIENTO SETENTA PESOS ($33.909.170) M/CTE incluidos todos los costos directos e indirectos 
derivados de la ejecución contractual. Dicho valor se determinó teniendo en cuenta:  

 
a). Teniendo en cuenta el presupuesto asignado para cubrir la necesidad específica. 

 
b) Estudio de mercado realizado que se describe a continuación 

 

2.3. COTIZACIONES 
 

El estudio de precios de mercado se llevó a cabo por parte del Área Técnica de Canal Capital, que permitió 
establecer el precio referencia de la contratación, éste comprendió la realización de un estudio de mercado 

para la comparación de los costos asociados a la venta de licencias de software .     

 
Por tal razón, para el presente proceso, se procedió a contactar empresas del sector dedicadas a   proveer 

servicios TI como la venta de licencias de software, para lo cual se envió solicitud de cotización vía correo 
electrónico el 7 de septiembre del año corriente.  Las empresas consultadas fueron:  

 

✔ APROTECH 

✔ VIDEOELEC 

✔ VERTICAL IT 

✔ UNIPLES 

✔ CONNEC TECH CORP 

✔ UNE 

✔ NEXUS 

✔ JITSOLUTIONS 

 
Así las cosas, tenemos que: 

 
1. De las ocho (8) empresas contactadas, se recibió respuesta de cinco (5) empresas. 

2. No se recibió respuesta de las siguientes empresas: APROTECH, UNE, CONNECTECH CORP.  

3. La empresa UNIPLES informó que no participarían en la cotización de renovación de licenciamiento, 

ya que frente al canal que actualmente es dueño de la misma, tendrían una diferencia bastante 

alta en precio, por lo cual, el suyo no sería competitivo.   

4. Las empresas NEXUS, JIT SOLUTIONS, VERTICALIT Y VIDEOELEC, enviaron la oferta con la 

totalidad del requerimiento, teniendo finalmente que estas cuatro (4) ofertas son comparables.  

 

SITIO WEB DE ADOBE  

 

Se procedió a verificar el precio de las licencias requeridas en la página de Adobe (https://www.adobe.com) 

de acuerdo a las características requeridas por el Canal, teniendo como base de la cotización el siguiente 
resultado: 

https://www.adobe.com/
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Es necesario mencionar que debido al artículo 408 “Tarifas para rentas de capital y de trabajo” del Estatuto 

Tributario Nacional que indica “En los casos de pagos o abonos en cuenta por concepto de intereses, 
comisiones, honorarios, regalías, arrendamientos, compensaciones por servicios personales, o explotación 
de toda especie de propiedad industrial o del know-how, prestación de servicios, beneficios o regalías 
provenientes de la propiedad literaria, artística y científica, explotación de películas cinematográficas y 
explotación de software, la tarifa de retención será ́del veinte por ciento (20%) del valor nominal 
del pago o abono en cuenta”, al tratarse de casos de pagos o abonos en cuenta por concepto de explotación 
de software, la tarifa de retención será́ del veinte por ciento (20%) del valor nominal del pago o abono en 

cuenta. 
 

Dicho lo anterior y teniendo en consideración que la compra de las licencias desde la página oficial de adobe 
no incluyen directamente el valor de dicha retención, Canal Capital debe considerar la adición de este valor 

al total del costo total para así realizar la retención pertinente. De esta manera, sumando las retenciones, 

el precio total de las 10 licencias “Creative Cloud All Apps” desde la página del fabricante es de TREINTA 
Y SEIS MILLONES CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS ($36.185.520) 

M/CTE. 
 

Colombia Compra Eficiente – Tienda Virtual del Estado 

 
Al consultar la base de datos de Colombia Compra se encontró el siguiente resultado: 
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Revisando en la tienda virtual, se tiene como resultado que la oferta de la  PANAMERICANA la cual esta por 
un valor de $43.682.230. 

 
Comparación de precios  

 

Se realizó la comparación respecto de los valores cotizados con el fin de establecer el menor valor. Dicho 
comparativo arrojó los siguientes resultados. 

 

CONCEPTO NEXUS 
JIT 

SOLUTIONS 

VERTICAL 

IT 

VIDEOELE

C 
WWW.ADOBE.COM 

Tienda 
Virtual de 

Estado 

Renovación 10 Licencias $ 4.045.860 $ 4.145.000 $ 3.390.917 USD 1.251 $ 2.534.000 $  4.368.223 

Subtotal (incluido IVA)     $   481.460  

Total (Incluido IVA y 
retenciones) 

$40.458.600 $41.450.000 $33.909.170 USD12.510 $ 36.185.520 $43.682.230 

 
 De esta forma se tiene que:  

 

1. El valor dado por la empresa VIDEOELEC está en dólares, realizando el cálculo con una TRM de 

$3.829,72, el valor total es de $47.909.797.  

2. Las empresas NEXUS Y JIT SOLUTIONES, ofertaron, pero no con los valores más económicos.  

3. Se tiene entonces, que la empresa VERTICAL IT, se presenta como la opción económica de menor 

valor de manera general teniendo en cuenta todas las retenciones a las que puede haber lugar y 

cumpliendo con la totalidad de requerimientos exigidos, tenemos que ésta es la opción más 

favorable para el Canal, por lo cual se recomienda contratar con dicha empresa, toda vez que su 

propuesta con el menor valor garantiza el principio de racionalidad presupuestal para la entidad;  

pues  el valor de su propuesta es por  TREINTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS NUEVE 

MIL CIENTO SETENTA PESOS ($33.909.170) M/CTE, así como los costos directos e indirectos 

derivados de la ejecución contractual. 
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Se evidencia entonces que, son los precios más favorables para el Canal, garantizando la eficiencia en el 
gasto, esto es, una racionalización del mismo de manera objetiva, garantizando la Gestión Económica al 

negociar en forma oportuna y eficiente los recursos financieros que requieren para la operación de sus 
procesos institucionales a través de la programación y la ejecución de los mismos. 

 

Nota: Teniendo en cuenta la Reforma Tributaria, el Ministerio TIC, con el apoyo de la DIAN y el Ministerio 
de Hacienda, lograron la exclusión de insumos clave para el desarrollo de contenidos digitales (software y 

capacitación virtual en los tópicos del decreto 1412 de 2017). Los beneficios para el sector de tecnologías 
de información establecidos en la última Reforma Tributaria excluyen de IVA a los servicios de educación 

virtual para el desarrollo de contenidos digitales, al igual que la adquisición de licencias de software para el 
desarrollo comercial de las mismas, el suministro de páginas web, servidores (hosting), computación en la 

nube (cloud computing) y mantenimiento a distancia de programas y equipos.  

 
https://www.ccb.org.co/Clusters/Cluster-de-Software-y-TI/Noticias/2018/Febrero-2018/Asi-es-la-

reglamentacion-de-la-exclusion-de-IVA-en-software-y-servicios-de-educacion-virtual-para-contenidos-
digitales 

 

2.4. CONSULTA DE BASES DE DATOS ESPECIALIZADAS. 
 

Al consultar la base de datos de Colombia Compra se encontraron los precios de los acuerdos marco 
mencionados anteriormente en la comparación de precios, así:  

 

 
 

Teniendo en cuenta la información encontrada en la tienda virtual, se encuentra que no es viable adquirir 

la renovación de las licencias por este medio, ya que solo se tiene una alternativa para la renovación la cual 
presenta un valor más alto en comparación con lo ofertado por la empresa Verticalit.  

  
2.5. ANÁLISIS DE PRECIOS HISTÓRICOS 

 

Debido al objeto del contrato y a la importancia de la compra y/o renovación de las licencias de Adobe para 
el flujo de producción de Canal Capital, la entidad ha adelantado en repetidas ocasiones la contratación del 

mismo objeto con lo que resulta posible realizar un análisis de precios históricos, teniendo como síntesis lo 

citado a continuación:   
 

https://www.ccb.org.co/Clusters/Cluster-de-Software-y-TI/Noticias/2018/Febrero-2018/Asi-es-la-reglamentacion-de-la-exclusion-de-IVA-en-software-y-servicios-de-educacion-virtual-para-contenidos-digitales
https://www.ccb.org.co/Clusters/Cluster-de-Software-y-TI/Noticias/2018/Febrero-2018/Asi-es-la-reglamentacion-de-la-exclusion-de-IVA-en-software-y-servicios-de-educacion-virtual-para-contenidos-digitales
https://www.ccb.org.co/Clusters/Cluster-de-Software-y-TI/Noticias/2018/Febrero-2018/Asi-es-la-reglamentacion-de-la-exclusion-de-IVA-en-software-y-servicios-de-educacion-virtual-para-contenidos-digitales
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Número 
del 

Contrato 

Valor Empresa Observaciones 

637-2016 
$ 

18.850.148 
APROTECH 

SAS 
Compra de ocho (8) licencias 

1537-2017 
$ 

24.776.056 

APROTECH 

SAS 

Renovación de ocho (8) licencias 

Compra de una (1) licencia 
adicional 

794-2018 
$ 

25.326.424 

APROTECH 

SAS 
Renovación de nueve (9) licencias 

818-2019 
$ 

32.710.860 

PORTATIL 

SAS 
Renovación de nueve (9) licencias 

676-2020 
$ 

44.146.720 

PORTATIL 

SAS 

Renovación de nueve (9) licencias 
Compra de tres (3) licencias 

adicionales 

 
La diferencia de precios históricos con el valor de la oferta del presente año podría explicarse debido a la 

diferencia en la TRM, ya que el 2021 ha tenido algunos de los valores de cambio dólar-peso más alto en la 
historia del país. Adicionalmente, se debe tener en cuenta que la cantidad de licencias no han sido las 

mismas para cada contrato e igualmente, el aumento de precio, al inicio de cada vigencia, como 
consecuencia del incremento del IPC. 

  

3. CONDICIONES DE LA CONTRATACIÓN (LEGALES, COMERCIALES, FINANCIERAS, 
ORGANIZACIONALES, TÉCNICAS, ETC.) 

 
NORMATIVA APLICABLE A LA ENTIDAD. Constitución Política de Colombia artículos 209 y 267, Artículo 

37 Ley 182 de 1995, Decreto 1421 de 1993, el artículo 96 del Decreto 111 de 1996, numeral 1º del artículo 

8 de la Ley 80 de 1993, Ley 489 de 1998, Artículo 14 de la Ley 1150 de 2007 Ley 1474 de 2011, entre otras 

de creación constitucional o legal y las que surgieren con posterioridad por virtud de otras leyes. artículo 

11 y 12 de la Ley 1437 de 2011.    

Decreto 1360, de 23 de junio de 1989, por el cual se reglamenta la inscripción del soporte lógico (software) 

en el Registro Nacional del Derecho de Autor. 

Ley 1341 de 2009 Por la cual se definen principios y conceptos sobre la sociedad de la información y la 

organización de las tecnologías de la información y las comunicaciones -tic-, se crea la agencia nacional de 

espectro y se dictan otras disposiciones. 

Decreto 1414 de 2017 - Por el cual se modifica la estructura del Ministerio de Tecnologías de la Información 

y las Comunicaciones y se dictan otras disposiciones. 

Resolución 2850 de 2018 MTIC - Por la cual se derogan las resoluciones MINTIC No. 1366 y 1936 de 2018 

Resolución 3363 de 2017 MTIC - Por la cual se delegan y asignan unas funciones al interior del Ministerio 

de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, y se derogan las Resoluciones N° 3452, 3454 y 

3093 de 2015 y 1547 de 2016; Art. 1.2 Num. 12. 

Acuerdo 279 del 29 de marzo de 2007, del Consejo de Bogotá, por el cual se dictan los lineamientos para 

la Política de Promoción y Uso del Software libre en el Sector Central, el Sector Descentralizado y el Sector 

de las Localidades del Distrito Capital. 
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Ley 33 de 1987 de adhesión al Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas de 

1886. Equiparación del software a las obras literarias. 

Ley 11723 de Software Libre 1993.  

Ley de Propiedad Intelectual modificada por la Ley 25036 de noviembre de 1998. 

Ley 599 de 24 de julio de 2000, Código Penal (Diario Oficial nº 44.097 de 24 de julio de 2000). Título VIII.  

De los delitos contra los Derechos de Autor, en sus artículos 270, 271 y 272. Aspecto penal de la protección 

al Software. 

Ley 1032 de 22 de junio 2006, por la cual se modifican los artículos 257, 271, 272 y 306 del Código Penal. 

Decreto 1360, de 23 de junio de 1989, por el cual se reglamenta la inscripción del soporte lógico (software) 

en el Registro Nacional del Derecho de Autor. 

Ley 1341 de 2009  Por la cual se definen principios y conceptos sobre la sociedad de la información y la 

organización de las tecnologías de la información y las comunicaciones -tic-, se crea la agencia nacional de 

espectro y se dictan otras disposiciones. 

Decreto 1414 de 2017 - Por el cual se modifica la estructura del Ministerio de Tecnologías de la Información 

y las Comunicaciones y se dictan otras disposiciones. 

Resolución 2850 de 2018 MTIC - Por la cual se derogan las resoluciones MINTIC No. 1366 y 1936 de 2018 

Resolución 3363 de 2017 MTIC - Por la cual se delegan y asignan unas funciones al interior del Ministerio 

de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, y se derogan las Resoluciones N° 3452, 3454 y 

3093 de 2015 y 1547 de 2016; Art. 1.2 Num. 12. 

Acuerdo 279 del 29 de marzo de 2007, del Consejo de Bogotá, por el cual se dictan los lineamientos para 

la Política de Promoción y Uso del Software libre en el Sector Central, el Sector Descentralizado y el Sector 

de las Localidades del Distrito Capital. 

Ley 33 de 1987 de adhesión al Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas de 

1886. Equiparación del software a las obras literarias. 

Ley 11723 de Software Libre 1993.  

Ley de Propiedad Intelectual modificada por la Ley 25036 de noviembre de 1998. 

Ley 599 de 24 de julio de 2000, Código Penal (Diario Oficial nº 44.097 de 24 de julio de 2000). Título VIII.  

De los delitos contra los Derechos de Autor, en sus artículos 270, 271 y 272. Aspecto penal de la protección 

al Software. 

Ley 1032 de 22 de junio 2006, por la cual se modifican los artículos 257, 271, 272 y 306 del Código Penal. 

CONDICIONES COMERCIALES, ORGANIZACIONALES Y TÉCNICAS. Para la adquisición de estos 

servicios este tipo de contratos se celebran con empresas de la industria de la Tecnología de la información 
y las Telecomunicaciones TIC, las cuales deberán contar con experiencia en el sector en la prestación de 

este tipo de servicios tecnológicos, para de esta forma garantizar la prestación de este servicio con la 

disponibilidad oportuna en sus inventarios con el fin de cumplir con el objeto contractual en los términos 
establecidos en el contrato. 

 
4. OBJETO A CONTRATAR Y ESPECIFICACIONES 



 

 

ESTUDIOS PREVIOS 

CÓDIGO: AGJC-CN-FT-001 

 

VERSIÓN: 15 

FECHA DE APROBACIÓN: 01/06/2020 

RESPONSABLE: CONTRATACIÓN 

 

 
4.1. OBJETO 

 
DO-170 Contratar la renovación de diez (10) licencias de Adobe VIP Gobierno Creative Cloud for teams All 

App asociadas a la cuenta Adobe D0FE5E6E49F2981FA24A, para uso en la infraestructura técnica propiedad 

de Canal Capital o en la de sus colaboradores, de acuerdo con las necesidades de producción. 

4.2. ALCANCE 

 

No aplica 
 

5. DEFINICIÓN DE LOS BIENES O SERVICIOS A CONTRATAR CONFORME AL 
CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS UNSPSC 

 

CLASIFICACIÓN UNSPSC SEGMENT
O 

FAMILIA CLASE PRODUCTO  

Servicio de licencias del 

software del computador. 

81000000  81110000 81112500 81112501 

 

 

 
6. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 

 
1. Renovar diez (10) licencias de Adobe VIP Gobierno Creative Cloud for teams All App asociadas 

a la cuenta Adobe D0FE5E6E49F2981FA24A. 

2. Garantizar la disponibilidad del sitio web del equipo, fuentes Premium y mínimo 100Gb de 

almacenamiento para colaboración. 

3. Entregar la colección completa de las aplicaciones de Adobe, entre las que se deben encontrar 

mínimo: Photoshop, Ilustrator, InDesign, Premiere Pro, After Effects, Animate, Fuse (Preview), 

Adobe Audition, Flash Builder, SpeedGrade, Creative Cloud, Dreamweaver, Adobe Media 

Encoder, Adobe Slate. 

4. Transferir el conocimiento, al personal operativo y de ingeniería en las dudas referentes a 

configuración y operación del software, en caso de requerirse. 

5. Entregar los códigos, enlaces, certificados o números de licencias para el software según sea el 

caso. 

6. El contratista impartirá sesiones de capacitación en nuevas aplicaciones XD – Character Animator 

- Premiere Rush. Esta sesión durará dos (2) horas, conforme a lo establecido en la oferta. 

7. Mantener los precios ofertados en su propuesta.  

8. Las demás estipuladas en otras cláusulas, las fijadas por el ordenamiento superior, las 

contenidas en la oferta y las que se deriven de la naturaleza y objeto del contrato. 

 
7. CONDICIONES TÉCNICAS EXIGIDAS  

 
8. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO A CELEBRAR 
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La presente contratación se enmarca dentro de los contratos típicos, dado que se encuentran previsto y 
regulado ante la Ley, como Contrato para la renovación de diez (10) licencias de Adobe VIP Gobierno 

Creative Cloud for teams All App asociadas a la cuenta Adobe D0FE5E6E49F2981FA24A propiedad de Canal 
Capital, el cual se realizará mediante la modalidad de contratación directa.  

 

9. CONDICIONES DEL CONTRATO A CELEBRAR 
 

9.1. PLAZO DE EJECUCIÓN 
 

El plazo para la ejecución del contrato será de un (1) mes contados a partir de la aprobación de la póliza y 
el cumplimiento de todos los demás requisitos de perfeccionamiento y ejecución. 

 

9.2. LUGAR DE EJECUCIÓN 
 

El objeto a contratar y las actividades se desarrollarán en la ciudad de Bogotá D.C.   
 

9.3. VALOR DEL CONTRATO 

 
El valor del contrato será por la suma de TREINTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS NUEVE MIL 

CIENTO SETENTA PESOS ($33.909.170) M/CTE, así como los costos directos e indirectos derivados 

de la ejecución contractual.  

Este contrato se encuentra amparado con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 1744 del 14 de 

septiembre de 2021 con rubro: 4.2.1.5.02.08, Concepto: Servicios prestados a las empresas y servicios de 

producción. 

 

9.4. FORMA DE PAGO 
 

Un único pago por el valor de TREINTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS NUEVE MIL CIENTO 

SETENTA PESOS ($33.909.170) M/CTE, incluido todos los impuestos a que haya lugar, pago que será 

previo recibo a satisfacción por parte del supervisor y el cumplimiento de los siguientes requisitos: 

● Presentación de la respectiva factura, la cual deberá venir acompañada de los informes que 

soporten los servicios detallados de actividades realizadas referente a la entrega de los códigos, 

enlaces, certificados o número de las licencias y su efectiva activación; así como previo 

cumplimiento de las sesiones de capacitación conforme a la oferta presentada.  

● Certificación donde se encuentre al día en pagos al Sistema de Seguridad Social Integral y Aportes 

Parafiscales respecto de sus empleados en el periodo facturado. 

● Suscripción y presentación del acta de recibo a satisfacción, informe final del supervisor, e ingreso 

al almacén. 

El pago se efectuará dentro de los quince (15) días siguientes al cumplimiento de los anteriores requisitos. 
Canal Capital hará las retenciones a que haya lugar de conformidad con las disposiciones legales vigentes. 

Para el pago  se debe adjuntar el informe final elaborado por el supervisor. Canal Capital hará las 
retenciones a que haya lugar sobre el pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes. 

 

 
9.5. SUPERVISIÓN Y/ O INTERVENTORÍA 
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La supervisión estará a cargo del COORDINADORA DEL ÁREA TÉCNICA, o quien haga sus veces, quien 
tendrá a cargo las funciones establecidas en la ley, la Resolución 031 de 2019 de CANAL CAPITAL en materia 

de supervisión y demás normas o reglamentos que regulen la materia, para lo cual deberá tener presente 
las siguientes consideraciones: 

 
1. Conocer los antecedentes de la contratación.  

2. Velar por el cumplimiento de las obligaciones del contrato.  

3. Velar por el cumplimiento de los asuntos relacionados con los derechos de autor. 

4. Verificar la constitución y entrega a la Coordinación Jurídica, de la garantía respectiva. 

5. Todas las demás obligaciones que se desprendan de la vigilancia y control del contrato 

 
10. MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA Y SU JUSTIFICACIÓN, INCLUYENDO 

LOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

 
Teniendo en cuenta que Canal Capital pretende celebrar un contrato para la renovación de diez (10) 

licencias de Adobe VIP Gobierno Creative Cloud for teams All App asociadas a la cuenta Adobe 
D0FE5E6E49F2981FA24A propiedad de Canal Capital, por valor de  TREINTA Y TRES MILLONES 

NOVECIENTOS NUEVE MIL CIENTO SETENTA PESOS ($33.909.170) M/CTE, incluidos todos los  
impuestos a que haya lugar, la presente contratación se realizará a través de la modalidad de 

“CONTRATACIÓN DIRECTA según lo establecido en el numeral 5 del Capítulo II del Título III. del Manual 

de Contratación adoptado mediante Resolución No. 038 del 3 de mayo de 2021, cuya causal prevista en el 
numeral 5.22 OTROS prevé en su inciso final que:” (...) Así mismo, podrán celebrarse directamente 

aquellos contratos en los que no concurra ninguna de las causales anteriores siempre que su cuantía sea 
inferior a trescientos salarios mínimos legales mensuales vigentes (300 SMLMV).” 

 

11. LOS CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MÁS FAVORABLE  
 

De acuerdo a lo previsto en el Título III, Capítulo I, numeral 3.3.9 “CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA 
OFERTA MÁS FAVORABLE” del Manual de Contratación adoptado mediante la Resolución No. 038 del 3 de 

mayo de 2021 “La escogencia de los contratistas se hará atendiendo el deber de selección objetiva. En 

cumplimiento de este deber se seleccionará al contratista atendiendo criterios claros y objetivos tales como: 
el precio, el plazo, cumplimiento de contratos anteriores, calidad, experiencia, idoneidad, formación, 

creatividad, recursividad, pertinencia, innovación, cumplimiento de normas técnicas, entre otros, los cuales 
permitirán determinar la oferta más favorable para la entidad.” 

 
Para la presente contratación se establecen como factores de escogencia el precio de la oferta, la cual es 

la de menor valor. 

 
Igualmente, la futura contratista aporta dos (2) certificaciones mediante las cuales acredita experiencia en 

el suministro de licencias Adobe, por valor superior al cien (100%) por ciento del precio establecido para     
 

11.1. REQUISITOS HABILITANTES 

 
No aplica para la presente contratación. 

  
11.2. CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES O DE APOYO A LA 

GESTIÓN.  
 

No aplica para la presente contratación. 
 

12. ANÁLISIS DE RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO 
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l 

Fallas 
en la 

determi
nación 
del tipo 

de 
proceso 

de 
selecció

n o 
idoneid
ad del 

contrati
sta 

Fal
tas 
dis
cip
lin
ari
as, 
inc
ap
aci
da
d 

pa
ra 
la 
eje
cu
ció
n 
co
ntr
act
ual 

1 3 3 

B
a
j
o 

C
a
n
a
l 
C
a
p
i
t
a
l      

Las 
partes de 

mutuo 
acuerdo 

determina
rán la 

forma de 
retornar 

el 
equilibrio 
contractu
al a fin de 

no 
generar 
perjuicio 
para las 
partes 

1 3 3 

B
a
j
o 

S
i 

C
o
n
t
r
a
t
i
s
t
a 

E
s
t
r
u
c
t
u
r
a
c
i
ó
n 

S
u
s
c
r
i
p
c
i
ó
n 
d
e
l 
c
o
n
t
r
a
t
o 

Verific
ación 
de la 

necesi
dad 
de la 
entida

d e 
idonei
dad 
del 

contra
tista 

P
e
r
m
a
n
e
n
t
e 

3 

G
e
n
e
r
a
l 

E
x
t
e
r
n
o 

E
j
e
c
u
c
i
ó
n 

R
e
g
u
l
a
t
o
r
i
o 

Expedic
ión de 

normas 
que 

impong
an 

nuevos 
tributos, 
impuest

os o 
cargas 
parafisc

ales 
que 

pueda  
afectar 

el 
equilibri

o 
económ
ico del 

contrato 

Ge
ne
ra 
car
ga 
adi
cio
nal 
a 

las 
pr
evi
sta
s 

pu
ed
e 

afe
cta
r a 
cu
alq
uie
ra 

2 2 4 

M
o
d
e
r
a
d
o 

C
a
n
a
l 
C
a
p
i
t
a
l 

Las 
partes de 

mutuo 
acuerdo 

determina
rán la 

forma de 
retornar 

el 
equilibrio 
contractu
al a fin de 

no 
generar 
perjuicio 
para las 
partes 

1 2 2 

B
a
j
o 

S
i 

C
a
n
a
l 
C
a
p
i
t
a
l 

E
j
e
c
u
c
i
ó
n 

L
i
q
u
i
d
a
c
i
ó
n 

Perma
nente 
consul

ta y 
actuali
zación 
norma

tiva 

P
e
r
m
a
n
e
n
t
e 
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de 
las 
pa
rte
s 

del 
co
ntr
ato 

4 

E
s
p
e
c
í
f
i
c
o 

E
x
t
e
r
n
o 

E
j
e
c
u
c
i
ó
n 

R
e
g
u
l
a
t
o
r
i
o 

Perjuici
os que 

se 
puedan 
ocasion
ar por la 
ocurren
cia de 

hechos 
de 

fuerza 
mayor o 

caso 
fortuito 
en los 

término
s del 

contrato 
y de la 

legislaci
ón 

existent
e. 

Re
tra
so
s 

en 
eje
cu
ció
n 
co
ntr
act
ual 

3 3 9 

A
l
t
o 

C
o
n
t
r
a
t
i
s
t
a 
- 
C
a
n
a
l 
C
a
p
i
t
a
l 

Las 
partes de 

mutuo 
acuerdo 

acordarán 
la forma 

de 
retornar 

el 
equilibrio 
contractu
al a fin de 

no 
generar 
perjuicio 
para las 
partes 

3 2 6 

M
o
d
e
r
a
d
o 

S
i 

C
a
n
a
l 
C
a
p
i
t
a
l  
- 
C
o
n
t
r
a
t
i
s
t
a 

E
j
e
c
u
c
i
ó
n 

L
i
q
u
i
d
a
c
i
ó
n 

Revisi
ón por 
parte 
del 

Contr
atista 

y 
Super
visor 
del 

contra
to 

P
e
r
m
a
n
e
n
t
e 

5 

G
e
n
e
r
a
l 

E
x
t
e
r
n
o 

E
j
e
c
u
c
i
ó
n 

O
p
e
r
a
c
i
o
n
a
l 

 Riesgo 
porque 

el 
contrati
sta no 
cumple 
con las 
obligaci

ones 
contract

uales 

Ac
cio
ne
s 

jud
ici
ale
s 

3 4 
1
2 

A
l
t
o 

C
o
n
t
r
a
t
i
s
t
a 

Se refiere 
a 

cualquier 
clase de 

incumplim
iento por 
parte del 
contratist

a, en 
cualquier 
etapa del 
contrato. 
Antes, 

durante y 
después 

de la 
orden de 
iniciación 

del 
contrato. 
O por la 

ejecución 
deficiente

, 
elemento

s y/o 
servicios 

3 2 6 

M
o
d
e
r
a
d
o 

N
o 

C
o
n
t
r
a
t
i
s
t
a 

E
j
e
c
u
c
i
ó
n 

L
i
q
u
i
d
a
c
i
ó
n 

Canal 
Capita

l 
Super
visor 
Contr
atista 

P
e
r
m
a
n
e
n
t
e 
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de mala 
calidad, 

etc. 
Multas, 

sanciones
, 

incumplim
ientos, 

caducida
des. s 

7 

E
s
p
e
c
í
f
i
c
o 

I
n
t
e
r
n
o 

E
j
e
c
u
c
i
ó
n 

T
é
c
n
i
c
o 

Riesgo 
por 

servicio
s 

adiciona
les. Se 
material

iza 
cuando 

se 
requiere

n 
servicio

s 
comple
mentari

os o 
adiciona
les de 

manera 
sobrevi
niente a 

la 
necesid
ad que 

se 
estaba 

satisfaci
endo 
con la 

ejecució
n del 

contrato 

Pr
est
aci
ón 
de 
ser
vic
io 
sin 
dis
po
nib
ilid
ad 
pr
es
up
ue
sta
l 

qu
e 

ge
ne
re
n 

rec
la

ma
cio
ne
s. 
He
ch
os 
cu
mp
lid
os 

3 3 9 

A
l
t
o 

C
o
n
t
r
a
t
i
s
t
a 
- 
C
a
n
a
l 
C
a
p
i
t
a
l 

Realizar 
una 

debida 
planeació

n 
contractu

al. No 
prestar 

servicios 
sin las 

debidas 
legalizaci
ones de 

adiciones, 
prorrogas 

o 
modificaci

ones 
contractu

ales. 

2 3 6 

M
o
d
e
r
a
d
o 

S
I 

D
i
r
e
c
t
o
r 
d
e
l 
Á
r
e
a 
-
  
S
u
p
e
r
v
i
s
o
r 
d
e
l 
c
o
n
t
r
a
t
o 

E
j
e
c
u
c
i
ó
n 

L
i
q
u
i
d
a
c
i
ó
n 

A 
través 
de los 
inform

es 
parcial

es 
que 

gener
e el 

super
visor 
del 

contra
to y 

comu
nicaci
ón a 
las 

demá
s 

perso
nas 
que 

manej
an 

inform
ación 
a fin 
de 

canali
zar 

P
e
r
m
a
n
e
n
t
e 



 

 

ESTUDIOS PREVIOS 

CÓDIGO: AGJC-CN-FT-001 

 

VERSIÓN: 15 

FECHA DE APROBACIÓN: 01/06/2020 

RESPONSABLE: CONTRATACIÓN 

 

7 

E
s
p
e
c
í
f
i
c
o 

E
x
t
e
r
n
o 

E
j
e
c
u
c
i
ó
n 

O
p
e
r
a
c
i
o
n
a
l 

Riesgos 
por 

Disoluci
ón de la 
persona 
jurídica  

La 
pe
rso
na 
jurí
dic
a 
se 
dis
uel
ve 
o 

ent
ra 
en 
qui
eb
ra  

1 2 2 

a
l
t
o 

C
o
n
t
r
a
t
i
s
t
a 

Verificaci
ón de 

idoneidad 
en el 

proceso 
de 

contrataci
ón 

1 2 2 

a
l
t
o  

N
o 

S
u
p
e
r
v
i
s
o
r 
d
e
l 
c
o
n
t
r
a
t
o 

E
j
e
c
u
c
i
ó
n 

L
i
q
u
i
d
a
c
i
ó
n 

A 
través 

del 
contro

l y 
segui
mient
o que 
realice 

el 
super
visor 
del 

contra
to a la 
ejecuc
ión del 
contra
to -y   

contra
tista 

P
e
r
m
a
n
e
n
t
e 

9 

E
s
p
e
c
í
f
i
c
o 

I
n
t
e
r
n
o 

E
j
e
c
u
c
i
ó
n 

T
é
c
n
i
c
o 

Riesgo 
por la 

prestaci
ón del 

servicio 
por 

fuera 
del 

objeto 
y/o las 
obligaci

ones 
contract

uales 
pactada

s. 

Pr
est
aci
ón 
de 
ser
vic
io 
sin 
la 
sol
em
nid
ad 
re
qu
eri
da 
po
r 

ley
. 

He
ch
os 
cu
mp
lid
os. 

3 3 9 

A
l
t
o 

C
o
n
t
r
a
t
i
s
t
a 
- 
C
a
n
a
l 
C
a
p
i
t
a
l 

No 
prestar 

servicios 
sin la 

suscripció
n previa 

de la 
adición, 

modificaci
ón o 

contrato 
adicional. 

2 3 6 

M
o
d
e
r
a
d
o 

S
I 

D
i
r
e
c
t
o
r 
d
e
l 
Á
r
e
a 
-  
S
u
p
e
r
v
i
s
o
r 
d
e
l 
c
o
n
t
r
a
t
o 

E
j
e
c
u
c
i
ó
n 

L
i
q
u
i
d
a
c
i
ó
n 

A 
través 
de los 
inform

es 
parcial

es 
que 

gener
e el 

super
visor 
del 

contra
to y 

comu
nicaci
ón a 
las 

demá
s 

perso
nas 
que 

manej
an 

inform
ación 
a fin 
de 

canali
zar. 

P
e
r
m
a
n
e
n
t
e 
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1
0 

E
s
p
e
c
í
f
i
c
o 

I
n
t
e
r
n
o 

E
j
e
c
u
c
i
ó
n 

O
p
e
r
a
c
i
o
n
a
l 

Incapaci
dad 

técnica 
para 

atender 
satisfact
oriamen

te un 
manteni
miento. 

Ma
la 
cal
ida
d 

de 
los 
ser
vic
ios 
su
mi
nis
tra
do
s 

3 
3
  

3 

B
a
j
o 

C
o
n
t
r
a
t
i
s
t
a 

Disponer 
de las 

herramien
tas 

adecuada
s y 

suficiente
s y el 

personal 
técnico 

entrenado 
y 

capacitad
o. 

1 3 3 

B
a
j
o 

N
o 

C
o
n
t
r
a
t
i
s
t
a 

D
e
s
d
e 
l
a 
s
u
s
c
r
i
p
c
i
ó
n 
d
e
l 
a
c
t
a 
d
e 
i
n
i
c
i
o 

F
e
c
h
a 
d
e 
t
e
r
m
i
n
a
c
i
ó
n 
d
e
l 
p
l
a
z
o 
d
e 
e
j
e
c
u
c
i
ó
n 
d
e
l 
c
o
n
t
r
a
t
o 

Mesas 
de 

trabaj
o e 

inform
es 

T
r
i
m
e
s
t
r
a
l
m
e
n
t
e 
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1
3 

E
s
p
e
c
í
f
i
c
o 

E
x
t
e
r
n
o 

E
j
e
c
u
c
i
ó
n 

O
p
e
r
a
c
i
o
n
a
l 

Cuando 
no se 

respond
e dentro 
de los 

tiempos 
contract
ualment

e 
establec
idos a 

las 
aprobac

iones 
de 

ejecució
n de 

manteni
miento 

o 
reempla

zo de 
partes o 
equipos

. 

Ind
isp
oni
bili
da
d 

del 
ser
vic
io 
qu
e 
pr
est
a 
el 
eq
uip
o 

4 3 7 

A
l
t
o 

C
o
n
t
r
a
t
i
s
t
a 

Generar 
plan de 
choque 

para 
atender 

las 
necesida
des de 

mantenim
iento del 
equipo. 

2 1 3 

B
a
j
o 

S
I 

S
u
p
e
r
v
i
s
o
r
, 
c
o
n
t
r
a
t
i
s
t
a 
y 
e
n
t
i
d
a
d 

D
e
s
d
e 
q
u
e 
s
e 
a
d
v
i
e
r
t
e 
e
l 
i
n
c
u
m
p
l
i
m
i
e
n
t
o 
d
e 
l
o
s 
t
i
e
m
p
o
s 
c
o
n
t
r
a
c
t
u
a
l
m
e
n

F
e
c
h
a 
d
e 
t
e
r
m
i
n
a
c
i
ó
n 
d
e
l 
p
l
a
z
o 
d
e 
e
j
e
c
u
c
i
ó
n 
d
e
l 
c
o
n
t
r
a
t
o 

Reuni
ones 
de 

segui
mient

o 

C
a
d
a 
v
e
z 
q
u
e 
s
e 
r
e
q
u
i
e
r
a 
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t
e 
e
s
t
a
b
l
e
c
i
d
o
s 
p
a
r
a 
e
l 
m
a
n
t
e
n
i
m
i
e
n
t
o 
c
o
r
r
e
c
t
i
v
o
. 

1
4 

E
s
p
e
c
í
f
i
c
o 

I
n
t
e
r
n
o 

E
j
e
c
u
c
i
ó
n 

O
p
e
r
a
c
i
o
n
a
l 

El daño 
de 

equipos 
como 

consecu
encia 

de fallas 
en el 

servicio 
de 

manteni
miento.  

Ba
ja 
cal
ida
d 

de 
los 
ser
vic
ios 
su
mi
nis
tra
do
s  

3 4 7 

A
l
t
o 

C
o
n
t
r
a
t
i
s
t
a 

Atender 
las 

actividade
s de 

mantenim
iento con 
personal 
técnico 

entrenado 
y 

capacitad
o. 

1 2 3 

B
a
j
o 

S
I 

C
o
n
t
r
a
t
i
s
t
a 

D
e
s
d
e 
l
a 
s
u
s
c
r
i
p
c
i

L
i
q
u
i
d
a
c
i
ó
n 
d
e
l 
c
o

Revisi
ón de 

la 
inform
ación 

en 
reunio

nes 
de 

segui
mient

o 

C
a
d
a 
v
e
z 
q
u
e 
s
e 
r
e
q
u
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ó
n 
d
e
l 
c
o
n
t
r
a
t
o 

n
t
r
a
t
o 

i
e
r
a 

1
5 

E
s
p
e
c
í
f
i
c
o 

I
n
t
e
r
n
o 

E
j
e
c
u
c
i
ó
n 

O
p
e
r
a
c
i
o
n
a
l 

Riesgo 
por la 

tardanz
a de la 

expedici
ón del 

respecti
vo 

registro 
presupu

estal 
como 

requisit
o de 

ejecució
n. 

De
mo
ra 
en 
el 
ini
cio 
de 
la 
eje
cu
ció
n 

del 
co
ntr
ato
. 

He
ch
os 
cu
mp
lid
os. 

1 3 3 

B
a
j
o 

C
a
n
a
l 
C
a
p
i
t
a
l 

Adelantar 
el trámite 

del 
registro 

oportuna
mente 
ante 

Subdirecc
ión 

Financier
a. 

Seguimie
nto a 

cada uno 
de los 

expedient
es 

contractu
ales que 
requiera      
registro 

presupue
stal 

1 3 3 

B
a
j
o 

N
o 

C
o
o
r
d
i
n
a
c
i
ó
n 
J
u
r
í
d
i
c
a 

S
u
s
c
r
i
p
c
i
ó
n 
d
e
l 
c
o
n
t
r
a
t
o 

E
x
p
e
d
i
c
i
ó
n 
d
e
l 
r
e
g
i
s
t
r
o 
p
r
e
s
u
p
u
e
s
t
a
l 

A 
través 
de las 
comu
nicaci
ones 
que 
se 

gener
an 

entre 
las 

depen
dencia
s que 
partici
pan 
en la 

elabor
ación 
del 

contra
to y la 
depen
dencia 
encar
gada 

de  
realiza

r el 
registr

o 
presu
puest

al 

P
o
s
t
e
r
i
o
r 
a 
l
a 
f
i
r
m
a  
d
e
l 
c
o
n
t
r
a
t
o 

(*) Para efectos del Riesgo de Corrupción considerado en el numeral 1 de la presente tabla, se acudirá a la METODOLOGÍA 
DE IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN EN LA GESTIÓN CONTRACTUAL PÚBLICA, de la Veeduría Distrital. 

En todo caso, el área donde nace la necesidad es responsable de analizar la contratación a realizar y ajustar la presente matriz 
de riesgos de acuerdo a su contexto. 

 

13. LAS GARANTÍAS QUE LA ENTIDAD ESTATAL CONTEMPLA EXIGIR EN EL PROCESO DE 
CONTRATACIÓN.  
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13.1. CLASES DE GARANTÍAS QUE AMPARAN LOS PERJUICIOS DE NATURALEZA 

CONTRACTUAL O EXTRACONTRACTUAL. 

 
Teniendo en cuenta la naturaleza del contrato, la forma de pago establecido y los criterios dispuestos frente 

a las CLASES DE GARANTÍAS QUE AMPARAN LOS PERJUICIOS DE NATURALEZA CONTRACTUAL 

O EXTRACONTRACTUAL del Manual de Contratación, de Canal Capital, se establecen las garantías por 
exigir para la presente contratación.  

  
13.2. PARA GARANTIZAR EL RIESGO DE INCUMPLIMIENTO EN LA ETAPA 

PRECONTRACTUAL 

No aplica.  
 

13.3. PARA GARANTIZAR EL RIESGO DE INCUMPLIMIENTO EN LA ETAPA CONTRACTUAL 

Y POS CONTRACTUAL 
 

Riesgo 
Porcenta

je 
Sobre el 

Valor 
Vigencia 

Cumplimiento 20 % 
Total del 
Contrato 

El plazo de ejecución del contrato y 6 
meses más. 

Pago de salarios, 
prestaciones 

sociales e 
indemnizaciones  

5 %  Total del 
Contrato 

Plazo de ejecución del contrato y tres (3) 
años más  

CALIDAD Y 

CORRECTO 
FUNCIONAMIENTO DE 

LOS BIENES Y/O 
ELEMENTOS 

SUMINISTRADOS 

20 % 
Total del 
Contrato 

El plazo de ejecución del contrato y 6 
meses más.  

 
13.4. PARA GARANTIZAR EL RIESGO ASOCIADO A LA RESPONSABILIDAD CIVIL 

EXTRACONTRACTUAL.  

N/A  
 
Nota: En todo caso la entidad se reserva el derecho de exigir garantías adicionales a las enunciadas 
dependiendo de las condiciones particulares de cada contrato. 

 
14. ANEXOS:  

 

1. Certificado de Disponibilidad Presupuestal – CDP 
2. Certificado de Existencia y Representación Legal 

3. Copia de la cédula de ciudadanía 
4. Antecedentes 

5. RNMC 

6. Certificado de cumplimiento con los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y pago de 
parafiscales 

7. RUT 
8. RIT 

9. Propuesta de servicios 
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10. Inscripción en SECOP II 
11. Estudio de mercado  

12. Todos aquellos documentos en los cuales se soporta la futura contratación 
 

15. RESPONSABLE 

 
DEPENDENCIAS QUE PROYECTAN 

Director o Jefe de la dependencia  

Carolin Olarte Ciprian.  

Coordinadora Área Técnica 

310  

Profesionales que proyecta área técnica.  
Angelica Herreño Páez 

 

Profesional que proyecta área jurídica.  Yanery Osorio cortes - 
Abogada 
 
 

 

Fecha de elaboración: 14/09/2021  

  

 


