Información general

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.1190644
Versión del contrato	5
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	19/11/2019 4:39:45 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del Contrato	336-CENACAVIACION-2019
Objeto del contrato	ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA E INSTALACIONES DEL TALLER DE MOTORES T-700
Tipo de Contrato	Obra
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Fecha de inicio de contrato	20/11/2019 7:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	1/12/2020 11:59:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No
Fecha de inicio de liquidación	2/12/2020 8:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	1/04/2021 7:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No
Reversión	☐Sí ☑No

Información de la Entidad Estatal contratante

CENAC AVIACION

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

INVERSIONES COLOMBIANAS DE INGENIERIA S.A.S - INVERCOLING S.A.S.

Número de documento 900467577

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
INVERCOLING S.A.S	BBVA	Corriente	0358-002632

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *YIMMY FERNANDO MORENO RINCON* ***Fecha de aprobación:*** *25/11/2019 3:36:46 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Omar Ernesto Romero Gonzalez* ***Fecha de aprobación:*** *25/11/2019 3:58:54 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Información del contrato

Tipo de proceso	Selección abreviada menor cuantía
Unidad de contratación	UNIDAD DE CONTRATACION CENAC AVIACION
Proceso de Contratación	SAMC 367- CENACAVIACION-2019
Título de la oferta	SAMC 367- CENACAVIACION-2019
Cuantía del contrato	327.675.068,22 COP

Condiciones

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Como acordado previamente
Fecha inicio de ejecución (estimada)	20/11/2019 7:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de ejecución (estimada)	1/12/2020 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No				
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☐No				
Seriedad de la oferta	☑Sí ☐No				
	☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta		10,00		
Cumplimiento	☑Sí ☐No				
	☑ Cumplimiento del contrato				
	☑% del valor del contrato	30,00	Fecha de vigencia (desde)	20/11/2019 7:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	1/06/2021 11:59:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☑ Pago de salarios				
	☑% del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	20/11/2019 7:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	1/12/2023 11:59:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☑ Estabilidad y calidad de la obra				
	☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	1/12/2020 7:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	1/12/2025 11:59:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☑ Calidad del servicio				
	☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	1/12/2020 7:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	1/12/2021 11:59:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
Responsabilidad civil extra contractual	☑Sí ☐No				
	☑No. de SMMLV	200			
Fecha límite para entrega de garantías:	25/11/2019 5:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*		Fecha de entrega de garantías:	26/11/2020 7:30:09 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	

Garantías del proveedor:

Advertencia	Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	Advertencia
	CO1.WRT.5829805	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	245.756.301,16 COP	SEGUROS MUNDIAL	31/08/2025 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle
	CO1.WRT.5710737	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	386.558.569,80 COP	SEGUROS MUNDIAL	31/08/2025 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Rechazada	Detalle
	CO1.WRT.5399864	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	495.268.510,00 COP	SEGUROS MUNDIAL	1/12/2025 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle
	CO1.WRT.5298535	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	346.207.630,00 COP	seguros mundial	31/08/2025 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle
	CO1.WRT.4495006	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	346.207.630,00 COP	SEGURO MUNDIAL	31/08/2025 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Rechazada	Detalle

1 2 »

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 60 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.1190644
Proveedor INVERCOLING S.A.S
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Centro de entrenamiento USA - DALLAS
Ubicación CO-DC-11001 - Bogotá

País	COLOMBIA
Departamento	Distrito Capital de Bogotá
Municipio	Bogotá
Dirección	Centro de entrenamiento USA - DALLAS
Código postal	

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	FUERTE MILITAR DE TOLEMAIDA	COLOMBIA > Cundinamarca > Nilo

Bienes y servicios

1 CO1.PCCNTR.1190644

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
							313.633.604,62	327.675.068,22
Ref.	**Artículo**	**Código UNSPSC**	**Descripción**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio unitario estimado**	**Precio unitario**	**Precio total estimado**	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
3		72103300	ADECUACION SISTEMA ELECTRICO:INCLUYE: Instalación y montaje de 2 Transformadores de trifásicos: primer trasformador de 225 KVA de pedestal radial modificado tensión V PRIMARIA 13200 /SEC 220 V, segundo trasformador trifásico Seco H baja-baja de 20KVA tensión V PRIMARIA 220 / SEC 440. Suministro e instalación Red de media tensión a transformadores, suministro, instalación y montaje Acometida Subterránea 80 ML aproximadamente según cálculo de cargas de acuerdo a las necesidades planteadas a continuación. Suministro Instalación y Montaje Tableros de potencia y control para Equipos, Maquinaria, Red de iluminación, tomas normales y tomas reguladas a 110 V para: CMM 1 FASE + N + PT, 120 VAC, 15 AMP - BALANCER MACHIN 2 FASES + PT, 230 VAC, 5 KVA, 28 AMP - PUENTE GRUA CLEANING AREA 3 FASES + PT, 230 VAC 20 AMP - STATOR AND ROTOR SYSTEM (02 UNDS) 2 FASES + PT, 230 VAC, POWER < 300 WATTS, 3 AMP C/UNO - GRINDER (02 UNDS) 3 FASES + PT, 230 VAC, POWER 9 KW, 40 AMP C/UNO - AIR FLOW MACHINE 3 FASES + PT, 440 VAC 27 AMP - PUENTE GRUA SHOP FLOOR 3 FASES + PT, 230 VAC, 30 AMP - UPS 6 KVA TOMAS REGULADAS 120 VAC (33 UNDS) 2 FASES + N + PT, 230 VAC, 40 AMP - MECANISMO APERTURA PUERTAS (02 UNDS) 3 FASES + PT, 230 VAC, 5,5 KW, 22 AMP - AIRES ACONDICIONADOS 18000 BTU (07 UNDS) 2 FASES + PT, 230 VAC 16 AMP - AIRES ACONDICIONADOS 24000 BTU (06 UNDS) 2 FASES + PT, 230 VAC, 20 AMP - COMPRESOR DE AIRE TIPO TORNILLO 3 FASES + N + PT, 230 VAC, 76 AMP - SECADOR DE AIRE 3 FASES + PT, 230 VAC, 40 AMP - TOMAS NO REGULADAS 120 VAC, 15 AMP (38 UNDS) 1 FASE + N + PT, 120 VAC 15 AMP - BIG ASS FAN VENTILADOR DE TECHO (02 UNDS) 3 FASES + PT, 230VAC 1,5 KW 6 AMP - LUMINARIA LED LARGA 40 WATTS (44 UNDS) 1 FASE + N + PT, 120 VAC 0,35 AMP - LUMINARIA LED HIGHT BY 150 WATTS (08 UNDS) 1 FASE + N + PT, 120 VAC, 1,25 AMP - HIDROFLO BOMBAS DE AGUA POTABLE (02 UNDS)3 FASES + PT, 230 VAC, 2,2 KW, 8 AMP NOTA: toda la red eléctrica va en tubería a la vista EMT dimensiones según cálculo de cargas y diseño de circuitos establecidos en el ítem I **Mis observaciones:** El valor maximo de referencia debe estar deacuerdo a la ficha técnica de los bienes y servicios a adquirir como en sus condiciones técnicas adicionales de obligatorio cumplimiento. Por consiguiente, no hay lugar para costos adicionales que influyan en la determinación del presupuesto oficial	1,00	UN	157.284.908,90	154.705.436,00	157.284.908,90	154.705.436,00
5		72103300	ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE MUROS:INCLUYE: Tratamiento humedad sobre muros (180 M2), impermeabilización con vertimientos de ácidos sobre la superficie para liberarla de cualquier elemento contaminante que pueda generar fallas en la aplicación del sistema del mortero impermeabilizante; sello de fisuras, aplicación de mortero con aditivo epóxico mas endurecedor superficial de pared en las zonas donde se presente fisuras, y sello con silicona industrial sobre todo el perímetro de las ventanas (120 ML aprox.). Para terminar el tratamiento se debe volver a pulir y limpiar todas las superficies para retirar los residuos del producto químico, y aplicar 1 mano en pintura tipo 2 y dos manos en pintura koraza Tipo Pintuco o similar, filos y dilataciones. **Mis observaciones:** El valor maximo de referencia debe estar deacuerdo a la ficha técnica de los bienes y servicios a adquirir como en sus condiciones técnicas adicionales de obligatorio cumplimiento. Por consiguiente, no hay lugar para costos adicionales que influyan en la determinación del presupuesto oficial	1,00	UN	33.815.424,08	33.260.851,00	33.815.424,08	33.260.851,00
A		72103300	Administración % = (Sumatoria total del Mantenimiento X 15 %) **Mis observaciones:** LOS	1,00	UN	28.665.049,95	39.976.624,83	28.665.049,95	39.976.624,83

I	72103300	PORCENTAJES DE A I U SON MODIFICABLES Y NO DEBEN SUPERAR LOS ESTABLECIDOS POR LA ENTIDAD Imprevistos % = (Sumatoria del Mantenimiento X 2 %) **Mis observaciones:** LOS PORCENTAJES DE A I U SON MODIFICABLES Y NO DEBEN SUPERAR LOS ESTABLECIDOS POR LA ENTIDAD	1,00	UN	3.822.006,66	5.330.216,65	3.822.006,66	5.330.216,65
U	72103300	Utilidad % = (Sumatoria del Mantenimiento X 5 %) **Mis observaciones:** LOS PORCENTAJES DE A I U SON MODIFICABLES Y NO DEBEN SUPERAR LOS ESTABLECIDOS POR LA ENTIDAD	1,00	UN	9.555.016,65	13.325.541,61	9.555.016,65	13.325.541,61
IVA	72103300	IVA 19% = (Resultado de la Utilidad X 19%) **Mis observaciones:** LOS PORCENTAJES DE A I U SON MODIFICABLES Y NO DEBEN SUPERAR LOS ESTABLECIDOS POR LA ENTIDAD	1,00	UN	1.815.453,16	2.531.852,91	1.815.453,16	2.531.852,91
1	72103300	REPLANTEO ARQUITECTÓNICO DEL ÁREA A INTERVENIR Y VERIFICACION DE MEDIDAS – ELABORACIÓN DE PLANOS TÉCNICOS DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y AIRE ACONDICIONADO **Mis observaciones:** El valor maximo de referencia debe estar deacuerdo a la ficha técnica de los bienes y servicios a adquirir como en sus condiciones técnicas adicionales de obligatorio cumplimiento. Por consiguiente, no hay lugar para costos adicionales que influyan en la determinación del presupuesto oficial	1,00	UN	8.000.000,00	7.868.800,00	8.000.000,00	7.868.800,00
ADIC-1	72103300	REEMPLAZO Y ADECUACIÓN DE CUBIERTA METÁLICA TIPO SÁNDWICH Y CUBIERTA TRASLUCIDA TIPO AJOVER INCLUYE: Reemplazo de 180 M2 de cubierta metálica tipo sándwich cal 26 por cubierta de la misma especificación, reemplazo de 100 ML de flanche terminal sobre muro, reemplazo de 120 M2 de cubierta traslucida tipo Ajover, impermeabilización 100 ML de canal y flanches terminales de lámina galvanizada con recubrimiento elástico en base en resinas acrílicas tipo sika o similar.	1,00	UN	70.675.745,22	70.675.745,22	70.675.745,22	70.675.745,22

Documentos del Proveedor

Lista de documentos

La siguiente es una lista de los documentos que puede solicitar a los Proveedores para la acreditación de los requisitos habilitantes. Para solicitar un documento marque el cuadro que aparece a la derecha.

Filtrar por familia

Documento	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
Formato de Experiencia	☐	☐
Certificaciones	☐	☐
Documentos que acreditan la identificación de los representantes legales y miembros de juntas directivas.	☐	☐
RUP	☐	☐
RUT	☐	☐
Limitaciones del representante legal (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Actividades por el objeto social (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior suscritos por el representante legal con sus notas. Si la antigüedad del interesado es insuficiente, adjuntar estados financieros trimestrales o de apertura; o documento equivalente para las personas naturales.	☐	☐
Un certificado que acredite los indicadores de capacidad financiera y organizacional.	☐	☐
La lista de los contratos que acreditan su experiencia identificando: el código del Clasificador de Bienes y Servicios; plazo; valor; ejecutor del contrato (singular o plural); e información de contacto del cliente del Proveedor.	☐	☐
Actas de Asamblea	☐	☐
Anexo de Acreditación de experiencia	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad financiera	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad organizacional	☐	☐
Certificado de constitución de proponente plural	☐	☐
Certificación de tamaño empresarial (MiPyme)	☐	☐
Último acto de estructura y organización de la Entidad Estatal. Este puede ser Ley, Decreto, Ordenanza, Acuerdo o documento equivalente que permita conocer la naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación de la Entidad Estatal.	☐	☐
Acta de posesión del Ordenador del Gasto, en caso de delegación se debe adjuntar el acto de delegación emitido por el representante legal y acto de posesión del delegado.	☐	☐
Documento de autorización del usuario administrador de la Entidad Estatal o de la entidad privada que contrata con cargo a recursos públicos en SECOP II.	☐	☐
Plan de amortización	☐	☐

Documentos administrativos	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados		

Documentos del contrato

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
CONTRATO PROCESO 367 OK.pdf	CONTRATO PROCESO 367 OK.pdf	(detalle)
Modif-No.1-Cto-336-CENAC-2019.pdf	Modif-No.1-Cto-336-CENAC-2019.pdf	(detalle)
Soportes Modif Cto. 336-CENAC-2019.pdf	Soportes Modif Cto. 336-CENAC-2019.pdf	(detalle)
Acta Ponencia Cto No. 336-2019 prorroga No. 2.pdf	Acta Ponencia Cto No. 336-2019 prorroga No. 2.pdf	(detalle)
Modif-No.2-Cto-336-CENAC-2019.pdf	Modif-No.2-Cto-336-CENAC-2019.pdf	(detalle)
Soportes Modif No. 2 Cto 336-CENAC-2019.pdf	Soportes Modif No. 2 Cto 336-CENAC-2019.pdf	(detalle)
Acta Ponencia Cto No. 336-CENAC-2019 docx.pdf	Acta Ponencia Cto No. 336-CENAC-2019 docx.pdf	(detalle)
Modif No. 3 Cto No. 336-CENAC.2019.pdf	Modif No. 3 Cto No. 336-CENAC.2019.pdf	(detalle)
Soportes Modif No 3 Cto 336-CENAC-2019.pdf	Soportes Modif No 3 Cto 336-CENAC-2019.pdf	(detalle)
Acta Ponencia Cto No. 336-CENAC-2019 docx.pdf	Acta Ponencia Cto No. 336-CENAC-2019 docx.pdf	(detalle)
Modif No. 4 Cto No. 336-CENAC.2019.pdf	Modif No. 4 Cto No. 336-CENAC.2019.pdf	(detalle)
Soportes Modif No.. 4 Cto 336-CENAC-2019.pdf	Soportes Modif No.. 4 Cto 336-CENAC-2019.pdf	(detalle)
Acta Ponencia Cto No. 336-CENAC-2019 docx.pdf	Acta Ponencia Cto No. 336-CENAC-2019 docx.pdf	(detalle)

Información presupuestal

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto | Tipo de documento | Número de documento | Guardar y notificar

Supervisor | Tipo de documento | Número de documento | Guardar y notificar

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados			

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐ Sí ☑ No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Funcionamiento

Fuente de los recursos: Presupuesto nacional/ territorial

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☑ Sí ☐ No

Código de autorización:

Código unidad/subunidad ejecutora: 15-01-03-064

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	55119	CDP	Generado	253.000.000 COP	253.000.000 COP	15-01-03-064	Editar
☐	48920	CDP	Generado	86.895.828,75 COP	86.895.828,75 COP	15-01-03-064	Editar

Saldo de CDP: 339.895.828,75 COP

Saldo de vigencias futuras: 0 COP

Saldo total a comprometer: 339.895.828,75 COP

Última consulta a SIIF: Exito

Fecha de consulta SIIF: 29/10/2020 9:11 AM

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Saldo de compromisos CDP: 0 COP

Saldo de compromisos AVF: 0 COP

Saldo total comprometido:

Última consulta a SIIF:

Fecha de consulta SIIF: -