



ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS

FABRICA DE LICORES Y
ALCOHOLES DE
ANTIOQUIA – EICE -

ANEXOS ESTUDIO PREVIO 100156

ANEXO 1

Manual de Identidad Corporativa.

ANEXO 2

ITEM	DESCRIPCION	TALLA	CANTIDAD	COLOR
LOTE 1 ADQUISICION DE UNIFORMES DE TRABAJO 2021				
1	CAMISA	30 - 38	3	Azul
2	CAMISA TIPO POLO HOMBRE	36 - 46	300	Blanca
			130	Azul Oscuro
3	PANTALON HOMBRE	32 - 46	40	Azul Oscuro
			350	blanco
4	JEAN HOMBRE	32 - 46	60	Azul
5	CAMISETA T-SHIRT HOMBRE MANTENIMIENTO	S,L,M,XL	70	Azul Oscuro
6	CAMISETA T-SHIRT HOMBRE	S,M,L,XL	486	Blanco
7	CAMISA TIPO POLO DAMA	S,L,M,XL	30	Azul oscuro
			30	Blanca (corta)
8	PANTALON DAMA	6 - 18	30	blanco
9	JEAN DAMA	6 - 18	30	Azul
10	CAMISA TIPO POLO HOMBRE	36 - 46.	50	Azul Oscuro
11	CAMISETA T-SHIRT DAMA	XS - XXL	60	Blanca
12	CORREA		100	Negro
			420	Blanco
13	GORRA		40	Azul Oscuro
14	BLUSON	34 - 44.	70	Blanco Manga larga
		34 - 44.	70	Blanco Manga corta
15	GORRA BRIGADA		30	Azul oscuro
16	PANTALON CONDUCTORES	32 - 40	30	Azul oscuro
17	CAMISA CONDUCTORES	38 - 44 manga larga	30	Azul Claro
18	Gorra	única	3	Negro
19	CORREA CONDUCTORES	38 - 44	10	Negra
20	SUDADERA ENTRENAMIENTO BRIGADA	32 - 44	10	Azul Rey
21	CAMISETA PRESENTACIÓN BRIGADA	S,L,M,XL	10	Gris Claro
22	PANTALON BRIGADA	36 - 44	90	Azul oscuro
23	CAMISETA BRIGADA	S,L,M,XL	90	Gris claro con azul



ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS

**FABRICA DE LICORES Y
ALCOHOLES DE
ANTIOQUIA – EICE -**

24	CAMISETA T-SHIRT BRIGADA	S, M, L, XL. XXL	40	Gris claro
25	CAMISETA ENTRENAMIENTO BRIGADA	S,L,M,XL	15	Gris Claro
26	CHAQUETA	32 - 44	10	azul rey
		32 - 44	15	gris claro
27	PANTALONETA BRIGADA	32 - 44	10	Azul Rey
28	GORRA ENTRENAMIENTO BRIGADA	37 - 46	14	Azul Rey
29	MEDIAS ENTRENAMIENTO BRIGADA	36 - 44	14	Blancas
LOTE 2 ADQUISICION DE CALZADO DE TRABAJO 2021				
1	BOTA DE SEGURIDAD	35 - 45	100	Negro
		35 - 45	550	Blanco
		35 - 45	40	Café
2	BOTA DE SEGURIDAD PARA BRIGADA	37 - 45	30	Negro
3	BOTA PARA SOLDADOR	37 - 45	3	Negro
4	ZAPATO PARA CONDUCTOR Y MESERO	36 - 45	30	Negro
5	TENNIS BLANCOS	36 - 44	14	Blanco

ANEXO 3

Clasificación UNSPSC	Segmento	Familia	Clase	Producto
53102710	53: Ropa, maletas y productos de aseo personal	5310: Ropa	531027: Uniforme	53102710:Uniformes corporativos
46181605	46: Equipos y suministros de defensa, orden público, protección, vigilancia y seguridad	4618: Seguridad y protección personal	461816: Calzado de protección	46181605: Zapatos de seguridad
46181604	46: Equipos y suministros de defensa, orden público, protección, vigilancia y seguridad	4618: Seguridad y protección personal	461816: Calzado de protección	46181604: Botas de seguridad

ANEXO 4



ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS

**FABRICA DE LICORES Y
ALCOHOLES DE
ANTIOQUIA – EICE -**

AÑO	NÚMERO DE CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR CONTRATO	NOMBRE CONTRATISTA
2010	2010BB330172	SUMINISTRO DE DOTACIÓN PARA PERSONAL FLA	39.200.000	AGENCIAS NACIONALES LTDA.
2011	2011BB330166	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE UNIFORMES PARA EMPLEADOS DE LA FLA.	73.806.206	COMERCIALIZADORA TEDOTO LTDA
2011	2011BB330167	SUMINISTRO DE DOTACIÓN PARA PERSONAL FLA	54.950.541	ALMACENES GRULLA Y WELLCO
2012	2012BB338632	SUMINISTRO DE DOTACIÓN PARA PERSONAL FLA	44.893.516	AGENCIAS NACIONALES LTDA.
2012	2012BB338721	SUMINISTRO DE CALZADO EMPLEADOS FLA	35.018.805	DOTACIÓN INTEGRAL S.A.S.
2013	4600000646	SUMINISTRO DE DOTACIÓN PARA PERSONAL FLA	86.835.777	AGENCIAS NACIONALES LTDA.
2014	4600001408	SUMINISTRO DE DOTACIÓN PARA PERSONAL FLA	82.778.450	AGENCIAS NACIONALES LTDA.
2015	4600004576	SUMINISTRO DE DOTACIÓN PARA PERSONAL FLA	17.493.496	SUMIDAN CORPORATION S.A.S.
2015	4600004577	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE UNIFORMES PARA EMPLEADOS DE LA FLA.	29.946.560	DOTACIÓN INTEGRAL S.A.S.
2016	4600005841	SUMINISTRO DE DOTACIÓN PARA PERSONAL FLA	70.141.604	AGENCIAS NACIONALES LTDA.
2016	4600005842	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE UNIFORMES PARA EMPLEADOS DE LA FLA.	48.989.642	DOTACIÓN INTEGRAL S.A.S.
2017	4600007131	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES DE TRABAJO Y CALZADO PARA LOS SERVIDORES DE LA FABRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA. LOTE No. 2.	74.110.000	AGENCIAS NACIONALES LTDA.
2017	4600007130	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES DE TRABAJO Y CALZADO PARA LOS SERVIDORES DE LA FABRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA. LOTE No.1 - CALZADO	44.087.876	COMERCIALIZADORA CREATEX S.A.S.
2018	4600008781	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES DE TRABAJO Y CALZADO PARA LOS SERVIDORES DE LA FÁBRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA.	97.750.000	AGENCIAS NACIONALES LTDA.
2019	4600009757	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES DE TRABAJO Y CALZADO PARA LOS SERVIDORES DE LA FÁBRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA.	130.750.000	AGENCIAS NACIONALES LTDA.
2020	4600011151	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES DE TRABAJO Y CALZADO PARA LOS SERVIDORES DE LA FÁBRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA	115.555.967	AGENCIAS NACIONALES LTDA.

ANEXO 5

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO HISTORICO 2020	PRECIO HISTORICO 2020 MAS	PRESUPUESTO OFICIAL	CREACIONES EMPRESARIALES Y HOSPITALARIAS	AGENCIAS NACIONALES	CALZADO LA 70	NAPSA
------	-------------	------------------	-----------------------	---------------------------	---------------------	--	---------------------	---------------	-------



ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS

FABRICA DE LICORES Y
ALCOHOLES DE
ANTIOQUIA – EICE -

				IPC 2021 4,4%		Antonio María Bedoya Castrillón. Cel.: 318 312 0765	Oscar Franco Cel.: 302 311 70 18	Sebastián Arias Cel.: 300 480 79 43	Margery Flórez Tel: 557 45 70
1	CAMISA	Azul	39.900	47.481	730.947	142.443	176.181	730.947	189.210
2	CAMISA TIPO POLO HOMBRE	Blanca	25.500	30.345	11.578.224	9.103.500	10.977.900	11.578.224	11.781.000
		Azul Oscuro	25.500	30.345	5.227.158	3.944.850	4.757.090	5.227.158	5.105.100
3	PANTALON HOMBRE	Azul Oscuro	34.900	41.531	1.820.720	1.661.240	1.820.720	1.696.512	2.475.200
		blanco	34.900	41.531	15.931.300	14.535.850	15.931.300	12.716.995	21.658.000
4	JEAN HOMBRE	Azul	30.500	36.295	2.570.400	2.177.700	2.570.400	2.410.821	2.499.000
5	CAMISETA T- SHIRT HOMBRE MANTENIMIEN TO	Azul Oscuro	13.900	16.541	1.391.976	1.157.870	1.262.030	1.065.240	1.832.600
6	CAMISETA T- SHIRT HOMBRE	Blanco	12.900	15.351	9.181.078	7.460.586	7.374.078	6.513.843	12.723.480
7	CAMISA TIPO POLO DAMA	Azul oscuro	27.900	33.201	1.097.790	996.030	1.097.790	1.026.018	999.600
		Blanca (corta)	27.900	33.201	1.188.840	996.030	1.188.840	971.897	999.600
8	PANTALON DAMA	blanco	33.900	40.341	1.785.000	1.210.230	1.269.150	1.218.263	1.785.000
9	JEAN DAMA	Azul	33.900	40.341	1.499.400	1.210.230	1.499.400	1.272.384	1.249.500
10	CAMISA TIPO POLO HOMBRE	Azul Oscuro	25.500	30.345	2.499.000	1.517.250	1.829.650	1.886.031	2.499.000
11	CAMISETA T- SHIRT DAMA	Blanca	12.900	15.351	2.284.800	921.060	910.380	851.516	2.284.800
12	CORREA	Negro	11.000	13.090	1.309.000	1.309.000	919.300	565.250	-
		Blanco	11.000	13.090	5.497.800	5.497.800	3.861.060	2.374.050	-
13	GORRA	Azul Oscuro	14.900	17.731	921.040	709.240	921.040	642.505	714.000
14	BLUSON	Blanco Manga larga	37.500	44.625	3.860.920	3.123.750	3.860.920	2.932.327	3.748.500
		Blanco Manga corta	35.500	42.245	3.398.710	2.957.150	3.398.710	2.740.820	3.498.600
15	GORRA BRIGADA	Azul oscuro	14.900	17.731	2.653.081	531.930	792.540	2.653.081	535.500
16	PANTALON CONDUCTORE S	Azul oscuro	55.900	66.521	2.516.850	1.995.630	2.516.850	2.409.429	2.213.400



ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS

FABRICA DE LICORES Y
ALCOHOLES DE
ANTIOQUIA – EICE -

17	CAMISA CONDUCTORES	Azul Claro	53.900	64.141	2.784.600	1.924.230	2.784.600	2.701.812	1.999.200
18	GORRA	Negro	14.900	17.731	69.078	53.193	69.078	54.143	53.550
19	CORREA CONDUCTORES	Negra	26.500	31.535	383.780	315.350	383.780	333.890	-
20	SUDADERA ENTRENAMIENTO BRIGADA	Azul Rey	44.900	53.431	738.890	534.310	738.890	521.589	523.600
21	CAMISETA PRESENTACIÓN BRIGADA	Gris Claro	29.500	35.105	665.972	351.050	490.880	665.972	535.500
22	PANTALON BRIGADA	Azul oscuro	47.900	57.001	8.016.390	5.130.090	8.016.390	6.863.075	7.604.100
23	CAMISETA BRIGADA	Gris claro con azul	27.900	33.201	4.993.020	2.988.090	4.993.020	4.908.929	4.819.500
24	CAMISETA T-SHIRT BRIGADA	Gris claro	14.500	17.255	1.666.000	690.200	721.160	685.821	1.666.000
25	CAMISETA ENTRENAMIENTO BRIGADA	Gris Claro	13.900	16.541	392.700	248.115	270.435	203.044	392.700
26	CHAQUETA	azul rey	87.900	104.601	1.243.514	1.046.010	1.206.000	1.243.514	1.428.000
		gris claro	87.900	104.601	1.865.271	1.569.015	1.809.000	1.865.271	1.963.500
27	PANTALONETA BRIGADA	Azul Rey	49.900	59.381	606.900	593.810	606.900	467.444	571.200
28	GORRA ENTRENAMIENTO BRIGADA	Azul Rey	14.900	17.731	325.953	248.234	299.880	325.953	299.880
29	MEDIAS ENTRENAMIENTO BRIGADA	Blancas	195.000	232.050	3.248.700	3.248.700	399.840	227.409	166.600
TOTAL					105.944.802,96	82.099.766,00	91.725.182,00	84.551.174,33	100.814.420,00

ANEXO 6

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO HISTORICO 2020	PRECIO HISTORICO 2020 MAS IPC 2021 4,4%	PRESUPUESTO OFICIAL	AGENCIAS NACIONALES	CALZADO LA 70	DOTAKONDOR
						Oscar Franco Cel: 302 311 70 18	Sebastian Arias Cel: 300 480 79 43	Ramiro Echavarria Cel: 312 288 46 92
1	Bota de Seguridad	NEGRA	7.616.000	7.954.150	10.952.800	10.952.800	6.430.998	10.380.489
		BLANCA	46.469.500	48.532.746	60.240.400	60.240.400	37.726.689	46.398.160

	ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS	FABRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA – EICE -
--	--------------------------------------	---

		CAFÉ	3.174.920	3.315.886	4.381.120	4.381.120	2.657.746	4.152.196
2	Bota de seguridad para brigada	Negro	2.534.700	2.647.241	3.285.840	3.285.840	2.495.430	3.114.147
3	Bota para Soldador	Negro	278.460	290.824	517.650	328.584	349.403	517.650
4	Zapato para conductor y mesero	Negro	1.963.500	2.050.679	3.285.840	3.285.840	2.101.802	1.908.522
5	Tenis blancos	Blanco	749.700	782.987	1.533.392	1.533.392	1.083.916	-
TOTAL					84.197.042,00	84.007.976,00	52.845.984,10	66.471.162,80

ANEXO 7

Criterio de evaluación	Puntaje
Factor económico	900
Apoyo a la Industria Nacional	100
Total	1.000 puntos

ANEXO 8

Porcentaje de servicios de origen nacional	Puntaje
Cien por ciento (100%) de los servicios de origen nacional	100
Inferior al 100% y hasta el cincuenta por ciento (50%) de los servicios de origen nacional	50
Inferior al 50% de los servicios de origen nacional	0

ANEXO 9 (Matriz de Riesgo)

N	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del tratamiento?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	General	Interno	Precontractual	Operacional	Errores en la etapa precontractual consignados en los documentos y estudios previos que puedan afectar la	No cumplimiento de los fines y cometidos de la contratación, no obtención del objeto contractual	Posible (3)	Menor (2)	5	Riesgo Medio	Contratante (FLA)	Aplicación del principio de planeación en la etapa precontractual. 1. Revisión, ajuste y seguimiento de los documentos y estudios previos por	Raro (1)	Menor (2)	3	Riesgo bajo	Si	Comité asesor y evaluador	Desde la Elaboración de Estudios Previos	Hasta la suscripción del contrato	Revisión periódica de los documentos requeridos en la etapa precontractual, necesarios del proceso de	Diario



ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS

**FABRICA DE LICORES Y
ALCOHOLES DE
ANTIOQUIA – EICE -**

N	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del tratamiento?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
2	General	Interno	Precontractual	Operacional	ejecución del objeto contractual	Retrasos o imposibilidad en la ejecución contractual	Improbable (2)	Mayor (4)	6	Riesgo Alto	Contratista	parte del comité asesor y evaluador designado	Raio (1)	Mayor (4)	5	Riesgo medio	Si	Director de apoyo legal y Líder gestor de contratación	Desde la Elaboración de Estudios Previos	Hasta la suscripción del contrato	En la planeación del proceso contractual En la comunicación oportuna y asertiva con el contratista	Diario Cuando se requiera
3	General	Interno	Ejecución o Contractual	Financiero	Atraso en el pago de las facturas	Incumplimiento de la obligación de pagarle al contratista por la ejecución del objeto contractual.	Improbable (2)	Menor (2)	4	Riesgo Bajo	Contratante (FLA)	Realizar seguimiento de las facturas radicadas por el contratista	Improbable (2)	Menor (2)	4	Riesgo bajo	No	Supervisor	Desde la firma del acta de Inicio	Hasta la firma del Acta de Liquidación	Revisión periódica de las facturas radicadas y pendientes de pago	Mensual
4	Específica	Externa	Ejecución o Contractual	Operacional	Incumplimiento de las obligaciones por parte del contratista.	No ejecución adecuada del objeto contractual.	Improbable (2)	Mayor (4)	6	Riesgo Alto	Contratista	Realizar seguimiento periódico al cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato.	Improbable (2)	Mayor (4)	6	Riesgo alto	Si	Supervisor	Desde la firma del acta de Inicio	Hasta la firma del Acta de Liquidación	Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones contractuales.	Mensual
5	Específica	Externa	Ejecución o Contractual	Operacional	Suspensión o cancelación del contrato.	Riesgo económico de la FLA por incumplimiento en la entrega del insumo o de la materia prima y por ende de las ventas del producto terminado (transformado)	Posible (3)	Mayor (4)	7	Riesgo Alto	Contratante (FLA)	Revisar el % de ejecución del contrato y que se estén cumpliendo las normas de calidad en el insumo y las entregas en el tiempo correspondiente.	Improbable (2)	Mayor (4)	6	Riesgo alto	No ya que el proveedor entrega diferentes referencias y	Supervisor	Desde la firma del acta de Inicio	Hasta la firma del Acta de Liquidación	Revisar el % de ejecución del contrato y que se estén cumpliendo o las normas de calidad en el insumo y las entregas en el tiempo correspondiente.	En cada entrega de la materia prima o insumo de acuerdo al cronograma de entregas de la Subgerencia de Producción.



ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS

**FABRICA DE LICORES Y
ALCOHOLES DE
ANTIOQUIA – EICE -**

N	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del tratamiento?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
6	Específica	Externa	Ejecución o Contractual	Operacional	Mala calidad de los bienes entregados	No cumplir con los requisitos para obtener un insumo adecuado No cumplimiento del objeto contractual	Posible (3)	Mayor (4)	7	Riesgo Alto	Contratista	Revisión de las prendas entregadas Vs los requisitos establecidos en las especificaciones técnicas	Improbable (2)	Mayor (4)	6	Riesgo alto	No	Supervisor	Desde la firma del acta de Inicio	Hasta la firma del Acta de Terminación	Revisión del plan antes de la ejecución de la entrega del insumo. Una sola vez.	Cuando se entregue los bienes
7	Específica	Externa	Ejecución o Contractual	Operacional	Retraso en la entrega de los bienes	Riesgo de Incumplimiento en la entrega de la dotación a los servidores públicos de la FLA	Posible (3)	Moderado (3)	6	Riesgo Alto	Contratista	Establecer un cronograma de entrega de los bienes y verificar su cumplimiento	Improbable (2)	Mayor (4)	6	Riesgo alto	No	Supervisor	Desde la firma del acta de Inicio	Hasta la firma del Acta de Terminación	Revisión del cronograma de entrega de los insumos. Reuniones periódicas de supervisor y contratista	Semanal