Informacion general

Identificacion del contrato

ID del contrato en SECOP
Versioén del contrato

Estado de contrato

Fecha de generacion del estado
Numero del Contrato

Objeto del contrato

Tipo de Contrato
¢Asociado a otro contrato?
Duracién del contrato
Fecha de inicio de contrato
Fecha de terminacion del
contrato
Tiempo adiciones en dias
Liquidacion
Obligaciones Ambientales
Obligaciones pos consumo
Reversion

Informacion de la Entidad Estatal contratante

CO1.PCCNTR.2800616

1

En ejecucion

27/08/2021 12:51:48 PM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)
1784 DEL 27 DE AGOSTO DE 2021

CONTRATAR LA OBRA DE MEJORAMIENTO DE LA VIA CHAPARRAL RIOBLANCO,
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA

Obra

[~Si@No

6 Meses

8 dias para terminar (8/10/2021 12:00:00 PMUTC-05.00) Bogota, Lima, Quito)

31/05/2022 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotd, Lima, Quito)

0 dias

[~Si¥No
[~Si¥No
[~Si¥No
[~Si¥No

% GOBIERNO DEPARTAMENTAL
Campraores.

Lt g

0 Recomendacion
(es)

CONSORCIO VIAL CHAPARRAL

P~J COLOMBIA, Bogota
ﬂ Numero de documento

Cuenta bancaria del proveedor

[ Cuentas bancarias distintas por proveedoryCuenta bancaria de la unidad tenporal

Proveedor
CONSORCIO VIAL CHAPARRAL

Aprobacién del contrato

Norrbre del banco Tipo de cuenta

BANCOLOMBIA S.A. Corriente

Nimero de cuenta

69000002008

Aprobador — Proveedor

Aprobado BENJAMIN Fecha de 6/09/2021 3:27:47 PM ((UTC-05:00)
por: FIGUEROA MOLINA  aprobacién:  Bogota, Lima, Quito)

Aprobador - Entidad Estatal

Aprobado CLAUDIA PAOLA Fecha de 9/09/2021 3:35:01 PM ((UTC-05:00)

por: MUNOZ BARRETO

Contrato Firmado:
Contrato en ejecucion:

Informacion del contrato

aprobacién: Bogota, Lima, Quito)

CO1_PCCNTR_2800616_Firmado

Tipo de proceso

Unidad de contratacion
Proceso de Contratacion
Titulo de la oferta
Cuantia del contrato

Condiciones

Documentos Tipo

Licitacion publica (Obra publica)

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT
LP0-2021-043

CONSORCIO VIAL CHAPARRAL

46.209.359.460 COP

Documentos Tipo

Condiciones ejecucion y entrega

Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del
No 2020

Condiciones de entrega:
El contrato puede ser prorrogado

Fecha de notificacion de prorrogacion

Configuracion financiera - Configuraciones generales

A definir
VSi[~No

¢Se requieren emisiones de
coédigos de autorizacion?

Configuracion financiera - Garantias

[~SifgNo

('_Sollcltut:.i de S No
garantias?
Garantias por

lotes, grupos o [~Si[¥No

etapas


javascript:void(0);
javascript:void(0);

Seriedad de la V¥Si["No

oferta [¥% del presupuesto

oficial estimado del
Proceso de 10,00
Contratacion o de la
oferta
Cumplimiento [Si["No
W Cumplimiento del contrato

0
(Zr{;rzzl) valor del 10,00 Fecha de vigencia (desde) 29 dias de tiempo transcurrido (31/08/2021 12:00:00 PMUTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)
[Valor de la garantia Fecha de vigencia (hasta) 30/06/2022 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)
W Pago de salarios
0
g% del valor del 20,00 Fecha de vigencia (desde)  31/08/2022 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogoté, Lima, Quito)
[~Valor de la garantia Fecha de vigencia (hasta) 28/03/2025 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)
¥ Estabilidad y calidad de la obra
V% del valor del . : . : : o ’ . .
contrato 20,00 Fecha de vigencia (desde) 29 dias de tiempo transcurrido (37/08/2021 12:00:00 PMUTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)
[~Valor de la garantia Fecha de vigencia (hasta) 28/02/2027 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)

W Calidad del servicio
[¥% del valor del

contrato 30,00 Fecha de vigencia (desde) 29 dias de tiempo transcurrido (37/08/2021 12:00:00 PMUTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)
[~Valor de la garantia Fecha de vigencia (hasta) 28/02/2027 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)
Responsabilidad
civil extra [#Si["No
contractual
[¥% del valor de la oferta 5,00

Fecha limite
para entrega de 29 dias de tiempo transcurrido (37/08/2021 12:00:00 PMUTC-05:00) Bogota, Lima, Quito) Fecha de entrega de garantias: 3 dias de tiempo transcurrido (27/09/2021 9:45:09 AMUTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)
garantias:

Garantias del proveedor:

Advertencia Id de la garantia Justificacion Tipo de garantia Valor Emisor Fecha fin Estado Advertencia
CO1.WRT.7627258 Cumplimiento - Cumplimiento del Contrato de 25.468.697.703,00 COP SEGUROS 27/02/2027 ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito) Pendiente Detalle
contrato b seguro MUNDIAL
CO1.WRT.7449211 Seriedad de la oferta Sin documento 4.911.999.889,00 COP Sin documento 4 dias para terminar (4/10/2021 11:59 PMUTC-05:00) Bogots, Aprobada Detalle
Lima, Quito)

Configuracion financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? [~Si[¢/No

Condiciones de facturacion y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 30 dias

Comentarios

Numero del Contrato CO1.PCCNTR.2800616
Proveedor CONSORCIO VIAL CHAPARRAL

Creado por
Agregado en -
Comentario
Anexos del contrato
Descripcion Norrbre

No existen resultados que cumplan con los criterios de bisqueda especificados

Direccion de notificaciones

Direccion de notificaciones carrera 3 calle entre calle 10 y 11 edificio gobernacion del tolima
Ubicacion CO-TOL-73001 - Ibagué
Pais COLOMBIA
Departamento Tolima
Municipio Ibagué
Direccion carrera 3 calle entre calle 10 y 11 edificio gobernacion del tolima
Cadigo postal 57

Grados (°) Minutos (') Segundos (")
Latitud:
Longitud:
Municipio de ejecucion del contrato
D Direccion UWpicacion
1 MUNICIPIO DE CHAPARRAL COLOMBIA > Tolima > Chaparral

Bienes y servicios

1 CO1.PCCNTR 2800616

Incluya el precio como lo
Precio total estimado indique la Entidad Estatal

0,00 46.209.359.460,00


javascript:void(0);
javascript:void(0);

Ref. Articulo  Cédigo UNSPSC Descripcion Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Precio total estimado Incluya el precio como lo indique la
Entidad Estatal

CONTRATAR LA OBRA DE MEJORAMENTO
1 72141000 DE LA VIA CHAPARRAL RIOBLANCO 1,00 UN 46.200.359.460,00 0,00 46.209.359.460,00
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA

Documentos del Proveedor

Lista de documentos

La siguiente es una lista de los documentos que puede solicitar a los Proveedores para la acreditacion de los requisitos habilitantes. Para solicitar un documento marque el cuadro que aparece a la derecha.

Filtrar por familia

Docunento Fase de Contrato Fase de Habilitacion
Formato de Experiencia r O
Certificaciones r r
Documentos que acreditan la identificacion de los representantes legales y miembros r r
de juntas directivas.
RUP r r
RUT - O
Limitaciones del representante legal (s6lo para personas juridicas) r r
Actividades por el objeto social (sélo para personas juridicas) | |
Estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre del afio inmediatamente - r
anterior suscritos por el representante legal con sus notas. Si la antigiiedad del
interesado es insuficiente, adjuntar estados financieros trimestrales o de apertura; o
documento equivalente para las personas naturales.
Un certificado que acredite los indicadores de capacidad financiera y organizacional. | .|
La lista de los contratos que acreditan su experiencia identificando: el cédigo del (| O
Clasificador de Bienes y Servicios; plazo; valor; ejecutor del contrato (singular o
plural); e informacion de contacto del cliente del Proveedor.
Actas de Asamblea | O
Anexo de Acreditacion de experiencia - ]
Anexo de Acreditacion de capacidad financiera r |
Anexo de Acreditacion de capacidad organizacional (| -
Certificado de constitucion de proponente plural - -
Certificacion de tamario empresarial (MiPyme) r r
Ultimo acto de estructura y organizacién de la Entidad Estatal. Este puede ser Ley, | O
Decreto, Ordenanza, Acuerdo o documento equivalente que permita conocer la
naturaleza juridica, funciones, érganos de direccién, régimen juridico de contratacion
de la Entidad Estatal.
Acta de posesion del Ordenador del Gasto, en caso de delegacion se debe adjuntar el r r
acto de delegacion emitido por el representante legal y acto de posesion del delegado.
Documento de autorizacion del usuario administrador de la Entidad Estatal o de la
entidad privada que contrata con cargo a recursos publicos en SECOP Il
Plan de amortizacién |

D I E :

No existen resultados que cumplan con los criterios de bisqueda especificados

Documentos del contrato

Documentos del contrato

Descripcion Norrbre del documento Detalle

MINUTA CONTRATO CHAPARRAL-RIOBLANCO.pdf MINUTA CONTRATO CHAPARRAL-RIOBLANCO.pdf (detalle)

Informacion presupuestal

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto CLAUDIA PAOLAMURIC £~ Tipo de documento Cédula de Ciudadania  Namero de documento  38.211.641 S;fﬂrg;rr Y
Supervisor FELIPE ANDRES LOMB .~ Tipo de documento Cédula de Ciudadania ~ Namero de documento 93206130 S;fffg:r’ y
Histérico de asignaciones
Posicion Norrbre Fecha de seguimiento Carrbiado por
Supervisor FELIPE ANDRES LOMBO VERGARA 20 dias de tiempo transcurrido (9/09/2021 3:35:01 PMUTC-05:00) Bogota, Lima, Quito) CLAUDIA PAOLA MUNOZ BARRETO
Expenditure Approver CLAUDIA PAOLA MUNOZ BARRETO 20 dias de tiempo transcurrido (9/09/2021 3:35:01 PMUTC-05:00) Bogota, Lima, Quito) CLAUDIA PAOLA MUNOZ BARRETO

Informacion presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la
Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de

Impl tacion del Acuerdo d
mplemen ac'_°" el Acuerdo de Implementacién (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento
Paz o asociado al Acuerdo de [SiNo * del Acuerdo.

Paz
Destinacion del gasto Inversion

Valor

Presupuesto General de la Nacion - PGN 46.209.359.460
Fuente de los recursos: Sistema General de Participaciones - 0

SGP. No Incluye AESGPRI

Sistema General de Regalias - SGR 0

Recursos Prépios (Alcaldias y 0

Gobernaciones)

Recursos de Crédito 0

Otros Recursos (Especie, Privados,

Cooperacion, Propios Entidades 0

Auténomas, Asignacion Especial SGP
para Resguardos Indigenas - AESGPRI)
Total 46.209.359.460
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javascript:void(0);

Aiio de

Cédigo BPIN 2020004730049 . . 2021
vigencia
Validado
Entidad Estatal registrada en el SigNo

SIIF
CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

Codigo Tipo Estado Saldo Saldo a comprometer Cddigo unidad/subunidad ejecutora
- 2015 CDP No validado 15.089.359.460 COP 15.089.359.460 COP 00-00-00 Editar
r 2299 CDP No validado 31.120.000.000 COP 31.120.000.000 COP 00-00-00 Editar
Saldo de CDP 46.209.359.460 COP

Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 46.209.359.460 COP
Ultima consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF

Compromiso presupuestal de gastos

Codigo conpromiso  Tipo Fecha conproniso Estado conpromiso Valor conpromiso AVF/CDP Mbnto por consurir
[~ 00 Presupuestal - No 0 COP 0 COP
(CDP) validado

Saldo de compromisos CDP 0 COP
0 COP
0 COP

Saldo de compromisos AVF
Saldo total comprometido
Ultima consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF

Monto presupuestal a liberar  Codigo Posicion de Gasto Consulta Becucion

0COP - SIIF Detalle Editar
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