Informacion general

Identificacion del contrato

ID del contrato en SECOP
Version del contrato

Estado de contrato

Fecha de generacion del estado
Numero del Contrato

Objeto del contrato

Tipo de Contrato
¢Asociado a otro contrato?
Duracién del contrato
Fecha de inicio de contrato
Fecha de terminacion del
contrato
Tiempo adiciones en dias
Liquidacion
Obligaciones Ambientales
Obligaciones pos consumo
Reversion

Informacién de la Entidad Estatal contratante

CO1.PCCNTR.2409968

1

Firmado

7/04/2021 10:32:56 AM ((UTC-05:00) Bogots, Lima, Quito)
974-2021

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL
SOSTENIBLE DE LA CONEXION PACIFICO — ORINOQUIA SECTOR PUENTE ARIMENA —
VIENTO — SANTA CECILIA (PUENTE ARIMENA — VIENTO; JURIEPE — PUERTO CARRENO),
EN LOS DEPARTAMENTOS DE META Y VICHADA, EN MARCO DE LA REACTIVACION
ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD
Y LA REACTIVACION VISION 2030”. MODULO 4.

Obra
[~Si¥No
114 Meses

11/11/2030 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)

0 dias

[~SigNo
[~Si¥No
[~Sil¢No
[~Sil¥No

INVIAS

COLOMBIA, Bogota
Lttt 0

Informacién del Proveedor contratista

0 Recomendacion
(es)

CONSORCIO MECO ORINOQUIA

o~ COLOMBIA, Bogota
ﬂ Numero de documento

Cuenta bancaria del proveedor

[~ Quentas bancarias distintas por proveedorfQuenta bancaria de la unidad terrporal

Proveedor
CONSORCIO MECO ORINOQUIA

Aprobacién del contrato

Nombre del banco Tipo de cuenta

Nimero de cuenta

Aprobador - Proveedor
Aprobado Marco Tulio Fecha de

12/05/2021 2:55:28 PM ((UTC-05:00)

por: Mendez Fonseca aprobacion: Bogota, Lima, Quito)

Aprobador — Entidad Estatal
Aprobado Catalina Téllez Fecha de
por: Posada

Contrato Firmado:
Contrato en ejecucion:

Informacién del contrato

12/05/2021 4:46:20 PM ((UTC-05:00)
aprobacién:  Bogoté, Lima, Quito)

Tipo de proceso

Unidad de contratacion
Proceso de Contratacion
Titulo de la oferta
Cuantia del contrato

Condiciones

Condiciones ejecucion y entrega

Licitacion publica (Obra publica)
DIRECCION TECNICA
LP-DT-065-2020

CONSORCIO MECO ORINOQUIA
205.918.749.263 COP

Condiciones de entrega:

El contrato puede ser prorrogado

Configuracion financiera - Configuraciones generales

A definir

~SirNo

¢Se requieren emisiones de
codigos de autorizacion?

Configuracién financiera - Garantias

[~SifgNo

¢Solicitud de
garantias?
Garantias por
lotes, grupos o [~Si["No

¥SirNo


javascript:void(0);
javascript:void(0);

Seriedagtggﬁ
oferta

Cumplimiento

v

Responsabilidad
civil extra
contractual

Fecha limite
para entrega de
garantias:

VSi["No

[¥% del presupuesto

oficial estimado del

Proceso de

Contratacion o de la

oferta

¥Si["No

Buen manejo y correcta inversion del anticipo
[¥% del anticipo

[~ Valor de la garantia
Cumplimiento del contrato

[¥% del valor del

contrato

[~ Valor de la garantia

Pago de salarios

[¥% del valor del

contrato

[~ Valor de la garantia
Estabilidad y calidad de la obra
[¥% del valor del

contrato

[~ Valor de la garantia

Calidad de la revision, actualizacion y/o modificacion y/o
ajustes de los estudios y disefios,
[¥% del valor del

contrato

[~Valor de la garantia

¥SirNo

[¥% del valor de la oferta

10,00

100,00 Fecha de vigencia (desde)
Fecha de vigencia (hasta)

10,00 Fecha de vigencia (desde)

Fecha de vigencia (hasta)

20,00 Fecha de vigencia (desde)

Fecha de vigencia (hasta)

30,00 Fecha de vigencia (desde)

Fecha de vigencia (hasta)

30,00 Fecha de vigencia (desde)

Fecha de vigencia (hasta)

5,00

17 horas de tiempo transcurrido (77/05/2021 11:00:00 PMUTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)
11/05/2033 11:59:00 AM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)

17 horas de tiempo transcurrido (77/05/2021 11:00:00 PMUTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)

11/05/2033 11:59:00 AM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)

17 horas de tiempo transcurrido (77/05/2021 11:00:00 PMUTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)

11/11/2033 11:59:00 AM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)

11/11/2030 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogoté, Lima, Quito)
11/11/2035 11:59:00 AM ((UTC-05:00) Bogoté, Lima, Quito)

11/11/2030 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)
11/11/2035 11:59:00 AM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)

5 dias para terminar (18/05/2021 4:00:00 AMUTC-05:00) Bogota, Lima, Quito) Fecha de entrega de garantias: -

Garantias del proveedor:

Advertencia Id de la garantia Justificacion Tipo de garantia

Valor Emisor Fecha fin

Estado Advertencia

CO1.WRT.6699209 Seriedad de la oferta Sin documento 62.938.000.000,00 COP Sin documento 17 dias para terminar (30/05/2021 12:00 PMUTC-05:00) Bogota, Lima, Quito) Aprobada Detalle

Configuracion financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? [~ Si[¥No

Condiciones de facturacion y pago

Comentarios

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Anexos del contrato

Numero del Contrato CO1.PCCNTR.2409968
Proveedor CONSORCIO MECO ORINOQUIA

Creado por

Agregado en
Comentario

Descripcion

No existen resultados que cumplan con los criterios de busqueda especificados

Direccion de notificaciones

Norrbre

Direccion de notificaciones CLL 25 G # 73B - 90 INVIAS

Ubicacion CO-DC-11001 - Bogota
Pais COLOMBIA

Departamento Distrito Capital de Bogota

Municipio Bogota

Direccion CLL 25 G # 73B - 90 INVIAS

Codigo postal

Latitud:
Longitud:

Municipio de ejecucion del contrato

Grados (°) Minutos (') Segundos (")

ID Direccién

Ubicacion

1 MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONEXION COLOMBIA
PACIFICO — ORINOQUIA SECTOR PUENTE ARIMENA — VIENTO — SANTA CECILIA (PUENTE ARIMENA — VIENTO; > Meta >

JURIEPE — PUERTO CARRENO), EN LOS DEPARTAMENTOS DE META Y VICHADA, EN MARCO DE LA

Villavicencio

REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA
REACTIVACION VISION 2030”. MODULO 4.


javascript:void(0);

2 MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONEXION COLOMBIA

PACIFICO — ORINOQUIA SECTOR PUENTE ARIMENA — VIENTO — SANTA CECILIA (PUENTE ARIMENA — VIENTO; > Vichada >
JURIEPE — PUERTO CARRENO), EN LOS DEPARTAMENTOS DE META Y VICHADA, EN MARCO DE LA Puerto
REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA Carrefio

REACTIVACION VISION 2030”. MODULO 4.

Bienes y servicios

1 CO1.PCCNTR 2409968

Incluya el precio como lo

Precio total estimado indique la Entidad Estatal

212.880.000.000,00 205.918.749.263,00

Incluya el precio como lo indique

Ref. Articulo  Cdédigo UNSPSC Descripcion Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Precio total estimado |a Entidad Estatal
SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE

1 72141000 AUTOPISTAS Y GARRETERAS 1,00 UN 212.880.000.000,00 205.918.749.263,00 212.880.000.000,00 205.918.749.263,00

Documentos del Proveedor

Lista de documentos

La siguiente es una lista de los documentos que puede solicitar a los Proveedores para la acreditacion de los requisitos habilitantes. Para solicitar un documento marque el cuadro que aparece a la derecha.

Filtrar por familia

Docurmento Fase de Contrato Fase de Habilitacién
Formato de Experiencia r O
Certificaciones Il I
Documentos que acreditan la identificacion de los representantes legales y miembros r r
de juntas directivas.
RUP r r
RUT r r
Limitaciones del representante legal (sélo para personas juridicas) O O
Actividades por el objeto social (s6lo para personas juridicas) r O
Estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre del afio inmediatamente O O
anterior suscritos por el representante legal con sus notas. Si la antigliedad del
interesado es insuficiente, adjuntar estados financieros trimestrales o de apertura; o
documento equivalente para las personas naturales.
Un certificado que acredite los indicadores de capacidad financiera y organizacional. r O
La lista de los contratos que acreditan su experiencia identificando: el codigo del O O
Clasificador de Bienes y Servicios; plazo; valor; ejecutor del contrato (singular o
plural); e informacion de contacto del cliente del Proveedor.
Actas de Asamblea r r
Anexo de Acreditacion de experiencia O O
Anexo de Acreditacion de capacidad financiera | |
Anexo de Acreditacion de capacidad organizacional Il Il
Certificado de constitucion de proponente plural r r
Certificacion de tamario empresarial (MiPyme) O O
Ultimo acto de estructura y organizacion de la Entidad Estatal. Este puede ser Ley, r O
Decreto, Ordenanza, Acuerdo o documento equivalente que permita conocer la
naturaleza juridica, funciones, érganos de direccion, régimen juridico de contratacion
de la Entidad Estatal.
Acta de posesion del Ordenador del Gasto, en caso de delegacion se debe adjuntar el O O
acto de delegacion emitido por el representante legal y acto de posesion del delegado.
Documento de autorizacion del usuario administrador de la Entidad Estatal o de la
entidad privada que contrata con cargo a recursos publicos en SECOP |I.
Plan de amortizacion O O
Docunentos adninistrativos Fase de Contrato Fase de Habilitacion
No existen resultados que cumplan con los criterios de biisqueda especificados
Documentos del contrato
Documentos del contrato
Descripcion Nonbre del documento Detalle
CONTRATO 974 - 2021 - CONSORCIO MECO ORINOQUIA - #INTERNO 62943.pdf CONTRATO 974 - 2021 - CONSORCIO MECO ORINOQUIA - #INTERNO 62943.pdf (detalle)
EXPEDIENTE CONTRATO 974-2021.pdf EXPEDIENTE CONTRATO 974-2021.pdf (detalle)
Informacion presupuestal
Asignaciones para el seguimiento
Ordenador del Gasto /2 Tipo de documento Numero de documento S&ﬁ{g:rr y
. O T . Guardar y
Supervisor /- Tipo de documento Namero de documento notificar
Histérico de asignaciones
Posicion Nonbre Fecha de seguiniento Cambiado por

No existen resultados que cumplan con los criterios de blsqueda especificados

Informacién presupuestal

Proyecto del Plan Marco para


javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);

la Implementacién del
Acuerdo de Paz o asociado al SiNo *
Acuerdo de Paz
Destinacion del gasto Inversion

cumplimiento del Acuerdo.

Presupuesto General de la Nacién - PGN
Sistema General de Participaciones - SGP. No
Incluye AESGPRI

Sistema General de Regalias - SGR

Fuente de los recursos:

Recursos Propios (Alcaldias y
Gobernaciones)

Recursos de Crédito

Otros Recursos (Especie, Privados,
Cooperacion, Propios Entidades Autonomas,
Asignacion Especial SGP para Resguardos
Indigenas - AESGPRI)

Aiio d
Coédigo BPIN 2018011000798 . ° .e
vigencia
Validado
Entidad Estatal registrada en [#SiNo
el SIIF
Codigo de autorizacion
Codigo unidad/subunidad
24-02-00

ejecutora

Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de
Implementacion (CONPES 3932) derivado de intervenciones en

Valor
205.918.749.263

0

Total 205.918.749.263

2021

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

Codigo Tipo Estado Saldo Saldo a comrprometer  Codigo unidad/subunidad ejecutora
11421 Vigencia futura extraordinaria Generado 475.000.000.000 COP 202.236.000.000 COP 24-02-00 Editar
[T 65321 CDP No validado 14.876.622.744 COP 3.682.749.263 COP 24-02-00 Editar
Saldo de CDP 14.876.622.744 COP
Saldo de vigencias futuras 475.000.000.000 COP
Saldo total a comprometer 205.918.749.263 COP
Ultima consulta a SIIF Exito
Fecha de consulta SIIF 11/05/2021 11:27 AM
Compromiso presupuestal de gastos
Codigo conproniso Tipo  Fecha comproniso Estado conprormiso Valor conproriso AVF/CDP Monto por consurrir Mbnto presupuestal a liberar  Codigo Posicion de Gasto Consulta Becucion

No existen resultados que cumplan con los criterios de busqueda especificados

Saldo de compromisos CDP 0 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido

Ultima consulta a SIF

Fecha de consulta SIIF
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