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CAPÍTULO I 

CONDICIONES GENERALES 
 

1.1. INFORMACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD CONTRATANTE  
 
La entidad contratante es el Patrimonio Autónomo - Fondo de Seguridad Vial NIT. 830.053.994-
4 (El Patrimonio Autónomo), cuya vocería ejerce Fiduciaria Colpatria S.A. sociedad de servicios 
f inancieros de carácter privado sometida a control y vigilancia por parte de la Superintendencia 
Financiera.  
 
Para tal f in, se aclara a los oferentes que el Patrimonio Autónomo que el p resente proceso de 
selección por convocatoria pública se adelanta única y exclusivamente por instrucción impart ida 
por la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), entidad fideicomitente dentro del contrato de 
f iducia mercantil 043 del 21 de diciembre de 2018. 
 
La instrucción de contratación está contenida en solicitud de servicios – Oficio 20216600032001del 
16 de septiembre de 2021 de la Secretaría General de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, 
aprobado en Comité de Contratación del 7 de septiembre de 2021. 
 

 
 

1.2. La descripción de la necesidad que la Entidad Estatal pretende satisfacer con 

el Proceso de Contratación. 

 

La Agencia Nacional de Seguridad Vial, creada por la Ley 1702 de 2013, es una Unidad 

Administrativa Especial, descentralizada, del orden nacional, con personería jurídica, autonomía 
administrativa, financiera y patrimonio propio, adscrita al Ministerio de Transporte; su objeto 

consiste en la planificación, articulación y gestión de la seguridad vial del país y ser el soporte 
institucional y de coordinación para la ejecución, el seguimiento y el control de los planes, 

programas y proyectos dirigidos a dar cumplimiento a los objetivos de las polít icas de seguridad 
vial del Gobierno Nacional en todo el territorio nacional, adicionalmente la Agencia Nacional de 

Seguridad Vial tiene por misión la prevención y reducción de los accidentes de tránsito. 

El artículo 3 de la Ley 1702 de 2013, estableció como objeto de la Entidad el siguiente: 

“…OBJETO. La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), tendrá como objeto la planif icación, 

articulación y gestión de la seguridad vial del país. Será el soporte institucional y de c oordinación 
para la ejecución, el seguimiento y el control de las estrategias, los planes y las acciones dirigidos 

a dar cumplimiento a los objetivos de las políticas de seguridad vial del Gobierno Nacional en todo 
el territorio nacional…”  

Así mismo, el artículo 5 ibídem define la seguridad vial en los siguientes términos: 

 

“…Seguridad Vial. Entiéndase por seguridad vial el conjunto de acciones y políticas dirigidas 
a prevenir, controlar y disminuir el riesgo de muerte o de lesión de las personas en sus 

desplazamientos ya sea en medios motorizados o no motorizados. Se trata de un enfoque 
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multidisciplinario sobre medidas que intervienen en todos los factores que contribuyen a los  
accidentes de tráfico en la vía, desde el diseño de la vía y equipamiento vial,  el 

mantenimiento de las infraestructuras viales, la regulación del tráfico, el diseño de vehículos 
y los elementos de protección activa y pasiva, la inspección vehicular, la formación de los  

conductores y los reglamentos de conductores, la educación e información de los usuarios  
de las vías, la supervisión policial y las sanciones, la gestión institucional hasta la atención a 

las víctimas.” (Subrayado y Negrilla Fuera de Texto). 

 

Dentro de las funciones establecidas en el artículo 9 de la citada Ley 1702, Entre sus funciones, se 
encuentran las siguientes:  

 

“(…). 

 

- De planificación. 
 

1.1 Ser el soporte interinstitucional y el organismo responsable dentro del Gobierno Nacional 

de la planeación, gestión, ejecución, seguimiento y control de las estrategias, planes y 
acciones dirigidos a dar cumplimiento a las políticas de seguridad vial en todo el país.  

 

(…) 

 

1.5. Servir de órgano consultor del Gobierno Nacional y de los Gobiernos Locales y 

Regionales para la adecuada aplicación de las políticas, instrumentos y herramientas de 
seguridad vial dentro del marco del Plan Nacional y de los Planes Locales y Regionales de 

Seguridad Vial. 

 

(…) 

 

2. De regulación. 

 

(…) 

 

2.7. Definir, dentro del marco del derecho fundamental a la libre circulación, los reglamentos, 

las acciones y requisitos necesarios en seguridad vial que deban adoptarse para la 
reducción de los accidentes de tránsito en el territorio nacional.  
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3. De información.  

 

(…). 

 

3.3 Ser el órgano institucional de información a los ciudadanos y al público en general de 

todas las medidas adoptadas por el Gobierno en materia de seguridad vial.  

 

(…). 

 

4. De control  

 

4.1. Definir las estrategias para el control del cumplimiento de las normas de tránsito y 
coordinar las acciones intersectoriales en este ámbito. 

 

4.2. Diseñar, coordinar y adoptar con la Policía Nacional y otras autoridades competentes,  

las prioridades y planes de acción de vigilancia y control de las normas de tránsito y 
seguridad vial en todo el territorio Nacional. 

 

(…). 

 

6. De infraestructura  

 

6.2 Definir las condiciones de conformación del inventario local, departamental y nacional de 
las señales de tránsito a cargo de las autoridades de esos mismos órdenes, quienes estarán 

obligadas a suministrar y a mantener actualizada esa información.  

 

(…). 

 

7. Coordinación y consulta 
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(…) 

 

7.2 Articular acciones con las entidades territoriales para garantizar la coherencia y 
alineamiento con el Plan Nacional de Seguridad Vial. 

 

(…)” 

 

En igual sentido, el Decreto No. 787 del 21 de abril de 2015, establece las funciones de la 

estructura interna de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, donde en el artículo 9 se estipulan las  
funciones de la Dirección de Infraestructura y Vehículos, dentro de las cuales se encuentran las 

siguientes: 

 

1. Proponer a la Dirección General la formulación e implementación de políticas públicas,  
estrategias, programas, planes y proyectos que mejoren los niveles de seguridad vial de 

la infraestructura y de vehículos.  

 

2. Hacer seguimiento y evaluar la implementación de las políticas públicas, es trategias,  
programas, planes y proyectos que se adopten para mejorar los niveles de seguridad vial 

de la infraestructura y de vehículos.  

 

(…) 

 

5. Proponer estrategias de cooperación a la Dirección de Coordinación Institucional,  que 

permitan generar alianzas a nivel nacional, regional y local para el cumplimiento de los  
planes y acciones que se adopten en materia de niveles de seguridad vial de la 

infraestructura y de vehículos. 

 

(…) 

 

9. Elaborar y proponer a la Dirección General los reglamentos, las acciones y requisitos  
asociados a la infraestructura vial y de vehículos que deban adoptarse para la reducción 

de los accidentes de tránsito en el territorio nacional.” 

 

(…) 
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18. Promover el desarrollo de las instituciones y autoridades públicas o privadas de 

control de calidad que evalúen permanentemente los productos que se utilizan en la 
seguridad vial, tanto en el equipamiento de los vehículos, el amueblamiento de la 

infraestructura, las ayudas tecnológicas y la protección de los conductores,  peatones y  
pasajeros, bajo las directrices de la Dirección General.  

 

19. Definir los criterios técnicos para la elaboración del inventario local, departamental y 

nacional de las señales de tránsito a cargo de las autoridades correspondientes y 
consolidarlos en una base de datos, bajo las directrices de la Dirección General.” 

 

Adicionalmente, a este concepto se ha evidenciado un cambio de paradigma que a diferenc ia del 

enfoque tradicional de seguridad vial, este nuevo enfoque es sistémico, es decir, uno integral 
donde juega un papel importante la relación entre los usuarios, los vehículos, la infraestructura y 

demás elementos que componen el sistema vial. 

 

Este enfoque es conocido como sistema seguro y se compone de los siguientes principios: 

 

- Las personas cometen errores que pueden ser causa de siniestros de tránsito.  
- El cuerpo humano tiene una capacidad física limitada, conocida, para tolerar las fuerzas de un 

impacto antes de que el daño ocurra.   
- Si bien los individuos tienen una responsabilidad frente a su comportamiento en la vía, existe 

también una responsabilidad compartida por aquellos que diseñan, construyen, administran, y 
usan las vías de tránsito y los vehículos respecto de la prevención de los accidentes de 
tránsito con resultado de muertes o lesiones graves y brindar atención posterior al accidente.  

- El sistema debe ser redundante, es decir, cada uno de los elementos que lo compone debe 
ser fortalecido para generar un efecto en cadena mayor y, reducir la incidencia de fallo de una 
de las partes. 

- Posteriormente, se reconoció que el foco de atención es el ser humano y, en este sentido 
“Ningún ser humano debe perder la vida o sufrir lesiones graves por causa de un acc idente 
de tránsito” (IFT, 2017), lo que se conoce y ha implementado con el nombre de Visión Cero.  

 

Con base en los cinco principios mencionados, el enfoque de Sistema Seguro propone desarrollar 

intervenciones basadas en evidencia en cuatro ejes: 1. Velocidades seguras, 2. Usuarios seguros,  
3. Vías seguras y 4. Vehículos seguros. 

 

Ahora bien, la gestión de la velocidad es un tema prioritario en el marco de la implementación del 

enfoque de Sistema Seguro, pues para lograr tener cero muertes por siniestros viales es necesario 
disminuir la exposición, probabilidad y severidad de un posible s iniestro v ial;  y al gest ionar la 

velocidad se puede disminuir el riesgo de un siniestro vial impactando la severidad de un choque,  
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la probabilidad de ocurrencia de este y la exposición del usuario de la vía, o, dicho de otra forma, la 
def inición de una velocidad más baja en una vía residencial en comparación con una vía principal, 

promueve que los vehículos se movilicen en vías más apropiadas, asimismo, en cuanto a la 
probabilidad, las velocidades más bajas pueden dar más tiempo para reaccionar y permiten tener 

un campo de visión más amplio; y por último, la gestión de la velocidad puede reducir la gravedad 
de los choques y con ello las lesiones. Cabe mencionar que, algunos estudios han demostrado que 

al reducir los límites de velocidad se reducen los siniestros viales (Greibe, 2005;  Organización 
Mundial de la Salud, 2017).  

Así mismo, la gestión de la velocidad ha adquirido mayor importancia ahora que los países vuelcan 
sus políticas hacia la promoción y uso de modos de transporte sostenible. Para ev itar confl ictos  

entre los diferentes usuarios de la vía y permitir una interacción de forma segura, se debe def inir 
una velocidad que proteja a todos los actores viales. De esta manera, una gest ión de velocidad 

adecuada ayuda a que los peatones y ciclistas se sientan más seguros en las vías, incentivando el 
uso y crecimiento de estos modos de transporte sostenibles. Así, el enfoque de Sistema Seguro 

promueve la seguridad vial y genera otros beneficios para la salud pública y la sostenibilidad 
ambiental, como la promoción de la actividad física, la mejora en la calidad del aire y la reducción 

de las emisiones de gases de efecto invernadero. 

De acuerdo con lo anterior, la ANSV busca prevenir, reducir y controlar la siniestralidad vial, a 

través de las acciones administrativas, educativas, comunicativas y operativas, dirigidas a los 

diversos actores viales y la ciudadanía en general.  

En el marco de dichas funciones, desde la Dirección de Infraestructura y Vehículos se han 

adelantado acciones orientadas a mejorar las condiciones de infraestructura de la red vial nacional 
y particularmente en puntos críticos de accidentalidad identificados por organismos territoriales y  

nacionales, con el fin de minimizar el riesgo de afectación de estos factores en la seguridad vial.  

Ejemplos claros de este tipo de acciones son las estrategias que se señalan a continuación: 

 

• Convenio Interadministrativo No. 097 de 2019: cuyo objeto es “AUNAR ESFUERZOS 
ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS Y LA AGENCIA NACIONAL DE 
SEGURIDAD VIAL – ANSV, PARA ADELANTAR ACCIONES TENDIENTES A DISMINUIR LA 
SINIESTRALIDAD EN LA RED VIAL NACIONAL A CARGO DEL INVIAS y dentro del cual se 
destacan las siguientes obligaciones a cargo de la ANSV: 

 

- Implementar las acciones y medidas de seguridad vial que permita la reducción de la 
accidentalidad vial en la red vial nacional no concesionada a cargo del INVIAS. 

- Realizar directamente o por intermedio de terceros, los estudios, diseños, acciones y 
medidas que sean necesarias para el cumplimiento del convenio. 

 

El alcance de este convenio cubre aspectos de fortalecimiento institucional, implementación de 
acciones y medidas de seguridad vial y acciones de sensibilización sobre riesgos viales. 

Como resultado de la ejecución de este convenio se realizaron las siguientes contrataciones:  
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− Contratación de la revisión, ajuste e implementación de medidas de seguridad vial en v ías  
del departamento de Nariño que permitan reducir la siniestralidad vial en los puntos crí t icos 
definidos por esta Agencia, principalmente en el sector conocido como la Ye de Daza a cargo 
del Instituto Nacional de Vías - INVIAS. 

− La implementación de medidas de seguridad vial tendientes a prevenir y disminuir la 
siniestralidad con ocasión de la situación de desastre decretada por el Gobierno Nacional en 
el Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, en los 
corredores viales a cargo del Instituto Nacional de Vías – INVÍAS. 

− La implementación de medidas de seguridad vial en vías del departamento del Quindío, 

tendientes a mejorar la seguridad de la infraestructura vial en los puntos crí ticos definidos 
por la ANSV, a través de la gestión de la velocidad.  

 

• Convenios Interadministrativo con Entes Territoriales; Por otra parte, dado que los Municipios y  

Departamentos del país presentan frecuentemente postulaciones de proyectos  de 
cofinanciación y solicitudes de recursos, para el desarrollo de programas de medidas de 
seguridad vial y mejoramiento de infraestructura vial, ante las carencias técnicas y financ ieras 
en la mayoría de los territorios, y con el fin de fortalecer los esfuerzos regionales en materia de 
seguridad vial y de atender falencias manifiestas en los territorios, la ANSV viene suscribiendo 
Convenios Interadministrativos con diferentes entes territoriales (municipios y Departamentos), 
para desarrollar programas como: 

 

- Programa Pequeñas Grandes Obras 2 
- Programa Pequeñas Grandes Obras 3 (PGO 3 – Diseños) 
- Plan de Movilidad Escolar 
- Apoyo a la Prevención y Control de la Seguridad Vial 
- Apoyo, asistencia técnica y ejecución, seguimiento y evaluación de impacto de polí ticas , 

planes, programas, proyectos y acciones orientadas a mejorar la Seguridad Vial.  
 

Programa de Pequeñas Grandes Obras (PGO): Este programa, permite desde un ejerc icio de 

análisis del contexto, realizar intervenciones, de bajo costo y alto impacto, orientadas a la 
prevención, la mitigación de la siniestralidad vial y a la reducción de víctimas por s iniestros en el 

tránsito. El desarrollo de este programa contó con la participación de todos los actores y agentes 
responsables en los contextos urbanos y rurales del territorio nacional (municipios e INVÍAS), 

dando cumplimiento al Plan Nacional de Seguridad Vial 2011-2021.  

El programa durante los años 2018 y 2019 realizó intervenciones en 280 puntos de alta 

siniestralidad en 101 municipios del país y 26 departamentos, que incluyeron entre otros 100 zonas 
escolares y 67 pasos urbanos, con una inversión total cercana a los $35.000 millones. 

Teniendo en cuenta los buenos resultados obtenidos en años anteriores, la ANSV tomó la decisión 

de darle continuidad al programa PGO ampliando la cobertura territorial, iniciando con la 
suscripción de 71 convenios interadministrativos con Entes Territoriales (Gobernaciones y 

Municipios), en donde se establecieron compromisos de adelantar diferentes programas como son 
la atención de puntos críticos de siniestralidad con el Programa de Pequeñas Grandes Obras - 

PGO, el Plan de Movilidad Escolar y el Programa de Prevención y Control de la Seguridad Vial.  

Para adelantar el programa se suscribió el Contrato Interadministrativo No . 104-2019 entre la 

Agencia Nacional de Seguridad Vial – ANSV y la Empresa Nacional Promotora del Desarrollo 



                                                                        
 

Convocatoria Pública 2021-026 –“REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA AL CONTRATO CUY O 
OBJETO ES “REALIZAR EL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE SE GURIDAD VIAL CON INFRAESTRUCTURA PARA MITIGAR EL 

RIESGO DE ACCIDENTALIDAD EN LOS PUNTOS CRÍTICOS PRIORIZADOS POR LA AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL – ANSV.” 
 

Patrimonio Autónomo – Fondo de Seguridad Vial 
Página 13 de 138 

 

Territorial – ENTerritorio, cuyo objeto establece la Gerencia Integral de Proyecto para el Desarrollo 
de Los Programas de Intervención de Medidas para la Seguridad Vial, en el Territorio Nacional. 

 

Programa Sistemas Seguros: Colombia, acatando el llamado mundial para la disminución de cifras 
de lesionados y muertos con causa en los accidentes de tránsito, ha abordado la Seguridad Vial 
como una política pública de Estado incluyéndola como tema prioritario en la agenda de Gobierno 
en el Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 2022 “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad”,  en el 
que se estableció como meta, reducir en un 21% la cifra de personas fallecidas y  lesionadas por 
accidentes viales en el país para el año 2022. Para su cumplimiento, se estableció en el capí tulo 
VI. Pacto por el transporte y la logística para la competitividad y la integración regional, como uno 
de los objetivos y estrategias en el apartado b) gestión de la seguridad y protección en la operación 
de transporte: “Mejorar las condiciones de seguridad de la infraestructura de t ransporte y  de los 
vehículos, y construir una cultura ciudadana de corresponsabilidad y autorregulación para una 
movilidad segura”.  

En ese marco, se trazaron una serie de acciones que marcan la hoja de ruta f rente al 
fortalecimiento de las condiciones infraestructura en el país:  

 

- Desarrollar y adoptar especificaciones y estándares técnicos en materia de seguridad vi al 
para la infraestructura carretera y en entornos urbanos, considerando el error humano.  

- Desarrollar especificaciones y estándares técnicos en materia de seguridad vial en las fases 
de diseño, construcción, operación y mantenimiento de la infraestructura para todos los 
modos. 

- La ANSV, el INVIAS y la ANI, con el apoyo de las entidades territoriales, deberán ident if icar 
puntos y tramos críticos de siniestralidad vial, y realizarán acciones que mitiguen 
condiciones inseguras. 

- El Ministerio de Transporte, y las autoridades competentes, deberán formular y  desarrollar 
un programa de auditorías o inspecciones de seguridad vial para las fases de diseño, 
construcción, mantenimiento y operación, y expedirán la reglamentación correspondiente. 

 

Con el fin de trabajar en una política integral de seguridad vial, en Colombia se realizó la 

expedición del Plan Nacional de Seguridad Vial, actualizado mediante Resolución 2273 de 2014 
del Ministerio de Transporte, el cual se convierte en una hoja de ruta que orienta y propicia 

medidas concertadas en todo el territorio nacional sobre la formulación y aplicación de polí t icas y  
acciones a nivel regional, departamental y municipal, con el objetivo de reducir en 26% el número 

de víctimas fatales por accidentes de tránsito a nivel nacional para el año 2021. 

Esta política, está basada en el valor máximo de la vida, la convivencia y la solidaridad y enmarcó 
sus programas en las siguientes líneas de acción: (i) gestión institucional, (ii) comportamiento 

humano, (iii) atención y rehabilitación de víctimas, (iv) infraestructura y (v) vehículos. 

En el pilar de infraestructura, el Plan Nacional de Seguridad incluye los principales aspectos a 

regular, implementar y evaluar las cuales permiten una planificación, diseño, construcc ión, 
mantenimiento y operación adecuada de la infraestructura vial. Dicha infraestructura deberá 

atender las necesidades de todos los actores de la vía, en especial de los peatones, motociclistas, 
ciclistas y personas en situación de discapacidad, para movilizarse en un ambiente seguro. 
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En consonancia con lo anterior, la Ley 1682 de 2013 “Por la cual se adoptan medidas y 
disposiciones para los proyectos de infraestructura de transporte y se conceden facultades 

extraordinarias” (Ley de Infraestructura) establece en su artículo 8º, que “(…) Seguridad. La 
infraestructura de transporte que se construya en el país deberá atender a criterios y estándares de 

calidad, oportunidad, seguridad y la visión de cero muertes en accidentes, para cualquier modo de 
transporte. Esta seguridad involucra las acciones de prevención o minimización de accidentes de 

tránsito y las encaminadas a proveer la información de las medidas que deben adoptarse para 
minimizar las consecuencias de un accidente al momento de su ocurrencia. (…)”.  

Así, durante los meses de diciembre de 2020 y enero de 2021 se ejecutó la Orden de Servicios No. 
177-2020 cuyo objeto es: “IMPLEMENTAR MEDIDAS DE SEGURIDAD VIAL TENDIENTES A 

MEJORAR LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL 
DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO”, por el cual se implementaron señales informat ivas SI-27 de 

“detección electrónica”, señales de velocidad máxima permitida SR-30 y radares disuasorios  de 
velocidad por parte de la ANSV en puntos críticos de siniestralidad y de exceso de velocidad en 

corredores nacionales no concesionados del departamento de Quindío. 

Con anterioridad a la implementación, se encontró que más del 69% de los vehículos excedían el 

límite de velocidad de la vía, particularmente los automóviles en un 75.8% y las motocicletas en un  
70.4%. De igual manera, se evidenció que la velocidad promedio registrada en todos los puntos 

era superior en un 17% aproximadamente. 

Las estrategias implementadas en gestión de la velocidad mostraron ser muy efectivas al lograr 
reducir la velocidad promedio en todos los puntos donde se implementaron las  señales y  los 

radares. Específicamente, se redujo en 3,5 Km/h la velocidad promedio en los corredores con las 
señales y radares. Por otra parte, el uso de radares de velocidad mostró ser la herramienta más  

ef iciente al lograr una reducción de 8,7 Km/h en la velocidad promedio registrada en el tramo vial. 

Adicional a las actividades enmarcadas en la orden de servicios, la ANSV realizó un t rabajo de 

articulación interinstitucional con las diferentes entidades del departamento y de los municipios de 
Quindío, se implementaron acciones de control operativo con el apoyo de los agentes de tránsito y  

la DITRA, actividades de participación ciudadana centrada en motociclistas, las acciones 
realizadas de control operativo consistieron en:  17 puestos de control en f ines de semana los 

meses de diciembre de 2020 y enero de 2021, articulados con las diferentes entidades del sector 
transporte del departamento del Quindío, particularmente con la labor y apoyo de los  Agentes de 

tránsito y la DITRA, sensibilizando a conductores de automóviles y motociclistas sobre la velocidad 
y sus efectos. Las actividades se enfocaron principalmente en control al uso del casco para 

motociclistas, revisión técnico-mecánica, pedagogía a los límites de velocidad y pedagogía al uso  
de elementos de protección ciclistas y motociclistas y la implementación de un punto seguro, el 

cual consiste en la asistencia técnico mecánica básica gratuita, punto de higiene y desinfección y  
sensibilización en seguridad vial. 

Como resultado, la implementación las intervenciones en gestión de velocidad aunado a las demás 
estrategias coordinadas mediante el enfoque de Sistema Seguro mostró ser muy ef iciente en 

reducir la fatalidad vial al evidenciarse una disminución del 74% en las  fatal idades v iales en el 
Quindío durante el mes de diciembre de 2020.  

En atención a lo expuesto anteriormente, y en aras cumplir con los objetivos misionales en cuanto 
a la reducción de fallecidos y lesionados por accidentes viales en el territorio nacional, se puede 
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evidenciar que la ANSV adelanta actividades de implementación de medidas de seguridad vial 
dentro de las que se destacan mejorar la señalización y la intervención en puntos críticos 

priorizados por entidades tanto del orden territorial como del orden nacional. 

Sin embargo, es importante señalar que, pese a estos grandes esfuerzos existen todavía una 

cantidad de sitios definidos como críticos en el Territorio Nacional, que no se han podido atender 
con ninguno de estos programas. Por lo anterior con el fin de avanzar en este propósito, se 

requiere adelantar un nuevo proceso de contratación para avanzar en su gestión.  

Para ello, desde el Observatorio Nacional de Seguridad con el fin de poder analizar de manera 

más detallada la siniestralidad y tomar decisiones basados en datos, se han identificado las  c if ras 
de siniestralidad a nivel departamental durante los últimos tres años (2018-2020). 

Así, se puede decir que durante el año 2018 fallecieron 6.850 por siniestros viales en Colombia, en 
2019 se registraron 6.826 personas fallecidas y en 2020 se presentaron 5.641 víctimas fatales. Las 

causas más comunes por hipótesis de causa probable son el exceso de velocidad,  desobedecer 
las señales de tránsito y conducir en estado de embriaguez. El año 2020 se caracterizó por una 

tendencia a la baja a razón de la emergencia sanitaria. No obstante, persisten los fallecimientos en 
las vías y se requiere continuar aunando esfuerzos para la reducción de siniestros viales en el 

país. 

En la siguiente tabla se presenta el detalle de los departamentos con mayor número de siniestros 

durante los últimos tres años: 

 

Tabla 1. Departamentos con mayor número de fallecimientos en siniestros viales (2018-2020) 

 

Departamento 2018 2019 2020 Total, General 

Valle Del Cauca 972 917 759 2,648 

Antioquia 842 925 711 2,478 

Cundinamarca 494 531 392 1,417 

Santander 309 317 271 897 

Tolima 309 253 229 791 

Cesar 285 224 230 739 

 
Fuente: Cifras ONSV, 2018-2020 

 

Con base en lo anterior, la ANSV encuentra necesario priorizar los seis departamentos con mayor 

siniestralidad del país: Valle del Cauca, Antioquia, Cundinamarca, Santander, Tolima y Cesar, para 
la implementación de una estrategia que materialice los principios sistema seguro de seguridad vial 
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en la red vial nacional no concesionada a cargo del INVIAS y en la red vial departamental a cargo 
de los departamentos. 

Para ello, basados inicialmente en la información existente tanto de siniestralidad como de excesos 
en la velocidad sobre esas redes, se adelantan análisis de riesgos en seguridad vial, que permiten 

obtener una serie de tramos críticos, a los cuales se les suman tramos que, pese a no tener 
registros de siniestros, si son tramos que por análisis de vulnerabilidad y amenaza, permiten 

mostrar escenarios de riesgos elevados a sufrir siniestralidad, un ejemplo muy claro de ellos son 
los accesos a centros poblados y pasos urbanos de la red de carreteras sobre las zonas 

urbanizadas. La suma de estas situaciones, son la base principal para establecer una amplia 
selección de tramos críticos dentro del territorio nacional. 

Por todo lo anterior, se considera necesario por parte de esta Entidad, atender de manera 
prioritaria los tramos críticos analizados en el territorio nacional, atendiendo de manera prioritaria 

los departamentos más críticos, realizando la implementación de medidas de seguridad vial para 
para mitigar el riesgo de accidentalidad en tramos críticos, para lo cual la ANSV adelantará proceso 

de convocatoria pública con objeto: “REALIZAR EL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS 
DE SEGURIDAD VIAL CON INFRAESTRUCTURA PARA MITIGAR EL RIESGO DE 

ACCIDENTALIDAD EN LOS PUNTOS CRÍTICOS PRIORIZADOS POR LA AGENCIA NACIONAL 
DE SEGURIDAD VIAL – ANSV.”, a fin de atender la necesidad planteada. 

El proceso de contratación referido, sus generalidades, especificaciones y detalles del mismo, 

serán publicados en la plataforma SECOPII.  

Teniendo en cuenta el grado de especialidad que implica el p roceso de convocatoria pública 

precitado, el artículo 83 de la Ley 1474 de 2011, dispone que, “con el fin de proteger la moralidad 
administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de corrupción y de tutelar la transparenc ia d e la 

actividad contractual, las entidades públicas están obligadas a vigilar permanentemente la correcta 
ejecución del objeto contratado a través ed un supervior o un interventor según corresponda.”  

De acuerdo con la precitada disposición, la interventoría consiste en el seguimiento que sobre el 
cumplimiento del contrato realiza una persona natural o jurídica contratada para tal f in por la 

entidad estatal, cuando el seguimiento del contrato suponga conocimiento especializado en la 
materia, o cuando la complejidad o la extensión del mismo lo justifiquen . La interventoría 

tiene la función general de ejercer el control y vigilancia sobre la ejecución contractual del contrato 
vigilado para verif icar el cumplimiento de las condiciones pactadas en los mismos  y como 

consecuencia de ello están facultados para solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre el 
desarrollo de la ejecución contractual, impartir instrucciones al contratista principal y hacer 

recomendaciones encaminadas a lograr la correcta ejecución del objeto contratado.   

En este sentido, dada la complejidad operativa y logística, así como la ex tensión territorial,  del 
proceso referido y teniendo en cuenta que actualmente la ANSV no dispone de los recursos 
necesarios para hacer un adecuado seguimiento al contrato, se hace necesario adelantar un 
proceso de contratación para realizar la interventoría que adelante el seguimiento administrat ivo, 
técnico, f inanciero, contable, jurídico y ambiental al contrato que resulte del proceso de 
contratación cuyo objeto es “Realizar el diseño e implementación de medidas de seguridad vial con 
infraestructura para mitigar el riesgo de accidentalidad en los puntos críticos priorizados por la 
Agencia Nacional de Seguridad Vial – Ansv.” Desde ahora contrato principal, aclarando que dentro  
del proceso mencionado, serán adjudicados tres (3) contratos de obra, dadas las condiciones de 
distribución territorial que se han realizado. Por lo anterior, en el presente proceso se planea 
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realizar la misma distribución y asignación de un contrato de Interventoría para cada contrato de 
obra, es decir tres (3) contratos de Interventoría. 
 
1.3. RÉGIMEN APLICABLE  
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley 1702 de 2013 “El patrimonio autónomo 
que se constituya ejecutará los recursos atendiendo única y exclusivamente a la finalidad y 
funciones asignadas a la Agencia Nacional de Seguridad Vial que operará en materia contractual 
bajo normas y reglas del Derecho privado observando en todos los principios contenidos en los 
artículos 209 y 267 de la Constitución Nacional” subrayado y negrilla fuera de texto. 
 
La presente contratación se adelantará conforme a la modalidad de Convocatoria Pública, 
regulada– Título III en el artículo 96 de la de la Sección 2 del Manual Unificado de Contratación de 
la Agencia Nacional de Seguridad Vial 1, aplicable a procesos de contratación cuya cuant ía sea 
superior a 700 SMLMV. 
 
En todo caso, salvo que en estos términos se indique lo contrario, el derecho aplicable a este acto 
y al contrato que se llegare a suscribir, será el consagrado en el ordenamiento jurídico colombiano.  
 

- ACUERDOS COMERCIALES APLICABLES AL PROCESO. 
 
El Patrimonio Autónomo – Fondo de Seguridad Vial procede a realizar el análisis de los acuerdos 
comerciales aplicables a la Agencia Nacional de Seguridad Vial, de conformidad con lo d ispuesto 

en el Manual para el manejo de los Acuerdos Comerciales en Procesos de Contratación de la 
Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Ef iciente, en atención a lo 

consagrado en el Decreto 1082 de 2015, se encontró que aplican los siguientes acuerdos:  

 

ACUERDO COMERCIAL 

ENTIDAD 

ESTATAL 

INCLUIDA 

PRESUPUESTO 

DEL PROCESO 

DE 

CONTRATACIÓN 

SUPERIOR AL 

VALOR DEL 

ACUERDO 

COMERCIAL 

EXCEPCIÓN 

APLICABLE AL 

PROCESO DE 

CONTRATACIÓN 

PROCESO DE 

CONTRATACIÓN 

CUBIERTO POR EL 

ACUERDO 

COMERCIAL 

ALIANZA 

PACIFICO 

CHILE SI SI NO SI 

MÉXICO SI SI NO SI 

PERÚ SI SI NO SI 

CANADÁ SI SI NO SI 

CHILE SI SI NO SI 

 
1 Disponible para consulta en: 

https://ansv.gov.co/sites/default/files/Documentos/Normativa/Manuales/MANUALUNIFICADOVERSIONFINALAG
OSTO28DE2020.pdf  

https://ansv.gov.co/sites/default/files/Documentos/Normativa/Manuales/MANUALUNIFICADOVERSIONFINALAGOSTO28DE2020.pdf
https://ansv.gov.co/sites/default/files/Documentos/Normativa/Manuales/MANUALUNIFICADOVERSIONFINALAGOSTO28DE2020.pdf
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ACUERDO COMERCIAL 

ENTIDAD 

ESTATAL 

INCLUIDA 

PRESUPUESTO 

DEL PROCESO 

DE 

CONTRATACIÓN 

SUPERIOR AL 

VALOR DEL 

ACUERDO 

COMERCIAL 

EXCEPCIÓN 

APLICABLE AL 

PROCESO DE 

CONTRATACIÓN 

PROCESO DE 

CONTRATACIÓN 

CUBIERTO POR EL 

ACUERDO 

COMERCIAL 

COSTA RICA SI SI NO SI 

ESTADOS AELC SI SI NO SI 

ESTADOS UNIDOS SI SI NO SI 

MÉXICO SI SI NO SI 

COREA SI SI NO SI 

TRIÁNGULO 

NORTE 

EL SALVADOR SI SI NO SI 

GUATEMALA SI SI NO SI 

HONDURAS SI SI NO SI 

UNIÓN EUROPEA SI SI NO SI 

COMUNIDAD ANDINA SI SI NO SI 

 
En atención a lo anterior y conforme a lo establecido en el mencionado manual, el p roceso de 

contratación se encuentra cubierto por todos los acuerdos comerciales suscritos por la República 
de Colombia. 

 
1.3.1. Cambio de regulación  
 
La normatividad aplicable, será la que se encuentra vigente a la fecha de la invitación, inc luso si 
entre la fecha de esta y el plazo máximo señalado para recibir las propuestas, se modifica o deroga 
alguna disposición normativa aplicable.  
 
Sólo se exceptúa de lo anterior, aquello que por expresa disposición de la ley  nueva,  deba ser 
aplicado a las invitaciones en curso. La ley aplicable al contrato será la vigente al momento de su 
celebración.  
 
1.3.2. Documentos y prelación  
 
Son documentos de la invitación a proponer todos sus anexos, si los hubiere y todas las Adendas 
que el Patrimonio Autónomo - Fondo de Seguridad Vial expida con posterioridad a la fecha de 
publicación del presente documento y los Términos de Referencia Definitivos.  
 
En caso de existir contradicciones entre los documentos mencionados se seguirán las s iguientes 
reglas:  



                                                                        
 

Convocatoria Pública 2021-026 –“REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA AL CONTRATO CUY O 
OBJETO ES “REALIZAR EL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE SE GURIDAD VIAL CON INFRAESTRUCTURA PARA MITIGAR EL 

RIESGO DE ACCIDENTALIDAD EN LOS PUNTOS CRÍTICOS PRIORIZADOS POR LA AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL – ANSV.” 
 

Patrimonio Autónomo – Fondo de Seguridad Vial 
Página 19 de 138 

 

 
a) Si existe contradicción entre el estudio previo y los Términos de Referencia, prevalecerá lo 

establecido en los Términos.  
b) Si existe contradicción entre un Anexo o Formato y los Términos de Referencia, 

prevalecerá lo establecido en los Términos.  
c) Si existe contradicción entre los Términos de Referencia y los Términos de Referencia 

Def initivos, prevalecerá lo establecido en este último. 
d) Siempre prevalecerá la última Adenda publicada sobre cualquier otro documento.  

 
1.3.3. Exclusión y limitación de responsabilidad precontractual  
 
El Patrimonio Autónomo -Fondo de Seguridad Vial y/o Fiduciaria Colpatria S.A. no serán 
responsables por ningún daño causado a los posibles proponentes durante la etapa precontractual, 
toda vez que las actuaciones del f ideicomiso se ciñen a las instrucciones que para el efecto 
imparte la Agencia Nacional de Seguridad Vial como parte fideicomitente, ordenante del gasto y  
benef iciaria del servicio.   
 
1.3.4. Conflicto de Intereses, inhabilidades e incompatibilidades  
 
Antes de presentar su propuesta, el interesado deberá verificar que no se encuentre incurso dentro 
de las causales de inhabilidad, incompatibilidad o conflicto de intereses para la celebración de 
contratos previstas en la ley, y en el mismo sentido lo declarará en el Fo rmato No . 1 carta de 
presentación de la propuesta.  
 
1.3.5. Confidencialidad, Propiedad y Reserva 
 
Los estudios, análisis, informes, textos, documentos, aplicaciones, bases de datos, software, 
hardware, marcas, enseñas, nombres comerciales, modelos y dibujos industriales, patentes, Know 
How, secretos industriales, invenciones, descubrimientos, y demás información considerada como 
propiedad intelectual protegida, a la cual el contratista tenga acceso en virtud del desarrollo del 
objeto de este contrato y del proceso de selección, serán de propiedad exclusiva de la ANSV, o de 
su creador, si la ANSV no lo es. 
 
El contratista indemnizará integralmente todos los perjuicios que sean causados al PATRIMONIO 
AUTÓNOMO y/o a la ANSV, sus asociados o clientes, por la divulgación, uso indebido o no 
autorizado, aprovechamiento, etc. de la información confidencial o por cualquier conducta violatoria 
sobre la misma información, sea originada directamente por el contratista, por cualquier persona 
que actúe en nombre de él o que haya obtenido la información del contratista directa o 
indirectamente, o por cualquier otra causa imputable al contratista. 
 
La vigencia de las obligaciones de confidencialidad asumidas en el contrato será igual a la del 
término del contrato y en todo caso se mantendrán con posterioridad a su terminación. Para todos 
los efectos legales la información entregada por el PATRIMONIO AUTÓNOMO y/o la ANSV al 
contratista se califica como un secreto empresarial. 
 
Las restricciones respecto de la confidencialidad de la información no se aplicarán a la información: 
 
1. Que sea recibida legalmente de otra fuente, libre de cualquier restricción y sin violación de la 

ley y/o del contrato. 
2. Que esté disponible generalmente al público, sin violación de este documento por el 

contratista. 
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3. Que sea divulgada por el contratista para cumplir con un requerimiento legal de una autoridad 
competente, siempre y cuando informe de tal hecho a la ANSV antes de la divulgación de la 
información, con una antelación de cinco (5) días hábiles, de tal forma que ANSV tenga la 
oportunidad de defenderla, limitarla o protegerla, y siempre y cuando el contratista divulgue 
solamente aquella información que sea legalmente requerida. 

4. Que EL PATRIMONIO AUTÓNOMO y/o la ANSV informe al contratista por escrito que la 
información está libre de tales restricciones. 

 
1.4. DEFINICIONES  
 
1.4.1. Agencia Nacional de Seguridad Vial o ANSV 
 
Unidad Administrativa Especial del orden nacional, que forma parte de la Rama  Ejecut iva, con 
personería jurídica, autonomía administrativa, financiera y patrimonio propio, adscrita al Minis terio 
de Transporte, que para efectos del presente proceso ostenta la calidad de fideicomitente dentro 
del Contrato de Fiducia Mercantil No. 043 de 2018 celebrado entre la ANSV y Fiduciaria Colpatria 
S.A., y que además será el benef iciario del servicio que se contratará como resultado de la 
presente Convocatoria Pública.  
 
1.4.2 Cómputo de términos  
 
Para efectos de la presente Invitación, se aclara que los términos expresados en días y ho ras se 
computarán desde la hora en que inicia el término y vencerán el último segundo de la hora 
establecida para la respectiva actuación. Cuando la prórroga de los términos conlleve f racciones 
de día, se tendrá en cuenta que éstas se contarán a partir del segundo siguiente al vencimiento del 
respectivo término y que cada día calendario conlleva 9 horas hábiles, entre las 8:00 a.m. y  las 
5:00 p.m., salvo disposición especial.  
 
1.4.3. Contrato  
 
Es el instrumento legal autorizado, suscrito y aceptado por el Patrimonio Autónomo - Fondo de 
Seguridad Vial y el Contratista seleccionado por la Agencia Nacional de Seguridad Vial - para 
ejecutar el objeto y obligaciones allí contenidas, el cual será ley  para las  partes en armonía al 
artículo 1602 del Código Civil.  
 
1.4.4. Contratista  
 
Será la persona con quien el Patrimonio Autónomo - Fondo de Seguridad Vial, celebre el 
contrato por instrucción previa y expresa de la ANSV, y por ende, el sujeto autorizado para ejecutar 
las actividades o prestar el servicio que se requiere para la consecución de la f inalidad de la 
presente Invitación. El contratista deberá acoger en su integridad las dec is iones que adopte el 
Patrimonio Autónomo - Fondo de Seguridad Vial y/o la ANSV como beneficiaria del servicio ya 
sea de manera directa o a través del supervisor del contrato cuando así sea requerido.  
 
Se reitera que ni el contratista ni las personas contratadas por él, adquirirán vínculo laboral alguno 
con Patrimonio Autónomo - Fondo de Seguridad Vial y/o con Fiduciaria Colpatria S.A., ni con la 
ANSV.  
 
1.4.5. Día corriente o día calendario  
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Es cualquier día del calendario, entendido como el espacio de tiempo de 24 ho ras,  s in tener en 
cuenta si se trata de un día hábil o inhábil.  
 
1.4.6. Día hábil  
 
Es cualquier día comprendido entre el lunes y el viernes de cada semana entre las 8:00 a.m. y  las  
5:00 p.m., excluyendo de éstos los días festivos determinados por ley en la República de 
Colombia. En el evento en que la fecha en que finalice un plazo establecido en esta Inv itación 
resulte ser un sábado o domingo u otro día inhábil, el último día de tal período o la fecha 
correspondiente, se trasladará al día hábil siguiente.  
 
Los términos indicados en el cronograma para efectos de entrega de documentos o atenc ión de 
requerimientos hechos a los proponentes se tratarán bajo la regla de día hábil,  es decir, que los 
plazos otorgados van hasta las 5:00 p.m. (salvo disposición especial), so pena de entenderse que 
la presentación quede con fecha del día hábil siguiente. 
 
1.4.7. Discrepancia  
 
Diferencia entre la información, manifestación o documentos presentados en la p ropuesta y los  
requerimientos contenidos en la presente Invitación, verificados por el respectivo evaluador.  
 
1.4.8. Documento Idóneo  
 
El documento expedido por instituciones autorizadas de conformidad con la legislación colombiana 
para impartir educación formal o el equivalente en otros Países.  
 
1.4.9. Fiduciaria Colpatria S.A. 
 
Sociedad de servicios financieros vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia, y quien 
para el presente acto actúa como única y exclusivamente como vocera del Patrimonio Autónomo 
- Fondo de Seguridad Vial (Como contratante); siempre y cuando medie instrucción de 
adjudicación emanada de la ANSV.  
 
1.4.10. Invitación Pública  
 
Es la convocatoria pública y abierta a participar con una propuesta con miras a aceptar aquella que 
cumpla los requisitos aquí establecidos y resulte más favorable a la ANSV. En todo caso la ANSV 
como fideicomitente y beneficiario del servicio a contratar se reserva completamente la facultad de 
aceptar o no la(s) propuesta(s) presentada(s) de acuerdo a sus intereses, y en el evento de no ser 
aceptada(s), no habrá lugar a reclamo o indemnización alguna para quienes presenten propuestas. 
 
Así mismo el Patrimonio Autónomo - Fondo de Seguridad Vial, no estará obligado a contratar con 
ninguno de los proponentes que presenten propuestas en virtud de esta invitación a proponer.  La 
presente Invitación es ley para las partes.  
 
Este documento contiene exclusivamente una invitación a presentar ofertas al Patrimonio 
Autónomo - Fondo de Seguridad Vial – ANSV y en ningún caso podrá considerarse como una 
oferta o propuesta de contrato formulada por el Patrimonio Autónomo - Fondo de Seguridad Vial – 
ANSV. 
 
1.4.11 Proponente u oferente  
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Es la persona natural o jurídica que a título singular o en esquema de joint venture (consorcio, o  
unión temporal, o promesa de sociedad futura) presenta dentro de la oportunidad señalada en el 
cronograma, una propuesta u oferta para participar dentro del presente proceso de selección.    
 
1.4.12 Propuesta  
 
Es el of recimiento u oferta formulada por el Proponente en respuesta a la Convocatoria Pública. La 
misma será admitida para evaluación cuando cumpla las condiciones de presentación vert idas en 
el presente documento.  
 
1.4.13. Términos de Referencia y Términos de Referencia Definitivos 
 
Son los documentos que contienen y conforman las disposiciones de obligatorio cumplimiento para 
los proponentes, para el contratista y para el Patrimonio Autónomo - Fondo de Seguridad Vial /  
ANSV. 
 
1.4.14.  Clasificación UNSPSC 
 
OPCIONES QUE BRINDA EL MERCADO PARA ADELANTAR LA CONTRATACIÓN 

La actividad económica asociada al objeto de la presente contratación se encuentra en el sector 

terciario, el cual agrupa todas aquellas actividades en las que el resultado del proceso de 
producción no es un bien tangible sino un servicio intangible. En este sector se encuentran 

actividades como las telecomunicaciones, el transporte, la medicina, la educación, el comercio, el 
turismo, el gobierno, el sector financiero, administrativo, actividades de ocio, las artes y la cultura,  

entre otras. 

De acuerdo con la Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades 

económicas (CIIU) Revisión 4 adaptada para Colombia CIIU Rev. 4 A.C. publicada por el 
Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), se pudo evidenciar que, la actividad 

económica a la cual pertenece el objeto del presente proceso de contratación es la siguiente: 

Código 

CIIU 
Descripción 

7112 
Actividades de arquitectura e ingeniería y otras 

actividades conexas de consultoría técnica 

7020 Actividades de consultoría de gestión 

7111 Actividades de arquitectura  

7112 
Actividades de ingeniería y otras actividades 

conexas de consultoría técnica 

 

De otro lado, Colombia Compra Eficiente señala que The United Nations Standard Products and 
Services Code® - UNSPSC - Código Estándar de Productos y Servicios de Naciones Unidas,  es 

una metodología uniforme de codificación utilizada para clasificar productos y servicios 
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fundamentada en un arreglo jerárquico y en una estructura lógica. Este sistema de c las if icación 
permite codificar productos y servicios de forma clara, ya que se basa en estándares acordados 

por la industria, los cuales facilitan el comercio entre empresas y gobierno. La versión 
implementada en Colombia es la UNSPSC, V.14.080, traducida al español.  

Una vez revisada esta clasificación, se pudo evidenciar que para la contratación del proceso objeto 
de este documento, se destacan para la actividad a contratar los siguientes códigos que se 

encuentran enmarcados en la siguiente clasificación UNSPCS 

 

 

Segmento 

 

Familia 

 

Clase 

 

Producto 

Código 

UNSPSC 

 

Descripción 

72 14 10 02 72141002 

SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN 

DE BARANDAS DE SEGURIDAD Y SEÑALES DE 

CALLES Y CARRETERAS. 

81 10 15 00 81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA 

81 10 15 10 81101510 INGENIERÍA DE CARRETERAS 

80 10 16 04 80101604 
PLANIFICACIÓN O ADMINISTRACIÓN DE 

PROYECTOS 

81 10 22 00 81102200 INGENIERÍA DE TRANSPORTE 

81 10 22 01 81102201 INGENIERÍA DE TRÁFICO 

81 10 22 02 81102202 RED DE TRANSPORTE URBANO 

81 10 15 12 81101512 
SERVICIOS DE SISTEMAS DE 

INFORMACIÓN GEOGRÁFICA (sig) 

81 14 16 02 81141602 ANÁLISIS DE TRANSITO 

 
1.4.15. Convocatoria de veedurías ciudadanas 
 
Las veedurías ciudadanas establecidas en la ley, podrán realizar control social al presente proceso 
de selección y al contrato resultante, para tal f in se les proporcionará toda la información y 
documentación requerida. 
 
1.4.16. Lucha contra la corrupción 
 
El PROPONENTE con la presentación de la propuesta expresa su intención de apoyar la acción 
del Estado Colombiano y de la Entidad para fortalecer la transparencia en los procesos de 
contratación y se compromete formalmente a no efectuar o facilitar actos, acuerdos o conductas de 
corrupción. 
 
En el evento de conocerse casos de corrupción en las entidades del Estado, se debe reportar el 
hecho a Secretaria de Transparencia de Presidencia de la República o quien haga sus veces. 
 
1.4.17. Comité evaluador 
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El Comité evaluador para el presente proceso de contratación estará integrado de la 
siguiente manera: 
 
 
1. Evaluación jurídica: Fiduciaria  Scotiabank Colpatria, revisado por la abogada encargada del 
Grupo de Gestión Contractual de la ANSV. 
 
2.  Evaluación técnica:  
 

- Karen Johanna Rivera Florez – Contratista Dirección de Infraestructura y Vehículos 
- Diana Carolina Carrillo Barbosa – Contratista Dirección de Infraestructura y Vehículos 
- Orlando Santiago Cely – Contratista Dirección de Infraestructura y Vehículos 

 
3. Evaluación financiera:  
 

- María Carolina Díaz Gómez – Contratista Secretaría General 
- Jenny Elizeth González Ruiz – Contratista Grupo de Gestión Financiera   
- Yulie Carolina Pineda Osorio– Profesional especializado Grupo de Gestión Financiera 

 
1.5. VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA  
 
El Proponente está obligado a responder por la veracidad de la información entregada por él 
durante el proceso de selección. El Patrimonio Autónomo - Fondo de Seguridad Vial y la 
ANSV, de conformidad con el artículo 83 de la Constitución Política, presumen que toda la 
información que el Proponente presente para el desarrollo de esta invitación es veraz, y 
corresponde a la realidad. No obstante, el Patrimonio Autónomo - Fondo de Seguridad Vial y/o 
la ANSV se reservan el derecho de verificar toda la información suministrada por el Proponente.  
 
1.6. DURACIÓN  
 
El plazo de ejecución del contrato será de nueve (9) meses, contados a part ir de la fecha de la 
suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y 
ejecución del contrato, en donde el último mes está previsto para adelantar las labores de recibo 
f inal de obras y liquidación del contrato del cual ejerce la Interventoría.  
 
El acta de inicio deberá ser suscrita por el contratista y el supervisor del contrato dentro de los 
cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento 
y ejecución del contrato. 
 
NOTA 1: El plazo de ejecución del contrato se contabilizará a partir de la f irma del ACTA DE 
INICIO DEL CONTRATO.  
 
NOTA 2: La suscripción del ACTA DE INICIO DEL CONTRATO, se realizará previo cumplimiento 
de los requisitos de perfeccionamiento que se da con la suscripción del contrato por las partes  y 
requisitos de ejecución, esto es Aprobación de las garantías que realiza el Patrimonio Autónomo y  
la aprobación por parte de la ANSV de la hoja de vida del director del proyecto con sus 
correspondientes soportes. 
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NOTA 3: Cumplidos los requisitos previstos en las anteriores notas, la negativa o retraso por parte 
DEL CONTRATISTA a la suscripción de cualquiera de las actas de inicio, dará lugar a la 
efectividad de las cláusulas contractuales a que haya lugar. 
 
NOTA 4: Los costos asociados a cualquier prórroga atribuible al contratista, serán asumidos por 
este y por ende la ANSV no reconocerá ningún tipo de ajuste al presupuesto. 
 
NOTA 5: Si dentro del desarrollo del contrato de Interventoría se suspende el mismo, el interventor 
no recibirá ningún pago mientras esté vigente la suspensión.  
 
NOTA 6: La ejecución del contrato de interventoría se encuentra condicionada a la ejecución del 
contrato principal objeto de interventoría. Por lo anterior, cualquier suspensión o p rórroga d el 
contrato imputable al contratista del contrato principal o al de interventoría af ectará los plazos 
previstos para la interventoría 
 
 
1.7. PRESUPUESTO OFICIAL  
 
1.7.1. METODOLOGÍA PARA EL CÁLCULO DEL PRESUPUESTO OFICIAL  

La metodología aplicada para el cálculo del presupuesto oficial se detalla en el Estudio de 
Mercado.  

A continuación, se presenta el desglose del Presupuesto Oficial Estimado - POE del contrato, el 
cual se subdivide por Costos del Personal Profesional, Costos del Personal Técnico y  Costos 

Indirectos, a los cuales se les ha aplicado el Factor Multiplicador resultante de evaluar cada uno de 
los componentes y el Impuesto IVA, acordes a las necesidades de la presente contratación:  

        (ExF) 

PERSONAL PROFESIONAL INTERVENTORÍA 

CONCEPTO A B C D E F   

PERSONAL PROFESIONAL CANTIDAD 
SALARIO MES 

BÁSICO 

% 

DEDICACIÓN 

F.M. 

% 

VALORES MES 

(AxBxCxD) 

No. DE 

MESES 
TOTAL PARCIAL 
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        (ExF) 

     

 

CÁLCULO DEL FACTOR MULTIPLICADOR 

El multiplicador de un contrato debe cubrir los costos de una firma y reconocer un honorario. Las 

f irmas consultoras tienen unos costos laborarles, unos gastos generales de administración y unos 

Director de Interventoría 1  $ 7.021.975,00  100% 203%  $ 14.254.609,00  9  $ 128.291.481,00  

Especialista en tránsito y 

Seguridad vial  
1  $ 5.677.832,00  100% 203%  $ 11.525.999,00  9  $ 103.733.991,00  

Ingeniero Residente de Obra 2  $ 5.064.101,00  100% 203%  $ 20.560.250,00  9  $ 185.042.250,00  

Profesional Social y 

Comunicaciones  
2  $ 5.064.101,00  100% 203%  $ 20.560.250,00  9  $ 185.042.250,00  

Ingeniero Auxiliar y de apoyo 2  $ 2.340.659,00  100% 203%  $ 9.503.076,00  9  $ 85.527.684,00  

SUBTOTAL COSTO PERSONAL PROFESIONAL (1)  $ 687.637.656,00  

PERSONAL TÉCNICO 

PERSONAL TÉCNICO  CANTIDAD 
SALARIO MES 

BÁSICO 

% 

DEDICACIÓN 

F.M. 

% 

VALORES MES 

(AxBxCxD) 

No. DE 

MESES 
TOTAL PARCIAL 

Tecnólogo en Seguridad, Salud 

en el Trabajo y Ambiente 

(SSTA) 

2  $ 1.738.775,00  100% 203%  $ 7.059.427,00  9  $ 63.534.843,00  

Tecnólogo en Dibujo y 

Georreferenciación 
1  $ 1.738.775,00  100% 203%  $ 3.529.713,00  9  $ 31.767.417,00  

Secretaria  1  $ 1.203.539,00  100% 203%  $ 2.443.184,00  9  $ 21.988.656,00  

Conductor 2  $ 1.070.015,00  100% 203%  $ 4.344.261,00  8  $ 34.754.088,00  

SUBTOTAL COSTO PERSONAL TÉCNICO (2)  $ 152.045.004,00  

 COSTOS INDIRECTOS 

 COSTOS INDIRECTOS  UNIDAD CANTIDAD Vr. Unitario TOTAL PARCIAL 

SUB TOTAL  COSTOS INDIRECTOS (3) 
 $    

148.338.015,00  

COSTO TOTAL = (1) + (2) +(3) 
 $    

988.020.675,00  

IVA 19% 
 $    

187.723.928,00  

VALOR TOTAL DE LA INTERVENTORÍA 
 $ 

1.175.744.603,00  



                                                                        
 

Convocatoria Pública 2021-026 –“REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA AL CONTRATO CUY O 
OBJETO ES “REALIZAR EL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE SE GURIDAD VIAL CON INFRAESTRUCTURA PARA MITIGAR EL 

RIESGO DE ACCIDENTALIDAD EN LOS PUNTOS CRÍTICOS PRIORIZADOS POR LA AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL – ANSV.” 
 

Patrimonio Autónomo – Fondo de Seguridad Vial 
Página 27 de 138 

 

costos de capital que tienen que aplicar y repartir entre sus contratos para que sean absorbidos 
por el costo del personal facturable. 

Cuando se utiliza el sistema de factor multiplicador -FM, el costo por concepto de sueldos, 
jornales, horas extras, primas regionales, viáticos, prestaciones sociales, costos indirec tos 

asociados con la prestación de servicios de una firma de consultoría, así como sus honorarios, 
deben ser reconocidos aplicando un factor multiplicador sobre costos del personal utilizado 

específicamente en el proyecto. 

En consecuencia, el FM para el presente proceso está formado por los siguientes componentes 

del costo: 

1.  Costos de personal 

2.  Prestaciones sociales 

3.  Costos indirectos de la compañía, impuestos y timbres del contrato 

4.  Honorarios 

 

COSTOS SOBRE LOS CUALES SE APLICA EL FACTOR MULTIPLICADOR 

El FM se aplica sobre:  

• Sueldos: Corresponde a sueldos pagados por la compañía consultora al personal 
directamente vinculado al proyecto, o a las tarifas pactadas para las diversas categorías 
de personal que participan en el mismo, según lo acordado con el cliente. 

• Viáticos y primas regionales o de localización: Corresponden al valor pagado por el 

Consultor como viático o gastos de viaje a su personal, a la aplicac ión de las tarifas de 
viáticos pactadas con el cliente o a las primas regionales y de localización pactadas con el 
cliente. 

• Horas Extras: Corresponden a los valores pagados por el consultor por concepto de horas 
extras de acuerdo con lo previsto en el Código Sustantivo del Trabajo. 

 

BASES PARA ESTIMAR EL FACTOR MULTIPLICADOR 

1. Costos de Personal: Sueldo Básico 

2. Prestaciones Sociales: Para una compañía el valor de las prestaciones sociales legales 
depende de la antigüedad promedio ponderada con los sueldos de todo su personal y  de las  

prestaciones extralegales reconocidas por la firma consultora y definidas dentro de los siguientes 
componentes: 

- Prima anual 

- Cesantía anual (Retroactividad cesantías) 

- Intereses a las cesantías 
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- Vacaciones anuales 

- EPS (ATEP, IVM, EGM) 

- Subsidio familiar 

- SENA 

- ICBF 

- Seguros de ley 

- Indemnización de ley 

- Otros (Incapacidad no cubierta EPS y medicina prepagada, Dotación, Auxilios varios, 

Prestaciones extralegales) 

3. Costos  Indirectos  de  la  Compañía:  Los  costos  indirectos  de  la  compañía comprenden 

los gastos y costos de operar la organización como un todo y tienen que ser atendidos en todo 
momento para ofrecer al cliente la disponibilidad de los servicios. Estos gastos no se originan, ni 

son efectuados en virtud de un proyecto específico. 

Gastos Generales: como guía se presenta la lista de costos que generalmente se incluyen como 

gastos generales. 

 

o Alquiler de oficinas, muebles y equipo de oficina 
o Servicios públicos 
o Papelería y útiles de oficina  
o Fotocopias 
o Gastos bancarios 
o Servicios médicos 
o Mantenimiento de oficinas 
o Alquiler, mantenimiento vehículos de administración y gerencia 
o Seguros incendio y robo 
o Documentación técnica 
o Entrenamiento de personal 
o Representación y promoción 
o Preparación y edición de propuestas 
o Gastos de viaje 
o Costos para cumplir con los requerimientos del Plan de Gestión Ambiental, 

requerimientos de Bioseguridad y Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) 
del presente proceso. 

o Depreciación 
o Costos de personal no facturable 

 

Impuestos: Incluye Impuestos Nacionales y Territoriales 

Gastos de Pólizas: Garantías de Amparos previstos dentro del presente proceso. 
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4.  Honorarios: Incluye utilidad e ítems no previstos 

 

ESTIMACIÓN DE COSTOS INDIRECTOS 

Para la estimación de los costos indirectos se tiene en cuenta la incidencia de los costos de:  

 

• OFICINA DEL CAMPAMENTO 

 

Para el desarrollo de los presentes trabajos, la interventoría dispondrá de una oficina por cada 

zona de obra que deba supervisar. Dicha oficina deberá contar con el espacio acond icionado 
para realizar las actividades propias de la interventoría. 

Debe ser cubierta y contará con un área mínima de 30 metros cuadrados de tal manera que el 
espacio sea suf iciente para adelantar las labores objeto del contrato de interventoría, 

garantizando un ambiente propicio y adecuado para los empleados. 

Cada of icina debe contar con servicio de internet, telefonía, impresora y escáner y dotación de 

papelería; la oficina de cada zona de interventoría deberá permitir la radicación de pet ic iones 
de la comunidad. También deberá incluir dos (2) Vehículos solicitado dentro del Proceso y que 

se describen dentro del Anexo Técnico. 

 

• ENSAYOS DE LABORATORIO - CALIDAD 
 

Durante la actividad de implementación de los diseños aprobados, la interventoría velará porque la 

calidad de los mismos sea la requerida por la normatividad vigente y los lineamientos establecidos 
por la ANSV para tal f in; para ello, la interventoría deberá presentar un plan de inspección y 

ensayos el cual será avalado por la supervisión e incluir sus costos dentro del presupuesto 
presentado. 

Los anteriores costos deberán ser tenidos en cuenta por el oferente en la elaboración de su oferta 
económica y los demás que consideren procedentes para la correcta ejecución de la Interventoría.  

En ese sentido la ANSV no reconocerá pagos adicionales por conceptos de gastos indirectos. 

 

1.7.2. PRESUPUESTO OFICIAL 
 
El Presupuesto oficial estimado para la ejecución de cada contrato está compuesto por el valor los 
costos directos e indirectos e incluye los costos, gastos, impuestos,  tasas,  garant ías y  demás 

contribuciones a que hubiere lugar por la celebración, ejecución y liquidación del contrato. 

De acuerdo con lo anterior, el presupuesto oficial del proceso es de hasta por la suma MIL CIENTO 

SETENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS 
TRES PESOS M/CTE ($ 1.175.744.603) incluido el valor del IVA y demás impuestos a que haya 

lugar para cada uno de los tres contratos, para un total de TRES MIL QUINIENTOS VEINTISIETE 
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MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y TRÉS MIL OCHOCIENTOS NUEVE PESOS M/CTE 
($3.527.233.809) incluido el valor del IVA y demás impuestos a que haya lugar. 

 
1.7.3. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE RECURSOS 
 
Los recursos destinados para el presente proceso de selección corresponden a la vigencia 2020,  
imputados así: 

Recursos 

Vigencia 

Proyecto de 

inversión 

Objetivo 

específico de 

proyecto 

Actividad 

proyecto 

Actividad plan 

de acción 
Valor 

2020 

Mejoramiento de 

los componentes 

de seguridad vial 

que constituyen 

la infraestructura 

vial, vehículos y 

el servicio de 

transporte. 

Nacional 

Generar 

Acciones 

sobre el 

Desarrollo y 

evaluación de 

la 

Infraestructura 

Vial y de 

Vehículos en 

Colombia 

Implementar 

Tecnologías y 

medidas de 

intervención que 

permitan mejorar 

la seguridad en la 

infraestructura 

vial 

Implementar 

Tecnologías y 

medidas de 

intervención que 

permitan mejorar 

la seguridad en la 

infraestructura vial 

$3.527.233.809 

TOTAL $3.527.233.809 

 

La disponibilidad de los recursos para la presente contratación se encuentra cert if icada por el 

Grupo de Gestión Financiera de la ANSV, de conformidad con el Formato de verificación del objeto 
del contrato respecto al plan de acción y a los proyectos de inversión con consecutivo de 

verif icación No. 398 del 26 de agosto de 2021. 

 

1.7.4. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 
 

El estimado del contrato será el consignado en la respectiva acta de selección, el cual 

corresponderá al valor ofertado por el oferente que resulte seleccionado. En caso de cesión o 
terminación anticipada, solo se reconocerá el valor proporcional a las actividades realmente 

ejecutadas y aprobadas por la supervisión. 

El valor de la propuesta debe cubrir todos los costos directos e indirectos derivados del contrato en 

el evento de adjudicación, tales como sueldos, jornales  y p restaciones soc iales del personal 
profesional, técnico, administrativo y auxiliar vinculado al contratista,  honorarios,  asesorías  en 

actividades objeto del contrato, desplazamientos, horas extras y alquileres,  trabajo nocturno,  y  

trabajo en días feriados, suministros, publicaciones, impuestos y  en general todos los gastos 
requeridos para el cabal cumplimiento y desarrollo del objeto contractual.  
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Los impuestos a Nivel Nacional (IVA y Retenciones en la Fuente) a cargo del contratis ta, se 
aplicarán de acuerdo con la naturaleza del mismo establecida en el RUT: Persona Natural, 

Persona Jurídica, Régimen Común, Régimen Simplificado, Gran Contribuyente y Autorretenedor. 

Por otra parte, en caso de que el contratista requiera personal adicional para el cumplimiento de 

las obligaciones contractuales, la vinculación laboral de dicho personal no conllevará a costos 
adicionales para la ANSV. 

 
1.8 FORMA DE PAGO Y REQUISITOS  
 
La ANSV pagará a la INTERVENTORÍA el valor del contrato en pesos colombianos, de 
acuerdo con la siguiente forma de pago, así: 

 

a) Un cuarenta por ciento (40%) del valor del contrato, mediante nueve (9) pagos mensuales  
vencidos, previa presentación de informes mensuales de interventoría aprobados y recibidos a 
satisfacción por el supervisor de la ANSV. 

 

b) Un cincuenta por ciento (50%) se pagará proporcional al avance de ejecución de la obra 
objeto de interventoría, basados en las actas parciales e informes de obra, por el sistema de 

avance de obra, de acuerdo con el cronograma de ejecución aprobado. Para calcular el 

porcentaje mensual que se pagará a la Interventoría se tomará como base el ac ta parcial e 
informe de obra ejecutado por el contratista principal y aprobado por la Interventoría mediante 

la siguiente fórmula: 

 

VPMn= An*VC - 10% 

(An*VC) 

 

VPMn = Valor a pagar en el mes n 

An = Avance de obra ejecutada en el mes n, expresado en porcentaje 

VC = Valor total del Contrato de interventoría 

 

Dicho cálculo de avance a reconocer será verificado y aprobado por parte del supervisor del 
contrato de Interventoría por parte de la ANSV. 

 

c) El último pago correspondiente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, se pagará una 
vez se cumplan los siguientes requisitos: 
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1 Cinco por ciento (5%) con la aprobación del Informe Final del contrato principal objeto de 
interventoría y su correspondiente aprobación por parte de la ANSV. 

2 Cinco por ciento (5%) con la aprobación y recibo a satisfacción del informe final del Contrato de 
Interventoría por parte del supervisor del contrato por parte de la ANSV. 

 

Si hubiere que prorrogar el contrato de interventoría, para supervisar la ejecución de las mismas 

cantidades de obra inicialmente previstas, previa suscripción del otrosí correspondiente,  la ANSV 
sólo reconocerá y pagará al INTERVENTOR, por sus actividades adicionales mensuales, la suma 

prevista en el literal a) de este mismo numeral o, en caso de que la prórroga corresponda o 
comprenda lapsos menores al mes, la proporción correspondiente a tales sumas. 

Si la prórroga de la interventoría se requiere para supervisar obras adicionales o mayores a las  
inicialmente previstas, previa suscripción del otrosí correspondiente, las actividades de la 

interventoría se remunerarán conforme a lo previsto en los literales a) y b) de este mismo numeral. 

 

NOTA 1: Cada uno de los pagos anteriores, se realizará una vez rec ibidos a satisfacción los  

productos requeridos, por parte del supervisor del contrato. 

 

NOTA 2: Ninguna actividad adelantada por el contratista, sin que previamente exista la 

autorización por parte de la ANSV, será cancelada. En consecuencia, el contratista asumirá los 
gastos asociados a esta(s). 

 

NOTA 3: De acuerdo con las actividades desarrolladas en virtud de la ejecución del contrato,  la 
ANSV aplicará las retenciones a que haya lugar. 

 

NOTA 4: El contratista debe discriminar en la factura la ciudad y departamento con su respectivo 

valor en donde prestó el servicio, ya que este es la base para la identificación de la aplicación de 
la retención de Industria y Comercio en el municipio respectivo.  

 

Requisitos para El Pago 

Los pagos o desembolsos de recursos relacionados con el contrato quedan sometidos, además de 
las condiciones anteriormente previstas, al cumplimiento de los siguientes requisitos: 

• Cuenta de cobro o Factura de Venta (cuando a ello hubiere lugar) a nombre del Patrimonio 
Autónomo – Fondo de Seguridad Vial NIT 830.053.994-4 dando estricto cumplimiento a las  
exigencias legales que establece el artículo 617 del Estatuto Tributario, incluyendo en la 
misma el número del contrato. De conformidad de lo dispuesto en el Decreto 358 de 5 de 
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marzo 20202, en concordancia con lo dispuesto en la Resolución No. 000042 del 5 de mayo 
de 20203, en caso de estar obligado, el Contratista deberá presentar la factura electrónica 
validada previamente por la DIAN. en concordancia con lo dispuesto en la Resolución No. 
000042 del 5 de mayo de 20204, en caso de estar obligado, el Contratista deberá presentar la 
factura electrónica validada previamente por la DIAN. 

• Certif icado de cumplimiento a satisfacción expedido por el supervisor del contrato.  
• Certif icación del cumplimiento por parte del contratista de sus obligaciones ante el Sistema de 

Seguridad Social Integral en Salud y Pensión, aportes parafiscales: Sena, ICBF y  Cajas de 
Compensación Familiar, cuando corresponda y administradora de Riesgos Laborales 

• Cada solicitud de pago debe estar acompañada de los informes y productos y demás 
obligaciones establecidas en el contrato y requeridas por la ANSV. 

 

NOTA: La ANSV no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago 
al Contratista (Interventoría) cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la 

documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las co ndiciones establecidas en el 
Contrato. 

 

SISTEMA DE PAGO  
 

El sistema de pago es por Precio global fijo sin fórmula de ajuste. En consecuencia, el prec io 

previsto en el numeral correspondiente a PRESUPUESTO OFICIAL del p resente documento, 
incluye todos los gastos, directos e indirectos, derivados de la celebración, ejecución y liquidación 
del contrato. Por tanto, en el valor pactado se entienden incluidos, entre o tros,  los gastos de 

administración, salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones del personal, incrementos 
salariales y prestacionales; desplazamientos, transporte, alojamiento y alimentación del equipo 
de trabajo y toda clase de equipos necesarios; honorarios y asesorías en actividades 

relacionadas con la ejecución del contrato; computadores, licencias de utilización de software; la 
totalidad de tributos originados por la celebración, ejecución y liquidación del contrato; las 
deducciones a que haya lugar; la remuneración para el contratista, imprev is tos  y ,  en general,  

todos los costos en los que deba incurrir el contratista para el cabal cumplimiento de ejecución 
del contrato. La ANSV no reconocerá, por consiguiente, ningún reajuste realizado por el 

 
2 “Por el cual se reglamentan los artículos 511, 615, 616-1, 616-2, 616-4, 617, 618, 618-2 y 771-2 del Estatuto Tributario, 26 

de la Ley 962 de 2005 y 183 de la Ley 1607 de 2012 y se sustituye el Capítulo 4 del Título 1 de la Parte 6  d e l L ib ro  1  d e l 

Decreto 1625 de 2016 Único Reglamentario en Materia Tributaria”   

3 “Por la cual se desarrollan los sistemas de facturación, los proveedores tecnológicos, el registro de la factura elect ró n ica  

de venta como título valor, se expide el anexo técnico de factura electrónica de venta y se dictan otra s d isp o sic io n es e n  

materia de sistemas de facturación”   
 

4 “Por la cual se desarrollan los sistemas de facturación, los proveedores tecnológicos, el registro de la factura elect ró n ica  

de venta como título valor, se expide el anexo técnico de factura electrónica de venta y se dictan otra s d isp o sic io n es e n  

materia de sistemas de facturación”  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contratista en relación con los costos, gastos o actividades adicionales que aquel requiera para la 
ejecución del contrato y que fueron previsibles al momento de la presentación de la oferta. 

 
NOTA: Cada vez que se realice un pago al CONTRATISTA, el PATRIMONIO AUTÓNOMO 
adelantará las gestiones de control SARLAFT –due diligence and Know Your Client- conforme su 
política de administración de riesgos y las normas aplicables a las entidades del sector financ iero.  
Por ende, si se advierte algún tipo de reporte o alerta contra el CONTRATISTA (l is tas Clinton,  
OFAC entre otras) o una circunstancia que represente riesgo para los intereses tanto del 
PATRIMONIO AUTÓNOMO o de la AGENCIA, éste podrá notificar a la AGENCIA y solicitar la 
terminación del contrato sin lugar a reconocimiento de ningún tipo de compensación o 
indemnización al CONTRATISTA, quien con la presentación de su oferta y la suscripción del 
contrato acepta este condicionamiento y renuncia expresamente a iniciar cualquier tipo de 
reclamación judicial o extrajudicial en contra el PATRIMONIO AUTÓNOMO o FIDUCIARIA 
COLPATRIA SCOTIABANK S.A. o la ANSV  

 

 
1.9. OBJETO DE LA INVITACIÓN - ALCANCE  
 
El objeto del presente proceso y por ende del contrato a celebrar consiste en:  “REALIZAR LA 
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA AL CONTRATO 
CUYO OBJETO ES “REALIZAR EL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE 
SEGURIDAD VIAL CON INFRAESTRUCTURA PARA MITIGAR EL RIESGO DE 
ACCIDENTALIDAD EN LOS PUNTOS CRÍTICOS PRIORIZADOS POR LA AGENCIA NACIONAL 
DE SEGURIDAD VIAL – ANSV.” 
 

 
1.9.1. Definiciones generales 

 

1. Actores Vulnerables: Son los usuarios con una mayor probabilidad de sufrir lesiones graves 

o la muerte en caso de un accidente, son principalmente aquellos s in la p rotecc ión de un 

revestimiento exterior, a saber, los peatones y los conductores de vehículos de dos  ruedas 

(ciclistas y peatones). 

2. Adecuación: Toda transformación al área construida de una edif icación existente, 

entendiéndose por área construida la parte edif icada que corresponde a la suma de las 

superf icies excluyendo azoteas y áreas sin cubrir o techar. 

3. Agencia Nacional de Seguridad Vial o ANSV: Unidad Administrativa Especial del orden 

nacional, que forma parte de la Rama Ejecutiva, con personería jurídica, autonomía 

administrativa, financiera y patrimonio propio, adscrita al Ministerio de Transporte,  que para 

efectos del presente proceso ostenta la calidad de fideicomitente dentro del Contrato de 

Fiducia Mercantil 043 de 2018 celebrado entre la ANSV y Fiduciaria Colpatria Scot iabank 

S.A., y que además será el beneficiario del servicio que se contratará como resultado de la 

presente Convocatoria Pública.  

4. Análisis de Precio Unitario (APU): Es un modelo matemático muy sencil lo que est ima el 

costo por unidad de medida de una partida. Para estimar el costo se toman en cuenta los  
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costos de los materiales, de los equipos y de la mano de obra que se re quieren para la 

ejecutar una unidad de la partida. 

5. Aprobación de Diseño: Es la aceptación, por parte del especialista de tránsito de la 

interventoría, de que el producto realizado se encuentra conforme, terminado y  cumple con 

los requerimientos descritos en la solicitud de diseño de señalización. 

6. Bienes Nacionales: Bienes definidos como nacionales en el Reg ist ro de Productores de 

Bienes Nacionales, de conformidad con el Decreto 2680 de 2009 o las normas que lo 

modifiquen, aclaren, adicionen o sustituyan. 

7. Control: Son todas las actividades tendientes para verificar y controlar las  ac tividades del 

contrato asignadas para elaboración por parte del contratista principal.  

8. Construcción: Ejecutar un proyecto de obra nueva, el cual contempla las actividades y obras 

necesarias para el desarrollo de esta, en las cuales deben incluir como mínimo las siguientes 

actividades: Preliminares, excavaciones, cimentación, estructura, instalaciones,  cubierta y  

acabados, entre otras, necesarias para la ejecución del proyecto (aplica solo para 

edif icaciones). 

9. Ejecutar un proyecto de obra nuevo, el cual contempla las actividades necesarias  para el 

desarrollo de una nueva inf raestructura (aplica solo para inf raestructura diferente a 

edif icaciones). 

10. Diseño: Un diseño es el resultado final de un proceso, cuyo objetivo es buscar una solución 

idónea a cierta problemática particular, pero tratando en lo posible de ser práctico y a la vez 

estético en lo que se hace. Para poder llevar a cabo un buen diseño es necesario la 

aplicación de distintos métodos y técnicas. 

11. Documento: Todo objeto material que porte, registre o fije, en sí, información, es  dec ir,  el 

conjunto formado por el contenedor con su contenido; con el objetivo de conservar y 

transmitir dicha información en el dominio del espacio y del tiempo a f in de ser utilizada como 

instrumento jurídico o probativo, testimonio histórico. 

12. Elaboración del Diseño: Es la actividad de diseñar los dispositivos de señalización y control 

de tránsito para ser plasmados en un plano. 

13. Facilidades para peatones, ciclistas o usuarios de transporte público: Son espacios 

designados dentro de la calle específicamente diseñados para facilitar la movilidad del modo 

determinado. Las instalaciones exclusivas garantizan un movimiento seguro y ef iciente del 

modo.  

14. Georreferenciación: Es el proceso de localizar geográf icamente todos los elementos 

gráf icos del plano en el sistema de coordenadas Municipios - Municipios. Corresponde a la 

ubicación espacial relativa de los diferentes elementos que conforman un diseño de 

señalización o un plano record de implementación de señalización. 

http://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/decreto_2680_2009.htm
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15. Infraestructura: Aquella obra o trabajo que generalmente es dirigida por profes ionales del 

campo de la arquitectura o ingeniería civil, que funciona como soporte para el desarrollo de 

ciertas actividades de un determinado grupo de personas, es decir, que posibi l ita a una 

sociedad vivir de manera digna, decente y apropiada. Se habla de servicios  de 

comunicación, energía eléctrica, recolección de basura y residuos, agua potable, vías, entre 

otras. 

16. Infraestructura para peatones, bicicletas o transporte público: La inf raestructura se 

ref iere a todas las instalaciones y servicios relacionados que podrían usar quienes utilizan un 

determinado modo de transporte. Por ejemplo, en el caso de los peatones, podría referirse a 

las aceras, rampas de acceso o bancas, mientras que en el caso de los  cicl istas podría 

referirse al ciclo inf raestructura, anclajes para bicicletas, bicicleteros, señalización para 

bicicletas, etc. 

17. Implementación: Es hacer efectivas las actividades programadas y diseñadas y corresponde 

a la materialización de la señalización en los sectores definidos. 

18. Interventoría: La interventoría será ejercida por la persona natural o jurídica que resulte 

seleccionada por la ANSV, previo trámite del proceso de contratación correspondiente,  lo 

cual será oportunamente informado al Contratista principal. El interventor desempeñará sus 

funciones de conformidad con lo previsto en la normativa aplicable, el Manual Unif icado de 

Contratación de la ANSV que se encuentre vigente, el objeto y las obligaciones previstas  en 

cada uno de los contratos que se suscriban una vez agotado el trámite del presente proceso,  

y el respectivo contrato. 

El seguimiento técnico, administrativo, financieroy jurídico sobre el cumplimiento del contrato 

deberá ser realizado por una persona natural o jurídica contratada por la ANSV, por cuanto el 

seguimiento del contrato requiere de un conocimiento especializado del objeto contrac tual a 

ejecutar mediante la presente consultoría, así mismo por la complejidad y  la ex tensión del 

mismo. El interventor deberá verificar el cumplimiento del objeto contractual, de tal manera 

que se asegure el cumplimiento de la calidad, cantidad, costo y cronograma del contrato. 

19. Medidas de Seguridad Vial: Actividades de implementación de medidas relacionadas con la 

seguridad vial las cuales permitan lograr la reducción de la siniestralidad vial víctimas 

mortales y no mortales asociada a los accidentes de tránsito. 

20. Plan de Manejo de Tránsito – PMT: Es una propuesta técnica que plantea las estrategias , 

alternativas y actividades necesarias para minimizar el impacto generado a las condiciones 

habituales de movilización y desplazamientos de los usuarios de las vías (peatones, ciclistas, 

conductores y pasajeros) por la ejecución de trabajos que alteren la circulación en vías 

públicas. Toda persona de derecho público o privado interesada en realizar alguna 

intervención en la vía pública debe contar con la aprobación de un Plan de Manejo del 

Tránsito en cumplimiento de la Ley 769 de 2002 Código Nacional de Tránsito Terrestre en su 

artículo 101. 
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21. Plano: Representación gráfica y métrica de una porción de territorio generalmente sobre una 

superf icie bidimensional. En el caso de la Entidad la información de señalización debe ser 

contextualiza con base en información geográfica básica como manzanas,  separadores, 

nomenclatura, sardinel, entre otros. 

La información en los planos de medidas de seguridad vial debe tener una ubicación espacial 

absoluta y relativa. Los planos en medio magnéticos deberán ser elaborados en formato 

compatible con el licenciamiento y las aplicaciones tecnológicas, s iendo necesario que la 

extensión de los archivos corresponda a .dwg. 

22. Propuesta: Es el of recimiento u oferta formulada por el Proponente en respuesta a la 

Convocatoria Pública. La misma será admitida para evaluación cuando cumpla las 

condiciones de presentación vertidas en el presente documento.  

23. Proyecto: Tarea temporal desarrollada para crear un producto o servicio único. Conjunto de 

actividades coordinadas e interrelacionadas que buscan cumplir un objetivo específico. 

24. Punto Crítico de Movilidad: Lugar o zona identificada con alguna variable de afectación a la 

movilidad ya sea de cualquier actor de la movilidad. 

25. POT: Plan de Ordenamiento Territorial. 

26. Red Vial Departamental No Concesionada: Es la red vial de Colombia a cargo de los 

departamentos y que no se encuentran concesionadas. 

27. Red Vial Nacional No Concesionada: Es la red vial de Colombia regulada por el Ministerio 

de Transporte colombiano mediante el Instituto Nacional de Vías – INVÍAS y sus direcciones 

territoriales (Decreto 1735 de agosto de 2001). 

28. Revisión del Diseño: Es el proceso que realizan los profesionales responsables para 

corroborar que lo descrito en los planos de diseño esté de acuerdo con las especificaciones 

técnicas vigentes y las condiciones de operación. En este proceso, también, se verifica que el 

diseño atienda las necesidades de movilidad y seguridad vial en el sector,  además, que el 

proceso de digitalización del diseño haya sido la materialización correcta de lo encontrado en 

la visita técnica. 

29. Riesgo: En materia de seguridad vial, el riesgo puede tener diferentes signif icados,  puede 

referirse a una situación que implica la exposición al peligro, o también puede referirse a una 

tasa de lesiones calculada al dividir el número de lesiones colisiones entre la exposición o la 

población. Por último, puede referirse a la probabilidad de que la amenaza ocurra en 

circunstancias de uso de la infraestructura. 

30. Seguridad Vial: Entiéndase por seguridad vial el conjunto de acciones y políticas dirigidas a 

prevenir, controlar y disminuir el riesgo de muerte o de lesión de las personas  en sus 

desplazamientos ya sea en medios motorizados o no motorizados. Se trata de un enfoque 

multidisciplinario sobre medidas que intervienen en todos los factores que contribuyen a los 

accidentes de tráf ico en la vía, desde el diseño de la vía y equipamiento vial, el 
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mantenimiento de las infraestructuras viales, la regulación del tráfico, el diseño de vehículos y 

los elementos de protección activa y pasiva, la inspección vehicular, la formación de los  

conductores y los reglamentos de conductores, la educación e información de los usuarios de 

las vías, la supervisión policial y las sanciones, la gestión institucional hasta la atención a las 

víctimas. 

31. Siniestro Vial: Hecho ocurrido en la vía pública donde se ve involucrado uno o más actores 

viales. Son una de las principales causas de muerte a nivel mundial ya son múlt iples los 

factores que contribuyen a generar situaciones de riesgo. 

32. Siniestralidad Vial: Es el resultado de aquellas situaciones presentadas en la v ía pública 

donde ocurren daños físicos y materiales a algún usuario de la vía y donde usualmente está 

implicado un vehículo en movimiento. En la actualidad, se considera que la siniestral idad es 

posible evitarla y que mediante acciones efectivas en la infraestructura vial la probabilidad de 

ocurrencia de estos eventos se puede reducir e incluso eliminar, disminuyendo o eliminando 

las víctimas fatales o graves asociados a los siniestros viales. 

33. Sistema Seguro: El enfoque de Sistema Seguro reconoce la seguridad vial como el 

resultado de la interacción entre varios componentes que forman un sistema dinámico que 

inf luye en la manera en que las personas se desplazan y se comportan en las  vías  y , en 

consecuencia, su nivel de exposición al riesgo de verse envueltas en una colisión. (WRI,  

2018) 

34. Tránsito: Acción de desplazamiento de personas, animales y vehículos por la vía. 

35. Tráfico: Volumen de vehículos, peatones o productos que pasan por un punto específ ico 

durante un período determinado. (Ley 769 de 2002) 

36. Zona de Influencia: Se entenderá como zona de influencia de un proyecto de señalización al 

área def inida por una polilínea cerrada que cubre los tramos v iales  y los disposit ivos de 

señalización vertical, horizontal y elevada incluidos en el diseño, dibujo o planos récord. Debe 

contar con ubicación espacial relativa (Georreferenciación). La zona de influencia deberá ir 

tanto en los planos de diseño como en los planos record que se presenten para el contrato.  

 

 
1.9.2. ALCANCE: 
 

La interventoría ejercerá en general las funciones de intervención, control y vigilancia de acuerdo 
con las prácticas más correctas y conocidas, sin contrariar en ningún caso lo d ispuesto en el 
contrato y los documentos que hacen parte de este. En forma coordinada, la Interventoría es tará 
atenta a que el contratista principal garantice el cumplimiento de sus obligaciones en cada una de 
sus etapas, velando por el cumplimiento de las metas y de los estándares fijados para el Diseño e 
implementación de Medidas de Seguridad Vial con infraestructura”.  
 
El Interventor será responsable de la dirección general del contrato, su control y  vigi lancia en la 
ejecución idónea y oportuna del mismo. Con el fin de buscar la adecuada y oportuna ejecución del 
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contrato, la interventoría comprenderá, además de la gestión técnica, el control administrat ivo, 
f inanciero y jurídico del contrato, por lo cual, deberá apoyar, asistir y asesorar a la ANSV, en todos 
los asuntos de orden técnico, administrativo, f inanciero y jurídico que se susciten durante la 
ejecución del contrato, suministrando oportuna información sobre el mismo, preparando los 
documentos que al respecto se requieran y rindiendo los conceptos y evaluaciones que sobre la 
materia se le soliciten. En tal sentido, deberá tener un claro entendimiento del alcance del contrato 
principal en el que se establece que:  
 
Se realizará en la Red Vial Nacional No Concesionada a Cargo del INVIAS y en la Red Vial 
Departamental, a lo largo del territorio nacional, priorizando los departamentos de Antioquia, Cesar, 
Cundinamarca, Santander, Tolima y Valle del Cauca por sus altos índices de siniestralidad.  
 

Para efectos de la ejecución del contrato principal presente proceso contractual, los departamentos 

donde se encuentran ubicados los puntos a atender se han ag rupado en t res  grandes zonas,  
priorizando los dos departamentos iniciales de cada zona de la siguiente forma: 

GRUPO ZONA DEPARTAMENTOS 

1 Norte 
Antioquia – Cesar – San Andrés, Providencia y Santa Catalina – La 

Guajira – Magdalena – Atlántico – Bolívar – Sucre – Córdoba – Chocó 

2 Centro 
Cundinamarca – Santander – Norte de Santander – Boyacá – Arauca – 

Casanare – Meta – Caldas 

3 Sur 
Tolima – Valle del Cauca – Nariño – Cauca – Huila – Risaralda – 
Quindío – Putumayo – Caquetá  

 

Acorde con lo anterior, la selección de oferente del presente proceso de interventoría se realizará 

por las tres zonas anteriormente nombradas en tres contratos independientes.  

 

En el desarrollo de un proyecto de “Diseño e implementación de Medidas de Seguridad Vial con 
inf raestructura”, se contemplan diversas medidas de gestión v ial para el mejoramiento de los 

tramos o intersecciones viales que presentan ya sea un riesgo potencial para generar un siniestro 
vial o que presenta una alta concentración de siniestros. El programa se desarrollará en d iversas 

zonas del territorio nacional, mediante proyectos de intervención que inc luye varias  medidas,  a 
saber, las cuales se encuentran detalladas en el Anexo Técnico y son mencionadas a 

continuación: 

 

Medida 1. Intervenciones rápidas de señalización vial.  Esta medida busca solucionar de 
manera efectiva y rápida diversos tramos priorizados que tienen falencias en señalizac ión v ial de 

pequeña escala y que pueden ser intervenidas por diseños tipo orientados a proveer seguridad vial 
a los actores viales. Entre estas medidas a realizar se tienen las  zonas escolares, los pasos y  

senderos peatonales, líneas de parada, e intersecciones con dispositivos de control tipo “PARE” y  
se implementarán con base en los lineamientos proporcionados por el Manual de Señalizac ión, 

2015. 
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Medida 2. Construcción de medidas de tráfico calmado, urbanismo táctico y dispositivos de 

control para la regulación del tránsito. Se entiende como urbanismo táctico el mejoramiento de 
las condiciones de uso y aprovechamiento del espacio público, su movilidad y seguridad v ial,  con 

intervenciones espaciales y temporales, con potencial de escalabilidad para catalizar el cambio a 
largo plazo, y realizadas con la participación de los sectores que se verán involucrados. La 

construcción de las medidas de tráfico calmado o urbanismo táctico estará sujeta a los dispositivos 
de señalización horizontal y vertical mencionados en la Medida 1, con base en los l ineamientos 

dados en el Manual de Señalización, 2015.  

 

Medida 3. Diseño, suministro e instalación de sistemas de contención vehicular. Este punto 
comprende el diseño, suministro e instalación de diversos sistemas de contención vehicular tales 

como: barreras de contención metálicas, terminales, transiciones entre barreras rígidas y 
semirrígidas, amortiguadores de impacto y otros dispositivos de contención (dispos it ivos para 

motociclistas, dispositivos para árboles y postes). Es imprescindible ins talar los s istemas de 
contención vial en las mejores condiciones de seguridad: continuidad, longitud, ancho de 

deformación y terminales. El diseño de estos dispositivos debe considerar como mínimo la 
composición vehicular, el tipo de nivel de contención requerido y la longitud mínima en cada tramo 

a instalar, así como las recomendaciones de instalación, reparación y mantenimiento de acuerdo 

con el sistema de contención vehicular seleccionado. 

 

Medida 4. Actividades de persuasión y socialización a los actores viales sobre los proyectos 
de intervención con relación a los puntos críticos.  Esta medida incluye actividades 

informativas, comunicacionales y, de persuasión y socialización, que buscan el desarro llo de 
acciones informativas y comunicacionales para la entrega de las intervenciones en las  ent idades 

territoriales sobre seguridad vial. Estas acciones están enfocadas a informar sobre conocimientos,  
actitudes y prácticas más seguros en el sistema de movilidad, relacionadas con las intervenciones 

desarrolladas en las medidas 1, 2 y 3, y pretenden involucrar “in situ” a los actores viales. 

 
Durante la ejecución de los contratos, la ANSV podrá aumentar, d isminuir o suprimir total o 
parcialmente los puntos críticos seleccionados en el programa de acuerdo con las necesidades,  
tanto sobre la red vial de carreteras, como en zonas urbanas específicas, que por sus necesidades 
de atención, se requieran.  
 
Las actividades que se desarrollarán en el Contrato Principal, corresponden a la realizac ión del 
diseño integral e implementación de cada uno de los puntos definidos por la ANSV a fin de mejorar 
las condiciones de movilidad y seguridad vial, el diseño contendrá, señalización horizontal, vertical, 
dispositivos de señalización, señales elevadas, sistemas de contención entre otros ; para ello,  el 
Interventor llevará a cabo las siguientes actividades a f in de obtener el diseño integral e 
implementación de cada punto. 
 
LA INTERVENTORÍA llevará a cabo el seguimiento y control del contrato de diseño y obra a nivel 
técnico, administrativo, social, ambiental, legal y presupuestal de los diseños e implementación, 
acciones de instalación y/o implementación de la señalización horizontal, vert ical,  s is temas de 
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contención vehicular, dispositivos de control de tránsito, medidas de tráfico calmado y/o urbanismo 
táctico y la gestión social, en las propuestas de diseño e implementación en cada punto de 
intervención. 
 

El Interventor deberá velar por la ejecución del contrato objeto del seguimiento, de acuerdo con las 
especificaciones técnicas, establecidas en el proyecto, la oferta y el respectivo contrato. Para esto 
de manera general solicitará el cronograma de ejecución de las activid ades y la entrega de 
informes, realizará seguimiento al cumplimiento de las fechas previstas dentro del mismo, 
recomendará ajustes al cronograma presentado cuando haya lugar a ello, y conceptuará cualquier 
cambio sobre el mismo. El seguimiento del cronograma de ejecución permite verif icar que el 
contrato se ejecute dentro de los términos previstos, así como determinar la necesidad de solic itar 
prórrogas, modificaciones o la suspensión de este. Verificará constantemente que el equipo de 
trabajo cumpla con las obligaciones que le corresponden de acuerdo con los tiempos establecidos 
en el contrato y en cumplimiento de la normatividad aplicable; requerirá al ejecutor el cambio de 
personal cuando este no cumpla con el perfil, las funciones o las dedicaciones establecidas en el 
contrato; y verificará que el ejecutor o contratista principal cumpla con los estándares de calidad 
nacionales e internacionales según el caso. 

 

Así, el interventor deberá realizar el seguimiento y control a la obra de acuerdo con el s iguiente 
alcance: 

 
Seguimiento Técnico: El Interventor deberá revisar y aprobar todas y  cada una de las  
actividades mencionadas dentro del alcance de este proceso y sus anexos, así como las 
desarrolladas ampliamente en el Anexo Técnico y Apéndices del contratista principal, por lo tanto,  
debe conocer este anexo para la elaboración de su propuesta y  planteamiento de su plan de 
trabajo.  
 
El Interventor deberá revisar y aprobar los diseños y obra que el contratista principal de la zona 
objeto de supervisión tenga a su cargo, así mismo el interventor deberá velar por la correcta 
implementación de dichos diseños, de acuerdo con las especificaciones técnicas establecidas en el 
proyecto, términos de referencia, normatividad vigente y la oferta y el respectivo contrato 
 
Para esto solicitará al inicio de cada contrato de diseño y obra objeto de supervisión, el 
cronograma de ejecución de las actividades y de entrega de productos dentro de los primeros diez 
(10) días hábiles luego del acta de inicio, realizará seguimiento al cumplimiento de las fechas 
previstas dentro del mismo, recomendará ajustes al cronograma presentado cuando haya lugar a 
ello y conceptuará cualquier cambio sobre el mismo. El seguimiento del cronograma de ejecución 
permite verificar que los contratos de diseño y obra se ejecuten dentro de los términos prev istos , 
así como determinar la necesidad de solicitar prórrogas, modificaciones o la suspensión del mismo 
en el evento de requerirse. 
 
Realizar seguimiento a la toma de información de la línea base antes de iniciar las obras. 
 
Verif icará constantemente que el equipo de trabajo del contratista principal cumpla con las 
obligaciones que le corresponden de acuerdo con los tiempos establecidos en los contratos de 
diseño y obra; requerirá al ejecutor el cambio de personal cuando este no cumpla con el perfil ,  las 
funciones o las dedicaciones establecidas en su contrato, oferta,  los términos de referencia;  y 
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verif icará que el ejecutor y/o contratista principal cumpla con los estándares de calidad nacionales 
e internacionales según el caso. Para estos efectos la interventoría, debe realizar con la 
periodicidad que establezca la ANSV: visitas de campo, revisión de elementos y /o documentos, 
reuniones de seguimiento, consultas entre los beneficiarios y/o demás actores involucrados en la 
ejecución del contrato de diseños y obra, entre otros mecanismos que considere pert inentes.  La 
interventoría deberá verificar cantidades y especificaciones técnicas de acuerdo con lo establecido 
en los términos de referencia que den lugar a la contratación. 
 
Seguimiento Administrativo:  La interventoría estará en la obligación de conocer 
plenamente los documentos base para el ejercicio de sus obligaciones. Para ello revisará y 
estudiará el contenido de su contrato, así como del contrato principal objeto de la interventoría ,  
propuesta, los términos de referencia, proyecto, Manual Unificado de Contratación de la ANSV. Si 
existiesen a su criterio dudas o vacíos en la información, la interventoría solicitará a la ANSV, a 
través del supervisor las aclaraciones necesarias y pertinentes. 
 
Seguimiento Financiero: El interventor realizará la verificación que se hace sobre las 
inversiones, de acuerdo con la necesidad real y a los principios de economía, eficiencia y eficacia, 
la cual implica tomar las decisiones que eviten extra costos, actividades, bienes, servicios u obras 
que en el desarrollo del contrato principal se detecten como innecesarios. En el seguimiento a la 
ejecución f inanciera de los contratos principales deberá velar porque se mantengan las 
condiciones económicas y financieras existentes al momento de su celebración. La interventoría 
revisará y aprobará las solicitudes de pago formuladas por el Contratista principal objeto de 
supervisión y llevará un registro cronológico de los pagos, ajustes económicos y balance 
presupuestal de cada contrato. En caso de que los contratos supervisados lo ameriten, la 
interventoría debe calcular los ajustes de los precios no previstos de acuerdo con lo indicado en las 
cláusulas contractuales (cuando aplique) en un tiempo no mayor a cinco (05) días hábiles. 
Verif icará y controlará el balance de ejecución de cada contrato objeto de supervisión, para 
garantizar el cumplimiento del objeto dentro del presupuesto asignado; de otra parte, efec tuará la 
revisión del balance presupuestal de ejecución de cada contrato supervisado para efectos de la 
liquidación de este. 
 
La interventoría deberá verificar que el contratista principal de obra supervisado cumpla con el 
pago de todos los impuestos y retenciones aplicables con el objeto contractual. 
 
Seguimiento Ambiental:  La Interventoría controlará el cumplimiento de la legislación 
ambiental vigente y específica para el proyecto, así como de los controles y medidas de manejo 
contenidas en el Plan de Manejo Ambiental, en la licencia o los permisos autorizado , t iene entre 
otros, los siguientes objetivos y funciones: 
 
o Hacer un seguimiento detallado del Plan de Manejo Ambiental según las responsabil idades 

establecidas para cada medida de manejo y reportar inconformidades. 
o Prevenir la generación de impactos haciendo cumplir lo dispuesto en el Plan de Manejo 

Ambiental. 
o Establecer mecanismos de control para cada programa y medida de manejo ambiental 

presentada en el Plan de Manejo Ambiental. 
o Colaborar con el contratista principal para la correcta implementac ión del Plan de Manejo 

Ambiental. 
o Hacer cumplir los compromisos adquiridos con las Comunidad. 
o Velar por la correcta aplicación de la legislación ambiental. 
o Conocer áreas de mayor vulnerabilidad ambiental y hacer énfasis en el manejo adecuado de 

estas. 
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o Evaluar procedimientos constructivos o medidas de manejo ambiental que sugiera el 
contratista principal de construcción y que impliquen un cambio a lo establecido en el Plan de 
Manejo Ambiental del proyecto. 

o Apoyar al proyecto en sus relaciones con las autoridades ambientales, las organizaciones no  
gubernamentales, la comunidad, las instituciones garantes y la administración local.  

o Atender las solicitudes de información, visitas de inspección y cualquier actividad que 
programen las partes interesadas en el manejo ambiental del proyecto. 

o Realizar una evaluación continua a lo largo del proyecto y reportar periódicamente sobre los  
avances y resultados de la aplicación del Plan de Manejo Ambiental. 

 
Seguimiento Social:  La interventoría velará por que el contratista principal objeto de 
interventoría, haga la respectiva socialización con la comunidad de los  diseños a implementar 
previo al inicio de las actividades de implementación, de la misma forma, velará porque el 
contratista principal objeto de interventoría realicen las actas de conocimiento y aceptación de la 
comunidad en el caso que el diseño contenga elementos tales como bandas de agregado, resaltos 
portátiles anclados, resaltos parabólicos y / o banda de estoperoles. 
 
La interventoría realizará el seguimiento a las labores de finalización de obra que el contratista 
principal debe desarrollar, esto incluye, la socialización con la comunidad de las actividades 
f inalizadas y la entrega al INVIAS, departamento o Ente territorial correspondiente.  
 
Seguimiento Legal: Controlar que el contratista principal objeto de interventoría cumplan 

con las obligaciones relacionadas con los aportes al sistema de Seguridad Social, salud,  riesgos 
profesionales, pensiones y aportes a la Caja de Compensación Familiar,  Ins tituto  de Bienestar 
Familiar y al SENA. 
 
La interventoría verificará la existencia de los permisos, licencias y documentación exigida por las 
autoridades competentes en caso de requerirse, previo al inicio de los contratos y durante la 
ejecución de los mismos. 
 
El interventor velará por que se haga el cierre del proceso de cada uno de los diseños y obras con 
el INVIAS, departamento, Entes Territoriales y ANSV correspondientes,  dicho de o tra forma, el 
interventor se encargará de realizar el acompañamiento de la socialización de los diseños y obras 
elaboradas hasta tanto se obtenga el recibo a satisfacción. 
 
Seguimiento a actividades del  contratista  principal: La INTERVENTORÍA realizará el 
seguimiento y control a todas las actividades propias y del contratista principal de la realización del 

diseño integral e implementación de cada uno de los puntos definidos por la Agencia Nacional de 
Seguridad Vial a f in de mejorar las condiciones de movilidad y seguridad vial, el diseño contendrá,  

señalización horizontal, vertical, dispositivos de señalización, señales elevadas, sistemas de 
contención entre otros; para ello, la INTERVENTORÍA llevará a cabo las siguientes actividades de 

aprobación, seguimiento y control, todas las actividades se desarrollarán en etapas, las  cuales 
compone los siguientes pasos mínimos a fin de obtener el diseño integral e implementación de 

cada punto: 

 

1. Evaluar, observar y aprobar, los antecedentes para atender la necesidad y definir el área de 
inf luencia a diseñar presentada por el contratista principal. 

2. Acompañar al contratista principal a realizar la visita técnica de inspección, verif icar el 
inventario existente y aprobar la definición de la zona de influencia. 
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3. Evaluar, observar y aprobar la verificación de las condiciones de seguridad vial en cada punto 
realizada por el contratista principal. 

4. Evaluar, observar y aprobar toma de información de línea base. 
5. Evaluar, observar y aprobar el diseño integral presentado por el contratista principal. 
6. Revisar, observar y aprobar cada informe ejecutivo, presupuesto de obra correspondiente,  

realizado por el contratista principal. 
7. Revisar, observar, aprobar y consolidar la entregar de planos físicos y magnéticos conforme 

los estándares propuestos. 
8. Revisar, observar y aprobar la suscripción de las actas de aprobación de diseños realizadas 

por el contratista principal. 
9. Revisar, aprobar y hacer seguimiento a la obtención de permisos ambientales, Plan de Manejo 

de Tráf ico (PMT) y otros exigidos por las entidades territoriales, gestionados por el contratista  
principal. 

10. Realizar acompañamiento a la socialización de las actividades a desarrollar, a cargo del 
contratista principal. 

11. Seguimiento y acompañamiento a la implementación de los diseños aprobados lo cual incluye 
la señalización horizontal, vertical, sistemas de contención vehicular y  demás dispos i t ivos 
contemplados en el diseño y que hacen parte integral de este. 

12. Recibir a satisfacción, acompañar al cierre de obra, la socialización a la comunidad y entrega 
de las obras mediante acta de recibo a satisfacción. 

13. Evaluar, observar y aprobar todos los entregables presentados por el contratista principal. 
14. Velar por el cumplimiento a tiempo de las metas y verif icar el rendimiento por parte del 

contratista principal.  
 

Las anteriores actividades serán detalladas en el Anexo Técnico el cual forma parte integral del 
presente documento. 

Teniendo en cuenta que se desarrollarán actividades sobre la red de carreteras y en v irtud del 
Convenio Interadministrativo No. 097 de 2019 con el INVIAS, se adoptarán los formatos y 

procedimientos técnicos previstos dentro del Manual de Interventoría de Obra Pública del Inst ituto 

Nacional de Vías. Versión 2016 o vigente. 

1.9.2.1. ASIGNACIÓN Y REVISIÓN DEL COMPONENTE DE DISEÑO 

Durante este componente, la ANSV notif icará a la Interventoría y esta a su vez al contratista 

principal que resulte seleccionado sobre los puntos priorizados a intervenir, con el propósito de que 
por parte del contratista principal se realice la propuesta de diseño en cada punto. Adicionalmente 

la interventoría deberá revisar los diseños de señalización horizontal, vertical, sistemas de 
contención vehicular, dispositivos de control de tránsito, medidas de tráfico calmado o urbanismo 

táctico y la gestión social correspondiente, para todos los puntos seleccionados en el p rograma. 
Los diseños para elaborar se desarrollarán en espacio público o privado de uso público. 

Durante la ejecución de los contratos principales, la ANSV podrá aumentar, disminuir o suprimir 
total o parcialmente los puntos críticos seleccionados en el programa de acuerdo con las 

necesidades. 

La Interventoría deberá revisar que el contratista principal realice el diseño integral de cada uno de 

los puntos asignados, a fin de mejorar las condiciones de movilidad y seguridad vial en los puntos 
críticos seleccionados. En caso tal de que los diseños exis tan, pero se encuentren 

desactualizados, la Interventoría informará al contratista principal el cual deberá realizar el ajuste a 
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los diseños de acuerdo con la normatividad vigente y las recomendaciones que realice la 
interventoría.  El diseño contendrá señalización horizontal, señalización vertical,  dispositivos de 

señalización, señales elevadas, sistemas de contención, dispositivos de control, rampas,  anchos 
de andén, paramento, árboles, postes, entre otros. En caso de que el diseño exista y esté 

actualizado, previo aval de la ANSV se procederá a su implementación. 

NOTA: Los puntos priorizados en los que se implementarán las medidas de seguridad vial serán 

sitios críticos, los cuales serán definidos por la ANSV, basados en la información suministrada por 
el Observatorio Nacional de Seguridad Vial. Finalmente, cuando el punto priorizado cuente con los 

diseños que cumplan con los estándares técnicos y normativos exigidos y el aval del INVIAS o  los 
departamentos, la interventoría autorizará la implementación del diseño al contratista principal. 

1.9.2.2. COMPONENTE DE IMPLEMENTACIÓN 

Una vez aprobados los diseños por la interventoría de cada uno de los puntos p riorizados, el 
contratista principal procederá a la implementación de los diseños, las cuales abarcan las acciones 

de instalación o implementación de la señalización horizontal, vertical, s istemas de contención 
vehicular, dispositivos de control de tránsito u otros dispositivos incluidos en los diseños aprobados 

por la interventoría, medidas de tráfico calmado o urbanismo táctico y la gestión ambiental, social y 
comunicaciones. 

Como actividad adicional se deberá adelantar un trabajo de toma de información antes y después 
de implementadas las medidas (Toma de Información de Línea Base), que permita adelantar 

posteriormente por parte de la ANSV una evaluación y seguimiento de los efectos generados en la 
seguridad vial por la implementación del Programa; lo anterior con base en una metodología 

establecida por la ANSV, en una muestra de los puntos de intervención que se ejecuten. 

Durante la ejecución de las propuestas de diseño en cada uno de los puntos de intervención,  se 

desarrollarán actividades en los puntos críticos seleccionados de acuerdo con lo establecido por la 
ANSV y los departamentos, definidos por las áreas de influencia de los diseños aprobados por la 

interventoría para cada uno de ellos. 

Para cumplir con las actividades y en atención a que los puntos a implementar pueden estar 

ubicados en cualquier lugar definidos por cada zona, los proponentes interesados en participar en 
el proceso deberán considerar en su oferta la logística necesaria para dar cumplimiento a los  

acompañamientos requeridos al contratista principal. 

NOTA: La Interventoría debe velar que el contratista principal cumpla el requisi to a la 

implementación de las medidas de seguridad vial, el contratista principal deberá plantear, 
desarrollar y ejecutar un plan de socialización y comunicaciones de las acciones a realizar en las  

intervenciones, siempre articulando la participación de representantes zonales, autoridades 
locales, INVIAS, los departamentos y la ANSV con el f in de garantizar el desarrollo integral y 

sostenible del proyecto y de las intervenciones. Así mismo, la Interventoría solicitará y revisará la 
obligación del contratista principal de levantar actas de las reuniones, as í como las  respectivas 

actas de vecindad. 

Teniendo en cuenta lo anterior, la Interventoría deberá revisar que previo a la implementación de 

cada uno de estos puntos, el contratista principal cuente con la autorización de Plan de Manejo de 
Tránsito (PMT) expedida por la autoridad competente, esta autorización puede contemplar horarios 

diurnos o nocturnos dependiendo del sector a intervenir y el contratista seleccionado debe 
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acogerse totalmente a las disposiciones de horario y demás que la autoridad determine, los costos 
derivados de la realización de estas actividades en horarios diurnos o nocturnos serán asumidos 

totalmente por el contratista. 

Antes del inicio de actividades de implementación, el residente de obra de la interventoría en 

conjunto con el residente de obra del contratista principal, realizarán una v isita a los s itios de 
intervención, determinando para cada diseño aprobado, la duración exigible a los elementos 

implementados en cada segmento vial. El acuerdo al que se llegue estará basado en la matriz de 
duración exigible de los materiales contenida en el Anexo Técnico del contrato de obra, el cual la 

interventoría debe conocer al momento de la realización de esta actividad. Los acuerdos a los que 
se llegue en esta visita estarán plasmados en un instrumento de control que la interventoría diseñe 

para tal f in, este instrumento previa aplicación en campo deberá estar avalado por la Interventoría.  

Ensayos de cal idad a real izar por parte de la Interventoría:  Durante la ac tividad de 

implementación de los diseños aprobados, la interventoría velará porque la calidad de los mismos 
sea la requerida por la normatividad vigente y los lineamientos establecidos por INVIAS y la ANSV 

para tal f in; para ello, la interventoría deberá presentar un plan de inspección y  ensayos el cual 
será avalado por la supervisión; en este plan, la interventoría deberá contemplar como mínimo los 

siguientes ensayos: 

 

Ensayos requeridos a los elementos a implementar. 

SEÑALES VERTICALES CANTIDAD 
Ref lectividad. 1 por lote de material 

Resistencia del concreto. 1 por cada 20 señales verticales 
DEMARCACIÓN CANTIDAD 

 

Espesores húmedos y secos. 

Metros lineales: 1 muestra por cada 

1000 metros lineales o una muestra por cada punto de 
intervención cuando la longitud implementada sea menor a 

1000 metros. 

Metros cuadrados: 1 muestra por cada intersección. 

Tiempo de secado (No Pick up) A discreción de la interventoría 

Ensayo de péndulo para resistencia 
al deslizamiento. 

10 lecturas por punto de intervención 

Granulometría de la microesfera y 
antideslizante. 

1 por cada lote 

Retroref lectividad. 
1 muestra por color por cada 1000 metros o mínimo una 
muestra por color por punto de intervención cuando la 

longitud implementada sea inferior a 1000 metros lineales. 

OTROS DISPOSITIVOS CANTIDAD 

Resistencia a la compresión de 
tachas, estoperoles y 

tachones. 

3 tachas / 3 estoperoles / 3 tachones 

por lote 
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La interventoría deberá presentar a la supervisión del contrato los d ocumentos que permitan 
acreditar que los equipos utilizados para los diferentes ensayos tengan las siguientes 
capacidades: 

 

• Calibrar o verif icar a intervalos especificados o antes de su ut i l ización, comparado con 
patrones de medición trazables a patrones de medición nacional o internacional. Cuando no 
existan tales patrones debe registrarse la base utilizada para la calibración o la verificación. 

• Ajustar o reajustarse, según sea necesario. 
• Identif icarse para poder determinar el estado de calibración. 
• Protegerse contra los daños y el deterioro durante la manipulación, el mantenimiento 

y el almacenamiento. 

 

El oferente al momento de elaborar su oferta deberá tener en cuenta la cantidad total de ensayos 
requeridos para el desarrollo del contrato, ya que no habrá lugar a ajustes económicos por ese 
ítem en la ejecución del contrato. 

El resultado de los ensayos realizados será incluido en el informe mensual de actividades, 
aclarando que, en el momento de encontrar un resultado no conforme en los resultados, el 

interventor debe requerir de forma inmediata al contratista para su corrección; en el caso de 
materiales ya implementados como el caso de la demarcación, la interventoría determinará la 

necesidad de repetir la actividad a total costo del contratista de tal forma que se garant ice la 
calidad de los trabajos ejecutados. 

La interventoría realizará un acompañamiento al contratista principal de obra para verificar que la 

socialización y divulgación requerida en el desarrollo de las actividades propias del contrato se dé 
conforme a los lineamientos establecido del contrato de obra, el cual debe ser ampliamente 

conocido por la interventoría para el correcto control de las actividades del contratista de obra. 

Una vez f inalizada la implementación por parte del contratista principal de obra,  la interventoría 

realizará un acta de recibo a satisfacción de la obra y en conjunto con quien des igne la AN SV, 
realizará la entrega de los elementos implementados para cada punto al departamento, INVIAS o 

Ente Territorial que corresponda. Esta entrega al municipio o departamento correspondiente se 
realizará mediante un acta que f irmen todas las partes y cuyo diseño estará sujeto a los 

lineamientos entregados en la reunión de inicio por parte de la ANSV, INVIAS o Ente Territo rial 
para tal f in. 

En dicha entrega, se registrará que el Departamento, Ente Territorial o INVIAS quien se hará cargo 
del mantenimiento de la solución implementada, a partir del momento que la duración exigible al 

contratista expire y que cualquier inconveniente causado por la falta de mantenimiento en el punto 
será responsabilidad del ente territorial. 

Durante el desarrollo de las actividades de implementación, el residente de obra del contrat is ta 
principal de obra y/o su ingeniero auxiliar y de apoyo en obra, llenarán una planilla en la que 

queden registradas las cantidades de obra realmente implementadas en el punto, esta planilla será 
diseñada por el contratista de obra en conjunto con la interventoría y  l levará como mínimo los 

campos de tipo de material, elemento implementado, cantidad, fecha de implementación y fecha de 
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expiración de la duración exigible. Esta planilla deberá estar f irmada tanto por el contratista 
principal como por la interventoría y será requisito para el aval de la cuenta de cobro, del 

contratista de obra. 

Debe tenerse en cuenta que aunque la interventoría avale las planillas de implementación, solo 

autorizará el pago de la implementación, en el momento que el punto impactado se encuentre 
totalmente terminado dado que las características de los diseños a implementar conforman una 

solución integral al punto. 

La implementación de los diferentes elementos aprobados en un diseño se realizará conforme a 

los lineamientos establecidos en el Apéndice A – Especificaciones de técnicas (constructor), el 
cual debe ser conocido por la interventoría antes del desarrollo de las actividades. 

Las planillas de implementación serán acompañadas con el plano record de los elementos 
implementados en cada punto, la interventoría verificará que este plano record tanto en físico como 

en magnético, esté acorde con lo requerido en el Apéndice D (constructor) especificaciones de 
dibujo contenido en los documentos contractuales del contrato principal, los cuales la interventoría 

debe conocer previo al inicio de las actividades. 

La Interventoría velará por el cumplimiento de los requisitos establecidos en el Anexo Técnico del 

contrato de obra y sus apéndices; por lo tanto, se compromete a conocer y acatar las instrucciones 
contenidas en ellos antes de iniciar las actividades propias del contrato. 

1.9.2.3. ESPECIFICACIONES EN SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL, VERTICAL, SISTEMAS DE 

CONTENCIÓN VEHICULAR, DISPOSITIVOS DE CONTROL DE TRÁNSITO, TRÁFICO 

CALMADO Y/O URBANISMO TÁCTICO. 

El interventor deberá garantizar que el contratista principal de obra cumpla con todas las 

especificaciones para el desarrollo del objeto contractual detalladas en el Anexo Técnico de obra y  
sus apéndices. 

Previo al inicio de los contratos principales de obra objeto de interventoría, es responsabilidad de la 
Interventoría revisar y estudiar los documentos e información que dieron origen a los contratos de 

diseño y obra objeto de supervisión, con el propósito de establecer criterios claros y precisos sobre 
el alcance de este, que le permitan adelantar con eficiencia las labores encomendadas por la 

ANSV.  

1.9.2.4. RECIBO DE OBRA POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA 

 
El contratista principal de obra, hará entrega a la Interventoría de cada punto finalizado, a su vez,  

la Interventoría realizará la entrega de estas obras a cada departamento, ente territorial o al 
INVIAS con el acompañamiento de la ANSV en los tiempos pactados en el contrato, la obra deberá 

cumplir con las especificaciones técnicas, calidad de materiales relacionadas en el contrato, por 
tanto, deberá cumplir con los parámetros de funcionabilidad, seguridad y operatividad para su uso 

inmediato. La entrega de la obra se realizará de acuerdo con los parámetros def inidos por la 
Interventoría, INVIAS y la ANSV. 

 
Teniendo en cuenta que se desarrollarán actividades sobre la red de carreteras y en v irtud del 

Convenio Interadministrativo No. 097 de 2019 con el INVIAS, se adoptarán los formatos y 
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procedimientos técnicos previstos dentro del Manual de Interventoría de Obra Pública del Inst ituto 
Nacional de Vías. Versión 2016 o vigente. 

 
1.9.3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS 

 
 

1.9.3.1. NORMATIVIDAD 

 

El desarrollo del proyecto de la interventoría se regirá bajo las siguientes normas y códigos: 

 

1. Ley 769 de 2002: “Por la cual se expide el Código Nacional de Tránsito Terrestre y se dictan 
otras disposiciones”.  

2. Ley 1239 de 2008 “Modifica la Ley 769 de 2002”  
3. Ley 1383 de 2010 “Por la cual se reforma la Ley 769 de 2002”  
4. Ley 1503 de 2011 "Por la cual se promueve la formación de hábitos, comportamientos y 

conductas seguros en la vía y se dictan otras disposiciones ." 
5. Ley 1702 de 2013: “Por la cual se crea la Agencia Nacional de Seguridad Vial y se dictan 

otras disposiciones”. 
6. Decreto 787 de 2015 “Por el cual se establecen las funciones de la estructura interna de la 

Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) y se dictan otras disposiciones.” 
7. Ley 1811 de 2016 "Por la cual se otorgan incentivos para promover el uso de la bicicleta en 

el territorio nacional y se modifica el Código Nacional de Tránsito". 
8. Resolución 1885 de 2015: “Manual de señalización vial, Dispositivos uniformes para la 

regulación del tránsito en calles, carreteras y c iclo rutas de Colombia. Ministerio de 
Transporte”  

9. Resolución 3258 de 2018 del Ministerio de Transporte "Guía de Ciclo-Infraestructura para 
Ciudades Colombianas. 

10. Decreto 1443 de 2014 – Normatividad de Seguridad y Salud y en el Trabajo. 
11. Guía técnica para el diseño, aplicación y uso de los sistemas de contención vehicular. Fondo 

de Prevención Vial. 
12. Guía Técnica para el Diseño de las Zonas Laterales para vías más seguras. Fondo de 

Prevención Vial, 2012. 
13. Resolución No. 20213040035705. Por la cual se adopta la Metodología para el desarrollo de 

Auditorías e Inspecciones de Seguridad Vial para Colombia.  
14. Guía de tráf ico calmado – Ministerio de Transporte  
15. Plan Estratégico de Seguridad Vial - Ley 1503 de 2011 
16. Plan Nacional de Seguridad Vial 2011 – 2021 – Resolución 2273 de 2014. 
17. Manual de Interventoría de Obra Pública del Instituto Nacional de Vías. Versión 2016 o 

vigente. 
18. NTC 1360: Pinturas para demarcación de pavimentos. especificaciones  
19. NTC 2072 Materiales para demarcación de pavimentos. microesferas de vidrio, g ranulados 

antideslizantes y mezclas de ambos  
20. NTC 3755, INVIAS 730 Defensas metálicas para carreteras. Parales de acero para la 

instalación de defensas viales.  
21. NTC 3783: En concordancia con la norma europea EN-1317 y las normas  
22. Norma ICONTEC END 095:2018 Procedimientos recomendados para evaluar el desempeño 

de seguridad de dispositivos viales. En concordancia con la norma americana reporte 
NCHRP 350 
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23. NTC 4139: Accesibilidad al medio físico, símbolo gráfico, características generales.  
24. NTC 4279: Accesibilidad de las personas al medio físico, edificios, espacios urbanos, vías de 

circulación peatonales horizontales.  
25. NTC 4611: Información geográfica Metadato geográfico  
26. NTC 4695; Accesibilidad de las personas al medio físico, señalización para tránsito peatona l 

en el espacio público urbano  
27. NTC 4739: Láminas retroreflectivas para el control de tránsito.  
28. NTC 4741: Especificaciones técnicas para señalización de vías férreas  
29. NTC 4744-1; Aplicación de materiales para la demarcación de pavimentos. Parte1. 

Materiales de demarcación  
30. NTC 4744-2; Aplicación de materiales para la demarcación de pavimentos. Parte 2. Equipos. 
31. NTC 4744-3; Aplicación de materiales para la demarcación de pavimentos. Parte 3. 

Retrorref lectividad en la demarcación horizontal en pavimentos.  
32. NTC 4744-4; Aplicación de materiales para la demarcación de pavimentos. Parte 4. Control 

de aplicación.  
33. NTC 4745; Marcadores retro reflectantes elevados para pavimento, no removibles de t ipo 

duración extendida (Tachas)  
34. NTC 4774; Accesibilidad de las personas al medio físico, espacios urbanos y rurales, cruces 

peatonales a nivel, elevados o puentes peatonales y pasos subterráneos.  
35. NTC 4904; Accesibilidad de las personas al medio físico, estacionamientos accesibles.  
36. NTC 5351; Accesibilidad de las personas al medio f ísico, paraderos accesibles para 

transporte público colectivo y masivo de pasajeros.  
37. NTC 5636: Barreras metálicas de seguridad para contención de vehículos. Viga de perf i l  de 

doble onda. Materiales, geometría, dimensiones y ensayos. 
38. NTC 5638: Barreras metálicas de seguridad. Elementos accesorios de las barreras 

metálicas. Materiales, dimensiones, Formas de Fabricación y ensayos. 
39. NTC 5734; Método de ensayo para determinar el tiempo de secado (no pick -up) de las 

pinturas para demarcación de pavimentos.  
40. NTC 5807; Material retroreflectivo para la demarcación de vehículos de carga.  
41. NTC 5867; materiales para la demarcación de pavimentos termoplástico retroref lectivo 

blanco y amarillo (forma sólida). 
42. NTC 5868; Materiales para demarcación de pavimentos. Laminado elastoplást ico (c intas 

preformadas) para señalización. Requisitos y métodos de ensayo  
43. NGTC 208; Guía para la selección de ensayos para la pintura de demarcación de 

pavimentos (2011)  
44. NTC 5636: Barreras metálicas de seguridad para contención de vehículos. Viga de perf i l  de 

doble onda. Materiales, geometría, dimensiones y ensayos.  
45. NTC 5638: Barreras metálicas de seguridad. Elementos accesorios de las barreras 

metálicas. Materiales, dimensiones, formas de fabricación y ensayos.  
46. NTC 6037-1: Sistemas de contención para carreteras. Parte 1: terminología y criterios 

generales para los métodos de ensayo.  
47. NTC 6037-2: Sistemas de contención para carreteras. Parte 2: clases de comportamiento,  

criterios de aceptación para el ensayo de impacto y métodos de ensayo para barreras de 
seguridad incluyendo pretiles.  

48. NTC 6037-3: Sistemas de contención para carreteras. Parte 3: clases de comportamiento,  
criterios de aceptación para el ensayo de impacto y métodos de ensayo para atenuadores de 
impactos.  

49. NTC 6037-4: Sistemas de contención para carreteras. Parte 4: clases de comportamiento,  
criterios de aceptación para el ensayo de choque y métodos de ensayo para terminales y  
transiciones de barreras de seguridad.  
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50. NTC 6037-5: Sistemas de contención para carreteras. Parte 5: requisitos de producto y 
evaluación de la conformidad para sistemas de contención de vehículos.  

51. NTC 6084: Defensas metálicas para carreteras. Separadores y accesorios para la instalación 
de defensas metálicas viales. 

52. Norma AASHTO M219-08; Especificaciones de pinturas termoplásticas. 
53. Norma AASHTO M-180  
54. Norma Europea EN 1317  
55. NCHRP REPORT – 350 “Procedimientos Recomendados para la Evaluación del Desempeño 

de Elementos de Seguridad Vial”  
56. ASTM A 123/a123M  
57. Norma NTC ISO 9001: 2008. Sistema de gestión de la calidad. 
58. Norma NTC ISO 14001: 2004. Sistema de gestión Ambiental.  
59. Norma NTC-OHSAS 18001: 2007. Sistema de gestión en seguridad y salud ocupacional.  
60. Normas Ambientales Ley 373 de 1997  
61. Ley 1801-2016 – Código Nacional de Policía  
62. NTC – 1390-1 Y los artículos 700-07 y 710-07 de las Especif icaciones Generales de 

Construcción de Carreteras del Instituto Nacional de Vías, versión 2007.  
63. Manual Unif icado de Contratación de la Agencia Nacional de Seguridad Vial.  
64. Las demás leyes, decretos, reglamentos, resoluciones, normas técnicas y en general todas 

las disposiciones que por el objeto y la naturaleza de este contrato le sean aplicables.  
65. Todas las disposiciones del Estado Colombiano a nivel nacional, distrital y municipal 

relacionadas con el diseño e instalación de barreras de protección y sean aplicables para el 
desarrollo y ejecución del contrato, así como las normas técnicas de georreferenciación, 
vinculación, señalización, tránsito y transporte a nivel nacional, departamental,  dist ri tal y  
municipal que aplique y que se encuentre vigente al momento de la ejecución del contrato. 

 

Referencias internacionales:  
  
1. Guía para el análisis y diseño de seguridad vial de márgenes de carreteras. Univers idad de 

Costa Rica. Valverde, 2011.  
2. Estándar americano en SCV: NCHRP Report 350 (National Cooperative Highway Re-

 search Program) y su actualización MASH (Manual for Assessing Safety Hardware).  
3. Estándar europeo en SCV: EN 1317.  
4. Sostenibilidad y Seguridad: visión y marco para lograr cero muertes en las  v ías.  WRI Ross 

Center for Sustainable Cities, 2018.  
5. Global Street Design Guide. NACTO, 2016.  
6. Ciudades más seguras mediante el diseño. Lineamientos y ejemplos para promover la 

seguridad vial mediante el diseño urbano y vial. WRI Ross Center for Sustainable Cities, 
2015.  

7. Impactos da redução dos límites de velocidade em áreas urbanas. WRI Brasil. 2015  
8. Urban Bikeway Design Guide. NACTO, second edition, 2014.   
9. Seguridad vial en corredores de autobús. Lineamientos para integrar la seguridad peatonal y  

vial en el planeamiento, diseño y operación de corredores BRT y carriles para autobuses. WRI 
Ross Center for Sustainable Cities, 2012.  

10. Planes integrales de movilidad. Lineamientos para una movilidad urbana sustentable.  ITDP. 
México, 2012.  

11. Manual de Diseño para Tráf ico de Bicicletas. CROW, versión en español, 2011.  
12. The Handbook of  Road Safety Measures. Rune Elvik, Alena Hoye, Truls Vaa, 

Michael Sorensen, 2009  
13. Control de la velocidad: un manual de seguridad vial. Global Road Safety Partnership, 2008.  
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14. Diseño de Calles para niños. NACTO-GDCI 2020.  
15. City Limits, Setting safe speed limits on urban streets. NACTO 2020  
16. Speed Management Plan, 2012, WHO.  
17. Seguro mediante el diseño. WRI 2018.  

  
NOTA: En todo caso, para dispositivos de seguridad vial que no estén incluidos en el Manual de 
Señalización Vial vigente o en las normas citadas anteriormente, se podrán utilizar normas 
internacionales con base en lo establecido en el numeral 5 del artículo 4 de la Ley 80 de 
1993: “Exigirán que la calidad de los bienes y servicios adquiridos por las entidades estatales se 
ajuste a los requisitos mínimos previstos en las normas técnicas obligatorias,  sin perjuicio de la 
facultad de exigir que tales bienes o servicios cumplan con las normas técnicas colombianas o,  en 
su defecto, con normas internacionales elaboradas por organismos reconocidos a nivel mundial o 
con normas extranjeras aceptadas en los acuerdos internacionales suscritos por Colombia”.  
 
Una vez aprobados los documentos necesarios para el inicio y  el plan de gest ión integral del 
proyecto por parte de la interventoría, se iniciará la ejecución del proyecto hasta su terminación 
f inal de acuerdo con las normas vigentes aplicables, bajo la programación entregada por el 
contratista y dentro del plazo del contrato.  
 

1.9.3.2.   PRESENTACIÓN DE INFORMES Y SEGUIMIENTOS MÍNIMOS 

 
En desarrollo del objeto contractual y su alcance, cada interventoría deberá realizar como mínimo 

las siguientes actividades: 

 

1.9.3.2.1.   INFORME A PRESENTAR 
 

• Inf o rme Semanal de Interventoría : Este documento debe contener la totalidad de la 
información solicitada en el formato Informe semanal de Interventoría,  el cual se debe 
diligenciar a partir de la primera semana de iniciación del proyecto y debe ser elaborado 
por la Interventoría y entregado al Supervisor del contrato. 

 

• Inf o rme Mensual de Interventoría:  El informe mensual deberá contener un inf orme 

administrativo, financiero, presupuestal, técnico y juríd ico, el cual se debe dil igenc ia r 
dentro de los diez (10) diez hábiles del mes siguiente que se reporta y debe ser elaborado 
por la Interventoría y entregado al Supervisor del contrato. 
 

El detalle de los contenidos necesarios para los informes mensuales, está contenido en el Anexo 

Técnico correspondiente. 

 

• Inf o rme Final : Una vez terminado el contrato, el Interventor tendrá la responsabilidad de 
verif icar el cumplimiento de todas las obligaciones establecidas en los términos de 
referencia y el contrato a través de los soportes de la ejecución de este y debe elaborar el 
informe final que haga memoria descriptiva del cumplimiento de las obligaciones pactadas, 
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el contenido de este informe se encuentra descrito en el Anexo Técnico y/o Manual 
Unif icado de Contratación de la ANSV o la normatividad que esté vigente. 

 

1.9.3.2.2.   RECIBO DE LAS MEDIDAS Y ACCIONES IMPLEMENTADAS 
 

La Interventoría en un periodo no mayor a diez (10) días hábiles una vez terminada cada 
implementación, deberá recibir a satisfacción por parte del contratista principal las medidas 

implementadas previamente aprobadas y acompañará posteriormente a la ANSV en la entrega de 
las obras al INVIAS y los departamentos o Ente Territorial correspondiente. Todo lo anterior, 

cumpliendo con todos los criterios del Manual de Señalización Vial expedido por el Minis terio de 
Transporte, las normas ICONTEC relacionadas con las medidas que se aprueben y demás leyes 

que regulan la circulación de todos los actores viales por las vías públicas y privadas abiertas  al 

público. Igualmente, la Interventoría deberá verificar que las cantidades efectivamente ejecutadas e 
implementadas en campo sean las tenidas en cuenta para el pago. 

NOTA 1: Es necesario tener en cuenta que todos los contenidos que se creen en el marco del 
objeto contractual, incluyendo informes y productos generados durante la ejecución el mismo, 

serán de propiedad y de libre utilización por parte de la ANSV de conformidad con lo es tablecido 
en el artículo 28 de la Ley 1450 de 2011, que modificó el artículo 20 de la Ley 23 de 1982,  para 

cualquier f in que esta Entidad considere, bajo los lineamientos de austeridad del gasto,  emitidos 
por la Presidencia de la República. Adicionalmente, con la f irma del respectivo contrato, el 

contratista seleccionado acepta la cesión de derechos patrimoniales de autor a la ANSV, respecto 
de Informes, o materiales que se generen en el marco del contrato, como lo  son,  entre ot ros, 

documentos, imágenes, bases de datos, contenidos virtuales, y demás reportes o p roductos. La 
cesión de derechos patrimoniales de autor se entiende aceptada por el contrat ista respecto de 

todos los informes o productos generados. No obstante, el contratista deberá p resentar ante el 
Supervisor del Contrato el documento de cesión de derechos patrimoniales de autor a f avor de la 

Agencia Nacional de Seguridad Vial, tanto de los informes o productos creados tanto por Él, como 
por las personas naturales o jurídicas que este vincule o contrate para el efecto. 

1.9.4. PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO  

 

Entiéndase como personal mínimo requerido para la ejecución del contrato, aquel recurso humano 
necesario para la ejecución del contrato. 

 
La Interventoría debe tener en cuenta en la elaboración de su propuesta que, de resultar 

seleccionado para la ejecución del contrato, requiere contar con el personal mínimo que a 
continuación se detalla, el cual deberá cumplir las calidades técnicas o profesionales y las 

experiencias generales y específicas requeridas. 
 

Se aclara que en el caso en que un proponente haya presentado en su propuesta oferta para más 
de una (1) zona, este personal mínimo deberá ser independiente para la ejecución del contrato en 

las zonas que le llegaren a ser adjudicadas a dicho proponente. 
 

El personal mínimo requerido cumplirá con cada uno de los perfiles y roles que a continuación se 
relacionan: 
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 General Especifica   

 
 

 
 

Rol a 

desempeñar 

Cantidad 

de 

personal 

Tiempo de 

dedicación 

mínima 

Formación Académica* 

Experiencia 

Profesional 

General** 

Experiencia 

Profesional 

Específica*** 

Director de 

interventoría  
1 100% 

Ingeniero Civil “o” 

Ingeniero Transporte y 

Vías “o” Ingeniero 

Topográfico. 

 

Con postgrado en: 

Transporte “o” 

Infraestructura Vial y de 

Transportes “o” Tránsito y 

Transporte “o” Diseño de 

Vías Urbanas, Tránsito y 

Transporte “o” Ingeniería 

Seis (6) 

años. 

Mínimo cuatro (4) 

años de experiencia 

especifica 

certificada en 

cualquiera de las 

siguientes opciones:  

Desempeñándose 

como de director “o” 

Gerente Técnico “o” 

Especialista de 

Tránsito en: 

Proyectos de diseño 

de señalización vial 

Cargo  Experiencia en años 

Número de 

Personas 

requeridas 

% 

Dedicación 

Director de interventoría  6 4 1 100% 

Especialista en Tránsito y Seguridad 

Vial 
4 3 1 100% 

Ingeniero Residente de Obra 3 1 2 100% 

Ingeniero Auxiliar y de apoyo 1 0 2 100% 

Profesional Social y de 

comunicaciones 
3 1 2 100% 

Tecnólogo en Seguridad, Salud en 

el Trabajo y Ambiente (SSTA) 
2 1 2 100% 

Tecnólogo en Dibujo y 

Georreferenciación 
2 1 1 100% 

Secretaria 1 1 1 100% 

Conductor N. A 1 2 100% 
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de Vías Terrestres “o” 

Gerencia de Proyectos “o” 

Gestión de Proyectos “o” 

Dirección de empresas 

Seguridad Vial “o” 

Pavimentos “o” Sistemas 

de Información Geográfica 

“o” Gerencia de Obra “o” 

Desarrollo y gerencia 

integral de proyectos “o” 

Diseño, Construcción y 

Conservación de vías “o” 

Planificación del Tránsito y 

Transporte “o” Vías y 

Transportes “o” Movilidad y 

Transporte “o” Tránsito, 

Diseño y Seguridad Vial. 

“o" Proyectos de 

implementación de 

señalización vial “o” 

Proyectos de 

infraestructura vial 

“o” Proyectos de 

Tránsito  

Los proyectos antes 

descritos deben 

enmarcarse en la 

ejecución de 

contratos en las 

áreas de obra “o” 

interventoría “ o” 

consultoría.  

En el Cargo de 

funcionario público o 

contratista del 

sector público, 

desempeñándose 

como asesor “o” 

directivo “o” 

profesional 

especializado en el 

área de: 

Señalización vial “o” 

Seguridad vial “o” 

Infraestructura vial 

Especialista 

en Tránsito y 

Seguridad 

Vial 

1 100% 

Ingeniero Civil “o” 

Ingeniero Transporte y 

Vías “o” Ingeniero 

Topográfico “o” Arquitecto. 

Debe contar con la 

certificación expedida por 

un centro de educación 

superior de un curso de 

seguridad vial de mínimo 

40 horas 

 

Con postgrado en: 

Infraestructura Vial y de 

Transportes “o” Tránsito y 

Transporte “o” Diseño de 

Vías Urbanas, Tránsito y 

Transporte “o” Ingeniería 

de Vías Terrestres “o” 

Seguridad Vial “o” Diseño, 

Construcción y 

Conservación de vías “o” 

Cuatro (4) 

años 

Mínimo tres (3) años 

de experiencia 

especifica 

certificada en 

cualquiera de las 

siguientes opciones: 

Desempeñándose 

como Especialista 

de Tránsito “o”• 

Diseñador de 

señalización vial “o” 

Residente de 

Tránsito en: 

Proyectos de diseño 

“o” Implementación 

de señalización vial 

“o” Proyectos de 

infraestructura vial 

“o” Proyectos de 

tránsito. 
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Planificación del Tránsito y 

Transporte “o” Tránsito, 

Diseño y Seguridad Vial “o” 

Transporte. 

Los proyectos antes 

descritos deben 

enmarcarse en la 

ejecución de 

contratos de obra o 

Interventoría o 

consultoría. 

En el Cargo de 

funcionario público o 

contratista del 

sector público, 

desempeñándose 

como asesor “o” 

profesional 

especializado en el 

área de: 

Señalización vial “o” 

Seguridad vial “o” 

Infraestructura vial. 

Ingeniero 

Residente de 

Obra 

2 100% 

Ingeniero Civil “o” 

Ingeniero Transporte y 

Vías “o” Ingeniero 

Topográfico 

Tres (3) años 

Mínimo un (1) año 

de experiencia 

especifica en 

cualquiera de las 

siguientes 

actividades: 

Residente de obra o 

Interventoría en 

proyectos de: 

infraestructura vial 

(construcción o 

rehabilitación o 

mantenimiento) “o” 

proyectos de 

señalización vial;  

Funcionario Público 

o contratista del 

sector público en los 

cuales haya 

participado en 

proyectos de 

señalización vial en 

el cargo de 

profesional. 

Ingeniero 

Auxiliar y de 

apoyo 

2 100% 

Ingeniero Civil “o” 

Ingeniero Transporte y 

Vías “o” Ingeniero 

Topográfico 

Un (1) año N/A 
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Profesional 

Social y de 

comunicacion

es 

2 100% 

Profesional de las áreas de 

trabajo social, o 

Antropología, o Sociología, 

o Psicología 

Tres (3) años 

Debe tener como 

mínimo un (1) año 

en proyectos de 

Ingeniería Civil.  

Debe certificar en 

las funciones de su 

cargo que ha 

desarrollado las 

piezas de 

comunicación para 

alguno de los 

proyectos en los 

que ha trabajado. 

Tecnólogo en 

Seguridad, 

Salud en el 

Trabajo y 

Ambiente 

(SSTA) 

2 100% 

Tecnólogo en Salud 

Ocupacional “o” Seguridad 

Industrial y diseño (deberá 

contar con licencia en 

salud ocupacional. 

Dos (2) años. 

Debe tener como 

mínimo un (1) año 

de experiencia en 

diseño y manejo de 

programas de salud 

ocupacional “o” 

seguridad industrial 

de proyectos de 

construcción. 

Tecnólogo en 

Dibujo y 

Georreferenci

ación 

1 100% 

Técnico o tecnólogo en 

Diseño Gráfico “o” técnico 

o tecnólogo en Topografía 

“o” delineante de 

arquitectura e ingeniería 

“o” estudiante con 

certificado de terminación 

de materias de ingeniería 

civil “o” catastral “o” 

geodesia “o” transportes y 

vías “o” topográfica “o” 

Arquitectura. 

Dos (2) años 

Deberá tener como 

mínimo un (1) año 

de experiencia 

específica en 

proyectos que 

involucren 

georreferenciación, 

estructuración de 

bases de datos o 

procesamiento de 

datos de imágenes 

digitales o sistemas 

de información 

geográfica para 

proyectos de 

tránsito y 

señalización vial 

Secretaria 1 100% Bachiller Un (1) año 

Deberá poseer 

experiencia de 

mínimo un (1) año 

en cargos del tipo 

asistencial o 

administrativo en 

contratos de obra 

“o” consultoría. 

Deberá contar con 

mínimo seis (6) 
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meses en el manejo 

de MS-Office bases 

de datos y manejo 

de archivo físico.  

Conductor 2 100%  

Bachiller y deberá poseer 

licencia de conducción de 

acuerdo con la Resolución 

No 1500 de 2005 del 

Ministerio de Transporte. 

Un (1) año 

Deberá ser personal 

con experiencia en 

la conducción de 

vehículos 

automotores de 

mínimo un (1) año. 

No debe tener 

obligaciones 

pendientes en 

cuanto a 

comparendos, en 

cualquier parte del 

territorio nacional o 

deberá tener 

acuerdo de pago de 

los compromisos 

pendientes de pago, 

el último deberá 

estar vigente y al 

día.  

 

En relación con la dedicación solicitada al PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO PARA LA 
EJECUCIÓN DEL CONTRATO, se precisa que si verificados los perfiles del equipo, se ev idencia 

por parte del supervisor del contrato, que una misma persona sea o haya s ido p resentada para 
varios contratos adelantados por la ANSV o EL PATRIMONIO AUTÓNOMO , adjudicados o en 

contratos en ejecución, el interventor seleccionado deberá cambiar o reemplazar el respectivo 
perf il y garantizar que el nuevo personal propuesto cumpla con las condiciones solicitadas en este 

numeral para el respectivo cargo. 

El personal anteriormente descrito, será de carácter obligatorio en el p royecto, por lo cual los 

oferentes deberán tenerlo en cuenta y considerarlo en su totalidad, al momento de elaborar su 
oferta económica. 

 

* El postgrado se podrá acreditar en la modalidad de especialización, o de maestría, o de 

doctorado.  

**Experiencia profesional general: Es la adquirida a partir de la terminación y aprobación del 

pensum académico de la respectiva formación profesional, en el ejercicio de las actividades 
propias de la profesión o disciplina académica exigida. Para el caso particular de los Ingenieros, la 

experiencia profesional sólo se computará a partir de la expedición de la Matrícula Profesional o 
del certif icado de inscripción profesional (Artículo 12 Ley 842 de 2003). En el event o que la 

experiencia del personal se compute a partir de la expedición de la tarjeta o matricula profesional y  
la misma no indique la fecha de su expedición, deberán aportar el documento expedido por el ente 
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correspondiente en donde se indique la fecha de expedición de esta. En el mismo sent ido, s i la 
experiencia se computa a partir de la terminación de materias, deberá aportar la certif icación 

expedida por el ente de educación superior respectivo en donde conste la fecha de terminación y  
aprobación del pensum académico 

*** Experiencia profesional específica: Es la adquirida en el ejercicio de empleos o actividades que 
tengan funciones o actividades u obligaciones indicadas en el cuadro  de PERSONAL MÍNIMO 

REQUERIDO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 

El personal anteriormente descrito, será de carácter obligatorio en el p royecto, por lo cual los 

oferentes deberán tenerlo en cuenta y considerarlo en su totalidad, al momento de elaborar su 
oferta económica. 

Para los miembros del personal mínimo requerido que se hayan desempeñado como serv idores 
públicos en cargos del nivel directivo, asesor o profesional y/o que hayan tenido contratos laborales 

y/o hayan tenido contratos de prestación de servicios y/o de consultoría individual, se validará su 
experiencia profesional según los años certificados. 

La experiencia requerida por cada profesional del personal mínimo requerido deberá evidenc iarse 
mediante la participación en contratos o proyectos cuyo objeto, obligaciones, actividades o 

funciones desarrolladas dentro del mismo, se encuentren relacionadas con las temát icas c itadas 
en la anterior tabla. 

Experiencia como Técnicos o Tecnólogos: Es la adquirida en el ejercicio de la obtención del título 

de estudios técnicos o tecnológicos. 

NOTA 1: El contratista deberá suministrar y mantener durante la ejecución del contrato, el personal 

requerido para la ejecución del objeto contractual, relacionado anteriormente, el cual deberá 
cumplir con las calidades técnicas o profesionales y la experiencia general y específica exigida.  

NOTA 2: El proponente seleccionado podrá incluir a su costo, el personal adicional que considere 
necesario para la correcta ejecución del contrato.  

NOTA 3: El Director de Interventoría será el representante del proyecto ante la ANSV y deberá 
asistir a las reuniones a las que sea convocado. El Director de interventoría será la persona que 

tendrá la capacidad técnica y administrativa para tomar decisiones y resolver los problemas que 
surjan durante la ejecución y elaboración del contrato que se derive del presente proceso. 

NOTA 4: El contratista seleccionado presentará dentro de los cinco (5) días hábiles posteriores la 
f irma del acta de inicio, las hojas de vida con los respectivos soportes de idoneidad y experiencia, 

para revisión y aprobación de la supervisión, lo anterior excepto para el director de interventoría ,  
cuya hoja de vida será requisito para la firma del acta de inicio.  

NOTA 5: La vinculación del personal con dedicación del 100% será de tiempo completo y exclusivo 
para el desarrollo del contrato y no podrá tener contratos con ent idades públicas de carácter 

nacional o distrital o con empresas privadas diferentes al contratante adjudicatario del p resente 
proceso, los ingenieros y demás personal de dedicación completa para el proyecto deben residir en 

el lugar de ejecución de las obras, so pena de incurrir en falta grave a las  obligaciones, con las 
consecuentes sanciones contractuales. 
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La valoración de la documentación aportada para efectos de demostrar las condiciones ex igidas 
para el equipo de trabajo requerido se sujetará a las siguientes reglas especiales: 

 

a. Documentos de cada uno de los perf iles: Se deberá allegar la copia de la cédula de 
ciudadanía, de extranjería o pasaporte, o el documento equivalente, copia de la matrícula o  
del certificado de inscripción profesional, o de la tarjeta p rofes ional (cuando aplique).  La 
interventoría verificará que el personal propuesto no se encuentre reportado en el Boletín de 
antecedentes disciplinarios, fiscales, judiciales y de medidas correctivas. 
 

b. La formación académica: Estudios de educación superior (pregrado y postgrado): Se deberán 
acreditar con la presentación de la copia del diploma o acta de grado, o de los certificados de 
obtención del título correspondiente. 

 

La formación académica adquirida en el exterior de los profesionales p ropuestos que sean 

residentes en Colombia se acreditará con:  

 

(i) Copia del diploma expedido por el centro educativo y la descripción del programa 
correspondiente que permita conocer el nivel de los estudios de acuerdo con la 
Clasif icación Internacional Normalizada de Educación – CINE o,  

(ii) La convalidación del título expedida por el Ministerio de Educación – Sistema Nac ional 
de Información de la Educación Superior SNIES, de acuerdo con lo señalado en la Ley 
30 de 1992 y la Resolución No. 10687 del 9 de octubre de 2019 y la Circular Externa 
Única de Colombia Compra Eficiente. El nivel de estudio y los códigos equivalentes se 
podrán verificar en la Clasificación Internacional Normalizada de la Educación en los 
términos del manual que se puede consultar en el siguiente enlace 
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000220782. 

 

c. La experiencia del personal requerido deberá ser acreditada por el futuro contratista 
presentando la documentación que acredite el cumplimiento de los requisitos exigidos para el 
personal señalado en este numeral. 
Para el caso de aquellas profesiones donde se cuenta la experiencia profesional a partir de la 
terminación de materias, deberá aportar la certificación expedida por el ente de educación 
superior respectivo en donde conste la fecha de terminación y aprobación del pensum 
académico.  

Para el caso particular de los Ingenieros, la experiencia profesional sólo se computará a partir 
de la expedición de la Matrícula Profesional o del certif icado de inscripción profesional 
(Artículo 12 Ley 842 de 2003).  

En el evento que la experiencia del personal se compute a partir de la expedición de la tarjeta 
o matricula profesional y la misma no indique la fecha de su expedición, deberán aportar el 
documento expedido por el ente correspondiente en donde se indique la fecha de expedición 
de esta o la certificación expedida por el ente de educación superior respect ivo en donde 
conste la fecha de terminación y aprobación del pensum académico.  

 

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000220782
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Para la acreditación de la experiencia del personal requerido, el consultor deberá p resentar la 

matrícula o tarjeta profesional, o registro (según aplique), para los profesionales extranjeros que no 

ejerzan de manera indef inida en Colombia podrán aportar el permiso temporal de t rabajo. Cabe 

aclarar que el permiso temporal para ejercer sin matrícula a personas tituladas y domiciliadas en el 

exterior, se exige a todo profesional de la ingeniería o de sus profesiones auxiliares o afines,  para 

lo cual deben cumplir a cabalidad con las disposiciones del artículo 23 de la Ley 842 de 2003,  

incluyéndolo relativo al régimen de inhabilidades e incompatibilidades que afectan el ejercicio de la 

profesión. Frente a este requisito se aclara que este será únicamente verificado a los profesionales 

propuestos al proponente adjudicatario, como requisito previo al ac ta de inicio del respectivo 

contrato.  

Para la acreditación de la experiencia solicitada el proponente seleccionado, deberá presentar las  

certif icaciones de los proyectos o de los contratos ejecutados por el personal ofertado. Para el caso 
de contratos ejecutados con entidades públicas, se admitirá como documento equivalente a las  

certif icaciones de contratos ejecutados, la presentación de copia del contrato u ot rosíes (s i hay 
lugar a ello), siempre que se acompañen de la respectiva acta de liquidación, o de terminación o de 

recibo final. 

Las certif icaciones, deben contener como mínimo la siguiente información:  

• Nombre del contratante (entidad pública o privada) o del nominador del profesional 
propuesto en el presente proceso. 

• Nombre del contratista o profesional propuesto en el presente proceso. 

• Objeto del proyecto o contrato o descripción de las actividades, o funciones u obligaciones 
desarrolladas. 

• Fechas de inicio y terminación, o fecha de inicio y plazo de ejecución de las labores, 
funciones, obligaciones o actividades del profesional en el proyecto, cargo o contrato.  En 

caso de no diligenciarse o no encontrase en los documentos aportados el día de inicio y de 
terminación del contrato o de las actividades certificadas, se tomará el último día del mes  
respectivo de la certificación, como fecha de inicio y el primer día del mes respectivo para 
la fecha de terminación. En caso de no registrase el mes y el año  del contrato o de las 
actividades, la certificación no será tenida en cuenta. 

• Nombre y firma del personal competente para suscribir la certificación. 

 

En caso de que la certificación allegada para acreditar la experiencia señale que el profesional se 

encuentra en desarrollo de las actividades o vinculado a algún contrato y/o proyecto en ejecución a 
la fecha de expedición de la certif icación, se tomará como fecha de f inalización de tales 

actividades, contrato y/o proyecto, la fecha de expedición de ese documento. 

Para el caso de los profesionales que se han desempeñado como servidores públicos y que 

pretenda certificar experiencia profesional específica habilitante o ponderable, se rev isarán las 
funciones del certificado laboral, las cuales deberán tener relación con los temas establecidos en la 

experiencia profesional específica habilitante y en la experiencia ponderable. Esto se verif icará a 
través del certificado laboral expedido por la entidad pública donde laboró. 
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En el caso en que el futuro contratista o alguno de los miembros del consorcio o unión temporal 
seleccionado sea quien certifique la experiencia de alguno de los profesionales por haber s ido su 

contratante o empleador, deberá presentar además de las certificaciones requeridas lo s iguiente:  
Para el caso de empleados de planta del proponente, deberá p resentar  f otocopia legible del 

contrato suscrito entre el contratista o alguno de los miembros del consorcio o unión temporal y  la 
persona natural propuesta para el perfil, a través del cual se evidencie el vínculo contractual, y  al 

menos un desprendible del pago de nómina realizado al profesional certificado. Para el caso de 
contratistas del contratista o alguno de los miembros del consorcio o unión temporal seleccionado, 

se deberá presentar fotocopia legible del contrato suscrito entre el p roponente o alguno de los 
miembros del consorcio o unión temporal y la persona natural propuesta para el perfil, a través del 

cual se evidencie el vínculo contractual y al menos un desprendible de pago de honorarios 
realizado al profesional certificado. 

Las certif icaciones firmadas por el mismo profesional propuesto; es decir, las auto certificaciones,  
no serán tenidas en cuenta para contabilizar la experiencia del profesional. En el caso de que una 

persona jurídica certif ique la experiencia de su representante legal, esta certif icación debe 
presentarse suscrita por la persona que tenga la competencia para ello, diferente a su 

representante legal, acompañada de los soportes documentales que den cuenta del vínculo laboral 
o contractual, según lo requerido en el inciso anterior. 

La ANSV se reserva la facultad de solicitar documentación adicional para verificar los requisitos de 

los profesionales. 

Para la verif icación de los requisitos de formación académica el contrat ista seleccionado debe 

presentar toda la documentación de los miembros del equipo de trabajo con su traducción oficial y  
debidamente apostillada o legalizada. 

En caso de que se presente(n) certif icación(es) o constancia(s) que contenga(n) más de un 
proyecto o contrato, se debe señalar claramente cuál o cuáles de ellos se aporta al proceso con el 

f in de acreditar la experiencia requerida para la ejecución del contrato que se suscriba.  

En caso de que la certificación allegada para acreditar la experiencia señale que el personal se 

encuentra en desarrollo de las actividades o vinculado a algún contrato o proyecto en ejecución a 
la fecha de expedición de la certif icación, se tomará como fecha de f inalización de tales 

actividades, contrato o proyecto, la fecha de expedición de ese documento.  

NOTA 5: Para efectos de computar los años de experiencia específica,  cuando los  t iempos de 

ejecución de dos o más contratos se encuentren traslapados, este lapso solo se contabilizará una 
vez.  

NOTA 6: La ANSV durante la ejecución del contrato, sólo permitirá el cambio de los integrantes del 
equipo de trabajo mínimo establecido, cuando el contratista lo justifique de manera satisfactoria 

ante la interventoría y este emita la respectiva aprobación.  

En este caso, el contratista deberá presentar la hoja de vida del nuevo perf il ,  este debe reunir 

iguales o mejores calidades a las solicitadas, acompañada de los soportes de identif icación y de 
acreditación de la formación académica y de experiencia requeridos para cada caso en particular.  

El reemplazo del respectivo perfil, solo se hará efectivo previa aprobación por parte del interventor 
del contrato. 
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NOTA 7: No se podrá hacer ningún tipo de homologación o equivalencia respecto a los requisitos 
académicos exigidos por tiempo de experiencia del personal, o viceversa. 

NOTA 8: El equipo de trabajo que se vincule para la ejecución del contrato dependerá del 
contratista y no tendrá vínculo laboral alguno con la ANSV. 

NOTA 9: El proponente debe tener en cuenta que en la estructuración del proceso y en el es tudio 
de mercado se incluyen los costos de viáticos y hospedaje para el personal que implementará los  

puntos en campo, esto para facilitar la consecución del personal en las  principales c iudades y  
cumplir con los tiempos definidos en el presente documento para la implementación en campo de 

los puntos. 

NOTA 10: Será responsabilidad del contratista, dotar al equipo técnico que realice actividades de 

campo, con todos los elementos de bioseguridad, teniendo en cuenta las medidas descritas por el 
Ministerio de Salud y Protección Social a través de la Resolución No. 777 de 2021 “Por medio de la 

cual se def inen los criterios y condiciones para el desarrollo de las actividades económicas, 
sociales y del Estado y se adopta el protocolo de bioseguridad para la ejecución de estas”, as í 

como demás normas concordantes, modificatorias o complementarias,  y  la Resolución 168 de 
2020, expedida por la Agencia Nacional de Seguridad Vial ANSV, “Por la cual se adopta el 

protocolo de bioseguridad de la Agencia Nacional de Seguridad Vial para los procesos de 
contratación a su cargo, en el marco de las medidas para prevención de propagación de la 

pandemia por COVID-19”. 

 
 

 
CAPÍTULO II 

CONDICIONES DEL PROCESO DE SELECCIÓN Y REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN 
 
2.1 CRONOGRAMA DEL PROCESO 
 

“ETAPA FECHA RESPONSABLE 

Publicación de 
Términos de Referencia 

01 de octubre de 2021 
ANSV Y FIDUCIARIA 

(SECOP II) 

Audiencia de 
aclaraciones a los 

Términos de Referencia* 

05 de octubre de 2021  
a las 3:00 p.m. 

ANSV Y FIDUCIARIA 
de manera virtual, de 
conformidad con lo 

establecido en el 
artículo 1º del 

Decreto 537 de 2020 

Presentación de 
observaciones 

Desde el 01 de octubre hasta el 
08 de octubre de 2021 hasta las 5 

p.m. 

OFERENTES   
(SECOP II) 

Respuesta a 
observaciones y 

publicación de Términos 
de Referencia 

Definitivos. 

13 de octubre de 2021 
ANSV Y FIDUCIARIA 

(SECOP II) 
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Presentación de 
observaciones a los 

Términos de Referencia 
Definitivos 

 Hasta 15 de octubre de 2021  
a las 5 p.m. 

OFERENTES  (SECOP 
II) 

Respuesta a 
observaciones y 

publicación de adendas 
(Si hay lugar a ello) 

22 de octubre de 2021 
ANSV Y FIDUCIARIA 

(SECOP II) 

Recepción de ofertas 
26 de octubre de 2021  

a las 3 p.m. 

Oferentes radican sus 
propuestas en el 

portal SECOP II de la 
ANSV 

Evaluación 
Del 27 de octubre al 02 de 

noviembre de 2021 
ANSV Y FIDUCIARIA  

Publicación del informe 
de requisitos 

habilitantes y de 
evaluación 

02 de noviembre de 2021 
ANSV Y FIDUCIARIA 

(SECOP II) 

Traslado, subsanación 
de requisitos 
habilitantes y 

presentación de 
observaciones al 

informe 

Desde el 03 al 05 de noviembre 
de 2021 a las 5:00 p.m. 

OFERENTES 
presentan 

subsanaciones en 
portal SECOP II 

Respuesta a 
observaciones del 

informe de evaluación y 
publicación del informe 
final de evaluación (si 

hay lugar a ello) 

11 de noviembre de 2021 ANSV Y FIDUCIARIA 
(SECOP II) 

Traslado y presentación 
de observaciones al 

informe final de 
evaluación 

Hasta el 12 de noviembre de 
2021 a las 5:00 p.m. 

ANSV Y FIDUCIARIA 
(SECOP II) 

Acto de adjudicación o 
declaración de desierto  

Hasta el 18 de noviembre de 
2021 ANSV (SECOP II) 

Perfeccionamiento del 
contrato 

Dentro de los cinco (5) días 
hábiles siguientes a la 

adjudicación, previo control de 
SARLAFT 

FIDUCIARIA – 
ADJUDICATARIO- 
ANSV (SECOP II) 

Remisión de contrato a 
la ANSV 

El mismo día de la firma del 
contrato FIDUCIARIA 

Constitución de 
garantías 

Dentro de los cinco (5) días 
hábiles  siguientes a la 

suscripción del contrato   
CONTRATISTA 
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Aprobación de garantías 
y reporte de Contrato 

SECOP 

El mismo día de presentación de 
las garantías si estas cumplen 

con los requisitos exigidos. 
FIDUCIARIA – ANSV” 

 

* Audiencia de aclaraciones a los Términos de Referencia: De conformidad con lo establecido 
en el Manual Unif icado de Contratación de la ANSV, el Patrimonio Autónomo – Fondo de 

Seguridad Vial, en su condición de vocera del patrimonio autónomo podrá́ realizar una aud iencia 

pública de manera virtual, de conformidad con lo establecido en el artículo 1º del Decreto 537 de 
2020, para que todos los interesados formulen las observaciones que consideren pertinentes sobre 

el contenido de los términos de referencia. 

La audiencia se realizará por parte del Patrimonio Autónomo – Fondo de Seguridad Vial en el s itio 

y hora señalados en los términos de referencia, de la cual se levantará el acta respectiva. En dicha 
audiencia participarán los delegados de la Agencia quienes resolverán las respectivas dudas sobre 

los aspectos técnicos, económicos y jurídicos de la contratación a celebrarse, en lo que 
corresponda, aun cuando estará́ asistido por parte de Patrimonio Autónomo – Fondo de Seguridad 

Vial. 

Así mismo, en virtud de lo establecido en el artículo 1º del Decreto 537 de 2020, "Por el cual se 

adoptan medidas en materia de contratación estatal, en el marco del Estado de Emergencia 
Económica, Social y Ecológica" la citada audiencia se llevará a cabo a través de medios 

electrónicos, el día y hora señalados en el Cronograma del proceso, para lo cual se garantizará el 
acceso a los interesados, entes de control, y cualquier ciudadano, su participación, para lo cual 

mediante mensaje público por la plataforma SECOP II, la ANSV realizará la convocatoria a 
participar en la audiencia virtual a través del documento denominado: PROTOCOLO. 

** Nota: Los plazos establecidos en los cronogramas para los procesos de convocatoria pública o 
privada estarán sujetas a cambios o variaciones, e incluso podrán suspenderse por instrucción de 
la ANSV. Los cambios de fechas en el cronograma inicialmente establecido cumplirán con el 
principio de publicidad que gobierna las actuaciones de la administración según lo dispuesto en el 
artículo 209 de la Constitución Política, teniendo en cuenta además lo dispuesto en la ley aplicable 
al presente proceso de Convocatoria Pública y con las condiciones prev istas  en los p resentes 
términos, de lo cual se dará oportuno aviso, por cualquiera de los medios y procedimientos 
previstos al efecto en estos términos, de conformidad con el procedimiento establecido en el 
presente documento. La participación de los proponentes y el desarrollo de las etapas 
mencionadas se sujetarán a las condiciones que se establecen en estos Términos de Referencia y  
sus documentos anexos. **  
 
2.2 MODIFICACIONES A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA Y TÉRMINOS DE REFERENCIA 
DEFINITIVOS 
 
Toda modificación a los Términos de Referencia y Términos de Referencia Definitivos  se hará 
mediante ADENDAS numeradas, las cuales formarán parte integral de los mismos y serán dadas a 
conocer a los oferentes mediante publicación en el portal SECOP 2 de la ANSV. Las ADENDAS se 
podrán realizar a partir de la publicación de los Términos de Referencia Definitivos. 
 
Esta estipulación se entenderá sin perjuicio de los demás documentos complementarios del 
proceso que se emitan durante la convocatoria (por ej. Documento de respuesta a observaciones),  
pues las aclaraciones, rectificaciones y en general las modificaciones vert idas a t ravés de los 
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mismos tendrán plena validez y serán vinculantes tanto para los oferentes como para la ANSV – 
Patrimonio Autónomo.   
 

2.3.  PRESENTACIÓN DE LA OFERTA 
 
El oferente debe formular su oferta económica en el Formato Propuesta Económica,  teniendo en 
cuenta entre otros, los siguientes aspectos: 
 
El comité evaluador procederá a revisar la oferta económica presentada por el oferente, con el 
objeto de determinar el cumplimiento de las siguientes condiciones: 
 

1. Todos los valores deben estar expresados en pesos colombianos.  

2. En caso de no expresar un valor para el IVA, la ANSV dará por entendido que el valor 
correspondiente, de acuerdo con las normas tributarias pertinentes, se encuentra inc luido 
en el valor total de la oferta.  

3. Deberá tener en cuenta al momento de diligenciar su oferta económica, que el valor de la 
oferta no podrá ser superior al 100% del valor del Presupuesto Oficial establecido en este 
documento.  

4. No podrá, en ningún caso, modif icar los requerimientos técnicos exigidos en este 
documento, por algún otro de características técnicas inferiores y en el evento en que en el 
formato establecido presentado con la oferta inicial presente errores o modificaciones en la 
descripción, se entenderá que el oferente acoge en su integridad la descripción establecida 
en este documento.  

 
 

2.3.1. MODALIDADES DE PARTICIPACIÓN 
 

Los proponentes interesados en participar en el proceso podrán presentar propuestas y  resultar 
habilitados para cualquiera de las zonas, pero serán adjudicatarios de una (1) zona. Esto significa, 

que el oferente que resulte seleccionado en una zona, inmediatamente dejará de ser tenido en 
cuenta para las demás zonas a las que se haya presentado. 

Así, el proponente presentará una (1) única propuesta y podrá participar para la adjudicación de 
cualquiera de las tres (3) zonas; las propuestas deberán incluir todos los requisitos (habil itantes y  

de evaluación y/o ponderación), especificaciones técnicas y documentos o soportes solicitados en 
el proceso. El proponente interesado en presentar oferta a varias zonas deberá presentar 

OFERTAS ECONÓMICAS INDEPENDIENTES para cada una de las zonas a las que se presente 

Teniendo en cuenta el valor del presupuesto of icial para cada una de las tres (3) zonas de 

intervención, el proponente deberá presentar garantía de seriedad de la oferta de acuerdo con lo 
dispuesto en el presente documento y presentar propuesta económica individual por cada zona de 

intervención. 
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Sin perjuicio de la regla mencionada anteriormente, se podrá adjudicar de manera excepcional una 
zona adicional al mismo proponente en los eventos expresamente señalados en el presente 

documento. Una vez adjudicada la zona el proponente no podrá renunciar a la ad judicac ión,  so 
pena de hacer efectiva la póliza de seriedad de la oferta.  

NOTA 1: Los oferentes (persona natural o jurídica) podrán presentar oferta y ser habilitados para 
cualquiera de los grupos, pero sólo serán aceptados a UN (1) grupo objeto del presente proceso.  

No obstante, lo anterior, se podrá aceptar la oferta para dos (2) g rupos a un mismo oferente,  
cuando se cumplan las siguientes condiciones: 

 

1. Cuando no exista ningún otro oferente que cumpla con los requisitos juríd icos, técnicos y 
f inancieros establecidos en el presente documento. 

2. Cuando el oferente cumpla en conjunto con las condiciones jurídicas y financieras establecidas 
para asignarle un segundo grupo. 

3. Cuando el oferente cumpla con las condiciones técnicas establecidas para asignarle un grupo.  
 

NOTA 2: Quienes se presenten al proceso como oferente singular,  no podrán en ningún caso 
hacer parte de un proponente plural dentro de este mismo proceso y viceversa. El incumplimiento 

de esta condición será causal de RECHAZO de las propuestas de las que haga parte.  

Por tal razón, los oferentes interesados en presentarse a más de un g rupo deberán p resentar 

ofertas económicas independientes para cada grupo, teniendo en cuenta que una vez sea 
seleccionado en uno de los grupos, automáticamente quedará excluido de los grupos res tantes,  

siempre y cuando existan otros oferentes que queden en la lista de habilitados. En caso contrario,  
podrán conformarse con oferentes que ya hayan sido previamente seleccionados en otros grupos,  

efectuando siempre la selección en orden de mayor a menor. 

Los documentos que acrediten los requisitos técnicos, económicos y  juríd icos podrán ser los 

mismos en todos los grupos a los que se presente. 

NOTA 3: En caso de adjudicarse dos (2) zonas a un proponente, deberá disponer de personal,  

logística, equipos e inf raestructura de manera separada para cada zona para atender las 
actividades y la realización de los productos. 

NOTA 4: En relación con los criterios de protección a industria nacional y reciprocidad, el puntaje 
previsto será asignado de manera independiente por cada una de las zonas a las que se presente 

el proponente. 

NOTA 5: No podrán presentar Ofertas en el presente proceso de Contratación, los proponentes 

persona natural o jurídica o miembro de la estructura plural que participen en el proceso de 
selección del contrato de diseño e implementación objeto de esta interventoría. El incumplimiento 

de esta condición será causal de rechazo. 

. 

2.3.2. RESPONSABILIDAD EN LA ELABORACIÓN DE LA OFERTA 
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Los oferentes deberán elaborar por su cuenta y riesgo la oferta, de acuerdo con lo solicitado en el 
presente documento, las cuales harán parte integral del contrato. Se consideran como documentos 
of iciales del proceso de selección publicados en el SECOP II. 
 
La presentación de la oferta lleva implícitos el conocimiento y la aceptación por parte del oferente, 
de todas las condiciones conforme a las cuales se ejecutará el contrato, incluyendo las propias del 
sitio de trabajo, tales como la información social, cultural, técnica, hidrológica, geológica, 
geomorfológica y sismológica, geotécnica, topográf ica y cartográf ica, estudios de impacto 
ambiental, las leyes y normas que rigen para la región, entre otras, de ta l manera que la oferta 
presentada deberá reflejar la totalidad de los costos en que se incurrirá para alcanzar la realización 
del objeto del contrato derivado de este proceso de selección.  
 
Así mismo, deberá tener en cuenta la movilización y permanencia en el sitio de los trabajos, tanto 
del personal como de los insumos, la situación de orden público, el factor climático y ambiental, así 
como los demás aspectos que puedan incidir en la ejecución del contrato.  
 
Por lo anterior es obligación del interesado, para elaborar su oferta, realizar las inspecciones 
necesarias al sitio donde se adelantará el proyecto objeto del contrato derivado del p resente 
proceso y conocer las condiciones de suministro de materiales,  mano de obra,  t ransporte de 
personal y materiales, condiciones técnicas del sitio especif ico y sus alrededores, aspectos 
sociales, de orden público, climáticos, ambientales y las demás en las que se ejecutará el proyecto 
objeto del contrato derivado del presente proceso. Igualmente deberá cons iderar lo s aspectos 
relacionados en el Anexo Técnico. 
 
 
2.3.3. VIGENCIA DE LA OFERTA 
 

La oferta deberá permanecer vigente por un período mínimo de tres (3) meses contados a partir de 

la fecha prevista para la f inalización del término para presentar ofertas. 

La ANSV podrá solicitar, si ello fuere necesario, la ampliación de la vigencia de la o ferta y , por 

ende, la ampliación de la Garantía de Seriedad de esta por el término que se requiera. En 
cualquier caso, la ampliación del término de vigencia de la oferta será hasta por 90 d ías.  En el 

evento en que el requerimiento de la ANSV exceda de este término, el oferente y su garante 
podrán decidir si amplían la vigencia de la oferta o si la retiran, sin que la Ent idad pueda hacer 

efectiva la garantía de seriedad de la oferta.  

Durante el período de su vigencia, la oferta será irrevocable, de tal manera que el oferente no 

podrá retirarla, una vez cumplido el plazo máximo de presentación de ofertas,  ni modif icar los  
términos o condiciones de esta, so pena que la ANSV haga efectiva la garantía de seriedad de la 

oferta, de acuerdo con lo establecido en el presente documento. 

Si por cualquier circunstancia se amplía el trámite del proceso de selección y el oferente p resenta 

una ampliación a la garantía de seriedad de la oferta que comprenda tal ampliación, se entenderá 
que amplía su oferta y mantiene la totalidad de sus condiciones. 

En el evento en que el proceso de selección supere el término de vigencia de las ofertas exigido en 
este numeral y alguna(s) oferta(s) venza(n) sin que el(los) oferente(s) la(s) haya(n) ampliado o s in 
que haya(n) ampliado la vigencia de la garantía de seriedad de la oferta, se entenderá que 
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desiste(n) de participar en el proceso de selección, so pena de hacer efectiva la Garantía de 
Seriedad de la oferta 
 
2.3.4. Plazo de la Invitación: El plazo de la Invitación será el señalado en el cronograma. 
 
Los interesados podrán formular sus observaciones y/o inquietudes en relación a los Términos de 
Referencia, Términos de Referencia Definitivos y sus anexos por escrito, únicamente al buzón del 
proceso de selección en el portal SECOP 2 de la Agencia Nacional de Seguridad Vial y  en los 
términos establecidos en el cronograma, los términos allí establecidos son perentorios y 
preclusivos, esto en virtud de lo establecido por  el principio de economía del  artículo 209 
de la Constitución Política de Colombia, por lo que cualquier comunicación orientada al mismo 
f in y que sea presentada con posterioridad a dicha fecha NO será tenida en cuenta NI  será 
resuelta, salvo que la ANSV lo estime pertinente. Sin embargo, las repuestas a las observaciones 
extemporáneas podrán ser contestadas y publicadas en cualquier t iempo de acuerdo a lo que 
estime la ANSV hasta antes de la publicación del acto de adjudicación según cronograma. 
 
Si las respuestas a las observaciones no se produjeren antes del vencimiento del plazo p revisto 
para el cierre de la Invitación, las condiciones de ésta se tomarán conforme a su publicación inicial. 
 
Dentro del plazo de la Invitación, se podrán efectuar modificaciones a los términos de la misma, 
salvo las modificaciones al cronograma del proceso, que podrán realizarse mediante adenda en 
cualquier momento antes de la adjudicación o declaratoria de desierta y después de la publicación 
de los Términos de Referencia Definitivos. 
 
Ahora bien, cuando lo estime conveniente la ANSV, el plazo de entrega de las  propuestas de la 
presente Invitación podrá ampliarse antes de su vencimiento mediante los Términos de Referencia 
Def initivos o adenda. En este caso dicha modificación se comunicará directamente a los oferentes, 
informándose la modificación del calendario de la invitación mediante Adenda. 
 
En el evento en que los términos se cumplan en un día no hábil, se trasladará al día hábil 
siguiente. 
 
2.3.5. Correspondencia: Toda la correspondencia que se genere con ocasión de la presente 
Invitación, incluida la presentación de la propuesta, deberá ser radicada por los proponentes en el 
portal SECOP II, y en los casos de aclaraciones a términos de referencia o inquietudes adicionales 
como mensaje dentro del buzón del proceso de selección creado para tal efecto dentro de la 
plataforma de SECOP II. 
 
De otra parte, las solicitudes de aclaraciones que formule el Patrimonio Autónomo - Fondo de 
Seguridad Vial y/o la ANSV a los proponentes, se efectuará a través del portal SECOP II o  s i el 
contratante también lo estima pertinente, a los correos electrónicos suministrados por el 
proponente en su propuesta o el que tenga registrado en el certif icado de existencia y 
representación legal, por lo que, se recomienda anotar en forma clara y legible esta información. 
 
2.3.6. Idioma de presentación de la propuesta:   
 
Las propuestas deberán presentarse en idioma español, salvo los términos técnicos que podrán 
expresarse en idioma distinto, y en pesos colombianos, sin tachones, borrones o enmendaduras 

que hagan dudar sobre el contenido de la propuesta. Cualquier enmendadura que contenga la 

oferta, deberá ser aclarada y validada por el oferente en la misma propuesta. 



                                                                        
 

Convocatoria Pública 2021-026 –“REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA AL CONTRATO CUY O 
OBJETO ES “REALIZAR EL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE SE GURIDAD VIAL CON INFRAESTRUCTURA PARA MITIGAR EL 

RIESGO DE ACCIDENTALIDAD EN LOS PUNTOS CRÍTICOS PRIORIZADOS POR LA AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL – ANSV.” 
 

Patrimonio Autónomo – Fondo de Seguridad Vial 
Página 70 de 138 

 

Los documentos emitidos en idioma diferente al castellano deben presentarse junto con la 
traducción simple. 

Los documentos emitidos en lengua distinta al castellano deben ser traducidos y presentarse en su 
lengua original junto con la traducción simple al castellano. Para la f irma del contrato, el 

proponente adjudicatario debe presentar la traducción oficial al castellano de los  documentos 
presentados en idioma extranjero, debidamente legalizados o aposti l lados de acuerdo con lo  

previsto en el artículo 251 del Código General del Proceso. 

En el evento de resultar favorecido con la adjudicación un proponente extranjero s in domicil io ni 

sucursal en Colombia, para efectos de poder ejecutar el contrato deberá previamente constituir una 
sucursal en Colombia en los términos del Código de Comercio, de acuerdo con lo señalado en los 

Artículos 471 y 474 del citado Código. 

 

Legalización de documentos:  

Los documentos de carácter privado presentados por los proponentes no requieren legalización 

alguna, salvo los documentos otorgados en el exterior y los poderes generales o especiales  que 
deben ser otorgados ante Notario Público. Los proponentes pueden entregar con su oferta los 

documentos otorgados en el exterior sin que sea necesaria su legalización,  para firmar el Contrato, 
el oferente que resulte adjudicatario debe presentar los documentos públicos otorgados en el 

extranjero de conformidad con la Convención de la Apostilla, o legalizados ante cónsul colombiano. 

Cuando se presenten documentos públicos legalizados de acuerdo con la Convención de la 
Apostilla, no se requerirán legalizaciones, autenticaciones o ratificaciones adicionales de ninguna 

autoridad nacional o extranjera. 

 
2.3.7. PROCEDIMIENTO PARA LA VERIFICACIÓN DE CONTRATOS O PROYECTOS 
EJECUTADOS EN MONEDA EXTRANJERA. 
 
 El oferente debe formular su oferta económica únicamente en la Pregunta Tipo Lista de Precios en 
la Plataforma SECOP II, teniendo en cuenta entre otros, los siguientes aspectos: 

El comité evaluador procederá a revisar la oferta económica presentada por el oferente, con el 
objeto de determinar el cumplimiento de las siguientes condiciones: 

 

a. Verif icación de la fecha de terminación o de la suscripción del acta de entrega y  rec ibo f inal 
del contrato.  

b. Verif icación e identif icación de la moneda extranjera en la cual fue suscrito el contrato o 
proyecto.  

c. Conversión del valor del contrato a dólar americano, cuando se trate de una moneda diferente 
a éste y posteriormente conversión a pesos colombianos. Cuando el contrato se haya suscrito 
en moneda extranjera, el valor del dólar americano será el vigente al día de la fecha de 
terminación o de la suscripción del acta de entrega y recibo final del contrato. 

d. Se establecerá directamente el valor del contrato o proyecto presentado en moneda extranjera 
cuando exista información oficial que permita efectuar la conversión a la moneda criterio de 
comparación.  
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e. La conversión a salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV) se efectuará de 
acuerdo con el valor total del contrato a la fecha de terminación o de la suscripción del acta de 
entrega y recibo final de este. 

f. Para efectos de la conversión a salarios mínimos, en caso de que el oferente presente 
soportes de la fecha de terminación y de la fecha de suscripción del acta de entrega o  rec ibo 
f inal, la fecha que será tomada para la conversión será la de terminación del contrato.  

g. En el evento que el oferente, con la oferta o cuando se le requiera no presente documentos 
que cumplan con las condiciones establecidas en las alternativas de acreditación de 
experiencia en donde se pueda verificar el valor total ejecutado del contrato, con el objeto de 
realizar el cálculo de los SMMLV, dicho contrato o proyecto no será tenido en cuenta para 
acreditar este criterio de experiencia. 

 

2.3.8. Reserva en Documentos: En caso de que el Proponente considere que algún documento 
de su propuesta goza de reserva legal, deberá manifestarlo por escrito y soportarlo conforme a las  
normas legales que le brindan tal carácter. 
 
2.3.9. Costos y Elaboración de la Propuesta: Serán a cargo del proponente todos los  costos 
asociados a la preparación y elaboración de la misma, así como los que indirectamente se causen 
con ocasión de su presentación y eventual suscripción, como pólizas, fotocopias, etc. 
 
2.3.10. Impuestos y Deducciones: Al formular la propuesta, el Proponente acepta que estarán a 
su cargo todos los impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las diferentes autoridades 
Nacionales, Departamentales o Municipales. Dentro de aquellos mismos niveles territoriales, los 
impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las diferentes autoridades Ambientales, que 
afecten el contrato y las actividades que de él se deriven. 
 
El proponente seleccionado pagará -en su calidad de contratista- todos los impuestos, derechos, 
tasas y similares que se deriven del contrato o sus modificatorios, y por lo tanto, su omisión en el 
pago será de su absoluta responsabilidad. 
 
2.3.11. Correcciones, Aclaraciones y Retiro de la Propuesta:  
 
Corrección: Los proponentes podrán corregir los errores contenidos en los documentos que se 
encuentran en la propuesta, siempre que ello no conlleve el mejoramiento de la oferta. 
 
Aclaración: Los proponentes podrán aclarar los aspectos confusos, contradictorios o que generan 
duda con relación a los requisitos y documentos que se encuentran en la p ropuesta,  incluidos 
aquellos que otorgan puntaje. 
 
Retiro: Los proponentes SOLO podrán retirar sus propuestas, siempre y cuando ello se haga con 
anterioridad a la fecha y hora prevista para la recepción de ofertas. Para retirar una oferta ya 
presentada el usuario debe seguir el procedimiento indicado en la “Guía rápida para la 
presentación de ofertas en SECOP II”. Una vez se cumpla la fecha de cierre del Proceso, la 
plataforma del SECOP II bloquea a los proveedores la opción del retiro de ofertas. Las propuestas 
deberán presentarse conforme al aplicativo de SECOP II, conforme las reglas establecidas para tal 
efecto por parte de Colombia Compra Eficiente como administrador de la misma. 
 
2.3.12. Cierre de la Invitación: El día de cierre de la Invitación señalado en el c ronograma del 
proceso, se recibirán las propuestas de los oferentes en el horario indicado en el cronograma del 
proceso. Se debe tener en cuenta que la hora señalada corresponde a la que registra la plataforma 
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de SECOP II administrada por Colombia Compra Eficiente y es responsabil idad del p roponente 
radicar su propuesta en línea con la antelación debida.  
 
2.3.13. ADJUDICACIÓN DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN   

La adjudicación del proceso se hará de manera total; es decir, por el valor presentado por cada 

GRUPO o ZONA en el FORMATO PROPUESTA ECONÓMICA, a los proponentes que resulten 
seleccionados, previo cumplimiento de los requisitos habilitantes y de calificación contenidos en 

el estudio previo y los términos de referencia. 

NOTA: Se tendrá en cuenta para la adjudicación de la presente convocatoria pública, lo 
establecido en el numeral 2.3.1.  MODALIDADES DE PARTICIPACIÓN, de los prersentes términos 
de referencia.   
 
2.4. ENTREGA Y APERTURA DE LAS PROPUESTAS 
 
2.4.1. Entrega y Presentación de la Propuesta 
 
La propuesta deberá presentarse de forma electrónica por el representante legal de la persona 
jurídica a través de la plataforma SECOP II con todos los documentos exigidos en los términos de 
referencia.  
 
El Patrimonio Autónomo - Fondo de Seguridad Vial y/o Fiduciaria Colpatria S.A. no será 
responsable por las contingencias tecnológicas o fallas que puedan presentarse en la p lataforma 
SECOP II, por lo que se insiste a los oferentes radicar con suficiente antelación su propuesta.  
 
Se pone de presente a los interesados que ante un evento de indisponibilidad tecnológica de la 
plataforma SECOP, el proponente deberá agotar el trámite señalado la PROTOCOLO DE 
INDISPONIBILIDAD DEL SECOP II –vigente a partir del 19 de noviembre de 2018- publicada 
por Colombia Compra Eficiente, en el enlace web: 
  
https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documentos/protocolo_de_indisponi
bilidad_secop_ii.pdf  
 
Las instrucciones para los proveedores en caso de falla tecnológica del SECOP II serán las 
indicadas en los numerales 1.2. y 2.2 -Instrucciones para Proveedores- aplicables a falla general 
y falla particular en la etapa de presentación de ofertas.  
  
Para tal efecto, se informa a los proponentes que el buzón habilitado por la ANSV para reportar 
asuntos de indisponibilidad es el correo procesoscontractuales@ansv.gov.co, donde el oferente 
deberá previo al vencimiento del plazo para cierre y presentación de ofertas exponer su situación, 
señalando: a. el número de Proceso; b. el nombre del usuario en la plataforma c . nombre de la 
cuenta del proponente que quiere presentar la oferta; d. el NIT o cédula del Proveedor; e. número 
de ticket de la Mesa de Servicio de Colombia Compra Ef iciente. Si quien desea participar 
corresponde a un proponente plural, el nombre y datos de este. 
 
La inobservancia de los procedimientos indicados en el protocolo de indisponibil idad SECOP II 
generará como consecuencia la no aceptación de la propuesta para evaluación y  por ende,  su 
rechazo.  
 
Las propuestas deben presentarse de la siguiente manera:   

https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documentos/protocolo_de_indisponibilidad_secop_ii.pdf
https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documentos/protocolo_de_indisponibilidad_secop_ii.pdf
mailto:procesoscontractuales@ansv.gov.co
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a) Sin borrones, tachaduras o enmendaduras, a menos que se hagan con salvedad, la cual se 
entiende sentada con la f irma del Representante Legal de la entidad OFERENTE o del 
Representante de la Unión Temporal o Consorcio, al pie de la respectiva corrección.    
  
b) No se aceptarán propuestas complementarias o modificaciones que fueren p resentadas con 
posterioridad a la fecha y hora de cierre del presente proceso.  
  
c) Una vez presentada la propuesta no se aceptará a LOS OFERENTES variación alguna en sus 
ofertas.   
  
d) Se tendrán por no recibidas las propuestas que sean allegadas en fax, por correo electrónico o  
por cualquier medio diferente a la plataforma SECOP II (a excepción del procedimiento señalado 
f rente a la indisponibilidad del sistema) o por fuera del término establecido en los presentes 
términos de referencia. 
 
Una vez radicada la Propuesta en la plataforma SECOP II y vencida la fecha de cierre de la 
Invitación y entrega de propuestas, ésta no se podrá modificar, ni se podrá adjuntar ningún tipo de  
información adicional, a menos que lo haya requerido expresamente de of icio la ANSV por 
conducto del Patrimonio Autónomo - Fondo de Seguridad Vial. 
 
La presentación de la Propuesta implica que el proponente acepta todas las condiciones y 
obligaciones establecidas en los Términos de Referencia. 
 
Corresponde a todo Proponente efectuar los estudios y verificaciones que considere necesarios  
para la formulación de la Propuesta, para lo cual deberá revisar entre otros, los estudios técnicos, 
contables, tributarios, normativos etc.; asumiendo todos los gastos, costos, impuestos y  riesgos 
que ello implique, que no serán reembolsados en ningún caso y bajo ningún concepto. 
 
La presentación de una Propuesta implicará que el Proponente realizó  los es tudios, anális is  y 
valoraciones pertinentes para prepararla y, por lo mismo, no se reconocerá sobrecosto alguno 
derivado de deficiencias en ellos. 
 
2.4.2. Cierre de proceso y apertura de Propuestas 
 
La presente gestión la realizará de manera automática la plataforma SECOP II. 
 
2.4.3. Propuestas Condicionales o Plurales 
 
No podrán señalarse condiciones diferentes a las establecidas en la presente Invitación. En caso 
de que la propuesta formule condiciones diferentes a las establecidas, se tendrán por no escritas. 
 
Sólo se tendrán en cuenta las variables técnicas indicadas en la presente invitación para la 
evaluación de las ofertas. Sin embargo, si se ofrecen otras ventajas técnicas del bien y/o servicio o 
en la propuesta económica y se suscribe contrato con el proponente respec tivo,  éste quedará 
obligado a cumplir con TODO lo ofrecido.  
 
Estos ofrecimientos adicionales no supondrán una modificación o  alterac ión a los parámetros 
esenciales establecidos en la Invitación a proponer, principalmente, a los factores de ponderación y 
escogencia. 
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CAPÍTULO III 

REQUISITOS DE LA PROPUESTA Y FACTORES DE CALIFICACIÓN 
 

 
3. CRITERIOS DE VERIFICACIÓN 
 
En el presente proceso de selección objetiva se escogerá el ofrecimiento más favorable para la 
Agencia Nacional de Seguridad Vial y a los f ines que ella busca, sin tener en consideración 
factores de afecto o de interés y en general, cualquier clase de motivación subjetiva.  
 
1. El oferente presentará una sola propuesta en la cual deberán estar ofertados ambos ítems 1 y 2. 
  
2.Una vez evaluados los requisitos habilitantes de los oferentes, para aquellas que resulten 
habilitadas se evaluarán los criterios calificables y se determinará el orden de elegibilidad.  
3. Se adjudicará el contrato al proponente que obtenga el mayor puntaje, según lo dispuesto en el 
presente documento. 
 
4. En caso de llegarse a presentar empate en la puntuación, se aplicarán los factores de 
desempate establecidos en el presente proceso. 
 
A continuación, se relacionan los siguientes criterios que permiten la escogencia del of rec imiento 
más favorable para la Entidad. 
 
Requisitos Habilitantes 
 
El Comité Evaluador designado por la ANSV para el presente proceso será el órgano responsable 
de la verif icación del cumplimiento de los requisitos habilitantes y de la evaluación de las ofertas 

presentadas y de la determinación del orden de estas, con sujeción a lo establecido en el presente 
documento. 

Los requisitos habilitantes son aquellos que se refieren a la capacidad juríd ica,  f inanc iera,  de 
organización, y técnica de los oferentes y son objeto de verif icación de cumplimiento,  para la 

participación en el proceso de selección.  

Los requisitos habilitantes serán objeto de verificación. Por lo tanto, si la oferta cumple todos los 

aspectos, se evaluará como “habilitada”. En caso contrario, se evaluará como “no habilitada. 

De conformidad con la normativa aplicable, la ANSV realizará la verif icación de requisitos 

habilitantes de los oferentes, con base en la información contenida en el Registro Único de 
Proponentes (RUP), la documentación adicional para acreditación de experiencia y los documentos 

señalados en este escrito. 

La adjudicación del proceso se realizará por el VALOR TOTAL OFERTADO EN EL FORMATO 

PROPUESTA ECONÓMICA DE CADA ZONA O GRUPO, presentado por el oferente y se realizará 
mediante acto administrativo al proponente que, estando previamente habilitado, haya obtenido el 

mayor puntaje en los criterios de evaluación de las ofertas contenidos en el es tudio previo y  los 
términos de referencia.  
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En el presente proceso de convocatoria pública se escogerá el ofrecimiento más favorable para La 
Agencia Nacional de Seguridad Vial y a los f ines que ella busca, sin tener en consideración 

factores de afecto o de interés y en general, cualquier clase de motivación subjetiva. 

En consecuencia, los factores de habilitación serán los siguientes criterios:  

 

NOTA 1: Únicamente se considerarán habilitados aquellos Oferentes que acrediten el 

cumplimiento de la totalidad de los Requisitos Habilitantes,  según lo  señalado en el p resente 
documento. 

NOTA 2: No podrán presentar Ofertas en el presente proceso de Contratación, los proponentes 
persona natural o jurídica o miembro de la estructura plural que participen en el proceso de 
selección del contrato principal de obra objeto de esta interventoría.  El incumplimiento de esta 

condición será causal de rechazo. 
 
3.1. CAPACIDAD JURÍDICA 

 
Los siguientes requisitos deberán ser presentados o acred itados por el p roponente,  persona 

natural, el representante legal de las personas jurídicas o sus suplentes (debidamente facultados 
para contratar) o el representante del Consorcio, de la Unión Temporal, o por el apoderado 

debidamente constituido bajo las formalidades establecidas en los artículos  74 y  siguientes del 
Código General del Proceso – Ley 1564 de 2012, o por quien tenga la facultad para p resentar 

propuesta, contratar y comprometer a la persona jurídica que representa.. 

3.1.1. Carta de presentación de la propuesta 

Adjuntar la carta de presentación de la propuesta la cual deberá ser diligenciada de conformidad 

con el FORMATO PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA adjunto al anexo a los Términos de 
Referencia o en documento que contenga la información descrita en el citado formato.  

En esta Carta de Presentación, el oferente manifiesta bajo la gravedad del juramento que no  se 
encuentra incurso en las inhabilidades o incompatibilidades o conflicto de intereses establecidos en 

la Constitución Política, en la Ley 80 de 1993 y en las demás normas concordantes aplicables.  

Esta carta debe ser f irmada por el proponente, persona natural, el representante legal de las 

personas jurídicas o el representante del Consorcio, de la Unión Temporal,  o por el apoderado 
debidamente constituido bajo las formalidades establecidas en los artículos  74 y  siguientes del 

Código General del Proceso – Ley 1564 de 2012, evento en el cual se debe anexar el original del 
poder con presentación personal por tratarse de un poder especial, donde se especif ique que se 

Requisitos Habilitados 

Criterio (s) Verificación Resultado 

Capacidad Jurídica Cumple / No cumple Habilitado / No habilitado 

Capacidad Financiera y de Organización Cumple / No cumple Habilitado / No habilitado 

Capacidad Técnica Cumple / No cumple Habilitado / No habilitado 
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otorga poder para presentar la propuesta y/o participar en todo el proceso de selección y/o 
suscribir el contrato en caso de resultar seleccionado.  

El poder deberá ser anexado junto con la carta de presentación de la propuesta. 

También podrá ser suscrita por quien tenga la facultad o capacidad para presentar propuesta, 

contratar y comprometer a la persona jurídica que representa, lo cual debe estar debidamente 
certif icado y soportado mediante el acto expedido por la autoridad u órgano que corresponda, es to 

para el caso de las entidades creadas por ley o por entidades estatales.  

NOTA 1: En el formato Carta de Presentación, el proponente deberá ind icar si p resenta en su 

propuesta oferta para una (1) o más zonas de intervención, IDENTIFICANDO EXPRESAMENTE a 
cuáles de estas presenta propuesta. 

En caso de tratarse de un poder general otorgado por escritura pública, deberá ad juntarse a la 
copia protocolizada del instrumento público la constancia de vigencia (no modif icación – no 

revocatoria) expedida por el Notario de donde se otorgó el poder, la cual no deberá tener más de 
30 días de expedición. 

NOTA 2: De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley 842 de 2003, la propuesta debe 
estar avalada por un ingeniero inscrito y con Matrícula Profesional de la rama de la Ingeniería Civil.  

3.1.2. Fotocopia de la cédula de ciudadanía/documento de identidad 

Fotocopia del documento de identidad del proponente para el caso de personas naturales, 

fotocopia del documento de identidad del representante legal, para el caso de personas juríd icas, 
sea en forma individual o asociativa, para esta última, deberán aportar la fotocopia del documento 

de identidad de cada uno de los integrantes del Consorcio o  Unión Temporal,  y para persona 
extranjera fotocopia de la cédula de extranjería o pasaporte, según sea el caso de tener apoderado 

la fotocopia del mismo. 

3.1.3. Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por autoridad 

competente, Matrícula Mercantil o documento equivalente 
 

Para el caso de personas jurídicas, el proponente debe adjuntar el Cert if icado de Existenc ia y  
Representación Legal, con fecha no mayor a treinta (30) días calendario anteriores a la fecha 

de cierre del presente proceso de selección expedido por la Cámara de Comercio o la autoridad 
competente, en los cuales se verificarán los siguientes aspectos:  

a) Que esté constituido legalmente;  

b) Que el objeto social o actividad mercantil esté relacionado con el objeto del presente 

proceso; 

c) Los representantes legales de la misma;  

d) Las facultades del representante legal;  

e) La duración, la cual no podrá ser inferior al plazo de ejecución del contrato y  t res (3) 

años más. 
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f ) Inexistencia de medidas cautelares o inscripciones en el registro  mercantil de 
anotaciones que puedan generar riesgo a los intereses de la ANSV o el f ideicomiso 

contratante. 

Las personas naturales que desarrollen actividades de comercio, deberán aportar el Certificado de 
Matrícula en el Registro Mercantil o su equivalente, con fecha no mayor a treinta (30) días 

calendario anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de selección expedido por la 
Cámara de Comercio o la autoridad competente. En caso que las personas naturales que 

desarrollen actividades, las cuales no tienen la obligación de inscribirse en el Regist ro Mercant il ,  
deberán manifestarlo con su propuesta. 

Las personas jurídicas o naturales integrantes de un Consorcio o Unión Temporal deberán 
acreditar individualmente los requisitos de que trata este numeral.  

 
En caso de prórroga del plazo para la presentación de ofertas, este certificado tendrá validez con 
relación a la primera fecha de cierre. Cuando el certificado de existencia y representación legal o el 
certif icado de Matrícula en el Registro Mercantil sean expedidos por una ent idad d iferente a la 
Cámara de Comercio, el proponente deberá presentar el referido certif icado expedido por la 
autoridad competente, con una fecha de expedición no superior a noventa (90) d ías  calendario 
anterior a la fecha de cierre del proceso.  
 
Cuando el contenido del certificado expedido por la Cámara de Comercio o quien haga sus veces,  

se haga la remisión a los estatutos de la sociedad para establecer las facultades del Representante 
Legal, el oferente deberá anexar copia de los mismos. 

Para el caso de personas jurídicas extranjeras, deberán adjuntar el cert if icado de existencia y 
representación legal o el documento equivalente del país en que se haya constituido legalmente. Si 

el mismo se encuentra en idioma distinto al español o castellano of icial de la República de 
Colombia, deberá adjuntar el texto en el idioma original acompañado de la t raducc ión s imple 

respectiva. En el evento en que el oferente extranjero ostente limitación en su capacidad de 
contratación o de oferta, deberá adjuntar el documento mediante el cual se remueva dicha 

limitación. En lo no previsto aquí expresamente, se aplicará el régimen dispuesto para los 

nacionales colombianos y que le sea aplicable a los extranjeros. 

 

3.1.4. Autorización de la Junta Directiva de Socios o Asamblea General o su equivalente (si 

lo requiere) 

Cuando el representante legal de la sociedad se halle limitado en sus facultades para contratar y 
comprometer a la sociedad, deberá acreditar mediante copia o ex tracto del acta aprobada del 
órgano social correspondiente (junta directiva, Junta de Socios o  Asamblea de accionis tas,  la 
correspondiente autorización, donde conste que el representante legal que suscribe los 
documentos para participar en el proceso, ha sido facultado para presentar oferta y f irmar el 
contrato hasta por el valor total del presupuesto oficial. 
 
NOTA: En caso de que el proponente presente oferta a más de una (1) zona de intervención, 
deberá estar facultado para presentar oferta, contratar y comprometer a la sociedad, hasta por el 
valor total de la sumatoria de las dos (2) zonas de mayor valor que ofrece. 
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3.1.5. Acreditación de documentos de personas jurídicas extranjeras sin sucursal o 

domicilio en Colombia. 

Las personas naturales o jurídicas extranjeras sin domicilio en el país o sin sucursal establecida en 
Colombia, deben acreditar que cuentan con un apoderado domiciliado en Colombia debidamente 

facultado para presentar la propuesta y representarla judicial y extrajudicialmente.  

La existencia y representación será acreditada, bien sea que su participación sea en forma 

independiente o como integrantes de Consorcio o Unión Temporal,  mediante una certi f icación 
expedida por la autoridad competente del país del domicilio del proponente, de conformidad con 

los requisitos establecidos en el artículo 480 del Código de Comercio. (Ej.: Certificate of incorporate 
and good standing, etc.). 

3.1.6. Documento de conformación del Consorcio, Unión Temporal o Promesa de Sociedad 

Futura 

En caso de Consorcio, Unión Temporal o Promesa de Sociedad Futura, los proponentes indicarán 

dicha calidad, los términos y extensión de la participación, la designación de la persona que lo 
representará y señalarán las reglas básicas de la relación entre ellos y su responsabilidad. 

Igualmente deberán anexar el respectivo documento de constitución. 

Los integrantes del consorcio, unión temporal o promesa deberán cumplir requisitos juríd icos 

individualmente con los requisitos establecidos como persona natural o jurídica, según sea el caso. 
En relación con los demás requisitos habilitantes en los respectivos numerales se establecerá la 

forma como los proponentes plurales acreditarán el cumplimiento de los mismos.  

Deberán indicar si su participación es a título de consorcio o unión temporal y, en este último caso,  

señalarán los términos y extensión de la participación en la propuesta y en su ejecución, los cuales 
no podrán ser modificados sin el consentimiento previo de la ent idad contratante.  Igualmente 

deberán determinar las reglas básicas que regularán sus relaciones. 

 

• Contenido del documento de Constitución del Consorcio, Unión Temporal o Promesa de 
Sociedad Futura. 

 

El proponente, con la propuesta, deberá anexar un documento suscrito por todos los integrantes de 

la forma asociativa escogida, y/o por sus representantes debidamente facultados, en el que conste 
la constitución de la Promesa de Sociedad Futura, Unión Temp oral o el Consorcio, según 

corresponda, en el cual se exprese lo siguiente:  

 

a) Identif icación de cada uno de sus integrantes: Nombre o  razón social, t ipo y  número  del 
documento de identificación y domicilio.  

b) Designación del representante: Deberán señalar expresamente su identificación, facultades, 
entre ellas, la de presentar la propuesta correspondiente al presente proceso de selección y 
las de celebrar, modificar, transigir, conciliar y liquidar el contrato en caso de ser adjudicatario, 
así como la de suscribir todos los documentos contractuales y post- contractuales que sean 
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necesarios, es decir que el representante legal tiene plenas facultades para representar a la 
forma asociativa y adoptar todas las decisiones.  

c) Indicación de los términos y extensión de la participación en la propuesta y en la ejecución del 
contrato de cada uno de los integrantes de la forma asociativa, así como las  reglas básicas 
que regularán sus relaciones.  

d) Indicar la participación porcentual de cada uno de los integrantes en la forma asociativa 
correspondiente.  

e) Indicar a nombre de quien se realizará la facturación de conformidad con lo establecido en el 
Decreto 3050 de 1997.  

f ) En todo caso, la vigencia de la forma de asociación escogida no podrá ser inferior al término 
de ejecución del contrato y tres (3) años más.  

 

• - Condiciones de los Integrantes del Consorcio, Unión Temporal o Promesa de Sociedad 

Futura 
 

Los proponentes que se presenten como Consorcio, Unión Temporal o Promesa de Sociedad 
Futura deberán tener en cuenta lo siguiente:  

 

a. Los objetos sociales de cada uno de sus integrantes deben comprender o estar relacionados 
con el objeto del presente proceso y la duración de las personas jurídicas que lo conforman 
no puede ser inferior al plazo de ejecución del contrato y tres (3) años más.  
 

b. En atención a lo dispuesto en el artículo 11 del Decreto 3050 de 1997,  para el caso de los 
integrantes de un Consorcio, Unión Temporal o Promesa de Sociedad Futura, para efectos de 
pago deberán manifestar con respecto a la facturación, dentro de su oferta, lo siguiente:  

 

- Si la va a efectuar en representación del Consorcio o la Unión Temporal uno de sus 
integrantes, caso en el cual debe informar el número de identificación t ributaria - NIT de 
quien va a facturar.  

- Si la facturación la van a presentar en forma separada cada uno  de los  integrantes del 
Consorcio o Unión Temporal, deberá informar su número de identificación tributaria – NIT y 
establecer la participación de cada uno dentro del valor del contrato.  

- Si la facturación se va a realizar directamente por el Consorcio o  Unión Temporal, el 
Consorcio o Unión Temporal debe allegar la fotocopia del Registro Único Tributario RUT 
del Consorcio o Unión Temporal actualizado, cinco (5) días hábiles después de la 
adjudicación.  

 

c. No podrá haber cesión entre quienes integran el Consorcio, Unión Temporal o  Promesa de 
Sociedad Futura, salvo que LA ANSV lo autorice en los casos que legalmente estén 
permitidos.  
 

d. Las condiciones que establezcan los integrantes con respecto a las actividades, porcentajes,  
términos y/o extensión de la participación, no podrán ser modificadas sin el consentimiento 
previo de LA ANSV.  
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e. En el evento de presentarse inhabilidades sobrevinientes para los miembros de la Unión 
Temporal, Consorcio o Promesa de Sociedad Futura, el representante tendrá la obligación d e 
informarlo por escrito a LA ANSV dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la 
ocurrencia de los hechos que dieron lugar a ella.  
 

f. El proponente que desea presentarse en Unión Temporal o Consorcio debe estar regist rado 
en la plataforma SECOP II como proponente plural.  
 

. 
 

3.1.7. Garantía de seriedad de la propuesta 

Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en los Términos de referencia,  la 
propuesta, y la suscripción y legalización del contrato, el proponente debe constituir, una garant ía 
de seriedad, la cual podrá consistir en un Contrato de Seguros contenido en una PÓLIZA DE 
CUMPLIMIENTO A FAVOR DE PARTICULARES o, Garantía Bancaría o Cartas de Crédito “Stand 
by”. 
 
La garantía de seriedad deberá amparar el ofrecimiento realizado por el proponte en desarrollo de 
la presente convocatoria pública en los siguiente términos:  
 
ASEGURADO/BENEF

ICIARIO 
PATRIMONIO AUTÓNOMO – FONDO DE SEGURIDAD VIAL NIT 
830.053.994-4 - Carrera 7 No. 24 – 89 piso 21 

AFIANZADO Y 
TOMADOR:  

El af ianzado es el proponente. En el contenido de la garant ía deben 
constar los siguientes aspectos: 
  
1. El /los nombre(s) debe(n) señalarse de la misma forma como figura(n) 
en el certif icado de existencia y representación legal expedido por la 
Cámara de Comercio respectiva, (persona jurídica) o en el documento 
de identidad (persona natural).  
2. En el caso de Consorcios o Uniones Temporales debe ser tomada a 
nombre del Consorcio o Unión Temporal (indicando todos y cada uno de 
sus integrantes).  
3. En caso de que el proponente tenga establecimiento de comercio, en 
la garantía debe figurar como afianzado la persona natural.  

VIGENCIA:  Igual o superior a tres (3) meses contados a partir de la fecha del cierre 
del presente proceso. En caso de prorrogarse el plazo del Proceso,  el 
proponente deberá mantener vigentes todos los plazos y  condiciones 
originales de su propuesta y ampliar la validez de la garantía de 
seriedad por el término adicional que señale la ANSV.  

VALOR 
ASEGURADO:  

Diez por ciento (10%) del valor del presupuesto oficial de la oferta s i se 
presenta únicamente a una zona. 
O en caso de manifestar su interés en ser adjudicatario en más de una 
zona, deberá ser del diez por ciento (10%) de la sumatoria de los 
valores de los presupuestos oficiales correspondientes a dos (2) zonas 

OBJETO:  Amparar la seriedad de los ofrecimientos hechos por el proponente en 
el presente proceso de contratación.  
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FIRMAS:  Suscrita por la aseguradora o la entidad garante (en caso de tratarse de 
garantía bancaria – stand by) y tomador. 

 
La garantía de seriedad deberá amparar e incluir textualmente los riesgos que se enumeran a 
continuación, los cuales asume el proponente por su participación en el p roceso en el caso de 
resultar adjudicatario, así: 
 

1. La no ampliación de la vigencia de la garantía de seriedad de la oferta cuando el plazo 
para la adjudicación o para suscribir el contrato es prorrogado, siempre que tal prórroga 
sea inferior a tres (3) meses.  

2. El retiro de la oferta después de vencido el término f i jado para la p resentac ión de las 
propuestas.  

3. La no suscripción del contrato sin justa causa por parte del adjudicatario.  
4. La falta de otorgamiento por parte del proponente seleccionado, de la garantía de 

cumplimiento del contrato.  
 
La presentación de la póliza de seriedad de la oferta es un requisito indispensable para la 
presentación de la propuesta. Por tanto, su falta de entrega con la oferta no es subsanable y  será 
causal de rechazo. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, son saneables lo defectos de constitución de la garant ía presentada 
junto con la propuesta, en consecuencia, si la garantía de seriedad presenta inconsistencias o 
errores se solicitará al proponente que ajuste la información a que haya lugar.   
 
En ningún caso se admitirá la sustitución de la garantía presentada de forma concomitante con  la 
propuesta 
 
Cuando la fecha de cierre del proceso de selección se amplíe, debe tenerse en cuenta la nueva 
fecha para efecto de la vigencia de la garantía. 
 
Se hará efectiva la garantía de seriedad de la propuesta en caso de que se produzca cualquiera de 
los riesgos amparados.  
 
El patrimonio, previa solicitud escrita del oferente devolverá las garantías de seriedad de todas las  
ofertas, una vez haya sido perfeccionado el contrato respectivo y se hayan aprobado por la ANSV 
las garantías contractuales.  
 
Queda entendido que ni la Garantía de Seriedad de la Propuesta a que se refiere este numeral, ni 
ninguno de los amparos de la Garantía Única del contrato que se suscriba como consecuencia del 
presente proceso de selección, amparará los eventos contemplados en el artículo 1.055 del Código 
de Comercio.  
 
NOTA: Al hacerse exigible la garantía de seriedad de la oferta, el Patrimonio Autónomo recibirá la 
totalidad del valor asegurado, cuando se configuren las conductas objeto de la cobertura de la 
póliza, previo declaratoria del siniestro. 
   

 

3.1.8. Certificado de pago de aportes a Seguridad Social y Parafiscales 
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Las personas jurídicas y/o naturales, deberán acreditar el pago de los aportes de sus empleados a 
los Sistemas de Salud, Riesgos Laborales, Pensiones y aportes a las  Cajas de Compensación 
Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, 
efectuados dentro de los seis (6) meses anteriores a la presentación de la oferta, mediante 
certif icación expedida por el revisor fiscal, cuando la Ley así lo exija, o por el representante legal 
(Artículo 50 Ley 789 de 2002).  

 
Cuando la certificación de pago de aportes allegada se encuentre suscrita por el revisor f iscal del 
proponente o de cada uno de los miembros del consorcio o de la unión temporal, deberá allegar el 
certif icado de vigencia de inscripción y antecedentes disciplinarios, vigente, expedido por la Junta 
Central de Contadores, de la tarjeta profesional del contador público responsable de la suscripción 
de dicha certificación. Lo anterior permite verificar la idoneidad y desempeño ético y profesional del 
(contador público) que suscribe dicha certificación.  

 
La persona natural deberá acreditar el pago al Sistema de Seguridad Social Integral, mediante la 
presentación de las planillas de pago de los seis (6) períodos anteriores al cierre del p roceso de 
selección o la certificación correspondiente expedida por la EPS, Fondo de Administ ración de 
pensiones y ARL con fecha de expedición del mes que se realice el Cierre del proceso.  

 
En caso de haber suscrito un acuerdo de pago con las entidades recaudadoras respecto de alguna 
de las obligaciones mencionadas, deberá el Revisor Fiscal o en su defecto el Representante Legal 
manifestar en la certificación, que existe el acuerdo y que se encuentra al día en el cumplimiento 
del mismo.  

 
En el caso de que el proponente se presente a título de Consorcios o Uniones Temporales,  cada 
uno de sus integrantes deberá presentar en forma independiente dicha certificación expedida por el 
Representante Legal o Revisor Fiscal respectivo, según corresponda legalmente.  

 
En caso de que el proponente no tenga personal a cargo y por ende no esté obligado a efectuar el 
pago de aportes parafiscales y seguridad social, deberá manifestar esta circunstancia.   

 
Las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la 
renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen individualmente 
considerados, hasta diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes y sujetos pas ivos de 
autorretención a título de renta y las personas naturales empleadoras con empleados que 
devenguen menos de diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes y exonerados de 
realizar el pago de aportes parafiscales al SENA e ICBF y las cotizaciones al Régimen Contributivo 
de Salud, acorde con lo dispuesto en la Ley 1819 de 2016 y el Decreto 2201 de 2016,  deberán 
acreditar esta circunstancia con certificación expedida por el Revisor Fiscal, cuando la Ley ex ija 
este requisito o en su defecto por el Representante Legal y Contador Público.  

 
La ANSV verif icará únicamente la acreditación del respectivo pago a la fecha de presentación de la 
propuesta, sin perjuicio de los efectos generados ante las entidades recaudadoras por el no  pago 
dentro de las fechas establecidas en las normas vigentes.  

 
La ANSV se reserva el derecho de verif icar con las respectivas entidades la información que 
suministran los proponentes.  

 
En caso de que en la información suministrada por el proponente sobre pagos de seguridad social 
integral y aportes paraf iscales se evidencie alguna inconsistencia, la ANSV pondrá en 
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conocimiento de la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales - UGPP dicha situación para lo de 
su competencia. 

 
Los proponentes que se encuentren excluidos del pago de los aportes al rég imen de subsidio 
familiar, SENA e ICBF, deberán manifestarlo así en su propuesta.  

 
Cuando el proponente o los integrantes de este, sea una persona natural o jurídica extranjera no  
residente en el país, solamente estará obligado a certificar los pagos efectuados en el territorio 
nacional por concepto de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales.  

 
NOTA: La ENTIDAD dará prevalencia al principio de Buena Fe contenido en el art ículo 83 de la 
Constitución Política Nacional. En consecuencia, quienes presenten observaciones respecto del 
incumplimiento por parte de otros proponentes en el pago de los aportes al Sistema de Seguridad 
Social y Aportes Paraf iscales, deberán aportar los documentos que demuestren dicha 
circunstancia respecto del proponente observado. 
. 

 

3.1.9.  Registro Único Tributario emitido por la DIAN 

Si el proponente es colombiano o extranjero con sucursal o domicilio en Colombia, con la 
propuesta deberá aportar el Registro Único Tributario (RUT) actualizado. Para Uniones Temporales 
y Consorcios cada uno de sus integrantes deberá aportar el mencionado registro y el del Consorcio 
o Unión Temporal después de la adjudicación.  

 
En el evento de que el adjudicatario sea un Consorcio o Unión Temporal debe allegar la fotocopia 

del Registro Único Tributario RUT del Consorcio o Unión Temporal actualizado, dentro de los cinco 
(5) días hábiles siguientes a la adjudicación. 

 

3.1.10. Registro Único de Proponentes – RUP 

Para el presente proceso, los proponentes deberán presentar el Registro Único de Proponentes 
con una fecha de expedición no mayor a treinta (30) días, calendarios anteriores a la f echa de 
cierre del presente proceso. 

 
En el evento que la propuesta la presente un consorcio, unión temporal, o promesa de soc iedad 
futura, cada uno de sus integrantes deberá aportar el respectivo RUP. 
 
Las personas naturales y jurídicas, nacionales o extranjeras, con domicilio en Colombia, 

interesadas en participar en el presente proceso de selección deben estar inscritas en el  RUP al  
momento de la presentación de la oferta. En caso de que el proponente haya actualizado o 

renovado su RUP, dicho registro o actualización debe estar vigente. 
 

Si del certificado allegado con la oferta, se encuentra que la inscripción no está firme, la ANSV solo 
habilitará al proponente si acredita su f irmeza hasta el último día del traslado del info rme de 

evaluación de requisitos habilitantes, que corresponda a cada modalidad de selección. Lo anterior,  
en razón que sólo pueden ser tenidos en cuenta como plena prueba, una vez la renovación de la 

inscripción haya quedado en firme. Para el caso de Entidades Públicas, que no cuenten con el 
Registro Único de Proponentes – RUP, no será necesaria la presentación del mismo. La ANSV 
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verif icará directamente la documentación de aquellos proponentes que legalmente se encuentren 
exceptuados de su obligación de inscripción, calificación y clasif icac ión en el RUP. Para tales 

efectos quien manif ieste estar amparado por una de las causales excepcionales antedichas, 
deberá así manifestarlo y aportar o indicar los presupuestos de hecho de la norma que invoca.. 

Las personas naturales y jurídicas extranjeras que no tengan establecido domicilio y  sucursal en 
Colombia, no tendrán la obligación de presentar Registro Único de Proponentes - RUP. La 

verif icación de las condiciones financieras y técnicas, se realizará conforme las reglas establecidas 
en cada uno de los acápites correspondientes en el presente documento.  

 

3.1.11. Certificado de no responsabilidad fiscal 

De conformidad con lo previsto por el artículo 60 de la Ley 610 de 2000, el proponente,  persona 
natural, o persona jurídica, y/o cada uno de los integrantes del proponente plural (Consorcio, Unión 
Temporal o Promesa de Sociedad Futura), no deben estar relacionados en el Boletín de 
Responsables Fiscales.  

 
De conformidad con lo dispuesto por la Ley 962 de 2005 y la Circular 005 del 25 de febrero de 

2008, suscrita por el Contralor General de la República, el Comité Evaluador verificará en la página 
web de la Contraloría el respectivo Boletín, imprimirá el reporte de la consulta y lo anexará al 
expediente. 

3.1.12. Certificado de antecedentes disciplinarios, judiciales y medidas correctivas CNPC 

El proponente y todos los integrantes de Consorcios, Uniones Temporales o Promesa de Sociedad 
Futura, así como sus representantes legales, no deben tener antecedentes disciplinarios,  que le 
inhabiliten o impidan presentar la oferta y celebrar el contrato. (De conformidad con lo consagrado 
en el artículo 174 de la Ley 734 de 2002).  

 
El Comité Evaluador de conformidad con lo previsto por la Ley 1238 de 2008, consultará los 
antecedentes en la página web de la Procuraduría General de la Nación. 

 
El Comité Evaluador verificará en la página Web de la policía nacional www.policia.gov.co, los 
antecedentes judiciales de los proponentes y Medidas Correctivas CNPC, lo anterior de 

conformidad con lo establecido en el artículo 93 del Decreto Ley 019 de 2012 y  el numeral  4 del 
Artículo 183 de la Ley 1801 de 2016. 

 
3.1.13. Condiciones y documentos exigidos a los oferentes que sean personas naturales 

extranjeras sin domicilio en el país o personas jurídicas extranjeras que no tengan 
establecida sucursal en Colombia con la finalidad de verificar la capacidad jurídica. 

 
a. Capacidad Jurídica 

 
Personas Naturales: Las personas naturales extranjeras, deberán acreditar su existencia 
mediante la presentación de copia de su pasaporte y si se encuentra residenciado en Co lombia,  
mediante la presentación de copia de la Cédula de Extranjería expedida por la autoridad 
competente.  
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Personas Jurídicas: Las personas jurídicas extranjeras deberán cumplir los siguientes requisitos: 
 
a) Acreditar su existencia y representación legal, para lo cual deberá presentar un documento 
expedido por la autoridad competente en el país de su domicilio, expedido por lo menos dentro de 
los cuatro (4) meses anteriores a la fecha de cierre, en el que conste su existencia, objeto,  fecha 
de constitución (que en todo caso deberá ser anterior a la fecha de cierre), vigencia, nombre del 
representante legal de la sociedad o de la persona o personas que tengan la Capacidad Juríd ica 
para comprometerla y sus facultades señalando expresamente, si fuere el caso, que el 
representante no tiene limitaciones para presentar la oferta. En el evento en que conforme a la 
jurisdicción del Interesado extranjero no hubiese un documento que contenga la totalidad de 
la información, presentarán los documentos que sean necesarios para acreditar lo solicitado en el 
presente literal expedidos por las respectivas autoridades competentes.  
 
Si, en la jurisdicción no existiese ninguna autoridad o entidad que certifique la información aquí 
solicitada, el Oferente extranjero deberá presentar una declaración juramentada ante una persona 
con Capacidad Jurídica para vincular y representar a la persona jurídica en la que conste que:  (1) 
no existe autoridad u organismo que certif ique lo solicitado en el presente numeral; (2) la 
información requerida en el presente numeral; y (3) la Capacidad Jurídica de la persona que 
efectúa la declaración para vincular y representar a la persona jurídica y de las demás personas 
que puedan representar y vincular a la misma, si las hay.  
 
b) Acreditar que su objeto social principal o complementario se relac iona con el objeto de esta 
contratación y permite la celebración y ejecución del Contrato, para lo cual presentará un extrac to 
de sus estatutos sociales o un certificado del representante legal o funcionario autorizado (es ta 
persona deberá aparecer en los documentos señalados en el literal (a) anterior). Para estos 
efectos, la autorización se entiende contenida dentro de las autorizaciones generales otorgadas 
para comprometer a la persona jurídica.  
 
c) Acreditar la suficiencia de la capacidad jurídica de su(s) representante(s) legal(es) o de su(s) 
apoderado(s) especial(es) en Colombia para la suscripción del Contrato, para lo cual presentará un 
extracto de sus estatutos sociales o un certificado del representante legal o funcionario autorizado 
(esta persona deberá aparecer en los documentos señalados en el literal (a) anterior).  
 
d) Acreditar que su duración es por lo menos igual al Plazo Total Estimado del Contrato y cinco (5) 
años más, para lo cual presentará un extracto de sus estatutos sociales o un certif icado del 
representante legal o funcionario autorizado (esta persona deberá aparecer en los documentos 
señalados en el literal (a) anterior).  
 
e) Si (el) (los) representante(s) legal(es) tuviere(n) limitaciones estatutarias para presentar la oferta 
o suscribir el Contrato y en general para efectuar cualquier acto derivado del proceso de 
convocatoria pública o de su eventual condición de adjudicatario, deberá adjuntarse una 
autorización del órgano social competente de la sociedad o persona jurídica, en la cual se eliminen 
dichas limitaciones(se entenderá que se verificará la limitación respecto de la(s) persona(s) que 
esté(n) facultada(s) para actuar en el presente proceso y no respecto de aquellos representantes 
que no estén representando al oferente en la presente oferta cerrada de contrato, de manera que 
la limitación solamente deberá levantarse respecto de aquél (aquellos) representante(s) que 
suscriba (n) documentos que sean presentados en la oferta o si la duración de la persona juríd ica 
no fuese suficiente en los términos del presente documento, se adjuntará un documento en el que 
conste que el órgano social competente ha decidido aumentar el plazo de la persona juríd ica en 
caso de resultar Adjudicatario y antes de la suscripción del Contrato o de la const itución de la 
sociedad si se presenta bajo promesa de sociedad futura.  
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f ) Adicionalmente a lo exigido en los literales (a) y (e) anteriores, si la oferta fuera suscrita por una 
persona jurídica extranjera a través de la sucursal que se encuentre abierta en Colombia y/o por el 
representante de ésta, deberá acreditarse la Capacidad Jurídica de la sucursal y/o de su 
representante, mediante la presentación del original del certificado de matrícula de sucursal de 
sociedad extranjera en una fecha de expedición máximo de un (1) mes antes de la fecha de cierre 
del presente proceso de selección por la Cámara de Comercio de la ciudad de la República de 
Colombia en la cual se encuentre establecida la sucursal. 
 
g) Cuando el representante legal de la sucursal tenga limitaciones para presentar la oferta, 
suscribir el Contrato o realizar cualquier otro acto requerido para la contratación en caso de resultar 
Adjudicatario, se deberá presentar en la oferta copia del acta en la que conste la decisión del 
órgano social competente correspondiente de la sociedad extranjera, que autorice la presentac ión 
de la oferta, la celebración del Contrato y la realización de los demás actos requeridos para la 
contratación en caso de resultar Adjudicatario.  
 
Nota: En el evento en que participen oferentes cuya naturaleza corresponda a organismos 
internacionales de derecho público derivados de tratados o instrumentos internacionales de 
los que haga parte el Estado Colombiano, su acreditación se realizará mediante certificación 
expedida por el Ministerio de Relaciones Exteriores (Director de Asuntos Jurídicos 
Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores), la cual deberá contener lo 
siguiente: (i) Lugar y fecha de expedición de la certificación; (ii) Número y fecha del Tratado; 
(iii) Objeto del Tratado; (iv) Vigencia del Tratado Adicionalmente el oferente deberá aportar 
copia simple del tratado o instrumento internacional respectivo. 
 

b. Apoderado 
 
Las personas naturales extranjeras sin residencia en Colombia, y las personas jurídicas extranjeras 
sin domicilio en Colombia, deberán acreditar un apoderado domiciliado y residente en Co lombia, 
debidamente facultado para presentar la oferta, participar y comprometer a su representado en las  
diferentes instancias de la presente oferta pública de contrato, suscribir los documentos y 
declaraciones que se requieran, así como el Contrato, suministrar la información que le sea 
solicitada, y demás actos necesarios de acuerdo con el presente documento.  
  
Dicho apoderado podrá ser el mismo apoderado único para el caso de personas extranjeras que 
participen en Consorcio o Unión Temporal y en tal caso, bastará para todos los efectos, la 
presentación del poder común otorgado por todos los participantes del Consorcio o Unión 
Temporal con los requisitos de autenticación, consularización y traducción exigidos en el código de 
comercio de Colombia. El poder a que se refiere este párrafo podrá otorgarse en el mismo acto de 
constitución del Consorcio o Unión Temporal.  
 
Para f ines de claridad únicamente, las personas naturales y jurídicas extranjeras sin domicil io en 
Colombia podrán designar a más de una persona como su apoderado en Co lombia,  caso en el 
cual podrá indicar a su entera discreción las condiciones o las limitaciones a los apoderados.  En 
todo caso, si no se precisan tales condiciones y/o limitaciones, se presumirá que cualquiera de los  
apoderados podrá suscribir y vincular al oferente extranjero sin domicilio en Colombia que no sea 
Consorcio o Unión Temporal. 
 
Si se trata de una persona jurídica extranjera sin domicilio en Colombia, la misma se obliga con la 
presentación de la oferta a que en el caso de resultar adjudicataria del contrato,  a const ituir en 
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debida forma una sucursal en el país conforme lo ordenado en los artículos 472 y 474 del Código 
de Comercio.  

3.1.14. COMPROMISO DE TRANSPARENCIA O ANTICORRUPCIÓN 
 

Los proponentes deberán manifestar el conocimiento, aceptación y su compromiso de 

cumplimiento del pacto de transparencia a través de la suscripción del Formato No. 2 – 
COMPROMISO DE TRANSPARENCIA O ANTICORRUPCIÓN, dispuesto para el efecto, el cual 

se deberá anexar junto con la propuesta. 
 

3.2. REQUISITOS HABILITANTES CAPACIDAD FINANCIERA Y DE ORGANIZACIÓN DE LOS 
PROPONENTES 

 
El estudio financiero de las propuestas no tiene ponderación alguna, se efectúa con el fin de medir 

la fortaleza financiera del interesado, e indica si la propuesta CUMPLE O NO CUMPLE. 

De acuerdo con el Decreto 399 del 13 de abril de 2021 y el Decreto 579 del 31 de mayo de 2021 

se evaluará la capacidad financiera y organizacional de los oferentes teniendo en cuenta el mejor 
año f iscal de los últimos tres (3) años, para lo cual se previeron las  modif icaciones t ransitorias 

necesarias al contenido del Registro Único de Proponentes  RUP.  Por lo que se tendrá en cuenta 
la información vigente y en f irme en el RUP, con los indicadores del mejor año que se refleje en el 

registro de cada proponente.  

La ANSV solo habilitará al proponente si acredita su firmeza hasta el último día del t raslado del 

informe de evaluación de requisitos habilitantes, que corresponda a cada modalidad de selección.  

En aquellos eventos en que el proponente no tenga la antigüedad suf iciente para aportar la 

información financiera correspondiente a los tres (3) años descritos en el inc iso anterior,  podrá 
acreditar dicha información desde su primer cierre fiscal. 

Los proponentes que terminen su año contable en una fecha distinta al treinta y uno (31) de 
diciembre, deben actualizar la información financiera en la fecha correspondiente de conformidad 

con el artículo 2.2.1.1.1.5.2., del Decreto 1082 de 2015. Si la empresa ha sido constituida en el año 
2021, la evaluación financiera de la propuesta se efectuará a partir de la información contenida en 

el Registro Único de Proponentes (RUP). 

En el componente financiero de las empresas que están dispuestas a ofertar, es importante tener 

en cuenta indicadores para verificar la capacidad financiera y organizacional,  en este sentido, a 
continuación, se definen los más útiles para obtener información pertinente tomando como base las 

recomendaciones del Decreto 1082 de 2015 y la Guía para la Elaboración del Estudios del Sector 
de Colombia Compra Eficiente. 

Se advierte que la información financiera acreditada se realiza con los efec tos p revistos  en el 
artículo 43 de la Ley 222 de 1995, que al tenor reza:: 

“(…) Responsabilidad penal. Sin perjuicio de lo dispuesto en otras normas, serán sancionados con 
prisión de uno a seis años, quienes a sabiendas: 

1. Suministren datos a las autoridades o expidan constancias o certif icaciones 
contrariascontrarias a la realidad. 



                                                                        
 

Convocatoria Pública 2021-026 –“REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA AL CONTRATO CUY O 
OBJETO ES “REALIZAR EL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE SE GURIDAD VIAL CON INFRAESTRUCTURA PARA MITIGAR EL 

RIESGO DE ACCIDENTALIDAD EN LOS PUNTOS CRÍTICOS PRIORIZADOS POR LA AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL – ANSV.” 
 

Patrimonio Autónomo – Fondo de Seguridad Vial 
Página 88 de 138 

 

2. Ordenen, toleren, hagan o encubran falsedades en los estados financieros o  en sus 
notas (…).” 

La ANSV se reserva el derecho de solicitar de manera adicional los documentos de carácter 
f inanciero que requiera para realizar la constatación de la información consignada en el RUP, la 

cual deberá ajustarse a las Normas de Contabilidad Generalmente Aceptadas en Colombia. 

La capacidad financiera y la capacidad organizacional del proponente será objeto de verif icación;  

de tal manera que el proponente que no cumpla con el requerimiento de alguno de los indicadores 
no podrá ser adjudicatario de este proceso y su oferta será calificada como NO CUMPLE. 

NOTA 1: Para garantizar la participación de las Personas Extranjeras no inscritas en el Reg ist ro 
Único de Proponentes por no tener domicilio o sucursal en el país, a estas no se les podrá exigir el 

requisito de inscripción en el registro único de proponentes, en consecuencia las personas jurídicas 
extranjeras deberán presentar la información de las condiciones financieras Reportadas en el RUP 

y cuando no se cuente con sucursal establecida en Colombia deberá soportar con el Balance y  
Estado de Resultados de la sucursal, que será la que se inscriba como proponente, es tas c if ras 

deben presentarse en moneda colombiana, de conformidad con los artículos 50 y 51 del Decreto 
2649 de 1993. 

NOTA 2: Para acreditar la capacidad financiera y la capacidad organizac ional d e las  personas 
jurídicas extranjeras sin sucursal en Colombia, se utilizará certif icados suscritos por el 

representante legal y el revisor fiscal o auditorauditor del proponente, y si el proponente no está 

obligado a tener revisor f iscal, será por su contador, y deberá estar acompañado de los  estados 
f inancieros auditados de corte anual más reciente, así mismo deberá incluir en los Documentos del 

Proceso la siguiente información relevante para la presentación de ofertas por parte de 
proponentes extranjeros: 

• Fecha de corte de los Estados Financieros: Los oferentes extranjeros deben presentar 
sus estados financieros a la fecha de corte establecida en los países de o rigen o  en 

sus estatutos sociales 
• Moneda: Los oferentes deben presentar sus estados financieros en la moneda legal 

del país en el cual fueron emitidos y adicionalmente en pesos colombianos. El 
proponente y la Entidad Estatal para efectos de acreditar y  verif icar los requisitos 

habilitantes tendrán en cuenta la tasa representativa del mercado vigente en la fecha 
en la cual los estados financieros fueron expedidos. Para el efecto, el proponente y  la 

ANSV tendrán en cuenta las tasas de cambio certificadas por la Superintendenc ia 
Financiera. 

 

NOTA 3: Para las entidades públicas que no cuenten con RUP, su información f inanciera será 

validada con los estados financieros expedidos en los últimos tres años y sus notas explicativas. 

NOTA 4: Debido a que hay indicadores que resultan de realizar divisiones entre valores, cuando el 

denominador es cero, será válido para la Entidad y por lo tanto será habilitado. En el caso que un 
proponente tenga gastos de intereses de cero (0), el indicador de cobertura de intereses será 

validó para la entidad solo si la utilidad operacional es posit iva. 
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3.2.1. CAPACIDAD FINANCIERA 
 
Para la verif icación de la capacidad f inanciera del presente proceso se han determinado los 
siguientes indicadores:  

 
 
Para que un proponente se considere habilitado, se requiere que cumpla con los anteriores 
indicadores. 

Para oferentes individuales que tengan gastos de intereses cero (0), no se calculará el indicador de 
razón de cobertura de intereses; en este caso, el oferente CUMPLE el indicador.  Si la ut i l idad 

operacional es negativa, el oferente NO CUMPLE con el indicador de razón de cobertura de 
intereses. Igualmente, para proponentes individuales cuyos pasivos corrientes sean cero (0), no se 

calculará el índice de liquidez; en este caso el oferente CUMPLE con el indicador.  

Los indicadores financieros para Consorcios, Uniones Temporales o Promesa de Sociedad Futura 

serán calculados por la ponderación de los componentes de los indicadores, esto es, que cada uno 

de los integrantes aporta al valor total de cada componente del indicado r de acuerdo con su 
participación en la f igura del oferente plural. 

Tratándose de Entidades Sin Ánimo de Lucro (ESAL) que, presenten utilidad operacional 
negativa afectando el cálculo del indicador de Razón de Cobertura de Intereses, se cons ideran 
que cumplen con el requisito y se habilitan dentro del proceso de verif icación de requisitos 
habilitantes, toda vez que la ausencia de lucro es una de las características fundamentales. 
 
 
3.2.2. CAPACIDAD ORGANIZACIONAL  
 
Para la verif icación de la capacidad organizacional del presente proceso se han determinado los 
siguientes indicadores: 
 

Indicador Formula  
Parámetro 

mínimo exigido 

Índice de Liquidez Activo Corriente / Pasivo Corriente  ≥1.0 

Nivel de Endeudamiento Pasivo Total / Activo Total  <=0.65 

Razón de Cobertura de 

Intereses 

Utilidad Operacional / Gastos de 

Intereses  
≥1.0 

Indicador Formula  
Parámetro mínimo 

exigido 

Rentabilidad del patrimonio Utilidad Operacional / Patrimonio ≥0.02 

Rentabilidad del activo Utilidad Operacional / Activo Total ≥0.01 
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NOTA 1: En el caso de las entidades sin ánimo de lucro con indicadores de capacidad 
organizacional mayor o igual a 0, se entenderá como habilitado. 
 
NOTA 2: En el caso de las Entidades Sin Ánimo de Lucro (ESAL) que, presenten utilidad 
operacional negativa afectando el cálculo de los indicadores de Capacidad Organizacional con un 
resultado negativo, se consideran que cumplen con el requisito y se habilitan dentro del proceso de 
verif icación de requisitos habilitantes, toda vez que la ausencia de lucro es una de las 
características fundamentales. 
 
Los indicadores financieros para Consorcios, Uniones Temporales o Promesa de Sociedad Futura 
serán calculados por la ponderación de los componentes de los indicadores, esto es, que cada uno 
de los integrantes aporta al valor total de cada componente del indicador de acuerdo con su 
participación en la f igura del oferente plural. 
 
En todo caso, la capacidad de organización no podrá ser inferior a la mínima requerida en el 
presente numeral. 
 
NOTA 3: El Comité Evaluador Financiero, dará aplicación al  procedimiento recomendado en la 

“Guía para las Entidades Estatales con régimen especial de contratación” emit ida por Co lombia 
Compra Eficiente; cuyo numeral IV Herramientas del Sistema de Compra Pública señala: Colombia 

Compra Eficiente ha puesto a disposición de los partícipes del Sistema de Compra Pública varias 
herramientas para hacer más fáciles, eficaces, eficientes, seguras y  económicas las compras 

públicas de todas las Entidades Estatales y aunque solo son de obligatorio cumplimiento para las 
Entidades sometidas a la normativa del Sistema de Compra Pública, también pueden ser usadas 

por las Entidades de régimen especial. 

Por lo anterior para el cálculo de los indicadores financieros se tendrá en cuenta el “El manual para 

determinar y verificar los requisitos habilitantes en los procesos de contratación” de Co lombia 
Compra Eficiente y en el caso de consorcios, uniones temporales o promesa de sociedad futura se 

aplicará el numeral VII. Proponentes Plurales, el cual establece que el indicador del oferente plural 
corresponde a la sumatoria del activo corriente de la empresa 1 por su porcentaje de participación,  

más el activo corriente de la empresa 2 por su porcentaje de participación, sobre, la sumatoria del 
pasivo corriente de la empresa 1 por su porcentaje de participación, más el pasivo corriente de la 

empresa 2 por su porcentaje de participación, tal como se ilustra en la siguiente ecuación 

 

 
 
3.3. REQUISITO HABILITANTE CAPACIDAD TÉCNICA 
.  

Para efectos del proceso de selección, los requisitos de capacidad técnica serán los 

siguientes: 
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La Entidad realizará la verif icación de la experiencia directamente del Registro Único de 

Proponentes - RUP, y de certif icaciones de experiencia, verif icando la siguiente 

información:  

 

• Nombre del contratante (entidad pública o privada)  

• Nombre del contratista 

• Valor  
• Contratos ejecutados y clasificados en la UNSPSC, en como mínimo una (1) de las 

siguientes categorías, hasta el nivel de CLASE (Tercer nivel): 
 

 

Criterio Verificación Resultado 

Experiencia específica del oferente 
Cumple / No 

cumple 

Habilitado / No 

habilitado 

 

Segment

o 

 

Famili

a 

 

Clas

e 

 

Product

o 

Código 

UNSPSC 

 

Descripción 

72 14 10 02 72141002 

SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN Y 

REPARACIÓN DE BARANDAS DE 

SEGURIDAD Y SEÑALES DE CALLES Y 

CARRETERAS. BARANDAS DE 

SEGURIDAD Y SEÑALES DE CALLES Y 

CARRETERAS. 81 10 15 00 81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA 

81 10 15 10 81101510 INGENIERÍA DE CARRETERAS 

80 10 16 04 80101604 PLANIFICACIÓN O ADMINISTRACIÓN DE 

PROYECTOS 
81 10 22 00 81102200 INGENIERÍA DE TRANSPORTE 

81 10 22 01 81102201 INGENIERÍA DE TRÁFICO 

81 10 22 02 81102202 RED DE TRANSPORTE URBANO 

81 10 15 12 81101512 SERVICIOS DE SISTEMAS DE 

INFORMACIÓN GEOGRÁFICA 

1. Experiencia específica del oferente. 
 



                                                                        
 

Convocatoria Pública 2021-026 –“REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA AL CONTRATO CUY O 
OBJETO ES “REALIZAR EL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE SE GURIDAD VIAL CON INFRAESTRUCTURA PARA MITIGAR EL 

RIESGO DE ACCIDENTALIDAD EN LOS PUNTOS CRÍTICOS PRIORIZADOS POR LA AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL – ANSV.” 
 

Patrimonio Autónomo – Fondo de Seguridad Vial 
Página 92 de 138 

 

La verif icación del número de contratos f rente al Presupuesto Of icial para la acreditación de 
experiencia se realizará de la siguiente manera: 

Número de contratos con los cuales el 

Oferente cumple la experiencia acreditada 

Valor mínimo a certificar 

(como % del Presupuesto 

Oficial expresado en SMMLV) 

De 1 hasta 2 75% 

De 3 hasta 4 120% 

5 150% 

 

La verif icación se hará con base en la sumatoria de los valores totales ejecutados (incluido IVA) en 

SMMLV de los contratos que cumplan con los requisitos establecidos en este documento.  

El Interesado cumple el requisito de experiencia si la sumatoria de los valores totales ejecutados 
(incluido IVA) de los contratos expresados en SMMLV es mayor o igual al valor mínimo a certif icar 

establecido en la tabla anterior.  

En caso de que el número de contratos con los cuales el Oferente acredita la experiencia no 

satisfaga el porcentaje mínimo a certificar establecido en la anterior tabla, se calif icará la Oferta 

como no hábil. 

El OFERENTE deberá acreditar Experiencia Específica en: 

 

Elaboración de Estudios y Diseños o Interventoría de Estudios y Diseños de Vías 

Vehiculares que dentro de su alcance contenga actividades de Señalización Horizontal y 
Vertical, 

“O” 

Elaboración de Diseños o Interventoría de Diseños de Señalización Horizontal y Vertical de 

Vías Vehiculares. 

“Y” 

Interventoría de Obras de Implementación de Señalización Horizontal y Vertical o Defensas 
Metálicas o Amortiguadores de Impacto  

 

El OFERENTE deberá adjuntar las certif icaciones respectivas que deberán cumplir con los 

requisitos mencionados a continuación:   

Con uno (1) o hasta cinco (5) contratos certificados cuyo objeto o actividades tengan 

relación con: Elaboración de Estudios y Diseños o Interventoría de Estudios y  D iseños de Vías 
Vehiculares que dentro de su alcance contenga actividades de Señalización Horizontal y Vertical, 
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“o” Elaboración de Diseños o Interventoría de Diseños de Señalización Horizontal y  Vertical de 
Vías Vehiculares. “y” Interventoría de Obras de Implementación de Señalización Horizontal y 

Vertical o Defensas Metálicas o Amortiguadores de Impacto. 

Las certif icaciones que se presenten para acreditar nombrada experiencia deben contener como 

mínimo la siguiente información:  

 

1. Nombre del contratante (entidad pública o privada).  

2. Nombre del contratista.  

3. Objeto del proyecto o contrato.  

4. Valor del contrato.  

5. Nombre y firma del personal competente para suscribir la certificación 

 

Se aclara que, si en la certif icación no se encuentran estos datos, no se tendrá en cuenta la 
experiencia acreditada.  

Para demostrar la experiencia específica, el oferente debe presentar con su oferta el FORMATO - 
EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL OFERENTE debidamente diligenciado e indicando en él toda la 

información allí solicitada para cada zona. Así mismo, debe anexar la documentación adecuada y  
pertinente, que acredite clara y verazmente la realización de los contratos relacionados, cuyo 

número debe ser máximo el señalado en el presente numeral. 

Los documentos de los contratos presentados y aportados con la oferta, que acrediten los 
relacionados en el FORMATO deben permitir al Comité Evaluador realizar ef icazmente la 

verif icación y evaluación del factor técnico establecido en este numeral.  

NOTA 1: El número máximo de contratos con los cuales se puede certificar la sumatoria solicitada 

será de hasta CINCO (5) CONTRATOS y cada uno de los contratos aportados debe estar inscrito 
en por lo menos uno (1) de los códigos UNSPSC antes señalados.  

NOTA 2: Para efectos de la verificación de experiencia, el oferente deberá indicar en el FORMATO 
- EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE los contratos reportados en el RUP que el 

proponente pretende hacer valer, los cuales deberán estar codificados de conformidad con las 
exigencias anteriormente descritas, so pena de ser calificada la propuesta como NO CUMPLE. 

Si el proponente no presenta este formato, o si dentro de este no se señala el consecutivo con el 
que el(los) contrato(s) que se pretende(n) acreditar aparece(n) registrado(s) en el RUP, no será(n) 

tenido(s) en cuenta el(los) contrato(s) respecto del(los) cual(es) se presente esta situación. 

NOTA 3: En caso de que el proponente presente la acreditación de más de cinco (5) contratos y no 

precise cuales deben ser tenidos en cuenta, la ANSV tomará de manera ordinal los cinco (5) 
primeros contratos relacionados en el formato establecido en el inciso anterior. 

NOTA 4: En el caso de proponentes plurales (Uniones Temporales,  Consorc ios o Promesa de 
Sociedad Futura), entre todos sus integrantes deberán acreditar la experiencia solicitada  (en 
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cuanto a la clasif icación y cuantía); es decir, cada uno de los miembros que integran el 
proponente plural deberá aportar como mínimo un (1) contrato ejecutado que sirva como 

experiencia habilitante y con la clasificación requerida según los códigos Estándar de 
Productos y Servicios de Naciones Unidas – UNSPSC antes mencionada.  

NOTA 5: Cuando un proponente o el integrante de este, acredite experiencia de un contrato 
ejecutado como integrante de un contratista plural, la experiencia derivada de este contrato 

corresponderá a la ponderación del valor del contrato en relación con el porcentaje de participación 
de dicho proponente o del integrante de este en el contrato presentado. 

NOTA 6: Si el o los contratos se ejecutaron como integrante de un oferente plural, el porcentaje de 
participación del oferente en el contrato será verificado directamente del RUP. 

NOTA 7: Se aclara que, en caso de que el proponente plural esté conformado por más de cinco (5) 
miembros, quienes deberán acreditar la experiencia solicitada serán los cinco (5) integrantes que 

tengan mayor participación en la conformación del proponente plural.  

NOTA 8: Las entidades públicas que no cuenten con RUP, así como las personas naturales 

extranjeras sin domicilio en el país y las personas jurídicas extranjeras que no tengan establecida 
sucursal en Colombia, deberán relacionar y certificar la experiencia exigida en este proceso, de 

acuerdo con las condiciones establecidas en este apartado, excepto con lo  relacionado con la 
indicación del consecutivo del RUP establecido en el FORMATO - EXPERIENCIA ESPECIFICA 

DEL PROPONENTE. Para efectos de certificarla, deberán adjuntar las certificaciones respect ivas 

que deberán cumplir con los requisitos mencionados a continuación: 

Con uno (1) o hasta cinco (5) contratos certificados cuyo objeto o actividades tengan 

relación con: Elaboración de Estudios y Diseños o Interventoría de Estudios y  D iseños de Vías 
Vehiculares que dentro de su alcance contenga actividades de Señalización Horizontal y Vert ical,  

“o” Elaboración de Diseños o Interventoría de Diseños de Señalización Horizontal y  Vertical de 
Vías Vehiculares. “y” Interventoría de Obras de Implementación de Señalización Horizontal y 

Vertical o Defensas Metálicas o Amortiguadores de Impacto 

Las certif icaciones que se presenten para acreditar nombrada experiencia deben contener como 

mínimo la siguiente información:  

 

1. Nombre del contratante (entidad pública o privada).  

2. Nombre del contratista.  

3. Objeto del proyecto o contrato.  

4. Valor del contrato.  

5. Nombre y firma del personal competente para suscribir la certificación 

 

Se aclara que, si en la certif icación no se encuentran estos datos, no se tendrá en cuenta la 
experiencia acreditada.  
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Para demostrar la experiencia específica, el oferente debe presentar con su oferta el FORMATO - 
EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL OFERENTE debidamente diligenciado e indicando en él toda la 

información allí solicitada para cada zona. Así mismo, debe anexar la documentación adecuada y  
pertinente, que acredite clara y verazmente la realización de los contratos relacionados, cuyo 

número debe ser máximo el señalado en el presente numeral. 

Los documentos de los contratos presentados y aportados con la oferta, que acrediten los 

relacionados en el FORMATO deben permitir al Comité Evaluador realizar ef icazmente la 
verif icación y evaluación del factor técnico establecido en este numeral.  

Para el caso de contratos ejecutados con otras entidades públicas o entidades mult i laterales, se 
admitirá como documento equivalente a las certificaciones de contratos ejecutados, la presentación 

de copia del contrato y sus respectivos anexos técnicos y otrosíes (si hay lugar a ello), siempre que 
se acompañen de la respectiva acta de liquidación, o de terminación o de recibo final.  

NOTA 9: El oferente extranjero sin domicilio o sucursal en Colombia, que en consecuencia no está 
obligado a inscribirse en el RUP, deberá relacionar y certif icar la experiencia exigida en este 

proceso. En el evento en que dicha experiencia se haya obtenido en país distinto a Colombia, para 
efectos de certif icarla deberá adjuntar la certif icación respectiva que deberá cumplir con los 

requisitos establecidos en este documento. Adicionalmente, si la certif icac ión se encuentra en 
idioma distinto al de la República de Colombia, deberá ad juntarse además del docume nto en 

idioma extranjero, la traducción simple del mismo. 

Cuando el valor del contrato esté dado en dólares americanos (USD) se convertirá a pesos 
colombianos utilizando para esa conversión la tasa representativa del mercado (TRM) vigente para 

la fecha de recibo final o terminación. Cuando la fecha de recibo final o de terminación del contrato 
no especifique el día, pero si el mes y el año, se tomará para su conversión la tasa representativa 

del mercado (TRM) vigente para el último día hábil del mes en que haya terminado el contrato o se 
haya realizado su recibo final.  

Cuando el valor del contrato esté dado en moneda extranjera diferente al dólar americano,  se 
realizará su conversión a dólares americanos de acuerdo con las tasas de cambio estadís ticas 

publicadas por el Banco de la República, teniendo en cuenta la fecha de recibo f inal o de su 
terminación y, posteriormente, se procederá a su conversión a pesos colombianos de conformidad 

con la TRM vigente para la fecha de recibo final o de su terminación, según corresponda. Cuando 
la fecha de recibo final o de terminación del contrato no especifique el día, pero si el mes y el año , 

se tomará para su conversión la tasa representativa del mercado (TRM) vigente para el último d ía 
hábil del mes en que haya terminado el contrato o se haya realizado su recibo final. 

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 874 del Código de Comercio, en 
concordancia con el Artículo 28 de la Ley 9 de 1991, el Artículo 3 del Decreto 1735 de 1993 y  

demás normas concordantes. 

NOTA 10: Para la acreditación de la experiencia se tendrán en cuenta proyectos viales en donde 

se hayan ejecutado las actividades de Interventoría a la implementación de señalización vertical o  
señalización horizontal o defensas metálicas o amortiguadores de impacto; la acreditac ión de la 

experiencia deberá sustentarse en documentos donde se especif ique la ejecución de dichas 
actividades y cuyos requisitos mínimos se establecen en el presente numeral, esto debe 

certif icarse de manera específ ica con un documento válido en el cual se pueda verif icar la 
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ejecución de dichas actividades. No se aceptará como experiencia específ ica proyectos que no 
incluyan las actividades mencionadas para este componente. 

NOTA 11: El Comité Evaluador podrá solicitar otros documentos para acreditar la experiencia, 
dentro de los cuales se encuentran entre otros, las facturas cambiarias de compraventa que 

cumplan con los requisitos previstos en los artículos 772 y 774 del Código de Comercio.  

NOTA 12: Las certif icaciones de experiencia se consideran expedidas bajo la gravedad del 

juramento y por tanto el contenido se desvirtúa con prueba en contrario.  

NOTA 13: Cuando el objeto requerido como experiencia sea una parte del objeto contrac tual de 

la(s) certif icación(es) aportada(s), no será tenido en cuenta, salvo que se acredite debidamente 
discriminados la experiencia requerida y su valor. En este evento, el valor que se tendrá en cuenta 

para efectos de la verif icación de la experiencia del oferente será el correspondiente al valor 

discriminado de la experiencia solicitada. 

 
3.4. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y PONDERACIÓN 
 
El Comité Evaluador designado por la ANSV para el presente proceso será el órgano responsable 
de la evaluación de las ofertas presentadas y de la determinación del orden de estas, con sujeción 

a lo siguiente. 

Una vez establecidos los oferentes seleccionados que serán los que cumplen con todos los 

requisitos de habilitantes de orden jurídicos, financieros, de organización y técnicos que obtengan 
el mayor puntaje en los criterios de calificación, el Comité Evaluador procederá a o torgarles el 

correspondiente puntaje de conformidad a la evaluación de los facto res ponderables que a 
continuación se establecen. 

La evaluación de los requisitos que otorgan puntaje sólo se realizará a los oferentes habilitados, de 
acuerdo con los siguientes criterios: 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y PONDERACIÓN 
CALIFICACIÓN 

TOTAL 

FACTORES DE 
EVALUACIÓN 

EXPERIENCIA ESPECÍFICA ADICIONAL DEL 

PROPONENTE  

(88 PUNTOS MÁXIMO) 

Máximo 

100 PUNTOS 

APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL Y 

RECIPROCIDAD 

(10 PUNTOS MÁXIMO) 

VINCULACIÓN TRABAJADORES EN 

CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD 

(1 PUNTO MÁXIMO) 

EQUIDAD DE GÉNERO 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y PONDERACIÓN 
CALIFICACIÓN 

TOTAL 

(1 PUNTO MÁXIMO) 

 
  

a) EXPERIENCIA ESPECÍFICA ADICIONAL DEL PROPONENTE (88 PUNTOS MÁXIMO POR 
ASIGNAR) 
 

Para el presente proceso contratación se asignará puntaje en función de la experiencia 

específica adicional del proponente, de acuerdo con lo que se define a continuación: 

CRITERIO CRITERIO PARA LA ASIGNACIÓN DE PUNTAJE PUNTAJE 

 

 

1 

 

 

 

  

Acreditar la ejecución de UNO (01) a TRES (03) 

contratos adicionales a los incluidos como requisito 

habilitante, cuyo objeto o actividades tengan relación con  

Interventoría de Obras de Implementación de 

Señalización Horizontal y Vertical o Defensas 

Metálicas o Amortiguadores de Impacto o 

Interventoría, con entidades públicas o privadas, cuya 

sumatoria de valores sea mayor o igual tres (3.0) veces 

el POE de este proceso, expresado en SMMLV a la fecha 

de su terminación. 

 

 

 

88 

 

 

 

2  

Acreditar la ejecución de UNO (01) a TRES (03) 

contratos adicionales a los incluidos como requisito 

habilitante, cuyo objeto o actividades tengan relación con 

Interventoría de Obras de Implementación de 

Señalización Horizontal y Vertical o Defensas 

Metálicas o Amortiguadores de Impacto o 

Interventoría, con entidades públicas o privadas, cuya 

sumatoria de valores sea mayor o igual uno punto cinco 

(1.5) veces el POE de este proceso, expresado en 

SMMLV a la fecha de su terminación. 

 

 

 

44 

 

 

 

 

3  

Acreditar la ejecución de UNO (01) a TRES (03) 

contratos adicionales a los incluidos como requisito 

habilitante, cuyo objeto o actividades tengan relación con  

Interventoría de Obras de Implementación de 

Señalización Horizontal y Vertical o Defensas 

Metálicas o Amortiguadores de Impacto o 

 

 

 

29 
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Interventoría, con entidades públicas o privadas, cuya 

sumatoria de valores sea mayor o igual una (1.0) veces 

el POE de este proceso, expresado en SMMLV a la fecha 

de su terminación. 

 
NOTA 1: Los puntajes establecidos anteriormente, no serán sumados o acumulados. 

NOTA 2: Para la asignación del puntaje anterior, el oferente deberá relac ionar los contratos 

adicionales indicados en este numeral en el FORMATO EXPERIENCIA ESPECÍFICA 

ADICIONAL DEL PROPONENTE.  

Si el proponente no presenta este formato, o si dentro de este no se señala: El consecutivo con el 

que el(los) contrato(s) que se pretende(n) acreditar, aparece(n) registrado(s) en el RUP, o no 

adjunta a este formato las certificaciones de dichos contratos (salvo lo previsto para los  contratos 

ejecutados con las entidades públicas), se le asignará cero (0) puntos en relación con el 

contrato respecto del cual se presente esta situación. 

Adicionalmente si el proponente no presenta el formato señalado diligenciado, se le concederá un 

término preclusivo y perentorio para que lo allegue, vencido este plazo, sin que se haya 

presentado, la Entidad tomará en cuenta para la asignación de puntaje de este criterio calificable la 

experiencia adicional del proponente que no haya sido tenida en cuenta para el cumplimien to del 

respectivo requisito habilitante, cuyos soportes debieron ser presentados con la propuesta.  

Si el formato es diligenciado de forma parcial o incompleta, o existen diferencias en relac ión con 

los soportes de la experiencia adicional de proponente, primará la información regist rada en las  

certif icaciones de los contratos ejecutados, salvo lo previsto para contratos ejecutados con 

entidades públicas.  

Se aclara que en ningún caso se podrá (n) modificar los soportes presentados para acreditar es te 

requisito calificable, los cuales debieron ser presentados con la propuesta y serán los únicos que 

se tendrán en cuenta para la evaluación. 

En caso de que el proponente diligencie en el FORMATO EXPERIENCIA ADICIONAL 

ESPECÍFICA DEL PROPONENTE más de tres (3) contratos para acceder al puntaje y no p recise 

cuales deben ser tenidos en cuenta, la ANSV tomará de manera ordinal los primeros tres (3) 

contratos relacionados en el formato establecido.  

NOTA 3: Dado que la Entidad requiere verificar información adicional a la registrada en el RUP, 

para acceder al puntaje establecido, los proponentes deben anexar certif icaciones de los 

contratos ejecutados y registrados ante la Cámara de Comercio. 

Las certif icaciones que se presenten para acreditar nombrada experiencia deben contener como 

mínimo la siguiente información:  

 

1. Nombre del contratante (entidad pública o privada).  
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2. Nombre del contratista.  

3. Objeto del proyecto o contrato.  

4. Valor del contrato.  

5. Nombre y firma del personal competente para suscribir la certificación 

 

Se aclara que, si en la certif icación no se encuentran estos datos, no se tendrá en cuenta la 

experiencia acreditada.  

Para los contratos ejecutados con entidades públicas, se acepta como documento equivalente a la 

certif icación de experiencia de los contratos ejecutados, copia de los contratos y sus respectivos 

otrosíes (si hay lugar a ello), siempre que se acompañen con la respectiva acta de liquidación, 

o de terminación, o de recibo final.  

NOTA 4: Para efectos de la verif icación del valor de los contratos contenidos en las 

certif icaciones de experiencia aportados con la propuesta, se tendrá en cuenta el SMLMV del 

año correspondiente al de terminación del contrato que se certifique. Respecto de todos los 

aspectos, prevalecerá la información registrada en el RUP. 

NOTA 5: Cuando un proponente o el integrante de este, acredite experiencia de un contrato 

ejecutado como integrante de un contratista plural, la experiencia derivada de este contrato 

corresponderá a la ponderación del valor del contrato en relación con el porcentaje de participación 

de dicho proponente o del integrante de este en el contrato presentado. 

NOTA 6: Si el o los contratos se ejecutaron como integrante de un oferente plural, el porcentaje de 

participación del oferente en el contrato será verificado directamente del RUP. 

Los documentos de los contratos presentados y aportados con la oferta, que acrediten los 
relacionados en el FORMATO deben permitir al Comité Evaluador realizar ef icazmente la 

verif icación y evaluación del factor técnico establecido en este numeral.  

Para el caso de contratos ejecutados con otras entidades públicas o entidades mult i laterales, se 

admitirá como documento equivalente a las certificaciones de contratos ejecutados, la presentación 
de copia del contrato y sus respectivos anexos técnicos y otrosíes (si hay lugar a ello), siempre que 

se acompañen de la respectiva acta de liquidación, o de terminación o de recibo final.  

NOTA 7: Las entidades públicas que no cuenten con RUP, así como las personas naturales 

extranjeras sin domicilio en el país y las personas jurídicas extranjeras que no tengan establecida 
sucursal en Colombia, deberán relacionar y certificar la experiencia exigida en este proceso, de 

acuerdo con las condiciones establecidas en este apartado, excepto con lo  relacionado con la 
indicación del consecutivo del RUP establecido en el FORMATO - EXPERIENCIA ESPECIFICA 

ADICIONAL DEL PROPONENTE. Para efectos de certificarla, deberán adjuntar las certificaciones 
respectivas que deberán cumplir con los requisitos mencionados a continuación: 

Las certif icaciones que se presenten para acreditar nombrada experiencia deben contener como 
mínimo la siguiente información:  
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1. Nombre del contratante (entidad pública o privada).  

2. Nombre del contratista.  

3. Objeto del proyecto o contrato.  

4. Valor del contrato.  

5. Nombre y firma del personal competente para suscribir la certificación 

 

Se aclara que, si en la certif icación no se encuentran estos datos, no se tendrá en cuenta la 

experiencia acreditada.  

Para demostrar la experiencia específica, el oferente debe presentar con su oferta el FORMATO - 

EXPERIENCIA ESPECÍFICA ADICIONAL DEL PROPONENTE debidamente diligenciado e 
indicando en él toda la información allí solicitada para cada zona. Así mismo, debe anexar la 

documentación adecuada y pertinente, que acredite clara y verazmente la realización de los 
contratos relacionados, cuyo número debe ser máximo el señalado en el presente numeral. 

Los documentos de los contratos presentados y aportados con la oferta, que acrediten los 
relacionados en el FORMATO deben permitir al Comité Evaluador realizar ef icazmente la 

verif icación y evaluación del factor técnico establecido en este numeral. 

Para el caso de contratos ejecutados con otras entidades públicas o entidades mult i laterales, se 

admitirá como documento equivalente a las certificaciones de contratos ejecutados, la presentación 

de copia del contrato y sus respectivos anexos técnicos y otrosíes (si hay lugar a ello), siempre que 
se acompañen de la respectiva acta de liquidación, o de terminación o de recibo final.  

NOTA 8: El oferente extranjero sin domicilio o sucursal en Colombia, que en consecuencia no está 
obligado a inscribirse en el RUP, deberá relacionar y certif icar la experiencia exigida en este 

proceso. En el evento en que dicha experiencia se haya obtenido en país distinto a Colombia, para 
efectos de certif icarla deberá adjuntar la certif icación respectiva que deberá cumplir con los 

requisitos establecidos en este documento. Adicionalmente, si la certif icac ión se encuentra en 
idioma distinto al de la República de Colombia, deberá ad juntarse además del documento en 

idioma extranjero, la traducción simple del mismo. 

Cuando el valor del contrato esté dado en dólares americanos (USD) se convertirá a pesos 

colombianos utilizando para esa conversión la tasa representativa del mercado (TRM) vigente para 
la fecha de recibo final o terminación. Cuando la fecha de recibo final o de terminación del contrato 

no especifique el día, pero si el mes y el año, se tomará para su conversión la tasa representativa 
del mercado (TRM) vigente para el último día hábil del mes en que haya terminado el contrato o se  

haya realizado su recibo final.  

Cuando el valor del contrato esté dado en moneda extranjera diferente al dólar americano,  se 

realizará su conversión a dólares americanos de acuerdo con las tasas de cambio estadís ticas 
publicadas por el Banco de la República, teniendo en cuenta la fecha de recibo f inal o de su 

terminación y, posteriormente, se procederá a su conversión a pesos colombianos de conformidad 
con la TRM vigente para la fecha de recibo final o de su terminación, según corresponda. Cuando 



                                                                        
 

Convocatoria Pública 2021-026 –“REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA AL CONTRATO CUY O 
OBJETO ES “REALIZAR EL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE SE GURIDAD VIAL CON INFRAESTRUCTURA PARA MITIGAR EL 

RIESGO DE ACCIDENTALIDAD EN LOS PUNTOS CRÍTICOS PRIORIZADOS POR LA AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL – ANSV.” 
 

Patrimonio Autónomo – Fondo de Seguridad Vial 
Página 101 de 138 

 

la fecha de recibo final o de terminación del contrato no especifique el día, pero si el mes y el año , 
se tomará para su conversión la tasa representativa del mercado (TRM) vigente para el último d ía 

hábil del mes en que haya terminado el contrato o se haya realizado su recibo final. 

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 874 del Código de Comercio, en 

concordancia con el Artículo 28 de la Ley 9 de 1991, el Artículo 3 del Decreto 1735 de 1993 y  
demás normas concordantes. 

NOTA 9: En caso de que el o los contratos con los que se pretende acreditar es ta experiencia 

adicional también haya(n) sido utilizado(s) para la validación de la experiencia habilitante, tal (es) 

contrato(s), NO serán tenidos en cuenta en la calificación de experiencia adicional del 

proponente. 

NOTA 10: Para la acreditación de la experiencia se tendrán en cuenta proyectos viales en donde 
se hayan ejecutado las actividades de Interventoría de la implementación de señalización 

horizontal y vertical o defensas metálicas o amortiguadores de impacto;  la acreditación de la 

experiencia deberá sustentarse en documentos donde se especif ique la ejecución de dichas 
actividades y cuyos requisitos mínimos se establecen en el presente numeral, esto debe 

certif icarse de manera específ ica con un documento válido en el cual se pueda verif icar la 
ejecución de dichas actividades. No se aceptará como experiencia específ ica proyectos que no 

incluyan las actividades mencionadas para este componente. 

NOTA 11: El Comité Evaluador podrá solicitar otros documentos para acreditar la experiencia, 

dentro de los cuales se encuentran entre otros, las facturas cambiarias de compraventa que 
cumplan con los requisitos previstos en los artículos 772 y 774 del Código de Comercio.  

NOTA 12: Las certif icaciones de experiencia se consideran expedidas bajo la gravedad del 
juramento y por tanto el contenido se desvirtúa con prueba en contrario.  

NOTA 13: Cuando el objeto requerido como experiencia sea una parte del objeto contrac tual de 

la(s) certif icación(es) aportada(s), no será tenido en cuenta, salvo que se acredite debidamente 

discriminados la experiencia requerida y su valor. En este evento, el valor que se tendrá en cuenta 

para efectos de la verif icación de la experiencia del oferente será el correspondiente al valor 

discriminado de la experiencia solicitada. 

 

b) APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL Y RECIPROCIDAD (10 PUNTOS MÁXIMO POR 
ASIGNAR) 
 

Para la asignación del puntaje establecido para este criterio, el proponente deberá d il igenciar el 

FORMATO APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL Y RECIPROCIDAD, dispuesto para el efecto por 
la Entidad. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 2º del Ley 816 de 2003, en el caso del servicio de 
origen nacional se asignarán 10 puntos. 
 
Para los efectos del presente acápite, se entiende por "servicios nac ionales" los p restados por 
personas naturales colombianas o residentes en Colombia o por personas jurídicas constituidas de 
conformidad con la legislación colombiana. 
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Igualmente, para la aplicación del puntaje del presente factor y de acuerdo con lo dispuesto en  el 
parágrafo del artículo 1 de la Ley 816 de 2003, modificado por el artículo 51 del Decreto Ley 019 
de 2012, y en el artículo 2.2.1.2.4.1.3 del Decreto 1082 de 2015, se concederá trato nacional de la 
siguiente manera:  
 
(a) Los oferentes, bienes y servicios provenientes de Estados con los cuales Colombia tenga 
Acuerdos Comerciales, en los términos establecidos en tales Acuerdos Comerciales;  
 
(b) Los bienes y servicios provenientes de Estados con los cuales no exista un Acuerdo Comercial 
pero respecto de los cuales el Gobierno Nacional haya certificado que los oferentes de Bienes y 
Servicios Nacionales gozan de trato nacional, con base en la revisión y comparación de la 
normativa en materia de compras y contratación pública de dicho Estado; y  
 
(c) Los servicios prestados por oferentes miembros de la Comunidad Andina de Naciones teniendo 
en cuenta la regulación andina aplicable a la materia. 
 
Si el proponente es un consorcio o una unión temporal que está conformado por personas de las 
señaladas en este acápite, la propuesta respectiva obtendrá 10 puntos en el factor de "ESTÍMULO 
A LA INDUSTRIA NACIONAL COLOMBIANA." 
 
-SERVICIOS DE ORIGEN EXTRANJERO (5 PUNTOS): 

Para los efectos del presente numeral, se entiende por "servicios extranjeros" aquellos of recidos 
por proponentes extranjeros, que no cumplan con lo señalado. En este caso el Proponente no 
obtendrá puntaje alguno por el factor "ESTÍMULO A LA INDUSTRIA NACIONAL COLOMBIANA."  
 
No obstante, lo anterior, si los proponentes extranjeros incorporan servicios profesionales, técnicos 
y operativos nacionales, su propuesta obtendrá 5 puntos por el factor "ESTÍMULO A LA 
INDUSTRIA NACIONAL COLOMBIANA. 
 
Así mismo, si el proponente extranjero se presenta en este proceso como parte de un Consorcio o 
de una Unión Temporal en la que como mínimo uno de sus integrantes es una persona de las que 
cumplen con lo establecido anteriormente, su propuesta obtendrá 5 puntos por el factor 
"ESTÍMULO A LA INDUSTRIA NACIONAL COLOMBIANA." 
 
En caso de que el oferente no efectúe ningún ofrecimiento, el puntaje por este factor será de cero 
(0) puntos”. 
 

c) ASIGNACIÓN DE PUNTAJE POR VINCULACIÓN DE TRABAJADORES EN CONDICIÓN DE 
DISCAPACIDAD (1 PUNTO. Máximo por asignar) 
 

Para el presente proceso de selección se asignará puntaje en función de la acreditación de 

trabajadores con discapacidad de los oferentes, de acuerdo con lo que se define a continuación: 

De conformidad con lo previsto en el Decreto 392 de 2018, Por el cual se reglamentan los 

numerales 1, y 8 del artículo 13 de la Ley 1618 de 2013, sobre incentivos en Procesos de 

Contratación en favor de personas con discapacidad, en concordancia con lo dispuesto en el 

artículo 2.2.1.2.4.2.6., se otorgará un puntaje máximo de UN (1) PUNTO.  
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En los procesos de licitaciones públicas y concursos de méritos, para incentivar el sistema de 

preferencias a favor de las personas con discapacidad, las entidades estatales deberán otorgar el 

uno por ciento (1%) del total de los puntos establecidos en los Términos de referencia, a los 

proponentes que acrediten la vinculación de trabajadores con discapacidad en su planta de 

personal, siempre que cumpla con los siguientes requisitos:   

 

1. La persona natural, el representante legal de la persona jurídica o el revisor fiscal, según 
corresponda, certificará el número total de trabajadores vinculados a la planta de personal 
del proponente o sus integrantes a la fecha de cierre del proceso de selección, Y  

 

2. Acreditar el número mínimo de personas con discapacidad en su planta de personal,  de 
conformidad con lo señalado en el certificado expedido por el Ministerio de Trabajo, el cual 
deberá estar vigente a la fecha de cierre del proceso de selección.  

 

Verif icados los anteriores requisitos, se asignará el 1%, a quienes acrediten el número mínimo de 

trabajadores con discapacidad, señalados a continuación: 

 

Cantidad de trabajadores con discapacidad 

Número total de trabajadores 

de la planta de personal del 

proponente 

Número mínimo de 

trabajadores con 

discapacidad exigido 

Entre 1 y 30 1 

Entre 31 y 100 2 

Entre 101 y 150 3 

Entre 151 y 200 4 

Más de 200 5 

 

Para efectos de lo señalado en el presente numeral, si la oferta es presentada por un consorc io,  
unión temporal o promesa de sociedad futura, se tendrá en cuenta la planta de personal del 
integrante del proponente plural que aporte como mínimo el cuarenta por ciento (40%) de la 
experiencia del proponente, requerida en SMMLV, según lo dispuesto en el numeral 
correspondiente a EXPERIENCIA DEL PROPONENTE de este documento. 
 
d) EQUIDAD DE GÉNERO (1 PUNTO, Máximo por asignar)  
 

Para la asignación del puntaje establecido para este criterio, el proponente deberá dil igenciar el 

FORMATO DE EQUIDAD DE GÉNERO, dispuesto para el efecto por la Entidad. 
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De conformidad con las políticas nacionales en materia de equidad de género  y con el f in de 
garantizar los derechos humanos integrales e interdependientes de las mujeres, la ANSV asignará 
un (1) punto al proponente que incluya personal profesional femenino, para cualquiera de los 
perf iles correspondientes al Director de Interventoría o Especialista en Tránsito y Seguridad Vial. 
 
 
3.5. VERIFICACIÓN DE LA OFERTA ECONÓMICA 
 
El proponente deberá diligenciar en la lista de precios de SECOP II y en el FORMATO 
PROPUESTA ECONÓMICA, el valor total de su oferta, en pesos colombianos, con la totalidad de 
la información requerida, indicando el valor total antes de IVA y el IVA sobre dicho valor. En caso 
de no expresar un valor para el IVA se entenderá comprendido en el valor ofertado.  El formato 
debe presentarse firmado por el Representante Legal o apoderado. 
 
Los valores que figuran en la plataforma SECOP II deberán corresponder a los indicados en el 
FORMATO PROPUESTA ECONÓMICA. En caso de no presentarse esta coincidencia, primará lo 
señalado en el FORMATO PROPUESTA ECONÓMICA. 
 
De otro lado, en caso de que el FORMATO PROPUESTA ECONÓMICA presente errores e 
imprecisiones de tipo aritmético que sean cometidos por el proponente, serán corregidos por la 
entidad y este será el valor que tomará la ANSV para efectos de verificación de la oferta. Por erro r 
aritmético e imprecisión de tipo aritmético, se entiende aquél en que se incurre cuando de las 
operaciones matemáticas, el resultado final no corresponde al real.  No se cons iderará erro r o  
imprecisión de tipo aritmético cualquier imprecisión o diferencia o ausencia de información 
referente a los valores ofertados. 
 
Las correcciones efectuadas a las ofertas de los proponentes, según el p rocedimiento anterior,  
serán de forzosa aceptación para estos. 
 
No se deberán establecer los precios con centavos, para lo cual se deberán hacer s iempre en 
números enteros. En caso de que algún valor sea expresado con centavos, (decimales), la ANSV 
procederá de oficio a realizar el respectivo ajuste atendiendo la reg la de redondeo establecida 
anteriormente, ante lo cual el oferente aceptará los ajustes realizados. 
 
Para efectos de la verificación de la oferta, se tomará en cuenta el valor antes de IVA de esta, el 
cual en ningún caso puede ser mayor al valor antes de IVA señalado por la ANSV en el acápite de 
METODOLOGÍA PARA EL CÁLCULO DEL PRESUPUESTO OFICIAL de este documento; El 
incumplimiento de esta condición será causal de rechazo.  
 
En caso de no expresar un valor para el IVA, se entenderá que el valor correspondiente, de 
acuerdo con las normas tributarias pertinentes, se encuentra incluido en el valor total de la oferta. 
 
El valor resultante del IVA sobre el valor señalado anteriormente se deberá ajustar al peso, según 
la regla de redondeo establecida previamente y lo propio hará la entidad para efectos de 
verif icación del costo total de la oferta. En caso de que el oferente no esté obligado a facturar IVA 
por su régimen tributario, deberá indicarlo debidamente en el FORMATO PRESENTACIÓN 
PROPUESTA ECONÓMICA. 
 
- Los valores de la propuesta económica deben mantenerse a partir de la presentación de esta y  
una vez suscrito el contrato, se mantendrán fijos durante todo el tiempo de ejecución. 
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- En general, el proponente deberá considerar al momento de formular su propuesta económica la 
totalidad de las condiciones contractuales previstas en los términos de ref erencia y  asumirá el 
riesgo cambiario y los posibles incrementos que puedan presentarse en los  costos d irec tos e 
indirectos que el cumplimiento del contrato conlleve hasta su liquidación. 
 
- El proponente deberá diligenciar la totalidad de las casillas del respectivo formato, para 
considerarse como válido. Deberá tener en cuenta al momento de diligenciar el FORMATO 
PRESENTACIÓN PROPUESTA ECONÓMICA, que el valor del costo total del contrato no podrá 
ser superior al 100% del valor total del presupuesto of icial establecido en el numeral 
correspondiente PRESUPUESTO OFICIAL de este documento. El incumplimiento de esta 
condición será causal de rechazo. 
 
Para el diligenciamiento del FORMATO PRESENTACIÓN PROPUESTA ECONÓMICA, se deberá 
tener en cuenta, entre otros, los siguientes aspectos: 
 
1. Todos los valores deben estar expresados en pesos colombianos. 
2. Todos los valores deberán estar ajustados al peso, es decir, sin decimales. Para el efecto, se 
aplicará la siguiente metodología de redondeo. 
 

 
NOTA: En caso de que algún valor sea expresado con centavos, (decimales), la ANSV 
procederá de of icio a realizar el respectivo ajuste atendiendo la regla de redondeo 
establecida anteriormente, ante lo cual el oferente aceptará los ajustes realizados. 
 
En la oferta económica, el proponente no podrá en ningún caso, modificar los requerimientos 
técnicos exigidos en este documento, por algún otro de características técnicas diferentes a 
las solicitadas. En el evento en que en el Formato establecido para la presentación de la 
oferta económica existan errores diferentes a los aritméticos, o modificaciones en la 
descripción o en el contenido solicitado, o no se diligencie la totalidad de las casi l las 
del formato, o exista más de un valor para cada uno de los componentes, la ANSV 
solicitará el ajuste respectivo sin que ello incremente el valor de la oferta económica. 
 
La propuesta económica, será revisada en cuanto a su coherencia y consistencia,  al  
proponente ubicado en el primer orden de elegibilidad en los criterios de cal i ficación 
señalados para el proceso. 
 
- En general, el proponente deberá considerar al momento de formular su propuesta 
económica la totalidad de las condiciones contractuales previstas en los términos de 
referencia y asumirá el riesgo cambiario y los posibles incrementos que puedan presentarse 
en los costos directos e indirectos que el cumplimiento del contrato conlleve hasta su 
liquidación. 
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- El proponente debe considerar para determinar el valor de su propuesta,  que asumirá el 
riesgo cambiario y los posibles incrementos que puedan presentarse en los costos directos e 
indirectos que el cumplimiento del contrato conlleve hasta su liquidación. 
 
- Los valores de la propuesta económica deben mantenerse a partir de la presentación de 
esta y una vez suscrito el contrato, se mantendrán fijos durante todo el tiempo de ejecución. 
 
- La propuesta económica, será revisada en cuanto a su coherencia y consistencia, al 
proponente ubicado en el primer orden de elegibilidad en los criterios de calif icación 
señalados para el proceso 
 
 

3.6. ORDEN DE ELEGIBILIDAD 

La adjudicación del proceso de contratación se llevará a cabo según los siguientes casos: 
 

 Caso 1. Si resulta al menos un (1) proponente habilitado para cada una de las zonas.  
 

1. Se adjudicará de manera independiente cada una de las zonas al proponente que haya 
obtenido el mayor puntaje en los criterios de calificación para la zona que se esté adjudicando. 
El orden de adjudicación de las zonas se realizará empezando por el Grupo que haya tenido 
mas proponentes habilitados finalizando con el grupo que menos proponentes habil itados 
tenga.  
 

2. El proponente que haya manifestado su interés de participar en más de una zona, y sea 
adjudicatario de una de ellas, inmediatamente dejará de ser tenido en cuenta para las demás 
zonas a las cuales haya presentado propuestas.  
 

3. Las ofertas serán consideradas únicamente para las zonas en que el proponente haya 
expresado explícitamente en la carta de presentación de la oferta y para aquellas para las  
cuales se cumplan con los requisitos habilitantes. –  

 
Caso 2. Cuando no existan oferentes habilitados, diferentes a los ya adjudicatarios  para una o  
varias zonas: 
 

1. En caso de resultar una o más zonas sin adjudicar luego de aplicado el procedimiento 
descrito en el caso 1, se revisará entre los proponentes adjudicatarios, cuál de ellos p resentó 
oferta para la zona(s) no adjudica(s).  

2. Si hay uno o más proponentes ya adjudicatarios en otra zona y que hayan presentado 
propuesta para la zona no adjudicada, se realizará la evaluación o calif icación de esta 
propuesta, de acuerdo con lo señalado en este documento.  
 

3. En ningún caso, se podrá adjudicar a un mismo proponente más de dos (2) zonas dentro de 
este proceso, es decir una tercera zona.  

 

NOTA 1: En caso de adjudicarse dos (2) zonas a un proponente, este deberá disponer de 
personal, logística, equipos e inf raestructura de manera separada para cada una de las zonas,  
para atender las actividades y la realización de los productos o informes requeridos.  
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NOTA 2: En caso de llegarse a presentar empate en la puntuación de los proponentes, se 
aplicarán los criterios de desempate previstos para el presente proceso. En virtud de lo anterior,  si 
bien es cierto que el presente proceso de selección será uno sólo, del mismo podrán resultar hasta 
tres (3) contratos, de acuerdo con las zonas señaladas previamente en este documento.  
 
Una vez aplicados los criterios anteriormente señalados, el primer lugar en el orden de 
adjudicación, lo ocupará la oferta que haya obtenido el mayor puntaje, y el segundo lugar la que 
obtenga el puntaje inmediatamente inferior al que ocupó el primer lugar, y así sucesivamente 
 
 

3.7 FACTORES DE DESEMPATE 
 
En caso de empate en el puntaje total de dos o más Ofertas, la ANSV escogerá el Proponente 
ganador, aplicando los siguientes criterios de desempate, de forma sucesiva y  exc luyente para 
seleccionar el oferente favorecido, de conformidad con lo establecido en la Ley 2069 de 2020 5 ,  
así:  
 

1. Preferir la oferta de bienes o servicios nacionales f rente a la oferta de bienes o servicios 
extranjeros, lo cual se verif icará a través de la información registrada en el FORMATO DE 
APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL Y RECIPROCIDAD. 
 

2. Preferir la propuesta presentada por mujeres cabeza de familia, mujeres víctimas de la violencia 
intrafamiliar o de la persona jurídica en la cual participe o participen mayoritariamente; o, la de un 
proponente plural constituido por mujeres cabeza de familia, mujeres víctimas de violencia 
intrafamiliar y/o personas jurídicas en las cuales participe o participen mayoritariamente.  

 
NOTA 1: La condición de mujer cabeza de familia deberá acreditarse por el proponente natural o  
persona jurídica (respecto sus socios o accionistas), o por cada uno de los integrantes del 
proponente plural (respecto de sus socios o accionistas), allegando la declaración realizada ante 
Notario Público, donde conste las circunstancias básicas del caso respectivo.  Ent iéndase por 
circunstancias básicas, (i) la mención de hijos menores propios u o tras  personas incapaces o 
incapacitadas para trabajar, indicando sus nombres, número de identificación y edad; (ii) describir 
la situación por la cual ejerce la la jefatura del hogar respecto de los anteriores, ya sea por 
ausencia permanente o incapacidad física, sensorial, síquica o moral del cónyuge o compañero 
permanente o deficiencia sustancial de ayuda de los demás miembros del núc leo famil iar , y  las  
demás razones que considere pertinentes para la acreditación de este criterio. Lo anterior en los 
términos definidos en el artículo 2 de la Ley 82 de 1993 modificado por el art. 1 de la Ley 1232 de 
2008. 

NOTA 2: La condición de mujeres víctimas de violencia intrafamil iar deberá acreditarse por el 
proponente persona natural y/o persona jurídica (respecto de sus socios o accionistas) o por cada 
uno de los integrantes de un proponente plural (respecto sus socios o accionistas o integrantes),  

 
5 “Por medio del cual se impulsa el emprendimiento en Colombia”   
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mediante la presentación de la respectiva medida de protección (providencia motivada)6  expedida 
por el Comisario de Familia del lugar en donde ocurrieron los hechos y a falta de éste, el Juez Civil  
Municipal o Promiscuo Municipal, o la autoridad indígena en los casos de violencia intrafamiliar en 
las comunidades indígenas.  

NOTA 3: En caso de aplicación cualquiera de las notas anteriores dicha información se verif icará 
contra el certif icado de existencia y representación donde se evidencie la participación y 
porcentaje, o cuando no se evidencie la información en el anterior documento,  se deberá portar  
documento de constitución del proponente plural o documento expedido por la asamblea de 
accionistas, Junta Directiva, Junta de Socios o el órgano social correspondiente de la persona(s) 
jurídica(s) donde conste la composición accionarias, lo anterior, con el f in de demostrar la 
vinculación de las mujeres como socias, accionistas o integrantes del proponente plural y el 
porcentaje de participación.   
 
3. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite en las condiciones establecidas 

en la ley, que por lo menos el diez por ciento (10%) de su nómina está en condición de 
discapacidad a la que se ref iere la Ley 361 de 1997. Si la oferta es presentada por un 
Consorcio, Unión Temporal o promesa de sociedad futura, el integrante del oferente que 
acredite que el diez por ciento (10%) de su nómina está en condición de discapacidad en los  
términos del presente numeral, debe tener una participación de por lo menos el veint ic inco 
por ciento (25%) en el Consorcio, Unión Temporal o promesa de sociedad futura y aportar 
mínimo el veinticinco por ciento (25%) de la experiencia acreditada en la oferta.  
 

NOTA:  Esta regla se verif icará conforme lo establecido en el criterio de ASIGNACIÓN DE 
PUNTAJE A EMPRESAS CON TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD y el respectivo 
documento de constitución del proponente plural.7 
 
4. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite la vinculación en mayor 

proporción de personas mayores, que no sean beneficiarios de la pensión de vejez, familiar o 
de sobrevivencia y que hayan cumplido el requisito de edad de pensión establecido en la ley.  

NOTA: El proponente persona natural, persona jurídica, o los integrantes de un proponente p lural 
deberán acreditar este requisito mediante certificación emitida por el representante legal o  revisor 
f iscal (si está obligado a tenerlo), donde conste, bajo la gravedad de juramento, la vinculación de 
personas mayores, en la que certifique que no es beneficiaria de la pensión de vejez, familiar o  de 
sobrevivencia, con una antigüedad igual o mayor a un año y el documento de identidad 
correspondiente. 

Cuando el proponente sea una estructura plural, los integrantes de esta, ya sean personas 
naturales o jurídicas que tengan vinculadas personas que hayan cumplido la edad de pensión, pero 
que no sean beneficiarios de la pensión de vejez, familiar o de sobrevivencia,  deberán acreditar 
este requisito en los términos señalados anteriormente.  
 

 
6 Artículo 16 de la Ley 1257 DE 2008 

7 Artí culo 5° de la Ley 361 de 1997.  
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En el caso de proponentes plurales, la Entidad efectuará la sumatoria del número total de 
trabajadores vinculados por los integrantes y del número de personas mayores acreditados por 
ellos (de acuerdo con la información suministrada), con lo cual se determinará el porcentaje 
correspondiente del proponente plural.  

La mayor proporción se definirá en relación con el número total de trabajadores vinculados por el 
proponente, por lo que se preferirá al proponente individual o plural que acred ite un porcentaje 
mayor. 

Para los casos de constitución inferior a un año, se tendrá en cuenta a aquellos trabajadores que 
hayan estado vinculados desde el momento de constitución de esta. Lo anterior, de conformidad 
con los requisitos establecidos en el Parágrafo 4 del Artículo 2º de la Ley 2040 de 2020.  

5. Preferir la propuesta presentada por el proponente que acredite, en las condiciones establecidas 
en la ley, que por lo menos diez por ciento (10%) de su nómina pertenece a población indígena,  
negra, af rocolombiana, raizal, palanquera, Rom o gitanas.  

NOTA: El proponente persona natural, persona jurídica o los integrantes de un proponente plural, 
deberán acreditar este requisito mediante certificación emitida por el Ministerio del Interior. 
 

6. Preferir la propuesta de personas en proceso de reintegración o reincorporación o de la persona 
jurídica en la cual participe o participen mayoritariamente; o, la de un proponente plural constituido 
por personas en proceso de reincorporación, y/o personas juríd icas en las  cuales participe o 
participen mayoritariamente.  

NOTA: El proponente persona natural, persona jurídica o los integrantes de un proponente plural, 
deberán acreditar este requisito mediante certif icación emitida por la Agencia para la 
Reincorporación y la Normalización –ARN-.  

7. Preferir la oferta presentada por un proponente plural siempre que: (a) esté conformado por al 
menos una madre cabeza de familia y/o una persona en proceso de reincorporación o 
reintegración, o una persona jurídica en la cual participe o participen mayoritariamente, y , que 
tenga una participación de por lo menos el veinticinco por ciento (25%) en el proponente plural; (b ) 
la madre cabeza de familia, la persona en proceso de reincorporación o reintegración, o la persona 
jurídica aporte mínimo el veinticinco por ciento (25%) de la experiencia acreditada en la oferta; y (c) 
ni la madre cabeza de familia o persona en proceso de reincorporación o reintegración, ni la 
persona jurídica, ni sus accionistas, socios o representantes legales sean empleados, socios o  
accionistas de los miembros del proponente plural.  

NOTA 1: La acreditación de estas personas (madre cabeza de familia y/o una persona en proceso 
de reincorporación o reintegración) se realizará de conformidad con lo establecido en las notas de 
los numerales de los criterios 2 y 6 del presente literal. 

Así mismo, para validar su participación en el proponente plural, se verif icara el documento de 
constitución del mismo o certif icado de existencia y representación donde se evidencie la 
participación y su porcentaje en la persona jurídica o documento expedido por la asamblea de 
accionistas, Junta Directiva, Junta de Socios o el órgano social correspondiente de la persona(s) 
jurídica(s) donde conste la composición accionarias, lo anterior, con el f in de demostrar la 
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vinculación de estas personas (madre cabeza de familia y/o una persona en proceso de 
reincorporación o reintegración) como socias, accionistas y porcentaje de participación. 

NOTA 2: A f in de validar que estas personas (madre cabeza de familia y/o una persona en proceso 
de reincorporación o reintegración), ni la persona jurídica, ni sus accionistas, socios o 
representantes legales sean empleados, socios o accionistas de los demás miembros del 
proponente plural, cada uno de los integrantes debe allegar una declaración realizada ante Notario 
Público, por el representante legal o persona natural, donde conste que ni la persona que acredita 
esta condición, ni la persona jurídica o persona natural, ni sus accionistas, socios o representantes 
legales son empleados, socios o accionistas de los demás integrantes del p roponente plural,  
señalando cada uno de los integrantes con su identificación. 

8. Preferir la oferta presentada por una Mipyme o cooperativas o  asoc iac iones mutuales; o  un 
proponente plural constituido por Mipymes, cooperativas o asociaciones mutuales.  

NOTA: Esta regla se verificará según lo consignado en el Registro Único de Proponentes.  

9. Preferir la oferta presentada por el proponente plural constituido por micro y/o pequeñas 
empresas, cooperativas o asociaciones mutuales.  

NOTA: Esta regla se verificará según lo consignado en el Registro Único de Proponentes. 

10. Preferir al oferente que acredite de acuerdo con sus estados financieros o información contable 
con corte a 31 de diciembre del año anterior, por lo menos el veinticinco por ciento (25%) del total 
de pagos realizados a MIPYMES, cooperativas o asociaciones mutuales por concepto de 
proveeduría del oferente, realizados durante el año anterior; o, la oferta presentada por un 
proponente plural siempre que: (a) esté conformado por al menos una MIPYME, cooperat iva o 
asociación mutual que tenga una participación de por lo menos el veinticinco por ciento (25%);  (b ) 
la MIPYME, cooperativa o asociación mutual aporte mínimo el veinticinco por ciento (25%) de la 
experiencia acreditada en la oferta; y (c) ni la MIPYME, cooperativa o asociación mutual ni sus 
accionistas, socios o representantes legales sean empleados, socios o accionistas de los 
miembros del proponente plural.  

NOTA 1: Para acreditar la primera condición de este factor se debe allegar con la oferta estados 
f inancieros con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior expedido por revisor f iscal 
o contador (según aplique), donde conste la primera condición de este numeral.   

NOTA 2: Los literales a) del numeral 10, verificará a través lo consignado en el Registro Único de 
Proponentes y el acuerdo de conformación del proponente plural. 

NOTA 3: El literal c) del numeral 10, deberá́ ser acreditado mediante declaración realizada ante 
Notario Público, por el representante legal o persona natural, donde conste que ni la MIPYME, 
cooperativa o asociación mutual ni sus accionistas, socios o representantes legales son 
empleados, socios o accionistas de los demás integrantes del proponente plural, señalando cada 
uno de los integrantes con su identificación. 
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11. Preferir las empresas reconocidas y establecidas como Sociedad de Benef icio e Interés 
Colectivo o Sociedad BIC8, del segmento MIPYMES. 
 

NOTA: Dicha condición se verificará en el Certificado de Existencia y Representación Legal del 
proponente.  

12. Si pese a lo anterior, aún persiste el empate, se realizará una audiencia púbica cuya fecha se 
f ijará y comunicará mediante la publicación del protocolo de audiencia en la plataforma Secop II, en 
la cual se hará́ un sorteo mediante el método de suerte y azar, conforme a lo dispuesto a 
continuación:  

a. Dentro de una bolsa se introducirán papeletas marcadas cada una con un número, los  cuales 
deberán ser iguales al número de proponente empatados, con el f in que los proponentes 
participantes en la audiencia escojan el orden en que se sacarán las papeletas del sorteo.  

b. Posteriormente, dentro de esa bolsa se introducirán el número de papeletas equivale nte a los 
proponentes respecto de los cuales persiste el empate, marcadas una de ellas con un círculo (O) 
y las demás con una equis (X).  

c. Se comenzará a sacar de una (1) en una (1), conforme el orden establecido en el l i teral a) de 
este numeral.  

d. El proponente que saque la papeleta que contenga el círculo (O), será́ el adjudicatario del 
proceso de contratación.  

13. En caso de que ninguno de los oferentes empatados se presente o partic ipe al momento de 
utilizar el mecanismo de desempate establecido en el numeral anterior,  la Entidad procederá a 
verif icar en la Plataforma SECOP II el orden de recepción de las ofertas, lo anterior, para que quien 
allegó su oferta en primer lugar sea el favorecido al momento de dirimir el empate presentado.  

NOTA 1: Los documentos o requisitos exigidos para acreditar los factores de desempate deberán 
ser presentados desde el momento de la presentación de la oferta; razón por la cual no podrán ser 
allegados con posterioridad, ni siquiera como documento subsanable.  

NOTA 2: Las cooperativas y asociaciones mutuales que cumplan con los criterios de clasif icac ión 
empresarial, definidos por el Decreto 957 de 2019, priorizando aquellas que sean micro, pequeñas 
o medianas.  

NOTA 3: Para los criterios enunciados que involucren la vinculación de capital humano, el oferente 
deberá acreditar una antigüedad igual o mayor a un año. Para los casos de constitución inferior a 
un año se tendrá en cuenta a aquellos trabajadores que hayan estado vinculados desde el 
momento de constitución de esta. No obstante, para el factor No. 3 esta condición se verificará en 
la certif icación expedida por el Ministerio de Trabajo 

 
8 Artí culo 2 de la Ley 1901 de 2018. 
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NOTA 4: Para la verif icación del veinticinco por ciento (25%) de la experiencia acreditada en la 
oferta, establecida en los diferentes factores de desempate, esta hace referencia a la experiencia 
habilitante del proponente. 
 
3.8 DOCUMENTOS PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
 
El contratista seleccionado deberá aportar para la suscripción del contrato, los siguientes 
documentos: 
 
- HOJA DE VIDA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, DECLARACIÓN DE BIENES Y RENTAS, 

REGISTRO DE CONFLICTO DE INTERÉS Y DECLARACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA 
RENTA Y COMPLEMENTARIOS – LEY 2013 DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2019. 

 
El contratista de conformidad con lo establecido en el artículo 2 de la Ley 2013 de 2019, las 
personas naturales y jurídicas, públicas o privadas que administren, celebren contratos y ejecuten 
bienes o recursos públicos respecto de la información directamente relacionada con el desempeño 
de su función, son sujetos obligados de la aplicación del diligenciamiento y reporte de la 
información de la declaración de bienes y rentas, registro de conflicto de interés y declaración del 
impuesto sobre la renta y complementarios; el contratista deberá aportar  debidamente diligenciada 
y f irmada:  
 
- Hoja de vida de la Función Pública, (https://www.funcionpublica.gov.co/descarga-de-formatos) 

- Declaración de bienes y rentas y registro de conf lictos de interés 

(https://www.funcionpublica.gov.co/-/servidores-de-altos-cargos-del-estado-deber-c3-a1n-publicar-
declaraci-c3-b3n-de-bienes-y-rentas-registro-de-conflictos-de-inter-c3-a9s-y-declaraci-c3-) 

Para registra la información del punto anterior dirigirse al siguiente link al f inal de la página: 
https://www.funcionpublica.gov.co/web/sigep  

 
- CERTIFICACIÓN BANCARIA  

 
El adjudicatario (Persona natural o jurídica, Consorcios o Unión Temporal) debe aportar 
certif icación expedida por la entidad f inanciera cuya fecha no sea mayor a treinta (30) días 
calendario, la cual debe contener el nombre de la entidad financiera, el nombre del beneficiario,  el 
tipo de cuenta y el número de la cuenta de ahorro o corriente que posea.  
 
En el caso de Consorcios o Uniones Temporales adjudicatarios deberán aportar la certificación de 
la cuenta bancaria, junto con el RUT cinco (5) días hábiles después de la adjudicación. 

 
CAPÍTULO IV 

CRITERIOS DE VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS 
 
 

4.1. VERIFICACIÓN DE LOS REQUISITOS HABILITANTES Y DE EVALUACIÓN  
   

La Agencia verif icará los requisitos habilitantes y evaluará las ofertas presentadas por los  
proponentes dentro del plazo señalado en el Cronograma, dentro del cual el Comité Asesor 
Evaluador, podrá solicitar en el término previsto para el efecto, las aclaraciones, precisiones o los 

https://www.funcionpublica.gov.co/descarga-de-formatos
https://www.funcionpublica.gov.co/-/servidores-de-altos-cargos-del-estado-deber-c3-a1n-publicar-declaraci-c3-b3n-de-bienes-y-rentas-registro-de-conflictos-de-inter-c3-a9s-y-declaraci-c3-
https://www.funcionpublica.gov.co/-/servidores-de-altos-cargos-del-estado-deber-c3-a1n-publicar-declaraci-c3-b3n-de-bienes-y-rentas-registro-de-conflictos-de-inter-c3-a9s-y-declaraci-c3-
https://www.funcionpublica.gov.co/web/sigep
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documentos que se requieran, sin que por ello pueda el proponente adicionar o  modif icar su 
propuesta, ni la Agencia solicitar variación alguna en los términos de la misma, o transgredir 
principios fundamentales que rigen la contratación estatal. 
 
El Proponente no podrá subsanar la omisión de los asuntos relacionados con la falta de capacidad 
para presentar la oferta ni acreditar circunstancias ocurridas con posterioridad al Cierre del 
proceso. 
 
Los proponentes podrán consultar el informe de verif icación de requisitos habilitantes y de 
evaluación de las propuestas en la plataforma SECOP II durante las fechas señaladas en el 
Cronograma.  
 
Dentro de este término los proponentes podrán presentar las observaciones que estimen 
pertinentes, así como los documentos y aclaraciones solicitados por la entidad en el momento de la 
evaluación. En ejercicio de esta facultad, no podrán completar, adicionar, modificar o mejorar sus 
ofrecimientos. 
 
Los proponentes que según los informes de verificación de requisitos habilitantes y de evaluación 
no resultaren habilitados en el plazo estipulado por la entidad para subsanar,  su p ropuesta se 
considera como no habilitada.  
 
El oferente no podrá subsanar aquellos requisitos de puntuación que en virtud de los factores de 
evaluación se hayan determinado. 
.  
 
4.2. REGLAS DE SUBSANABILIDAD 
 
De conformidad con el principio de subsanabilidad, no podrán subsanarse aquellos requisitos  que 
otorguen puntaje.  
 
Bajo los principios de subsanabilidad y acogiendo lo señalado en los pronunciamientos del Consejo 
de Estado9 indicados en los documentos, la AGENCIA, durante el término de evaluación de las 
propuestas, solicitará a los proponentes, en caso de ser necesario, las aclaraciones, 
precisiones y/o allegar documentos que puedan ser objeto de subsanabilidad.  
 
Los proponentes deberán allegar dentro del término preclusivo y perentorio que al efecto les 
fije la AGENCIA, las clarif icaciones y/o documentos requeridos, so pena del rechazo de la 
propuesta10.  
 
En el evento en que la entidad no advierta la ausencia de un requisito hab il i tante y  no lo haya 
requerido en el “Informe de verificación de requisitos habilitantes y de evaluación”, debe requerir al 
proponente otorgándole un término igual al establecido para el traslado del informe de evaluación, 
con el f in de que los allegue. 
 
Todos aquellos requisitos de la propuesta que afecten la asignación de puntaje no podrán ser 

 
9 CONSEJO DE ESTADO, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, Consejero Ponente: Carlos Alberto Zambrano Barrera, 12 de novi embre  
de 2014, Radicación 250002326000200201606-01 
CONSEJO DE ESTADO, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C,. Consejero Ponente: Enrique Gil Bote ro, 26 de febrero de 2014, Numero de  
Radicado: 13001-23-31-000-1999-00113-01 (25.804). 
10 https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_circulares/cce_circular_unica.pdf 
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objeto de subsanabilidad, por lo que los mismos DEBEN ser aportados por los  proponentes 
desde el momento mismo de la presentación de la oferta 
 
El oferente tiene la carga de presentar su oferta en forma íntegra, esto es, respondiendo todos los 
puntos de los Términos de Referencia y adjuntando todos los documentos de soporte o prueba de 
las condiciones que pretenda hacer valer en el proceso.  
  
4.3. CAUSALES DE RECHAZO 
 
Se rechazarán y no serán evaluadas aquellas propuestas que se encuentren en cualquiera de los 

siguientes casos: 

1. Cuando las personas naturales o los socios o asociados de la persona juríd ica o de los 

miembros del Consorcio o Unión Temporal o Promesa de Sociedad Futura, que presentan 

propuesta, pertenezcan a otro proponente que también haya p resentado oferta para el 

presente proceso de selección. 

2. Cuando el representante legal de una persona jurídica ostente igual condic ión en o tra y 

ambas participen en la presente convocatoria, o participe como persona natural.  

3. Cuando vencido el término fijado por la ANSV (hasta el traslado del informe de verificación 

de requisitos habilitantes) para la subsanación de documentos por parte de  los  oferentes 

y este no subsane o que los documentos o información subsanada esté incompleta,  o  no   

cumplan  las  condiciones  especificadas en  los términos de referencia, o dejen de  inc luir 

algunos de los documentos o requisitos que sean necesarios para efectuar la verif icación 

del cumplimiento de la capacidad jurídica, las condiciones de experiencia, y  capacidad 

organizacional y financiera.  

4. Cuando el proponente se encuentre incurso en algunas de las causales de inhabilidad o  

incompatibilidad consagradas en la Constitución Política o la Ley o en cualquier disposición 

aplicable. 

5. Cuando la propuesta se presente extemporáneamente o por otro medio diferente al 

establecido en los términos de referencia.  

6. Cuando el proponente tenga sanciones vigentes en relac ión con contratos anteriores,  

como multas, sanciones pecuniarias etc., que lo inhabiliten para contratar en los términos 

del artículo 90 de la Ley 1474 de 2011. 

8. No estar inscrito como proveedor en el SECOP II en calidad de Consorcio o Unión 

Temporal, en caso de presentarse bajo estas figuras de proponente plural. 

7. No encontrarse inscrito en el Registro Único de Proponentes – RUP, al momento de la 

presentación de la oferta; o no tener vigente la actualización o renovación, hasta el traslado 

del informe de evaluación; o cuando hayan cesado los efectos del registro por no realizar la 

renovación dentro del término establecido en la Ley. 
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9. La no presentación del poder cuando la propuesta sea suscrita a través de apoderado y  

este no se corrija dentro del término otorgado. 

10. Cuando dentro del trámite de verificación de requisitos habilitantes o de evaluación de las  

propuestas, el Comité Evaluador encuentre información o documentos que contengan 

datos tendientes a inducir a error o engaño a la Agencia Nacional de Seguridad Vial  – 

ANSV y/o Patrimonio Autónomo o a los demás participantes, prev ia verif icación de la 

Entidad y no se aclare dentro del término otorgado, o cuando el emisor del documento 

informe que no expidió dicho documento; excepto que se trate de documentos o 

información susceptibles de ponderación o calificación, caso en el cual no p rocederá 

ninguna modificación o complementación. 

11. Cuando el proponente se encuentre incurso en alguna de las causales de disolución y/o 

liquidación de sociedades.  

12. Cuando no se esté al día en el pago de los aportes parafiscales relativos a los Sistemas de 

Seguridad Social Integral y Riesgos Laborales, así como los propios del SENA, ICBF y  

Cajas de Compensación Familiar, de conformidad con lo establecido en el artículo 23 de la 

Ley 1150 de 2007 y solicitadas las aclaraciones o subsanabilidad del requis ito, es tas no 

sean debidamente atendidas hasta el término de traslado del informe de verificación. 

13. Cuando el proponente haya tratado de interferir o inf luenciar en el análisis de las 

propuestas, o cuando el proponente haya tratado de influir indebidamente en la dec is ión 

sobre adjudicación 

14. Cuando el Consorcio o Unión Temporal o Promesa de Sociedad Futura tenga por objeto de 

constitución uno distinto al del presente proceso de selección. 

15. La no presentación de la Garantía de Seriedad de la Propuesta o si solicitadas las 

aclaraciones éstas no sean debidamente atendidas dentro del término de tras lado del 

informe de evaluación. 

16. Cuando la oferta no haya sido presentada en la plataforma SECOP II y  sea env iada por 

otro medio, salvo cuando aplique el procedimiento de Indisponibilidad.  

17. La NO presentación de la propuesta económica.  

18. Cuando el valor de la propuesta económica supere el Presupuesto Oficial establecido en el 

proceso. 

19. Cuando el valor antes de IVA sea superior al valor antes de IVA señalado por la ANSV en 

el acápite de METODOLOGÍA PARA EL CÁLCULO DEL PRESUPUESTO OFICIAL de 

este documento. 

20. No podrán presentar Ofertas en el presente proceso de Contratación,  los p roponentes 

persona natural o jurídica o miembro de la estructura plural que participen en el proceso de 

selección del contrato de diseño e implementación objeto de esta interventoría. 
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21. En todos aquellos casos consagrados de manera expresa en los estudios previos, términos 

de referencia o en los demás documentos del proceso de contratación. 

22. Cualquier otra causal que se encuentre establecida en la Constitución Política de 

Colombia, en la Ley o en los Términos de Referencia. 

4.4. DECLARATORIA DE DESIERTA 
 
La declaratoria de desierta de la presente invitación procederá cuando: a) No se presenten 
propuestas b) Ninguno de los proponentes cumpla los requisitos habilitantes.  c) Las p ropuestas 
presentadas sean rechazadas conforme a los requisitos y /o condic iones plasmados en estos 
Términos; d) Cuando las propuestas presentadas sean inconvenientes a los intereses de la ANSV.  
  
La declaratoria de desierto del proceso se hará mediante Resolución motivada, que será 
comunicada a través del portal SECOP II. 
 
Bajo ese entendido, ni el Patrimonio Autónomo - Fondo de Seguridad Vial ni la ANSV es tarán 
obligados a contratar con ninguno de los proponentes que presenten propuestas en virtud de esta 
invitación a proponer. 
 
4.5. PROPONENTE ÚNICO 
 
Cuando se presente sólo una propuesta, el proceso continuará con el único proponente y podrá 
adjudicársele el contrato si su propuesta fuere favorable para la ANSV y cumpliere con los 
requisitos habilitantes previstos en estos Términos de Referencia. 
 
4.6. INCUMPLIMIENTO EN EL PERFECCIONAMIENTO Y/O SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO 
  
El proponente que resulte favorecido en la adjudicación deberá suscribir el contrato dentro del 
término impuesto por el cronograma del proceso. Si el proponente seleccionado no  suscribe el 
respectivo contrato en el plazo otorgado, la ANSV, mediante acto administrativo podrá -si lo estima 
pertinente- adjudicar el contrato al proponente calificado en segundo lugar y  hacer efectiva la 
garantía de seriedad de la oferta.   
 
Para la suscripción del contrato el adjudicatario deberá presentar además todos los documentos 
que le indique el Patrimonio Autónomo - Fondo de Seguridad Vial para el proceso de conocimiento 
del cliente y control SARLAFT, de tal modo que, será responsabilidad exclusiva del adju dicatario 
entregar de manera oportuna, completa y correcta los documentos solicitados.  
 
En el evento que el adjudicatario no logre superar el proceso de conocimiento del cliente realizado 
por la Fiduciaria Colpatria dentro de sus controles legales, la ANSV podrá igualmente adjudicar el 
contrato al proponente calif icado en segundo lugar, quedando indemne tanto el Patrimonio 
Autónomo, la Fiduciaria y la ANSV de cualquier tipo de responsabilidad incluida la precontractual;  
condición que es aceptada por el oferente con el simple hecho de presentación de su propuesta.  
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CAPÍTULO V 
CONDICIONES DE CELEBRACIÓN DEL CONTRATO 

 
5.1. OBJETO - ALCANCE 
 
TIPOLOGÍA:  INTERVENTORÍA 
 
OBJETO:  REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y 

JURÍDICA AL CONTRATO CUYO OBJETO ES “REALIZAR EL DISEÑO E 
IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE SEGURIDAD VIAL CON 
INFRAESTRUCTURA PARA MITIGAR EL RIESGO DE ACCIDENTALIDAD EN 
LOS PUNTOS CRÍTICOS PRIORIZADOS POR LA AGENCIA NACIONAL DE 
SEGURIDAD VIAL – ANSV. 

ALCANCE:  Los términos y detalle del alcance del objeto corresponden a los expresados en el 
cuerpo del presente documento (numeral 1.9.) y en lo reglado por la ANSV a través 
de los estudios previos.  

5.2 LUGAR DE EJECUCIÓN: 

La entrega de los productos, reuniones, presentación de informes y demás actividades que sean 
necesarias para la correcta ejecución del objeto a contratar se deberán llevar a cabo en la ciudad 
de Bogotá en la Avenida La Esperanza (Calle 24) 62-50 complejo empresarial Gran Estación II 
piso 9 sede central de la Agencia Nacional de Seguridad Vial o radicado en los medios 
electrónicos dispuestos por la ANSV, previa aprobación del supervisor. 
 
5.3. DOMICILIO CONTRACTUAL:  
 
Para todos los efectos, el domicilio contractual será la ciudad de Bogotá D.C., correspondiente al 
domicilio de la ANSV. 

 
5.4. DURACIÓN 
 
El plazo de ejecución del contrato será de nueve (9) meses, contados a part ir de la fecha de la 
suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y 
ejecución del contrato, en donde el último mes está previsto para adelantar las labores de recibo 
f inal de obras y liquidación del contrato del cual ejerce la Interventoría.  
 
El acta de inicio deberá ser suscrita por el contratista y el supervisor del contrato dentro de los 
cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento 
y ejecución del contrato. 
 
NOTA 1: El plazo de ejecución del contrato se contabilizará a partir de la f irma del ACTA DE 
INICIO DEL CONTRATO.  
 
NOTA 2: La suscripción del ACTA DE INICIO DEL CONTRATO, se realizará previo cumplimiento 
de los requisitos de perfeccionamiento que se da con la suscripción del contrato por las partes  y 

El contrato objeto de la contratación que se solicita, se ejecutará en la Red Vial Nacional No 
Concesionada a cargo del INVIAS, en la Red Vial Departamental o entes territoriales a cargo de los 

departamentos. 
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requisitos de ejecución, esto es Aprobación de las garantías que realiza el Patrimonio Autónomo y  
la aprobación por parte de la ANSV de la hoja de vida del director del proyecto con sus 
correspondientes soportes. 
 
NOTA 3: Cumplidos los requisitos previstos en las anteriores notas, la negativa o retraso por parte 
DEL CONTRATISTA a la suscripción de cualquiera de las actas de inicio, dará lugar a la 
efectividad de las cláusulas contractuales a que haya lugar. 
 
NOTA 4: Los costos asociados a cualquier prórroga atribuible al contratista, serán asumidos por 
este y por ende la ANSV no reconocerá ningún tipo de ajuste al presupuesto. 
 
NOTA 5: Si dentro del desarrollo del contrato de Interventoría se suspende el mismo, el interventor 
no recibirá ningún pago mientras esté vigente la suspensión.  
 
NOTA 6: La ejecución del contrato de interventoría se encuentra condicionada a la ejecución del 
contrato principal objeto de interventoría. Por lo anterior, cualquier suspensión o p rórr oga del 
contrato imputable al contratista del contrato principal o al de interventoría af ectará los plazos 
previstos para la interventoría. 

 
5.5. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 
 
De acuerdo a lo instruido por la Agencia Nacional de Seguridad Vial, las obligac iones a cargo del 
CONTRATISTA adjudicatario del proceso de selección serán las siguientes:  
 
5.5.1 OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 
 
Sin perjuicio de las demás obligaciones que se desprendan de la Constitución Política de la 

República de Colombia, de las normas que regulan el ejercicio de la ingeniería y sus p rofes iones 
af ines y auxiliares, de las contenidas en las normas urbanísticas, técnicas y ambientales 

pertinentes, de las particulares que correspondan a la naturaleza del contrato a celebrar, y  demás 
documentos del proceso, EL CONTRATISTA contrae, entre otras, las siguientes:  

 

1. Realizar por su cuenta y riesgo, todas las actividades necesarias para cumplir con las  
obligaciones derivadas del contrato, de acuerdo con las  mejores p ráct icas técnicas y  
administrativas, con la calidad propia de los proyectos de esta naturaleza. 

2. Cubrir los costos, constituir y mantener vigentes las garantías ,  en los p lazos y  montos 

establecidos en el Contrato. 

3. Obrar con lealtad y buena fe en el desarrollo del presente Contrato evitando d ilaciones y  
trabas. 

4. Constituir a favor del Patrimonio Autónomo – Fondo de Seguridad Vial (NIT 830.053.994-4) 

cuya vocería ejerce Fiduciaria Colpatria Scotiabank S.A, las garantías  en los términos 
establecidos en este documento y mantenerlas vigentes durante el término de ejecución y  
liquidación del contrato por los valores y con los amparos previstos en el mismo. 

5. Allegar oportunamente la documentación necesarios para suscribir, legalizar y ejecutar el 
contrato. 
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6. Ejecutar con plena autonomía técnica y administrativa el objeto contrac tual, cumpliendo 
con la normativa vigente, las especificaciones señaladas en el estudio previo, los Términos 
de Referencia Def initivos, Adendas, demás documentos del proceso, y la propuesta 
presentada por el contratista seleccionado, dentro de los plazos pactados en el contrato y  

en la propuesta, teniendo en cuenta los principios de igualdad, moralidad,  ef icacia, 
economía, celeridad, imparcialidad y publicidad. Sin perjuicio de esta autonomía, atenderá 
las recomendaciones y lineamientos que durante el desarrollo del contrato le imparta la 
interventoría y la ANSV.  

7. Abstenerse de suministrar, entregar y/o publicar, sin la autorización previa de la ent idad, 

información que NO sea considerada pública, tales como la relativa a documentos que se 
encuentren en construcción que contengan información preliminar y no definitiva.  

8. Mantener estricta reserva y confidencialidad sobre la información que conozca por causa o 
con ocasión de la ejecución del objeto contractual. 

9. Rechazar peticiones y no acceder a amenazas de quienes actúen por fuera de la ley y dar 
aviso de tales circunstancias a la entidad y a las autoridades competentes. 

10. Vincular o contratar por su cuenta y riesgo el personal requerido para ejecutar el contrato y 
asumir el pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral del 
personal que vincule para la ejecución del contrato, pagos que deberán ser consecuentes 

con su oferta económica. Igualmente, asumirá el pago de los  impuestos,  gravámenes, 
aportes y servicios de cualquier género que establezcan las leyes colombianas. En v irtud 
de lo anterior, el Consultor está obligado a adjuntar, a los informes de avance, certificación 
suscrita por el representante legal que acredite que se encuentre al día en el pago de las 
obligaciones laborales a su cargo, correspondientes al mes inmediatamente anterior al del 

informe. 

11. Vincular al personal y hacerse responsable de cualquier contingencia que con referencia a 
dicho personal se pueda presentar durante la ejecución del contrato. 

12. Cumplir con que todo el personal utilizado para la ejecución del contrato se encuentre 

vinculado laboral o contractualmente, y esté af iliado al Sistema de Seguridad Social 
Integral de acuerdo con la normativa vigente que regule la materia. Así mismo, pagar por 
su cuenta y riesgo exclusivo y de forma oportuna, los honorarios, salarios y prestaciones a 
que haya lugar. Esto deberá acreditarlo con los respectivos soportes de pago. 

13. Contar con que el personal ofrecido para la ejecución del contrato cumpla con el perf i l  y  

requisitos establecidos en los términos de referencia y en la oferta presentada.  

14. Vincular y mantener al f rente de los trabajos todos los recursos necesarios (equipo, 
elementos, herramientas, insumos y personal) para el normal y completo desarro llo del 
objeto contractual, y de todas las obligaciones del contrato, de conformidad con lo 
establecido en los términos de referencia y demás documentos que hagan parte integral 

del contrato, así como en su oferta. 

15. Atender las instrucciones del supervisor del contrato de acuerdo con lo establec ido en el 
contrato y suministrar toda la información sobre la ejecución, en las condiciones y términos 
establecidos en el mismo. 
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16. Informar periódicamente a la ANSV y al Patrimonio Autónomo – Fondo de Seguridad Vial, 
la composición del capital social de la persona jurídica; la existencia de pactos o acuerdos 
de accionistas; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata de una matriz, 
subordinada, o sucursal de sociedad extranjera, así como la información relevante de 

índole jurídica, comercial o f inanciera, de la persona jurídica o de sus representantes 
legales, socios o accionistas, cuando haya lugar a ello. 

17. Informar a la ANSV y al Patrimonio Autónomo – Fondo de Seguridad Vial, la ocurrencia de 
situaciones que impliquen modificaciones del estado de los riesgos existente al momento 
de proponer o de celebrar el contrato, como sería el caso de la existencia de 

investigaciones, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Co lombia o en el 
extranjero. 

18. Conocer y acatar las obligaciones contractuales descritas en el Manual Unif icado de 
Contratación y Supervisión de la Agencia Nacional de Seguridad Vial. 

19. Dar estricto cumplimiento a la política de seguridad y privacidad de la información y  la de 
protección de datos personales de la entidad. 

20. Dar cumplimiento a los lineamientos emitidos por la ANSV, en relación con lo previsto en la 
Ley 2063 de 202011 y las Directivas Presidenciales Nos. 09 de 9 de nov iembre de 2018 
(Sobre austeridad del gasto) y 03 de 2 de abril de 2019 (LINEAMIENTOS PARA LA 

DEFINICIÓN DE LA ESTRATEGIA INSTITUCIONAL DE COMUNICACIONES, 
OBJETIVOS Y CONTENIDOS DE LAS ENTIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA DEL 
ORDEN NACIONAL) y el Decreto No. 371 de 8 de abril de 2021, “Por el cual se establece 
el Plan de Austeridad del Gasto 2021 para los órganos que hacen parte del Presupuesto 
General de la Nación” 

21. Responder ante terceros por los daños que se ocasionen y que provengan de causas que 
le sean imputables, en desarrollo del contrato, así como mantener indemne a la ANSV, a 
Fiduciaria Colpatria Scotiabank S.A. y al Patrimonio Autónomo – Fondo de Seguridad Vial 
de cualquier reclamación judicial o extrajudicial promovida por terceros que tenga como 

causa el contrato celebrado.  

22. Advertir al supervisor de manera inmediata, cualquier contradicción u omisión que 
encuentre entre las normas, guías, instructivos o instrucciones de la entidad,  o cualquier 
documento del proceso, cuando estas supongan la imposibilidad de cumplir con los 
resultados previstos en el contrato y proponer por escrito las modificaciones necesarias, 

para ser sometidas a la aprobación de la entidad.  

23. Implementar y dar cumplimiento a las directrices del Decreto 1072 de 2015, “Por medio del 
cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo” y demás normas 
vigentes de higiene y salud y seguridad en el trabajo. Será responsabilidad del 
CONTRATISTA tanto la vinculación del personal como cualquier cont ingenc ia que con 

referencia a dicho personal se pueda presentar durante la ejecución del contrato.  

 
11 “POR LA CUAL SE DECRETA EL PRESUPUESTO DE RENTAS Y RECURSOS DE CAPITAL Y LEY DE 

APROPIACIONES PARA LA VIGENCIA FISCAL DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 202 1” 
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24. Adoptar todas las medidas de seguridad industrial que prevengan la ocurrencia de 
accidentes durante la ejecución del objeto contractual. El CONTRATISTA deberá dotar a 
sus empleados de los elementos de seguridad industrial y de protección personal 
necesarios para la ejecución de las labores propias del contrato. 

25. Obtener las aprobaciones de los productos y/o informes de actividades p revist as en el 
contrato dentro de los plazos establecidos en el mismo.  

26. Suscribir juntamente con el supervisor las actas y los demás documentos necesarios para 
la ejecución y liquidación del contrato. 

27. Presentar a la Entidad todos los productos, informes, formatos, actas y demás documentos 

debidamente diligenciados en los términos exigidos en el contrato, documentos del 
proceso y Manuales de la ANSV vigentes durante la ejecución de este.  

28. Preparar, participar y documentar las reuniones de seguimiento o  de social izac ión que 
sean convocadas por la ANSV con el fin de difundir entre su personal u otros  asistentes,  

los productos y demás aspectos del proyecto, de acuerdo con las  inst rucciones de la 
ANSV. 

29. Cumplir con los ofrecimientos efectuados en su propuesta y sostener  el prec io ofertado 
durante la ejecución del contrato. 

30. Facturar en debida forma las actividades ejecutadas, de conformidad con la forma de pago 

establecida para el contrato.  

31. Cumplir con toda la normatividad ambiental vigente. 

32. Mantener actualizada la dirección comercial durante la vigencia del contrato y  hasta la 
liquidación del mismo y presentarse a la ANSV en el momento que sea requerido por la 
misma para la suscripción de la correspondiente acta de liquidación. 

33. Acatar las disposiciones de la Ley 1474 de 2011, “Por la cual se dictan normas orientadas 
a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción 
y la efectividad del control de la gestión pública”, y demás disposiciones concordantes o 
complementarias. 

34. Diligenciar el formato de publicación proactiva de declaración de bienes y rentas y regis tro 
de conflicto de intereses de conformidad con la Ley 2013 de 2019 (si aplica). 

35. Abstenerse de ejecutar actividades no contempladas en el contrato,  s in la suscripción 
previa del documento contractual correspondiente. 

36. Adoptar las medidas ambientales, sanitarias, forestales, ecológicas e industriales 

necesarias para no poner en peligro a las personas, a las cosas o al medio ambiente,  y  
garantizar que así lo hagan, igualmente, sus subcontratistas y proveedores. 

37. Adoptar todas las medidas de sanidad que mitiguen el riesgo de propagación de 
enfermedades durante la ejecución del objeto contractual. El CONTRATISTA deberá dotar 
a sus empleados de los elementos de protección personal y de las herramientas 

necesarias para la ejecución de las labores propias del contrato. Para ello deberá tener en 
cuenta lo definido por el Gobierno Nacional y local y la Resolución 168 de 2020, por el cual 
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se adoptó el protocolo de Bioseguridad de la ANSV, necesarios para prevenir el contagio y  
la propagación del Coronavirus COVID -19. 

38. Cumplir estrictamente todas las obligaciones establecidas en la Ley 100 de 1993 sus 
decretos reglamentarios y la Ley 789 de 2002. También deberá suministrar a la supervisión 

la información que esta requiera al respecto. 

39. Cumplir las disposiciones legales sobre contratación del personal colombiano y extranjero 
y pagar por su cuenta, todos los salarios y prestaciones sociales de Ley. 

40. Tomar las precauciones necesarias para la seguridad del personal a su cargo o servicio y  
de los transeúntes, de acuerdo con las reglamentaciones vigentes en el país. 

41. Aportar la planilla sobre pagos de salud, pensión y parafiscales mensuales del personal 
que presta los servicios en la ejecución del contrato. 

42. Realizar informes de accidentes de trabajo, si a ello hubiere lugar.  

43. Cumplir con las disposiciones legales y reglamentarias referente a medio ambiente, 

seguridad, salud ocupacional, sistema de calidad, urbanismo aspectos técnicos 
económicos y jurídicos de acuerdo con los términos de referencia. 

44. Cumplir con  que todos los profesionales a quienes se les asignen labores en desarrollo del 
contrato cuenten con matrícula o tarjeta profesional vigente (cuando aplique).  

45. Suministrar y mantener, durante la ejecución del contrato y hasta la liquidación de este, el 

personal profesional ofrecido, exigido y necesario. En caso de que el contratista requiera 
cambiar alguno de los profesionales y demás personal ofrecido o presentado, este deberá 
tener un perf il igual o superior al exigido en el presente documento, s in perjuicio de la 
regulación específica que sobre este aspecto se establece para el equipo de t rabajo.  En 
todo caso, la supervisión deberá aprobar, previamente, el reemplazo. 

46. Asumir por su cuenta y riesgo, el pago de los salarios, prestaciones sociales, 
indemnizaciones y honorarios de todo el personal que ocupe en la ejecución del contrato, 
quedando claro que no existe ningún tipo de vínculo laboral de tal personal con la ANSV, ni 
responsabilidad en los riesgos que se deriven de esa contratación. 

47. Responder por cualquier tipo de reclamación, judicial o extrajudicial, que instaure, impulse 
o en la que coadyuve su personal o sus subcontratistas contra la ANSV, por causa o con 
ocasión del contrato. 

48. Las demás que se deriven de la naturaleza del contrato y que sean pertinentes para la 
óptima ejecución del mismo y todas aquellas emanadas de la naturaleza y  esencia del 

contrato, de acuerdo con las normas legales vigentes, la propuesta presentada y en los 
Términos de referencia, los cuales harán parte integral del futuro contrato. 

 
5.5.2. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA 

 
1. Hacer entrega de la documentación solicitada como requisito para la suscripción del ac ta 

de inicio de acuerdo con lo indicado en el presente documento y/o en el anexo técnico 

def inido para la Interventoría. 



                                                                        
 

Convocatoria Pública 2021-026 –“REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA AL CONTRATO CUY O 
OBJETO ES “REALIZAR EL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE SE GURIDAD VIAL CON INFRAESTRUCTURA PARA MITIGAR EL 

RIESGO DE ACCIDENTALIDAD EN LOS PUNTOS CRÍTICOS PRIORIZADOS POR LA AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL – ANSV.” 
 

Patrimonio Autónomo – Fondo de Seguridad Vial 
Página 123 de 138 

 

2. Ejercer el control y vigilancia de cada uno de los contratos de obra y  diseño objeto de 
interventoría a su cargo, procurando que se desarrollen dentro de los  presupuestos de 
tiempo e inversión previstos originalmente, para proteger los intereses de la ANSV 

3. Suscribir el acta de inicio una vez se haya perfeccionado el contrato, dentro de los cinco (5) 

días hábiles siguientes al cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución 
del contrato. 

4. Reportar y cargar en el sistema de información que le determine la ANSV los resultados de 
las revisiones efectuadas en relación con el avance del proyecto objeto del contrato de 
obra, de conformidad con la instrucción que para tal efecto le imparta el superv isor del 

contrato. 

5. Exigir el cumplimiento a cabalidad de las condiciones pactadas en el contrato de d iseño y  
obra, las cuales solamente podrán ser modif icadas previo cumplimiento del trámite 
dispuesto para tal f in en el Manual Unif icado de Contratación de la ANSV según el 

procedimiento establecido y una vez se alleguen los documentos pertinentes. 

6. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas FASES contractuales, evitando dilataciones. 

7. Tener conocimiento completo y detallado del contrato principal objeto de interventoría,  
junto con todos los aspectos técnicos y documentos de antecedentes tales como:  
Términos de Referencia, Adendas, Anexo técnico, Apéndices complementarios de las 

diferentes áreas, y demás documentación que hace parte del contrato principal. 

8. Realizar el control y seguimiento de todas las obligaciones que adquiere el contrat ista 
principal en virtud de su contrato, complemento de términos de referencia y sus adendas 
del proceso de selección respectivo, la oferta presentada, y los dem ás documentos que 
hagan parte integral del contrato de consultoría. 

9. Exigir al contratista principal a su cargo el cumplimiento de las obligaciones previstas en el 
contrato y en las normas vigentes que le sean aplicables y reportar al contratante cualquier 
situación que pueda conf igurar un retraso en la ejecución del citado contrato y/o un 
presunto incumplimiento del mismo. 

10. Exigir y verificar la ejecución de acciones correctivas de las act ividades indebidamente 
ejecutadas por el contratista principal 

11. Realizar durante la ejecución del contrato las recomendaciones y observaciones que 
considere oportunas sobre la información analizada y revisada e identif icar posibles 
imprecisiones, vacíos y, en general, cualquier condición que, según su experiencia, 

conocimiento, metodología propuesta y mejores prácticas comúnmente aceptadas puede 
afectar el desarrollo del contrato, con miras a subsanar estos aspectos de manera 
oportuna. 

12. Verif icar que para cada diseño se efectúen la totalidad de las actividades previstas 

13. Contar con las herramientas, equipos y el personal necesario para cumplir con el objeto y  

plazo de ejecución del contrato. 
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14. Verif icar que el contratista principal cumpla con la normatividad técnica, f inanciera, 
administrativa, ambiental, social y jurídica durante la ejecución del contrato y en la totalidad 
de actividades que realice para la ejecución del mismo. 

15. Velar por el cumplimiento de las especificaciones y requerimientos técnicos incluidos en el 

proceso de selección del contratista principal y el contrato de Interventoría 
respectivamente. 

16. Mantener informada a la Supervisión de la ANSV en forma oportuna y periódica sobre el 
avance presentado en el desarrollo de cada contrato objeto de interventoría,  además de 
los hechos o circunstancias que puedan constituir hechos de corrupción tipificados. 

17. Dar cumplimiento a las responsabilidades adquiridas por el contratista principal a su cargo, 
según lo consignado en el Manual Unificado de Contratación de la ANSV, estudios previos, 
términos de referencia y acorde con lo requerido en el presente documento y sus anexos. 

18. Revisar el cronograma de ejecución de la obra y diseños presentado por el contratista 

principal, a más tardar dentro de los tres (3) días siguientes a su recibo y aprobarlo s i se 
ajusta a lo indicado en los términos de referencia y sus adendas y en el contrato. 

19. Exigir al contratista principal de diseño y obra el cumplimiento de las obligaciones previstas 
en el contrato de obra y en las normas vigentes que le sean aplicables y reportar al 
contratante cualquier situación que pueda configurar un retraso en la ejecución del c itado 

contrato y/o un presunto incumplimiento del mismo. 

20. Exigir y verificar la ejecución de acciones correctivas de las act ividades indebidamente 
ejecutadas por el contratista de diseño y obra. 

21. Controlar que el contratista principal cuente con la logística operativa,  la inf raestruc tura 
f ísica adecuada y el recurso humano suf iciente para implementar los requerimientos 

exigidos por las entidades competentes a través de las licencias y/o permi sos o torgados 
para el desarrollo del contrato. 

22. Coordinar con el contratista principal las actividades preliminares del respectivo contrato,  
tales como la organización del sitio en cuanto a oficinas, almacenamiento de materiales  y 

equipos, instalación de vallas de identif icación, rutas, sitios de ingreso y salida de 
vehículos, señalizaciones, cerramientos provisionales y medidas ambientales y de 
seguridad industrial. 

23. Establecer en conjunto con el contratista principal, en cada uno de los puntos a intervenir,  
la duración exigible de los materiales a implementar conforme a la matriz establecida para 

ello en el contrato principal. 

24. Certif icar el cumplimiento del porcentaje de avance de diseños y obra, y conceptuar sobre 
la viabilidad de realizar pagos parciales al contratista principal, exclusivamente cuando se 
presenten los casos en que lo permita el contrato. Previa solicitud del contratista principal,  
y de acuerdo con los cronogramas aprobados. 

25. Controlar e inspeccionar permanentemente, la calidad de la obra,  equipos, materiales , 
bienes, insumos y productos. Para lo anterior, el INTERVENTOR realizará los ensayos de 
laboratorio o pruebas necesarias para verificar y aprobar que el contratista principal esté 
cumpliendo con las normas y especif icaciones técnicas establecidas en el marco del 
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contrato de obra. En caso de que estas pruebas o ensayos no cumplan con los resultados, 
el INTERVENTOR deberá solicitar las acciones correctivas a que haya a lugar y dejar 
registro de su efectiva implementación en la obra, e informará lo pertinente al contratante. 

26. Elaborar y actualizar en conjunto con el contratista principal, un libro o bitácora en el que 

se consigne diariamente la información sobre el desarrollo de la obra, especialmente las 
novedades, recomendaciones e instrucciones impartidas durante la ejecución del contrato 
de obra. Este documento debe estar debidamente fol iado y  el reg istro de datos en el 
mismo debe ser continuo y sin espacios. 

27. Llevar un registro fotográfico con fecha y ubicación donde se evidencie el inicio, ejecuc ión 

y f inalización de la obra, según las actividades descritas en el cronograma aprobado. 

28. Exigir y aprobar el cambio de personal, siempre y cuando esté acorde a lo establecido en 
los términos de referencia del proceso de selección del contratista principal y sus adendas 
y cumplir con el procedimiento definido para este fin en el contrato. 

29. Garantizar durante la ejecución del contrato el cambio de personal por solicitud 
debidamente justif icada del supervisor de la ANSV. El contratista deberá sustituir al 
profesional, en un periodo que no exceda una (1) semana, por otro que reúna, como 
mínimo, los requisitos de formación académica y experiencia profesional de la persona que 
será remplazada; igualmente deberá garantizar que ello no impactará ni pondrá en r iesgo 

la ejecución del contrato. El oferente seleccionado deberá plantear acciones tendientes a 
recuperar los tiempos, sin que esto se haga a costa del esfuerzo de la ANSV y asumirá los 
costos de incurrir en mayores tiempos de ejecución. 

30. Elaborar el reporte de indicadores, metas semanales y mensuales de diseño e 
implementación de medidas de seguridad vial, de acuerdo con las indicaciones de la ANSV 

y reportarlos a la Entidad de acuerdo con los tiempos establecidos por las partes.  

31. Solicitar al contratista principal, en cualquier momento, toda la documentación e informes 
que requiera para el ejercicio de su labor de interventoría. 

32. Informar a la ANSV acerca de cualquier situación que afecte la capacidad jurídica, técnica 

o f inanciera del contratista principal. 

33. Informar a la ANSV cuando tenga conocimiento de irregularidades o inconsistencias en la 
información que haya presentado el contratista principal con su propuesta, o en cualquier 
momento durante la ejecución del contrato de obra.  

34. Revisar las solicitudes de modificación, adición y/o prórroga del contrato de obra y  emit ir 

concepto al respecto 

35. Emitir concepto respecto de la posibilidad de suspensión del contrato de diseño y obra y de 
las condiciones o plazos que darían lugar a su reinicio y, así mismo, revisar y suscribir las 
actas de suspensión y reinicio del contrato de obra. 

36. Verif icar que todos los documentos y actos emitidos en el desarrollo del contrato de obra 

se encuentren debidamente perfeccionados y legalizados. 

37. Suscribir las actas que se deban emitir en relación con la celebración, el inicio, la 
ejecución, la terminación y/o la liquidación del contrato de obra y diseño. 
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38. Certif icar si hay lugar a realizar algún pago al contratista principal, en el caso en que haya 
lugar a la terminación del contrato de obra en forma anticipada, de acuerdo con las 
actividades que haya desarrollado y calcular el respectivo valor a pagar.  

39. Verif icar el cumplimiento de las obligaciones con el Sistema de Seguridad Social Integral, 

aportes parafiscales y liquidación del personal, durante la ejecución del contrato, así como 
vigilar que el contratista principal cumpla con las disposiciones legales de carácter laboral 
vigentes y exigir que se apliquen las normas de seguridad industrial que sean de 
obligatorio cumplimiento, así como todas las demás normas aplicables al desarrollo del 
proyecto. 

40. Def inir las directrices y los lineamientos bajo los cuales se deben realizar las  act ividades 
incluidas en el contrato de diseño y obra y en los términos de referencia del respect ivo 
proceso de selección del contratista principal, sus adendas y anexos, e igualmente, 
efectuar recomendaciones y emitir instrucciones tendientes a la oportuna y adecuada 

ejecución del contrato de diseño y obra. 

41. Verif icar que el contratista principal instale una (1) valla móvil por cada frente de obra con 
información del contrato principal, la cual deberá actualizarse y permanecer legible y en 
buen estado durante todo el tiempo de ejecución del contrato de obra. 

42. Verif icar que cada uno de los pasos estipulados para cada uno de los contratos de obra, se 

ejecuten de acuerdo con los planos y especificaciones técnicas y de calidad suministradas 
por el contratista principal, y según las normas que le sean aplicables al proyecto a 
ejecutar. 

43. Verif icar el cumplimiento de los requerimientos exigidos en cada una de las  l icencias y /o 
permisos dados por las entidades competentes para el desarro llo de cada uno de los 

contratos de obra objeto de supervisión. Así mismo, revisar los requisitos exigidos por las 
entidades competentes a través de dichos permisos con el f in de garantizar su 
implementación. 

44. Propender porque el contratista principal en la ejecución del contrato se ciña a los plazos,  

términos y demás condiciones pactadas y señaladas en el complemento de términos de 
referencia del respectivo proceso de selección del contratista p rincipal,  sus adendas y  
anexos, en el contrato de obra y en los cronogramas que se aprueben.  No obstante,  el 
INTERVENTOR podrá dar viabilidad a cada uno de los pasos requeridos para la ejecución 
del proyecto cuando técnicamente lo considere procedente, de manera que se desarrollen 

diferentes actividades en cada paso de manera simultánea y sin perjuicio de que todas 
ellas cumplan con los requisitos establecidos en los términos de referencia y en el contrato. 
En este caso, el INTERVENTOR podrá establecer los plazos máximos para la entrega de 
los documentos respectivos. 

45. Estudiar y emitir los conceptos que se requieran para el adecuado desarrollo del contrato 

de diseño y obra, especialmente aquellos relacionados con las sugerencias,  consultas y  
reclamaciones presentadas por el contratista principal y los solicitados por el contratante y 
realizar un presupuesto técnico y/o administrativo en aquellos casos en que sea 
procedente.  

46. Velar porque la ejecución de  contrato principal objeto de interventoría, no se interrumpan 

injustificadamente y si esto ocurre, dar aviso en forma inmediata al contratante. 
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47. Asistir y participar en las reuniones de la ANSV que se lleven a cabo para el seguimiento al 
desarrollo de los contratos objeto de interventoría, y/o como consecuencia de eventuales 
situaciones de incumplimiento y emitir su concepto en el marco de las mismas.  

48. Asistir a los Comités y demás reuniones de seguimiento que se realicen en desarrollo del 

contrato, así como las demás reuniones que le indique el supervisor del contrato de 
interventoría y que se relacionen con las obligaciones a cargo del INTERVENTOR, las  
cuales se realizarán en el municipio y en las fechas que indique el supervisor del contrato 
de interventoría y elaborar las actas correspondientes, que se relacionen con el ejercicio de 
las obligaciones a cargo del INTERVENTOR. 

49. Llevar un archivo ordenado cronológicamente de los documentos del contrato, de la 
correspondencia que se produzca y de todas las actas de las reuniones que se adelanten 
en desarrollo de los contratos objeto de interventoría, junto con los documentos que 
soporten el contenido de las mismas. 

50. Advertir por escrito y en forma oportuna al contratista principal y a la ANSV acerca de 
cualquier situación que pueda afectar el cumplimiento de las obligaciones del contrato de 
obra, incluyendo entre otras, las situaciones de fuerza mayor o caso fortuito. 

51. Atender oportunamente los requerimientos que eventualmente formulen los entes de 
control, así como revisar las quejas, reclamos, documentos presentados en el marco de 

acciones judiciales, peticiones y demás solicitudes que sean enviadas al contratante, en 
relación con los contratos de obra o respecto del contrato de interventoría que se suscriba 
y cuando haya lugar, emitir la respectiva respuesta. 

52. Emitir los informes y entregar los productos señalados en el presente documento, y  los 
demás que le solicite el contratante, en relación con la ejecución de los contratos de obra y 

el contrato de interventoría. 

53. Verif icar permanentemente la vigencia de las garantías constituidas por el contratista 
principal de acuerdo con lo señalado en los contratos de obra y sus adendas,  y verif icar 
que sean ampliadas en valor y/o plazo cuando se requiera. En el caso en que se adviertan 

inconsistencias en las garantías, informará oportunamente al contratante y,  as í mismo, 
deberá solicitar al contratista principal las modificaciones o aclaraciones que haya a lugar.  

54. Revisar y aprobar las solicitudes de pago presentadas por el contratista principal y llevar un 
registro cronológico de los pagos y, eventualmente, de las variaciones económicas que se 
den durante la ejecución del contrato de obra, de conformidad con lo regulado para el 

efecto en el mismo. 

55. Informar a la ANSV cuando considere que se ha configurado cualquier causal que pueda 
llevar a la terminación anticipada del contrato de obra, sustentando sus consideraciones en 
razones jurídicas y/o técnicas, y apoyar el desarrollo de las diferentes instanc ias  que se 
prevean en el procedimiento señalado para los eventos establecidos en los términos de 

referencia del contratista principal, sus adendas y anexos y en el contrato de obra.  

56. Organizar comités técnicos, obra y/o administrativos, con part icipación del contratista 
principal y/o los miembros de su equipo. 
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57. Solicitar, en cualquier momento, toda la documentación e informes que requiera para el 
ejercicio de su labor de interventoría. 

58. Asistir y convocar al contratista principal, por solicitud de la Supervisión, a reuniones con la 
población benef iciaria del proyecto, y/o con autoridades públicas, entes de control, 

veedurías ciudadanas, entre otras entidades, con el f in de socializar el avance del 
proyecto. El INTERVENTOR podrá solicitar al contratista principal que se respondan por 
escrito inquietudes u observaciones formuladas en el marco de las reuniones. 

59. Servir de conducto regular para las relaciones entre la ANSV y el contratista principal. 

60. Consultar con la ANSV las inquietudes que se presenten en relación con la ejecución del 

contrato de diseño y obra y del contrato de interventoría, sin perjuicio de la responsabilidad 
exclusiva que le corresponde al INTERVENTOR por las labores de interventoría.  

61. Elaborar el informe mensual que incluirá la información correspondiente de ejecución de  
los contratos de obra objeto de la interventoría con sus respectivos entregables. El detalle 

de los contenidos necesarios para los informes mensuales está contenido en el Anexo 
Técnico correspondiente. 

62. Elaborar un informe f inal de interventoría a la supervisión del proyecto, dentro de los 
quince (15) días hábiles, posteriores a la fecha en que se suscriba el acta de rec ibo a 
satisfacción al contratista principal por parte de la Interventoría, el cual debe contener la 

memoria descriptiva de acuerdo con lo establecido en el alcance del Anexo Técnico, el 
cual se entregará a la terminación del respectivo contrato de interventoría.  

63. Cumplir el procedimiento definido en el Manual Unificado de Contratación de la ANSV, en 
caso de presunto incumplimiento parcial o total de las obligaciones del contrato p rinc ipal.  
Así mismo deberá apoyar el desarrollo de las diferentes instancias que se p revean en el 

procedimiento señalado para estos eventos. 

64. Hacer entrega de la información del producto resultado del contrato conforme a las normas 
de la ley de Archivo, los Manuales, Guías, Planes y Procedimientos de la entidad vigentes, 
de Gestión Documental y lo solicitado en los estudios previos. 

65. Las demás que se deriven de la naturaleza del contrato y que sean pertinentes para la 
óptima ejecución del mismo y todas aquellas emanadas de la naturaleza y  esencia del 
contrato, de acuerdo con las normas legales vigentes, la propuesta presentada y en los 
Términos de referencia, los cuales harán parte integral del futuro contrato. 

 

NOTA. Con la f irma del respectivo contrato, el contratista selecc ionado acepta la cesión de 

derechos patrimoniales de autor a la ANSV, respecto de informes, productos o materiales que 
se generen en el marco del contrato, como lo son, entre otros, documentos, imágenes, 

registros, videos, contenidos virtuales, animaciones, bases de datos y demás reportes y demás 
información recopilada y procesada en el marco del contrato. La cesión de derechos 

patrimoniales de autor se entiende aceptada por el contratista respecto de todos los informes o  
productos generados. No obstante, el contratista deberá presentar ante el Supervisor del 

Contrato el documento de cesión de derechos patrimoniales de autor a favor de la Agencia 
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Nacional de Seguridad Vial, tanto de los informes o productos creados tanto por él,  como por 
las personas naturales o jurídicas que este vincule o contrate para el efecto 

5.5.3. OBLIGACIONES ADMINISTRATIVAS 

Sin perjuicio de aquellas otras obligaciones establecidas en el Manual Unificado de Contratación 
de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, serán obligaciones de carácter adminis trat ivo a cargo 
del INTERVENTOR, las siguientes: 

1. Entregar a la f irma del acta de inicio al supervisor designado por la Entidad, el desglose del 
factor multiplicador utilizado para la elaboración de la oferta. 

2. Tramitar oportunamente las solicitudes de aplicación de sanciones contractuales y 
requerimientos al contratista principal. El INTERVENTOR antes de la solicitud de 
aplicación de sanciones contractuales debe requerir al contratista principal para el 

cumplimiento, otorgándole un plazo prudencial para ello, siempre que resulte procedente. 

3. Analizar el avance contractual de los trabajos, con el f in de prever, con la suf iciente 
anticipación, eventuales incumplimientos de plazos, que hagan necesaria la toma de 
medidas y planes de contingencia con el contratista principal para prevenirlos,  o para 

efectos de advertir y sugerir a la ANSV la imposición de las sanciones contractuales 
correspondientes. 

4. Requerir al contratista principal cuando incumpla con las obligaciones contractuales, 
informar de ello por escrito a la ANSV y, de resultar pertinente, dar aviso a la aseguradora.  

5. Entregar periódicamente, según se acuerde con la supervisión de la ANSV, informes por 
escrito de órdenes y sugerencias impartidas al contratista de obra, las cuales deben 

enmarcarse dentro de los términos del contrato y estar redactadas de manera clara y 
precisa. 

6. Verif icar, permanentemente, el cumplimiento de los plazos y montos asegurados de las 
pólizas de garantía o garantías bancarias, según sea el caso, y solicitar su modificación, de 
ser necesario. Del vencimiento de las garantías deberá informar a la ANSV con una 

anticipación no inferior a diez (10) días hábiles. 

7. Impartir por escrito todas las instrucciones, órdenes y autorizaciones que se requieran para 
el desarrollo de la interventoría. 

8. Elaborar los documentos de justificación, debidamente soportados y  aprobados por la 
ANSV, relacionados con la viabilidad o no de las solicitudes de modificación, suspens ión,  
reiniciación o cierre del contrato. 

9. Estudiar oportunamente las sugerencias, reclamaciones y consultas del contratista 

principal y resolver aquellas que fueren de su competencia, buscando solucionar 
conjuntamente con el contratista principal los problemas que puedan afectar la adecuada 
ejecución del contrato. Dará traslado a la ANSV, únicamente, de las reclamaciones y 

consultas que a este le competan, junto con el informe y recomendaciones que 
correspondan. 
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10. Responder, en los términos previstos en la legislación tanto por  el cumplimiento de las  
obligaciones derivadas del contrato de interventoría, como por los hechos u omisiones que 
les sean imputables y causen daño o perjuicio a la ANSV, derivados de la celebración y  

ejecución de los contratos objeto de interventoría respecto de los cuales hayan ejercido o 
ejerza las funciones de interventoría. 

11. Contar con una oficina central que, entre otros aspectos, le preste soporte en asuntos de 
orden técnico, legal, administrativo, financiero y ambiental. 

12. Avalar, revisar y f irmar todos los documentos del contrato sobre el cual se ejerce la 
interventoría. 

5.5.4. OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LOS EQUIPOS, HERRAMIENTAS,  

MAQUINARIA Y MATERIALES DE OBRA. 

La interventoría deberá verificar y hacer seguimiento, avalar y aprobar las siguientes actividades 

del Contratista principal: 

 

1. Ejecutar la obra con todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales y los demás 

elementos necesarios. 

2. Presentar el certificado de calibración de los equipos de medición solicitados p revio a la 
implementación de las obras y con periodicidad de cada dos meses durante el período de 
ejecución del mismo. 

3. Responder por la obtención de todo lo relacionado con las fuentes de materiales de 
construcción necesarias para la ejecución de la obra contratada y a la obtención legal y 

oportuna de todos los materiales y suministros que se requieran para la ejecución de la 
obra, manteniendo permanentemente una cantidad suficiente para no retrasar el avance de 
los trabajos. 

4. Suministrar todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales e insumos en las 

fechas indicadas en la programación detallada de la obra, cumpliendo oportunamente,  
entre otros aspectos, con el envío y recepción de los mismos en el sitio de la obra. 

5. Cumplir con la buena calidad de los materiales y elementos utilizados para el cumplimiento 
del objeto del contrato. 

6. Realizar, por su cuenta y riesgo, todos los ensayos de laboratorio y las demás pruebas que 
se requieran y/o soliciten para verificar la calidad de los materiales y los demás elementos 

que se instalen en la obra. 

5.5.5. OBLIGACIONES AMBIENTALES 

1. Aprobar el programa de manejo ambiental presentado por el contratista principal,  teniendo en 
cuenta las reglas establecidas por la ANSV. 

2. Aprobar la actualización del Plan de Gestión Integral de Obra (PGIO), de acuerdo con la 
información remitida por el contratista principal, teniendo en cuenta la normatividad aplicable. 
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3. Realizar las actividades de seguimiento y control para la implementación del Plan de Manejo 
Ambiental y el Plan de Gestión Integral de Obra (PGIO). 

4. Realizar las actividades de seguimiento y control relacionadas con el cumplimiento de las 
obligaciones ambientales establecidas en la Resolución No. PS-GJ.1.2.6.18.3046 del 22 de 
noviembre de 2018. 

5. Remitir en el informe mensual de interventoría las actividades de seguimiento y control de 
cumplimiento de la Resolución No. PS-GJ.1.2.6.18.3046 del 22 de noviembre de 2018, del Plan 
de Manejo Ambiental y el Plan de Gestión Integral de Obra (PGIO). 

 
5.5.6. OBLIGACIONES COMPONENTE SOCIAL Y COMUNICACIONES 
 
1. Asesorar y acompañar todas las actividades que debe realizar el contratista principal para el 

adecuado desarrollo de la gestión social y de comunicaciones verificando que el contratista  
principal conozca y aplique la normatividad en todos los componentes del proyecto. 

2. Mantener comunicación constante y fluida de manera telefónica o vía correo electrónico con el 
supervisor de la ANSV en todo lo que tenga que ver con las actividades del componente de 
gestión social y de comunicaciones a cargo del contratista principal. 

3. Ser el puente de comunicación oficial entre la ANSV y el contratista principal objeto de 
interventoría para todos los asuntos que involucren a la gestión social y  de comuni cac iones 
estratégicas del proyecto. 

4. Supervisar, aprobar y velar por el cumplimiento de todos los requerimientos expresados en el 
Apéndice y Especificaciones para el componente de Gestión Social y Comunicaciones 
Estratégicas, por parte del contratista de la zona de obra objeto de interventoría. 

5. Vigilar, apoyar y acompañar al contratista principal en el desarrollo y ejecución un plan 
secuencial de socialización y divulgación de las acciones a realizar en las intervenciones, 
siempre articulando la participación de representantes zonales, INVIAS, autoridades locales y  
entes territoriales, con el fin de garantizar el desarrollo integral y sostenible del proyecto y  las  
intervenciones. 

6. Supervisar que el contratista principal entregue mapas con cartografía social para cada una de 
las intervenciones, que contengan la identificación del área de influencia del proyecto tanto 
directa como indirecta teniendo en cuenta sitios importantes para las comunidades su 
ubicación y aspectos relevantes. 

7. Revisar el directorio que realizará el contratista principal objeto de interventoría, donde se 
incluyen los actores involucrados tanto institucionales (Entidades estatales) y no institucionales 
como: Juntas de Acción Comunal, Representantes sector comercial, Presidentes de Concejo 
de Administración (conjuntos residenciales), Líderes comunitarios (ej. Líderes rel igiosos, del 
sector deportivo, cultural), Veedurías existentes, Madres comunitarias, Comunidad educativa,  
Fundaciones, Corporaciones, ONGs, Medios de Comunicación del municipio,  Colectivos 
urbanos, entre otros. 

8. Verificar que el nombre, ubicación, número de contacto, correo electrónico y entidad a la que 
representa sean las correctas. 

9. Supervisar la elaboración por parte del contratista principal de un documento escrito, en el cual 
se describan aspectos demográficos culturales de estructuras organizativas propias de la 
comunidad, aspectos políticos relevantes identificados, aspectos históricos, sociales y 
económicos, reconocimiento e identificación de activistas sociales, sus líderes, miembros de 
las Juntas de Acción Comunal (JAC), colectivos urbanos entre otros. Igualmente verificar los  
anexos que lo sustenten, tales como fotografías, Videos, relatos, actas de reunión, listados, o 
cualquier otro instrumento que se considere útil para el levantamiento de información. 

10. Verificar que el contratista principal revise las áreas en las que se llevará a cabo la intervención 
para identificar riesgos, recolectar datos locales, contingencias, desplazamientos y analizar los  
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requerimientos logísticos necesarios para la realización de los trabajos. La interventoría deberá 
estar enterada de las condiciones especiales identificadas por el contratista principal que 
puedan afectar la ejecución de algún proyecto de intervención, deberá informarlo de mane ra 
oportuna al supervisor de manera escrita. 

11. Cerciorarse de la entrega por parte del contratista principal del registro fotográfico de las 
reuniones de socialización, al igual que la lista de asistencia, con el fin de anexarlos como 
soporte de la ejecución del proyecto. De igual manera, supervisará la distribución de las piezas 
comunicativas desarrolladas en las reuniones de socialización, en las Alcaldías, y en otros 
sitios o lugares que el contratista principal considere pertinente.  

12. Verificar que el contratista principal informe a la comunidad con al menos quince (15) días 
calendario de anterioridad la realización de las reuniones informativas. 

13. Realizar el seguimiento a los compromisos adquiridos por parte del contratista objeto de 
interventoría a su cargo, en los diferentes comités y reuniones con la comunidad. 

14. Entender y aceptar que todos los productos de comunicación elaborados y aportados en el 
marco de la ejecución de cada proyecto tales como fotografías, imágenes, v ideos, volantes,  
afiches, flyers entre otros, están protegidas por las normas sobre derechos de autor, los 
derechos patrimoniales sobre están se entenderán cedidos a la ANSV. 

15. Revisar y aprobar en un plazo de dos (2) días hábiles la documentación suministrada por el 
contratista objeto de interventoría y dar respuesta a comunicaciones y productos que hayan 
quedado establecidos en el Apéndice B: Especificaciones para el componente de Gestión 
Social y Comunicaciones Estratégicas y en general para el desarrollo de actividades 
enmarcadas en el presente contrato. 

16. Verificar que el contratista principal incluya el reporte del monitoreo de medios en sus informes 
semanales y mensuales, e incluirá también los propios. Igualmente, verificará el envío de 
información para la elaboración de los boletines de prensa. 

17. Verificar que el contratista principal suministre diariamente la información actualizada del 
avance de las obras, desde la firma del acta de inicio hasta su terminación, incluyendo material 
fotográfico del antes, durante y después para su publicación en la página web, o donde 
establezcan la ANSV su divulgación. 

18. Verificar que el contratista principal coordine y concrete con la Alcaldía del municipio, Policía de 
Tránsito, colectivos urbanos, empresas y población en general actividades de capacitación y 
sensibilización en buenas prácticas de seguridad vial. 

19. Verificar que el contratista principal, en cabeza del gestor social, elabore y presente actas de 
socialización y aceptación de los elementos incluidos en el diseño tales como dispositivos t ipo 
resalto, o bandas alertadoras. 

20. Recopilar y archivar todas las fotografías y videos que soporten las actividades y avances de 
gestión social del proyecto. 

21. Recibir, revisar y responder las solicitudes realizadas por la comunidad durante el desarrollo de 
los contratos de obra y dar respuesta en los términos de ley, para ello solicitará apoyo técnico o 
social al contratista principal objeto de dicha solicitud con el fin de dar a la comunidad una 
respuesta integral a su solicitud. 

22. Elaborar el acta de Cierre del componente Social y de Comunicaciones Estratégicas. 
23. Todas las demás que deban ser contempladas por la naturaleza de las obras objeto de 

interventoría, las contenidas en el Anexo y en los documentos relacionados en el numeral. 
 

5.5.7. OBLIGACIONES EN LA ETAPA DE TERMINACIÓN Y/O LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO 
DE OBRA 

1. Exigir que el contratista principal presente la totalidad de los documentos requeridos para 
proceder a la liquidación del contrato. 
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2. Elaborar el proyecto de acta de terminación y/o liquidación del contrato de obra,  dentro del 
término establecido en el contrato para la liquidación, y remitirla a la ANSV, junto con los 
soportes correspondientes. Para tales efectos, el contratista objeto de interventoría deberán 
aportar la documentación necesaria una vez se encuentren terminadas y recibidas a 
satisfacción las obras. 

3. Elaborar el informe final consolidado de la ejecución de los proyectos en donde se incluirá un 
resumen de la gestión adelantada por el INTERVENTOR, de conformidad con lo previsto para 
tales efectos en el contrato de interventoría. 

4. Suscribir las actas de terminación y/o liquidación de los contratos de obra. 
5. Entregar la información en medio físico y magnético en archivos editables y pdf´s. 
 

 
5.6 OBLIGACIONES DE LA ANSV 
 

1. Cancelar a EL CONTRATISTA el valor del contrato en la forma de pago establecida de 
acuerdo con la forma establecida en el presente documento.   

2. Exigir a EL CONTRATISTA la ejecución idónea y oportuna del objeto contractual y velar por 
el cumplimiento de este.   

3. Suministrar la información y documentos disponibles en la Agencia, que el contratista 
requiera, para el cabal cumplimiento del objeto del Contrato. 

4. Citar a mesas de trabajo y reuniones, al contratista y a la interventoría para el seguimiento 
de la ejecución de contrato. 

5. Suscribir juntamente con el contratista las actas y los demás documentos necesarios para 
la ejecución y liquidación de este contrato. 

6. Solicitar al contratista la información que las autoridades de control y vigilancia del sector 
que sean competentes requieran sobre la ejecución del presente contrato. 

7. Designar el Interventor del Contrato para el seguimiento al cumplimiento de las 
obligaciones el contratista. 

8. Cumplir con las demás obligaciones que se deriven del contrato y las previstas en la Ley. 

 
 
5.6. GARANTÍAS 

 
El contratista deberá constituir a favor del PATRIMONIO AUTÓNOMO – FONDO DE SEGURIDAD 
VIAL en calidad de asegurado y beneficiario, en los términos establecidos en la no rmatividad 

vigente, una garantía que podrá consistir en una póliza de seguro expedida por una compañía de 
seguros legalmente establecida en Colombia, correspondiente a la póliza de cumplimiento o  

garantía bancaria expedida por un banco local que incluya los siguientes amparos:  

Características de garantía de cumplimiento 

MODALIDAD PORCENTAJE VIGENCIA DE AMPAROS 

Cumplimiento de las 

obligaciones contractuales 

30% del valor del 

contrato. 

Vigente por el plazo de ejecución del contrato 

y nueve (9) meses más.  

Calidad del servicio. 
30% del valor del 
contrato 

Vigente por tres (3) años contados a partir de 
la suscripción del acta de liquidación. 
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Pago de salarios, 
prestaciones sociales 

legales e indemnizaciones 
laborales 

10% del valor del 

contrato 

Vigente por el plazo de ejecución del contrato 

y tres (3) años más. 

Responsabilidad Civil 

Extracontractual 
200 SMLMV Por el término de ejecución del contrato. 

 

NOTA 1: El amparo de responsabilidad civil extracontractual debe cumplir los siguientes 
requisitos: 

1. Modalidad de ocurrencia. La compañía de seguros debe expedir el amparo en la 
modalidad de ocurrencia. En consecuencia, el contrato de seguro no  puede establecer 
términos para presentar la reclamación, inferiores a los términos de prescripción previstos 
en la ley para la acción de responsabilidad correspondiente. 

 

2. Intervinientes. El Patrimonio Autónomo – Fondo de Seguridad Vial, el INVIAS y el 
contratista deben tener la calidad de asegurado respecto de los daños produc idos por el 
contratista con ocasión de la ejecución del contrato amparado,  y serán benef iciarios: El 
Patrimonio Autónomo – Fondo de Seguridad Vial, el INVIAS y  los terceros que puedan 
resultar afectados por la responsabilidad del contratista o sus subcontratistas.  
 

3. Amparos. El amparo de responsabilidad civil extracontractual debe contener además de la 
cobertura básica de predios, labores y operaciones, mínimo los siguientes amparos: 

 

3.1 Cobertura expresa de perjuicios por daño emergente y lucro cesante. 
3.2 Cobertura expresa de perjuicios extrapatrimoniales. 
3.3 Cobertura expresa de la responsabilidad surgida por actos de contratistas y 

subcontratistas, salvo que el subcontratista tenga su propio seguro de responsabil idad 
extracontractual, con los mismos amparos aquí requeridos.  

3.4 Cobertura expresa de amparo patronal. 
3.5 Cobertura en responsabilidad civil cruzada, civil patronal, civil por bienes bajo cuidado, 

tenencia y control, civil por gastos médicos y civil por contaminación accidental.  
3.6 Cobertura expresa de vehículos propios y no propios.  
3.7 En caso de que la garantía sea una póliza de seguro, el contratista deberá anexar el 

respectivo recibo de pago de prima. 
 

NOTA 2: La aprobación de las garantías por parte del Patrimonio Autónomo es requisito prev io 
para el inicio de la ejecución del contrato; razón por la cual ningún contrato en el que se haya 

previsto la existencia de garantías podrá iniciar su ejecución sin la respect iva aprobación de 
estas.  

NOTA 3: El tiempo máximo para presentar las pólizas y garantías descritas en el presente 
documento, corresponderá a tres (3) días hábiles, contados a partir de la suscripción del contrato  
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NOTA 4: En caso de que la garantía sea una póliza de seguro, el contratista deberá anexar el 
respectivo recibo de pago de prima. 

NOTA 5: El contratista deberá restablecer el valor de la garantía cuando éste se haya visto 
reducido por razón de las reclamaciones efectuadas por la entidad contratante. De igual manera, 

en cualquier evento actualizar las garantías, cuando inicie, aumente o adicione el valor del contrato 
o se prorrogue su término o se suspenda o se surta cualquier otra modif icación al co ntrato,  es 

necesario que el contratista amplié el valor y/o el plazo de la garantía otorgada o ampliar su 
vigencia, o dejar las respectivas anotaciones en la garantía, según el caso. 

5.8. CONFIDENCIALIDAD, PROPIEDAD Y RESERVA –NON DISCLOSURE AGREEMENT-: 
 
Los estudios, análisis, informes, textos, documentos, aplicaciones, bases de datos, software, 
hardware, marcas, enseñas, nombres comerciales, modelos y dibujos industriales, patentes, Know 
How, secretos industriales, invenciones, descubrimientos, y demás información considerada como 
propiedad intelectual protegida, a la cual el CONTRATISTA tenga acceso en virtud del desarro llo 
del objeto de este contrato y del proceso de selección, serán de propiedad exclusiva de la ANSV, o 
de su creador, si la ANSV no lo es. 
 
El CONTRATISTA indemnizará integralmente todos los perjuicios que sean causados al 
PATRIMONIO AUTÓNOMO y/o a la ANSV, sus asociados o clientes, por la divulgación, uso 
indebido o no autorizado, aprovechamiento, etc. de la información conf idencial o por cualquier 
conducta violatoria sobre la misma información, sea originada directamente por el CONTRATISTA, 
por cualquier persona que actúe en nombre de él o que haya obtenido la información del 
CONTRATISTA directa o indirectamente, o por cualquier otra causa imputable al CONTRATISTA. 
 
La vigencia de las obligaciones de confidencialidad asumidas en el contrato será igual a la del 
término del contrato y en todo caso se mantendrán con posterioridad a su terminación. Para todos 
los efectos legales la información entregada por el PATRIMONIO AUTÓNOMO y/o la ANSV al 
CONTRATISTA se calif ica como un secreto empresarial. 
 
Las restricciones respecto de la confidencialidad de la información no se aplicarán a la información: 
 
1. Que sea recibida legalmente de otra fuente, libre de cualquier restricción y sin violación de la ley  
y/o del contrato. 
 
2. Que esté disponible generalmente al público, sin violación de éste documento por el 
CONTRATISTA. 
 
3. Que sea divulgada por el CONTRATISTA para cumplir con un requerimiento legal de una 
autoridad competente, siempre y cuando informe de tal hecho a la ANSV antes de la divulgación 
de la información, con una antelación de cinco (5) días hábiles, de tal forma que ANSV tenga la 
oportunidad de defenderla, limitarla o protegerla, y siempre y cuando el CONTRATISTA d ivulgue 
solamente aquella información que sea legalmente requerida. 
 
4. Que EL PATRIMONIO AUTÓNOMO y/o la ANSV informe al CONTRATISTA por escrito que la 
información está libre de tales restricciones. 
 
5.9. CLAUSULA PENAL Y MULTAS 
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CLÁUSULA PENAL. - El INTERVENTOR pagará al PATRIMONIO AUTÓNOMO, por la inejecución 
total o parcial de las obligaciones a su cargo, contraídas en virtud del presente contrato, una suma 
equivalente al 20% del valor total del mismo. Este porcentaje será deducido directamente de 
cualquier saldo adeudado al contratista.  
 
NOTA 1. - La presente cláusula penal da pleno derecho del PATRIMONIO AUTÓNOMO de ex igir 
acumulativamente la indemnización, así como la estimación anticipada de perjuicios y  a la vez  
tiene el carácter sancionatorio por el incumplimiento o simple retardo de las obligaciones del 
interventor. 
NOTA 2. - Respecto de la tasación anticipada de los perjuicios derivados de dicho incumplimiento, 
se aclara que esta suma será considerada como pago parcial pero no definitivo de los  perjuicios 
causados al PATRIMONIO AUTÓNOMO, por eso, en exceso de esta suma, EL PATRIMONIO 
AUTÓNOMO podrá cobrar los perjuicios adicionales que demuestre ha causado el incumplimiento 
del interventor.  
NOTA 3. - El cobro de esta cláusula, no excluye la posibilidad que el PATRIMONIO AUTÓNOMO 
exija el cumplimiento de la obligación principal; así mismo, podrá hacerse efect iva por el s imple 
retardo del interventor.  en el cumplimiento de sus obligaciones. Ni tampoco excluye la posibi lidad 
de que se impongan las multas a que haya lugar y/o reclamación por los perjuicios ocasionados 
que superen el valor y demás cobros a que haya lugar.  
NOTA 4. - El cobro de la presente cláusula penal, no excluye la posibilidad del descuento que sea 
procedente aplicar con ocasión a los Acuerdos por Niveles de Servicios, si el contrato los llegare a 
contemplar. 
NOTA 5. - El procedimiento para la imposición de la presenta cláusula, en caso de surtirse,  se 
realizará en el marco del derecho de defensa del Interventor y el debido proceso. 
 
MULTAS DE APREMIO. - Se aplicarán al CONTRATISTA multas diarias de 1% del valor total del 
contrato, hasta cumplir un porcentaje máximo del 20% en los siguientes eventos: 
  
1. Por el retardo o incumplimiento de cualquiera de las obligaciones a cargo del 

CONTRATISTA estipuladas en el contrato, dentro del plazo prev isto para cada una de 
ellas. 

2. Por el cumplimiento imperfecto de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA. 
3. Por no acatar las instrucciones de la ANSV en la ejecución del objeto contratado.  
4. Por incumplimiento en el término para liquidar el contrato o por no allegar los documentos 
             requeridos para tal fin, cuando se requiera suscribir acta de liquidación. 
  
La multa diaria subsistirá hasta que el CONTRATISTA cese la conducta que dio origen a la multa,  
sin perjuicio de que EL PATRIMONIO AUTÓNOMO pueda dar por terminado el contrato –p revia 
instrucción de la ANSV- por incumplimiento grave del CONTRATISTA. 
   
El procedimiento para la imposición de cualquier multa o sanción contractual, en caso de surt irse,  
se encuentra en el Manual Unif icado de Contratación de la Agencia Nacional de Seguridad Vial 12– 
artículo 114- Procedimiento Sancionatorio - Procedimiento para la aplicación de la Cláusula Penal 
Pecuniaria y Multas por incumplimiento total o parcial del contrato. En todo caso, respetando el 
debido proceso y el derecho de defensa. 
 

 
12 Disponible para consulta en: 

https://ansv.gov.co/sites/default/files/Documentos/Normativa/Manuales/MANUALUNIFICADOVERSIONFINALAG
OSTO28DE2020.pdf 

https://ansv.gov.co/sites/default/files/Documentos/Normativa/Manuales/MANUALUNIFICADOVERSIONFINALAGOSTO28DE2020.pdf
https://ansv.gov.co/sites/default/files/Documentos/Normativa/Manuales/MANUALUNIFICADOVERSIONFINALAGOSTO28DE2020.pdf
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5.10. INDEMNIDAD 
 
EL CONTRATISTA mantendrá indemne y defenderá a su propio costo a la ANSV y al 
PATRIMONIO AUTONOMO – FONDO DE SEGURIDAD VIAL cuya vocería ejerce FIDUCIARIA 
COLPATRIA SCOTIABANK S.A. de cualquier pleito, queja o demanda y responsabilidad de 
cualquier naturaleza, incluyendo costos y gastos provenientes de actos y omisiones del 
CONTRATISTA en el desarrollo de este contrato. EL CONTRATISTA se obliga a ev itar que sus 
empleados y/o contratistas o los familiares de los mismos, sus acreedores,  sus proveedores o 
terceros, presenten reclamaciones (judiciales o extrajudiciales) contra la ANSV, con ocasión o por 
razón de acciones u omisiones suyas, relacionadas con la ejecución del presente contrato. Si el lo 
no fuere posible y se presentaren reclamaciones o demandas contra la ANSV, esta Entidad podrá 
comunicar la situación por escrito al contratista.  
 
En cualquier situación, EL CONTRATISTA se obliga a acudir en defensa de los intereses de la 
ANSV y del PATRIMONIO AUTONOMO – FONDO DE SEGURIDAD VIAL cuya vocería ejerce 
FIDUCIARIA COLPATRIA SCOTIABANK S.A., para lo cual contratará profesionales idóneos que 
representen a la Entidad y asumirá el costo de los honorarios de éstos, del proceso y de la 
condena, si la hubiere. Si la ANSV y/o el PATRIMONIO AUTONOMO – FONDO DE SEGURIDAD 
VIAL estiman que sus intereses no están siendo adecuadamente defendidos, lo manifestará por 
escrito al contratista, caso en el cual acordará la mejor estrategia de defensa o,  s i la AN SV lo 
estima necesario, asumirá directamente la misma. En este último caso, la ANSV cobrará y 
descontará de los saldos a favor del CONTRATISTA todos los costos que implique esa defensa, 
más un diez por ciento (10%) del valor de los mismos, por concepto de gastos de administ ración. 
Si no hubiere saldos pendientes de pago a favor del CONTRATISTA, la ANSV podrá proceder,  
para el cobro de los valores a que se refiere este numeral, por la vía ejecutiva, para lo cual es te 
contrato, junto con los documentos en los que se consignen dichos valores, prestará mérito 
ejecutivo. 
 
5.11. AUTORIZACIONES, PERMISOS Y LICENCIAS REQUERIDOS PARA LA EJECUCIÓN DEL 
CONTRATO 
 
Los permisos, licencias, certificaciones y autorizaciones que se requieran para la ejecución del 

contrato, deben ser tramitados y obtenidos por el contratista, será su responsabil idad realizar el 
trámite correspondiente sin que esto cause costos a la ANSV. 

Todos los programas de software y demás elementos utilizados en la ejecución del contrato, deben 
haber sido obtenidos de manera legal y los elementos producidos en el marco del desarrollo del 

objeto contractual deben cumplir con toda la normativa relacionada con derechos de autor.  

 
5.12. SUPERVISIÓN DEL CONTRATO 

 

La supervisión del contrato que se suscriba será ejercida por el Director de Infraestructura y 
Vehículos de la ANSV, quien podrá tener apoyos en la supervisión. El supervisor y  sus apoyos 

ejercerán sus obligaciones conforme a lo establecido en el en el artículo 83 de la Ley 1474 de 2011 
y en el Manual Unif icado de Contratación. están obligados a vigilar permanentemente la correcta 

ejecución del objeto contratado.  
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El supervisor deberá realizar un seguimiento técnico, administrativo, f inanciero, contable y 
jurídico sobre el cumplimiento del objeto del contrato, en concordancia con el art ículo 83 de la 

Ley 1474 de 2011.  

Para tal f in deberán cumplir con las facultades y deberes establecidos en la referida ley  y las  

demás normas concordantes vigentes.  

En ningún caso el supervisor del contrato podrá delegar la supervisión en un tercero. 
 

5.13.ACTAS DE INICIO Y LIQUIDACIÓN 
De los contratos que se suscriban como producto del presente proceso de contratación se 
levantarán actas, de la siguiente manera:  
 
Acta de inicio del contrato: Se suscribirá un acta de inicio del contrato previo cumplimiento de los 
siguientes requisitos:  
 
a) Perfeccionamiento del contrato que se da con la suscripción de este por las partes,  
b) Requisitos de Ejecución: Aprobación de la Garantía y  
c) Aprobación por parte de la ANSV de la hoja de vida del director del proyecto con sus 
correspondientes soportes. Se aclara que no se podrá firmar el acta de inicio sin el cumplimiento 
de este requerimiento. Para presentar las hojas de vida del personal restante mínimo exigido, el 
contratista tendrá cinco (5) días hábiles contados a partir de la firma del acta de inicio.  
 
NOTA 1: La verif icación del cumplimiento de los perfiles del equipo de t rabajo se realizará por 
parte del supervisor del contrato, como requisito posterior a la firma del acta de inicio del contrato,  
para lo cual el proponente seleccionado deberá presentar, en su oportunidad, los documentos de 
cada uno de los perfiles, con los requisitos o documentos que acreditan su formación académica y 
experiencia. Para ello, la documentación presentada, debe cumplir con lo es tablec ido en est e 
documento. 
NOTA 2: El acta de inicio deberá ser suscrita por el contratista y la supervisión del contrato dentro 
de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha del cumplimiento de los requisitos de 
perfeccionamiento y ejecución del contrato.  
 
Acta de liquidación: Se suscribirá acta de liquidación, dentro de los doce (12) meses contados a 
partir del vencimiento del plazo de ejecución del contrato. En su defecto, se llevará a cabo en los 
términos del Título V. Liquidación y terminación de contratos del Manual Unificado de Contratación 
de la ANSV. 
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