Información general

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.1934961
Versión del contrato	5
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	23/10/2020 11:10:19 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del Contrato	MC-173-GINRED3-2020
Objeto del contrato	Adquisición e instalación de mobiliario para el Grupo Intendencia Regional DIMAR No. 3 y sus Unidades adscritas.
Tipo de Contrato	Compraventa
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	1 Meses
Fecha de inicio de contrato	27/10/2020 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	23/12/2020 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	33 días
Liquidación	☐Sí ☑No
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No
Reversión	☐Sí ☑No

Información de la Entidad Estatal contratante

DIRECCION GENERAL MARITIMA - INRED 3

COLOMBIA, Barranquilla

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

FAESCO SAS

Número de documento 800166902

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
COMPAÑIA GENERAL DISTRIBUIDORA FAESCO SAS	Bogota	Ahorros	615009658

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *FAESCO SAS* ***Fecha de aprobación:*** *23/10/2020 3:11:01 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *GUSTAVO ANDRES GARCIA BARRERA* ***Fecha de aprobación:*** *23/10/2020 5:48:55 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Información del contrato

Tipo de proceso	Mínima cuantía
Unidad de contratación	INTENDENCIA REGIONAL DIMAR 3
Proceso de Contratación	MC-142-GINRED3-2020
Título de la oferta	FAESCO DIMAR
Cuantía del contrato	68.456.630 COP

Condiciones

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Como acordado previamente
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☐No

Seriedad de la oferta ☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato

☑% del valor del contrato	30,00	Fecha de vigencia (desde)	27/10/2020 8:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	20/05/2021 11:58:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes

☑% del valor del contrato	30,00	Fecha de vigencia (desde)	27/10/2020 8:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	20/11/2021 11:58:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: 27/10/2020 3:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 18/12/2020 1:27:41 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Advertencia	Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	Advertencia
	CO1.WRT.5978365	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Garantía bancaria	41.239.964,40 COP	SEGUROS DEL ESTADO	15/01/2022 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle
	CO1.WRT.5812613	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Garantía bancaria	41.239.964,00 COP	SEGUROS DEL ESTADO	30/12/2021 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle
	CO1.WRT.5662017	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Garantía bancaria	41.239.964,40 COP	SEGUROS DEL ESTADO	30/11/2021 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.1934961
Proveedor COMPAÑIA GENERAL DISTRIBUIDORA FAESCO SAS
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Via 40 #85-2202 Complejo DIMAR, Piso 2
Ubicación CO-ATL-08001 - Barranquilla
País COLOMBIA
Departamento Atlántico
Municipio Barranquilla
Dirección Via 40 #85-2202 Complejo DIMAR, Piso 2
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	VIA 40 # 85-2202	COLOMBIA > Atlántico > Barranquilla

Bienes y servicios

1 CO1.PCCNTR.1934961

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

								Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
								71.937.141,00	68.456.630,00
	Ref. Articulo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1		56111503	Puesto de trabajo fit de 180x180 + Almacenamiento credenza, compuesto por: superficie 1.8m fit rt acabado/formica, profundidad/0.7, perforacion/lateral, superficie 1.2m fit rt acabado/formica profundidad/0.6, almacenamiento retorno tipo credenza de 1.5m fit rt herraje/blanco, frente/formica, entrepaño/formica, archivador/archivador 700, sentido/derecho, faldon 1.60m fit rt herraje/blanco, acabado/formica, bajante caja lat.costado madera fit rt herraje/blanco, viga 1.548m fit rt herraje/blanco, caja electrica fit rt herraje/blanco, tipo/lateral costado madera, base remate madera fit rt acabado/formica, profundidad/0.7, Acabados: Formica: laminado de alta presion de 25mm Tablex 25mm con fórmica F8 y balance (opción de tablero melamínico 25mm). PVC en 2mm de espesor. color brown oak o a eleccion de cliente Herrajes y perfileria : Tubo CR 2"x1" Cal 18 pintados con pintura electrostatica **Mis observaciones:** SE COTIZA LA ADQUISICION DE MOBILIARIO A TODO COSTO INCLUYE SUMINISTRO Y MANO DE OBRA PUESTO ENCAPITANIA DE RIOHACHA CP06 - Carrera 12 No. 5 - 25, Conjunto El Faro - (incluyendo el I.V.A. y los impuestos a que haya lugar)	1,00	UN	3.494.669,00	3.387.500,00	3.494.669,00	3.387.500,00
2		56111503	Puesto de trabajo fit de 150 x 150,superficie 1.5m fit rt acabado/formica olive elm, profundidad/0.6, perforacion/lateral, superficie retorno 0.9m fit rt acabado/formica olive elm, profundidad/0.6, faldon 1.30m fit rt herraje/blanco, acabado/formica olive elm,viga 1.248m fit rt herraje/blanco, caja electrica fit rt herraje/blanco, tipo/lateral costado madera,base remate madera fit rt acabado/formica olive elm, profundidad/0.6, archivador 2x1 0.35m herraje/aluminio, frente/metalico aluminio, pedestal/si, **Mis observaciones:** SE COTIZA LA ADQUISICION DE MOBILIARIO A TODO COSTO INCLUYE SUMINISTRO Y MANO DE OBRA PUESTO ENCAPITANIA DE RIOHACHA CP06 - Carrera 12 No. 5 - 25, Conjunto El Faro - (incluyendo el I.V.A. y los impuestos a que haya lugar)	4,00	UN	1.869.046,00	1.765.900,00	7.476.184,00	7.063.600,00
3		56111503	Puesto en L fit de 150 x 150 compuesto por: superficie 1.5m fit rt acabado/formica olive elm, profundidad/0.6, perforacion/lateral, pantalla faldon 1.30x1.00m fit rt herraje/blanco, acabado/formica olive elm, superficie 0.9m fit rt acabado/formica olive elm, profundidad/0.6, bajante caja lat.costado metalico fit rt herraje/blanco, base rem. c.elec rectangular en u fit rt herraje/blanco, profundidad/0.6, archivador 2x1 0.35m herraje/aluminio, frente/metalico aluminio, pedestal/si, Acabados: Formica: laminado de alta presion de 25mm Tablex 25mm con fórmica F8 y balance (opción de tablero melamínico 25mm). PVC en 2mm de espesor. color brown oak o a eleccion de cliente Herrajes y perfileria : Tubo CR 2"x1" Cal 18 pintados con pintura electrostatica **Mis observaciones:** SE COTIZA LA ADQUISICION DE MOBILIARIO A TODO COSTO INCLUYE SUMINISTRO Y MANO DE OBRA PUESTO ENCAPITANIA DE RIOHACHA CP06 - Carrera 12 No. 5 - 25, Conjunto El Faro - (incluyendo el I.V.A. y los impuestos a que haya lugar)	1,00	UN	1.786.120,00	1.685.090,00	1.786.120,00	1.685.090,00
4		56111509	puestos operativos fit de 150 x 60 compuestos por: faldon 1.30m fit rt herraje/blanco, acabado/formica olive elm, pantalla lateral h:1.0m fit rt herraje/blanco, acabado pantalla/sint.silvertex plata, configuracion/compartida, ancho/0.6, superficie 1.5m fit rt acabado/formica olive elm, profundidad/0.6, perforacion/frontal, canaleta media 1.5m fit rt herraje/blanco, bajante medio fit rt herraje/blanco, tapa pasacables electrificacion/blanca, base remate rectangular en u fit rt herraje/blanco, profundidad/0.6, archivador 2x1 0.35m herraje/aluminio, frente/metalico aluminio, pedestal/si, Acabados: Formica: laminado de alta presion de 25mm Tablex 25mm con fórmica F8 y balance (opción de tablero melamínico 25mm). PVC en 2mm de espesor. color brown oak o a eleccion de cliente Herrajes y perfileria : Tubo CR 2"x1" Cal 18 pintados con pintura electrostatica **Mis observaciones:** SE COTIZA LA ADQUISICION DE MOBILIARIO A TODO COSTO INCLUYE SUMINISTRO Y MANO DE OBRA PUESTO ENCAPITANIA DE RIOHACHA CP06 - Carrera 12 No. 5 - 25, Conjunto El Faro - (incluyendo el I.V.A. y los impuestos a que haya lugar)	10,00	UN	1.374.225,00	1.274.678,00	13.742.250,00	12.746.780,00
5		56111509	puesto secretarial fit de 150 x 150 compuestos por: superficie 1.5m fit rt acabado/formica olive elm, profundidad/0.6, perforacion/lateral, superficie 0.9m fit rt acabado/formica olive elm, profundidad/0.6, faldon 1.30m fit rt herraje/blanco, acabado/formica olive elm,bajante caja lat.costado metalico fit rt herraje/blanco, viga 1.248m fit rt herraje/blanco,base remate rectangular en u fit rt herraje/blanco, profundidad/0.6, archivador 2x1 0.35m herraje/aluminio, frente/metalico aluminio, pedestal/si, Acabados: Formica: laminado de alta presion de 25mm Tablex 25mm con fórmica F8 y balance (opción de tablero melamínico 25mm). PVC en 2mm de	1,00	UN	1.618.852,00	1.518.400,00	1.618.852,00	1.518.400,00

		espesor. color brown oak o a eleccion de cliente Herrajes y perfileria : Tubo CR 2"x1" Cal 18 pintados con pintura electrostatica **Mis observaciones:** SE COTIZA LA ADQUISICION DE MOBILIARIO A TODO COSTO INCLUYE SUMINISTRO Y MANO DE OBRA PUESTO ENCAPITANIA DE RIOHACHA CP06 - Carrera 12 No. 5 - 25, Conjunto El Faro - (incluyendo el I.V.A. y los impuestos a que haya lugar)						
6	56101706	Mesa de juntas aire de 10 puestos de 3200x1200mm h:730mm conformada por estructura con bases entamboradas en formic,con perfilería perimetral y bajante integrada. superficies en tablex 25mm+ fórmica y dos tapa pasacables fit con canaleta pre troqueles. (retie) Acabados: formica Brown Oak- herraje en pintura electrostática negra **Mis observaciones:** SE COTIZA LA ADQUISICION DE MOBILIARIO A TODO COSTO INCLUYE SUMINISTRO Y MANO DE OBRA PUESTO ENCAPITANIA DE RIOHACHA CP06 - Carrera 12 No. 5 - 25, Conjunto El Faro - (incluyendo el I.V.A. y los impuestos a que haya lugar)	1,00	UN	4.844.672,00	4.732.600,00	4.844.672,00	4.732.600,00
7	56112104	Silla ejecutiva wish es ergonómica y tiene un diseño atemporal, que la hacen una solución completa para el mundo corporativo.con brazos graduables y soporte lumbar, Especificaciones tecnicas: Asiento interno: Madera laminada contrachapada. Espuma asiento: Poliuretano inyectado, densidad 50. Espaldar: Malla autoportante en poliéster. Estructura asiento: Nylon y polipropileno inyectado. Estructura espaldar: Nylon. Base: Nylon inyectado. Apoyo lumbar: Espuma de poliuretano. Apoyabrazos regulables en altura: Nylon y pad en poliuretano. Mecanismo: Syncro con bloqueo en tres posiciones, con sistema anti golpe y regulación de tensión. Rodachinas: Nylon. Medidas generales: Ancho: 45.5 cm Profundidad: 65 cm Altura: 93 cm **Mis observaciones:** SE COTIZA LA ADQUISICION DE MOBILIARIO A TODO COSTO INCLUYE SUMINISTRO Y MANO DE OBRA PUESTO ENCAPITANIA DE RIOHACHA CP06 - Carrera 12 No. 5 - 25, Conjunto El Faro - (incluyendo el I.V.A. y los impuestos a que haya lugar)	10,00	UN	622.266,00	525.400,00	6.222.660,00	5.254.000,00
8	56112104	Silla ejecutiva troya alta sin brazos, Posee diferentes tamaños y mecanismos que benefician al usuario en un tiempo prolongado de uso. Especificaciones Técnicas: Asiento interno: Madera contrachapada. Espuma asiento: Espuma de poliuretano inyectada densidad 60. Espaldar interno: Polipropileno inyectado. Espuma espaldar: Espuma de poliuretano laminada densidad 26. Cobertor asiento y espaldar: Polipropileno inyectado. Base: Inyectada en Nylon - opcional cromo. Mecanismo: Contacto permanente con reclinación de espaldar por medio de palanca. Regulación de altura del espaldar por perilla lateral. Apoyabrazos: Inyectada en Nylon - opcional cromo. - Sin apoyabrazos. Rodachinas: Nylon - opcional rodachinas piso duro con autofreno Medidas generales: Ancho: 45 cm Profundidad: 60 cm Altura: 96 cm **Mis observaciones:** SE COTIZA LA ADQUISICION DE MOBILIARIO A TODO COSTO INCLUYE SUMINISTRO Y MANO DE OBRA PUESTO ENCAPITANIA DE RIOHACHA CP06 - Carrera 12 No. 5 - 25, Conjunto El Faro - (incluyendo el I.V.A. y los impuestos a que haya lugar)	11,00	UN	396.007,00	299.981,00	4.356.077,00	3.299.791,00
9	56112102	Silla interlocutora movie a soporte a diferentes estilos de trabajo y actividades. Su diseño ergonómico y de fácil almacenamiento se adapta a salas de reunión, auditorios y oficinas. Especificaciones Técnicas: Carcasa Plástica: Polipropileno. Estructura: Tubería CR diámetro 7/8" calibre 16. Recubrimiento: Pintura electrostática. Tapón espaldar: En polipropileno, necesarios para versión de silla sin brazos. Opcional: Asiento: Espuma laminado 2 cm densidad 40. Espaldar: Espuma laminado 2 cm densidad 30. Botas: Semi esféricas en polipropileno. Medidas generales: Ancho: 49,7 cm Profundidad: 49,7 cm Altura: 78,9 cm **Mis observaciones:** SE COTIZA LA ADQUISICION DE MOBILIARIO A TODO COSTO INCLUYE SUMINISTRO Y MANO DE OBRA PUESTO ENCAPITANIA DE RIOHACHA CP06 - Carrera 12 No. 5 - 25, Conjunto El Faro - (incluyendo el I.V.A. y los impuestos a que haya lugar)	9,00	UN	254.732,00	159.200,00	2.292.588,00	1.432.800,00
10	56111501	tandem movie de 4 puestos una propuesta sutil y sobria de mobiliario para áreas de recepción y salas de espera. Ofrece comodidad y bienestar a los usuarios. Especificaciones Técnicas: Carcasa Plástica: Polipropileno. Estructura: Tubería CR diámetro 7/8" calibre 16. Recubrimiento: Pintura electrostática. Tapón espaldar: En polipropileno, necesarios para versión de silla sin brazos. Opcional: Asiento: Espuma laminado 2 cm densidad 40. Espaldar: Espuma laminado 2 cm densidad 30. Botas: Semi esféricas en polipropileno. Medidas generales: Ancho: 49,7 cm Profundidad: 49,7 cm Altura: 78,9 cm **Mis observaciones:** SE COTIZA LA ADQUISICION DE MOBILIARIO A TODO COSTO INCLUYE SUMINISTRO Y MANO DE OBRA PUESTO ENCAPITANIA DE RIOHACHA CP06 - Carrera 12 No. 5 - 25, Conjunto El Faro - (incluyendo el I.V.A. y los impuestos a que haya lugar)	1,00	UN	866.599,00	768.900,00	866.599,00	768.900,00
		silla ejecutiva wise alta está diseñada para ajustarse a diversos estilos de trabajo, garantizando un confort duradero y una óptima postura corporal. Especificaciones Técnicas: Asiento Interno: Madera laminada contrachapada. Espuma Asiento: Poliuretano inyectado densidad 50. Espaldar: Malla autoportante de poliéster. Estructura asiento: Nylon y Polipropileno inyectado. Estructura espaldar: Nylon. Cabecero: Espuma y malla elástica de						

11	56112104	poliéster. Solo aplica para wise alta. Base: Nylon inyectado. Apoyo lumbar: Espuma de poliuretano. Apoyabrazos: Soporte: nylon. Regulable en altura ancho y giro: Pad: poliuretano. Mecanismo: Syncro con bloqueo en cuatro posiciones, sistema anti golpe y regulación de tensión. Rodachinas: Nylon con recubrimiento en poliuretano. posición y regulación de tensión. Ancho: 29 cm Profundidad: 65 cm Altura: 126 cm **Mis observaciones:** SE COTIZA LA ADQUISICION DE MOBILIARIO A TODO COSTO INCLUYE SUMINISTRO Y MANO DE OBRA PUESTO ENCAPITANIA DE RIOHACHA CP06 - Carrera 12 No. 5 - 25, Conjunto El Faro - (incluyendo el I.V.A. y los impuestos a que haya lugar)	1,00	UN	1.065.979,00	967.540,00	1.065.979,00	967.540,00
12	56111601	Division piso techo en vidrio Fachada Alto 0.9 X 2.38Montante. Vidrio Sencillo / Prin. Vidrio Sencillo con perfileria en aluminio **Mis observaciones:** SE COTIZA LA ADQUISICION DE MOBILIARIO A TODO COSTO INCLUYE SUMINISTRO Y MANO DE OBRA PUESTO ENCAPITANIA DE RIOHACHA CP06 - Carrera 12 No. 5 - 25, Conjunto El Faro - (incluyendo el I.V.A. y los impuestos a que haya lugar)	0,00	UN	3.998.421,00	3.889.420,00	0,00	0,00
13	52161505	Pantalla TV 55" UN55RU7100KXZL-UHD Plano **Mis observaciones:** SE COTIZA LA ADQUISICION DE MOBILIARIO A TODO COSTO INCLUYE SUMINISTRO Y MANO DE OBRA PUESTO ENCAPITANIA DE RIOHACHA CP06 - Carrera 12 No. 5 - 25, Conjunto El Faro - (incluyendo el I.V.A. y los impuestos a que haya lugar)	1,00	UN	1.796.735,00	1.796.700,00	1.796.735,00	1.796.700,00
14	56101515	Base Cama (6 unidades) para alojamiento suboficiales CP06 **Mis observaciones:** SE COTIZA LA ADQUISICION DE MOBILIARIO A TODO COSTO INCLUYE SUMINISTRO Y MANO DE OBRA PUESTO ENCAPITANIA DE RIOHACHA CP06 - Carrera 12 No. 5 - 25, Conjunto El Faro - (incluyendo el I.V.A. y los impuestos a que haya lugar)	5,00	UN	357.327,00	357.300,00	357.327,00	1.786.500,00
15	56111601	División de oficina en vidrio incoloro templado de 10mm con puerta corrediza con chapetas en acero inoxidable , perfil f para los fijos de la parte superior, cerradura tipo pico de loro, manija en acero inoxidable , incluye perfil de 1 1/2 en acero para fijación espacio circulación de aire. medidas: de 3,07 x 2,00 mts, con película esmerilada en lineas para vidrio completo, con logo Dimar en la puerta según diseño enviado	1,00	UN	6.522.250,00	6.522.250,00	6.522.250,00	6.522.250,00
16	56111601	División de oficina en vidrio incoloro templado de 10mm con puerta corrediza con chapetas en acero inoxidable , perfil f para los fijos de la parte superior, cerradura tipo pico de loro, manija en acero inoxidable , incluye perfil de 1 1/2 en acero para fijación espacio circulación de aire. de 2,95 x 2,00 mts con película esmerilada en lineas para vidrio completo, con logo Dimar en la puerta según diseño enviado.	1,00	UN	6.492.378,00	6.492.378,00	6.492.378,00	6.492.378,00
17	56111601	División de oficina fijo en vidrio incoloro templado de 10mm con perfil f superior e inferior, tornillos en acero y sellado con silicona. de 1,56 ancho x 2,15 alto con película esmerilada en lineas sin logo	1,00	UN	2.201.000,00	2.201.000,00	2.201.000,00	2.201.000,00
18	56101702	Mueble vertical 4 gavetas	2,00	UN	875.357,00	875.357,00	1.750.714,00	1.750.714,00
19	56101702	Mueble aéreo de 90x 40 x 30 mts Instalado	7,00	UN	624.881,00	624.881,00	4.374.167,00	4.374.167,00
20	56101702	Mueble para baño fabricado en tablero melaminico de 18 mm tipo RH con puerta frontal y manijas en acero inox	1,00	UN	675.920,00	675.920,00	675.920,00	675.920,00

Documentos del Proveedor

Lista de documentos

La siguiente es una lista de los documentos que puede solicitar a los Proveedores para la acreditación de los requisitos habilitantes. Para solicitar un documento marque el cuadro que aparece a la derecha.

Filtrar por familia

Documento	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
Formato de Experiencia	☐	☐
Certificaciones	☐	☐
Documentos que acreditan la identificación de los representantes legales y miembros de juntas directivas.	☐	☐
RUP	☐	☐
RUT	☐	☐
Limitaciones del representante legal (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Actividades por el objeto social (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior suscritos por el representante legal con sus notas. Si la antigüedad del interesado es insuficiente, adjuntar estados financieros trimestrales o de apertura; o documento equivalente para las personas naturales.	☐	☐
Un certificado que acredite los indicadores de capacidad financiera y organizacional.	☐	☐
La lista de los contratos que acreditan su experiencia identificando: el código del Clasificador de Bienes y Servicios; plazo; valor; ejecutor del contrato (singular o plural); e información de contacto del cliente del Proveedor.	☐	☐
Actas de Asamblea	☐	☐
Anexo de Acreditación de experiencia	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad financiera	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad organizacional	☐	☐
Certificado de constitución de proponente plural	☐	☐
Certificación de tamaño empresarial (MiPyme)	☐	☐
Último acto de estructura y organización de la Entidad Estatal. Este puede ser Ley, Decreto, Ordenanza, Acuerdo o documento equivalente que permita conocer la naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación	☐	☐

	de la Entidad Estatal.		
	Acta de posesión del Ordenador del Gasto, en caso de delegación se debe adjuntar el acto de delegación emitido por el representante legal y acto de posesión del delegado.	☐	☐
	Documento de autorización del usuario administrador de la Entidad Estatal o de la entidad privada que contrata con cargo a recursos públicos en SECOP II.	☐	☐
	Plan de amortización	☐	☐

Documentos administrativos	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados		

Documentos del contrato

Documentos del contrato

	Descripción	Nombre del documento	Detalle
	Ponencia 001 modificacion mobiliario tiempo.pdf	Ponencia 001 modificacion mobiliario tiempo.pdf	(detalle)
	Modificatorio No. 001 al MC-173-GINRED3-2020 tiempo.pdf	Modificatorio No. 001 al MC-173-GINRED3-2020 tiempo.pdf	(detalle)
	Ponencia 002 modificacion mobiliario anexo tecnico V3.pdf	Ponencia 002 modificacion mobiliario anexo tecnico V3.pdf	(detalle)
	Modificatorio No. 002 al MC-173-GINRED3-2020 anexo tecnico.pdf	Modificatorio No. 002 al MC-173-GINRED3-2020 anexo tecnico.pdf	(detalle)
	Ponencia 003 modificacion mobiliario prorroga.pdf	Ponencia 003 modificacion mobiliario prorroga.pdf	(detalle)
	Modificatorio No. 003 al MC-173-GINRED3-2020 prorroga.pdf	Modificatorio No. 003 al MC-173-GINRED3-2020 prorroga.pdf	(detalle)
	Modificatorio No. 003-A al MC-173-GINRED3-2020.pdf	Modificatorio No. 003-A al MC-173-GINRED3-2020.pdf	(detalle)

Información presupuestal

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar
Supervisor		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados			

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:	**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	68.456.630
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
Total	68.456.630

Código BPIN 2018011000607 **Año de vigencia** 2020

Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☑Sí ☐No

Código de autorización

Código unidad/subunidad ejecutora 15-01-12-003

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	20520	CDP	Generado	69.038.517 COP	69.038.517 COP	15-01-12-003	Editar

Saldo de CDP 69.038.517 COP

Saldo de vigencias futuras 0 COP

Saldo total a comprometer 69.038.517 COP

Última consulta a SIIF Exito

Fecha de consulta SIIF 13/10/2020 1:40 PM

Compromiso presupuestal de gastos

Hay códigos de compromiso dónde el valor total de la facturas es menos que el valor de compromiso. Por favor verifique si necesita liberar el valor restante

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
48220	Presupuestal (CDP)	27/10/2020 12:00 AM	Generado	68.733.274 COP	68.733.274 COP	Sin documento	A-02-01-01-003-008 A-02-02-01-004-007 C-1504-0100-8-0-1504008-02	SIIF Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 68.733.274 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 68.733.274 COP
Última consulta a SIIF Exito
Fecha de consulta SIIF 27/10/2020 5:17 PM