República de Colombia

MUNICIPIO DE PEREIRA

Nit 8914800302

Compromiso Presupuestal No. 6851

Fecha expedición 15/09/2021 Fecha vencimiento 31/12/2021 Valor Total **2.250.024.777,98**

Son: Dos Mil Doscientos Cincuenta Millones Veinticuatro Mil Setecientos Setenta Y Siete Pesos Con Noventa Y Ocho Centavos M/Cte.

Objeto CONSTRUCCION DE LA ESTACION DEL CUERPO DE BOMBEROS DE LA COMUNA VILLA SANTANA, LOCALIZADA EN EL SECTOR DE LAS BRISAS DEL MUNICIPIO DE PEREIRA.

Observaciones La ejecución de este contrato es a partir de la suscripción del acta de inicio y no puede exceder del 31 de diciembre de 2021

Tercero 800189202 URIBE ARQUITECTOS CONSTRUCTORES UAC SAS - CARLOS MIGUEL URIBE BAUTISTA

Documento CONTRATO DE OBRA Nro. 4647 Fecha 15/09/2021 Nro. Int. 500

Duración Ciento Siete (107) días Fecha fin 31/12/2021

Forma pago Un anticipo del 40% del valor del contrato y actas parciales y un acta final con su acta de liquidación, recibida a satisfacción por parte del interventor Vig. Futura No

Nro. Disponibilidad 4423

Rubro **3455---------** **Gestion del Riesgo de Desastres y Atencion de Emergencias** **Valor** **2.250.024.777,98**
C. Costo **1102** **DESPACHO DEL ALCALDE**
Fondo **804** **R/Blce fondo municipal bomberos**
Proyecto **2020660010031** **FORTALECIMIENTO Y ESPECIALIZACIÓN DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE PEREIRA**
Disponibilidad **4423**

INTENCION DE PAGO

Rubro 3455--------- Fondo 804 C. Costo 1102

Mes **9**	**1.589.959.663,00**	Mes **10**	**340.705.642,00**	Mes **11**	**319.359.472,98**

RODRIGO GALLEGO GONZALEZ

02459473115535-1548153-003712211