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i GOBIERNO
. J DE COLOMBIA

' cane f ESTUDIO PREVIO
NCILLERIA MINIMA CUANTIA
MIGRACIONs

En cumplimiento a lo dispuesto por el Estatuto General de la Contratacion Pblica, especialmente lo establecido en los numerales 7 y 12 del articulo 25 de la Ley 80
de 1993, modificado por el articulo 87 de la Ley 1474 de 2011, y conforme a lo dispuesto por el numeral 5° del articulo 2° de la Ley 1150 de 2007 subrogado por el

articulo 94 de la Ley 1474 de 2011, y el articulo 2.2.1.2.1.5.1 del Decreto 1082 de 2015, se presenta e! estudio previo para adelantar un proceso de seleccion de
minima cuantia.

1. DESCRIPCION SUCINTA DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER CON LA CONTRATACION.

El Gobiemo Nacional a través del Decreto 4062 de 2011, cred la Unidad Administrativa Especial Migracion Colombia como un organismo civil de seguridad
denominada Migracion Colombia, con personeria juridica, autonomia administrativa, financiera y patrimonio independiente, con jurisdiccion en todo el territorio,

adscrita al Ministerio de Relaciones Exteriores e integrada por doce (12) Regionales, cuarenta y dos (42) Puestos de Control Migratorio y veintisiete (27) Centros
Facilitadores de Servicios Migratorios.

El objetivo de Migracion Colombia, es ejercer las funciones de control migratorio, verificaciones y de extranjeria a los ciudadanos nacionales y extranjeros del

Estado colombiano, dentro del marco de la soberania y de conformidad con las leyes y la politica que en la materia defina el Gobierno Nacional, para lo cual cuenta
con la siguiente cobertura a nivel nacional:

Pies;encia Institucional

PR,

e

*Sujeto ol desarrolic de infraestructure fisica

La proyeccion institucional de la Entidad en cuanto a su fortalecimiento y consolidacion como Autoridad Migratoria, le abre espacios en la gestion publica a través
de su labor efectiva, integradora y de contribucion, evidenciada en los estandares de calidad de sus procesos misionales, estudios de fa gestion migratoria ~
dinamicas, fenémenos y estadisticas, actualizacion de instrumentos nomativos, juridicos y administrativos, e integracion de los sistemas de informacion,
contribuyendo en escenarios de participacién nacional, regional, subregional e inteacional; asi como, en el desarrolio e impulso de Politicas Publicas Sectoriales;
(Derechos Humanos, Acuerdos Comerciales -TLC, Integracion Fronteriza, Transporte Aéreo, Proyecciones turisticas y hotelera, entre otros), consolidando su rol
activo como organismo rector de la migracion en Colombia y ser reconocido internacionalmente por su calidad y eficiencia. '

Que como fines esenciales del estado esta la de servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y
deberes consagrados en la Constitucion, asi como la obligacion de proteger, custodiar y velar por el mantenimiento adecuado de los bienes musbles e inmuebles

de su propiedad, que constituyen patrimonio piblico y que son vitales para el uso de sus visitantes y funcionarios, quienes deben contar con espacios optimos,
seguros y confiables.

e SITUACION ACTUAL:
Entre los bienes de propiedad de la UAEMC, se encuentra la Sede de la Regional Antioquia, donde funcionan el Centro Facilitador de Servicios Migratorios y la

Sala Transitoria de Migracion, que cuenta con zonas para el desarrollo de sus actividades como el auditorio, disefiado con una cubierta que se ha visto afectada
con el deterioro de las vigas en madera, generadas por la temporada invernal y los movimientos teltiricos.
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La entidad ha enviado a la Regional Antioguia personal calificado para que inspeccione la cubierta del auditorio, quienes dieron parte de las condicionies de deterioro
de la estructura en madera por motivo del comején, luego de evidenciar aserrin en el suelo. Igualmente se ha justificado que la estructura de la cubierta se encuentra
flectada por el fallo en una de sus vigas, como lo demuestran las fotografias y el informe presentado por el arquitecto de la entidad, que sirve como antecedente
para el presente documento. Como factor determinante de su deteriogio se debe tener presente el tiempo de construccion de la cubierta que asciende a los 26 afios,

por lo anto su vida (til ha empezado a decaer. : i

Por todo lo anterior, 1a cubierta se encuentra en condiciones de pos;ible desplome, situacion que ha generado el cierre del auditorio de la Regional, previniendo
daios a terceros por el posible. colapso de la estructura, dejando-a fa.Regional Antioquia sin un espacio amplio donde puedan cumplir sus objetivos-o funciones
misionales, situacién que conlleva necesariamente al cambio de la-cubierta por una estructura modema, metalica, liviana y termo acustica, que permita darle la

seguridad y el confort a las reas con los que cuenta la sede regional. : v
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Muestra de las vigas de la cubierta flectada. ! ; Muestra de hundimiento-del techo

El presente proceso consiste en contratar los disefios y calculos estructurales de la cubierta del auditorio donde funciona la sede de la Regional Antioguia, con
base en las exigencias de‘las Nomas Colombianas de Disefio y Construccion Sismo Resistente NSR-10 (Ley 400 de 1997 y Decreto 926 de 2010), se tiene
entonces que por tratarse de una consulforfa debiera en principio emplearse la modalidad de contratacion correspondiente al concurso de méritos regulado porel
numeral 3° articulo 2 de la Ley 1150 de 2007. Sin embargo, la modalidad a utilizar en este caso particular sera la.de Minima cuantia; ya que es el prestipuesto
asignado por la entidad el factor determinante por no exceder el diez por ciento (10%) de la menor cuantia de la Entidad, enmarcandose dentro de lo preceptuado

en ¢l articulo 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015.

En consecuencia y atendiendo los principios que rigen la contratacibh publica de transparencia, economia y responsabilidad contenidos en la Ley 80 de 1993, asi
como lo referido por el Manual de Colombia Compra Eficiente y el Decreto 1082 de 2015, la Entidad emplearé para el efecto el proceso de minima cuantia, ya que
el presupuesto oficial para atender la necesidad aqui descrita no supera el 10 % de la menor cuantia de la Entidad.

Mediante el diagnostico del estado de conservacion de las instalaciones de Migracion Colombia, se establecio que el auditorio de la sede Regional Antioquia
requiere el disefio y calculo estructural de la cubierta del auditorio, ya}a que la entidad no cuenta con el personal técnico ni profesional idoneo para la realizacion de
actividades de disefio, memorias de-calculd, planos de despiece, detalles constructivos generales y presupuesto, que pemita con posterioridad llevar a cabo la
contratacion de la obra plblica necesaria para suplir la necesidad descrita.

s VENTAJAS DE LA CONTRATACION:
Dentro de las ventajas de la contratacion que se pretende atender e%tén:

v Elfortalecimiento de los aspectos relacionados con la conservacion, mejoramiento de la imagen institucional, la funcionalidad, confort, seguridad de la
edificacion, prolongacion de la vida Util y conservacion difel bien. :

v El disefio y calculo estructural le dara a Migracién Colombia los elementos necesarios para realizar a modo correctivo las acciones necesarias que

restrinjan el deterioro del auditorio por fitraciones de agi}as lluvia, desintegracion de los elementos estructurales de madera

Busca dar inicio a la primera etapa del proceso con los estudios y disefios para la reforma y conservacion de la cubierta,

Con ¢l calculo estructural que se haga a la cubierta se podra lograr brindar mayor seguridad a los funcionarios y usuarios que visitan la Regional

Antioquia. ; : :

v Conlos disefios y calculos estructurales de la cubierta, se busca asegurar y mantener estable la edificacion, teniendo en cuenta factores como cantidad
de carga a soportar, movimientos del viento, cambios climéticos bruscos.
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En ese sentido, con la presente contratacion MIGRACION COLOMBIA busca dar cumplimiento a sus obietivos y funciones, asi como al proyecto de funcionamiento a

saber:
Plan Anual de Adquisiciones. No. Plan (!e Adquisiciones. PAABS 2018 V30.
Consecutivo. 292.
. ’Tipq de presupuesto asignado. Funcionamiento.

Nombre del proyecto o de la
;nechsidad que se incluy6 en el Plan
Anual de Adquisiciones.

Estudios y disefios de la cubierta def Auditorio de la Regional Antioquia

Cédigo BPIN No.

. No aplica.

Igualmente, con la contratacion que se solicita la Subdireccion Administrativa y Financiera de Migracion Colombia, busca dar cumplimiento a su plan de accion saber:

Denominacién:

Plan de accion Gestion Administrativa.

Meta: Apoyo administrativo y logistico para el cumplimiento de Politicas, objetivos estratégicos y estrategias.
Actividad principal: Fortalecimiento Institucional.
Actividad desagregada: Consolidar institucionaimente a Migracién Colombia para el cumplimiento de su misién y vision.

2. DESCRIPCION DEL OBJETO A CONTRATAR IDENTIFICADO CON EL CUARTO NIVEL DEL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS.

2.1. Objeto del Proceso de
Contratacion.

Contratar la consultoria para los disefios y calculos estructurales de la cubierta del auditorio donde funciona la sede
Regional Antioquia incluyendo las redes de desagtie con base en las exigencias de las Normas Colombianas de Disefio
y Construccién Sismo Resistente NSR-10 (Ley 400 de 1997 y Decreto 926 de 2010).

2.2 Clasificacion UNSPSC.

CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL SISTEMA DE CODIFICACION DE LAS NACIONES UNIDAS

La clasificacion de los bienes y servicios objeto del proceso de contratacién, son los siguientes:

- : Clase ' Producto
Nombre 66digo Nombre Cédxgo Nombre
Senvicios e '
Basados en Servicios L .
81 Ingenieria, 10 profesionales 15 lngg?v’f na 05 ggﬁg& rr';
Investigacion de ingenieria
y Tecnologia
Servicios
Basados en Servicios . L
A ri
81 Ingenieria, 10 profesionales 15 Inggir\lll; ra 08 a rl}ntﬁteer::lteo n?ca
Investigacion de ingenieria
y Tecnologia
Componente
y suministro
para Componentes Productos
30 est‘mctu.r as, 10 estructurales y 36 estructural 00
edificacion, formas es
construccion béasicas
y obras
civiles

2.3. Autorizaciones, permisos y
licencias requeridos para la
ejecucion del objeto contractual.

Social: No apﬁca de conformidad al tipo de contratacion.

Econdmico: No aplica de conformidad al tipo de contratacion.

Técnico: Aval de Ingenieria: aval suscrito cuando menos por un ingeniero inscrito y con tarjeta de matricula profesional
en la respectiva rama de la Ingenieria (Ley 842 de 2003 articulo 20).

Salud: No aplica de conformidad al tipo de contratacion.

Ambiental: No aplica de conformidad al tipo de contratacién.

24.1.
Generales.

24. Obligaciones
del contratista.

El contratista se obliga para con la Entidad a:

1. Cumplirel contrato a cabalidad, teniendo en cuenta lo sefialado en los estudios previos, la propuesta y el contrato.

<
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2. -

3. Presentar al funcionario que ejerza la supervision para el control y vigilancia del contrato, los informes y/o
doctimentos soportes de este se le requiera. (Si hay lugar a ello). :

4. Cumplir con las obligaciones frente al pago al Sistema General de Seguridad Social en Salud, Pension y Riesgos
laborales, asi como el pago de Parafiscales, cuando haya lugar a ello y presentar los documentos respectivos
que asi fo acreditefn, conforme lo establecido en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002, en la Ley 828 de-2003, la
Ley 1562 de 2012, el decreto 723 de 2013 y demas normas que regulen la materia. .

5. Cumplir con los requisitos contemplados en el Decreto 1443 def 2014, que trata de |a Politica en Salud y
Seguridad en el trabajo. ?

6.  Supervisar el correcto desempefio de sus empleados o personas destinadas para la prestacion del servicio.

7. Guardar total reserva de la informacion que por razon de sus obligaciones y desarrollo de sus actividades
obtenga. Esta es {ie propiedad de MIGRACION COLOMBIA y solo salvo expreso requerimiento de autoridad
competente podra ser divulgada. e

8.  Acatar las instrucciones que durante el desarrolio del contrato le imparta MIGRACION COLOMBIA, a través de!
supervisor del contrato. :

9. Suscribir conjuntamente con el supervisor del contrato las actas de inicio, terminacion, liquidacion y degﬁés fue
se requieran. ST YO

10. Suministrar al supervisor del contrato toda la informacian que le sea solicitada para verificar el correcto'y dportuno
cumplimiento de las obligaciones que contrae, de acuerdo con los articulos 4°y 5° delaley80de1993.. -

11. Acatar y aplicar de manera diligente las observaciones y recomendaciones, que se encuentren enmarcadas |
dentro del objeto del contrato, impartidas por €l supervisor del mismo. :

12.  Responder en los plazos que la Unidad Administrativa Especial Migracion Colombia establezca en cada caso,
los requerimientos de aclaracion o de informacion que le formule.

13. En el evento de que exista inconsistencia y/o diferencia entre los estudios previos frente a la propuesta del
CONTRATISTA, prevalecera lo establecido en los estudios previos.

14.  Obrar con lealtad y buena fe durante la ejecucion del contrato, evitando dilaciones y trabas.

15. Presentar previo a la firma del acta de inicio, los documentos necesarios para su ejecucion.

16. Asistiralas reuniofnes que sean convocadas por el supervisor del contrato, para revisar el estado de ejecucion
del mismo, el cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista o cualquier aspecto técnico referente al
mismo. i H

17. Presentar oportunamente las facturas o cuentas de cobro, los soportes correspondientes y demas documentos
necesarios para el pago.

18. Reportar al supenvisor, de manera inmediata, cualquier novedad o anomalia que pueda afectar la ejecucion del
contrato. :

19. El contratista debera estar atento y dispuesto a cualquier requerimiento que haga el Supervisor de acuerdo con
lo estipulado en €l contrato. i ,

20. Responder por los documentos fisicos o magnéticos elaborados o entregados con ocasion de la ejecucion del
contrato, asi coma responder por la seguridad y el debido manejo de los documentos y registros propios dela
Entidad, para que reposen en la dependencia correspondiente.

21.  Pagar ala UAEMC todas las sumas y costos que la misma deba asumir, por razon de la accion que contra ella
inicien terceros que hayan sufrido dafios por causa del contratista, durante la ejecucion del contrato. :

22. Aportar para efectos de la firma del contrato, certificacion bancaria expedida por entidad bancaria con.una
vigencia no mayor a noventa (90) dias de expedicion, en la que conste: Nimero de cuenta del proponente -
cuenta-habiente, su identificacion, el tipo de cuenta y si a la fecha esta activa, de conformidad con el Decreto
2674 del 21 de diciembre de 2012. A

23.  Aportar para efectos de la firma del contrato, formulario diligenciado de creacion de terceros en el SHF.

24. Las demas que contribuyan a garantizar el cumplimiento del contrato y las que por su naturaleza le sean

Garantizar el servicio de conformidad con lo establecido en el contrato.

atribuibles confom}e al objeto y alcance del mismo.

242

. Especificas.

D :

. Presentar ios info:meis sobre la ejecucion del contrato, que le sean solicitadas por el supervisor del contrato.
. Atender y solucionar en los fiempos establecidos los reportes de incidentes realizados por la Entidad a través del

supervisor del contrato.

. Entregar los disefios, calculos, planos del 4rea de la cubierta del auditorio Regional “Antioquia, y;todos;los

documentos debidamente firmados por el profesional designado, teniendo en cuenta la NSR 10, donde aplgquei:on
todos sus anexos actualizados segin la norma, para lo cual deberan tener en cuenta las actividadzs y las
especificaciones técnicas de los presentes estudios previos. ‘

. Informar a la entidad si se requiere licencia de construccion. En caso de que se requiera, debera realizar el

acompafiamiento a quien designe la entidad, y encargarse de los ajustes técnicos de los productos entregados y/o
modificaciones solicitadas por el brgano competente.

. Entregar los planos en formato DWG y PDF al supervisor del contrato.
. Cumplir con las condiciones técnicas exigidas en el numeral 3 de los presentes estudios previos.
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1. Hacer cumplir la ejecucion del contrato a cabalidad, teniendo en cuenta lo sefialado en los estudios previos, la
propuesta y el contrato.

2. Suministrar fa informacion y documentos necesarios que requiera el contratista para el cabal cumplimiento del
objeto del contrato.

3. Realizar los pagos correspondientes previa certificacion de cumplimiento suscrita por el Supervisor de! Contrato
en las condiciones pactadas.

4. Ejercer la supervision del contrato para verificar el cumplimiento de las obligaciones del contratista.

5. Exigir al CONTRATISTA la informacién que considere necesaria sobre el desarrollo del mismo, en forma directa o
a través del supervisor del contrato.

6. Intervenir en cualquier etapa del contrato a través del Supervisor.

7. Adelantar las gestiones pertinentes para el reconocimiento y cobro de fas sanciones pecuniarias a que hubiere
lugar.

8. Verificar a través del supervisor, que la ejecucion del presente contrato se realice en forma eficaz y oportuna.

9. Colaborar con el CONTRATISTA en lo que sea necesario para el cabal cumplimiento de sus obligaciones.

10. Las demas inherentes a este tipo de contrato.

2.5. Obligaciones de MIGRACION
COLOMBIA.

» Disefio estructural.

» Especificaciones técnicas de construccion.

» Disefio y calculos estructurales de la linea de vida:
2.6. Informes ylo productos. o Presupuesto detallado de la obra.

o Programacion detallada de la obra.

« Verificacion de las licencias y permisos.

oty

La consultoria debera contener los siguientes documentos técnicos:

» Informes generales del disefio y entrega de planos impresos 2d y 3d en formato DWG y PDF.
2.7. Documentos técnicos para el | * Informe de planos estructurales y de disefio.

desarrollo del proyecto Informe de certificacion de los materiales.

Presupuesto general def proyecto.

Descripcion del proceso constructivo.

Demas informes que el oferente crea conveniente para elaborar el disefio y calculo de la cubierta.

3. CONDICIONES TECNICAS EXIGIDAS
El inmueble objeto del estudio esta ubicado en la ciudad de Medellin, Barrio Belén la Nubia Calle 19 # 80A - 40,

El contratista consultor debera elaborar y entregar con el acta de inicio, un cronograma de trabajo a fin de garantizar su cumplimiento en la forma y en los tiempos
pactados, incluyendo reuniones de seguimiento.

SITIO DE ESTUDIO REGIONAL ANTIOQUIA
Area de la cubierta 340 m2
Forma geométrica Hexagonal

. Ca’fééte’ﬁsticas del terreno

NUmero de pisos o niveles | 2 pisos

Estructura en concreto convencional viga-columna, placa de entrepiso en concreto

reforzado y mamposteria en bloque

Edad de la construccion | 26 afios

Aspecto estructural dela | Se observan madera astillada desgastada en malas condiciones, por el desgate por
cubierta Isopteros.

Tipo de construccion

é;rgg'te ticas de la construccion

De conformidad con ef objeto del contrato anotado, ef contratista debera prestar ef servicio requerido por la Entidad, cumpliendo estrictamente con fas especificaciones
técnicas sefialadas en los estudios previos, invitacion y pliego de condiciones y deméas anexos del proceso.

£l proponente debera ofertar en su propuesta la totalidad del servicio solicitado en los presentes estudios previos, pliegos e invitacion y todos los anexos que hacen
parte integral del proceso de seleccion, igualmente para la ejecucion del contrato que se pretende celebrar, debe disponer de todos los recursos con el fin ejecutar el

"
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disefio estructural incluyendo las redes de desagiie, conduccion de éguas lluvia y anexos para la cubierta del auditorio de la Regional Antioquia conservando la
geometria de la cubierta, con calidad, seguridad, oportunidad y agilidad en la prestacion del servicio.

El proponente debe asumir todos los costos directos & indirectos; Iosf costos fijos; incluidos impuestos referentes a la actividad, retenciones de ley, imprevistos y
utilidades. Los precios de la oferta deben mantenerse en firme a partir de la presentacion de ésta y durante todo el tiempo de ejecucion y hasta la liquidacion del

contrato. ;

La prestacion del servicio a contratar consiste en la elaboracion de los &iseﬁos y estudios que se consideren necesarios, dando cumplimiento a la normatividad vigente
que sobre el particutar hayan expedidos las autoridades competentes, o cual implica el desarrollo de las siguientes actividades:

31 PRODUCTOS

El proponente debe presentar y desarrollar el consolidado de su prcfpuesta de disefio, estructurales de la cubierta y el cielo falso y acompafiado de la siguiente
informacién, desarrollando.como minimo los modelos que le suministre la UAEMC y desarrollando:

CONDICIONES PARTICULARES:
Propuesta de disefio.

3.1.1 DISENO ESTRUCTURAL:

Planos. {

Planos fiscos de disefio de la cubierta en 2d y 3d incluyendo detalles constructivos generales.

Planos estructurales (conexiones, apoyos, longitudes, peSp neto, tanto del material como de la estructura completa etc.).

Planos de detalles y despieces de elementos estructurales que contendrén la siguiente informacion como minimo: Niveles, contornos, indicaciones tipoy

localizacion de vigas, viguetas, riostras, conexiones, alige@amientos, etc.

. Planos de refuerzo o despiece, en estos indicara el tipo de refuerzo en acero segtin su forma (figuracion), desarrollo (longitud total), localizacion {enel
elemento estructural), cantidad (de unidades) y en general, las caracteristicas de las varillas o estribos de cada uno de los elementos estructurales
determinados en los planos descritos, con referencia a los cuales se elaboran. Indicar clase de acero a emplear segin resistencia y recubrimiento segin
el tipo de exposicion y localizacion del elemento estructural. : i

e Cuadros de hierros.

e Certificacion de los materiales.

. Cielo falso, tipo y especificaciones, estructura de adose a

?a cubierta general.

3.1.2 MEMORIAS DE CALCULO:

El contratista consultor Como minimo contendran: Describcién del proyecto y del sistema estructural empleado, codigos y reglamentos utilizddps, cargas

utilizados en la modelacion, analisis sismico y de viento, memorias del computador, memorias de calculo manual, indice de calculos. Memorias /e caleulo

de las cantidades de obra de acuerdo con los disefios realizados. T
34.3 ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION:

Especificaciones técnicas de construccion, de acuerdo a los disefios realizados.

Criterio de calidad y aceptacion.
Forma de pago (estableciendo los % de acuerdo con los avances de obra).

L ]

e Descripcion detallada del item.

. Descripcion del proceso constructivo.

. Descripcion de los materiales a emplear.
e  Estandar de calidad.

. Unidad de medida.

L]

.

3.4.4 DISENO Y CALCULOS ESTRUCTURALES DE LA LINEA DE VIDA:

Donde se especifique que tipo de certificacion aporta para la linea de vida, y los calculos estructurales de la misma.

3.1.5 PRESUPUESTO:

Presupuesto del broyecto: Donde se especifique la mano de obra, equipos, tiempos muertos, imprevistos, Presupuesto de Obra detallado por items que se
desarrollara tomando el area total a de la cubierta :

Resumen de cantidades de obra, coordinados en su descripcion y alcance con las especificaciones técnicas de acuerdo a los disefios realizados.
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3.1.6 PROGRAMACION:

Progr'a‘maci()n detallada de la construccion de fa estructura utiizando e! software MICROSOFT PROJECT 2010 PROFESSIONAL o aque! que le sea requerido por
UAENC.

No obstante no constituir un documento de vinculacién contractual, el futuro consultor debera entregar a UAEMC la memoria de célculo det analisis de precios unitarios
(APU’s) inicamente para efectos de comparacion de los precios de mercado debidamente ajustados a la ubicacion geografica proyecto y las condiciones locales
propias de la zona donde se implementaran, las especificaciones generales y particulares de construccion, formas de medicion y pago, memorias de cantidades
conformacion de cada APU.

3.1.7 TRAMITES DE LICENCIAS Y PERMISOS:

En caso de requerirse la licencia, los tramites pertinentes seran realizadas por quien designe la entidad, para lo cual debera recibir apoyo por parte del contratista
consultor para resolver los problemas de indole técnico que surjan en ef desarrollo de las mismas, en caso de ser necesario realizar los ajustes exigidos por la entidad
competente relacionados con, redisefios, modificaciones a los productos entregados.

En caso de no requerirse licencia, el contratista consultor debera certificarlo en su informe final.
3.1.8 ACTIVIDADES ADICIONALES A REALIZAR POR EL CONSULTOR:

El contratista consultor debera garantizar el acompafiamiento técnico a la entidad durante la construccion de las obras para guiar y resolver los problemas de indole
técnico que surjan en el desarrolio de las mismas, en caso de ser necesario realizar ajustes, redisefios, modificaciones y nuevos planteamientos de disefio.

De igual forma procedimientos y obligaciones estandares como, Norma Sismo resistente colombiana NSR-10 — Célculo estructural, y otras de igual envergadura y uso
a nivel nacional, asociadas a la prestacion de servicios plblicos.

’

3.1.9 CARACTERISTICAS DEL INFORME FINAL:
Los elementos basicos minimos que debe presentar el contratista en su informe final son:

Portada que indique el disefic contenido e indice (por cada especialidad)

Introduccion donde se establezca el alcance del disefio y sus objetivos basicos.
Descripcion de los criterios basicos de disefio y metodologia empleada.

Normias y codigos a los cuales se cifien cada uno de los disefios

Descripcion y anélisis de las condiciones existentes.

Anélisis, célculo y disefios detallados.

Presupuesto de obra, incluidas memorias de calculo de cantidades de obra y andlisis de precios
unitarios para cada item que lo compone

Programacion general detallada de ejecucion de obra

Conclusiones y recomendaciones.

“». * Datos generales de los responsables técnicos,

“le Copia electrénica de lo aqui descrito en los formatos y programas de origen y en PDF.

e 6 ¢ o 06 0. 06 s 0 @

4

["Iota: todbs los documentos presentados deberan ser firnados por un profesional debidamente matricutado.

3.1.10 REUNIONES DE SEGUIMIENTO:

E consultor debera atender como minimo un comité técnico como lo indique el supervisor, en todo caso atendera los ajustes técnicos requeridos antes de la
entrega del informe final

£1 contratista debera realizar los ajustes a los disefios y estudios (en caso de requerirse) obedeciendo a la geometria arquitecténica original del inmueble. Todos
los procedimientos del disefio estructural tendran que ser estimados con parametros, métodos de calculo numéricos y criterios técnicos comprobables. No se
aceptaran ajustes empiricos a los disefios o que sean improcedentes ante la entidad, ni aquellos que no puedan ser justificados técnicamente acordes con la

normatividad vigente.

4. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y SU JUSTIFICACION.

4.1, Valor del contrato. El valor estimado de! contrato es hasta por la suma de: DIEZ MILLONES DE PESOS M/CTE ($10.000.000,00) incluidos
los impuestos a que haya lugar.
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El valor final del contrato cdrresponderé ala prestacion efectiva y real del servicio de consultoria.

En caso de terminacion antii:ipada, cesion o suspension del contrato, solo habré lugar al pago proporcional de los servicios
efectivamente prestados. :

4.2 Justificacion.

A fin de determinar el presu
Se consulto el mercado ¢

de cubiertas y que cuentan

puesto oficial requerido para adelantar el proceso, se tuvo en cuenta los siguientes aspectos:

on las empresas de servicios de consultoria, para lo cual se tomé como referencia las
cotizaciones recibidas por parte de algunas empresas especializadas, en prestar sus servicios de consultoria en materia
con la experiencia necesaria para poder desarrollar el presente proceso.

4.3 Variables utilizadas para calcular

el valor del contrato.

Para determinar el presupuesto oficial requerido para adelantar el proceso, se procedio a realizar el estudio de mercado
con empresas que cuentan con los servicios objeto de esta contratacion y que con la experiencia necesaria.

Se 'realizo la solicitud de cotizacion a cuatro (04) empresas que usualmente se presentan en procesos de contratacion |

para entidades estatales, tales como:

1. JOSE TOBIAS DELGADO MURCIA
2.. INGENIERIA'Y FACHADAS

3. 1SI INGENIERIA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL

4. INGENIERIA DE CONSULTAY CONSTRUCCION'S.AS.

Lista De Capitulos

DISENO ESTRUCTURAL
Planos de disefio ASME Y14.5
DE 2009 DIMENSIONAMIENTO
Y TOLERANCIAS

o

. Cant

INGENIERIA
Y FACHADAS

Vr

| Unit | Precio

1,02

Planos y calculos estructurales
cubierta y cielo raso

M2

1,03

Planos en 2d y 3d y detalles
constructivos generales fisicos y
digitales NTC 1580 ESCALAS -
NTC1914 ROTULOS Y
PLEGADQ cubierta y cielo raso

GL

$9.728.956

1,04

Memorias de calculo

GL

1,05

Certificacion de los materiales

GL

1,06

Presupuesto del proyecto y
programacion

GL

1,07

Disefio y célculos estructurales
de la linea de vida BAJO
PARAMETROS DE

GL

1,08

RESOLUCION 1409 DE 2012
IVA i

GL

De las empresas anteriorménte mencionadas, se recibieron tres cotizaciones de las siguientes empresas.

151

|
| INGENIERIA EN

SEGURIDAD
INDUSTRIAL

vro |
Unit- | Precio

$10.128.956

¢ b
N #
T
W

e

INGENIERIA
DE CONSULTA
Y
CONSTRUCCIO
NSAS.

vr |
Unit | Precio

$10.115.000

Valor promedio

$9.990.971

Se realiza el promedio de las cotizaciones recaudadas por lo cual el valor del contrato ser4 hasta por la suma de NUEVE
MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UN PESOS M/CTE. ($ 9.990.971,00): -

El valor final del contrato cbrresponderé a la prestacion efectiva y real del servicio. En caso de terminacion aﬁticipada,
cesion o suspension del contrato, solo habra lugar af pago proporcional de os servicios efectivamente prestados.

e

<
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Con el proposito de observar fo dispuesto en el articulo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015, cumplir con la Guia para
la elaboracion de Estudios de Sector publicada por Colombia Compra Eficiente, y materializar los principios de planeacion,
responsabilidad, y transparencia, esta entidad identifico que el sector relativo al objeto del presente proceso de
contratacion, esta integrado por empresas dedicadas a: la realizacion de mantenimiento eléctrico en media y baja tension.

1. PERSPECTIVA LEGAL, ORGANIZACIONAL, COMERCIAL, FINANCIERA, TECNICA Y DE ANALISIS DE
RIESGO:

1.1. PERSPECTIVA LEGAL:

Colombia es un pais que por su extension y localizacion geografica, presenta una gran variedad de condiciones
geologicas, topogréficas, ambientales, diversidades étnicas y socio-econdmicas, por las cuales se encuentra expuesta a
las méas variadas situaciones de riesgos tanto naturales como antropicos cuyas manifestaciones son permanentes en
todos los aspectos (sismos, inundaciones, avalanchas, deslizamiento de tierras, incendios, maremotos, huracanes,
sequias, atentados dinamiteros, accidentes industriales, etc.),

Frente a la mayor frecuencia e intensidad con que estos fendmenos y acontecimientos se estan verificando, a nivel
institucional, para las distintas areas y en los diferentes niveles, se han venido formando la conciencia de la necesidad de
desarrollar fos instrumentos necesarios para la prevencion y mitigacion de desastres y la experiencia para la reparacion
o de dafos.

T e Decreto 3154 de 1980 "Por medio del cual el Gobierno Nacional aprobé las tarifas profesionales de
arquitectura"; Este Decreto sefiala las pautas para la determinacion de las tarifas de servicios profesionales, a través
de la clasificacion de construcciones segun su grado de complejidad; define y sefiala los honorarios para anteproyecto,
proyecto y supervision. Por Ultimo, define y sefiala honorarios para diversas actividades como la consultoria.

« Decreto 609 de 1976 "Mediante el cual se fijan las tarifas profesionales para ingenieria".

o Decreto 1904 de 1979 "Tarifas para disefio de acueductos y alcantarilados”.

o Decreto 3201 de 1981 “Fija las tarifas basicas en los estudios de suelos y cimentaciones". decreto 406 de 1988 "Tarifas
para exploraciones de suelos y ensayos de laboratorio”. Estos son algunos decretos pertenecientes al marco legal que

4.4 Analisis del Sector. regula el ejercicio de la ingenieria y la arquitectura en todos los sectores.

« Resolucion 5923 "Codigo de Etica Profesional®; Establece los deberes de los profesionales en arguitectura e ingenieria,
por disposicion sefialada en la Ley 64 de 1978.

Ry

Decreto 1400 de 1984 (Origen del Cédigo Colombiano de Construcciones Sismorresistentes)

A raiz de la ocurrencia del sismo de Popayan (Cauca- Colombia, 31 de marzo de 1983), con la ley 11 de 1983- Pautas
de reconstruccion de dicha ciudad -, que da origen al Codigo Colombiano de Construcciones Sismo Resistentes (Decreto
1400 de 1984).

A través del tiempo dicha norma demostro ser insuficiente y debi¢ ser actualizada teniendo en cuenta la nueva tendencia
de la ciencia y de la técnica que adoptara los nuevos esquemas de seguridad.

Expedicion de una nueva Normativa Sismo Resistente:

Es asi que desde 1992 grupos de investigacion vinieron trabajando en la actualizacion de las Normas Sismo Resistente
cuyo resultado fue la ley 400 de 1997 :

Ley 400.de 1997.

Objeto:

La ley 400 de 1997 (Articulo 1°), “establece criterios y requisitos minimos para el disefio, construccion y supervision
técnica de edificaciones nuevas asi como de aquellas indispensables para la recuperacion de fa comunidad con
posterioridad a la ocurrencia de un sismo, Con el fin de reducir a un minimo el riesgo de la pérdida de vidas humanas, y

defender el patrimonio del Estado y de los ciudadanos”.

Contenido:

e  Objetoy alcance de la normativa.
o Define responsabilidades de disefiadores y constructores.

< P o N AGCF.02 (v3)
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e Obliga ala revisién de los disefios para las ficencias de construccion.
Define la necesidad de ejercer la supervision técnica de la construccion ¢
Define la calidad, requnsntos y experiencia que deben cumplir disefiadores, revisores supervisores de dlseﬁo y de
construccion. f

Crea la Comision Asesora Permanente para el régxmen de Construcciones Sismo Resistente y le fija funciones..
Delega en el Gobxemo Nacional potestad reglamentaria de la ley.

Fija el temario que’ deben seguir los decretos reglamentarios que van desde la A hasta la K.

Establece responsablhdad y sanciones para el incumplimiento.

Deroga el Decreto 1400/84.

Entra en vigencia el 19 de febrero de 1998

OTRAS NORMAS

Normas colombianas de biseﬁo y Construccién Sismo Resistente (NSR 98)- Decreto 33 de 1998.

. Manual Técnico:

Se trata de un manual técnico que desarrolla el temario por titulos y contenido con los requisitos generales de disefio y
construccion sismo resistente. - Algunos titulos son actualizacion de la version anterior — Decreto 1400/84, otros son de

nueva formulacion.

Los temas tratados, ademas del disefio y construccion, abarcan: cargas, concreto estructural, mamposteria estructural,
casas de uno y dos pisos, estructuras metalicas, estructuras de madera, estudios geotécnicos, supervision técnica,
requisitos de proteccién contra el fuego en edificaciones y otros requisitos complementarios.

Asi'mismo se reportan los mapas actualizados de fal!as geologicas, zonificacion sismica de Colombia segin el nivel de
riesgo, ademas del mapa con la ubicacion del ep|centro de los sismos de mayor intensidad en las distintas épocas (1566-
1995).

. Mapas:

El manual (NSR 98), incluye el listado completo de los municipios def pais (algo mas de mif), con la indicacion del nivel
de riesgo y los coeficientes de aceleracion de pico efectivo para disefio’y para el umbral de dafio.

E! Ministerio de Salud después de la promulgacion de la ley 400/97 y del decreto 33 (NSR98), ha estado. haciendo
monitoreo constante de a red oficial de fa infraestructura fisica de salud inicialmente para los Niveles 2y 3 de Complepdad
de la aplicacion de la nomma, para extenderfo luego al aner Nivel de atencion. O
Al vencimiento del plazo fi jado por la ley 400/97, el avance de estudios realizados fue bastante modesto, temendo como
motivo principal el alto costo de los estudios y de las obras de refuerzo. “ . w0

8

Mofivo principal de la lentitud en el cumplimiento el alto costo de los estudios de vulnerabilidad y de las obras de fefuerzo.

Documento CONPES 3146 de 2001:

El Consejo Nacional de Polmca Economica y Social - CONPES - en el Documento N° 3146 del 20 de Diciembre de 2001,

para el trienio 2002- 2004, teniendo en cuenta el elevado riesgo sismico de la mayor parte del territorio nacional, la
necesidad de proteger la infragstructura fisica y el patrimonio tecnolégico y las persistentes dificultades econdémicas de
las instituciones, hace unos requerimientos iniciales de inversion por un valor de $ 11.000°000.000 (once mil millones —
aproximadamente U.S. $:5'000.000), para la implementacion de estudios de vulnerabilidad sismica -estructural en
instituciones hospitalarias.

Ley 42 de 1993:

Como manera de proteccién del patrimonio piiblico cabe anotar la existencia de la ley 42 de 1993, la cual obliga que los
bienes del Estado estén debidamente amparados por una poliza de seguros o un fondo creado para tal fin, pudiendo
establecer responsabalsdad fiscal a los funcionarios responsables cuando las circunstancias lo ameriten.

DECRETO 926 DE 2010 (marzo 19) Modificado por el Decreto Nacional 092 de 2011 Por el cual se establecen los
requisitos de caracter técnico y cientifico para construcciones sismorresistentes NSR-10.:

DECRETA:
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Articulo 1°. Adoptase el Reglamento Colombiano de Construccién Sismorresistente NSR-10, anexo al presente
decreto, el cual tendra vigencia en todo ef territorio de la Republica.

Articulo 2°. Vigencia. Modificado por el art. 1, Decreto Nacional 2525 de 2010. Ei presente decreto rige a partir de! dia
quince (15} julio def afio 2010.

Paragrafo. Quienes soliciten licencias de construccion durante el periodo comprendido entre la fecha de Publicacion y la
fecha de entrada en vigencia del presente decreto, podran acogerse a sus requisitos.

Articulo 3°. Derogatorias. Modificado por el art. 4, Decreto Nagional 2525 de 2010. El presente decreto deroga en su
totalidad las disposiciones contenidas en los Decretos 33 de 1998, 34 de 1999, 2808 de 2000 y 52 de 2002.

1.2. PERSPECTIVA ORGANIZACIONAL:

Para la ejecucion del objeto contractual se acude al sector especificamente de organizaciones dedicadas a los servicios
de consultoria en la elaboracion de diagnosticos, estudios técnicos y disefios especializados para la intervencion integral
de edificaciones, pues son fundamentales en el desarrollo y aprobacion de dichos proyectos, ofreciendo el conocimiento
profesional y técnico con juicio independiente garantizando la objetividad en el analisis y aprobacion de lo que se requiere.

El desarrollo del conjunto de dichos productos se enmarca en: “..la actividad de acompaiiar la obtencién de resultados
con la aplicacion de metodologias, optimizar los objetivos de la organizacion, resolver problemas gerenciales y
empresariales, descubrir y evaluar nuevas oportunidades, mejorar el aprendizaje y poner en practica los cambios
Conforme a los productos resultantes de los servicios a contratar’, se considera ademéas que esta debera ser una
consultorfa especializada en arquitectura e ingenieria y analisis técnicos.

1.3. PERSPECTIVA COMERCIAL:

En el mercado del sector de la consultoria en Colombia las empresas dedicadas a esta actividad son fundamentales en
la realizacion de las obras de ingenieria, ya que son aquellos los que brindan el conocimiento profesional especializado,
técnico y de experiencia que permite garantizar objetividad en el anélisis y la toma de decisiones.

Por lo anterior, una de las caracteristicas fundamentales de estas empresas es que cumplen sus funciones en pro del
bienestar del proyecto, alejados de factores comerciales, politicos o institucionales, que puedan interferir en su autonomia.
Asi mismo, son responsables de intervenir en la toma de decisiones para desarrollar una adecuada realizacion del
proyecto, catalogandolo como garante de la calidad de una obra de ingenieria.

La consultoria en arquitectura, ingenieria y profesiones puede contemplar de manera analoga a la consultoria contable
una gran variedad de servicios profesionales regulados todos por la Ley 64 de 1978 (la cual derogd el Decreto de Ley
; 1782 de 1954), "por el cual se reglamenta el ejercicio de la ingenieria, la arquitectura y profesiones afines”. En ella se
definen los ambitos en los cuales pueden ejercer los ingenieros y arquitectos como son el estudio, la planeacion, fa
direccion, la asesoria, la gerencia, la interventoria y la ejecucion de obras, entre otros.

1.4. PERSPECTIVA FINANCIERA:

Se considera por parte de la entidad, que para la ejecucion del objeto contractual que se pretende desarrollar, se debe
acudir a verificar con empresas del sector cuyo objeto social incluya "Actividades de arquitectura e ingenieria y actividades
conexas de asesoramiento técnico" y los valores que actualmente rigen en el mercado para este tipo de servicio.

La consultoria para la elaboracion de los estudios y disefios de proyectos de infragstructura, en cualquiera de sus fases
(prefactibilidad, factibilidad y definitivos) es una actividad que realizan las empresas dedicadas a la Ingenieria Civil y la
Arquitectura y tiene estrecha relacion con el sector de la construccion. Por tal motivo, se realizara el anélisis del mercado
para el sector de la Construccion.

1.  Generalidades del Sector de la Construccion.

El sector de la construccion en Colombia es uno de los sectores mas dinamicos en cuanto a impacto econémico y
generacion de empleo, y se constituye en un referente sobre la variacion del producto interno bruto de pais. Para el afio
2017, el aporte del sector construccién al PIB, resultd negativo (-0.7%). Lo que conllevo a un crecimiento del PIB del 1,8%
respecto al afio 2016.

@ m AGCF.02 (v3)
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1.1 Impacto en la economia:

e Elvalor agregado deéla rama Construccion disminuy6 en 0,7% respecto al mismo periodo del afio anterior,
explicado por la caida en fa construccion de edificaciones en 10,4%.7
o Seregistrd un aumento en la construccion de obras civiles en 7,1%:

1.2 Resqltados dél sector Construccion en afio 2017.

. El valor agregado deila rama Construccion decrecid en (-0,6%) respecto al mismo periodo de 2016.,1 Se presentd
una caida en la con.étruoci()n de edificaciones en 12,4%, P Se presentd un incremento en las obras de civiles en

8,7%
1.3 ‘Impactoen el%empl‘eo
De acuerdo con las ¢ifras del DANE Entre noviembre de 2017 y enero de 2018

e Elnimero de ocupados en el total nacional fue 22.4 millones de personas.
e  La construccion como rama de actividad economica participé con el 6,3% de los ocupados (1,42 millones del

ocupados). i
. La poblacion ocupada en el total nacional creci6 0,3%; en contraste, los ocupados en fa rama de construczion
decrecio (-0,6%). . 3
. De los 1.42 millones de ocupadas en construccion; el 87,4% estaban ubicados en las cabeceras (1.2 millones de
personas) y el 12,6% (0.18 millones de personas) en centros poblados y rural disperso. g

15. PERSPECTIVA TECNICA:

Consultores: Ingenieros independientes y distintas empresas dedicadas que ofrecen el conocimiento profesional
especializado y técnico, juicio independiente y experiencia para garantizar objetividad en el analisis y la toma de
decisiones, son catalogados como la industria del conocimiento. El servicio requerido es un estudio de vulnerabilidad
sismica, los disefios de reforzamiento estructural de los elementos estructurales y no estructurales de la edificacion donde
funciona la sede Regional Antioquia, De acuerdo con ¢l alcance del objeto a contratar, el estudio debera cumplir con las
especificaciones técnicas, contratar el personal calificado en este tipo de estudios, la realizacion de informes detallados
del estado estructural del edificio, el cumplimiento de los tiempos y cronogramas de ejecucion conforme se detalle en el
estudio previo y el pliego de condiciones.

Precisamente lo que la Entidad busca contratando el servicio solicitado es garantizar que los elementos cuenten con la
solidez suficiente para resistir acciones permanentes como el peso propio y las acciones del terreno, en combinacién con
variables bésicas provenientes de la naturaleza. Esas variables se estudian de acuerdo con el riesgo que representan
(viento, calor, lluvias, terremotos'y otras).

En consecuencia, los productos entregados deben obedecer a la nommativa legal vigente pero también a regulaciones
propias para cada material‘y forma parte del proyecto.

1.6. PERSPECTIVADE AN}'\LISIS DE RIESGO:

De conformidad con lo dispuesto por el articulo 4 dela Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015, en el presente
proceso de contratacion la.entidad ha evaluado el riesgo que representa para el cumplimiento de sus metas y objetivos,
basandose en las reglas contenidas en el manual para la identificacion y cobertura del riesgo en los procesos de
contratacion version 1, expedido por Colombia Compra Eficiente y a fa experiencia adquirida con otros procesos que
contemplan el mismo objeto.

Por otro lado, de acuerdo icon la legislacion actual en Colombia derivada de la Ley 100 de 1993 de Seguridad Social y
Decreto 1295 de 1994 relacionada con el Sistema General de Riesgos Profesionales y sus disposiciones reglamentarias,
corresponde al empleador con la asesoria de la Administradora de Riesgos Profesionales, desarrollar acciones
conducentes a la prevencic?n de los riesgos asociados con el trabajo y propios de la actividad econdmica de fa empresa.

lguaimente, la Ley 9° de 1.979 y disposiciones reglamentarias, en todos los lugares de trabajo se deben implementar una
serie de nommas tales que permitan realizar el trabajo bajo condiciones de seguridad y no resulte desagradable o
perjudicial para la salud. S
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Asi mismo lo dispuesto en la Resolucion 1348 del 30 de abril de 2.009 del Ministerio de Proteccion Social por la cual se
adopta el Reglamento de Salud Ocupacional en los procesos de Generacion, Transmision y Distribucién de Energla
Eléctrica en las empresas del Sector Eléctrico. .

2. ASPECTOS GENERALES:
2.1 ASPECTO ECONOMICO:

En el cuarto trimestre de 2017, respecto al mismo periodo de 20186, el Producto Interno Bruto creci6 1,3%, explicado
principalmente por el comportamiento de las siguientes ramas de actividad: agricultura, ganaderia, caza, silvicultura y
pesca; establecimientos financieros, seguros, actividades inmobiliarias y servicios a las empresas; y actividades de
servicios sociales, comunales y personales. Por su parte, la actividad que registr6 la mayor caida fue explotacion de minas
y canteras. ’

Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el Producto Interno Bruto crecio 0,7%. Los principales crecimientos se
presentaron en construccion; comercio, reparacion, restaurantes y hoteles; y establecimientos financieros, seguros,
actividades inmobiliarias y servicios a las empresas. Por su parte, Ia actividad que registré la mayor caida fue Industria
manufacturera.

Durante el segundo trimestre de 2018 el incremento fue de 2.8%. Las siete actividades que presentaron crecimiento por
encima del promedio de la economia fueron: Actividades financieras y de seguros (6,1%), Administracion publica y
defensa (5,9%), Actividades profesionales, cientificas y técnicas (5,6%), Actividades artisticas, de entretenimiento y
recreacion (4,0%), Comercio al por mayor y al por menor (3,9%), Informacion y comunicaciones (3,1%) y Actividades
inmobiliarias (2,9%).

GRAFICA PIB ll TRIMESTRE DE 2018
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2.2 ASPECTO TECNICO:

En los paises desarrollados las grandes empresas, las medianas e incluso las pequefias, emplean frecuentemente los
servicios de consultores profesionales.

En algunos palses, las empresas pequefias disponen de servicios de consultora subsidiados por los gobiemos, como
parte del fomento de la pequefia empresa.

Las caracteristicas mas importantes de la consultoria de empresas son los siguientes:

S

- La consultoria es un servicio independiente, que se caracteriza por la experiencia e imparcialidad del

consultor.
- Su papel es el de actuar como asesor, con responsabilidad por la calidad e integridad de sus consejos.

- La consultoria es un servicio que proporciona conocimientos y capacidades profesionales para resolver
problemas précticos. .

< m \ AGCF.02 (v3)
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- La consultoria no proporciona soluciones milagrosas. Seria un error suponer que una vez que se ha
contratado un consultor, las dificultades desaparecen. _
- La consultoria s un trabajo dificil basado en el analisis de hechos concretos y en la blisqueda de soluciones
originales y factibles. o
- La consultoria debe dar resultados tangibles, concretos, especificos y congruentes en términos de
tiempo y costo: :
- La empresa debe ver la contratacion de una buena consultoria como una inversién y no como un gasto en
términos de lo que va ganar con ella.
- Ei caracter de Ia consultoria exige que toda situacion sea vista en la perspectiva de oportunidades futuras.
- El cambio es 12 razon de ser de la consultoria, cambios que mejoren el rendimiento de las empresas y al
mismo tiempo, hagan més interesante y satisfactorio el trabajo del persona
- El consuiltor profesional debe estar estrechamente relacionado con el disefio, difusion y conocimiento de los
nuevos sistemas, métodos y técnicas de direccion, administracion y operacion.
- El consultor debe actuar como promotor de cambio y asegurar la maxima participacion del cliente en todo lo
que hace, de modo que el éxito final se logre con el esfuerzo de ambos.
- La cooperacion entre el cliente y consultor son tan importantes para el resultado final como la calidad y
congruencia de los consejos que den el grupo de consultores.
- La mayoria de los empresarios tiene diferentes problemas en la administracion y operacion de su empresa,
también la mayoria de las veces saben que necesitan hacer algo, pero no saben exactamente que y como,
‘por lo que es aconsejable acercase con consultores expertos en desarrolio empresarial

2.3 ASPECTO REGULATORIO:

- -Ley 19 de 1982: “Porla cual se definen nuevos principios de contratos administrativos y se dan facultades al
Presidente de Ja Republica para reformar-el régimen de contratacion administrativa...”. Esta ley contempla
los tipos de contratos que podran celebrar los profesionales de estas 4reas en relacion a las asesorias que
desarrollen con las entidades estatales.

Asi mismo, existen leyes q@e regulan los tipos de estudios que podrén llevar a cabo estos profesionales y estipulan tarifas
para cada uno de ellos, asi.como las normas que deben seguir los mismos para ejercer de manera ética su profesion, asi
como para evitar sanciones legales por conductas ainentes al ejercicio de su profesi6n. Entre ellas se tiene:

- Resolucion 5923 “Codigo de Etica Profesional™: Establece los deberes de los profesionales en arquitectura e
ingenieria, por.disposicion sefialada en la Ley 64 de 1978.

- Decreto 3154 de 1980 “Por medio del cual el Gobierno Nacional aprobé las tarifas profesionales de
arquitectura”: Este Decreto sefiala las pautas para la determinacion de las tarifas de servicios profesionales,
a través de la clasificacion de construcciones segin su grado de complejidad; define y sefiala los honorarios
para anteproyecto; proyecto y supervision. Por iltimo, define y sefiala honorarios para diversas actividades
como la consultoria.

- Decreto 609 de 1976 “Mediante el cual se fijan las tarifas profesionales para ingenieria’.

- Decreto 1904 de 1979 “Tarifas para disefio de acueductos y alcantarillados’.

- Decreto 3201 de 1981 “Fija las tarifas basicas en los estudios de suelos y cimentaciones”.

- Decreto 406 de 1988 “Tarifas para exploraciones de suelos y ensayos de laboratorio” )

Estos son algunos decretos pertenecientes al marco legal que regula el ejercicio de la ingenieria y la arquitectura &h todos

los sectores. :

1. Ariculo 2.2.1.2.1.3.1. Procedencia del concurso de méritos. Documento: Decreto 1082 de 2015
Identificadores: Concurso de méritos, Consultoria
2. Ariculo 2.2.1.2.1.3.25. De la cuantia de los Trabajos Relacionados con él Ejercicio Profesional de la
Arquitectura. Documento: Decreto 1082 de 2015 Identificadores: Concurso de méritos, Consultoria, Oferta
3. Aticulo 2.2.1.2.1.3.8. Definicion de Concurso de Arquitectura. Documento: Decreto 1082 de 2015
‘ Identificadores: Concurso de méritos, Consultoria, Igualdad, Oferta
4. " ART. 23.Los §5rganos publicos solo podran celebrar contratos de consultoria o de prestacion Documento:
Decreto 26 de 1998 Identificadores: Contratacion directa, Contratacion estatal, Contrato de prestacion de
senvicios ;
5. Articulo 2.2.12.1.3.3. Precalificacion para el concurso de méritos. Documento: Decrefo 1082 de 2015
Identificadores: Concurso de méritos, Consultoria .
6. Atticulo 2.2.1.2.1.3.15. Requisitos y obligaciones de los proponentes. Documento: Decreto 1082 de 2015
Identificadores: Consorcio, Consultoria, Objeto contractual, Personas juridicas, Unién temporal
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7. Articulo 2.2.1.2.1.2.24. Contratacion de empresas industriales y comerciales del Estado. Documento: Decreto
1082 de 2015 Identificadores: Consultoria, Contrato de concesion, Contrato de fiducia plblica, Contrato de
obra piblica, Empresas industriales y comerciales del Estado, Menor cuantia, Seleccion abreviada,
Sociedades de economia mixta

8.  ART. 68. Precalificacion para el concurso de méritos. Documento: Decreto 1510 del 2013.

¥ 9. ART. 18. DE LA CALIFICACION DE LOS CONSULTORES. Al Decreto nimero 1584 de 1994 se le adiciona
un Documento: Decreto 2326 de 1995 Identificadores: Calificacion de proponentes, Concurso de méritos,
Concurso publico, Contratacion estatal, Funcion publica, Registro Gnico de proponentes

10. ART. 66. Procedencia del concurso de méritos. Las entidades estatales deben seleccionar sus Documento:
Decreto 1510 del 2013

11.  ART. 19. DE LA CUANTIA DE LOS TRABAJOS RELACIONADOS CON EL EJERCICIO PROFESIONAL
Documento: Decreto 2326 de 1995 ldentificadores: Calificacion de proponentes, Concurso de méritos,
Concurso publico, Contratacion estatal, Funcion publica

12. ART. 53. De la responsabilidad de los consultores, interventores y asesores. Documento: Ley 80 de 1993
Identificadores: Acceso a la administracién de justicia, Contratacion estatal, Contratista, Dafio antijuridico,
Dafio emergente, Ejecucion del contrato, Hecho de un tercero, Hecho sobreviniente, Hechos imprevisibles,
Lucro cesante, Perjuicios, Reparacion del dafio, Responsabilidad patrimonial, Servidor piblico

13.  ART. 82. Responsabilidad de los interventores. Modifiquese el articulo 53 de la Ley 80 de 1993, Documento:
Ley 1474 de 2011 Identificadores: Contratacion estatal, Interventoria, Responsabilidad administrativa,
Responsabilidad contractual, Responsabilidad patrimonial

14. ART. 81. Contratos de prestacion de servicios profesionales y de apoyo a la gestion, o Documento: Decreto
1510 del 2013 ART. 8. REQUISITOS Y OBLIGACIONES DE LOS PROPONENTES. Los Proponentes podran
ser personas Documento: Decreto 2326 de 1995 Identificadores: Actos administrativos, Concurso de méritos,
Consorcio, Contratacion estatal, Funcién publica, Modalidad de seleccion, Personas juridicas, Personas
naturales, Proponente

15. ART. 4. Obligaciones de la Entidad Estatal Promotora. Las siguientes son las obligaciones de la Documento:
Decreto 2326 de 1995 Identificadores: Actos administrativos, Concurso de méritos, Contratacion estatal,
Contratista, Contrato de prestacion de servicios, Declaratoria de desierta, Funcion piblica, Modalidad de
seleccion, Principio de economia, Principio de transparencia, Principios de la contratacion publica,
Responsabilidad administrativa

16. Articulo 2.2.1.2.1.3.11. Obligaciones de la Entidad Estatal promotora. Documento: Decreto 1082 de 2015
ldentificadores: Concurso de méritos, Honorarios, Principio de economia, Principio de responsabilidad,
Principio de transparencia, Prorroga

17. ART. 67. Procedimiento del concurso de méritos. Documento: Decreto 1510 del 2013

18. Articulo 2.2.1.2.1.3.2. Procedimiento del concurso de méritos. Documento: Decreto 1082 de 2015

. Identificadores: Concurso de méritos, Experiencia, Informe de evaluacion, Pliego de condiciones
i 19. ART. 22. De los registros de proponentes. Documento: Ley 80 de 1993.

: 3. ANALISIS DE LA OFERTA:
3.1 QUIEN VENDE:

Segin informe de la Superintendencia de Sociedades 2018, relacionado con el desempeiio del sector de infraestructura
2014-2018; se observa que para el sector de Infraestructura la mayor parte de las empresas que pertenecen al mismo
estan catalogadas como PYMES3 con un 80,83% del total de las empresas analizadas en este estudio, seguida de las
Grandes empresas con un 15,98% y las Microempresas con un 3,20%.

El comportamiento frente a los ingresos operacionales es inverso ya que las Grandes empresas generan $15,2 billones
de pesos, un 71,53% del fotal de los ingresos operacionales generados por tas 1.471 empresas del sector para el afio
2012, seguido de las PYMES con $6 billones de pesos, un 28,39% de los ingresos operacionales reportados por el total
de las empresas del estudio.

Gl CINGRESDS : Ne

TA,MANO OPERACIONALES  SOCIEDADES
GRANDE $ 15,195.155.637 235
MEDIANA $ 4.907.741.458 561
PEQUENA $ 1.123.763.275 628
MICRO $ 15.114.269 47
TOTAL $ 21.241.774.639 1471

Fuente: Supersociedades - Calcuios Grupo de Estudios Econdmicos y Finarcieros.
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Entre los actores principales del sector infraestructura se encuentran los consultores, De acuerdo con la definicion de la
Camara Colombiana de Infraestructura (CCI) después de Tealizar los estudios correspondientes para identificar el
funcionamiento def sector, se puede decir que los CONSULTORES ejecutan sus proyectos basados en un contrato de
consultoriae interventoria; publica, estos contratos normalmente se adjudican a través el mecanismo de licitacién plblica,
permitiendo que existan varias ofertas y asi, escoger la mejor propuesta en cuanto a calidad y precio.

INGRESOS
OPERACIONALES
CONSTRUCTORES | $ 17.336.165 | $ 18.457.216
COMSULTORES S 1.411.006 | $ 1.568.082

TOTAL $18.747.171L ] S 12&6255.298

Como se observa en la iabla 2 los CONSULTORES-son los segundos que aportan mayor porcentaje de ingresos
operacionales al desempefio del sector.

4. ANALISIS DE LA DEMANDA:
44 (COMOHA ADQUIRIDO LA ENTIDAD EN EL PASADO ESTE SERVICIO? (HISTORICO):

Migracion Colombia ejecutb contratos a nivel nacional en la vigencia 2013, 2014, 2015, 2017, los cuales tienen relacion
con el objeto del presente proceso: “Contratar los disefios y célculo estructural de la cubierta del auditorio donde
funciona la sede Regional Antioquia incluyendo las redes de desagiie con base en las exigencias de las Normas

Colombianas de Disefio y Construccién Sismo Resistente NSR-10 (Ley 400 de 1997 y Decreto 926 de 2010).",
relacionados a continuacion: T

_ OBJETO  VALOR  PLATO

Contratar los estudios de vulnerabilidad
sismica y los disefios de reforzamiento
estructural ~ de  los  elementos
estructurales y no estructurales de las
edificaciones donde funciona el Puesto
de Control Migratorio - Terrestre en ef | $13.520.000 | 45 dias
Municipio de Arauca; con base en las
exigencias de las Nomas Colombianas
de Disefio y Construccion Sismo
Resistente NSR-10 (Ley 400 de 1997 y
Decreto 926 de 2010).
Contratar la Realizacion de un estudio
que determine el cumplimiento de los
requisitos técnicos establecidos en el
Reglamento Colombiano de
Aceptacion | Construccion Sismo Resistente NSR_10 .
de Oferta para el Edificio Platinum, ubicado en la .
' No.050de | Calle 100#11B-27, que permita definirel | 2057060 | 60dias
2013 estudio de vulnerabilidad sismica; las
caracteristicas = sismo.  resistencia
geotécnicas y estructurales, acorde con
las condiciones de la estructura y del uso
de la edificacion.
Prestar fos servicios profesionales de
. Aceptacion interventoria de la aceptacion de la
C°Z§:§ﬁf{;’r’;§sy de oferta no ofgrta no 050 de 2_013 suscrito entfe 4.060.000
Marsella LTDA 063 de 2013 | Migracion - Colombia y consultoria
estructural y de construcciones SAS ¢
CEYCO.
JEFFERSON Aceptacion | Contratar los estudios de vulnerabilidad
PETERSON de ofertaN° | sismica y los disefios de reforzamiento 28.000.000 | 22 dias
HOOKER 072de 2015 | estructural _de  los  elementos .

Aceptacion
. de Oferta
No. 061 de
2013

STUDIO URBANO
ARQUITECTOS
SAS

CONSULTORIA
ESTRUCTURAL'Y
DE
CONSTRUCCION
SAS CEYCO

2 meses
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estructurales y no estructurales de la
edificacion donde funciona la Sede
Regional San Andres con base en las
exigencias de las normas colombianas
de disefio y construccion sismo
resistente NSR-10 (ley 400 de 1997 y
decreto 926 de 2010

Realiza la interventoria  técnica
administrativa financiera y juridica de las

CONSULTORES 'gg:\‘,':;‘t’o‘:; obras civiles para la adecuacion de las
DE OCCIDENTE N° 155 d instalaciones fisicas de las sedes de | 134.142.400 | 120 dias
SAS © | Migracion Colombia ubicadas en las
2014 i~ ‘
ciudades de Cali, Cucuta, Pasto, y
Maicao.
Contratar la Interventoria  técnica,
CONTRATO administrativa, financiera contable y
GRG INGENIERIA DE juridica de las obras civiles contratadas 90
SAS INTERVENT | P la adecuacion de la sede Regional 51.726.944
ORIA No Oriente en el sec‘to.r' denominado e
125 DE 2017 “TIENDITAS” del municipio de villa del

Rosario en la ciudad de Clcuta - Norte
de Santander

4.2 ;COMO ADQUIEREN LAS ENTIDADES ESTATALES Y/O LAS EMPRESAS PRIVADAS ESTE BIEN/SERVICIO?

Migracién Colombia requiere la contratacion de: “Contratar los disefios y calculo estructural de la cubierta del auditorio
donde funciona la sede Regional Antioquia incluyendo las redes de desagiie con base en las exigencias de las Normas
Colombianas de Disefio y Construccion Sismo Resistente NSR-10 (Ley 400 de 1997 y Decreto 926 de 2010)." Se realizd
un monitoreo de procesos en el SECOP con objeto similar o igual al requerido por Migracion Colombia y se evidencia
registrada la siguiente informacién:

MINISTERIO DE | CONTRATAR LA ELABORACION DE UN
COMERCIO, ESTUDIO DE VULNERABILIDAD (ETHICAL
INDUSTRIA Y | HACKING) A LA PLATAFORMA DE LA
TURISMO VENTANILLA UNICA DE COMERCIO
2012 | (MINCIT) EXTERIOR - VUCE CMC N° 007 DE | $30,163,000
2012 .
REALIZAR EL ESTUDIO DE
DIAGNOSTICO ESTRUCTURAL, ANALISIS
DE VULNERABILIDAD SISMICA Y
PATOLOGIAS PARA LAS ESTRUCTURAS
DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
2014 | CASANARE - | NUESTRA SENORA DE MANARE BLOQUE 301.17.4-001 $52,256,290
ALCALDIA OCCIDENTAL Y EL  MATADERO
MUNICIPIO  DE | MUNICIPAL, UBICADOS EN EL MUNICIPIO
PAZ DE ARIPORQ | DE PAZ DE ARIPORO - CASANARE
CONSULTORIA TECNICA PARA
REALIZAR EL ESTUDIO DE
SANTANDER - | VULNERABILIDAD SISMICA DEL EDIFICIO
2015 | ALCALDIA DE LQA ALCALDIA MUNICIPAL DE 040-2015 $29,993,616
MUNICIPIO  DE | ZAPATOCA
ZAPATOCA
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REALIZAR ESTUDIOS . DE .
VULNERABILIDAD SISMICA Y
REFORZAMIENTO: ESTRUCTURAL, DEL
2014 | CUNDINAMARCA | BLOQUE EXTERNO DEL COLEGIO LAS CONSULTORIA | $17,098,771
- ALCALDIA | MERCEDES DE ACUERDO A LA NORMA 002 DE 2014 : .
MUNICIPIO ~DE | DE SISMO RESISTENCIA NSR-10, DE _—
NOCAIMA ACUERDO AL CONVENIO 1245 DE -2013 PR
CELEBRADO ENTRE EL MINISTERIO DE Vi :
EDUCACION ~ NACIONAL ~°Y = EL
: DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA A
2017 | Comando General | El estudio, investigacion, con -alcance a | Consultoria 360 55.913.375
Fuerzas Militares asesoria en la inversion de los recursos Lt
destinados al Nuevo Museo del Parque
Museo de las Fuerzas Militares de Colombia
- edificio Museo Moderno y materializacion
de disefios, planos y otros de-la misma
especialidad, referente a. establecer los
esquemas del contenido museolégico y el
disefio  de los elementos expograficos
necesarios para definir las especificaciones
técnicas del montaje de las salas del MDN-

3A
)

CGFM/EIN/ARCYFAC =~ .
2018 | JARDIN : REVISION INDEPENDIENTE DE LOS | JBB-CTO-085- 21.874.776
BOTANICO JOSE | DISENOS ESTRUCTURALES Y 2018
CELESTINO = | ACOMPANAMIENTO PARA LA
MUTIS OBTENCION DE ' LAS LICENCIAS - DE

CONSTRUCCION EN LA MODALIDAD DE
REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL A LA
CONSULTORIA 1378-2

Este analisis determino que en el mercado existen varias entidades publicas, privadas, personas naturales y juridicas,
que pueden atender |a necesidad de adquirir el servicio requerido en el presente proceso de seleccion.

4.5 Forma de pago.

La Unidad ‘Administrativa Especial Migracion Colombia pagara al contratista el valor del contrato en un unico pago
equivalente al cien por ciento (100%) del valor del mismo, una vez se entregue la consultoria a satisfaccion por parte
del supervisor del contrato.

NOTA 1: Los pagos se realizaran dentro de los quince (15) dias calendario siguiente a la fecha de presentacion y
radicacion en el sistema de Gestion Documental ORFEO de la cuenterde cobro, acompafiada de las facturas, y dando
previo cumplimiento de los requisitos del numeral 4.6. Requisitos para el pago, que deben estar soportados con los
documentos originales de la certificacion de cumplimiento a satisfaccion expedida por el supervisor del contrato,
certificacion expedida por el Representante Legal o por el Revisor Fiscal, segin sea el caso, certificado de paz'y salvo
del pago de los aportes de sus empleados al Sistema General de Seguridad Social en Salud, Pension, Riesgos Laborales
asi como los aportes a parafiscales es decir a las Cajas de Compensacion Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar ICBF y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, si esté obligada a contar con Revisoria Fiscal, (persona juridica)
o soporte del pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud, Pension y Riesgos Laborgles

| (Persona Natural). :

NOTA 2; Si las facturas no @an sido correctamente elaboradas o no se acomparian los documentos requeridos para éi’pagb, el
término para éste solo surtira efecto desde la fecha en que se hayan aportado de forma correcta el tltimo de los documentos.

NOTA 3: Se entienden inciuidos como parte del precio todos los imipuestos, derechos, tasas, gastos directos o indirectos y
contribuciones que se generen con ocasion o como efecto del presente contrato, los cuales corren a cargo del CONTRATISTA.

NOTA 4: Los pagos quedan sujetos igualmente al cumplimiento de los tramites administrativos a que haya lugar, a la
expedicion de la obligacion y orden de pago SiIF, y a la aprobacion del Programa Anual Mensualizado de Caja - PAC,
por parte-de fa Direccionidel Tesoro Nagcional. Los documentos soportes para el pago deberan ser avalados por el
supervisor del contrato.

4.6 Requisitos para el pago.

<
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a. Informe final avalada por el supervisor.

b.  Certificacion de cumplimiento o recibo a satisfaccion de los servicios pactados, suscrito por el supervisor del contrato.,

c. Fotocopia def recibo o constancia de pago de aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud, Pension y
Riesgos Laborales y pago de aportes Parafiscales, (cajas de compensacion, ICBF Y SENA) la cual debera
corresponder a lo legalmente exigido.

d. Factura o documento equivalente

Sin perjuicio de lo anterior, queda entendido que la forma de pago supone la prestacion real y efectiva de los servicios
pactados y del cumplimiento de fas obligaciones generales y especificas.

5. PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO.

5.1. Plazo.

El plazo de ejecucion del contrato sera de quince (15) dias calendario, contados a partir de la suscripcion del acta de inicio, previo
el cumplimiento de los requisitos legales de ejecucion, es decir, la expedicion del registro presupuestal y la aprobacion de la garantia
Unica por parte de la Entidad, una vez sea constituida y presentada en debida forma por el contratista.

6. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL QUE RESPALDA LA CONTRATACION.

6.1 Certificado de
disponibilidad
presupuestal

La contratacion cuenta con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal:

NUmero: 60018 del 08 de octubre de 2018.

El CDP mencionado afecta el Rubro Presupuestal: A-2-0-4-41-13 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS, Fuente:
Propios; Recurso: 20; Situacion: CSF, expedido por el Grupo Financiero de la UAEMC.

i
i

7. '(éRlTERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MAS FAVORABLE.

71 Ofrécimiento mas
favorable.

El precio es el factor de seleccion del proponente, es decir, MIGRACION COLOMBIA debe adjudicar ef proceso de contratacion al
oferente que cumpla con todas las condiciones exigidas por la Entidad en el estudio previo y en la invitacion a participar, y que
ofrezca el menor valor; por tal razén, no hay lugar a puntajes para evaluar las ofertas sobre las caracteristicas del objeto a contratar,
su calidad o condiciones.

7.2. Requisitos
Habilitantes.

7.21. DOCUMENTOS PARA ACREDITAR CAPACIDAD JURIDICA:

a) Carta de presentacion de la propuesta. Siguiendo el modelo que para tal efecto se suministrara en el Pliego de condiciones,
debidamente firmada por el Representante legal si es persona juridica o por el propietario si es establecimiento de comercio, 0
por la persona que se encuentre debidamente autorizada para ello, o por el apoderado constituido para el efecto, segin el caso,
quien debe estar debidamente facultado, indicando el nombre, cargo y documento de identidad. En el caso de Consorcios,
Uniones Temporales Promesa de Sociedad Futura u otra forma asociativa permitida por la Ley Colombiana, deberé estar
firada por el representante designado.

Con la fimma de la carta de presentacion de la propuesta se presumiré la aprobacion, legalidad y conocimiento de todos los
documentos que acompafian la Invitacion Pablica.

El oferente debe manifestar que no se encuentre incurso en las causales de inhabilidad e incompatibilidad establecidas en los
articulos 8 y 9 de la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y Ley 1474 de 2011 y demés normas sobre la materia.

En el evento en que sobrevenga una inhabilidad o incompatibilidad durante el desarrolio del proceso de seleccion, debera
informarlo expresamente y se entendera que renuncia a la participacion en dicho proceso y a los derechos surgidos del mismo.
Si se trata de un integrante de un consorcio o de una union temporal Promesa de Sociedad Futura u ofra forma asociativa
pemmitida por la Ley Colombiana, cedera su participacion a un tercero, previa autorizacion escrita de la entidad contratante.

Si la inhabilidad o incompatibilidad sobreviene al contratista durante la ejecucion del contrato, éste cedera el mismo, previa
autorizacion escrita de la entidad contratante o, si ello no fuere posible, renunciara a su ejecucion. En caso que el proponente

BO-CERBTHE6Z

LiiNet
150 9001 % y

AGCF.02 (v3)

19 de 32




GOBIERNO
DE COLOMBIA

'ESTUDIO PREVIO

CANCILLERIA MINIMA CUANTIA

b)

<)

o contratista segun el caso, no informe que se encuentra en-alguna de las causales antes descritas, incurrira en las sanciones
previstas en la ley. {

Certificado de Existencia y Representacion Legal (o su equivalente) (Personas Juridicas). El proponente, si es persona
Juridica, debe allegar con su propuesta el Certificado de Existencia y ‘Representacion Legal expedido por la Camara de
Comercio de su domicilio, con fecha de expedicion no superior a treinta (30) dias calendario. Las personas naturales con
establecimiento de comercio detéen allegar el registro mercantil expedido por la Camara de Comercio con fecha de expedicion

no superior a treinta (30) dias calendario.

Cuando el Representante Legal {ie la firma proponente, de conformidad con ei Certificado de Existencia y Representacion Legal
expedido por la Camara de Comercio, tenga limitada su capacidad para licitar o contratar, debera acompafiar la correspondiente
autorizacion del organo directivo de la sociedad, “autorizéndolo para estos fines". La misma condicion aplica para-los que
integren el Consorcio, Union Temporal, Promesa de Sociedad Futura u ofra forma asociativa permitida por la Ley Colombiana.

Cuando se actie en calidad de iapoderado, debera acreditarse tal condicion mediante documento legaimente otorgado ante
autoridad competente, con nota de presentacion personal.

Cuando se trate de personas naturales extranjeras sin domicilio en el pais o de personas juridicas privadas extranjeras que no
tengan establecida sucursal en Colombia, deberan presentar los documentos que acrediten su existencia y su representacion
legal prevista por la legislacion del pais de origen.

Para el caso de Consorcio, Union Temporal, Promesa de Sociedad Futura u otra forma asociativa pemitida por la Ley
Colombiana, cada uno de los integrantes debe presentar los documentos antes sefialados.

El objeto social de la firma proponente debe estar en concordancia con el objeto de la contratacion. En caso de Consorcio,
Unioén Temporal, Promesa de Sociedad Futura u ofra forma asociativa permitida por la Ley Colombiana, todoslos integrantes
deberan estar en concordancia con el objeto a contratar. E

AUTORIZACION DE LA JUNTA DIRECTIVA DE SOCIOS O ASAMBLEA GENERAL:

Si del certificado de Camara de Comercio se desprende que las facultades del Representante Legal se encuentran {':mitadas
para presentar la propuesta o para firmar el respectivo contrato, debe anexar la correspondiente autorizacion de la Junta
Directiva, de Socios o Asamblea General, que lo faculte especificamente para presentar la propuesta en este Proceso.de
Seleccion y celebrar el contrato respectivo. La fecha de expedicion de tal documento de autorizacion debera contar con una
vigencia no mayor a 30 dias calendario anteriores a la fecha establecida para |a presentacion de la propuesta.

Para proponentes extranjeros debera adjuntarse el acta de:la junta de socios, acta de Asamblea General de Accionistas o el
documento que haga las veces en el pais de origen del proponente, en la que se faculte al representante legal para presentar
oferta, celebrar el contrato y comprometer a la sociedad en cuantia igual o superior al valor de la oferta, en el evento en que el
representante esté limitado en este aspecto.

En igual sentido, debe aportar el acta de la junta de socios de la sociedad que en Colombia actia como representante,
autorizando la presentacion de la oferta en caso de requerirse segun los estatutos de la sociedad.

Nota 1: Para las personas naturales no sera necesaria la presentacion de este documento.

Nota 2: En el caso de que ejerzan profesiones liberales como la ingenieria civil o la arquitectura, bastara con aportar la tarjeta
profesional.

Certificacion de Aportes a Pai‘aﬁscales y del pago al Sistema General de Seguridad Social: Los proponentes deberan
acreditar el pago de los aportes de sus empleados al sistema de salud, pension y riesgos laborales, y aportes a cajas de

compensacion familiar, ICBF y SENA, si a ello hubiere lugar, durante los seis (6) meses anteriores a la presentacion de las
propuestas. !

Igual obligacion debera cumpliéy acreditar durante la ejecucion del contrato si el proponente fuere favorecido, conforme al
articulo 50 de la Ley 789 de 20([2 y el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007:

Las personas juridicas lo haran %mediante certificacion expedida por el Revisor Fiscal, si la sociedad cuenta con éste o, por el
representante legal. Las personas naturales deberan acreditar el pago correspondiente.

Cuando se trate de consorcios o uniones temporales, cada uno de los integrantes debera aportar, segin corresponda, la
certificacion o la declaracion. 3
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e)

9

h)

i)

)

En caso de que el proponente no esté obligado a efectuar el pago, deberé indicar esta circunstancia,

Las personas juridicas lo haran mediante certificacion expedida por ef Revisor Fiscal, si la sociedad cuenta con éste o, por el
representante legal. Las personas naturales deberan acreditar el pago correspondiente.

Cuando se trate de Consorcio, Union Temporal, Promesa de Sociedad Futura u otra forma asociativa permitida por la Ley
Colombiana, cada uno de los integrantes debera aportar, segin corresponda, la certificacion o la declaracion.

En caso de que el proponente no esté obligado a efectuar el pago debera indicar esta circunstancia.

La entidad se reserva el derecho de verificar con las respectivas EPS y demas entidades, la informacion suministrada. Si se
advierten discrepancias entre fa informacion suministrada y lo establecido por la entidad, la propuesta sera rechazada.

NOTA: Las personas naturales extranjeras sin domicilio en Colombia no exigiran esta certificacion.

Constancia de afiliacion y pago de Salud, Pensiones y Riesgos Profesionales {Personas Naturales).

Certificacion de Antecedentes Disciplinarios (Persona Natural y/o Representante Legal). Expedido por la Procuraduria
General de la Nacion, con fecha de expedicion inferior a quince (15) dias contados a partir de la fecha establecida para la
presentacion de la propuesta.

Certificacién de Antecedentes en el Boletin de Responsables Fiscales (Persona Natural y/o Representante Legal).
Expedido por la Contraloria General de la Republica, con fecha de expedicion inferior a quince (15) dias contados a partir de fa
fecha establecida para la presentacion de la propuesta.

Certificacién de Antecedentes Judiciales (Persona Natural y/o Representante Legal). Expedido por la Policia Nacional de
Colombia, con fecha de expedicion inferior a quince (15) dias contados a partir de [a fecha establecida para la presentacion de
la propuesta.

Constancia expedida por la Policia Nacional (Persona Natural y/o Representante Legal): Expedida por el Portal de
Atencion al ciudadano — Consulta de Medidas Correctivas, donde se indique que la persona no se encuentra vinculado en el
sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas (RNMC) de la Policia Nacional de Colombia, como infractor de la Ley 1801
de 2016 Cédigo Nacional de Policia y Convivencia, vigente y con fecha de expedicion inferior a quince (15) dias contados a
partir de la fecha establecida para la presentacion de la propuesta.

Fotocopia de la Cédula de Ciudadania o cedula de extranjeria de la Persona Natural y/o Representante Legal). (segin
el caso)

Consorcios, Uniones Temporales, Promesas de Sociedad Futura u otra forma asociativa permitida por la Ley
Colombiana: Si se trata de Consorcio, Unién Temporal, Promesa de Sociedad Futura u otra forma asociativa permitida por la
Ley Colombiana, los proponentes deberan anexar documento de constitucion del mismo: Donde indicaran si su participacion
es a titulo de Consorcio, Union Temporal, Promesa de Sociedad Futura o forma asociativa, y sefialaran los téminos,
condiciones y porcentajes de participacion en la propuesta y en la ejecucion del contrato, los cuales no podréan ser modificados
sin el consentimiento previo de fa Unidad Administrativa Especial Migracion Colombia.

Asi mismo, deben indicar la designacion de la persona que para todos los efectos los representara, sefialando las reglas
basicas que regulen las relaciones entre ellos y su responsabilidad. También se establecera la forma como se adoptaran las
decisiones, en caso contrario, la Entidad se atendra a lo decidido por el Representante Legal designado.

Cuando el Representante Legal de las personas juridicas que integren el Consorcio, Union Temporal, Promesa de Sociedad
Futura u otra forma asociativa permitida por la Ley Colombiana, de conformidad con el Certificado de Existencia y
Representacion Legal expedido por la Camara de Comercio, tenga limitada su capacidad para licitar o contratar, debera
acompanar a la propuesta la correspondiente autorizacion del Organo Directivo 0 Asamblea de Socios de las personas juridicas
u 6rgano directivo o a través de la cual lo autoriza para tales fines.

k) Certificacion Laboral del Ingeniero vinculado al proponente mediante némina, conforme al articulo 17° de la Ley 842 de

2003 (Personas Juridicas): El proponente persona juridica debera aportar certificacién laboral del ingeniero vinculado
mediante ndmina, conforme a lo exigido en el articulo 17° de la ley 842 de 2003.

La certificacion debera contener:
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Nombre del ingeniero vinculado
Identificacion
Tipo de contrato laboral

Tiempo laborado
Copia de la tarjeta de matricula profesional en la respectiva rama de la ingenieria

VVVVY

La fecha de expedicion de fa certificacion faboral no podra ser superior a treinta (30) dias calendario anteriores a la fecha de
cierre del proceso.

7.2.2. DOCUMENTOS PARA ACREDITAR CAPACIDAD FINANCIERA:

De conformidad con lo establecido en el numeral 15 del articulo 25 de la Ley 80 de 1993, articulo 6 de la Ley 11 50 de 2007
modificado por e} articulo 221 del Decreto Ley 019 de 2012 y el Decreto 1082 de 2015, la capacidad juridica y la solidez financiera
seran objeto de verificacion sin calificarse en cuanto no son factores de comparacion de las ofertas y por lo tanto, podran
complementarse en los términos que establezca las citadas nomas y la Unidad Administrativa Especial Migracion Colombia.

Los proponentes que demuestren interés en el presente proceso de contratacion, deberan estar inscritos en el Registro Unico de
Proponentes (RUP) con el fin de que la entidad realice la verificacion de los requisitos habilitantes de caracter financiero de
conformidad con lo establecido en el Decreto 1082 de 2015 y el articulo 6 de la Ley 1150 de 2007 modificado por el articulo 221 del
Decreto Ley 019 de 2012, cuando se renueve o actualice el RUP, la informacion que se modifica estara vigente hasta que la nueva
informacion quede en firme.

a) Registro Unico Tributario. Anexar fotocopia del Registro Unico Tributario, expedido por la Direccion de Impuestos y Aduanas
Nacionales, el cual debe contener el codigo de la actividad econdmica que aplica conforme el objeto del presente proceso

NOTA 1: Para el caso de los Coinsorcios 6 Uniones Temporales, sélo sera necesario adjuntarlos una vez sea adjudicado el
proceso y sea tramitado el RUT del Consorcio o Union Temporal. :

b) Oferta Econdmica.

Los proponentes deberan presentar: su.oferta economica diligenciando el formulario disponible en la plataforma SECOP i, de
conformidad con las cantidades mini;fnas requeridas por la Entidad, en pesos colombianos, indicando el valor del bien/servicio, sin
centavos, discriminando el impuesto al valor agregado IVA y exponiendo las exenciones del mismo impuesto si las hubiere de
acuerdo a la normatividad tributaria vigente.

En caso de que dentro de los oferentes existan personas naturales del régimen simplificado, para la evaluacion del menor precio, se
tomara el valor antes de IVA, con el fin de garantizar que todos los proponentes participen en igual de condiciones.

El valor total ofertado por parte del proponente, debe incluir todos los gastos, costos, derechos, impuestos, tasas, transporte y
demas contribuciones que se causen con ocasion de la presentacion de la oferta, de fa suscripcion y ejecucion del contrato, de
acuerdo con las normas legales vigentes, ya que los mismos se entienden por cuenta del contratista.

Estaran a cargo del proponente todoé los costos asociados a la.preparacion, elaboracion y presentacion de la oferta. Por lo tanto,
la Unidad Administrativa de Migracion Colombia, no reconocera ningin rembolso por este concepto.

La tarifa del IVA y el valor correspondiente a dicha tarifa deben sujetarse a lo dispuesto en el Estatuto Tributario; en caso de no ser
asi, la Entidad verificara el calculo del valor correspondiente ala tarifa del VA y efectuara la correccion necesaria y el valor corregido
sera el tenido en cuenta para la elabf?racién del contrato que se genere como resultado del presente proceso.

Todos los valores de la propuesta ef:onbmica, tales como valor antes de IVA, IVA y valor total de la propuesta deben ajustarse.al
peso, bien sea por exceso o por defecto.

De conformidad a o dispuesto en la li.ey 31 de 1992, la unidad monetaria y de cuenta del pais es el peso colombiano, en tanto que
las fracciones denominadas Centavos no volvieron a ser acufiadas por dicha autoridad y por fo mismo no hacen parte de la unidad
monetaria ni de cuenta en Colombia; En este sentido se llama la atencion a que no deben presentarse ofertas con centavos, sino
que debera hacerse siempre aproximaciones de la siguiente manera:

' 1 . APROXIMACIONES
0.01 centavos a 0.49 centavos Al peso colombiano inmediatamente anterior
0.50 centavos a 0.99 centavos Al peso colombiano inmediatamente siguiente
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Sillegare a presentarse una oferta con los decimales expresados, la Unidad la asumira como error aritmético y le aplicara los ajustes
de acuerdo al criterio anterior.

FORMATO DE PRESENTACION DE OFERTA:

El formato de oferta econdmica debe ser diligenciado por el proponente, en la plataforma de SECOP 1, en la Link 3. Cuestionario,
Sobre 2. Economica y seleccionar la opcion 2.1.

Conforme a lo exigido anteriormente, la propuesta debera discriminar el IVA, por tal motivo los valores de cada bien o servicio
ofertado deberan ser antes de IVA. Al final de la propuesta como un ITEM adicional se debera colocar el valor total del IVA para
toda la propuesta. En caso de que algin item ofertado sea excluido o exento de VA, debera especificarse como comentario del
proveedor (Bien/Servicio — excluido/exento).

anos De Disefio Asme y14.5 De

1 81101505 | 2009 Dimensionamiento y 1 GL
Tolerancias
Planos y célculos estructurales

2 81101508 cubiertayy cielo raso 40 M2
Planos en 2d y 3d y detalles
constructivos generales fisicos y

3 81101505 | digitales NTC 1580 escalas - 1 GL
NTC1914 rétulos y plegado cubierta
ycieloraso

4 81101505 | Memorias de calculo 1 GL

5 81101508 | Certificacion de los materiales 1 GL
Presupuesto del proyecto

6 801505 | 1 amacion yedoy 1 GL
Disefio y célculos estructurales de

7 81101508 | lalinea de vida BAJO Parametros 1 GL
De Resolucion 1409 DE 2012

8 93161603 | IVA 1 UN

Nota 1: Ei pf'oponente debera ofertar todos los items solicitados por la Entidad en el formato anterior, de no hacerlo su oferta sera
RECHAZADA, por consiguiente, no podra continuar en el proceso de seleccion.

Nota 2: El formato anterior es una guia y no es vélido para la presentacion de la oferta. Se debe diligenciar el Formulario disponible
en la plataforma SECOP i para la presentacion de la oferta.

Instructivo de diligenciamiento:

o Ref. Articulo: En esta casilla se debe ingresar el niimero de consecutivo de los articulos que se solicitan,

o Codigo UNSPSC: En esta casilla se debe ingresar el codigo de producto y servicio estandar de las Nacienes Unidas, el
cual debe estar alineado con el ingresado en el numeral 2.2 de este estudio previo.

 Descripcion: En esta casilla se debe ingresar las caracteristicas generales del producto o servicio que se planea adquirir.

o Cantidad: En esta casilla se debe ingresar el niimero de producto o servicios que planea adquirir.

e Unidad: En esta casilla se debe ingresar la unidad de medida del producto o servicio a adquirir, por ejemplo: Horas,
Meses, Metros, Unidades, Etc.

o Precio Unitario Estimado: En esta casilla se debe ser diligenciada por el proponente en el cual se debe teneren
cuenta que el valor consignado antes de! VA,

e  Precio total estimado: En esta casilla se realizara la operacién aritmética de multiplicacion entre el valor consignado en
las casillas de cantidad y Precio unitario estimado.

Nota 1: El Decreto 1082 de 2015 en su articulo 2.2.1.2.1.5.2, numeral 6 (Sic) sefiala que, en caso de empate, la entidad estatal
aceptara la oferta que haya sido presentada primero en el tiempo.

Nota 2: El proponente debera ofertar todos los ftems solicitados por la Entidad en el formato anterior, de no hacerlo su oferta sera
RECHAZADA, por consiguiente, no podra continuar en el proceso de seleccion.
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Nota 3: El Valor de la Oferta Econémfica no podra superar el Presupuesto Oficial estimado, de hacerlo su oferta sera RECHAZADA,
por consiguiente, no podra conﬁnuarien el proceso de seleccion.

Nota 4: Por la modalidad de selecciéél a emplear se determina que la adjudicacion es por todos los servicios, no se aceptara ofertas
parciales y su oferta econémica debe contemplar todas las Especificaciones y condiciones Técnicas del objeto del Proceso de

Contratacion.

7.2.3. DOCUMENTOS PARA ACREDITAR CAPACIDAD TECNICA:

a) Experiencia del Proponente:

El oferente debera presentar dos (2) certificaciones de experiencia, expedidas por empresas privadas, entidades publicas o personas |.
contratantes, nacionales o extranjeras debidamente acreditadas, en contratos suscritos ejecutados, entre el 1° de enero de 2013 y la fecha
de cierre de este proceso, cuyo obieto sea igual o similar al del presente proceso, es decir con temas de “DISENOS Y CALCULOS
ESTRUCTURALES" cuya sumatoria;del valor ejecutado y cerfificado no sea inferior al 100% del valor total del presupuesto oficial

estimado.

Estas certificaciones deben tener como minimo la siguiente informacion certificada:

Nombre del contratante
Nombre del Contratista (oferente o miembro del oferente)
El contratista es un proponente plural i
Porcentaje de participacion
Fecha de Inicio

Fecha de terminacién
Duracién en meses

Monto contratado (incluido adiciones)
Objeto del contrato
Persona de contacto para verificacion
Teléfono
Celular - N
Direccion

e-mail

Firma del contratante

e & & & & & o 0 6 O O & & & o
L e

En caso de que la certificacion sea expedida por una entidad estatal o privada y no contenga la totalidad de fa informacion solicitada,
se debera adjuntar copia del acta de liquidacion, recibo a satisfaccion del contrato o cualquier documento que haga parte de la
ejecucion del contrato, debidamente suscrito.

No se tendra en cuenta para la verificacion de experiencia, fotocopias de contratos, facturas, actas de iniciacion o cualquier otro
documento, cuando no estén acompafiadas de la respectiva certificacion de cumplimiento.

En caso de presentar certificaciones en dolares, se tendra en cuenta el tipo de cambio a la fecha en que se celebro el contrato
certificado. En caso de contratos en ejecucion, se tomara la fecha de legalizacion del contrato hasta la fecha de expedicion de la
certificacion. Las certificaciones de contratos ejecutados en consorcios o uniones temporales, deberan relacionar a cada uno de los
integrantes del consorcio o union temporal, Si la certificacion no contiene esta informacién el proponente podré complementaria
mediante la presentacién del acta de constitucion del Consorcio o Union Temporal, o cualquier otro documento que lo indique.

En caso de que el proponente sea consorcio o union temporal, seran vélidas las certificaciones de experiencia en contratos donde
el Contratista sea cualquiera de los integrantes del consorcio o unién temporal constituida para esta contratacion, cada integrante
certificara su experiencia por separado.

Para el caso de la acreditacion de experiencia en contratos ejecutados en Consorcios o Uniones Temporales, se tendré en cuenta
los SMMLV de acuerdo con el valor correspondiente al porcentaje de participacion que el proponente como persona natural, juridica
ylo integrante del consorcio o union temporal, haya tenido en el respectivo consorcio o unién temporal,

Si el objeto del contrato consignado én la certificacion no es igual o similar al solicitado, dicha experiencia no sera tenida en cuenta
para efectos de evaluacion y calificacion. '

b) Presentacion de la Propuesta Técnica:
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El proponente debe presentar su oferta técnica atendiendo la totalidad de las especificaciones técnicas y condiciones generales
del bien, garantia y demés requerimientos establecidos. Para lo cual debera diligenciar y suscribir el formato “ACEPTACION DE
LAS CONDICIONES TECNICAS BASICAS MINIMAS OBLIGATORIAS'.

c) Aval por Actividad de Ingenieria:

Los proponentes interesados en participar en el presente proceso, deberan aportar AVAL POR ACTIVIDAD DE INGENIERIA,
de conformidad con lo establecido en el articulo 20° de la Ley 842 de 2003:

“...ARTICULO 20. PROPUESTAS Y CONTRATOS. Las propusstas que se formulen en las licitaciones y concursos abiertos por
entidades publicas del orden nacional, seccional o local, para la adjudicacion de contratos cuyo objeto implique el desarrollo de
las actividades catalogadas como ejercicio de la ingenieria, deberan estar avalados, en todo caso, cuando menos, por un
ingeniero inscrito y con tarjeta de matricula profesional en la respectiva rama de la ingenieria...” (Subrayado fuera de
texto).

« PERSONAS JURIDICAS:

Si el proponente es Persona Juridica debera anexar con su propuesta AVAL POR ACTIVIDAD DE INGENIERIA, suscrito por

un profesional matriculado en la carrera correspondiente al objeto social de la respectiva persona juridica o cuando
menos, por un ingeniero inscrito y con tarjeta de matricula profesional en la respectiva rama de Ia ingenieria ante la
correspondiente autoridad reguladora.

El AVAL POR ACTIVIDAD DE INGENIERIA sera suscrito de manera excluyente por cualquiera de:

1) El profesional que se encuentra vinculado directamente en fa némina permanente, siempre y cuando ostente la profesion
relacionada con el objeto a contratar. (Se diligenciara conforme al formato sefialado para tal fin en los Pliegos de
Condiciones o Invitaciones Publicas). )

2) El Representante Legal de la firma, si es profesional inscrito y con tarjeta de matricula profesional ante la respectiva
autoridad reguladora en la respectiva rama de la ingenieria o afines; (Se diligenciara conforme al formato sefialado para
tal fin en los Pliegos de Condiciones o Invitaciones Publicas).

3) Porun tercero que ostente el titulo e idoneidad profesional, sin més requisitos que los exigidos por el articulo 20 de la
misma ley, en la rama objeto del proceso de contratacion. (Se diligenciara conforme al formato sefialado para tal fin en
los Pliegos de Condiciones o Invitaciones Publicas)

NOTA: Para este proceso en particular, el aval por actividad de ingenieria requerido debe ser emitido por un profesional en:
Ingenieria Ingenieria Civil o Estructural, quien debera aportar copia de la tarjeta profesional.

o PERSONAS NATURALES:

Si el proponente es Persona Natural, para efectos del AVAL POR ACTIVIDAD DE INGENIERIA, bastara con adjuntar copia
de la tarjeta de matricula profesional ante la respectiva autoridad reguladora en la rama de la ingenieria requerida por la Entidad.

En ningun caso se aceptarda AVAL POR ACTIVIDAD DE INGENIERIA suscrito por un tercero,

NOTA: Para este proceso en particular, el aval por actividad de ingenieria requerido debe ser emitido- por un profesional en:
Ingenieria Civil o Estructural, quien debera aportar copia de la tarjeta profesional.

d) Visita al Sitio de la consultoria:

La visita al lugar de las actividades a contratar sera de caracter opcional, teniendo en cuenta que tiene como finalidad permitir que
los posibles oferentes inspeccionen detenidamente el sitio donde se realizara la consultoria, para que obtengan la informacion
suficiente sobre las variables intemas y externas que influyan en la ejecucion de la misma, asi como aclarar las dudas y precisar
en sitio las caracteristicas y especificaciones técnicas correspondientes al alcance del objeto de este proceso de contratacion.

Con la asistencia a esta visita se entendera que los proponentes, para efectos de la presentacion de su propuesta, conocen

plenamente el sitio, sus caracteristicas, accesos, entomo socio-econémico, condiciones climatoldgicas, geologicas y geotécnicas y
que tendran en cuenta este conocimiento para la elaboracion de su propuesta.

e) PERSONAL PROPUESTO.

Experiencia minima del equipo de trabajo: El oferente debera presentar el personal minimo relaciona & continuacion:

SO 9001

Ak izontec:
BC-GERSTASE2

AGCF.02 (v3)

25de 32




S coLomBIA ;
- | 'ESTUDIO PREVIO
CANCILLERIA 'MINIMA CUANTIA

EXPERIENCIA EQUIPO DE TRABAjO

PERSONAL MINIMO REQUERIDO PARA CONFORMACION DEL EQUIPO DE TRABAJO
CARGO CANT REQUISITO DEDICACION
EXPERIENCIA MINIMA REQUERIDA.

- Experiencia profesional general *igual o
superior a cinco (5) afios contados a partir de
la expedicion de la tarjeta profesional.

- Experiencia especifica igual o superior a dos

Especialista 1 (2) afios en ' ESTUDIOS, - DISENO, 40% ‘

en estructural REHABILITACION DE ESTRUCTURAS O A

REFORZAMIENTO  SISMICO  DE

EDIFICACIONES, destinadas para el

desarrollo de actividades humanas cuyos

usos sea INSTITUCIONAL,
GUBERNAMENTAL, RESIDENCIAL,
INDUSTRIAL y/o COMERCIAL

Documentos para acreditar la idoneidad, experiencia y compromiso del equipo de trabajo propuesto:

Especialista estructural: Debera presentar la documentacion junto con la oferta técnica.

I. - Formacion Académica: Cén el fin de demostrar la formacién académica e idoneidad def personal propuesto, se deberan
presentar por cada uno los :siguientes documentos:

v Copia de la tarjeta 0 mat{icula profesional.

v Copia del‘diploma de titulo profesional o el acta de grado.

v Copia del documento de homologacion de los titulos obtenidos en el exterior, de conformidad con las disposiciones
legales vigentes sobre la materia (si aplica).

il.  Experiencia profesional: Se computar a partir de la fecha de expedicion de la matricula profesional o del certificado
de inscripcion profesional.

. Carta de disponibilidad y compromiso: La persona propuesta presentara una carta dirigida a la entidad, debidamente
suscrita, manifestando expresamente su disponibilidad para desempefiarse en el cargo propuesto, durante el tiempo. de
ejecucion del contrato y en la que ademas declare bajo la gravedad de juramento, que la matricula profesional se
encuentra vigente y que no ha sido sancionado dentro de los dos (02) afios anteriores, a la fecha limite establecida para
la presentacion de la propuesta por parte del oferente.

No obstante, lo anterior, el contratista previo a la ejecucion del contrato debera proveer el personal especializado,
profesional, téchico y operativo minimo necesario para llevar a cabo cada una de las actividades tendientes a la ejecucion
de la consultoria requerida porla entidad, para lo cual debera acreditar la idoneidad, experiencia y compromiso del personal
postulado. { :

Para demostrar la experiencia generafl del equipo de trabajo, el proponente deberd presentar certificaciones de conitratos ejecutados
que contengan como minimo: Nombre del contratante, objeto, tiempo de ejecucion del-contrato, metros cuadrados de disefio y
nimero telefonico del contacto con el animo de verificar los datos contenidos en ellas.

No se aceptaran certificaciones de contratos en ejecucion. En caso de requerirse el cambio de personal durante la ejecucion de!
contrato, el contratista debera solicitarlo a la supervision mediante escrito formal en el que exponga los motivos y propbnga otro u
otros de iguales o mejores calidades: .

Equipos y materiales.
El proponente que resulte favorecido con la adjudicacion del presente proceso, suministrara los materiales, instrumentos, elementos,

dotacion, equipos de computo, programas sistematizados y demas implementos que se requieran para el desarrollo de cada una
de las actividades tendientes a la realizacion de los estudios y disefios.

8. ANALISIS DE RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO.
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La Unidad Administrativa Especial Migracién Colombia, en cumplimiento de lo sefialado en el articulo 4° de la Ley 1150 de 2007, en concordancia con lo establecido en el inciso
23° del articulo 2.2.1.1.1.3.1 y articulos 2.2.1.1.1.6.1.,2.2.1.1.1.6.3 y el numeral 2° del articulo 2.2.1.2.5.2. del Decreto 1082 de 2015, asi como lo sefialado en la Metodologia
para identificar y clasificar los riesgos (Manual para la Identificacion y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratacion, elaborado y publicado por Colombia Compra
Eficiente en su pagina web www.colombiacompra.gov.co, procedio a tipficar, estimar y asignar aquellas circunstancias que siendo potenciales alteraciones def equifibrio
econdmico, puedan preverse por su acaecimiento en contratos similares; por la probabilidad de su ocurrencia en relacion con el objeto contractual o por ofras circunstancias
que permitan su prevision. Dicha previsibilidad genera la posibilidad de establecer responsabilidades y tratamientos especificos de asignacion y mitigacion.

" - Raro (Puede ocurrir A
General Interno Planeacion Econémicos excepcionalmente) 1 Insignificante 1
. . Sociales o Improbable (Puede ocurrir
Especifico Externo Seleccion Politicos excepcionalments) 2 Menor 2
" . Posible (Puede ocurrir en
Contratacion Operacionales cualquier momento futuro) 3 Moderado 3
N C Probable (Probablemente
Ejecucion Financieros va a ocurrir) 4 Mayor 4
. Casi Cierto (Ocurre en la
Regutatorios mayoria de circunstancias 5 Catastréfico 5
De la Naturaleza
Ambientales
Tecnolégicos

Valoracion -

* xcepoionalmente) v
Improbable (Puede ocurrir
exce(:io .

MECANISMOS DE COBERTURA:

De acuerdo con el articulo 4 de la Ley 1150 de 2007, antes de efectuar la contratacion la dependencia debe realizar una valoracion de los riesgos que esta implica.
DEFINICIONES:

Para los efectos del presente proceso de seleccion, se entenderan las siguientes categorias de riesgo:

Riesgo Previsible: Son los posibles hechos o circunstancias que por la naturaleza del contrato y de la actividad a ejecutar es factible su ocurrencia.
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Riesgo Imprevisible: Son aquellos hechos o circunstancias donde no es factible su prevision, .es decir ¢l acontecimiento de su ocurrencia, tales como desastres
naturales, actos terroristas, guerra o eventos que alteren el orden pOb!ico.

H

Tipificacion del Riesgo: Es la enunciacién que se hace de aquellos Zhechos previsibles constitutivos de riesgo que; en criterio de la Unidad Administrativa Especial
Migracién Colombia, pueden presentarse durante y con ocasion de la ejecucion del contrato.

Asignacion del Riesgo: Es el sefialamiento que hace la Unidad Ad:minisﬁativa Especial Migracion Colombia, de la parte contractual que debera soportar fotal 0
parcialmente la ocurrencia de la circunstancia tipificada, asumiendo su costo. =

Es importante sefialar que los riesgos previsibles son aquellos gue no estan cubiertos por las garantias que amparan el cumplimiento, la calidad y cuando haya lugar la
responsabilidad extracontractual de los contratos, por lo tanto NO SON RIESGOS PREVISIBLES, el incumplimiento, la responsabifidad extracontractual, la teoria de la
imprevision, las inhabilidades e incompatibilidades y los aspectos adminis'gtaﬁvos intenos.

Migracién Colombia, identific para el presente proceso de contrataci(;n los riesgos que se relacionan en la siguiente tabla:

. 'QDESCR:IP‘CIC')N . , Coﬁsecuencia de Ia ocurrencia de la § :§ = E
. (Oué puede pasar y como puede / - 88 =
o evento S E e 2
: ocurriry ° © o
o 1 &
imi
= Ocurre cuando se presentan demoras ?&f)(leic?cioneels d;ugzltggm a:ae o :f:l ° °
2 gls S |por pate de la Enidad en las Su %rvisor del contrato relacié?madas g B 2 g
- % & | 2| 8 | aprobaciones previas de los productos cor? la aprobacion de ' sroductos vio e 3 B B
o | 5 S| & |y informes desarollados por el P P > ) g 2 = =
o . informes, y genera retraso en e} tramite E
: contratista. s
de pago a favor del contratista.
S Se presentg por la expedici(_)n de . ®
ElEg|se 'S | normas que impongan nuevos tnbulos,é Genera -una - carga . adicional  a las ] 5 ° «
o~ % 213 5 | impuestos, . nomativas, . .- cargas | previstas, ~ que. -puede - afectar a 8 5 = k)
& | & B parafiscales; ‘que pueden afectar el | cualquiera o las dos partes del contrato. & =
W o g o q P £
~ | equilibrio economico del contrato. -
| © s g Retrasos -en - la - entrega - de . los | Afecta la eficiente y oportuna entrega de =
-] @ £ | S| & |documentos generando . tiempos | los servicios contratados: 2 % = 2
@ | % B IS | muertos en el contrato. | 2 = o A2
od &
g K ;
el e Durante la ejecucion - del - contrato la o
Bl 28 & | ocurrencia de los eventuales riesgo por 2 § o
i % £\ 3 § alza de diferente magnitud en los | Pérdida del poder adquisitivo 2 = 3
O | | ;| & |precios de los insumos y/o mano-de o =2 =
obra; y/o equipos, etc. i =

Forma de Mitigarlo:
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Impacto después del
tratamiento

. »Monitorép ¥ revis

“Tratamiento/Controles 8 &
<.aserimplementados S 8

¢Aquiensele
contrato?
Persona
responsable por
- implementar el
tratamiento

¢Afecta el
© economico del

. ¢Cuando?

< Se establecen
m wr
g Revisién y aprobacion o s:ogrﬁ?esn(tjs
a oportunia de la 2 83 vicion ¥
- g documentacién g g | s No Supervisor pa I ’ Conf los ol tractual
z inherente a los S |3 del contrato parala onforme a los plazos contractuales.
e productos e informes 2 revision previa
?9 del contrato. de los
Q productos e
= informes.
Z « = | Aplicacion inmediata de @ CONTRATI
g § 2 | Ias disposiciones o 8 | o STA S::Snj;ente
o~ ] g é legales y ajuste de los S Elx No MIGRACIO actu alizazi on Permanente
O O = | procesos internos de la 2 N :
=S8 | entidad. = COLOMBIA | NOmMativa.
Z < g Conel
8 g = | Establecer cronograma 5 o lo MIGRACIO | cronograma
© gl é de entrega de acuerdo 5 3138 No N | de actividades Permanente
G B = | altrabajo solicitado. = 1 =1]= COLOMBIA | que se tenga
=°8 del contrato.
El contratista
. debe realizar
Dentro de la proyeccion su analisis
E de la oferta economica financiero a
= el contratista debe fin de
< = tener en cuenta esta § % §° No CogiAﬂ determinar Al elaborar laepézﬁg%snta y durante la
= situacion acorde con c6mo ) '
8 las condiciones del conserva el
mercado valor de su
oferta sin que
se deprecie.
9. . 'GARANTIAS QUE LA ENTIDAD ESTATAL CONTEMPLA EXIGIR EN EL PROCESO DE CONTRATACION.
S
SRS SR Si _ X__
1 'Exigibilidad. No
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En cumplimiento a lo establecido en el Decreto No. 1082 de 2015 “Por el cual se reglamenta el sistema de compras y.contratacion
publica”, y con el fin :de garantizar el cumplimiento de las obligaciones surgidas con ocasion- al- desarrollo de los: procesos
contractuales en sus diferentes etapas, se han tipificado los posibles riesgos'y.a continuacion se determinaran las correspondientes

garantias. :

De acuerdo con o establecido en el airticulo 7° de'la Ley 1150 de 2007, el numeral 7° del articulo 2.2:1.1.2.1.1. del Decreto 1082 de
2015, el contratista debera amparar los riesgos derivados de la presente contratacion, de conformidad con ia siguiente tabla:

Porcentaje
{h)
APLICA. Respectodel | Plazo.
valordel
contrato.

9.2 Determinacién delos | [ Lebte  1iEH
riesgos a amparar. . ' '

PRE- |
CONTRACTUAL.
CONTRACTUAL.
POST-
CONTRACTUAL.

Por el término de
duracion del contrafo
P - 0, : "
Cumplimiento X : Sl 20% y hasta la liquidacien
del contrato.. -

Por el témino de

duracion del contrato
. - ) o
Calidad del servicio. X Si 20% y hasta la liquidacion

del contrato.

10. OTROS ASPECTOS DEL CONTRATO.

Las actividades a realizar se ejecuiarén en el Centro Facilitador de Servicios Migratorios ubicado en la Calle 19 # 80A - 40, de fa

101 Lugar de efecucion. - | i ag de Medellin - Antioquia, Barrio Beién la Nubia.

La supervision y control de la ejecucion del contrato estara a cargo de:

Cargo: ; Profesional
Dependencia: /| Coordinacion Administrativa.

Debera en el ejercicio de sus funciones observar lo dispuesto en el articulo 4 y el numeral 1° del articulo 26 de la Ley 80 de 1993
y los articulos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011, y el manual de contratacion de la entidad. ‘

E! supervisor no podra adoptar decisiones que impliquen la modificacion de los términos y condiciones previstas en el contrato,
las cuales Unicamente podran ser adoptadas por el ordenador del gasto y el contratista, mediante la suscripcion de las
correspondientes modificaciones al contrato.

La supervision consiste en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y juridico, sobre el cumplimiento del objeto
del contrato. En ese sentido quien ejerza la supervision se encuentra facultado para solicitar informes, aclaraciones y explicaciones
sobre el desarrollo de la ejecucion contractual y es responsable por mantener ala entidad informada de los hechos y circunstancias
que puedan constituir actos de corrupcion tipificados en conductas punibles, o:que puedan poner en riesgo el cumplimiento del
contrato.

10.2 Seguimiento.

El supervisor entre otras funciones tendra las siguientes:

1) Velar por los intereses del MIGRACION COLOMBIA y tendra las funciones que por la indole y naturaleza del contrato le
sean propias. o

2) Verificar que el CONTRATISTA cumpla con sus obligaciones al sistema de seguridad social integral salud, pension'y
riesgos laborales del personal a su cargo, con el fin de dar cumplimiento a fa politica en salud y seguridad en el trabajo. Lo
anterior conforme al sistema de gestion de seguridad y salud en el trabajo a que se refiere el (Decreto 1443 de 2034).

3) Verificar antes de iniciar la ejecucion del contrato y suscribir acta de inicio si a ello hubiere lugar, i el contrato cuenta con
el registro presupuestal, asi como a la constitucion de las pdlizas, y el acta de aprobacion de la misma. o

@ ! . AGCF.02 (v3)
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4) \C/t(a)riﬂgar que el CONTRATISTA cumpla con fa ejecucion del contrato de conformidad con lo establecido por MIGRACION
LOMBIA.

5) Presentarlos informes de ejecucion y desarrolio de las actividades contractuales mensuales y finales o como haya quedado
pactado cuantitativo y cualitativo.

6) Verificar antes de expedir la certificacion del recibo a satisfaccion de las obligaciones recibidas por parte del
CONTRATISTA, si el contrato cuenta con la constitucion de las pélizas y el auto de aprobacion de la misma.

7) De existir adiciones y/o prorrogas al contrato, verificar la constitucion del certificado modificatorio de la garantia y su auto
de aprobacion, asi mismo que cuente con el registro presupuestal si a ello hubiere lugar.

8) Decidir sobre los cambios y modificaciones en las especificaciones que no afecten sustancialmente el servicio contratado.

9) Aprobar o rechazar los elementos o materiales a utilizar, previo el examen o anélisis que fueren del caso, a fin de queé se
empleen los pactados en el contrato y se cumplan las condiciones de calidad, seguridad, economia y estabilidad adecuada.

10) Vigilar e cumplimiento def objeto del presente contrato de conformidad con lo establecido per MIGRACION COLOMBIA y
expedir las certificaciones de cumplimiento a satisfaccion del mismo para efectos del pago correspondiente.

11). Informar a la Secretaria General y/o al Comité de Supervision e Interventoria los aspectos relacionados con la ejecucion
del contrato, sin perjuicio de los que deban rendirse de manera extraordinaria cuando las circunstancias fo ameriten.

12) Ejercer la supervision, técnica, financiera, administrativa, contable y juridica del contrato, indicando si ésta se ajusta al plan
de trabajo 0 en caso contrario analizar las causas y problemas surgidos para que se tomen las medidas pertinentes,
sefialando las recomendaciones especiales y comentarios que crea convenientes (articulo 83 de la Ley 1474 de 2011).

13) Constatar que el objeto del contrato relna las condiciones minimas requeridas por MIGRACION COLOMBIA y ofrecidas
en la propuesta del CONTRATISTA.

14) El supervisor no podra exonerar a EL CONTRATISTA de ninguna de las obligaciones o deberes contractuales; tampoco
podra sin autorizacion escrita, ordenar cambio alguno que traiga consigo variaciones en el plazo o en el valor del contrato,
ni efectuar ninguna modificacion en fa concepcion del servicio y/o bienes contratados.

15) Elaborar conjuntamente con EL CONTRATISTA el acta de iniciacion del contrato y demés actas que se requieran.

16) Proyectar el acta de liquidacion del contrato y suscribiria conjuntamente con el CONTRATISTA, para posterior firma del
Ordenador del Gasto. )

17) Velar por que EL CONTRATISTA cumpla con cada una de las obligaciones establecidas en presente documento.

18) Responder disciplinaria, civil y penalmente por sus acciones y omisiones en la actuacion contractual, en los términos de la
Constitucion y la Ley.

19) Informar oportunamente el incumplimiento o mora de las obligaciones adquiridas por EL CONTRATISTA para que se
adopten las medidas legales pertinentes.

20) Requerir al CONTRATISTA el cumplimiento del pago de sus obligaciones a los sistemas de Salud, Pension, Riesgos
Laborales y aportes a las Cajas de Compensacion Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF y Servicio
Nacional de Aprendizaje SENA.

21) Comunicar al Grupo de Contratos con la debida sustentacion técnica, la elaboracion de prorrogas, adiciones, otrosi y/o
cualquier cambio en el desarrollo del contrato, con fin de que sea presentado al comité asesor de contratacion.

22) Avalar los documentos soporte para los pagos.

23) Actualizar el expediente virtual en el sistema documental Orfeo y en la plataforma del SECOP |1, tales como: Actas de
Inicio, Actas de Liquidacion, Ordenes de pago, Certificaciones de Cumplimiento, Facturas, Informe de actividades sobre la
ejecucion del contrato y demas que surjan como consecuencia de la ejecucion del mismo.

24) En el evento en que se produzca un remplazo, el supervisor saliente debera entregar un informe de ejecucion del contrato
al nuevo supervisor e incluirlo al expediente virtual Orfeo y en la plataforma del SECOP |l igualmente a la-Coordinacion
del Grupo de Contratos para incluir en la carpeta contractual.

25) Vigilar la correcta ejecucion de las asignaciones presupuestales comprometidas. Para ello, se debe verificar que se expidan
los respectivos Registros Presupuestales para las adiciones y modificaciones. Para los casos de contratos que se ejecutan
en mas de una vigencia, se debe verificar que el primer dia habil de cada vigencia se expida el respectivo Registro
Presupuestal para garantizar que el contrato no se encuentre desamparado.

26) Verificar que el contratista constituya y mantenga vigente la garantia Gnica por el tiempo pactado en el contrato, asi como
de las modificaciones que se presenten en fa ejecucion del mismo.

27) Realizar el cierre del expediente cuando hayan vencido las vigencias de las garantias si a ello hubiere lugar.

28) Las demas inherentes a su calidad de supervisor, que surjan durante el contrato y que tengan como justificacion la ejecucion
del mismo.

PARAGRAFO: El supervisor que falte a su responsabilidad e incumpla las obligaciones de vigilancia y control permanente a la
correcta ejecucion contractual, respondera disciplinaria, civil y penalmente por sus acciones y omisiones en desarrollo de fa
supervision que le fue asignada, segiin lo establecido en la Constitucion, la Ley 1474 de 2011 - Estatuto Anticorrupcion, Arts. 83
y 84 y demas normas concordantes vigentes, asi como lo establecido en el Manual de Contratacion de Migracion Colombia y la
Guia Correspondiente.

10.3 Identificacion del
contrato.
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11. FIRMAS DEL DOCUMENTO.
COMITE ESTRUCTURADOR.

Parte técnica:

AREA RESPONSABLE: Subdireccion Administrativa y Financiera.
FUNCIONARIO RESPONSABLE: Frank Daniel Ramos Chaparro. -
CARGO: Contratista. ’

FIRMA:
Parte Financiera:

AREA: Subdireccién Administrativa y Financiera.
FUNCIONARIO: Claudia Patricia Aponte

CARGO: Técnico agrpinistrativo
FIRMA: egpuud (&) %

Parte Juridica: (—:2;,

AREA: Oficina Asetora Juridica.
FUNCIONARIO: Sandra Patj
CARGO: Profesional Uni

Ay -

4
LA NECESIDAV CONVENIE(IA Y MODALlDAM CONTRATACION FUE APROBADA EN COMITE DE COMPRAS DEL:

LOS PRESENTES ESTUDIOS PREVIOS SE FIRMAN A LOS: i g @Q g 2 aié
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