

Estado APROBADA

DESCRIPCION DE LA NECESIDAD- JUSTIFICACION	
	<p>De conformidad con el Decreto 1170 de 2015, el DANE debe garantizar la producción, disponibilidad y calidad de la información estadística estratégica, para lo cual desarrolla investigaciones, encuestas, registros y demás operaciones estadísticas tendientes a la recolección de información, así como su posterior crítica, análisis, depuración, procesamiento y difusión de la misma.</p> <p>A su vez el Decreto 262 de 2004 asignó al despacho del Subdirector la función de coordinar la planeación de las operaciones estadísticas que requiera el país para la toma de decisiones por parte del Gobierno Nacional y los entes territoriales.</p> <p>Con el propósito de apoyar el cumplimiento de dicha función, mediante la Resolución No. 1477 de 2015 se creó el GIT área Logística y Producción de Información como el responsable de realizar las actividades de planeación, preparación, puesta en marcha, seguimiento y control de los operativos de campo a nivel nacional; así como realizar: la recepción, análisis, depuración, cálculos especiales y el procesamiento de información de microdatos; garantizando el cumplimiento oportuno de la misión y visión de la Entidad.</p> <p>La GEIH tiene como objeto principal proporcionar información básica sobre el tamaño y la estructura de la fuerza de trabajo (empleo, desempleo e inactividad), de las características sociodemográficas (sexo, estado civil, nivel educativo, afiliación al sistema de seguridad social en salud, vivienda, entre otros), así como para la medición del ingreso y la pobreza monetaria de la población residente en Colombia. La encuesta contiene adicionalmente módulos de Migración, Fecundidad, Formación para el Trabajo y Trabajo Infantil, de los que se obtienen datos a nivel urbano y rural.</p> <p>En cuanto al alcance de la GEIH, los resultados permiten la desagregación para el total nacional, total de las cabeceras, total de los centros poblados y rural disperso, cada una de las 23 ciudades capitales y áreas metropolitanas y San Andrés, así como los principales indicadores para el total departamental, las capitales de los departamentos de la Amazonía y Orinoquía (Arauca, Inírida, Leticia, Mitú, Mocoa, Puerto Carreño, San José del Guaviare y Yopal) y las ciudades intermedias (Barrancabermeja, Buenaventura, Rionegro, Soacha y Tumaco).</p> <p>Los principales indicadores generados por la investigación son: tasa de desempleo, tasa de ocupación, tasa global de participación y las poblaciones ocupada, desocupada e inactiva. A partir de esta encuesta también se generan indicadores para el cálculo de la línea de pobreza y pobreza extrema y los indicadores de pobreza.</p> <p>Las estadísticas de mercado laboral en Colombia se encuentran respaldadas por recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), las cuales se discuten y difunden a través de la Conferencia Internacional de Estadísticos del Trabajo (CIET). Todos los conceptos básicos como ocupados, desocupados, población económicamente activa, inactivos, subempleados, informales, asalariados, independientes, etc., se adoptan de dichas resoluciones.</p> <p>La información generada por la GEIH es de importancia estratégica para el país, ya que permite medir el comportamiento coyuntural del mercado laboral, hacer seguimiento al Plan Nacional de Desarrollo y los Planes de Desarrollo Departamentales y Municipales, así como proporcionar los insumos para medición de la pobreza monetaria del país, cumplir con los compromisos internacionales en el suministro de información (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos - OCDE), guiar las decisiones de política pública en materia de desempleo e ingresos y ser una de las principales fuentes de información para la realización de estudios académicos y de mediciones de impacto, entre otros usos de la información.</p> <p>A partir de 2019 se inició el proceso de rediseño de la GEIH, con el propósito de adecuar la investigación a los nuevos requerimientos y fenómenos del mercado laboral colombiano en cuanto a ocupación, desocupación e inactividad, robustecer la medición de los ingresos, aumentar la precisión</p>

Estado APROBADA

	<p>en el cálculo de la pobreza monetaria y avanzar hacia la visibilización estadística de sectores prioritarios en la política pública del país, como son las poblaciones campesina y LGBTI y las personas en condición de discapacidad.</p> <p>La información de la nueva GEIH, garantizará la cobertura que presenta actualmente la encuesta, pero adicionalmente permitirá disponer representatividad estadística para las áreas metropolitanas. Será posible, no solo calcular datos a nivel de ciudad y áreas metropolitana, sino que también se podrán disponer de datos de manera independiente entre ciudad y áreas metropolitanas.</p> <p>El alcance de los objetivos del rediseño implica retos técnicos en cuanto al cumplimiento de las nuevas características y especificaciones de la encuesta, a partir de los procesos, productos, procedimientos e instrumentos que se implementen. Por esta razón, se ha procedido por realizar pruebas que permitan medir el impacto que tendrá sobre los indicadores de mercado laboral y pobreza monetaria, los distintos cambios implementados, para que esta manera se pueda garantizar las medidas de comparabilidad y ajustes que se requieran para la producción de las nuevas cifras. En este orden realización de una encuesta paralela, es crucial para llevar a cabo este cometido, dado que permitirá medir de manera precisa el impacto que tendrá las innovaciones, mediante la realización de una encuesta independiente y aplicada al mismo tiempo que la encuesta tradicional de la GEIH, y que permitirá comparar los nuevos resultados con los regulares, para así establecer las medidas de impactos y ajustes que sean requeridos.</p> <p>Para el proceso de producción de información, las Sedes y subsedes del DANE, tienen la responsabilidad de coordinar y ejecutar el trabajo en campo para los diferentes operativos, en lo referente a los procesos de captura, recolección, supervisión, depuración, análisis y crítica de la información de forma diaria, semanal y mensual, garantizando la oportunidad, cobertura, y calidad de la información enviada a DANE central.</p> <p>Teniendo en cuenta lo anterior y dado que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público a través del oficio con radicado No. 2-2021-030569 del 11 de junio de 2021, aprobó el cupo de vigencias futuras con el fin de contratar a treinta y cuatro (34) personas para realizar la sensibilización en los hogares de la Gran Encuesta Integrada de Hogares GEIH Marco 2018, en las ciudades de: Barranquilla (2), Cartagena (1), Riohacha (1), San Andrés (1), Santa Marta (1), Sincelejo (1), Valledupar (1), Bogotá (2), Florencia (1), Neiva (1), Tunja (1), Villavicencio (1), Bucaramanga (2), Cúcuta (1), Cali (2), Pasto (1), Popayán (1), Manizales (2), Armenia (1), Ibagué (1), Pereira (1), Medellín (2), Montería (1), Quibdó (1), Buenaventura (1), Soacha (1), Barrancabermeja (1), Rionegro (1). Dado que el DANE no cuenta con personal de planta suficiente, para realizar las actividades especificadas en el presente documento, se hace necesaria la contratación de personal que cumplan con las condiciones de formación académica, la experiencia e idoneidad que el objeto y obligaciones requiera.</p> <p>NOTA: El área solicitante certifica que en la entidad no existen relaciones contractuales vigentes con las mismas características de modo, tiempo y lugar a las de la presente contratación, en cumplimiento del artículo 3 del Decreto 1737 de 1998, o cualquier otra que la modifique o sustituya.</p>
<p>MANIFESTACIÓN DIRECTIVA PRESIDENCIAL 09 DE 2018</p>	<p>Manifiesto que esta contratación resulta estrictamente necesaria para coadyuvar el cumplimiento de las funciones y fines del DANE / FONDANE, por los siguientes motivos: Dando cumplimiento a la Directiva Presidencial No. 09 del 09 de noviembre de 2018, se señala que la contratación es estrictamente necesaria para realizar el levantamiento de la información de carácter estratégico que el país necesita; por lo cual el DANE tiene la responsabilidad de realizar mediciones periódicas de las principales actividades según la investigación sustentada, para apoyar la toma de decisiones para el desarrollo económico, social, cultural y político del país.</p>
<p>DESCRIPCION DEL OBJETO A CONTRATAR</p>	<p>VF_MERCADO_2021_PARALELO_TH_TU_OT - Prestación de servicios de apoyo a la gestión para realizar las acciones de relacionamiento, sensibilización y comunicación con los hogares, grupos de interés y los actores más representativos en el contexto de recolección de la Gran Encuesta Integrada</p>

Estado APROBADA

	de Hogares - GEIH Marco 2018.																								
IDENTIFICACION DEL CONTRATO	Contrato de prestación de servicios de Apoyo a la gestión - Modalidad Contratación Directa.																								
CODIFICACIÓN CLASIFICADOR BIENES Y SERVICIOS	CODIFICACIÓN CLASIFICADOR BIENES Y SERVICIOS : 80111500 Se encuentra en el Plan Anual de Adquisiciones SI X NO																								
FUNDAMENTOS JURIDICOS	El presente contrato se sustenta en el análisis de conveniencia y oportunidad previsto en el artículo 25, numeral 7 de la Ley 80 de 1993 y el artículo 87 de la Ley 1474 de 2011, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 2, numeral 4, literal h de la Ley 1150 de 2007 y lo establecido en el artículo 2.2.1.2.1.4.9 del Decreto 1082 de 2015, los cuales propenden por el cumplimiento estricto de los principios y fines esenciales de la contratación estatal, con miras a celebrar contratos de prestación de servicios.																								
ANALISIS Y SOPORTE DEL VALOR Y FORMA DE PAGO	<p>Para determinar el valor del contrato se tienen en cuenta las siguientes variables :</p> <p>a) Objeto y Obligaciones: Una vez analizado el objeto y las obligaciones, se requieren treinta y cuatro (34) personas con:</p> <p>Título de formación tecnológica en área de conocimiento: Ciencias Sociales y Humanas, Bellas Artes y afines, Ciencias de la Educación y afines y dos (2) meses de experiencia relacionada.</p> <p>Título de formación técnica profesional en área de conocimiento: Ciencias Sociales y Humanas, Bellas Artes y afines, Ciencias de la Educación y afines y dos (2) meses de experiencia relacionada.</p> <p>Dos (2) semestres universitarios cursados y aprobados en área de conocimiento: Ciencias Sociales y Humanas, Bellas Artes y afines, Ciencias de la Educación y afines, con cuatro (4) meses de experiencia relacionada.</p> <p>Título de bachiller y seis (6) meses de experiencia relacionada.</p> <p>b) Perfil: De conformidad con lo anterior y teniendo en cuenta la Tabla de perfiles y honorarios establecidos por la Entidad para los contratistas del DANE - FONDANE se requieren treinta y cuatro (34) personas con el siguiente PERFIL. SENSIBILIZADOR- Niveles: 1, 2, 3 ó 4 el cual según Resolución 0001 de 2017, devengaría por concepto de honorarios \$1.274.086.</p> <p>VALOR DE LA CONTRATACION 526,220,316.00 INCLUIDO IVA</p> <p>Ese valor incluye cualquier clase de gravamen, impuesto, tasa, contribución o tributo en general que se cause o se llegare a causar; en tal evento EL CONTRATISTA se obliga a asumirlo, así como los costos directos e indirectos que se ocasionen para la ejecución del mismo.</p> <p>FORMA DE PAGO</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>OP.</th> <th>CIUDAD</th> <th>No Dias/ Meses</th> <th>Nro Personas</th> <th>Honorarios Individual</th> <th>Honorarios Total</th> <th>Transporte Individual</th> <th>Transporte Total</th> <th>Manutencion Individual</th> <th>Manutencion Total</th> <th>Otros Individual</th> <th>Otros Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4176</td> <td>BARRANQUILLA</td> <td>El contratista ejecutará el servicio objeto del presente contrato a partir de la puesta en ejecución en la plataforma SECOP 2, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución y hasta por 9 meses, sin exceder el 10 de Julio del año 2022.</td> <td>2</td> <td>\$11,466,774</td> <td>\$22,933,548</td> <td>\$1,350,000</td> <td>\$2,700,000</td> <td>\$0</td> <td>\$0</td> <td>\$2,700,000</td> <td>\$5,400,000</td> </tr> </tbody> </table>	OP.	CIUDAD	No Dias/ Meses	Nro Personas	Honorarios Individual	Honorarios Total	Transporte Individual	Transporte Total	Manutencion Individual	Manutencion Total	Otros Individual	Otros Total	4176	BARRANQUILLA	El contratista ejecutará el servicio objeto del presente contrato a partir de la puesta en ejecución en la plataforma SECOP 2, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución y hasta por 9 meses, sin exceder el 10 de Julio del año 2022.	2	\$11,466,774	\$22,933,548	\$1,350,000	\$2,700,000	\$0	\$0	\$2,700,000	\$5,400,000
OP.	CIUDAD	No Dias/ Meses	Nro Personas	Honorarios Individual	Honorarios Total	Transporte Individual	Transporte Total	Manutencion Individual	Manutencion Total	Otros Individual	Otros Total														
4176	BARRANQUILLA	El contratista ejecutará el servicio objeto del presente contrato a partir de la puesta en ejecución en la plataforma SECOP 2, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución y hasta por 9 meses, sin exceder el 10 de Julio del año 2022.	2	\$11,466,774	\$22,933,548	\$1,350,000	\$2,700,000	\$0	\$0	\$2,700,000	\$5,400,000														

Estado APROBADA

OP.	CIUDAD	No Dias/ Meses	Nro Personas	Honorarios Individual	Honorarios Total	Transporte Individual	Transporte Total	Manutencion Individual	Manutencion Total	Otros Individual	Otros Total
4177	CARTAGENA	El contratista ejecutará el servicio objeto del presente contrato a partir de la puesta en ejecución en la plataforma SECOP 2, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución y hasta por 9 meses, sin exceder el 10 de Julio del año 2022.	1	\$11,466,774	\$11,466,774	\$1,350,000	\$1,350,000	\$0	\$0	\$2,700,000	\$2,700,000
4178	RIOHACHA	El contratista ejecutará el servicio objeto del presente contrato a partir de la puesta en ejecución en la plataforma SECOP 2, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución y hasta por 9 meses, sin exceder el 10 de Julio del año 2022.	1	\$11,466,774	\$11,466,774	\$1,350,000	\$1,350,000	\$0	\$0	\$2,700,000	\$2,700,000
4179	SAN ANDRES	El contratista ejecutará el servicio objeto del presente contrato a partir de la puesta en ejecución en la plataforma SECOP 2, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución y hasta por 9 meses, sin exceder el 10 de Julio del año 2022.	1	\$11,466,774	\$11,466,774	\$1,350,000	\$1,350,000	\$0	\$0	\$2,700,000	\$2,700,000
4180	SANTA MARTA	El contratista ejecutará el servicio objeto del presente contrato a partir de la puesta en ejecución en la plataforma SECOP 2, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución y hasta por 9 meses, sin exceder el 10 de Julio del año 2022.	1	\$11,466,774	\$11,466,774	\$1,350,000	\$1,350,000	\$0	\$0	\$2,700,000	\$2,700,000
4181	SINCELEJO	El contratista ejecutará el servicio objeto del presente contrato a partir de la puesta en ejecución en la plataforma SECOP 2, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución y hasta por 9 meses, sin exceder el 10 de Julio del año 2022.	1	\$11,466,774	\$11,466,774	\$1,350,000	\$1,350,000	\$0	\$0	\$2,700,000	\$2,700,000
4182	VALLEDUPAR	El contratista ejecutará el servicio objeto del presente contrato a partir de la puesta en ejecución en la plataforma SECOP 2, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución y hasta por 9 meses, sin exceder el 10 de Julio del año 2022.	1	\$11,466,774	\$11,466,774	\$1,350,000	\$1,350,000	\$0	\$0	\$2,700,000	\$2,700,000
4183	BOGOTÁ	El contratista ejecutará el servicio objeto del presente contrato a partir de la puesta en ejecución en la plataforma SECOP 2, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución y hasta por 9 meses, sin exceder el 10 de Julio del año 2022.	2	\$11,466,774	\$22,933,548	\$1,350,000	\$2,700,000	\$0	\$0	\$2,700,000	\$5,400,000
4184	FLORENCIA	El contratista ejecutará el servicio objeto del presente contrato a partir de la puesta en ejecución en la plataforma SECOP 2, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución y hasta por 9 meses, sin exceder el 10 de Julio del año 2022.	1	\$11,466,774	\$11,466,774	\$1,350,000	\$1,350,000	\$0	\$0	\$2,700,000	\$2,700,000
4185	NEIVA	El contratista	1	\$11,466,774	\$11,466,774	\$1,350,000	\$1,350,000	\$0	\$0	\$2,700,000	\$2,700,000

Estado APROBADA

OP.	CIUDAD	No Dias/ Meses	Nro Personas	Honorarios Individual	Honorarios Total	Transporte Individual	Transporte Total	Manutencion Individual	Manutencion Total	Otros Individual	Otros Total
		ejecutará el servicio objeto del presente contrato a partir de la puesta en ejecución en la plataforma SECOP 2, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución y hasta por 9 meses, sin exceder el 10 de Julio del año 2022.									
4186	TUNJA	El contratista ejecutará el servicio objeto del presente contrato a partir de la puesta en ejecución en la plataforma SECOP 2, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución y hasta por 9 meses, sin exceder el 10 de Julio del año 2022.	1	\$11,466,774	\$11,466,774	\$1,350,000	\$1,350,000	\$0	\$0	\$2,700,000	\$2,700,000
4187	VILLAVICENIO	El contratista ejecutará el servicio objeto del presente contrato a partir de la puesta en ejecución en la plataforma SECOP 2, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución y hasta por 9 meses, sin exceder el 10 de Julio del año 2022.	1	\$11,466,774	\$11,466,774	\$1,350,000	\$1,350,000	\$0	\$0	\$2,700,000	\$2,700,000
4188	SOACHA	El contratista ejecutará el servicio objeto del presente contrato a partir de la puesta en ejecución en la plataforma SECOP 2, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución y hasta por 9 meses, sin exceder el 10 de Julio del año 2022.	1	\$11,466,774	\$11,466,774	\$1,350,000	\$1,350,000	\$0	\$0	\$2,700,000	\$2,700,000
4189	BUCARAMANGA	El contratista ejecutará el servicio objeto del presente contrato a partir de la puesta en ejecución en la plataforma SECOP 2, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución y hasta por 9 meses, sin exceder el 10 de Julio del año 2022.	2	\$11,466,774	\$22,933,548	\$1,350,000	\$2,700,000	\$0	\$0	\$2,700,000	\$5,400,000
4190	CUCUTA	El contratista ejecutará el servicio objeto del presente contrato a partir de la puesta en ejecución en la plataforma SECOP 2, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución y hasta por 9 meses, sin exceder el 10 de Julio del año 2022.	1	\$11,466,774	\$11,466,774	\$1,350,000	\$1,350,000	\$0	\$0	\$2,700,000	\$2,700,000
4191	BARRANCABERME JA	El contratista ejecutará el servicio objeto del presente contrato a partir de la puesta en ejecución en la plataforma SECOP 2, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución y hasta por 9 meses, sin exceder el 10 de Julio del año 2022.	1	\$11,466,774	\$11,466,774	\$1,350,000	\$1,350,000	\$0	\$0	\$3,150,000	\$3,150,000
4192	CALI	El contratista ejecutará el servicio objeto del presente contrato a partir de la puesta en ejecución en la plataforma SECOP 2, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución y hasta por 9 meses, sin exceder el 10 de Julio del año 2022.	2	\$11,466,774	\$22,933,548	\$1,350,000	\$2,700,000	\$0	\$0	\$2,700,000	\$5,400,000
4193	PASTO	El contratista ejecutará el servicio	1	\$11,466,774	\$11,466,774	\$1,350,000	\$1,350,000	\$0	\$0	\$2,700,000	\$2,700,000

Estado APROBADA

OP.	CIUDAD	No Dias/ Meses	Nro Personas	Honorarios Individual	Honorarios Total	Transporte Individual	Transporte Total	Manutencion Individual	Manutencion Total	Otros Individual	Otros Total
		objeto del presente contrato a partir de la puesta en ejecución en la plataforma SECOP 2, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución y hasta por 9 meses, sin exceder el 10 de Julio del año 2022.									
4194	POPAYAN	El contratista ejecutará el servicio objeto del presente contrato a partir de la puesta en ejecución en la plataforma SECOP 2, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución y hasta por 9 meses, sin exceder el 10 de Julio del año 2022.	1	\$11,466,774	\$11,466,774	\$1,350,000	\$1,350,000	\$0	\$0	\$2,700,000	\$2,700,000
4195	BUENAVENTURA	El contratista ejecutará el servicio objeto del presente contrato a partir de la puesta en ejecución en la plataforma SECOP 2, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución y hasta por 9 meses, sin exceder el 10 de Julio del año 2022.	1	\$11,466,774	\$11,466,774	\$1,350,000	\$1,350,000	\$0	\$0	\$2,700,000	\$2,700,000
4196	MANIZALES	El contratista ejecutará el servicio objeto del presente contrato a partir de la puesta en ejecución en la plataforma SECOP 2, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución y hasta por 9 meses, sin exceder el 10 de Julio del año 2022.	2	\$11,466,774	\$22,933,548	\$1,350,000	\$2,700,000	\$0	\$0	\$2,700,000	\$5,400,000
4197	ARMENIA	El contratista ejecutará el servicio objeto del presente contrato a partir de la puesta en ejecución en la plataforma SECOP 2, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución y hasta por 9 meses, sin exceder el 10 de Julio del año 2022.	1	\$11,466,774	\$11,466,774	\$1,350,000	\$1,350,000	\$0	\$0	\$2,700,000	\$2,700,000
4198	IBAGUE	El contratista ejecutará el servicio objeto del presente contrato a partir de la puesta en ejecución en la plataforma SECOP 2, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución y hasta por 9 meses, sin exceder el 10 de Julio del año 2022.	1	\$11,466,774	\$11,466,774	\$1,350,000	\$1,350,000	\$0	\$0	\$2,700,000	\$2,700,000
4199	PEREIRA	El contratista ejecutará el servicio objeto del presente contrato a partir de la puesta en ejecución en la plataforma SECOP 2, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución y hasta por 9 meses, sin exceder el 10 de Julio del año 2022.	1	\$11,466,774	\$11,466,774	\$1,350,000	\$1,350,000	\$0	\$0	\$2,700,000	\$2,700,000
4200	MEDELLIN	El contratista ejecutará el servicio objeto del presente contrato a partir de la puesta en ejecución en la plataforma SECOP 2, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución y hasta por 9 meses, sin exceder el 10 de Julio del año 2022.	2	\$11,466,774	\$22,933,548	\$1,350,000	\$2,700,000	\$0	\$0	\$2,700,000	\$5,400,000
4201	MONTERIA	El contratista ejecutará el servicio objeto del presente	1	\$11,466,774	\$11,466,774	\$1,350,000	\$1,350,000	\$0	\$0	\$2,700,000	\$2,700,000

Estado APROBADA

OP.	CIUDAD	No Dias/ Meses	Nro Personas	Honorarios Individual	Honorarios Total	Transporte Individual	Transporte Total	Manutencion Individual	Manutencion Total	Otros Individual	Otros Total
		contrato a partir de la puesta en ejecución en la plataforma SECOP 2, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución y hasta por 9 meses, sin exceder el 10 de Julio del año 2022.									
4202	QUIBDO	El contratista ejecutará el servicio objeto del presente contrato a partir de la puesta en ejecución en la plataforma SECOP 2, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución y hasta por 9 meses, sin exceder el 10 de Julio del año 2022.	1	\$11,466,774	\$11,466,774	\$1,350,000	\$1,350,000	\$0	\$0	\$2,700,000	\$2,700,000
4203	RIONEGRO	El contratista ejecutará el servicio objeto del presente contrato a partir de la puesta en ejecución en la plataforma SECOP 2, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución y hasta por 9 meses, sin exceder el 10 de Julio del año 2022.	1	\$11,466,774	\$11,466,774	\$1,350,000	\$1,350,000	\$0	\$0	\$900,000	\$900,000

OP.	Forma de pago																				
4176	<p>*Por Concepto de Honorarios:</p> <p>Un primer pago por valor de \$849.391, M/Cte. a la entrega de los formatos con información de la sensibilización, según la muestra asignada, e informes de visitas realizadas a los hogares, en el periodo correspondiente del 11 al 30 de octubre de 2021</p> <p>Un segundo pago por valor de \$ 1.274.086, M/Cte. a la entrega de los formatos con información de la sensibilización, según la muestra asignada, e informes de visitas realizadas a los hogares, en el periodo correspondiente del 01 al 30 de noviembre de 2021</p> <p>Un tercer pago por valor de \$1.274.086, M/Cte. a la entrega de los formatos con información de la sensibilización, según la muestra asignada, e informes de visitas realizadas a los hogares, en el periodo correspondiente del 01 al 30 de diciembre de 2021</p> <p>Un cuarto pago por valor de \$ 1.274.086, M/Cte. a la entrega de los formatos con información de la sensibilización, según la muestra asignada, e informes de visitas realizadas a los hogares, en el periodo correspondiente del 01 al 30 de enero de 2022</p> <p>Un quinto pago por valor de \$1.274.086, M/Cte. a la entrega de los formatos con información de la sensibilización, según la muestra asignada, e informes de visitas realizadas a los hogares, en el periodo correspondiente. del 01 al 28 de febrero de 2022</p> <p>Un sexto pago por valor de \$1.274.086, M/Cte. a la entrega de los formatos con información de la sensibilización, según la muestra asignada, e informes de visitas realizadas a los hogares, en el periodo correspondiente del 01 al 30 de marzo de 2022</p> <p>Un séptimo pago por valor de \$1.274.086, M/Cte. a la entrega de los formatos con información de la sensibilización, según la muestra asignada, e informes de visitas realizadas a los hogares, en el periodo correspondiente del 01 al 30 de abril de 2022.</p> <p>Un octavo pago por valor de \$1.274.086, M/Cte. a la entrega de los formatos con información de la sensibilización, según la muestra asignada, e informes de visitas realizadas a los hogares, en el periodo correspondiente del 01 al 30 de mayo de 2022</p> <p>Un noveno pago por valor de \$1.274.086, M/Cte. a la entrega de los formatos con información de la sensibilización, según la muestra asignada, e informes de visitas realizadas a los hogares, en el periodo correspondiente del 01 al 30 de junio de 2022</p> <p>Un décimo y último pago hasta por valor de \$424.695, M/cte. de acuerdo con el cumplimiento de las actividades relacionadas con la entrega de los formatos con la información consolidada de la sensibilización en los hogares, correspondiente al total de la muestra asignada en cada mes, y la entrega final del reporte de visitas y revisitas realizadas a los hogares, hasta finalizar el plazo de ejecución del contrato del 01 al 10 de julio 2022.</p> <p>NOTA: Los pagos se harán respetando el corte fiscal anual.</p> <p>*Por Concepto de Transporte Urbano:</p> <p>El valor del transporte urbano utilizado para el desarrollo del objeto contractual, será hasta por un valor de \$1.350.000, distribuidos así:</p> <table> <tr><td>Octubre 2021 hasta por \$</td><td align="right">90.000</td></tr> <tr><td>Noviembre 2021 hasta por \$</td><td align="right">150.000</td></tr> <tr><td>Diciembre 2021 hasta por \$</td><td align="right">150.000</td></tr> <tr><td>Enero 2022 hasta por \$</td><td align="right">150.000</td></tr> <tr><td>Febrero 2022 hasta por \$</td><td align="right">150.000</td></tr> <tr><td>Marzo 2022 hasta por \$</td><td align="right">150.000</td></tr> <tr><td>Abril 2022 hasta por \$</td><td align="right">150.000</td></tr> <tr><td>Mayo 2022 hasta por \$</td><td align="right">150.000</td></tr> <tr><td>Junio 2022 hasta por \$</td><td align="right">150.000</td></tr> <tr><td>Julio 2022 hasta por \$</td><td align="right">60.000</td></tr> </table>	Octubre 2021 hasta por \$	90.000	Noviembre 2021 hasta por \$	150.000	Diciembre 2021 hasta por \$	150.000	Enero 2022 hasta por \$	150.000	Febrero 2022 hasta por \$	150.000	Marzo 2022 hasta por \$	150.000	Abril 2022 hasta por \$	150.000	Mayo 2022 hasta por \$	150.000	Junio 2022 hasta por \$	150.000	Julio 2022 hasta por \$	60.000
Octubre 2021 hasta por \$	90.000																				
Noviembre 2021 hasta por \$	150.000																				
Diciembre 2021 hasta por \$	150.000																				
Enero 2022 hasta por \$	150.000																				
Febrero 2022 hasta por \$	150.000																				
Marzo 2022 hasta por \$	150.000																				
Abril 2022 hasta por \$	150.000																				
Mayo 2022 hasta por \$	150.000																				
Junio 2022 hasta por \$	150.000																				
Julio 2022 hasta por \$	60.000																				

Estado APROBADA

OP.	Forma de pago																										
	<p>*Por concepto de Otros Transportes:</p> <p>Por concepto de otros transportes se le reconocerá al contratista hasta por un valor de \$2.700.000, distribuidos así:</p> <table border="0"> <tr><td>Octubre 2021 hasta por \$</td><td align="right">180.000</td></tr> <tr><td>Noviembre 2021 hasta por \$</td><td align="right">300.000</td></tr> <tr><td>Diciembre 2021 hasta por \$</td><td align="right">300.000</td></tr> <tr><td>Enero 2022 hasta por \$</td><td align="right">300.000</td></tr> <tr><td>Febrero 2022 hasta por \$</td><td align="right">300.000</td></tr> <tr><td>Marzo 2022 hasta por \$</td><td align="right">300.000</td></tr> <tr><td>Abril 2022 hasta por \$</td><td align="right">300.000</td></tr> <tr><td>Mayo 2022 hasta por \$</td><td align="right">300.000</td></tr> <tr><td>Junio 2022 hasta por \$</td><td align="right">300.000</td></tr> <tr><td>Julio 2022 hasta por \$</td><td align="right">120.000</td></tr> </table> <p>Los conceptos anteriores se pagarán de la siguiente manera:</p> <p>1)Para los honorarios, Transporte Urbano y otros transportes previa entrega del informe de actividades realizadas anexando los respectivos soportes con los productos establecidos, en el formato dispuesto para tal fin, con el visto bueno del supervisor.</p> <p>Los pagos están sujetos a la disponibilidad del PAC del DANE.</p>	Octubre 2021 hasta por \$	180.000	Noviembre 2021 hasta por \$	300.000	Diciembre 2021 hasta por \$	300.000	Enero 2022 hasta por \$	300.000	Febrero 2022 hasta por \$	300.000	Marzo 2022 hasta por \$	300.000	Abril 2022 hasta por \$	300.000	Mayo 2022 hasta por \$	300.000	Junio 2022 hasta por \$	300.000	Julio 2022 hasta por \$	120.000						
Octubre 2021 hasta por \$	180.000																										
Noviembre 2021 hasta por \$	300.000																										
Diciembre 2021 hasta por \$	300.000																										
Enero 2022 hasta por \$	300.000																										
Febrero 2022 hasta por \$	300.000																										
Marzo 2022 hasta por \$	300.000																										
Abril 2022 hasta por \$	300.000																										
Mayo 2022 hasta por \$	300.000																										
Junio 2022 hasta por \$	300.000																										
Julio 2022 hasta por \$	120.000																										
4177	<p>*Por Concepto de Honorarios:</p> <p>Un primer pago por valor de \$849.391, M/Cte. a la entrega de los formatos con información de la sensibilización, según la muestra asignada, e informes de visitas realizadas a los hogares, en el periodo correspondiente del 11 al 30 de octubre de 2021</p> <p>Un segundo pago por valor de \$ 1.274.086, M/Cte. a la entrega de los formatos con información de la sensibilización, según la muestra asignada, e informes de visitas realizadas a los hogares, en el periodo correspondiente del 01 al 30 de noviembre de 2021.</p> <p>Un tercer pago por valor de \$1.274.086, M/Cte. a la entrega de los formatos con información de la sensibilización, según la muestra asignada, e informes de visitas realizadas a los hogares, en el periodo correspondiente del 01 al 30 de diciembre de 2021.</p> <p>Un cuarto pago por valor de \$ 1.274.086, M/Cte. a la entrega de los formatos con información de la sensibilización, según la muestra asignada, e informes de visitas realizadas a los hogares, en el periodo correspondiente del 01 al 30 de enero de 2022.</p> <p>Un quinto pago por valor de \$1.274.086, M/Cte. a la entrega de los formatos con información de la sensibilización, según la muestra asignada, e informes de visitas realizadas a los hogares, en el periodo correspondiente del 01 al 28 de febrero de 2022.</p> <p>Un sexto pago por valor de \$1.274.086, M/Cte. a la entrega de los formatos con información de la sensibilización, según la muestra asignada, e informes de visitas realizadas a los hogares, en el periodo correspondiente del 01 al 30 de marzo de 2022.</p> <p>Un séptimo pago por valor de \$1.274.086, M/Cte. a la entrega de los formatos con información de la sensibilización, según la muestra asignada, e informes de visitas realizadas a los hogares, en el periodo correspondiente del 01 al 30 de abril de 2022</p> <p>Un octavo pago por valor de \$1.274.086, M/Cte. a la entrega de los formatos con información de la sensibilización, según la muestra asignada, e informes de visitas realizadas a los hogares, en el periodo correspondiente del 01 al 30 de mayo de 2022.</p> <p>Un noveno pago por valor de \$1.274.086, M/Cte. a la entrega de los formatos con información de la sensibilización, según la muestra asignada, e informes de visitas realizadas a los hogares, en el periodo correspondiente del 01 al 30 de junio de 2022.</p> <p>Un décimo y último pago hasta por valor de \$424.695, M/cte. de acuerdo con el cumplimiento de las actividades relacionadas con la entrega de los formatos con la información consolidada de la sensibilización en los hogares, correspondiente al total de la muestra asignada en cada mes, y la entrega final del reporte de visitas y revisitas realizadas a los hogares, hasta finalizar el plazo de ejecución del contrato del 01 al 10 de julio de 2022.</p> <p>NOTA: Los pagos se harán respetando el corte fiscal anual.</p> <p>*Por Concepto de Transporte Urbano:</p> <p>El valor del transporte urbano utilizado para el desarrollo del objeto contractual, será hasta por un valor de \$1.350.000, distribuidos así:</p> <table border="0"> <tr><td>Octubre 2021 hasta por \$</td><td align="right">90.000</td></tr> <tr><td>Noviembre 2021 hasta por \$</td><td align="right">150.000</td></tr> <tr><td>Diciembre 2021 hasta por \$</td><td align="right">150.000</td></tr> <tr><td>Enero 2022 hasta por \$</td><td align="right">150.000</td></tr> <tr><td>Febrero 2022 hasta por \$</td><td align="right">150.000</td></tr> <tr><td>Marzo 2022 hasta por \$</td><td align="right">150.000</td></tr> <tr><td>Abril 2022 hasta por \$</td><td align="right">150.000</td></tr> <tr><td>Mayo 2022 hasta por \$</td><td align="right">150.000</td></tr> <tr><td>Junio 2022 hasta por \$</td><td align="right">150.000</td></tr> <tr><td>Julio 2022 hasta por \$</td><td align="right">60.000</td></tr> </table> <p>*Por concepto de Otros Transportes:</p> <p>Por concepto de otros transportes se le reconocerá al contratista hasta por un valor de \$2.700.000, distribuidos así:</p> <table border="0"> <tr><td>Octubre 2021 hasta por \$</td><td align="right">180.000</td></tr> <tr><td>Noviembre 2021 hasta por \$</td><td align="right">300.000</td></tr> <tr><td>Diciembre 2021 hasta por \$</td><td align="right">300.000</td></tr> </table>	Octubre 2021 hasta por \$	90.000	Noviembre 2021 hasta por \$	150.000	Diciembre 2021 hasta por \$	150.000	Enero 2022 hasta por \$	150.000	Febrero 2022 hasta por \$	150.000	Marzo 2022 hasta por \$	150.000	Abril 2022 hasta por \$	150.000	Mayo 2022 hasta por \$	150.000	Junio 2022 hasta por \$	150.000	Julio 2022 hasta por \$	60.000	Octubre 2021 hasta por \$	180.000	Noviembre 2021 hasta por \$	300.000	Diciembre 2021 hasta por \$	300.000
Octubre 2021 hasta por \$	90.000																										
Noviembre 2021 hasta por \$	150.000																										
Diciembre 2021 hasta por \$	150.000																										
Enero 2022 hasta por \$	150.000																										
Febrero 2022 hasta por \$	150.000																										
Marzo 2022 hasta por \$	150.000																										
Abril 2022 hasta por \$	150.000																										
Mayo 2022 hasta por \$	150.000																										
Junio 2022 hasta por \$	150.000																										
Julio 2022 hasta por \$	60.000																										
Octubre 2021 hasta por \$	180.000																										
Noviembre 2021 hasta por \$	300.000																										
Diciembre 2021 hasta por \$	300.000																										

Estado APROBADA

OP.	Forma de pago
	<p>Enero 2022 hasta por \$ 300.000 Febrero 2022 hasta por \$ 300.000 Marzo 2022 hasta por \$ 300.000 Abril 2022 hasta por \$ 300.000 Mayo 2022 hasta por \$ 300.000 Junio 2022 hasta por \$ 300.000 Julio 2022 hasta por \$ 120.000</p> <p>Los conceptos anteriores se pagarán de la siguiente manera:</p> <p>1)Para los honorarios, Transporte Urbano y otros transportes previa entrega del informe de actividades realizadas anexando los respectivos soportes con los productos establecidos, en el formato dispuesto para tal fin, con el visto bueno del supervisor.</p> <p>Los pagos están sujetos a la disponibilidad del PAC del DANE.</p>
4178	<p>*Por Concepto de Honorarios:</p> <p>Un primer pago por valor de \$849.391, M/Cte. a la entrega de los formatos con información de la sensibilización, según la muestra asignada, e informes de visitas realizadas a los hogares, en el periodo correspondiente del 11 al 30 de octubre de 2021.</p> <p>Un segundo pago por valor de \$ 1.274.086, M/Cte. a la entrega de los formatos con información de la sensibilización, según la muestra asignada, e informes de visitas realizadas a los hogares, en el periodo correspondiente del 01 al 30 de noviembre de 2021..</p> <p>Un tercer pago por valor de \$1.274.086, M/Cte. a la entrega de los formatos con información de la sensibilización, según la muestra asignada, e informes de visitas realizadas a los hogares, en el periodo correspondiente del 01 al 30 de diciembre de 2021..</p> <p>Un cuarto pago por valor de \$ 1.274.086, M/Cte. a la entrega de los formatos con información de la sensibilización, según la muestra asignada, e informes de visitas realizadas a los hogares, en el periodo correspondiente del 01 al 30 de enero de 2022..</p> <p>Un quinto pago por valor de \$1.274.086, M/Cte. a la entrega de los formatos con información de la sensibilización, según la muestra asignada, e informes de visitas realizadas a los hogares, en el periodo correspondiente del 01 al 28 de febrero de 2022..</p> <p>Un sexto pago por valor de \$1.274.086, M/Cte. a la entrega de los formatos con información de la sensibilización, según la muestra asignada, e informes de visitas realizadas a los hogares, en el periodo correspondiente. del 01 al 30 de marzo de 2022.</p> <p>Un séptimo pago por valor de \$1.274.086, M/Cte. a la entrega de los formatos con información de la sensibilización, según la muestra asignada, e informes de visitas realizadas a los hogares, en el periodo correspondiente del 01 al 30 de abril de 2022.</p> <p>Un octavo pago por valor de \$1.274.086, M/Cte. a la entrega de los formatos con información de la sensibilización, según la muestra asignada, e informes de visitas realizadas a los hogares, en el periodo correspondiente del 01 al 30 de mayo de 2022..</p> <p>Un noveno pago por valor de \$1.274.086, M/Cte. a la entrega de los formatos con información de la sensibilización, según la muestra asignada, e informes de visitas realizadas a los hogares, en el periodo correspondiente del 01 al 30 de junio de 2022..</p> <p>Un décimo y último pago hasta por valor de \$424.695, M/cte. de acuerdo con el cumplimiento de las actividades relacionadas con la entrega de los formatos con la información consolidada de la sensibilización en los hogares, correspondiente al total de la muestra asignada en cada mes, y la entrega final del reporte de visitas y revisitas realizadas a los hogares, hasta finalizar el plazo de ejecución del contrato del 01 al 10 de julio de 2022.</p> <p>NOTA: Los pagos se harán respetando el corte fiscal anual.</p> <p>*Por Concepto de Transporte Urbano:</p> <p>El valor del transporte urbano utilizado para el desarrollo del objeto contractual, será hasta por un valor de \$1.350.000, distribuidos así:</p> <p>Octubre 2021 hasta por \$ 90.000 Noviembre 2021 hasta por \$ 150.000 Diciembre 2021 hasta por \$ 150.000 Enero 2022 hasta por \$ 150.000 Febrero 2022 hasta por \$ 150.000 Marzo 2022 hasta por \$ 150.000 Abril 2022 hasta por \$ 150.000 Mayo 2022 hasta por \$ 150.000 Junio 2022 hasta por \$ 150.000 Julio 2022 hasta por \$ 60.000</p> <p>*Por concepto de Otros Transportes:</p> <p>Por concepto de otros transportes se le reconocerá al contratista hasta por un valor de \$2.700.000, distribuidos así:</p> <p>Octubre 2021 hasta por \$ 180.000 Noviembre 2021 hasta por \$ 300.000 Diciembre 2021 hasta por \$ 300.000 Enero 2022 hasta por \$ 300.000 Febrero 2022 hasta por \$ 300.000 Marzo 2022 hasta por \$ 300.000 Abril 2022 hasta por \$ 300.000 Mayo 2022 hasta por \$ 300.000 Junio 2022 hasta por \$ 300.000 Julio 2022 hasta por \$ 120.000</p>

Estado APROBADA

OP.	Forma de pago																																								
	<p>Los conceptos anteriores se pagarán de la siguiente manera:</p> <p>1) Para los honorarios, Transporte Urbano y otros transportes previa entrega del informe de actividades realizadas anexando los respectivos soportes con los productos establecidos, en el formato dispuesto para tal fin, con el visto bueno del supervisor.</p> <p>Los pagos están sujetos a la disponibilidad del PAC del DANE.</p>																																								
4179	<p>*Por Concepto de Honorarios:</p> <p>Un primer pago por valor de \$849.391, M/Cte. a la entrega de los formatos con información de la sensibilización, según la muestra asignada, e informes de visitas realizadas a los hogares, en el periodo correspondiente del 11 al 30 de octubre de 2021.</p> <p>Un segundo pago por valor de \$ 1.274.086, M/Cte. a la entrega de los formatos con información de la sensibilización, según la muestra asignada, e informes de visitas realizadas a los hogares, en el periodo correspondiente del 01 al 30 de noviembre de 2021.</p> <p>Un tercer pago por valor de \$1.274.086, M/Cte. a la entrega de los formatos con información de la sensibilización, según la muestra asignada, e informes de visitas realizadas a los hogares, en el periodo correspondiente del 01 al 30 de diciembre de 2021.</p> <p>Un cuarto pago por valor de \$ 1.274.086, M/Cte. a la entrega de los formatos con información de la sensibilización, según la muestra asignada, e informes de visitas realizadas a los hogares, en el periodo correspondiente del 01 al 30 de enero de 2022.</p> <p>Un quinto pago por valor de \$1.274.086, M/Cte. a la entrega de los formatos con información de la sensibilización, según la muestra asignada, e informes de visitas realizadas a los hogares, en el periodo correspondiente del 01 al 28 de febrero de 2022.</p> <p>Un sexto pago por valor de \$1.274.086, M/Cte. a la entrega de los formatos con información de la sensibilización, según la muestra asignada, e informes de visitas realizadas a los hogares, en el periodo correspondiente del 01 al 30 de marzo de 2022.</p> <p>Un séptimo pago por valor de \$1.274.086, M/Cte. a la entrega de los formatos con información de la sensibilización, según la muestra asignada, e informes de visitas realizadas a los hogares, en el periodo correspondiente del 01 al 30 de abril de 2022.</p> <p>Un octavo pago por valor de \$1.274.086, M/Cte. a la entrega de los formatos con información de la sensibilización, según la muestra asignada, e informes de visitas realizadas a los hogares, en el periodo correspondiente del 01 al 30 de mayo de 2022.</p> <p>Un noveno pago por valor de \$1.274.086, M/Cte. a la entrega de los formatos con información de la sensibilización, según la muestra asignada, e informes de visitas realizadas a los hogares, en el periodo correspondiente del 01 al 30 de junio de 2022.</p> <p>Un décimo y último pago hasta por valor de \$424.695, M/cte. de acuerdo con el cumplimiento de las actividades relacionadas con la entrega de los formatos con la información consolidada de la sensibilización en los hogares, correspondiente al total de la muestra asignada en cada mes, y la entrega final del reporte de visitas y revisitas realizadas a los hogares, hasta finalizar el plazo de ejecución del contrato del 01 al 10 de julio de 2022.</p> <p>NOTA: Los pagos se harán respetando el corte fiscal anual.</p> <p>*Por Concepto de Transporte Urbano:</p> <p>El valor del transporte urbano utilizado para el desarrollo del objeto contractual, será hasta por un valor de \$1.350.000, distribuidos así:</p> <table border="0"> <tr><td>Octubre 2021 hasta por \$</td><td>90.000</td></tr> <tr><td>Noviembre 2021 hasta por \$</td><td>150.000</td></tr> <tr><td>Diciembre 2021 hasta por \$</td><td>150.000</td></tr> <tr><td>Enero 2022 hasta por \$</td><td>150.000</td></tr> <tr><td>Febrero 2022 hasta por \$</td><td>150.000</td></tr> <tr><td>Marzo 2022 hasta por \$</td><td>150.000</td></tr> <tr><td>Abril 2022 hasta por \$</td><td>150.000</td></tr> <tr><td>Mayo 2022 hasta por \$</td><td>150.000</td></tr> <tr><td>Junio 2022 hasta por \$</td><td>150.000</td></tr> <tr><td>Julio 2022 hasta por \$</td><td>60.000</td></tr> </table> <p>*Por concepto de Otros Transportes:</p> <p>Por concepto de otros transportes se le reconocerá al contratista hasta por un valor de \$2.700.000, distribuidos así:</p> <table border="0"> <tr><td>Octubre 2021 hasta por \$</td><td>180.000</td></tr> <tr><td>Noviembre 2021 hasta por \$</td><td>300.000</td></tr> <tr><td>Diciembre 2021 hasta por \$</td><td>300.000</td></tr> <tr><td>Enero 2022 hasta por \$</td><td>300.000</td></tr> <tr><td>Febrero 2022 hasta por \$</td><td>300.000</td></tr> <tr><td>Marzo 2022 hasta por \$</td><td>300.000</td></tr> <tr><td>Abril 2022 hasta por \$</td><td>300.000</td></tr> <tr><td>Mayo 2022 hasta por \$</td><td>300.000</td></tr> <tr><td>Junio 2022 hasta por \$</td><td>300.000</td></tr> <tr><td>Julio 2022 hasta por \$</td><td>120.000</td></tr> </table> <p>Los conceptos anteriores se pagarán de la siguiente manera:</p> <p>1) Para los honorarios, Transporte Urbano y otros transportes previa entrega del informe de actividades realizadas anexando los respectivos soportes con los productos establecidos, en el formato dispuesto para tal fin, con el visto bueno del supervisor.</p>	Octubre 2021 hasta por \$	90.000	Noviembre 2021 hasta por \$	150.000	Diciembre 2021 hasta por \$	150.000	Enero 2022 hasta por \$	150.000	Febrero 2022 hasta por \$	150.000	Marzo 2022 hasta por \$	150.000	Abril 2022 hasta por \$	150.000	Mayo 2022 hasta por \$	150.000	Junio 2022 hasta por \$	150.000	Julio 2022 hasta por \$	60.000	Octubre 2021 hasta por \$	180.000	Noviembre 2021 hasta por \$	300.000	Diciembre 2021 hasta por \$	300.000	Enero 2022 hasta por \$	300.000	Febrero 2022 hasta por \$	300.000	Marzo 2022 hasta por \$	300.000	Abril 2022 hasta por \$	300.000	Mayo 2022 hasta por \$	300.000	Junio 2022 hasta por \$	300.000	Julio 2022 hasta por \$	120.000
Octubre 2021 hasta por \$	90.000																																								
Noviembre 2021 hasta por \$	150.000																																								
Diciembre 2021 hasta por \$	150.000																																								
Enero 2022 hasta por \$	150.000																																								
Febrero 2022 hasta por \$	150.000																																								
Marzo 2022 hasta por \$	150.000																																								
Abril 2022 hasta por \$	150.000																																								
Mayo 2022 hasta por \$	150.000																																								
Junio 2022 hasta por \$	150.000																																								
Julio 2022 hasta por \$	60.000																																								
Octubre 2021 hasta por \$	180.000																																								
Noviembre 2021 hasta por \$	300.000																																								
Diciembre 2021 hasta por \$	300.000																																								
Enero 2022 hasta por \$	300.000																																								
Febrero 2022 hasta por \$	300.000																																								
Marzo 2022 hasta por \$	300.000																																								
Abril 2022 hasta por \$	300.000																																								
Mayo 2022 hasta por \$	300.000																																								
Junio 2022 hasta por \$	300.000																																								
Julio 2022 hasta por \$	120.000																																								

Estado APROBADA

OP.	Forma de pago																																								
	Los pagos están sujetos a la disponibilidad del PAC del DANE.																																								
4180	<p>*Por Concepto de Honorarios:</p> <p>Un primer pago por valor de \$849.391, M/Cte. a la entrega de los formatos con información de la sensibilización, según la muestra asignada, e informes de visitas realizadas a los hogares, en el periodo correspondiente del 11 al 30 de octubre de 2021</p> <p>Un segundo pago por valor de \$ 1.274.086, M/Cte. a la entrega de los formatos con información de la sensibilización, según la muestra asignada, e informes de visitas realizadas a los hogares, en el periodo correspondiente del 01 al 30 de noviembre de 2021</p> <p>Un tercer pago por valor de \$1.274.086, M/Cte. a la entrega de los formatos con información de la sensibilización, según la muestra asignada, e informes de visitas realizadas a los hogares, en el periodo correspondiente del 01 al 30 de diciembre de 2021.</p> <p>Un cuarto pago por valor de \$ 1.274.086, M/Cte. a la entrega de los formatos con información de la sensibilización, según la muestra asignada, e informes de visitas realizadas a los hogares, en el periodo correspondiente del 01 al 30 de enero de 2022..</p> <p>Un quinto pago por valor de \$1.274.086, M/Cte. a la entrega de los formatos con información de la sensibilización, según la muestra asignada, e informes de visitas realizadas a los hogares, en el periodo correspondiente del 01 al 28 de febrero de 2022..</p> <p>Un sexto pago por valor de \$1.274.086, M/Cte. a la entrega de los formatos con información de la sensibilización, según la muestra asignada, e informes de visitas realizadas a los hogares, en el periodo correspondiente del 01 al 30 de marzo de 2022..</p> <p>Un séptimo pago por valor de \$1.274.086, M/Cte. a la entrega de los formatos con información de la sensibilización, según la muestra asignada, e informes de visitas realizadas a los hogares, en el periodo correspondiente del 01 al 30 de abril de 2022.</p> <p>Un octavo pago por valor de \$1.274.086, M/Cte. a la entrega de los formatos con información de la sensibilización, según la muestra asignada, e informes de visitas realizadas a los hogares, en el periodo correspondiente del 01 al 30 de mayo de 2022..</p> <p>Un noveno pago por valor de \$1.274.086, M/Cte. a la entrega de los formatos con información de la sensibilización, según la muestra asignada, e informes de visitas realizadas a los hogares, en el periodo correspondiente del 01 al 30 de junio de 2022.</p> <p>Un décimo y último pago hasta por valor de \$424.695, M/cte. de acuerdo con el cumplimiento de las actividades relacionadas con la entrega de los formatos con la información consolidada de la sensibilización en los hogares, correspondiente al total de la muestra asignada en cada mes, y la entrega final del reporte de visitas y revisitas realizadas a los hogares, hasta finalizar el plazo de ejecución del contrato del 01 al 10 de julio de 2022.</p> <p>NOTA: Los pagos se harán respetando el corte fiscal anual.</p> <p>*Por Concepto de Transporte Urbano:</p> <p>El valor del transporte urbano utilizado para el desarrollo del objeto contractual, será hasta por un valor de \$1.350.000, distribuidos así:</p> <table border="0"> <tr><td>Octubre 2021 hasta por \$</td><td>90.000</td></tr> <tr><td>Noviembre 2021 hasta por \$</td><td>150.000</td></tr> <tr><td>Diciembre 2021 hasta por \$</td><td>150.000</td></tr> <tr><td>Enero 2022 hasta por \$</td><td>150.000</td></tr> <tr><td>Febrero 2022 hasta por \$</td><td>150.000</td></tr> <tr><td>Marzo 2022 hasta por \$</td><td>150.000</td></tr> <tr><td>Abril 2022 hasta por \$</td><td>150.000</td></tr> <tr><td>Mayo 2022 hasta por \$</td><td>150.000</td></tr> <tr><td>Junio 2022 hasta por \$</td><td>150.000</td></tr> <tr><td>Julio 2022 hasta por \$</td><td>60.000</td></tr> </table> <p>*Por concepto de Otros Transportes:</p> <p>Por concepto de otros transportes se le reconocerá al contratista hasta por un valor de \$2.700.000, distribuidos así:</p> <table border="0"> <tr><td>Octubre 2021 hasta por \$</td><td>180.000</td></tr> <tr><td>Noviembre 2021 hasta por \$</td><td>300.000</td></tr> <tr><td>Diciembre 2021 hasta por \$</td><td>300.000</td></tr> <tr><td>Enero 2022 hasta por \$</td><td>300.000</td></tr> <tr><td>Febrero 2022 hasta por \$</td><td>300.000</td></tr> <tr><td>Marzo 2022 hasta por \$</td><td>300.000</td></tr> <tr><td>Abril 2022 hasta por \$</td><td>300.000</td></tr> <tr><td>Mayo 2022 hasta por \$</td><td>300.000</td></tr> <tr><td>Junio 2022 hasta por \$</td><td>300.000</td></tr> <tr><td>Julio 2022 hasta por \$</td><td>120.000</td></tr> </table> <p>Los conceptos anteriores se pagarán de la siguiente manera:</p> <p>1)Para los honorarios, Transporte Urbano y otros transportes previa entrega del informe de actividades realizadas anexando los respectivos soportes con los productos establecidos, en el formato dispuesto para tal fin, con el visto bueno del supervisor.</p> <p>Los pagos están sujetos a la disponibilidad del PAC del DANE.</p>	Octubre 2021 hasta por \$	90.000	Noviembre 2021 hasta por \$	150.000	Diciembre 2021 hasta por \$	150.000	Enero 2022 hasta por \$	150.000	Febrero 2022 hasta por \$	150.000	Marzo 2022 hasta por \$	150.000	Abril 2022 hasta por \$	150.000	Mayo 2022 hasta por \$	150.000	Junio 2022 hasta por \$	150.000	Julio 2022 hasta por \$	60.000	Octubre 2021 hasta por \$	180.000	Noviembre 2021 hasta por \$	300.000	Diciembre 2021 hasta por \$	300.000	Enero 2022 hasta por \$	300.000	Febrero 2022 hasta por \$	300.000	Marzo 2022 hasta por \$	300.000	Abril 2022 hasta por \$	300.000	Mayo 2022 hasta por \$	300.000	Junio 2022 hasta por \$	300.000	Julio 2022 hasta por \$	120.000
Octubre 2021 hasta por \$	90.000																																								
Noviembre 2021 hasta por \$	150.000																																								
Diciembre 2021 hasta por \$	150.000																																								
Enero 2022 hasta por \$	150.000																																								
Febrero 2022 hasta por \$	150.000																																								
Marzo 2022 hasta por \$	150.000																																								
Abril 2022 hasta por \$	150.000																																								
Mayo 2022 hasta por \$	150.000																																								
Junio 2022 hasta por \$	150.000																																								
Julio 2022 hasta por \$	60.000																																								
Octubre 2021 hasta por \$	180.000																																								
Noviembre 2021 hasta por \$	300.000																																								
Diciembre 2021 hasta por \$	300.000																																								
Enero 2022 hasta por \$	300.000																																								
Febrero 2022 hasta por \$	300.000																																								
Marzo 2022 hasta por \$	300.000																																								
Abril 2022 hasta por \$	300.000																																								
Mayo 2022 hasta por \$	300.000																																								
Junio 2022 hasta por \$	300.000																																								
Julio 2022 hasta por \$	120.000																																								
4181	<p>*Por Concepto de Honorarios:</p> <p>Un primer pago por valor de \$849.391, M/Cte. a la entrega de los formatos con información de la sensibilización, según la muestra asignada, e informes de visitas realizadas a los hogares, en el periodo correspondiente del 11 al 30 de octubre de 2021.</p>																																								

Estado APROBADA

OP.	Forma de pago																																								
	<p>Un segundo pago por valor de \$ 1.274.086, M/Cte. a la entrega de los formatos con información de la sensibilización, según la muestra asignada, e informes de visitas realizadas a los hogares, en el periodo correspondiente del 01 al 30 de noviembre de 2021.</p> <p>Un tercer pago por valor de \$1.274.086, M/Cte. a la entrega de los formatos con información de la sensibilización, según la muestra asignada, e informes de visitas realizadas a los hogares, en el periodo correspondiente del 01 al 30 de diciembre de 2021.</p> <p>Un cuarto pago por valor de \$ 1.274.086, M/Cte. a la entrega de los formatos con información de la sensibilización, según la muestra asignada, e informes de visitas realizadas a los hogares, en el periodo correspondiente del 01 al 30 de enero de 2022.</p> <p>Un quinto pago por valor de \$1.274.086, M/Cte. a la entrega de los formatos con información de la sensibilización, según la muestra asignada, e informes de visitas realizadas a los hogares, en el periodo correspondiente del 01 al 28 de febrero de 2022.</p> <p>Un sexto pago por valor de \$1.274.086, M/Cte. a la entrega de los formatos con información de la sensibilización, según la muestra asignada, e informes de visitas realizadas a los hogares, en el periodo correspondiente del 01 al 30 de marzo de 2022.</p> <p>Un séptimo pago por valor de \$1.274.086, M/Cte. a la entrega de los formatos con información de la sensibilización, según la muestra asignada, e informes de visitas realizadas a los hogares, en el periodo correspondiente del 01 al 30 de abril de 2022.</p> <p>Un octavo pago por valor de \$1.274.086, M/Cte. a la entrega de los formatos con información de la sensibilización, según la muestra asignada, e informes de visitas realizadas a los hogares, en el periodo correspondiente del 01 al 30 de mayo de 2022.</p> <p>Un noveno pago por valor de \$1.274.086, M/Cte. a la entrega de los formatos con información de la sensibilización, según la muestra asignada, e informes de visitas realizadas a los hogares, en el periodo correspondiente del 01 al 30 de junio de 2022.</p> <p>Un décimo y último pago hasta por valor de \$424.695, M/cte. de acuerdo con el cumplimiento de las actividades relacionadas con la entrega de los formatos con la información consolidada de la sensibilización en los hogares, correspondiente al total de la muestra asignada en cada mes, y la entrega final del reporte de visitas y revisitas realizadas a los hogares, hasta finalizar el plazo de ejecución del contrato del 01 al 10 de julio de 2022.</p> <p>NOTA: Los pagos se harán respetando el corte fiscal anual.</p> <p>*Por Concepto de Transporte Urbano:</p> <p>El valor del transporte urbano utilizado para el desarrollo del objeto contractual, será hasta por un valor de \$1.350.000, distribuidos así:</p> <table border="0"> <tr><td>Octubre 2021 hasta por \$</td><td>90.000</td></tr> <tr><td>Noviembre 2021 hasta por \$</td><td>150.000</td></tr> <tr><td>Diciembre 2021 hasta por \$</td><td>150.000</td></tr> <tr><td>Enero 2022 hasta por \$</td><td>150.000</td></tr> <tr><td>Febrero 2022 hasta por \$</td><td>150.000</td></tr> <tr><td>Marzo 2022 hasta por \$</td><td>150.000</td></tr> <tr><td>Abril 2022 hasta por \$</td><td>150.000</td></tr> <tr><td>Mayo 2022 hasta por \$</td><td>150.000</td></tr> <tr><td>Junio 2022 hasta por \$</td><td>150.000</td></tr> <tr><td>Julio 2022 hasta por \$</td><td>60.000</td></tr> </table> <p>*Por concepto de Otros Transportes:</p> <p>Por concepto de otros transportes se le reconocerá al contratista hasta por un valor de \$2.700.000, distribuidos así:</p> <table border="0"> <tr><td>Octubre 2021 hasta por \$</td><td>180.000</td></tr> <tr><td>Noviembre 2021 hasta por \$</td><td>300.000</td></tr> <tr><td>Diciembre 2021 hasta por \$</td><td>300.000</td></tr> <tr><td>Enero 2022 hasta por \$</td><td>300.000</td></tr> <tr><td>Febrero 2022 hasta por \$</td><td>300.000</td></tr> <tr><td>Marzo 2022 hasta por \$</td><td>300.000</td></tr> <tr><td>Abril 2022 hasta por \$</td><td>300.000</td></tr> <tr><td>Mayo 2022 hasta por \$</td><td>300.000</td></tr> <tr><td>Junio 2022 hasta por \$</td><td>300.000</td></tr> <tr><td>Julio 2022 hasta por \$</td><td>120.000</td></tr> </table> <p>Los conceptos anteriores se pagarán de la siguiente manera:</p> <p>1)Para los honorarios, Transporte Urbano y otros transportes previa entrega del informe de actividades realizadas anexando los respectivos soportes con los productos establecidos, en el formato dispuesto para tal fin, con el visto bueno del supervisor.</p> <p>Los pagos están sujetos a la disponibilidad del PAC del DANE.</p>	Octubre 2021 hasta por \$	90.000	Noviembre 2021 hasta por \$	150.000	Diciembre 2021 hasta por \$	150.000	Enero 2022 hasta por \$	150.000	Febrero 2022 hasta por \$	150.000	Marzo 2022 hasta por \$	150.000	Abril 2022 hasta por \$	150.000	Mayo 2022 hasta por \$	150.000	Junio 2022 hasta por \$	150.000	Julio 2022 hasta por \$	60.000	Octubre 2021 hasta por \$	180.000	Noviembre 2021 hasta por \$	300.000	Diciembre 2021 hasta por \$	300.000	Enero 2022 hasta por \$	300.000	Febrero 2022 hasta por \$	300.000	Marzo 2022 hasta por \$	300.000	Abril 2022 hasta por \$	300.000	Mayo 2022 hasta por \$	300.000	Junio 2022 hasta por \$	300.000	Julio 2022 hasta por \$	120.000
Octubre 2021 hasta por \$	90.000																																								
Noviembre 2021 hasta por \$	150.000																																								
Diciembre 2021 hasta por \$	150.000																																								
Enero 2022 hasta por \$	150.000																																								
Febrero 2022 hasta por \$	150.000																																								
Marzo 2022 hasta por \$	150.000																																								
Abril 2022 hasta por \$	150.000																																								
Mayo 2022 hasta por \$	150.000																																								
Junio 2022 hasta por \$	150.000																																								
Julio 2022 hasta por \$	60.000																																								
Octubre 2021 hasta por \$	180.000																																								
Noviembre 2021 hasta por \$	300.000																																								
Diciembre 2021 hasta por \$	300.000																																								
Enero 2022 hasta por \$	300.000																																								
Febrero 2022 hasta por \$	300.000																																								
Marzo 2022 hasta por \$	300.000																																								
Abril 2022 hasta por \$	300.000																																								
Mayo 2022 hasta por \$	300.000																																								
Junio 2022 hasta por \$	300.000																																								
Julio 2022 hasta por \$	120.000																																								
4182	<p>*Por Concepto de Honorarios:</p> <p>Un primer pago por valor de \$849.391, M/Cte. a la entrega de los formatos con información de la sensibilización, según la muestra asignada, e informes de visitas realizadas a los hogares, en el periodo correspondiente del 11 al 30 de octubre de 2021.</p> <p>Un segundo pago por valor de \$ 1.274.086, M/Cte. a la entrega de los formatos con información de la sensibilización, según la muestra asignada, e informes de visitas realizadas a los hogares, en el periodo correspondiente del 01 al 30 de noviembre de 2021.</p> <p>Un tercer pago por valor de \$1.274.086, M/Cte. a la entrega de los formatos con información de la sensibilización, según la muestra asignada, e informes de visitas realizadas a los hogares, en el periodo correspondiente del 01 al 30 de diciembre de 2021.</p> <p>Un cuarto pago por valor de \$ 1.274.086, M/Cte. a la entrega de los formatos con información de la sensibilización, según la muestra asignada, e</p>																																								

Estado APROBADA

OP.	Forma de pago																																								
	<p>informes de visitas realizadas a los hogares, en el periodo correspondiente del 01 al 30 de enero de 2022.</p> <p>Un quinto pago por valor de \$1.274.086, M/Cte. a la entrega de los formatos con información de la sensibilización, según la muestra asignada, e informes de visitas realizadas a los hogares, en el periodo correspondiente del 01 al 28 de febrero de 2022.</p> <p>Un sexto pago por valor de \$1.274.086, M/Cte. a la entrega de los formatos con información de la sensibilización, según la muestra asignada, e informes de visitas realizadas a los hogares, en el periodo correspondiente del 01 al 30 de marzo de 2022.</p> <p>Un séptimo pago por valor de \$1.274.086, M/Cte. a la entrega de los formatos con información de la sensibilización, según la muestra asignada, e informes de visitas realizadas a los hogares, en el periodo correspondiente del 01 al 30 de abril de 2022.</p> <p>Un octavo pago por valor de \$1.274.086, M/Cte. a la entrega de los formatos con información de la sensibilización, según la muestra asignada, e informes de visitas realizadas a los hogares, en el periodo correspondiente del 01 al 30 de mayo de 2022.</p> <p>Un noveno pago por valor de \$1.274.086, M/Cte. a la entrega de los formatos con información de la sensibilización, según la muestra asignada, e informes de visitas realizadas a los hogares, en el periodo correspondiente del 01 al 30 de junio de 2022.</p> <p>Un décimo y último pago hasta por valor de \$424.695, M/cte. de acuerdo con el cumplimiento de las actividades relacionadas con la entrega de los formatos con la información consolidada de la sensibilización en los hogares, correspondiente al total de la muestra asignada en cada mes, y la entrega final del reporte de visitas y revisitas realizadas a los hogares, hasta finalizar el plazo de ejecución del contrato del 01 al 10 de julio de 2022.</p> <p>NOTA: Los pagos se harán respetando el corte fiscal anual.</p> <p>*Por Concepto de Transporte Urbano:</p> <p>El valor del transporte urbano utilizado para el desarrollo del objeto contractual, será hasta por un valor de \$1.350.000, distribuidos así:</p> <table border="0"> <tr><td>Octubre 2021 hasta por \$</td><td>90.000</td></tr> <tr><td>Noviembre 2021 hasta por \$</td><td>150.000</td></tr> <tr><td>Diciembre 2021 hasta por \$</td><td>150.000</td></tr> <tr><td>Enero 2022 hasta por \$</td><td>150.000</td></tr> <tr><td>Febrero 2022 hasta por \$</td><td>150.000</td></tr> <tr><td>Marzo 2022 hasta por \$</td><td>150.000</td></tr> <tr><td>Abril 2022 hasta por \$</td><td>150.000</td></tr> <tr><td>Mayo 2022 hasta por \$</td><td>150.000</td></tr> <tr><td>Junio 2022 hasta por \$</td><td>150.000</td></tr> <tr><td>Julio 2022 hasta por \$</td><td>60.000</td></tr> </table> <p>*Por concepto de Otros Transportes:</p> <p>Por concepto de otros transportes se le reconocerá al contratista hasta por un valor de \$2.700.000, distribuidos así:</p> <table border="0"> <tr><td>Octubre 2021 hasta por \$</td><td>180.000</td></tr> <tr><td>Noviembre 2021 hasta por \$</td><td>300.000</td></tr> <tr><td>Diciembre 2021 hasta por \$</td><td>300.000</td></tr> <tr><td>Enero 2022 hasta por \$</td><td>300.000</td></tr> <tr><td>Febrero 2022 hasta por \$</td><td>300.000</td></tr> <tr><td>Marzo 2022 hasta por \$</td><td>300.000</td></tr> <tr><td>Abril 2022 hasta por \$</td><td>300.000</td></tr> <tr><td>Mayo 2022 hasta por \$</td><td>300.000</td></tr> <tr><td>Junio 2022 hasta por \$</td><td>300.000</td></tr> <tr><td>Julio 2022 hasta por \$</td><td>120.000</td></tr> </table> <p>Los conceptos anteriores se pagarán de la siguiente manera:</p> <p>1)Para los honorarios, Transporte Urbano y otros transportes previa entrega del informe de actividades realizadas anexando los respectivos soportes con los productos establecidos, en el formato dispuesto para tal fin, con el visto bueno del supervisor.</p> <p>Los pagos están sujetos a la disponibilidad del PAC del DANE.</p>	Octubre 2021 hasta por \$	90.000	Noviembre 2021 hasta por \$	150.000	Diciembre 2021 hasta por \$	150.000	Enero 2022 hasta por \$	150.000	Febrero 2022 hasta por \$	150.000	Marzo 2022 hasta por \$	150.000	Abril 2022 hasta por \$	150.000	Mayo 2022 hasta por \$	150.000	Junio 2022 hasta por \$	150.000	Julio 2022 hasta por \$	60.000	Octubre 2021 hasta por \$	180.000	Noviembre 2021 hasta por \$	300.000	Diciembre 2021 hasta por \$	300.000	Enero 2022 hasta por \$	300.000	Febrero 2022 hasta por \$	300.000	Marzo 2022 hasta por \$	300.000	Abril 2022 hasta por \$	300.000	Mayo 2022 hasta por \$	300.000	Junio 2022 hasta por \$	300.000	Julio 2022 hasta por \$	120.000
Octubre 2021 hasta por \$	90.000																																								
Noviembre 2021 hasta por \$	150.000																																								
Diciembre 2021 hasta por \$	150.000																																								
Enero 2022 hasta por \$	150.000																																								
Febrero 2022 hasta por \$	150.000																																								
Marzo 2022 hasta por \$	150.000																																								
Abril 2022 hasta por \$	150.000																																								
Mayo 2022 hasta por \$	150.000																																								
Junio 2022 hasta por \$	150.000																																								
Julio 2022 hasta por \$	60.000																																								
Octubre 2021 hasta por \$	180.000																																								
Noviembre 2021 hasta por \$	300.000																																								
Diciembre 2021 hasta por \$	300.000																																								
Enero 2022 hasta por \$	300.000																																								
Febrero 2022 hasta por \$	300.000																																								
Marzo 2022 hasta por \$	300.000																																								
Abril 2022 hasta por \$	300.000																																								
Mayo 2022 hasta por \$	300.000																																								
Junio 2022 hasta por \$	300.000																																								
Julio 2022 hasta por \$	120.000																																								
4183	<p>*Por Concepto de Honorarios:</p> <p>Un primer pago por valor de \$849.391, M/Cte. a la entrega de los formatos con información de la sensibilización, según la muestra asignada, e informes de visitas realizadas a los hogares, en el periodo correspondiente del 11 al 30 de octubre de 2021</p> <p>Un segundo pago por valor de \$ 1.274.086, M/Cte. a la entrega de los formatos con información de la sensibilización, según la muestra asignada, e informes de visitas realizadas a los hogares, en el periodo correspondiente al 01 al 30 de noviembre de 2021</p> <p>Un tercer pago por valor de \$1.274.086, M/Cte. a la entrega de los formatos con información de la sensibilización, según la muestra asignada, e informes de visitas realizadas a los hogares, en el periodo correspondiente al 01 al 30 de diciembre de 2021</p> <p>Un cuarto pago por valor de \$ 1.274.086, M/Cte. a la entrega de los formatos con información de la sensibilización, según la muestra asignada, e informes de visitas realizadas a los hogares, en el periodo correspondiente al 01 al 30 de enero de 2022</p> <p>Un quinto pago por valor de \$1.274.086, M/Cte. a la entrega de los formatos con información de la sensibilización, según la muestra asignada, e informes de visitas realizadas a los hogares, en el periodo correspondiente al 01 al 28 de febrero de 2022.</p> <p>Un sexto pago por valor de \$1.274.086, M/Cte. a la entrega de los formatos con información de la sensibilización, según la muestra asignada, e informes de visitas realizadas a los hogares, en el periodo correspondiente al 01 al 30 de marzo de 2022..</p>																																								

Estado APROBADA

OP.	Forma de pago																																								
	<p>Un séptimo pago por valor de \$1.274.086, M/Cte. a la entrega de los formatos con información de la sensibilización, según la muestra asignada, e informes de visitas realizadas a los hogares, en el periodo correspondiente al 01 al 30 de abril de 2022.</p> <p>Un octavo pago por valor de \$1.274.086, M/Cte. a la entrega de los formatos con información de la sensibilización, según la muestra asignada, e informes de visitas realizadas a los hogares, en el periodo correspondiente al 01 al 30 mayo de 2022..</p> <p>Un noveno pago por valor de \$1.274.086, M/Cte. a la entrega de los formatos con información de la sensibilización, según la muestra asignada, e informes de visitas realizadas a los hogares, en el periodo correspondiente al 01 al 30 junio de 2022..</p> <p>Un décimo y último pago hasta por valor de \$424.695, M/cte. de acuerdo con el cumplimiento de las actividades relacionadas con la entrega de los formatos con la información consolidada de la sensibilización en los hogares, correspondiente al total de la muestra asignada en cada mes, y la entrega final del reporte de visitas y revisitas realizadas a los hogares, hasta finalizar el plazo de ejecución del contrato del 01 al 10 de julio de 2022.</p> <p>NOTA: Los pagos se harán respetando el corte fiscal anual.</p> <p>*Por Concepto de Transporte Urbano:</p> <p>El valor del transporte urbano utilizado para el desarrollo del objeto contractual, será hasta por un valor de \$1.350.000, distribuidos así:</p> <table border="0"> <tr><td>Octubre 2021 hasta por \$</td><td>90.000</td></tr> <tr><td>Noviembre 2021 hasta por \$</td><td>150.000</td></tr> <tr><td>Diciembre 2021 hasta por \$</td><td>150.000</td></tr> <tr><td>Enero 2022 hasta por \$</td><td>150.000</td></tr> <tr><td>Febrero 2022 hasta por \$</td><td>150.000</td></tr> <tr><td>Marzo 2022 hasta por \$</td><td>150.000</td></tr> <tr><td>Abril 2022 hasta por \$</td><td>150.000</td></tr> <tr><td>Mayo 2022 hasta por \$</td><td>150.000</td></tr> <tr><td>Junio 2022 hasta por \$</td><td>150.000</td></tr> <tr><td>Julio 2022 hasta por \$</td><td>60.000</td></tr> </table> <p>*Por concepto de Otros Transportes:</p> <p>Por concepto de otros transportes se le reconocerá al contratista hasta por un valor de \$2.700.000, distribuidos así:</p> <table border="0"> <tr><td>Octubre 2021 hasta por \$</td><td>180.000</td></tr> <tr><td>Noviembre 2021 hasta por \$</td><td>300.000</td></tr> <tr><td>Diciembre 2021 hasta por \$</td><td>300.000</td></tr> <tr><td>Enero 2022 hasta por \$</td><td>300.000</td></tr> <tr><td>Febrero 2022 hasta por \$</td><td>300.000</td></tr> <tr><td>Marzo 2022 hasta por \$</td><td>300.000</td></tr> <tr><td>Abril 2022 hasta por \$</td><td>300.000</td></tr> <tr><td>Mayo 2022 hasta por \$</td><td>300.000</td></tr> <tr><td>Junio 2022 hasta por \$</td><td>300.000</td></tr> <tr><td>Julio 2022 hasta por \$</td><td>120.000</td></tr> </table> <p>Los conceptos anteriores se pagarán de la siguiente manera:</p> <p>1)Para los honorarios, Transporte Urbano y otros transportes previa entrega del informe de actividades realizadas anexando los respectivos soportes con los productos establecidos, en el formato dispuesto para tal fin, con el visto bueno del supervisor.</p> <p>Los pagos están sujetos a la disponibilidad del PAC del DANE.</p>	Octubre 2021 hasta por \$	90.000	Noviembre 2021 hasta por \$	150.000	Diciembre 2021 hasta por \$	150.000	Enero 2022 hasta por \$	150.000	Febrero 2022 hasta por \$	150.000	Marzo 2022 hasta por \$	150.000	Abril 2022 hasta por \$	150.000	Mayo 2022 hasta por \$	150.000	Junio 2022 hasta por \$	150.000	Julio 2022 hasta por \$	60.000	Octubre 2021 hasta por \$	180.000	Noviembre 2021 hasta por \$	300.000	Diciembre 2021 hasta por \$	300.000	Enero 2022 hasta por \$	300.000	Febrero 2022 hasta por \$	300.000	Marzo 2022 hasta por \$	300.000	Abril 2022 hasta por \$	300.000	Mayo 2022 hasta por \$	300.000	Junio 2022 hasta por \$	300.000	Julio 2022 hasta por \$	120.000
Octubre 2021 hasta por \$	90.000																																								
Noviembre 2021 hasta por \$	150.000																																								
Diciembre 2021 hasta por \$	150.000																																								
Enero 2022 hasta por \$	150.000																																								
Febrero 2022 hasta por \$	150.000																																								
Marzo 2022 hasta por \$	150.000																																								
Abril 2022 hasta por \$	150.000																																								
Mayo 2022 hasta por \$	150.000																																								
Junio 2022 hasta por \$	150.000																																								
Julio 2022 hasta por \$	60.000																																								
Octubre 2021 hasta por \$	180.000																																								
Noviembre 2021 hasta por \$	300.000																																								
Diciembre 2021 hasta por \$	300.000																																								
Enero 2022 hasta por \$	300.000																																								
Febrero 2022 hasta por \$	300.000																																								
Marzo 2022 hasta por \$	300.000																																								
Abril 2022 hasta por \$	300.000																																								
Mayo 2022 hasta por \$	300.000																																								
Junio 2022 hasta por \$	300.000																																								
Julio 2022 hasta por \$	120.000																																								
4184	<p>*Por Concepto de Honorarios:</p> <p>Un primer pago por valor de \$849.391, M/Cte. a la entrega de los formatos con información de la sensibilización, según la muestra asignada, e informes de visitas realizadas a los hogares, en el periodo correspondiente del 11 al 30 de octubre de 2021.</p> <p>Un segundo pago por valor de \$ 1.274.086, M/Cte. a la entrega de los formatos con información de la sensibilización, según la muestra asignada, e informes de visitas realizadas a los hogares, en el periodo correspondiente del 01 al 30 de noviembre de 2021.</p> <p>Un tercer pago por valor de \$1.274.086, M/Cte. a la entrega de los formatos con información de la sensibilización, según la muestra asignada, e informes de visitas realizadas a los hogares, en el periodo correspondiente del 01 al 30 de diciembre de 2021.</p> <p>Un cuarto pago por valor de \$ 1.274.086, M/Cte. a la entrega de los formatos con información de la sensibilización, según la muestra asignada, e informes de visitas realizadas a los hogares, en el periodo correspondiente del 01 al 30 de enero de 2022.</p> <p>Un quinto pago por valor de \$1.274.086, M/Cte. a la entrega de los formatos con información de la sensibilización, según la muestra asignada, e informes de visitas realizadas a los hogares, en el periodo correspondiente del 01 al 28 de febrero de 2022.</p> <p>Un sexto pago por valor de \$1.274.086, M/Cte. a la entrega de los formatos con información de la sensibilización, según la muestra asignada, e informes de visitas realizadas a los hogares, en el periodo correspondiente del 01 al 30 de marzo de 2022.</p> <p>Un séptimo pago por valor de \$1.274.086, M/Cte. a la entrega de los formatos con información de la sensibilización, según la muestra asignada, e informes de visitas realizadas a los hogares, en el periodo correspondiente del 01 al 30 de abril de 2022</p> <p>Un octavo pago por valor de \$1.274.086, M/Cte. a la entrega de los formatos con información de la sensibilización, según la muestra asignada, e informes de visitas realizadas a los hogares, en el periodo correspondiente del 01 al 30 de mayo de 2022.</p> <p>Un noveno pago por valor de \$1.274.086, M/Cte. a la entrega de los formatos con información de la sensibilización, según la muestra asignada, e</p>																																								

Estado APROBADA

OP.	Forma de pago																																								
	<p>informes de visitas realizadas a los hogares, en el periodo correspondiente del 01 al 30 de junio de 2022.</p> <p>Un décimo y último pago hasta por valor de \$424.695, M/cte. de acuerdo con el cumplimiento de las actividades relacionadas con la entrega de los formatos con la información consolidada de la sensibilización en los hogares, correspondiente al total de la muestra asignada en cada mes, y la entrega final del reporte de visitas y visitas realizadas a los hogares, hasta finalizar el plazo de ejecución del contrato del 01 al 10 de julio de 2022.</p> <p>NOTA: Los pagos se harán respetando el corte fiscal anual.</p> <p>*Por Concepto de Transporte Urbano:</p> <p>El valor del transporte urbano utilizado para el desarrollo del objeto contractual, será hasta por un valor de \$1.350.000, distribuidos así:</p> <table border="0"> <tr><td>Octubre 2021 hasta por \$</td><td>90.000</td></tr> <tr><td>Noviembre 2021 hasta por \$</td><td>150.000</td></tr> <tr><td>Diciembre 2021 hasta por \$</td><td>150.000</td></tr> <tr><td>Enero 2022 hasta por \$</td><td>150.000</td></tr> <tr><td>Febrero 2022 hasta por \$</td><td>150.000</td></tr> <tr><td>Marzo 2022 hasta por \$</td><td>150.000</td></tr> <tr><td>Abril 2022 hasta por \$</td><td>150.000</td></tr> <tr><td>Mayo 2022 hasta por \$</td><td>150.000</td></tr> <tr><td>Junio 2022 hasta por \$</td><td>150.000</td></tr> <tr><td>Julio 2022 hasta por \$</td><td>60.000</td></tr> </table> <p>*Por concepto de Otros Transportes:</p> <p>Por concepto de otros transportes se le reconocerá al contratista hasta por un valor de \$2.700.000, distribuidos así:</p> <table border="0"> <tr><td>Octubre 2021 hasta por \$</td><td>180.000</td></tr> <tr><td>Noviembre 2021 hasta por \$</td><td>300.000</td></tr> <tr><td>Diciembre 2021 hasta por \$</td><td>300.000</td></tr> <tr><td>Enero 2022 hasta por \$</td><td>300.000</td></tr> <tr><td>Febrero 2022 hasta por \$</td><td>300.000</td></tr> <tr><td>Marzo 2022 hasta por \$</td><td>300.000</td></tr> <tr><td>Abril 2022 hasta por \$</td><td>300.000</td></tr> <tr><td>Mayo 2022 hasta por \$</td><td>300.000</td></tr> <tr><td>Junio 2022 hasta por \$</td><td>300.000</td></tr> <tr><td>Julio 2022 hasta por \$</td><td>120.000</td></tr> </table> <p>Los conceptos anteriores se pagarán de la siguiente manera:</p> <p>1)Para los honorarios, Transporte Urbano y otros transportes previa entrega del informe de actividades realizadas anexando los respectivos soportes con los productos establecidos, en el formato dispuesto para tal fin, con el visto bueno del supervisor.</p> <p>Los pagos están sujetos a la disponibilidad del PAC del DANE.</p>	Octubre 2021 hasta por \$	90.000	Noviembre 2021 hasta por \$	150.000	Diciembre 2021 hasta por \$	150.000	Enero 2022 hasta por \$	150.000	Febrero 2022 hasta por \$	150.000	Marzo 2022 hasta por \$	150.000	Abril 2022 hasta por \$	150.000	Mayo 2022 hasta por \$	150.000	Junio 2022 hasta por \$	150.000	Julio 2022 hasta por \$	60.000	Octubre 2021 hasta por \$	180.000	Noviembre 2021 hasta por \$	300.000	Diciembre 2021 hasta por \$	300.000	Enero 2022 hasta por \$	300.000	Febrero 2022 hasta por \$	300.000	Marzo 2022 hasta por \$	300.000	Abril 2022 hasta por \$	300.000	Mayo 2022 hasta por \$	300.000	Junio 2022 hasta por \$	300.000	Julio 2022 hasta por \$	120.000
Octubre 2021 hasta por \$	90.000																																								
Noviembre 2021 hasta por \$	150.000																																								
Diciembre 2021 hasta por \$	150.000																																								
Enero 2022 hasta por \$	150.000																																								
Febrero 2022 hasta por \$	150.000																																								
Marzo 2022 hasta por \$	150.000																																								
Abril 2022 hasta por \$	150.000																																								
Mayo 2022 hasta por \$	150.000																																								
Junio 2022 hasta por \$	150.000																																								
Julio 2022 hasta por \$	60.000																																								
Octubre 2021 hasta por \$	180.000																																								
Noviembre 2021 hasta por \$	300.000																																								
Diciembre 2021 hasta por \$	300.000																																								
Enero 2022 hasta por \$	300.000																																								
Febrero 2022 hasta por \$	300.000																																								
Marzo 2022 hasta por \$	300.000																																								
Abril 2022 hasta por \$	300.000																																								
Mayo 2022 hasta por \$	300.000																																								
Junio 2022 hasta por \$	300.000																																								
Julio 2022 hasta por \$	120.000																																								
4185	<p>*Por Concepto de Honorarios:</p> <p>Un primer pago por valor de \$849.391, M/Cte. a la entrega de los formatos con información de la sensibilización, según la muestra asignada, e informes de visitas realizadas a los hogares, en el periodo correspondiente del 11 al 30 de octubre de 2021.</p> <p>Un segundo pago por valor de \$ 1.274.086, M/Cte. a la entrega de los formatos con información de la sensibilización, según la muestra asignada, e informes de visitas realizadas a los hogares, en el periodo correspondiente del 01 al 30 de noviembre de 2021.</p> <p>Un tercer pago por valor de \$1.274.086, M/Cte. a la entrega de los formatos con información de la sensibilización, según la muestra asignada, e informes de visitas realizadas a los hogares, en el periodo correspondiente del 01 al 30 de diciembre de 2021.</p> <p>Un cuarto pago por valor de \$ 1.274.086, M/Cte. a la entrega de los formatos con información de la sensibilización, según la muestra asignada, e informes de visitas realizadas a los hogares, en el periodo correspondiente del 01 al 30 de enero de 2022.</p> <p>Un quinto pago por valor de \$1.274.086, M/Cte. a la entrega de los formatos con información de la sensibilización, según la muestra asignada, e informes de visitas realizadas a los hogares, en el periodo correspondiente del 01 al 28 de febrero de 2022.</p> <p>Un sexto pago por valor de \$1.274.086, M/Cte. a la entrega de los formatos con información de la sensibilización, según la muestra asignada, e informes de visitas realizadas a los hogares, en el periodo correspondiente del 01 al 30 de marzo de 2022.</p> <p>Un séptimo pago por valor de \$1.274.086, M/Cte. a la entrega de los formatos con información de la sensibilización, según la muestra asignada, e informes de visitas realizadas a los hogares, en el periodo correspondiente del 01 al 30 de abril de 2022.</p> <p>Un octavo pago por valor de \$1.274.086, M/Cte. a la entrega de los formatos con información de la sensibilización, según la muestra asignada, e informes de visitas realizadas a los hogares, en el periodo correspondiente del 01 al 30 de mayo de 2022.</p> <p>Un noveno pago por valor de \$1.274.086, M/Cte. a la entrega de los formatos con información de la sensibilización, según la muestra asignada, e informes de visitas realizadas a los hogares, en el periodo correspondiente del 01 al 30 de junio de 2022.</p> <p>Un décimo y último pago hasta por valor de \$424.695, M/cte. de acuerdo con el cumplimiento de las actividades relacionadas con la entrega de los formatos con la información consolidada de la sensibilización en los hogares, correspondiente al total de la muestra asignada en cada mes, y la entrega final del reporte de visitas y visitas realizadas a los hogares, hasta finalizar el plazo de ejecución del contrato del 01 al 10 de julio de 2022.</p>																																								

Estado APROBADA

OP.	Forma de pago																																								
	<p>NOTA: Los pagos se harán respetando el corte fiscal anual.</p> <p>*Por Concepto de Transporte Urbano:</p> <p>El valor del transporte urbano utilizado para el desarrollo del objeto contractual, será hasta por un valor de \$1.350.000, distribuidos así:</p> <table border="0"> <tr><td>Octubre 2021 hasta por \$</td><td>90.000</td></tr> <tr><td>Noviembre 2021 hasta por \$</td><td>150.000</td></tr> <tr><td>Diciembre 2021 hasta por \$</td><td>150.000</td></tr> <tr><td>Enero 2022 hasta por \$</td><td>150.000</td></tr> <tr><td>Febrero 2022 hasta por \$</td><td>150.000</td></tr> <tr><td>Marzo 2022 hasta por \$</td><td>150.000</td></tr> <tr><td>Abril 2022 hasta por \$</td><td>150.000</td></tr> <tr><td>Mayo 2022 hasta por \$</td><td>150.000</td></tr> <tr><td>Junio 2022 hasta por \$</td><td>150.000</td></tr> <tr><td>Julio 2022 hasta por \$</td><td>60.000</td></tr> </table> <p>*Por concepto de Otros Transportes:</p> <p>Por concepto de otros transportes se le reconocerá al contratista hasta por un valor de \$2.700.000, distribuidos así:</p> <table border="0"> <tr><td>Octubre 2021 hasta por \$</td><td>180.000</td></tr> <tr><td>Noviembre 2021 hasta por \$</td><td>300.000</td></tr> <tr><td>Diciembre 2021 hasta por \$</td><td>300.000</td></tr> <tr><td>Enero 2022 hasta por \$</td><td>300.000</td></tr> <tr><td>Febrero 2022 hasta por \$</td><td>300.000</td></tr> <tr><td>Marzo 2022 hasta por \$</td><td>300.000</td></tr> <tr><td>Abril 2022 hasta por \$</td><td>300.000</td></tr> <tr><td>Mayo 2022 hasta por \$</td><td>300.000</td></tr> <tr><td>Junio 2022 hasta por \$</td><td>300.000</td></tr> <tr><td>Julio 2022 hasta por \$</td><td>120.000</td></tr> </table> <p>Los conceptos anteriores se pagarán de la siguiente manera:</p> <p>1)Para los honorarios, Transporte Urbano y otros transportes previa entrega del informe de actividades realizadas anexando los respectivos soportes con los productos establecidos, en el formato dispuesto para tal fin, con el visto bueno del supervisor.</p> <p>Los pagos están sujetos a la disponibilidad del PAC del DANE.</p>	Octubre 2021 hasta por \$	90.000	Noviembre 2021 hasta por \$	150.000	Diciembre 2021 hasta por \$	150.000	Enero 2022 hasta por \$	150.000	Febrero 2022 hasta por \$	150.000	Marzo 2022 hasta por \$	150.000	Abril 2022 hasta por \$	150.000	Mayo 2022 hasta por \$	150.000	Junio 2022 hasta por \$	150.000	Julio 2022 hasta por \$	60.000	Octubre 2021 hasta por \$	180.000	Noviembre 2021 hasta por \$	300.000	Diciembre 2021 hasta por \$	300.000	Enero 2022 hasta por \$	300.000	Febrero 2022 hasta por \$	300.000	Marzo 2022 hasta por \$	300.000	Abril 2022 hasta por \$	300.000	Mayo 2022 hasta por \$	300.000	Junio 2022 hasta por \$	300.000	Julio 2022 hasta por \$	120.000
Octubre 2021 hasta por \$	90.000																																								
Noviembre 2021 hasta por \$	150.000																																								
Diciembre 2021 hasta por \$	150.000																																								
Enero 2022 hasta por \$	150.000																																								
Febrero 2022 hasta por \$	150.000																																								
Marzo 2022 hasta por \$	150.000																																								
Abril 2022 hasta por \$	150.000																																								
Mayo 2022 hasta por \$	150.000																																								
Junio 2022 hasta por \$	150.000																																								
Julio 2022 hasta por \$	60.000																																								
Octubre 2021 hasta por \$	180.000																																								
Noviembre 2021 hasta por \$	300.000																																								
Diciembre 2021 hasta por \$	300.000																																								
Enero 2022 hasta por \$	300.000																																								
Febrero 2022 hasta por \$	300.000																																								
Marzo 2022 hasta por \$	300.000																																								
Abril 2022 hasta por \$	300.000																																								
Mayo 2022 hasta por \$	300.000																																								
Junio 2022 hasta por \$	300.000																																								
Julio 2022 hasta por \$	120.000																																								
4186	<p>*Por Concepto de Honorarios:</p> <p>Un primer pago por valor de \$849.391, M/Cte. a la entrega de los formatos con información de la sensibilización, según la muestra asignada, e informes de visitas realizadas a los hogares, en el periodo correspondiente del 11 al 30 de octubre de 2021.</p> <p>Un segundo pago por valor de \$ 1.274.086, M/Cte. a la entrega de los formatos con información de la sensibilización, según la muestra asignada, e informes de visitas realizadas a los hogares, en el periodo correspondiente del 01 al 30 de noviembre de 2021.</p> <p>Un tercer pago por valor de \$1.274.086, M/Cte. a la entrega de los formatos con información de la sensibilización, según la muestra asignada, e informes de visitas realizadas a los hogares, en el periodo correspondiente del 01 al 30 de diciembre de 2021.</p> <p>Un cuarto pago por valor de \$ 1.274.086, M/Cte. a la entrega de los formatos con información de la sensibilización, según la muestra asignada, e informes de visitas realizadas a los hogares, en el periodo correspondiente del 01 al 30 de enero de 2022 .</p> <p>Un quinto pago por valor de \$1.274.086, M/Cte. a la entrega de los formatos con información de la sensibilización, según la muestra asignada, e informes de visitas realizadas a los hogares, en el periodo correspondiente del 01 al 28 de febrero de 2022.</p> <p>Un sexto pago por valor de \$1.274.086, M/Cte. a la entrega de los formatos con información de la sensibilización, según la muestra asignada, e informes de visitas realizadas a los hogares, en el periodo correspondiente del 01 al 30 de marzo de 2022.</p> <p>Un séptimo pago por valor de \$1.274.086, M/Cte. a la entrega de los formatos con información de la sensibilización, según la muestra asignada, e informes de visitas realizadas a los hogares, en el periodo correspondiente del 01 al 30 de abril de 2022.</p> <p>Un octavo pago por valor de \$1.274.086, M/Cte. a la entrega de los formatos con información de la sensibilización, según la muestra asignada, e informes de visitas realizadas a los hogares, en el periodo correspondiente del 01 al 30 de mayo de 2022.</p> <p>Un noveno pago por valor de \$1.274.086, M/Cte. a la entrega de los formatos con información de la sensibilización, según la muestra asignada, e informes de visitas realizadas a los hogares, en el periodo correspondiente del 01 al 30 de junio de 2022.</p> <p>Un décimo y último pago hasta por valor de \$424.695, M/cte. de acuerdo con el cumplimiento de las actividades relacionadas con la entrega de los formatos con la información consolidada de la sensibilización en los hogares, correspondiente al total de la muestra asignada en cada mes, y la entrega final del reporte de visitas y revisitas realizadas a los hogares, hasta finalizar el plazo de ejecución del contrato del 01 al 10 de julio de 2022.</p> <p>NOTA: Los pagos se harán respetando el corte fiscal anual.</p> <p>*Por Concepto de Transporte Urbano:</p> <p>El valor del transporte urbano utilizado para el desarrollo del objeto contractual, será hasta por un valor de \$1.350.000, distribuidos así:</p> <table border="0"> <tr><td>Octubre 2021 hasta por \$</td><td>90.000</td></tr> </table>	Octubre 2021 hasta por \$	90.000																																						
Octubre 2021 hasta por \$	90.000																																								

Estado APROBADA

OP.	Forma de pago
	<p> Noviembre 2021 hasta por \$ 150.000 Diciembre 2021 hasta por \$ 150.000 Enero 2022 hasta por \$ 150.000 Febrero 2022 hasta por \$ 150.000 Marzo 2022 hasta por \$ 150.000 Abril 2022 hasta por \$ 150.000 Mayo 2022 hasta por \$ 150.000 Junio 2022 hasta por \$ 150.000 Julio 2022 hasta por \$ 60.000 </p> <p>*Por concepto de Otros Transportes:</p> <p>Por concepto de otros transportes se le reconocerá al contratista hasta por un valor de \$2.700.000, distribuidos así:</p> <p> Octubre 2021 hasta por \$ 180.000 Noviembre 2021 hasta por \$ 300.000 Diciembre 2021 hasta por \$ 300.000 Enero 2022 hasta por \$ 300.000 Febrero 2022 hasta por \$ 300.000 Marzo 2022 hasta por \$ 300.000 Abril 2022 hasta por \$ 300.000 Mayo 2022 hasta por \$ 300.000 Junio 2022 hasta por \$ 300.000 Julio 2022 hasta por \$ 120.000 </p> <p>Los conceptos anteriores se pagarán de la siguiente manera:</p> <p>1) Para los honorarios, Transporte Urbano y otros transportes previa entrega del informe de actividades realizadas anexando los respectivos soportes con los productos establecidos, en el formato dispuesto para tal fin, con el visto bueno del supervisor.</p> <p>Los pagos están sujetos a la disponibilidad del PAC del DANE.</p>
4187	<p>*Por Concepto de Honorarios:</p> <p>Un primer pago por valor de \$849.391, M/Cte. a la entrega de los formatos con información de la sensibilización, según la muestra asignada, e informes de visitas realizadas a los hogares, en el periodo correspondiente del 11 al 30 de octubre de 2021.</p> <p>Un segundo pago por valor de \$ 1.274.086, M/Cte. a la entrega de los formatos con información de la sensibilización, según la muestra asignada, e informes de visitas realizadas a los hogares, en el periodo correspondiente del 01 al 30 de noviembre de 2021.</p> <p>Un tercer pago por valor de \$1.274.086, M/Cte. a la entrega de los formatos con información de la sensibilización, según la muestra asignada, e informes de visitas realizadas a los hogares, en el periodo correspondiente del 01 al 30 de diciembre de 2021.</p> <p>Un cuarto pago por valor de \$ 1.274.086, M/Cte. a la entrega de los formatos con información de la sensibilización, según la muestra asignada, e informes de visitas realizadas a los hogares, en el periodo correspondiente del 01 al 30 de enero de 2022.</p> <p>Un quinto pago por valor de \$1.274.086, M/Cte. a la entrega de los formatos con información de la sensibilización, según la muestra asignada, e informes de visitas realizadas a los hogares, en el periodo correspondiente del 01 al 28 de febrero de 2022.</p> <p>Un sexto pago por valor de \$1.274.086, M/Cte. a la entrega de los formatos con información de la sensibilización, según la muestra asignada, e informes de visitas realizadas a los hogares, en el periodo correspondiente del 01 al 30 de marzo de 2022.</p> <p>Un séptimo pago por valor de \$1.274.086, M/Cte. a la entrega de los formatos con información de la sensibilización, según la muestra asignada, e informes de visitas realizadas a los hogares, en el periodo correspondiente del 01 al 30 de abril de 2022.</p> <p>Un octavo pago por valor de \$1.274.086, M/Cte. a la entrega de los formatos con información de la sensibilización, según la muestra asignada, e informes de visitas realizadas a los hogares, en el periodo correspondiente del 01 al 30 de mayo de 2022.</p> <p>Un noveno pago por valor de \$1.274.086, M/Cte. a la entrega de los formatos con información de la sensibilización, según la muestra asignada, e informes de visitas realizadas a los hogares, en el periodo correspondiente del 01 al 30 de junio de 2022.</p> <p>Un décimo y último pago hasta por valor de \$424.695, M/cte. de acuerdo con el cumplimiento de las actividades relacionadas con la entrega de los formatos con la información consolidada de la sensibilización en los hogares, correspondiente al total de la muestra asignada en cada mes, y la entrega final del reporte de visitas y revisitas realizadas a los hogares, hasta finalizar el plazo de ejecución del contrato del 01 al 10 de julio de 2022.</p> <p>NOTA: Los pagos se harán respetando el corte fiscal anual.</p> <p>*Por Concepto de Transporte Urbano:</p> <p>El valor del transporte urbano utilizado para el desarrollo del objeto contractual, será hasta por un valor de \$1.350.000, distribuidos así:</p> <p> Octubre 2021 hasta por \$ 90.000 Noviembre 2021 hasta por \$ 150.000 Diciembre 2021 hasta por \$ 150.000 Enero 2022 hasta por \$ 150.000 Febrero 2022 hasta por \$ 150.000 Marzo 2022 hasta por \$ 150.000 Abril 2022 hasta por \$ 150.000 Mayo 2022 hasta por \$ 150.000 </p>

Estado APROBADA

OP.	Forma de pago
	<p>Junio 2022 hasta por \$ 150.000 Julio 2022 hasta por \$ 60.000</p> <p>*Por concepto de Otros Transportes:</p> <p>Por concepto de otros transportes se le reconocerá al contratista hasta por un valor de \$2.700.000, distribuidos así:</p> <p>Octubre 2021 hasta por \$ 180.000 Noviembre 2021 hasta por \$ 300.000 Diciembre 2021 hasta por \$ 300.000 Enero 2022 hasta por \$ 300.000 Febrero 2022 hasta por \$ 300.000 Marzo 2022 hasta por \$ 300.000 Abril 2022 hasta por \$ 300.000 Mayo 2022 hasta por \$ 300.000 Junio 2022 hasta por \$ 300.000 Julio 2022 hasta por \$ 120.000</p> <p>Los conceptos anteriores se pagarán de la siguiente manera:</p> <p>1)Para los honorarios, Transporte Urbano y otros transportes previa entrega del informe de actividades realizadas anexando los respectivos soportes con los productos establecidos, en el formato dispuesto para tal fin, con el visto bueno del supervisor.</p> <p>Los pagos están sujetos a la disponibilidad del PAC del DANE.</p>
4188	<p>*Por Concepto de Honorarios:</p> <p>Un primer pago por valor de \$849.391, M/Cte. a la entrega de los formatos con información de la sensibilización, según la muestra asignada, e informes de visitas realizadas a los hogares, en el periodo correspondiente de 11 al 30 de octubre de 2021.</p> <p>Un segundo pago por valor de \$ 1.274.086, M/Cte. a la entrega de los formatos con información de la sensibilización, según la muestra asignada, e informes de visitas realizadas a los hogares, en el periodo correspondiente del 01 al 30 de noviembre de 2021.</p> <p>Un tercer pago por valor de \$1.274.086, M/Cte. a la entrega de los formatos con información de la sensibilización, según la muestra asignada, e informes de visitas realizadas a los hogares, en el periodo correspondiente del 01 al 30 de diciembre de 2021.</p> <p>Un cuarto pago por valor de \$ 1.274.086, M/Cte. a la entrega de los formatos con información de la sensibilización, según la muestra asignada, e informes de visitas realizadas a los hogares, en el periodo correspondiente del 01 al 30 de enero de 2022.</p> <p>Un quinto pago por valor de \$1.274.086, M/Cte. a la entrega de los formatos con información de la sensibilización, según la muestra asignada, e informes de visitas realizadas a los hogares, en el periodo correspondiente del 01 al 28 de febrero de 2022. .</p> <p>Un sexto pago por valor de \$1.274.086, M/Cte. a la entrega de los formatos con información de la sensibilización, según la muestra asignada, e informes de visitas realizadas a los hogares, en el periodo correspondiente del 01 al 30 de marzo de 2022. .</p> <p>Un séptimo pago por valor de \$1.274.086, M/Cte. a la entrega de los formatos con información de la sensibilización, según la muestra asignada, e informes de visitas realizadas a los hogares, en el periodo correspondiente del 01 al 30 de abril de 2022. .</p> <p>Un octavo pago por valor de \$1.274.086, M/Cte. a la entrega de los formatos con información de la sensibilización, según la muestra asignada, e informes de visitas realizadas a los hogares, en el periodo correspondiente del 01 al 30 de mayo de 2022. .</p> <p>Un noveno pago por valor de \$1.274.086, M/Cte. a la entrega de los formatos con información de la sensibilización, según la muestra asignada, e informes de visitas realizadas a los hogares, en el periodo correspondiente del 01 al 30 de junio de 2022. .</p> <p>Un décimo y último pago hasta por valor de \$424.695, M/cte. de acuerdo con el cumplimiento de las actividades relacionadas con la entrega de los formatos con la información consolidada de la sensibilización en los hogares, correspondiente al total de la muestra asignada en cada mes, y la entrega final del reporte de visitas y revisitas realizadas a los hogares, hasta finalizar el plazo de ejecución del contrato del 01 al 10 de Julio de 2022.</p> <p>NOTA: Los pagos se harán respetando el corte fiscal anual.</p> <p>*Por Concepto de Transporte Urbano:</p> <p>El valor del transporte urbano utilizado para el desarrollo del objeto contractual, será hasta por un valor de \$1.350.000, distribuidos así:</p> <p>Octubre 2021 hasta por \$ 90.000 Noviembre 2021 hasta por \$ 150.000 Diciembre 2021 hasta por \$ 150.000 Enero 2022 hasta por \$ 150.000 Febrero 2022 hasta por \$ 150.000 Marzo 2022 hasta por \$ 150.000 Abril 2022 hasta por \$ 150.000 Mayo 2022 hasta por \$ 150.000 Junio 2022 hasta por \$ 150.000 Julio 2022 hasta por \$ 60.000</p> <p>*Por concepto de Otros Transportes:</p> <p>Por concepto de otros transportes se le reconocerá al contratista hasta por un valor de \$2.700.000, distribuidos así:</p>

Estado APROBADA

OP.	Forma de pago
	<p> Octubre 2021 hasta por \$ 180.000 Noviembre 2021 hasta por \$ 300.000 Diciembre 2021 hasta por \$ 300.000 Enero 2022 hasta por \$ 300.000 Febrero 2022 hasta por \$ 300.000 Marzo 2022 hasta por \$ 300.000 Abril 2022 hasta por \$ 300.000 Mayo 2022 hasta por \$ 300.000 Junio 2022 hasta por \$ 300.000 Julio 2022 hasta por \$ 120.000 </p> <p>Los conceptos anteriores se pagarán de la siguiente manera:</p> <p>1) Para los honorarios, Transporte Urbano y otros transportes previa entrega del informe de actividades realizadas anexando los respectivos soportes con los productos establecidos, en el formato dispuesto para tal fin, con el visto bueno del supervisor.</p> <p>Los pagos están sujetos a la disponibilidad del PAC del DANE.</p>
4189	<p>*Por Concepto de Honorarios:</p> <p>Un primer pago por valor de \$849.391, M/Cte. a la entrega de los formatos con información de la sensibilización, según la muestra asignada, e informes de visitas realizadas a los hogares, en el periodo correspondiente del 11 al 30 de octubre de 2021.</p> <p>Un segundo pago por valor de \$ 1.274.086, M/Cte. a la entrega de los formatos con información de la sensibilización, según la muestra asignada, e informes de visitas realizadas a los hogares, en el periodo correspondiente del 01 al 30 de noviembre de 2021.</p> <p>Un tercer pago por valor de \$1.274.086, M/Cte. a la entrega de los formatos con información de la sensibilización, según la muestra asignada, e informes de visitas realizadas a los hogares, en el periodo correspondiente del 01 al 30 de diciembre de 2021.</p> <p>Un cuarto pago por valor de \$ 1.274.086, M/Cte. a la entrega de los formatos con información de la sensibilización, según la muestra asignada, e informes de visitas realizadas a los hogares, en el periodo correspondiente del 01 al 30 de enero de 2022. .</p> <p>Un quinto pago por valor de \$1.274.086, M/Cte. a la entrega de los formatos con información de la sensibilización, según la muestra asignada, e informes de visitas realizadas a los hogares, en el periodo correspondiente del 01 al 28 de febrero de 2022. .</p> <p>Un sexto pago por valor de \$1.274.086, M/Cte. a la entrega de los formatos con información de la sensibilización, según la muestra asignada, e informes de visitas realizadas a los hogares, en el periodo correspondiente del 01 al 30 de marzo de 2022. .</p> <p>Un séptimo pago por valor de \$1.274.086, M/Cte. a la entrega de los formatos con información de la sensibilización, según la muestra asignada, e informes de visitas realizadas a los hogares, en el periodo correspondiente del 01 al 30 de abril de 2022.</p> <p>Un octavo pago por valor de \$1.274.086, M/Cte. a la entrega de los formatos con información de la sensibilización, según la muestra asignada, e informes de visitas realizadas a los hogares, en el periodo correspondiente del 01 al 30 de mayo de 2022. .</p> <p>Un noveno pago por valor de \$1.274.086, M/Cte. a la entrega de los formatos con información de la sensibilización, según la muestra asignada, e informes de visitas realizadas a los hogares, en el periodo correspondiente del 01 al 30 de junio de 2022. .</p> <p>Un décimo y último pago hasta por valor de \$424.695, M/cte. de acuerdo con el cumplimiento de las actividades relacionadas con la entrega de los formatos con la información consolidada de la sensibilización en los hogares, correspondiente al total de la muestra asignada en cada mes, y la entrega final del reporte de visitas y revisitas realizadas a los hogares, hasta finalizar el plazo de ejecución del contrato del 01 al 10 de julio de 2022..</p> <p>NOTA: Los pagos se harán respetando el corte fiscal anual.</p> <p>*Por Concepto de Transporte Urbano:</p> <p>El valor del transporte urbano utilizado para el desarrollo del objeto contractual, será hasta por un valor de \$1.350.000, distribuidos así:</p> <p> Octubre 2021 hasta por \$ 90.000 Noviembre 2021 hasta por \$ 150.000 Diciembre 2021 hasta por \$ 150.000 Enero 2022 hasta por \$ 150.000 Febrero 2022 hasta por \$ 150.000 Marzo 2022 hasta por \$ 150.000 Abril 2022 hasta por \$ 150.000 Mayo 2022 hasta por \$ 150.000 Junio 2022 hasta por \$ 150.000 Julio 2022 hasta por \$ 60.000 </p> <p>*Por concepto de Otros Transportes:</p> <p>Por concepto de otros transportes se le reconocerá al contratista hasta por un valor de \$2.700.000, distribuidos así:</p> <p> Octubre 2021 hasta por \$ 180.000 Noviembre 2021 hasta por \$ 300.000 Diciembre 2021 hasta por \$ 300.000 Enero 2022 hasta por \$ 300.000 Febrero 2022 hasta por \$ 300.000 Marzo 2022 hasta por \$ 300.000 Abril 2022 hasta por \$ 300.000 </p>

Estado APROBADA

OP.	Forma de pago
	<p>Mayo 2022 hasta por \$ 300.000 Junio 2022 hasta por \$ 300.000 Julio 2022 hasta por \$ 120.000</p> <p>Los conceptos anteriores se pagarán de la siguiente manera:</p> <p>1)Para los honorarios, Transporte Urbano y otros transportes previa entrega del informe de actividades realizadas anexando los respectivos soportes con los productos establecidos, en el formato dispuesto para tal fin, con el visto bueno del supervisor.</p> <p>Los pagos están sujetos a la disponibilidad del PAC del DANE.</p>
4190	<p>*Por Concepto de Honorarios:</p> <p>Un primer pago por valor de \$849.391, M/Cte. a la entrega de los formatos con información de la sensibilización, según la muestra asignada, e informes de visitas realizadas a los hogares, en el periodo correspondiente del 11 al 30 de octubre de 2021.</p> <p>Un segundo pago por valor de \$ 1.274.086, M/Cte. a la entrega de los formatos con información de la sensibilización, según la muestra asignada, e informes de visitas realizadas a los hogares, en el periodo correspondiente del 01 al 30 de noviembre de 2021.</p> <p>Un tercer pago por valor de \$1.274.086, M/Cte. a la entrega de los formatos con información de la sensibilización, según la muestra asignada, e informes de visitas realizadas a los hogares, en el periodo correspondiente del 01 al 30 de diciembre de 2021 .</p> <p>Un cuarto pago por valor de \$ 1.274.086, M/Cte. a la entrega de los formatos con información de la sensibilización, según la muestra asignada, e informes de visitas realizadas a los hogares, en el periodo correspondiente del 01 al 30 de enero de 2022.</p> <p>Un quinto pago por valor de \$1.274.086, M/Cte. a la entrega de los formatos con información de la sensibilización, según la muestra asignada, e informes de visitas realizadas a los hogares, en el periodo correspondiente del 01 al 28 de febrero de 2022. .</p> <p>Un sexto pago por valor de \$1.274.086, M/Cte. a la entrega de los formatos con información de la sensibilización, según la muestra asignada, e informes de visitas realizadas a los hogares, en el periodo correspondiente del 01 al 30 de marzo de 2022.</p> <p>Un séptimo pago por valor de \$1.274.086, M/Cte. a la entrega de los formatos con información de la sensibilización, según la muestra asignada, e informes de visitas realizadas a los hogares, en el periodo correspondiente del 01 al 30 de abril de 2022.</p> <p>Un octavo pago por valor de \$1.274.086, M/Cte. a la entrega de los formatos con información de la sensibilización, según la muestra asignada, e informes de visitas realizadas a los hogares, en el periodo correspondiente del 01 al 30 de mayo de 2022. .</p> <p>Un noveno pago por valor de \$1.274.086, M/Cte. a la entrega de los formatos con información de la sensibilización, según la muestra asignada, e informes de visitas realizadas a los hogares, en el periodo correspondiente del 01 al 30 de junio de 2022.</p> <p>Un décimo y último pago hasta por valor de \$424.695, M/cte. de acuerdo con el cumplimiento de las actividades relacionadas con la entrega de los formatos con la información consolidada de la sensibilización en los hogares, correspondiente al total de la muestra asignada en cada mes, y la entrega final del reporte de visitas y revisitas realizadas a los hogares, hasta finalizar el plazo de ejecución del contrato del 01 al 10 de julio de 2022.</p> <p>NOTA: Los pagos se harán respetando el corte fiscal anual.</p> <p>*Por Concepto de Transporte Urbano:</p> <p>El valor del transporte urbano utilizado para el desarrollo del objeto contractual, será hasta por un valor de \$1.350.000, distribuidos así:</p> <p>Octubre 2021 hasta por \$ 90.000 Noviembre 2021 hasta por \$ 150.000 Diciembre 2021 hasta por \$ 150.000 Enero 2022 hasta por \$ 150.000 Febrero 2022 hasta por \$ 150.000 Marzo 2022 hasta por \$ 150.000 Abril 2022 hasta por \$ 150.000 Mayo 2022 hasta por \$ 150.000 Junio 2022 hasta por \$ 150.000 Julio 2022 hasta por \$ 60.000</p> <p>*Por concepto de Otros Transportes:</p> <p>Por concepto de otros transportes se le reconocerá al contratista hasta por un valor de \$2.700.000, distribuidos así:</p> <p>Octubre 2021 hasta por \$ 180.000 Noviembre 2021 hasta por \$ 300.000 Diciembre 2021 hasta por \$ 300.000 Enero 2022 hasta por \$ 300.000 Febrero 2022 hasta por \$ 300.000 Marzo 2022 hasta por \$ 300.000 Abril 2022 hasta por \$ 300.000 Mayo 2022 hasta por \$ 300.000 Junio 2022 hasta por \$ 300.000 Julio 2022 hasta por \$ 120.000</p> <p>Los conceptos anteriores se pagarán de la siguiente manera:</p>

Estado APROBADA

OP.	Forma de pago																																																		
	<p>1) Para los honorarios, Transporte Urbano y otros transportes previa entrega del informe de actividades realizadas anexando los respectivos soportes con los productos establecidos, en el formato dispuesto para tal fin, con el visto bueno del supervisor.</p> <p>Los pagos están sujetos a la disponibilidad del PAC del DANE.</p>																																																		
4191	<p>*Por concepto de Honorarios:</p> <p>Un primer pago por valor de \$ 849.391, M/Cte. a la entrega de los formatos con información de la sensibilización, según la muestra asignada, e informes de visitas realizadas a los hogares, en el periodo correspondiente del 11 al 30 de octubre de 2021.</p> <p>Un segundo pago por valor de \$ 1.274.086, M/Cte. a la entrega de los formatos con información de la sensibilización, según la muestra asignada, e informes de visitas realizadas a los hogares, en el periodo correspondiente del 01 al 30 de noviembre de 2021.</p> <p>Un tercer pago por valor de \$1.274.086, M/Cte. a la entrega de los formatos con información de la sensibilización, según la muestra asignada, e informes de visitas realizadas a los hogares, en el periodo correspondiente del 01 al 30 de diciembre de 2021.</p> <p>Un cuarto pago por valor de \$ 1.274.086, M/Cte. a la entrega de los formatos con información de la sensibilización, según la muestra asignada, e informes de visitas realizadas a los hogares, en el periodo correspondiente del 01 al 30 de enero de 2022.</p> <p>Un quinto pago por valor de \$1.274.086, M/Cte. a la entrega de los formatos con información de la sensibilización, según la muestra asignada, e informes de visitas realizadas a los hogares, en el periodo correspondiente del 01 al 28 de febrero de 2022.</p> <p>Un sexto pago por valor de \$1.274.086, M/Cte. a la entrega de los formatos con información de la sensibilización, según la muestra asignada, e informes de visitas realizadas a los hogares, en el periodo correspondiente del 01 al 30 de marzo de 2022.</p> <p>Un séptimo pago por valor de \$1.274.086, M/Cte. a la entrega de los formatos con información de la sensibilización, según la muestra asignada, e informes de visitas realizadas a los hogares, en el periodo correspondiente del 01 al 30 de abril de 2022.</p> <p>Un octavo pago por valor de \$1.274.086, M/Cte. a la entrega de los formatos con información de la sensibilización, según la muestra asignada, e informes de visitas realizadas a los hogares, en el periodo correspondiente del 01 al 30 de mayo de 2022.</p> <p>Un noveno pago por valor de \$1.274.086, M/Cte. a la entrega de los formatos con información de la sensibilización, según la muestra asignada, e informes de visitas realizadas a los hogares, en el periodo correspondiente del 01 al 30 de junio de 2022.</p> <p>Un décimo y último pago hasta por valor de \$424.695, M/cte. de acuerdo con el cumplimiento de las actividades relacionadas con la entrega de los formatos con la información consolidada de la sensibilización en los hogares, correspondiente al total de la muestra asignada en cada mes, y la entrega final del reporte de visitas y revisitas realizadas a los hogares, hasta finalizar el plazo de ejecución del contrato del 01 al 10 de julio de 2022.</p> <p>NOTA: Los pagos se harán respetando el corte fiscal anual.</p> <p>*Por Concepto de Transporte Urbano:</p> <p>El valor del transporte urbano utilizado para el desarrollo del objeto contractual, será hasta por un valor de \$1.350.000, distribuidos así:</p> <table border="0"> <tr><td>Octubre 2021 hasta por</td><td>\$ 90.000</td></tr> <tr><td>Noviembre 2021 hasta por</td><td>\$ 150.000</td></tr> <tr><td>Diciembre 2021 hasta por</td><td>\$ 150.000</td></tr> <tr><td>Enero 2022 hasta por</td><td>\$ 150.000</td></tr> <tr><td>Febrero 2022 hasta por</td><td>\$ 150.000</td></tr> <tr><td>Marzo 2022 hasta por</td><td>\$ 150.000</td></tr> <tr><td>Abril 2022 hasta por</td><td>\$ 150.000</td></tr> <tr><td>Mayo 2022 hasta por</td><td>\$ 150.000</td></tr> <tr><td>Junio 2022 hasta por</td><td>\$ 150.000</td></tr> <tr><td>Julio 2022 hasta por</td><td>\$ 60.000</td></tr> </table> <p>*Por concepto de Otros Transportes:</p> <p>Por concepto de otros transportes se le reconocerá al contratista hasta por un valor de \$1.800.000, distribuidos así:</p> <table border="0"> <tr><td>Octubre 2021 hasta por</td><td>\$ 150.000</td></tr> <tr><td>Noviembre 2021 hasta por</td><td>\$ 200.000</td></tr> <tr><td>Diciembre 2021 hasta por</td><td>\$ 200.000</td></tr> <tr><td>Enero 2022 hasta por</td><td>\$ 200.000</td></tr> <tr><td>Febrero 2022 hasta por</td><td>\$ 200.000</td></tr> <tr><td>Marzo 2022 hasta por</td><td>\$ 200.000</td></tr> <tr><td>Abril 2022 hasta por</td><td>\$ 200.000</td></tr> <tr><td>Mayo 2022 hasta por</td><td>\$ 200.000</td></tr> <tr><td>Junio 2022 hasta por</td><td>\$ 200.000</td></tr> <tr><td>Julio 2022 hasta por</td><td>\$ 50.000</td></tr> </table> <p>*Por concepto de Comunicaciones</p> <p>El valor por concepto de comunicaciones para el desarrollo del objeto contractual será hasta por un valor de \$1.350.000, distribuidos así:</p> <table border="0"> <tr><td>Octubre 2021 hasta por</td><td>\$ 100.000</td></tr> <tr><td>Noviembre 2021 hasta por</td><td>\$ 150.000</td></tr> <tr><td>Diciembre 2021 hasta por</td><td>\$ 150.000</td></tr> <tr><td>Enero 2022 hasta por</td><td>\$ 150.000</td></tr> <tr><td>Febrero 2022 hasta por</td><td>\$ 150.000</td></tr> </table>	Octubre 2021 hasta por	\$ 90.000	Noviembre 2021 hasta por	\$ 150.000	Diciembre 2021 hasta por	\$ 150.000	Enero 2022 hasta por	\$ 150.000	Febrero 2022 hasta por	\$ 150.000	Marzo 2022 hasta por	\$ 150.000	Abril 2022 hasta por	\$ 150.000	Mayo 2022 hasta por	\$ 150.000	Junio 2022 hasta por	\$ 150.000	Julio 2022 hasta por	\$ 60.000	Octubre 2021 hasta por	\$ 150.000	Noviembre 2021 hasta por	\$ 200.000	Diciembre 2021 hasta por	\$ 200.000	Enero 2022 hasta por	\$ 200.000	Febrero 2022 hasta por	\$ 200.000	Marzo 2022 hasta por	\$ 200.000	Abril 2022 hasta por	\$ 200.000	Mayo 2022 hasta por	\$ 200.000	Junio 2022 hasta por	\$ 200.000	Julio 2022 hasta por	\$ 50.000	Octubre 2021 hasta por	\$ 100.000	Noviembre 2021 hasta por	\$ 150.000	Diciembre 2021 hasta por	\$ 150.000	Enero 2022 hasta por	\$ 150.000	Febrero 2022 hasta por	\$ 150.000
Octubre 2021 hasta por	\$ 90.000																																																		
Noviembre 2021 hasta por	\$ 150.000																																																		
Diciembre 2021 hasta por	\$ 150.000																																																		
Enero 2022 hasta por	\$ 150.000																																																		
Febrero 2022 hasta por	\$ 150.000																																																		
Marzo 2022 hasta por	\$ 150.000																																																		
Abril 2022 hasta por	\$ 150.000																																																		
Mayo 2022 hasta por	\$ 150.000																																																		
Junio 2022 hasta por	\$ 150.000																																																		
Julio 2022 hasta por	\$ 60.000																																																		
Octubre 2021 hasta por	\$ 150.000																																																		
Noviembre 2021 hasta por	\$ 200.000																																																		
Diciembre 2021 hasta por	\$ 200.000																																																		
Enero 2022 hasta por	\$ 200.000																																																		
Febrero 2022 hasta por	\$ 200.000																																																		
Marzo 2022 hasta por	\$ 200.000																																																		
Abril 2022 hasta por	\$ 200.000																																																		
Mayo 2022 hasta por	\$ 200.000																																																		
Junio 2022 hasta por	\$ 200.000																																																		
Julio 2022 hasta por	\$ 50.000																																																		
Octubre 2021 hasta por	\$ 100.000																																																		
Noviembre 2021 hasta por	\$ 150.000																																																		
Diciembre 2021 hasta por	\$ 150.000																																																		
Enero 2022 hasta por	\$ 150.000																																																		
Febrero 2022 hasta por	\$ 150.000																																																		

Estado APROBADA

OP.	Forma de pago
	<p>Marzo 2022 hasta por \$ 150.000 Abril 2022 hasta por \$ 150.000 Mayo 2022 hasta por \$ 150.000 Junio 2022 hasta por \$ 150.000 Julio 2022 hasta por \$ 50.000</p> <p>Los conceptos anteriores se pagarán de la siguiente manera:</p> <p>1) Los honorarios, se pagarán previa entrega del informe de actividades realizadas anexando los respectivos soportes con los productos establecidos, en el formato dispuesto para tal fin, con el visto bueno del supervisor. 2) Para Transporte Urbano y Otros Transportes y Comunicaciones se pagarán así: a) El primer pago se hará de manera anticipada dentro de los 10 primeros días hábiles del primer mes de ejecución. b) A partir del segundo mes de ejecución, los pagos se harán, previa entrega del informe de actividades realizadas anexando los respectivos soportes con los productos establecidos, en el formato dispuesto para tal fin del mes anterior, con el visto bueno del supervisor.</p> <p>Todos los pagos están sujetos a la disponibilidad del PAC del DANE</p>
4192	<p>*Por Concepto de Honorarios:</p> <p>Un primer pago por valor de \$849.391, M/Cte. a la entrega de los formatos con información de la sensibilización, según la muestra asignada, e informes de visitas realizadas a los hogares, en el periodo correspondiente del 11 al 30 de octubre de 2021.</p> <p>Un segundo pago por valor de \$ 1.274.086, M/Cte. a la entrega de los formatos con información de la sensibilización, según la muestra asignada, e informes de visitas realizadas a los hogares, en el periodo correspondiente del 01 al 30 de noviembre de 2021.</p> <p>Un tercer pago por valor de \$1.274.086, M/Cte. a la entrega de los formatos con información de la sensibilización, según la muestra asignada, e informes de visitas realizadas a los hogares, en el periodo correspondiente del 01 al 30 de diciembre de 2021 .</p> <p>Un cuarto pago por valor de \$ 1.274.086, M/Cte. a la entrega de los formatos con información de la sensibilización, según la muestra asignada, e informes de visitas realizadas a los hogares, en el periodo correspondiente del 01 al 30 de enero de 2022.</p> <p>Un quinto pago por valor de \$1.274.086, M/Cte. a la entrega de los formatos con información de la sensibilización, según la muestra asignada, e informes de visitas realizadas a los hogares, en el periodo correspondiente del 01 al 28 de febrero de 2022.</p> <p>Un sexto pago por valor de \$1.274.086, M/Cte. a la entrega de los formatos con información de la sensibilización, según la muestra asignada, e informes de visitas realizadas a los hogares, en el periodo correspondiente del 01 al 30 de marzo de 2022.</p> <p>Un séptimo pago por valor de \$1.274.086, M/Cte. a la entrega de los formatos con información de la sensibilización, según la muestra asignada, e informes de visitas realizadas a los hogares, en el periodo correspondiente del 01 al 30 de abril de 2022 .</p> <p>Un octavo pago por valor de \$1.274.086, M/Cte. a la entrega de los formatos con información de la sensibilización, según la muestra asignada, e informes de visitas realizadas a los hogares, en el periodo correspondiente del 01 al 30 de mayo de 2022 .</p> <p>Un noveno pago por valor de \$1.274.086, M/Cte. a la entrega de los formatos con información de la sensibilización, según la muestra asignada, e informes de visitas realizadas a los hogares, en el periodo correspondiente del 01 al 30 de junio de 2022.</p> <p>Un décimo y último pago hasta por valor de \$424.695, M/cte. de acuerdo con el cumplimiento de las actividades relacionadas con la entrega de los formatos con la información consolidada de la sensibilización en los hogares, correspondiente al total de la muestra asignada en cada mes, y la entrega final del reporte de visitas y revisitas realizadas a los hogares, hasta finalizar el plazo de ejecución del contrato del 01 al 10 de julio de 2022.</p> <p>NOTA: Los pagos se harán respetando el corte fiscal anual.</p> <p>*Por Concepto de Transporte Urbano:</p> <p>El valor del transporte urbano utilizado para el desarrollo del objeto contractual, será hasta por un valor de \$1.350.000, distribuidos así:</p> <p>Octubre 2021 hasta por \$ 90.000 Noviembre 2021 hasta por \$ 150.000 Diciembre 2021 hasta por \$ 150.000 Enero 2022 hasta por \$ 150.000 Febrero 2022 hasta por \$ 150.000 Marzo 2022 hasta por \$ 150.000 Abril 2022 hasta por \$ 150.000 Mayo 2022 hasta por \$ 150.000 Junio 2022 hasta por \$ 150.000 Julio 2022 hasta por \$ 60.000</p> <p>*Por concepto de Otros Transportes:</p> <p>Por concepto de otros transportes se le reconocerá al contratista hasta por un valor de \$2.700.000, distribuidos así:</p> <p>Octubre 2021 hasta por \$ 180.000 Noviembre 2021 hasta por \$ 300.000 Diciembre 2021 hasta por \$ 300.000 Enero 2022 hasta por \$ 300.000 Febrero 2022 hasta por \$ 300.000 Marzo 2022 hasta por \$ 300.000 Abril 2022 hasta por \$ 300.000 Mayo 2022 hasta por \$ 300.000 Junio 2022 hasta por \$ 300.000</p>

Estado APROBADA

OP.	Forma de pago																																								
	<p>Julio 2022 hasta por \$ 120.000</p> <p>Los conceptos anteriores se pagarán de la siguiente manera:</p> <p>1)Para los honorarios, Transporte Urbano y otros transportes previa entrega del informe de actividades realizadas anexando los respectivos soportes con los productos establecidos, en el formato dispuesto para tal fin, con el visto bueno del supervisor.</p> <p>Los pagos están sujetos a la disponibilidad del PAC del DANE.</p>																																								
4193	<p>*Por Concepto de Honorarios:</p> <p>Un primer pago por valor de \$849.391, M/Cte. a la entrega de los formatos con información de la sensibilización, según la muestra asignada, e informes de visitas realizadas a los hogares, en el periodo correspondiente del 11 al 30 de octubre de 2021</p> <p>Un segundo pago por valor de \$ 1.274.086, M/Cte. a la entrega de los formatos con información de la sensibilización, según la muestra asignada, e informes de visitas realizadas a los hogares, en el periodo correspondiente del 01 al 30 de noviembre de 2021.</p> <p>Un tercer pago por valor de \$1.274.086, M/Cte. a la entrega de los formatos con información de la sensibilización, según la muestra asignada, e informes de visitas realizadas a los hogares, en el periodo correspondiente del 01 al 30 de diciembre de 2021.</p> <p>Un cuarto pago por valor de \$ 1.274.086, M/Cte. a la entrega de los formatos con información de la sensibilización, según la muestra asignada, e informes de visitas realizadas a los hogares, en el periodo correspondiente del 01 al 30 de enero de 2022.</p> <p>Un quinto pago por valor de \$1.274.086, M/Cte. a la entrega de los formatos con información de la sensibilización, según la muestra asignada, e informes de visitas realizadas a los hogares, en el periodo correspondiente del 01 al 28 de febrero de 2022.</p> <p>Un sexto pago por valor de \$1.274.086, M/Cte. a la entrega de los formatos con información de la sensibilización, según la muestra asignada, e informes de visitas realizadas a los hogares, en el periodo correspondiente del 01 al 30 de marzo de 2022.</p> <p>Un séptimo pago por valor de \$1.274.086, M/Cte. a la entrega de los formatos con información de la sensibilización, según la muestra asignada, e informes de visitas realizadas a los hogares, en el periodo correspondiente del 01 al 30 de abril de 2022</p> <p>Un octavo pago por valor de \$1.274.086, M/Cte. a la entrega de los formatos con información de la sensibilización, según la muestra asignada, e informes de visitas realizadas a los hogares, en el periodo correspondiente del 01 al 30 de mayo de 2022.</p> <p>Un noveno pago por valor de \$1.274.086, M/Cte. a la entrega de los formatos con información de la sensibilización, según la muestra asignada, e informes de visitas realizadas a los hogares, en el periodo correspondiente del 01 al 30 de junio de 2022.</p> <p>Un décimo y último pago hasta por valor de \$424.695, M/cte. de acuerdo con el cumplimiento de las actividades relacionadas con la entrega de los formatos con la información consolidada de la sensibilización en los hogares, correspondiente al total de la muestra asignada en cada mes, y la entrega final del reporte de visitas y revisitas realizadas a los hogares, hasta finalizar el plazo de ejecución del contrato del 01 al 10 de julio de 2022.</p> <p>NOTA: Los pagos se harán respetando el corte fiscal anual.</p> <p>*Por Concepto de Transporte Urbano:</p> <p>El valor del transporte urbano utilizado para el desarrollo del objeto contractual, será hasta por un valor de \$1.350.000, distribuidos así:</p> <table border="0"> <tr><td>Octubre 2021 hasta por \$</td><td>90.000</td></tr> <tr><td>Noviembre 2021 hasta por \$</td><td>150.000</td></tr> <tr><td>Diciembre 2021 hasta por \$</td><td>150.000</td></tr> <tr><td>Enero 2022 hasta por \$</td><td>150.000</td></tr> <tr><td>Febrero 2022 hasta por \$</td><td>150.000</td></tr> <tr><td>Marzo 2022 hasta por \$</td><td>150.000</td></tr> <tr><td>Abril 2022 hasta por \$</td><td>150.000</td></tr> <tr><td>Mayo 2022 hasta por \$</td><td>150.000</td></tr> <tr><td>Junio 2022 hasta por \$</td><td>150.000</td></tr> <tr><td>Julio 2022 hasta por \$</td><td>60.000</td></tr> </table> <p>*Por concepto de Otros Transportes:</p> <p>Por concepto de otros transportes se le reconocerá al contratista hasta por un valor de \$2.700.000, distribuidos así:</p> <table border="0"> <tr><td>Octubre 2021 hasta por \$</td><td>180.000</td></tr> <tr><td>Noviembre 2021 hasta por \$</td><td>300.000</td></tr> <tr><td>Diciembre 2021 hasta por \$</td><td>300.000</td></tr> <tr><td>Enero 2022 hasta por \$</td><td>300.000</td></tr> <tr><td>Febrero 2022 hasta por \$</td><td>300.000</td></tr> <tr><td>Marzo 2022 hasta por \$</td><td>300.000</td></tr> <tr><td>Abril 2022 hasta por \$</td><td>300.000</td></tr> <tr><td>Mayo 2022 hasta por \$</td><td>300.000</td></tr> <tr><td>Junio 2022 hasta por \$</td><td>300.000</td></tr> <tr><td>Julio 2022 hasta por \$</td><td>120.000</td></tr> </table> <p>Los conceptos anteriores se pagarán de la siguiente manera:</p> <p>1)Para los honorarios, Transporte Urbano y otros transportes previa entrega del informe de actividades realizadas anexando los respectivos soportes</p>	Octubre 2021 hasta por \$	90.000	Noviembre 2021 hasta por \$	150.000	Diciembre 2021 hasta por \$	150.000	Enero 2022 hasta por \$	150.000	Febrero 2022 hasta por \$	150.000	Marzo 2022 hasta por \$	150.000	Abril 2022 hasta por \$	150.000	Mayo 2022 hasta por \$	150.000	Junio 2022 hasta por \$	150.000	Julio 2022 hasta por \$	60.000	Octubre 2021 hasta por \$	180.000	Noviembre 2021 hasta por \$	300.000	Diciembre 2021 hasta por \$	300.000	Enero 2022 hasta por \$	300.000	Febrero 2022 hasta por \$	300.000	Marzo 2022 hasta por \$	300.000	Abril 2022 hasta por \$	300.000	Mayo 2022 hasta por \$	300.000	Junio 2022 hasta por \$	300.000	Julio 2022 hasta por \$	120.000
Octubre 2021 hasta por \$	90.000																																								
Noviembre 2021 hasta por \$	150.000																																								
Diciembre 2021 hasta por \$	150.000																																								
Enero 2022 hasta por \$	150.000																																								
Febrero 2022 hasta por \$	150.000																																								
Marzo 2022 hasta por \$	150.000																																								
Abril 2022 hasta por \$	150.000																																								
Mayo 2022 hasta por \$	150.000																																								
Junio 2022 hasta por \$	150.000																																								
Julio 2022 hasta por \$	60.000																																								
Octubre 2021 hasta por \$	180.000																																								
Noviembre 2021 hasta por \$	300.000																																								
Diciembre 2021 hasta por \$	300.000																																								
Enero 2022 hasta por \$	300.000																																								
Febrero 2022 hasta por \$	300.000																																								
Marzo 2022 hasta por \$	300.000																																								
Abril 2022 hasta por \$	300.000																																								
Mayo 2022 hasta por \$	300.000																																								
Junio 2022 hasta por \$	300.000																																								
Julio 2022 hasta por \$	120.000																																								

Estado APROBADA

OP.	Forma de pago																																								
	<p>con los productos establecidos, en el formato dispuesto para tal fin, con el visto bueno del supervisor.</p> <p>Los pagos están sujetos a la disponibilidad del PAC del DANE.</p>																																								
4194	<p>*Por Concepto de Honorarios:</p> <p>Un primer pago por valor de \$849.391, M/Cte. a la entrega de los formatos con información de la sensibilización, según la muestra asignada, e informes de visitas realizadas a los hogares, en el periodo correspondiente del 11 al 30 de octubre de 2021.</p> <p>Un segundo pago por valor de \$ 1.274.086, M/Cte. a la entrega de los formatos con información de la sensibilización, según la muestra asignada, e informes de visitas realizadas a los hogares, en el periodo correspondiente del 01 al 30 de noviembre de 2021</p> <p>Un tercer pago por valor de \$1.274.086, M/Cte. a la entrega de los formatos con información de la sensibilización, según la muestra asignada, e informes de visitas realizadas a los hogares, en el periodo correspondiente del 01 al 30 de diciembre de 2021.</p> <p>Un cuarto pago por valor de \$ 1.274.086, M/Cte. a la entrega de los formatos con información de la sensibilización, según la muestra asignada, e informes de visitas realizadas a los hogares, en el periodo correspondiente del 01 al 30 de enero de 2022.</p> <p>Un quinto pago por valor de \$1.274.086, M/Cte. a la entrega de los formatos con información de la sensibilización, según la muestra asignada, e informes de visitas realizadas a los hogares, en el periodo correspondiente del 01 al 28 de febrero de 2022.</p> <p>Un sexto pago por valor de \$1.274.086, M/Cte. a la entrega de los formatos con información de la sensibilización, según la muestra asignada, e informes de visitas realizadas a los hogares, en el periodo correspondiente del 01 al 30 de marzo de 2022.</p> <p>Un séptimo pago por valor de \$1.274.086, M/Cte. a la entrega de los formatos con información de la sensibilización, según la muestra asignada, e informes de visitas realizadas a los hogares, en el periodo correspondiente del 01 al 30 de abril de 2022</p> <p>Un octavo pago por valor de \$1.274.086, M/Cte. a la entrega de los formatos con información de la sensibilización, según la muestra asignada, e informes de visitas realizadas a los hogares, en el periodo correspondiente del 01 al 30 de mayo de 2022.</p> <p>Un noveno pago por valor de \$1.274.086, M/Cte. a la entrega de los formatos con información de la sensibilización, según la muestra asignada, e informes de visitas realizadas a los hogares, en el periodo correspondiente del 01 al 30 de junio de 2022.</p> <p>Un décimo y último pago hasta por valor de \$424.695, M/cte. de acuerdo con el cumplimiento de las actividades relacionadas con la entrega de los formatos con la información consolidada de la sensibilización en los hogares, correspondiente al total de la muestra asignada en cada mes, y la entrega final del reporte de visitas y revisitas realizadas a los hogares, hasta finalizar el plazo de ejecución del contrato del 01 al 10 de julio de 2022 .</p> <p>NOTA: Los pagos se harán respetando el corte fiscal anual.</p> <p>*Por Concepto de Transporte Urbano:</p> <p>El valor del transporte urbano utilizado para el desarrollo del objeto contractual, será hasta por un valor de \$1.350.000, distribuidos así:</p> <table border="0"> <tr><td>Octubre 2021 hasta por \$</td><td>90.000</td></tr> <tr><td>Noviembre 2021 hasta por \$</td><td>150.000</td></tr> <tr><td>Diciembre 2021 hasta por \$</td><td>150.000</td></tr> <tr><td>Enero 2022 hasta por \$</td><td>150.000</td></tr> <tr><td>Febrero 2022 hasta por \$</td><td>150.000</td></tr> <tr><td>Marzo 2022 hasta por \$</td><td>150.000</td></tr> <tr><td>Abril 2022 hasta por \$</td><td>150.000</td></tr> <tr><td>Mayo 2022 hasta por \$</td><td>150.000</td></tr> <tr><td>Junio 2022 hasta por \$</td><td>150.000</td></tr> <tr><td>Julio 2022 hasta por \$</td><td>60.000</td></tr> </table> <p>*Por concepto de Otros Transportes:</p> <p>Por concepto de otros transportes se le reconocerá al contratista hasta por un valor de \$2.700.000, distribuidos así:</p> <table border="0"> <tr><td>Octubre 2021 hasta por \$</td><td>180.000</td></tr> <tr><td>Noviembre 2021 hasta por \$</td><td>300.000</td></tr> <tr><td>Diciembre 2021 hasta por \$</td><td>300.000</td></tr> <tr><td>Enero 2022 hasta por \$</td><td>300.000</td></tr> <tr><td>Febrero 2022 hasta por \$</td><td>300.000</td></tr> <tr><td>Marzo 2022 hasta por \$</td><td>300.000</td></tr> <tr><td>Abril 2022 hasta por \$</td><td>300.000</td></tr> <tr><td>Mayo 2022 hasta por \$</td><td>300.000</td></tr> <tr><td>Junio 2022 hasta por \$</td><td>300.000</td></tr> <tr><td>Julio 2022 hasta por \$</td><td>120.000</td></tr> </table> <p>Los conceptos anteriores se pagarán de la siguiente manera:</p> <p>1)Para los honorarios, Transporte Urbano y otros transportes previa entrega del informe de actividades realizadas anexando los respectivos soportes con los productos establecidos, en el formato dispuesto para tal fin, con el visto bueno del supervisor.</p> <p>Los pagos están sujetos a la disponibilidad del PAC del DANE.</p>	Octubre 2021 hasta por \$	90.000	Noviembre 2021 hasta por \$	150.000	Diciembre 2021 hasta por \$	150.000	Enero 2022 hasta por \$	150.000	Febrero 2022 hasta por \$	150.000	Marzo 2022 hasta por \$	150.000	Abril 2022 hasta por \$	150.000	Mayo 2022 hasta por \$	150.000	Junio 2022 hasta por \$	150.000	Julio 2022 hasta por \$	60.000	Octubre 2021 hasta por \$	180.000	Noviembre 2021 hasta por \$	300.000	Diciembre 2021 hasta por \$	300.000	Enero 2022 hasta por \$	300.000	Febrero 2022 hasta por \$	300.000	Marzo 2022 hasta por \$	300.000	Abril 2022 hasta por \$	300.000	Mayo 2022 hasta por \$	300.000	Junio 2022 hasta por \$	300.000	Julio 2022 hasta por \$	120.000
Octubre 2021 hasta por \$	90.000																																								
Noviembre 2021 hasta por \$	150.000																																								
Diciembre 2021 hasta por \$	150.000																																								
Enero 2022 hasta por \$	150.000																																								
Febrero 2022 hasta por \$	150.000																																								
Marzo 2022 hasta por \$	150.000																																								
Abril 2022 hasta por \$	150.000																																								
Mayo 2022 hasta por \$	150.000																																								
Junio 2022 hasta por \$	150.000																																								
Julio 2022 hasta por \$	60.000																																								
Octubre 2021 hasta por \$	180.000																																								
Noviembre 2021 hasta por \$	300.000																																								
Diciembre 2021 hasta por \$	300.000																																								
Enero 2022 hasta por \$	300.000																																								
Febrero 2022 hasta por \$	300.000																																								
Marzo 2022 hasta por \$	300.000																																								
Abril 2022 hasta por \$	300.000																																								
Mayo 2022 hasta por \$	300.000																																								
Junio 2022 hasta por \$	300.000																																								
Julio 2022 hasta por \$	120.000																																								
4195	<p>*Por Concepto de Honorarios:</p> <p>Un primer pago por valor de \$849.391, M/Cte. a la entrega de los formatos con información de la sensibilización, según la muestra asignada, e informes</p>																																								

Estado APROBADA

OP.	Forma de pago																																								
	<p>de visitas realizadas a los hogares, en el periodo correspondiente del 11 al 30 de octubre de 2021.</p> <p>Un segundo pago por valor de \$ 1.274.086, M/Cte. a la entrega de los formatos con información de la sensibilización, según la muestra asignada, e informes de visitas realizadas a los hogares, en el periodo correspondiente del 01 al 30 de noviembre de 2021.</p> <p>Un tercer pago por valor de \$1.274.086, M/Cte. a la entrega de los formatos con información de la sensibilización, según la muestra asignada, e informes de visitas realizadas a los hogares, en el periodo correspondiente del 01 al 30 de diciembre de 2021.</p> <p>Un cuarto pago por valor de \$ 1.274.086, M/Cte. a la entrega de los formatos con información de la sensibilización, según la muestra asignada, e informes de visitas realizadas a los hogares, en el periodo correspondiente del 01 al 30 de enero de 2022.</p> <p>Un quinto pago por valor de \$1.274.086, M/Cte. a la entrega de los formatos con información de la sensibilización, según la muestra asignada, e informes de visitas realizadas a los hogares, en el periodo correspondiente del 01 al 28 de febrero de 2022.</p> <p>Un sexto pago por valor de \$1.274.086, M/Cte. a la entrega de los formatos con información de la sensibilización, según la muestra asignada, e informes de visitas realizadas a los hogares, en el periodo correspondiente del 01 al 30 de marzo de 2022.</p> <p>Un séptimo pago por valor de \$1.274.086, M/Cte. a la entrega de los formatos con información de la sensibilización, según la muestra asignada, e informes de visitas realizadas a los hogares, en el periodo correspondiente del 01 al 30 de abril de 2022.</p> <p>Un octavo pago por valor de \$1.274.086, M/Cte. a la entrega de los formatos con información de la sensibilización, según la muestra asignada, e informes de visitas realizadas a los hogares, en el periodo correspondiente del 01 al 30 de mayo de 2022.</p> <p>Un noveno pago por valor de \$1.274.086, M/Cte. a la entrega de los formatos con información de la sensibilización, según la muestra asignada, e informes de visitas realizadas a los hogares, en el periodo correspondiente del 01 al 30 de junio de 2022.</p> <p>Un décimo y último pago hasta por valor de \$424.695, M/cte. de acuerdo con el cumplimiento de las actividades relacionadas con la entrega de los formatos con la información consolidada de la sensibilización en los hogares, correspondiente al total de la muestra asignada en cada mes, y la entrega final del reporte de visitas y revisitas realizadas a los hogares, hasta finalizar el plazo de ejecución del contrato del 01 al 10 de julio de 2022.</p> <p>NOTA: Los pagos se harán respetando el corte fiscal anual.</p> <p>*Por Concepto de Transporte Urbano:</p> <p>El valor del transporte urbano utilizado para el desarrollo del objeto contractual, será hasta por un valor de \$1.350.000, distribuidos así:</p> <table border="0"> <tr><td>Octubre 2021 hasta por \$</td><td>90.000</td></tr> <tr><td>Noviembre 2021 hasta por \$</td><td>150.000</td></tr> <tr><td>Diciembre 2021 hasta por \$</td><td>150.000</td></tr> <tr><td>Enero 2022 hasta por \$</td><td>150.000</td></tr> <tr><td>Febrero 2022 hasta por \$</td><td>150.000</td></tr> <tr><td>Marzo 2022 hasta por \$</td><td>150.000</td></tr> <tr><td>Abril 2022 hasta por \$</td><td>150.000</td></tr> <tr><td>Mayo 2022 hasta por \$</td><td>150.000</td></tr> <tr><td>Junio 2022 hasta por \$</td><td>150.000</td></tr> <tr><td>Julio 2022 hasta por \$</td><td>60.000</td></tr> </table> <p>*Por concepto de Otros Transportes:</p> <p>Por concepto de otros transportes se le reconocerá al contratista hasta por un valor de \$2.700.000, distribuidos así:</p> <table border="0"> <tr><td>Octubre 2021 hasta por \$</td><td>180.000</td></tr> <tr><td>Noviembre 2021 hasta por \$</td><td>300.000</td></tr> <tr><td>Diciembre 2021 hasta por \$</td><td>300.000</td></tr> <tr><td>Enero 2022 hasta por \$</td><td>300.000</td></tr> <tr><td>Febrero 2022 hasta por \$</td><td>300.000</td></tr> <tr><td>Marzo 2022 hasta por \$</td><td>300.000</td></tr> <tr><td>Abril 2022 hasta por \$</td><td>300.000</td></tr> <tr><td>Mayo 2022 hasta por \$</td><td>300.000</td></tr> <tr><td>Junio 2022 hasta por \$</td><td>300.000</td></tr> <tr><td>Julio 2022 hasta por \$</td><td>120.000</td></tr> </table> <p>Los conceptos anteriores se pagarán de la siguiente manera:</p> <p>1) Para los honorarios, Transporte Urbano y otros transportes previa entrega del informe de actividades realizadas anexando los respectivos soportes con los productos establecidos, en el formato dispuesto para tal fin, con el visto bueno del supervisor.</p> <p>Los pagos están sujetos a la disponibilidad del PAC del DANE.</p>	Octubre 2021 hasta por \$	90.000	Noviembre 2021 hasta por \$	150.000	Diciembre 2021 hasta por \$	150.000	Enero 2022 hasta por \$	150.000	Febrero 2022 hasta por \$	150.000	Marzo 2022 hasta por \$	150.000	Abril 2022 hasta por \$	150.000	Mayo 2022 hasta por \$	150.000	Junio 2022 hasta por \$	150.000	Julio 2022 hasta por \$	60.000	Octubre 2021 hasta por \$	180.000	Noviembre 2021 hasta por \$	300.000	Diciembre 2021 hasta por \$	300.000	Enero 2022 hasta por \$	300.000	Febrero 2022 hasta por \$	300.000	Marzo 2022 hasta por \$	300.000	Abril 2022 hasta por \$	300.000	Mayo 2022 hasta por \$	300.000	Junio 2022 hasta por \$	300.000	Julio 2022 hasta por \$	120.000
Octubre 2021 hasta por \$	90.000																																								
Noviembre 2021 hasta por \$	150.000																																								
Diciembre 2021 hasta por \$	150.000																																								
Enero 2022 hasta por \$	150.000																																								
Febrero 2022 hasta por \$	150.000																																								
Marzo 2022 hasta por \$	150.000																																								
Abril 2022 hasta por \$	150.000																																								
Mayo 2022 hasta por \$	150.000																																								
Junio 2022 hasta por \$	150.000																																								
Julio 2022 hasta por \$	60.000																																								
Octubre 2021 hasta por \$	180.000																																								
Noviembre 2021 hasta por \$	300.000																																								
Diciembre 2021 hasta por \$	300.000																																								
Enero 2022 hasta por \$	300.000																																								
Febrero 2022 hasta por \$	300.000																																								
Marzo 2022 hasta por \$	300.000																																								
Abril 2022 hasta por \$	300.000																																								
Mayo 2022 hasta por \$	300.000																																								
Junio 2022 hasta por \$	300.000																																								
Julio 2022 hasta por \$	120.000																																								
4196	<p>*Por Concepto de Honorarios:</p> <p>Un primer pago por valor de \$849.391, M/Cte. a la entrega de los formatos con información de la sensibilización, según la muestra asignada, e informes de visitas realizadas a los hogares, en el periodo correspondiente del 11 al 30 de octubre de 2021.</p> <p>Un segundo pago por valor de \$ 1.274.086, M/Cte. a la entrega de los formatos con información de la sensibilización, según la muestra asignada, e informes de visitas realizadas a los hogares, en el periodo correspondiente del 01 al 30 de noviembre de 2021.</p> <p>Un tercer pago por valor de \$1.274.086, M/Cte. a la entrega de los formatos con información de la sensibilización, según la muestra asignada, e informes de visitas realizadas a los hogares, en el periodo correspondiente del 01 al 30 de diciembre de 2021.</p>																																								

Estado APROBADA

OP.	Forma de pago																																								
	<p>Un cuarto pago por valor de \$ 1.274.086, M/Cte. a la entrega de los formatos con información de la sensibilización, según la muestra asignada, e informes de visitas realizadas a los hogares, en el periodo correspondiente del 01 al 30 de enero de 2022.</p> <p>Un quinto pago por valor de \$1.274.086, M/Cte. a la entrega de los formatos con información de la sensibilización, según la muestra asignada, e informes de visitas realizadas a los hogares, en el periodo correspondiente del 01 al 28 de febrero de 2022.</p> <p>Un sexto pago por valor de \$1.274.086, M/Cte. a la entrega de los formatos con información de la sensibilización, según la muestra asignada, e informes de visitas realizadas a los hogares, en el periodo correspondiente del 01 al 30 de marzo de 2022.</p> <p>Un séptimo pago por valor de \$1.274.086, M/Cte. a la entrega de los formatos con información de la sensibilización, según la muestra asignada, e informes de visitas realizadas a los hogares, en el periodo correspondiente del 01 al 30 de abril de 2022.</p> <p>Un octavo pago por valor de \$1.274.086, M/Cte. a la entrega de los formatos con información de la sensibilización, según la muestra asignada, e informes de visitas realizadas a los hogares, en el periodo correspondiente del 01 al 30 de mayo de 2022.</p> <p>Un noveno pago por valor de \$1.274.086, M/Cte. a la entrega de los formatos con información de la sensibilización, según la muestra asignada, e informes de visitas realizadas a los hogares, en el periodo correspondiente del 01 al 30 de junio de 2022.</p> <p>Un décimo y último pago hasta por valor de \$424.695, M/cte. de acuerdo con el cumplimiento de las actividades relacionadas con la entrega de los formatos con la información consolidada de la sensibilización en los hogares, correspondiente al total de la muestra asignada en cada mes, y la entrega final del reporte de visitas y revisitas realizadas a los hogares, hasta finalizar el plazo de ejecución del contrato del 01 al 10 de julio de 2022.</p> <p>NOTA: Los pagos se harán respetando el corte fiscal anual.</p> <p>*Por Concepto de Transporte Urbano:</p> <p>El valor del transporte urbano utilizado para el desarrollo del objeto contractual, será hasta por un valor de \$1.350.000, distribuidos así:</p> <table border="0"> <tr><td>Octubre 2021 hasta por \$</td><td>90.000</td></tr> <tr><td>Noviembre 2021 hasta por \$</td><td>150.000</td></tr> <tr><td>Diciembre 2021 hasta por \$</td><td>150.000</td></tr> <tr><td>Enero 2022 hasta por \$</td><td>150.000</td></tr> <tr><td>Febrero 2022 hasta por \$</td><td>150.000</td></tr> <tr><td>Marzo 2022 hasta por \$</td><td>150.000</td></tr> <tr><td>Abril 2022 hasta por \$</td><td>150.000</td></tr> <tr><td>Mayo 2022 hasta por \$</td><td>150.000</td></tr> <tr><td>Junio 2022 hasta por \$</td><td>150.000</td></tr> <tr><td>Julio 2022 hasta por \$</td><td>60.000</td></tr> </table> <p>*Por concepto de Otros Transportes:</p> <p>Por concepto de otros transportes se le reconocerá al contratista hasta por un valor de \$2.700.000, distribuidos así:</p> <table border="0"> <tr><td>Octubre 2021 hasta por \$</td><td>180.000</td></tr> <tr><td>Noviembre 2021 hasta por \$</td><td>300.000</td></tr> <tr><td>Diciembre 2021 hasta por \$</td><td>300.000</td></tr> <tr><td>Enero 2022 hasta por \$</td><td>300.000</td></tr> <tr><td>Febrero 2022 hasta por \$</td><td>300.000</td></tr> <tr><td>Marzo 2022 hasta por \$</td><td>300.000</td></tr> <tr><td>Abril 2022 hasta por \$</td><td>300.000</td></tr> <tr><td>Mayo 2022 hasta por \$</td><td>300.000</td></tr> <tr><td>Junio 2022 hasta por \$</td><td>300.000</td></tr> <tr><td>Julio 2022 hasta por \$</td><td>120.000</td></tr> </table> <p>Los conceptos anteriores se pagarán de la siguiente manera:</p> <p>1) Para los honorarios, Transporte Urbano y otros transportes previa entrega del informe de actividades realizadas anexando los respectivos soportes con los productos establecidos, en el formato dispuesto para tal fin, con el visto bueno del supervisor.</p> <p>Los pagos están sujetos a la disponibilidad del PAC del DANE.</p>	Octubre 2021 hasta por \$	90.000	Noviembre 2021 hasta por \$	150.000	Diciembre 2021 hasta por \$	150.000	Enero 2022 hasta por \$	150.000	Febrero 2022 hasta por \$	150.000	Marzo 2022 hasta por \$	150.000	Abril 2022 hasta por \$	150.000	Mayo 2022 hasta por \$	150.000	Junio 2022 hasta por \$	150.000	Julio 2022 hasta por \$	60.000	Octubre 2021 hasta por \$	180.000	Noviembre 2021 hasta por \$	300.000	Diciembre 2021 hasta por \$	300.000	Enero 2022 hasta por \$	300.000	Febrero 2022 hasta por \$	300.000	Marzo 2022 hasta por \$	300.000	Abril 2022 hasta por \$	300.000	Mayo 2022 hasta por \$	300.000	Junio 2022 hasta por \$	300.000	Julio 2022 hasta por \$	120.000
Octubre 2021 hasta por \$	90.000																																								
Noviembre 2021 hasta por \$	150.000																																								
Diciembre 2021 hasta por \$	150.000																																								
Enero 2022 hasta por \$	150.000																																								
Febrero 2022 hasta por \$	150.000																																								
Marzo 2022 hasta por \$	150.000																																								
Abril 2022 hasta por \$	150.000																																								
Mayo 2022 hasta por \$	150.000																																								
Junio 2022 hasta por \$	150.000																																								
Julio 2022 hasta por \$	60.000																																								
Octubre 2021 hasta por \$	180.000																																								
Noviembre 2021 hasta por \$	300.000																																								
Diciembre 2021 hasta por \$	300.000																																								
Enero 2022 hasta por \$	300.000																																								
Febrero 2022 hasta por \$	300.000																																								
Marzo 2022 hasta por \$	300.000																																								
Abril 2022 hasta por \$	300.000																																								
Mayo 2022 hasta por \$	300.000																																								
Junio 2022 hasta por \$	300.000																																								
Julio 2022 hasta por \$	120.000																																								
4197	<p>*Por Concepto de Honorarios:</p> <p>Un primer pago por valor de \$849.391, M/Cte. a la entrega de los formatos con información de la sensibilización, según la muestra asignada, e informes de visitas realizadas a los hogares, en el periodo correspondiente del 11 al 30 de octubre de 2021.</p> <p>Un segundo pago por valor de \$ 1.274.086, M/Cte. a la entrega de los formatos con información de la sensibilización, según la muestra asignada, e informes de visitas realizadas a los hogares, en el periodo correspondiente del 01 al 30 de noviembre de 2021.</p> <p>Un tercer pago por valor de \$1.274.086, M/Cte. a la entrega de los formatos con información de la sensibilización, según la muestra asignada, e informes de visitas realizadas a los hogares, en el periodo correspondiente del 01 al 30 de diciembre de 2021.</p> <p>Un cuarto pago por valor de \$ 1.274.086, M/Cte. a la entrega de los formatos con información de la sensibilización, según la muestra asignada, e informes de visitas realizadas a los hogares, en el periodo correspondiente del 01 al 30 de enero de 2022.</p> <p>Un quinto pago por valor de \$1.274.086, M/Cte. a la entrega de los formatos con información de la sensibilización, según la muestra asignada, e informes de visitas realizadas a los hogares, en el periodo correspondiente del 01 al 28 de febrero de 2022.</p>																																								

Estado APROBADA

OP.	Forma de pago																																								
	<p>Un sexto pago por valor de \$1.274.086, M/Cte. a la entrega de los formatos con información de la sensibilización, según la muestra asignada, e informes de visitas realizadas a los hogares, en el periodo correspondiente del 01 al 30 de marzo de 2022.</p> <p>Un séptimo pago por valor de \$1.274.086, M/Cte. a la entrega de los formatos con información de la sensibilización, según la muestra asignada, e informes de visitas realizadas a los hogares, en el periodo correspondiente del 01 al 30 de abril de 2022 .</p> <p>Un octavo pago por valor de \$1.274.086, M/Cte. a la entrega de los formatos con información de la sensibilización, según la muestra asignada, e informes de visitas realizadas a los hogares, en el periodo correspondiente del 01 al 30 de mayo de 2022.</p> <p>Un noveno pago por valor de \$1.274.086, M/Cte. a la entrega de los formatos con información de la sensibilización, según la muestra asignada, e informes de visitas realizadas a los hogares, en el periodo correspondiente del 01 al 30 de junio de 2022.</p> <p>Un décimo y último pago hasta por valor de \$424.695, M/cte. de acuerdo con el cumplimiento de las actividades relacionadas con la entrega de los formatos con la información consolidada de la sensibilización en los hogares, correspondiente al total de la muestra asignada en cada mes, y la entrega final del reporte de visitas y revisitas realizadas a los hogares, hasta finalizar el plazo de ejecución del contrato del 01 al 10 de julio de 2022.</p> <p>NOTA: Los pagos se harán respetando el corte fiscal anual.</p> <p>*Por Concepto de Transporte Urbano:</p> <p>El valor del transporte urbano utilizado para el desarrollo del objeto contractual, será hasta por un valor de \$1.350.000, distribuidos así:</p> <table border="0"> <tr><td>Octubre 2021 hasta por \$</td><td>90.000</td></tr> <tr><td>Noviembre 2021 hasta por \$</td><td>150.000</td></tr> <tr><td>Diciembre 2021 hasta por \$</td><td>150.000</td></tr> <tr><td>Enero 2022 hasta por \$</td><td>150.000</td></tr> <tr><td>Febrero 2022 hasta por \$</td><td>150.000</td></tr> <tr><td>Marzo 2022 hasta por \$</td><td>150.000</td></tr> <tr><td>Abril 2022 hasta por \$</td><td>150.000</td></tr> <tr><td>Mayo 2022 hasta por \$</td><td>150.000</td></tr> <tr><td>Junio 2022 hasta por \$</td><td>150.000</td></tr> <tr><td>Julio 2022 hasta por \$</td><td>60.000</td></tr> </table> <p>*Por concepto de Otros Transportes:</p> <p>Por concepto de otros transportes se le reconocerá al contratista hasta por un valor de \$2.700.000, distribuidos así:</p> <table border="0"> <tr><td>Octubre 2021 hasta por \$</td><td>180.000</td></tr> <tr><td>Noviembre 2021 hasta por \$</td><td>300.000</td></tr> <tr><td>Diciembre 2021 hasta por \$</td><td>300.000</td></tr> <tr><td>Enero 2022 hasta por \$</td><td>300.000</td></tr> <tr><td>Febrero 2022 hasta por \$</td><td>300.000</td></tr> <tr><td>Marzo 2022 hasta por \$</td><td>300.000</td></tr> <tr><td>Abril 2022 hasta por \$</td><td>300.000</td></tr> <tr><td>Mayo 2022 hasta por \$</td><td>300.000</td></tr> <tr><td>Junio 2022 hasta por \$</td><td>300.000</td></tr> <tr><td>Julio 2022 hasta por \$</td><td>120.000</td></tr> </table> <p>Los conceptos anteriores se pagarán de la siguiente manera:</p> <p>1)Para los honorarios, Transporte Urbano y otros transportes previa entrega del informe de actividades realizadas anexando los respectivos soportes con los productos establecidos, en el formato dispuesto para tal fin, con el visto bueno del supervisor.</p> <p>Los pagos están sujetos a la disponibilidad del PAC del DANE.</p>	Octubre 2021 hasta por \$	90.000	Noviembre 2021 hasta por \$	150.000	Diciembre 2021 hasta por \$	150.000	Enero 2022 hasta por \$	150.000	Febrero 2022 hasta por \$	150.000	Marzo 2022 hasta por \$	150.000	Abril 2022 hasta por \$	150.000	Mayo 2022 hasta por \$	150.000	Junio 2022 hasta por \$	150.000	Julio 2022 hasta por \$	60.000	Octubre 2021 hasta por \$	180.000	Noviembre 2021 hasta por \$	300.000	Diciembre 2021 hasta por \$	300.000	Enero 2022 hasta por \$	300.000	Febrero 2022 hasta por \$	300.000	Marzo 2022 hasta por \$	300.000	Abril 2022 hasta por \$	300.000	Mayo 2022 hasta por \$	300.000	Junio 2022 hasta por \$	300.000	Julio 2022 hasta por \$	120.000
Octubre 2021 hasta por \$	90.000																																								
Noviembre 2021 hasta por \$	150.000																																								
Diciembre 2021 hasta por \$	150.000																																								
Enero 2022 hasta por \$	150.000																																								
Febrero 2022 hasta por \$	150.000																																								
Marzo 2022 hasta por \$	150.000																																								
Abril 2022 hasta por \$	150.000																																								
Mayo 2022 hasta por \$	150.000																																								
Junio 2022 hasta por \$	150.000																																								
Julio 2022 hasta por \$	60.000																																								
Octubre 2021 hasta por \$	180.000																																								
Noviembre 2021 hasta por \$	300.000																																								
Diciembre 2021 hasta por \$	300.000																																								
Enero 2022 hasta por \$	300.000																																								
Febrero 2022 hasta por \$	300.000																																								
Marzo 2022 hasta por \$	300.000																																								
Abril 2022 hasta por \$	300.000																																								
Mayo 2022 hasta por \$	300.000																																								
Junio 2022 hasta por \$	300.000																																								
Julio 2022 hasta por \$	120.000																																								
4198	<p>*Por Concepto de Honorarios:</p> <p>Un primer pago por valor de \$849.391, M/Cte. a la entrega de los formatos con información de la sensibilización, según la muestra asignada, e informes de visitas realizadas a los hogares, en el periodo correspondiente del 11 al 30 de octubre de 2021.</p> <p>Un segundo pago por valor de \$ 1.274.086, M/Cte. a la entrega de los formatos con información de la sensibilización, según la muestra asignada, e informes de visitas realizadas a los hogares, en el periodo correspondiente del 01 al 30 de noviembre de 2021.</p> <p>Un tercer pago por valor de \$1.274.086, M/Cte. a la entrega de los formatos con información de la sensibilización, según la muestra asignada, e informes de visitas realizadas a los hogares, en el periodo correspondiente del 01 al 30 de diciembre de 2021.</p> <p>Un cuarto pago por valor de \$ 1.274.086, M/Cte. a la entrega de los formatos con información de la sensibilización, según la muestra asignada, e informes de visitas realizadas a los hogares, en el periodo correspondiente del 01 al 30 de enero de 2022.</p> <p>Un quinto pago por valor de \$1.274.086, M/Cte. a la entrega de los formatos con información de la sensibilización, según la muestra asignada, e informes de visitas realizadas a los hogares, en el periodo correspondiente del 01 al 28 de febrero de 2022.</p> <p>Un sexto pago por valor de \$1.274.086, M/Cte. a la entrega de los formatos con información de la sensibilización, según la muestra asignada, e informes de visitas realizadas a los hogares, en el periodo correspondiente del 01 al 30 de marzo de 2022.</p> <p>Un séptimo pago por valor de \$1.274.086, M/Cte. a la entrega de los formatos con información de la sensibilización, según la muestra asignada, e informes de visitas realizadas a los hogares, en el periodo correspondiente del 01 al 30 de abril de 2022 .</p> <p>Un octavo pago por valor de \$1.274.086, M/Cte. a la entrega de los formatos con información de la sensibilización, según la muestra asignada, e</p>																																								

Estado APROBADA

OP.	Forma de pago																																								
	<p>informes de visitas realizadas a los hogares, en el periodo correspondiente del 01 al 30 de mayo de 2022.</p> <p>Un noveno pago por valor de \$1.274.086, M/Cte. a la entrega de los formatos con información de la sensibilización, según la muestra asignada, e informes de visitas realizadas a los hogares, en el periodo correspondiente del 01 al 30 de junio de 2022.</p> <p>Un décimo y último pago hasta por valor de \$424.695, M/cte. de acuerdo con el cumplimiento de las actividades relacionadas con la entrega de los formatos con la información consolidada de la sensibilización en los hogares, correspondiente al total de la muestra asignada en cada mes, y la entrega final del reporte de visitas y revisitas realizadas a los hogares, hasta finalizar el plazo de ejecución del contrato del 01 al 10 de julio de 2022.</p> <p>NOTA: Los pagos se harán respetando el corte fiscal anual.</p> <p>*Por Concepto de Transporte Urbano:</p> <p>El valor del transporte urbano utilizado para el desarrollo del objeto contractual, será hasta por un valor de \$1.350.000, distribuidos así:</p> <table border="0"> <tr><td>Octubre 2021 hasta por \$</td><td>90.000</td></tr> <tr><td>Noviembre 2021 hasta por \$</td><td>150.000</td></tr> <tr><td>Diciembre 2021 hasta por \$</td><td>150.000</td></tr> <tr><td>Enero 2022 hasta por \$</td><td>150.000</td></tr> <tr><td>Febrero 2022 hasta por \$</td><td>150.000</td></tr> <tr><td>Marzo 2022 hasta por \$</td><td>150.000</td></tr> <tr><td>Abril 2022 hasta por \$</td><td>150.000</td></tr> <tr><td>Mayo 2022 hasta por \$</td><td>150.000</td></tr> <tr><td>Junio 2022 hasta por \$</td><td>150.000</td></tr> <tr><td>Julio 2022 hasta por \$</td><td>60.000</td></tr> </table> <p>*Por concepto de Otros Transportes:</p> <p>Por concepto de otros transportes se le reconocerá al contratista hasta por un valor de \$2.700.000, distribuidos así:</p> <table border="0"> <tr><td>Octubre 2021 hasta por \$</td><td>180.000</td></tr> <tr><td>Noviembre 2021 hasta por \$</td><td>300.000</td></tr> <tr><td>Diciembre 2021 hasta por \$</td><td>300.000</td></tr> <tr><td>Enero 2022 hasta por \$</td><td>300.000</td></tr> <tr><td>Febrero 2022 hasta por \$</td><td>300.000</td></tr> <tr><td>Marzo 2022 hasta por \$</td><td>300.000</td></tr> <tr><td>Abril 2022 hasta por \$</td><td>300.000</td></tr> <tr><td>Mayo 2022 hasta por \$</td><td>300.000</td></tr> <tr><td>Junio 2022 hasta por \$</td><td>300.000</td></tr> <tr><td>Julio 2022 hasta por \$</td><td>120.000</td></tr> </table> <p>Los conceptos anteriores se pagarán de la siguiente manera:</p> <p>1)Para los honorarios, Transporte Urbano y otros transportes previa entrega del informe de actividades realizadas anexando los respectivos soportes con los productos establecidos, en el formato dispuesto para tal fin, con el visto bueno del supervisor.</p> <p>Los pagos están sujetos a la disponibilidad del PAC del DANE.</p>	Octubre 2021 hasta por \$	90.000	Noviembre 2021 hasta por \$	150.000	Diciembre 2021 hasta por \$	150.000	Enero 2022 hasta por \$	150.000	Febrero 2022 hasta por \$	150.000	Marzo 2022 hasta por \$	150.000	Abril 2022 hasta por \$	150.000	Mayo 2022 hasta por \$	150.000	Junio 2022 hasta por \$	150.000	Julio 2022 hasta por \$	60.000	Octubre 2021 hasta por \$	180.000	Noviembre 2021 hasta por \$	300.000	Diciembre 2021 hasta por \$	300.000	Enero 2022 hasta por \$	300.000	Febrero 2022 hasta por \$	300.000	Marzo 2022 hasta por \$	300.000	Abril 2022 hasta por \$	300.000	Mayo 2022 hasta por \$	300.000	Junio 2022 hasta por \$	300.000	Julio 2022 hasta por \$	120.000
Octubre 2021 hasta por \$	90.000																																								
Noviembre 2021 hasta por \$	150.000																																								
Diciembre 2021 hasta por \$	150.000																																								
Enero 2022 hasta por \$	150.000																																								
Febrero 2022 hasta por \$	150.000																																								
Marzo 2022 hasta por \$	150.000																																								
Abril 2022 hasta por \$	150.000																																								
Mayo 2022 hasta por \$	150.000																																								
Junio 2022 hasta por \$	150.000																																								
Julio 2022 hasta por \$	60.000																																								
Octubre 2021 hasta por \$	180.000																																								
Noviembre 2021 hasta por \$	300.000																																								
Diciembre 2021 hasta por \$	300.000																																								
Enero 2022 hasta por \$	300.000																																								
Febrero 2022 hasta por \$	300.000																																								
Marzo 2022 hasta por \$	300.000																																								
Abril 2022 hasta por \$	300.000																																								
Mayo 2022 hasta por \$	300.000																																								
Junio 2022 hasta por \$	300.000																																								
Julio 2022 hasta por \$	120.000																																								
4199	<p>*Por Concepto de Honorarios:</p> <p>Un primer pago por valor de \$849.391, M/Cte. a la entrega de los formatos con información de la sensibilización, según la muestra asignada, e informes de visitas realizadas a los hogares, en el periodo correspondiente del 11 al 30 de octubre de 2021.</p> <p>Un segundo pago por valor de \$ 1.274.086, M/Cte. a la entrega de los formatos con información de la sensibilización, según la muestra asignada, e informes de visitas realizadas a los hogares, en el periodo correspondiente del 01 al 30 de noviembre de 2021</p> <p>Un tercer pago por valor de \$1.274.086, M/Cte. a la entrega de los formatos con información de la sensibilización, según la muestra asignada, e informes de visitas realizadas a los hogares, en el periodo correspondiente del 01 al 30 de diciembre de 2021.</p> <p>Un cuarto pago por valor de \$ 1.274.086, M/Cte. a la entrega de los formatos con información de la sensibilización, según la muestra asignada, e informes de visitas realizadas a los hogares, en el periodo correspondiente del 01 al 30 de enero de 2022.</p> <p>Un quinto pago por valor de \$1.274.086, M/Cte. a la entrega de los formatos con información de la sensibilización, según la muestra asignada, e informes de visitas realizadas a los hogares, en el periodo correspondiente del 01 al 28 de febrero de 2022.</p> <p>Un sexto pago por valor de \$1.274.086, M/Cte. a la entrega de los formatos con información de la sensibilización, según la muestra asignada, e informes de visitas realizadas a los hogares, en el periodo correspondiente del 01 al 30 de marzo de 2022.</p> <p>Un séptimo pago por valor de \$1.274.086, M/Cte. a la entrega de los formatos con información de la sensibilización, según la muestra asignada, e informes de visitas realizadas a los hogares, en el periodo correspondiente del 01 al 30 de abril de 2022</p> <p>Un octavo pago por valor de \$1.274.086, M/Cte. a la entrega de los formatos con información de la sensibilización, según la muestra asignada, e informes de visitas realizadas a los hogares, en el periodo correspondiente del 01 al 30 de mayo de 2022 .</p> <p>Un noveno pago por valor de \$1.274.086, M/Cte. a la entrega de los formatos con información de la sensibilización, según la muestra asignada, e informes de visitas realizadas a los hogares, en el periodo correspondiente del 01 al 30 de junio de 2022.</p> <p>Un décimo y último pago hasta por valor de \$424.695, M/cte. de acuerdo con el cumplimiento de las actividades relacionadas con la entrega de los formatos con la información consolidada de la sensibilización en los hogares, correspondiente al total de la muestra asignada en cada mes, y la entrega</p>																																								

Estado APROBADA

OP.	Forma de pago																																								
	<p>final del reporte de visitas y revisitas realizadas a los hogares, hasta finalizar el plazo de ejecución del contrato del 01 al 10 de julio de 2022.</p> <p>NOTA: Los pagos se harán respetando el corte fiscal anual.</p> <p>*Por Concepto de Transporte Urbano:</p> <p>El valor del transporte urbano utilizado para el desarrollo del objeto contractual, será hasta por un valor de \$1.350.000, distribuidos así:</p> <table border="0"> <tr><td>Octubre 2021 hasta por \$</td><td>90.000</td></tr> <tr><td>Noviembre 2021 hasta por \$</td><td>150.000</td></tr> <tr><td>Diciembre 2021 hasta por \$</td><td>150.000</td></tr> <tr><td>Enero 2022 hasta por \$</td><td>150.000</td></tr> <tr><td>Febrero 2022 hasta por \$</td><td>150.000</td></tr> <tr><td>Marzo 2022 hasta por \$</td><td>150.000</td></tr> <tr><td>Abril 2022 hasta por \$</td><td>150.000</td></tr> <tr><td>Mayo 2022 hasta por \$</td><td>150.000</td></tr> <tr><td>Junio 2022 hasta por \$</td><td>150.000</td></tr> <tr><td>Julio 2022 hasta por \$</td><td>60.000</td></tr> </table> <p>*Por concepto de Otros Transportes:</p> <p>Por concepto de otros transportes se le reconocerá al contratista hasta por un valor de \$2.700.000, distribuidos así:</p> <table border="0"> <tr><td>Octubre 2021 hasta por \$</td><td>180.000</td></tr> <tr><td>Noviembre 2021 hasta por \$</td><td>300.000</td></tr> <tr><td>Diciembre 2021 hasta por \$</td><td>300.000</td></tr> <tr><td>Enero 2022 hasta por \$</td><td>300.000</td></tr> <tr><td>Febrero 2022 hasta por \$</td><td>300.000</td></tr> <tr><td>Marzo 2022 hasta por \$</td><td>300.000</td></tr> <tr><td>Abril 2022 hasta por \$</td><td>300.000</td></tr> <tr><td>Mayo 2022 hasta por \$</td><td>300.000</td></tr> <tr><td>Junio 2022 hasta por \$</td><td>300.000</td></tr> <tr><td>Julio 2022 hasta por \$</td><td>120.000</td></tr> </table> <p>Los conceptos anteriores se pagarán de la siguiente manera:</p> <p>1) Para los honorarios, Transporte Urbano y otros transportes previa entrega del informe de actividades realizadas anexando los respectivos soportes con los productos establecidos, en el formato dispuesto para tal fin, con el visto bueno del supervisor.</p> <p>Los pagos están sujetos a la disponibilidad del PAC del DANE.</p>	Octubre 2021 hasta por \$	90.000	Noviembre 2021 hasta por \$	150.000	Diciembre 2021 hasta por \$	150.000	Enero 2022 hasta por \$	150.000	Febrero 2022 hasta por \$	150.000	Marzo 2022 hasta por \$	150.000	Abril 2022 hasta por \$	150.000	Mayo 2022 hasta por \$	150.000	Junio 2022 hasta por \$	150.000	Julio 2022 hasta por \$	60.000	Octubre 2021 hasta por \$	180.000	Noviembre 2021 hasta por \$	300.000	Diciembre 2021 hasta por \$	300.000	Enero 2022 hasta por \$	300.000	Febrero 2022 hasta por \$	300.000	Marzo 2022 hasta por \$	300.000	Abril 2022 hasta por \$	300.000	Mayo 2022 hasta por \$	300.000	Junio 2022 hasta por \$	300.000	Julio 2022 hasta por \$	120.000
Octubre 2021 hasta por \$	90.000																																								
Noviembre 2021 hasta por \$	150.000																																								
Diciembre 2021 hasta por \$	150.000																																								
Enero 2022 hasta por \$	150.000																																								
Febrero 2022 hasta por \$	150.000																																								
Marzo 2022 hasta por \$	150.000																																								
Abril 2022 hasta por \$	150.000																																								
Mayo 2022 hasta por \$	150.000																																								
Junio 2022 hasta por \$	150.000																																								
Julio 2022 hasta por \$	60.000																																								
Octubre 2021 hasta por \$	180.000																																								
Noviembre 2021 hasta por \$	300.000																																								
Diciembre 2021 hasta por \$	300.000																																								
Enero 2022 hasta por \$	300.000																																								
Febrero 2022 hasta por \$	300.000																																								
Marzo 2022 hasta por \$	300.000																																								
Abril 2022 hasta por \$	300.000																																								
Mayo 2022 hasta por \$	300.000																																								
Junio 2022 hasta por \$	300.000																																								
Julio 2022 hasta por \$	120.000																																								
4200	<p>*Por Concepto de Honorarios:</p> <p>Un primer pago por valor de \$849.391, M/Cte. a la entrega de los formatos con información de la sensibilización, según la muestra asignada, e informes de visitas realizadas a los hogares, en el periodo correspondiente del 11 al 30 de octubre de 2021</p> <p>Un segundo pago por valor de \$ 1.274.086, M/Cte. a la entrega de los formatos con información de la sensibilización, según la muestra asignada, e informes de visitas realizadas a los hogares, en el periodo correspondiente del 01 al 30 de noviembre de 2021.</p> <p>Un tercer pago por valor de \$1.274.086, M/Cte. a la entrega de los formatos con información de la sensibilización, según la muestra asignada, e informes de visitas realizadas a los hogares, en el periodo correspondiente del 01 al 30 de diciembre de 2021.</p> <p>Un cuarto pago por valor de \$ 1.274.086, M/Cte. a la entrega de los formatos con información de la sensibilización, según la muestra asignada, e informes de visitas realizadas a los hogares, en el periodo correspondiente del 01 al 30 de enero de 2022.</p> <p>Un quinto pago por valor de \$1.274.086, M/Cte. a la entrega de los formatos con información de la sensibilización, según la muestra asignada, e informes de visitas realizadas a los hogares, en el periodo correspondiente del 01 al 28 de febrero de 2022.</p> <p>Un sexto pago por valor de \$1.274.086, M/Cte. a la entrega de los formatos con información de la sensibilización, según la muestra asignada, e informes de visitas realizadas a los hogares, en el periodo correspondiente del 01 al 30 de marzo de 2022.</p> <p>Un séptimo pago por valor de \$1.274.086, M/Cte. a la entrega de los formatos con información de la sensibilización, según la muestra asignada, e informes de visitas realizadas a los hogares, en el periodo correspondiente del 01 al 30 de abril de 2022</p> <p>Un octavo pago por valor de \$1.274.086, M/Cte. a la entrega de los formatos con información de la sensibilización, según la muestra asignada, e informes de visitas realizadas a los hogares, en el periodo correspondiente del 01 al 30 de mayo de 2022.</p> <p>Un noveno pago por valor de \$1.274.086, M/Cte. a la entrega de los formatos con información de la sensibilización, según la muestra asignada, e informes de visitas realizadas a los hogares, en el periodo correspondiente del 01 al 30 de junio de 2022.</p> <p>Un décimo y último pago hasta por valor de \$424.695, M/cte. de acuerdo con el cumplimiento de las actividades relacionadas con la entrega de los formatos con la información consolidada de la sensibilización en los hogares, correspondiente al total de la muestra asignada en cada mes, y la entrega final del reporte de visitas y revisitas realizadas a los hogares, hasta finalizar el plazo de ejecución del contrato del 01 al 10 de julio de 2022.</p> <p>NOTA: Los pagos se harán respetando el corte fiscal anual.</p> <p>*Por Concepto de Transporte Urbano:</p> <p>El valor del transporte urbano utilizado para el desarrollo del objeto contractual, será hasta por un valor de \$1.350.000, distribuidos así:</p>																																								

Estado APROBADA

OP.	Forma de pago
	<p> Octubre 2021 hasta por \$ 90.000 Noviembre 2021 hasta por \$ 150.000 Diciembre 2021 hasta por \$ 150.000 Enero 2022 hasta por \$ 150.000 Febrero 2022 hasta por \$ 150.000 Marzo 2022 hasta por \$ 150.000 Abril 2022 hasta por \$ 150.000 Mayo 2022 hasta por \$ 150.000 Junio 2022 hasta por \$ 150.000 Julio 2022 hasta por \$ 60.000 </p> <p>*Por concepto de Otros Transportes:</p> <p>Por concepto de otros transportes se le reconocerá al contratista hasta por un valor de \$2.700.000, distribuidos así:</p> <p> Octubre 2021 hasta por \$ 180.000 Noviembre 2021 hasta por \$ 300.000 Diciembre 2021 hasta por \$ 300.000 Enero 2022 hasta por \$ 300.000 Febrero 2022 hasta por \$ 300.000 Marzo 2022 hasta por \$ 300.000 Abril 2022 hasta por \$ 300.000 Mayo 2022 hasta por \$ 300.000 Junio 2022 hasta por \$ 300.000 Julio 2022 hasta por \$ 120.000 </p> <p>Los conceptos anteriores se pagarán de la siguiente manera:</p> <p>1)Para los honorarios, Transporte Urbano y otros transportes previa entrega del informe de actividades realizadas anexando los respectivos soportes con los productos establecidos, en el formato dispuesto para tal fin, con el visto bueno del supervisor.</p> <p>Los pagos están sujetos a la disponibilidad del PAC del DANE.</p>
4201	<p>*Por Concepto de Honorarios:</p> <p>Un primer pago por valor de \$849.391, M/Cte. a la entrega de los formatos con información de la sensibilización, según la muestra asignada, e informes de visitas realizadas a los hogares, en el periodo correspondiente del 11 al 30 de octubre de 2021.</p> <p>Un segundo pago por valor de \$ 1.274.086, M/Cte. a la entrega de los formatos con información de la sensibilización, según la muestra asignada, e informes de visitas realizadas a los hogares, en el periodo correspondiente del 01 al 30 de noviembre de 2021</p> <p>Un tercer pago por valor de \$1.274.086, M/Cte. a la entrega de los formatos con información de la sensibilización, según la muestra asignada, e informes de visitas realizadas a los hogares, en el periodo correspondiente del 01 al 30 de diciembre de 2021</p> <p>Un cuarto pago por valor de \$ 1.274.086, M/Cte. a la entrega de los formatos con información de la sensibilización, según la muestra asignada, e informes de visitas realizadas a los hogares, en el periodo correspondiente del 01 al 30 de enero de 2022.</p> <p>Un quinto pago por valor de \$1.274.086, M/Cte. a la entrega de los formatos con información de la sensibilización, según la muestra asignada, e informes de visitas realizadas a los hogares, en el periodo correspondiente del 01 al 28 de febrero de 2022.</p> <p>Un sexto pago por valor de \$1.274.086, M/Cte. a la entrega de los formatos con información de la sensibilización, según la muestra asignada, e informes de visitas realizadas a los hogares, en el periodo correspondiente del 01 al 30 de marzo de 2022.</p> <p>Un séptimo pago por valor de \$1.274.086, M/Cte. a la entrega de los formatos con información de la sensibilización, según la muestra asignada, e informes de visitas realizadas a los hogares, en el periodo correspondiente del 01 al 30 de abril de 2022.</p> <p>Un octavo pago por valor de \$1.274.086, M/Cte. a la entrega de los formatos con información de la sensibilización, según la muestra asignada, e informes de visitas realizadas a los hogares, en el periodo correspondiente del 01 al 30 de mayo de 2022.</p> <p>Un noveno pago por valor de \$1.274.086, M/Cte. a la entrega de los formatos con información de la sensibilización, según la muestra asignada, e informes de visitas realizadas a los hogares, en el periodo correspondiente del 01 al 30 de junio de 2022. .</p> <p>Un décimo y último pago hasta por valor de \$424.695, M/cte. de acuerdo con el cumplimiento de las actividades relacionadas con la entrega de los formatos con la información consolidada de la sensibilización en los hogares, correspondiente al total de la muestra asignada en cada mes, y la entrega final del reporte de visitas y revisitas realizadas a los hogares, hasta finalizar el plazo de ejecución del contrato. del 01 al 10 de julio de 2022.</p> <p>NOTA: Los pagos se harán respetando el corte fiscal anual.</p> <p>*Por Concepto de Transporte Urbano:</p> <p>El valor del transporte urbano utilizado para el desarrollo del objeto contractual, será hasta por un valor de \$1.350.000, distribuidos así:</p> <p> Octubre 2021 hasta por \$ 90.000 Noviembre 2021 hasta por \$ 150.000 Diciembre 2021 hasta por \$ 150.000 Enero 2022 hasta por \$ 150.000 Febrero 2022 hasta por \$ 150.000 Marzo 2022 hasta por \$ 150.000 Abril 2022 hasta por \$ 150.000 </p>

Estado APROBADA

OP.	Forma de pago
	<p>Mayo 2022 hasta por \$ 150.000 Junio 2022 hasta por \$ 150.000 Julio 2022 hasta por \$ 60.000</p> <p>*Por concepto de Otros Transportes:</p> <p>Por concepto de otros transportes se le reconocerá al contratista hasta por un valor de \$2.700.000, distribuidos así:</p> <p>Octubre 2021 hasta por \$ 180.000 Noviembre 2021 hasta por \$ 300.000 Diciembre 2021 hasta por \$ 300.000 Enero 2022 hasta por \$ 300.000 Febrero 2022 hasta por \$ 300.000 Marzo 2022 hasta por \$ 300.000 Abril 2022 hasta por \$ 300.000 Mayo 2022 hasta por \$ 300.000 Junio 2022 hasta por \$ 300.000 Julio 2022 hasta por \$ 120.000</p> <p>Los conceptos anteriores se pagarán de la siguiente manera:</p> <p>1)Para los honorarios, Transporte Urbano y otros transportes previa entrega del informe de actividades realizadas anexando los respectivos soportes con los productos establecidos, en el formato dispuesto para tal fin, con el visto bueno del supervisor.</p> <p>Los pagos están sujetos a la disponibilidad del PAC del DANE.</p>
4202	<p>*Por Concepto de Honorarios:</p> <p>Un primer pago por valor de \$849.391, M/Cte. a la entrega de los formatos con información de la sensibilización, según la muestra asignada, e informes de visitas realizadas a los hogares, en el periodo correspondiente del 11 al 30 de octubre de 2021</p> <p>Un segundo pago por valor de \$ 1.274.086, M/Cte. a la entrega de los formatos con información de la sensibilización, según la muestra asignada, e informes de visitas realizadas a los hogares, en el periodo correspondiente del 01 al 30 de noviembre de 2021</p> <p>Un tercer pago por valor de \$1.274.086, M/Cte. a la entrega de los formatos con información de la sensibilización, según la muestra asignada, e informes de visitas realizadas a los hogares, en el periodo correspondiente del 01 al 30 de diciembre de 2021</p> <p>Un cuarto pago por valor de \$ 1.274.086, M/Cte. a la entrega de los formatos con información de la sensibilización, según la muestra asignada, e informes de visitas realizadas a los hogares, en el periodo correspondiente del 01 al 30 de enero de 2022..</p> <p>Un quinto pago por valor de \$1.274.086, M/Cte. a la entrega de los formatos con información de la sensibilización, según la muestra asignada, e informes de visitas realizadas a los hogares, en el periodo correspondiente del 01 al 28 de febrero de 2022..</p> <p>Un sexto pago por valor de \$1.274.086, M/Cte. a la entrega de los formatos con información de la sensibilización, según la muestra asignada, e informes de visitas realizadas a los hogares, en el periodo correspondiente del 01 al 30 de marzo de 2022..</p> <p>Un séptimo pago por valor de \$1.274.086, M/Cte. a la entrega de los formatos con información de la sensibilización, según la muestra asignada, e informes de visitas realizadas a los hogares, en el periodo correspondiente del 01 al 30 de abril de 2022.</p> <p>Un octavo pago por valor de \$1.274.086, M/Cte. a la entrega de los formatos con información de la sensibilización, según la muestra asignada, e informes de visitas realizadas a los hogares, en el periodo correspondiente del 01 al 30 de mayo de 2022..</p> <p>Un noveno pago por valor de \$1.274.086, M/Cte. a la entrega de los formatos con información de la sensibilización, según la muestra asignada, e informes de visitas realizadas a los hogares, en el periodo correspondiente del 01 al 30 de junio de 2022..</p> <p>Un décimo y último pago hasta por valor de \$424.695, M/cte. de acuerdo con el cumplimiento de las actividades relacionadas con la entrega de los formatos con la información consolidada de la sensibilización en los hogares, correspondiente al total de la muestra asignada en cada mes, y la entrega final del reporte de visitas y revisitas realizadas a los hogares, hasta finalizar el plazo de ejecución del contrato del 01 al 10 de julio de 2022..</p> <p>NOTA: Los pagos se harán respetando el corte fiscal anual.</p> <p>*Por Concepto de Transporte Urbano:</p> <p>El valor del transporte urbano utilizado para el desarrollo del objeto contractual, será hasta por un valor de \$1.350.000, distribuidos así:</p> <p>Octubre 2021 hasta por \$ 90.000 Noviembre 2021 hasta por \$ 150.000 Diciembre 2021 hasta por \$ 150.000 Enero 2022 hasta por \$ 150.000 Febrero 2022 hasta por \$ 150.000 Marzo 2022 hasta por \$ 150.000 Abril 2022 hasta por \$ 150.000 Mayo 2022 hasta por \$ 150.000 Junio 2022 hasta por \$ 150.000 Julio 2022 hasta por \$ 60.000</p> <p>*Por concepto de Otros Transportes:</p> <p>Por concepto de otros transportes se le reconocerá al contratista hasta por un valor de \$2.700.000, distribuidos así:</p>

Estado APROBADA

OP.	Forma de pago
	<p> Octubre 2021 hasta por \$ 180.000 Noviembre 2021 hasta por \$ 300.000 Diciembre 2021 hasta por \$ 300.000 Enero 2022 hasta por \$ 300.000 Febrero 2022 hasta por \$ 300.000 Marzo 2022 hasta por \$ 300.000 Abril 2022 hasta por \$ 300.000 Mayo 2022 hasta por \$ 300.000 Junio 2022 hasta por \$ 300.000 Julio 2022 hasta por \$ 120.000 </p> <p>Los conceptos anteriores se pagarán de la siguiente manera:</p> <p>1) Para los honorarios, Transporte Urbano y otros transportes previa entrega del informe de actividades realizadas anexando los respectivos soportes con los productos establecidos, en el formato dispuesto para tal fin, con el visto bueno del supervisor.</p> <p>Los pagos están sujetos a la disponibilidad del PAC del DANE.</p>
4203	<p>* Por concepto de Honorarios:</p> <p>Un primer pago por valor de \$ 849.391, M/Cte. a la entrega de los formatos con información de la sensibilización, según la muestra asignada, e informes de visitas realizadas a los hogares, en el periodo correspondiente del 11 al 30 de octubre de 2021.</p> <p>Un segundo pago por valor de \$ 1.274.086, M/Cte. a la entrega de los formatos con información de la sensibilización, según la muestra asignada, e informes de visitas realizadas a los hogares, en el periodo correspondiente correspondiente al periodo del 01 al 30 de noviembre de 2021.</p> <p>Un tercer pago por valor de \$1.274.086, M/Cte. a la entrega de los formatos con información de la sensibilización, según la muestra asignada, e informes de visitas realizadas a los hogares, en el periodo correspondiente del 01 al 30 de diciembre de 2021.</p> <p>Un cuarto pago por valor de \$ 1.274.086, M/Cte. a la entrega de los formatos con información de la sensibilización, según la muestra asignada, e informes de visitas realizadas a los hogares, en el periodo correspondiente del 01 al 30 de enero de 2022.</p> <p>Un quinto pago por valor de \$1.274.086, M/Cte. a la entrega de los formatos con información de la sensibilización, según la muestra asignada, e informes de visitas realizadas a los hogares, en el periodo correspondiente del 01 al 28 de febrero de 2022.</p> <p>Un sexto pago por valor de \$1.274.086, M/Cte. a la entrega de los formatos con información de la sensibilización, según la muestra asignada, e informes de visitas realizadas a los hogares, en el periodo correspondiente del 01 al 30 de marzo de 2022.</p> <p>Un séptimo pago por valor de \$1.274.086, M/Cte. a la entrega de los formatos con información de la sensibilización, según la muestra asignada, e informes de visitas realizadas a los hogares, en el periodo correspondiente del 01 al 30 de abril de 2022.</p> <p>Un octavo pago por valor de \$1.274.086, M/Cte. a la entrega de los formatos con información de la sensibilización, según la muestra asignada, e informes de visitas realizadas a los hogares, en el periodo correspondiente del 01 al 30 de mayo de 2022.</p> <p>Un noveno pago por valor de \$1.274.086, M/Cte. a la entrega de los formatos con información de la sensibilización, según la muestra asignada, e informes de visitas realizadas a los hogares, en el periodo correspondiente del 01 al 30 de junio de 2022.</p> <p>Un décimo y último pago hasta por valor de \$424.695, M/cte. de acuerdo con el cumplimiento de las actividades relacionadas con la entrega de los formatos con la información consolidada de la sensibilización en los hogares, correspondiente al total de la muestra asignada en cada mes, y la entrega final del reporte de visitas y visitas realizadas a los hogares, hasta finalizar el plazo de ejecución del contrato. en el periodo correspondiente del 01 al 10 de julio de 2022.</p> <p>NOTA: Los pagos se harán respetando el corte fiscal anual.</p> <p>* Por Concepto de Transporte Urbano:</p> <p>El valor del transporte urbano utilizado para el desarrollo del objeto contractual, será hasta por un valor de \$1.350.000, distribuidos así:</p> <p> Octubre 2021 hasta por \$ 90.000 Noviembre 2021 hasta por \$ 150.000 Diciembre 2021 hasta por \$ 150.000 Enero 2022 hasta por \$ 150.000 Febrero 2022 hasta por \$ 150.000 Marzo 2022 hasta por \$ 150.000 Abril 2022 hasta por \$ 150.000 Mayo 2022 hasta por \$ 150.000 Junio 2022 hasta por \$ 150.000 Julio 2022 hasta por \$ 60.000 </p> <p>*Por concepto de Otros Transportes:</p> <p>Por concepto de otros transportes se le reconocerá al contratista hasta por un valor de \$900.000, distribuidos así:</p> <p> Octubre 2021 hasta por \$ 75.000 Noviembre 2021 hasta por \$ 100.000 Diciembre 2021 hasta por \$ 100.000 Enero 2022 hasta por \$ 100.000 Febrero 2022 hasta por \$ 100.000 </p>

Estado APROBADA

	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="605 520 731 548">OP.</th> <th data-bbox="731 520 1846 548">Forma de pago</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="605 548 731 575"></td> <td data-bbox="731 548 1846 575">Marzo 2022 hasta por \$ 100.000</td> </tr> <tr> <td data-bbox="605 575 731 602"></td> <td data-bbox="731 575 1846 602">Abril 2022 hasta por \$ 100.000</td> </tr> <tr> <td data-bbox="605 602 731 630"></td> <td data-bbox="731 602 1846 630">Mayo 2022 hasta por \$ 100.000</td> </tr> <tr> <td data-bbox="605 630 731 657"></td> <td data-bbox="731 630 1846 657">Junio 2022 hasta por \$ 100.000</td> </tr> <tr> <td data-bbox="605 657 731 684"></td> <td data-bbox="731 657 1846 684">Julio 2022 hasta por \$ 25.000</td> </tr> <tr> <td colspan="2" data-bbox="605 684 1846 711"> <p>Los conceptos anteriores se pagarán de la siguiente manera:</p> </td> </tr> <tr> <td colspan="2" data-bbox="605 711 1846 766"> <p>1)Para los honorarios, Transporte Urbano y otros transportes previa entrega del informe de actividades realizadas anexando los respectivos soportes con los productos establecidos, en el formato dispuesto para tal fin, con el visto bueno del supervisor.</p> </td> </tr> <tr> <td colspan="2" data-bbox="605 766 1846 806"> <p>Los pagos están sujetos a la disponibilidad del PAC del DANE.</p> </td> </tr> </tbody> </table>	OP.	Forma de pago		Marzo 2022 hasta por \$ 100.000		Abril 2022 hasta por \$ 100.000		Mayo 2022 hasta por \$ 100.000		Junio 2022 hasta por \$ 100.000		Julio 2022 hasta por \$ 25.000	<p>Los conceptos anteriores se pagarán de la siguiente manera:</p>		<p>1)Para los honorarios, Transporte Urbano y otros transportes previa entrega del informe de actividades realizadas anexando los respectivos soportes con los productos establecidos, en el formato dispuesto para tal fin, con el visto bueno del supervisor.</p>		<p>Los pagos están sujetos a la disponibilidad del PAC del DANE.</p>	
OP.	Forma de pago																		
	Marzo 2022 hasta por \$ 100.000																		
	Abril 2022 hasta por \$ 100.000																		
	Mayo 2022 hasta por \$ 100.000																		
	Junio 2022 hasta por \$ 100.000																		
	Julio 2022 hasta por \$ 25.000																		
<p>Los conceptos anteriores se pagarán de la siguiente manera:</p>																			
<p>1)Para los honorarios, Transporte Urbano y otros transportes previa entrega del informe de actividades realizadas anexando los respectivos soportes con los productos establecidos, en el formato dispuesto para tal fin, con el visto bueno del supervisor.</p>																			
<p>Los pagos están sujetos a la disponibilidad del PAC del DANE.</p>																			
<p>OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA</p>	<p>Sin perjuicio de las obligaciones que de suyo tiene a cargo, en virtud de la naturaleza del contrato, del objeto pactado y del marco que se genera del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, le corresponde al CONTRATISTA la observancia de las siguientes OBLIGACIONES GENERALES :</p> <ol style="list-style-type: none"> Mantener en medio magnético la información a su cargo y entregar copia de la misma al supervisor del contrato cuando este lo requiera. Desplazarse fuera del domicilio contractual, cuando sea necesario. Afiliarse y aportar a una Entidad Promotora de Salud, Fondo de Pensiones y Administradora de Riesgos Laborales como independiente de conformidad con lo dispuesto para tal efecto por la normatividad. Responder por el adecuado manejo de los bienes que la Entidad le entregue para cumplir con el objeto contractual y reintegrar los bienes devolutivos cuando finalice el plazo de ejecución del contrato. Mantener los equipos y bienes entregados por la entidad para el desarrollo del contrato en óptimas condiciones de orden y aseo. Informar al supervisor del contrato, sobre la presencia de cualquier irregularidad o conductas que pueda constituir un acto de corrupción. Dar estricto cumplimiento a las políticas institucionales durante la ejecución del contrato. Dar cumplimiento a las directrices establecidas en el sistema de gestión de calidad, así como a los procedimientos y procesos establecidos para el desarrollo de las actividades de la entidad y a las normas ISO/NTCGP 1000 aplicables a la entidad. Portar durante la permanencia en la entidad, la identificación institucional. Abstenerse de asistir a la entidad en estado de embriaguez o drogadicción, así como abstenerse de consumir dentro de la misma, bebidas embriagantes o drogas enervantes, ni ingresar elementos explosivos ni corrosivos, autorizando a la entidad para inspeccionar el sitio de trabajo y retirarlos cuando sea el caso. Utilizar el correo electrónico únicamente para fines institucionales y asociado con la ejecución del contrato; para este efecto, la entidad podrá intervenir el correo sin previo aviso al contratista. Realizar los respectivos backup de la información a su cargo, de acuerdo con las instrucciones del área donde presta el servicio. Prestar sus servicios con plena autonomía técnica y administrativa, enmarcados dentro de las instrucciones que al efecto imparta el supervisor del contrato. No instalar, ni utilizar software diferente al autorizado por la Oficina de Sistemas del DANE. La presencia de software ilegal en el computador asignado al contratista será responsabilidad única del usuario, acarreando las sanciones legales del caso. Utilizar el SOFTWARE al que tenga acceso en desarrollo y ejecución del contrato, de acuerdo con los parámetros y políticas de seguridad establecidas por la Oficina de Sistemas. Abstenerse de copiar o reproducir el SOFTWARE propiedad de la entidad. Cumplir con las demás obligaciones asignadas por el encargado de ejercer el control y vigilancia del contrato. Asistir al programa de inducción que realiza el área de Gestión Humana del DANE central y las respectivas dependencias en las Direcciones Territoriales y Subsedes, cuando sea programado. Cumplir con las normas del Sistema General de Riesgos Laborales y practicar por su cuenta y riesgo el examen médico pre ocupacional de conformidad con lo previsto en los artículos 16 y 18 del Decreto 0723 de 2013. El contratista deberá adjuntar para el primer pago, copia simple del pago y su afiliación a su Administradora de riesgos Laborales - ARL con respecto al contrato aquí suscrito, lo cual será verificado por el supervisor del contrato de conformidad con la normatividad vigente. El contratista responderá por las actividades realizadas en virtud del contrato suscrito, obligándose a atender los requerimientos que con posterioridad a la terminación del plazo contractual y hasta por un término de dos (02) meses, se le efectúen a través del supervisor del contrato o quien haga sus veces, para lo cual deberá rendir informes, aclaraciones y explicaciones solicitadas por la entidad. El contratista dará cumplimiento a las obligaciones tributarias que emanen de la firma y ejecución del presente contrato. 																		

Estado APROBADA

	<p>Devolver, al supervisor del contrato en el mismo estado, la información que sea entregada por la entidad para el cumplimiento del objeto contractual. 24. Garantizar la integridad de la información que le sea entregada por los diversos medios y que pertenezca a la Entidad. 25. Abstenerse de eliminar, de cualquier medio, información del DANE de la que haya tenido conocimiento durante la ejecución del contrato. 26. Cumplir con los lineamientos establecidos en las políticas de los Sistemas de Gestión Ambiental y Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo. 27. Respetar la política medioambiental, que incluye todas las normas internas sobre el uso de los recursos ambientales y públicos, como el agua y la energía, racionamiento de papel, normas sobre parqueaderos y manejo de desechos residuales. 28. Registrar y actualizar la información de su hoja de vida en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público SIGEP. 29. En el evento que se hayan constituido garantías, el contratista deberá cumplir los requisitos para mantenerla vigente y serán de su cargo el pago de todas las primas y demás erogaciones de constitución, actualización y mantenimiento de la garantía mencionada. 30. El contratista deberá allegar la información producida en virtud de la ejecución de sus actividades, en el medio que establezca el supervisor, la cual hará parte de la cuenta de cobro para el último pago. 31. El contratista se obliga a acreditar ante la Entidad el cumplimiento de sus obligaciones de aporte al Sistema Seguridad Social Integral en relación con el último pago del contrato, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha que le corresponde el pago respectivo de dicho aporte, de acuerdo a plazos fijados en la normativa aplicable. En caso que no allegue al supervisor el cumplimiento de sus obligaciones, será reportado por aquél ante la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales UGPP, sin perjuicio de las demás sanciones contractuales y de ley aplicables. Lo anterior, no aplica en el evento que entre a operar la retención y giro de los aportes directamente por la Entidad 32. Gestionar las solicitudes de acceso con el contacto del DANE o con el supervisor del contrato. 33. Aceptar el cumplimiento de los procedimientos de Control de Acceso de la entidad. 34. Atender los acuerdos de confidencialidad establecidos en el contrato o códigos de ética del proveedor. 35. No divulgar ni compartir usuarios y contraseñas de acceso a los sistemas de información de la entidad. 36. Evitar la revelación, modificación, destrucción o mal uso de la información relacionada con el servicio prestado al DANE. 37. Acceder a los lugares del DANE donde haya infraestructura tecnológica siempre en compañía del supervisor o funcionarios del DANE. 38. Revisar permanentemente el cumplimiento de los Acuerdos de Niveles de Servicio (ANS) acordados. 39. Cumplir con las garantías exigidas para servicios críticos y certificaciones referentes a la calidad en la gestión de la seguridad de la información. Entre estas, cabría destacar las siguientes: Certificación ISO 27001 de Sistemas de gestión de la seguridad de la información- certificación ISO 22301 de Gestión de continuidad de negocio. 40. Seguir los requisitos formales para la devolución de los activos de información, usuario, contraseña, como parte del procedimiento para la generación del respectivo paz y salvo, en los formatos establecidos por la entidad, una vez finalizados los términos del contrato. 41. El compromiso de confidencialidad para el acceso a información clasificada o reservada del Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE (https://sistema-documental.dane.gov.co/index.php/aspectosgenerales-sigi/48-integracion-sigi-y-control-interno/542-sistema-de-gestion-de-laseguridad-de-la-informacion-sgsi) se entiende suscrito con la firma del contrato por parte del PROVEEDOR/ CONTRATISTA/ TERCERO el cual manifiesta conocer y aceptar que el incumplimiento de las obligaciones prevista en este compromiso , generará las consecuencias civiles, disciplinarias, penales, fiscales y demás previstas en la legislación vigente.</p>
<p>OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA</p>	<p>Además de las obligaciones generales, incluidas las correspondientes al Sistema General de Seguridad Social y de Riesgos Laborales en el marco de la normatividad vigente, así como las disposiciones señaladas en las políticas de los Sistemas de Gestión Ambiental y Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo, le corresponde al CONTRATISTA el cumplimiento de las siguientes obligaciones:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Asistir al curso de reentrenamiento en caso de requerirse y dominar los conceptos temáticos y operativos impartidos en el mismo. 2 Recibir de la coordinación en campo los materiales necesarios para llevar a cabo el proceso de sensibilización, verificando que estén completos, y devolver el sobrante de manera ordenada al finalizar el proceso. 3 Sensibilizar a todos los hogares e informantes directos que encuentre en las viviendas de los

Estado APROBADA

	<p>segmentos asignados por la coordinación en campo durante el desarrollo de la Gran Encuesta Integrada de Hogares- GEIH, Marco 2018.</p> <ol style="list-style-type: none"> 4 Apoyar la distribución de las cargas de trabajo, según los lineamientos de la Gran Encuesta Integrada de Hogares GEIH, Marco 2018. 5 Diligenciar los formatos de acuerdo con las instrucciones dadas en el curso de entrenamiento, garantizando su completitud (total de hogares, personas por hogar, nombres de jefe de hogar, números telefónicos, correos electrónicos etc), incluir la información adicional que no hubiese sido registrada durante el recuento. 6 Elaborar un plan de acción que refleje las actividades de sensibilización, relacionamiento y comunicación para cada una de las tres etapas del operativo de recolección de la información de acuerdo al contexto. 7 Realizar las visitas necesarias en diferentes horarios y días de la semana, para sensibilizar a todos los miembros de cada hogar seleccionado. 8 Entregar diariamente a la coordinación de campo de la encuesta o líder del proceso, la relación de las comunicaciones y plegables informativos entregados durante la jornada. 9 Presentar los informes parciales y finales requeridos por el encargado de ejercer el control y vigilancia sobre las actividades desarrolladas, con calidad de acuerdo a la metodología de la investigación. 10 Identificar y establecer contacto con las autoridades (departamentales, municipales y locales) del contexto de recolección de la Gran Encuesta Integrada de Hogares - GEIH Marco 2018. 11 Informar al supervisor o coordinador, los inconvenientes que se le presenten para la realización de su trabajo, con el fin de tomar las medidas necesarias para el reconocimiento de los pagos con ocasión de circunstancias ajenas a las partes que imposibiliten la obtención del 100% de los productos. 12 Asegurar la comunicación oportuna y veraz con los hogares en los sitios en donde se va a llevar a cabo el operativo de recolección de la información. 13 Socializar con los supervisores y sus grupos de recolección, los lineamientos para el relacionamiento, sensibilización y comunicación, ya que ellos posteriormente tendrán contacto con los hogares, como parte de sus labores. 14 Dar buen manejo a los recursos financieros que se le asignen durante la ejecución del operativo. 15 Apoyar el operativo de campo en caso de ser necesario en las actividades de recuento (actualización del aplicativo web) y recolección de información de la Gran Encuesta Integrada de Hogares ¿ GEIH Marco 2018. 16 Participar en los procesos de capacitación y reentrenamientos requeridos. 17 Asistir puntualmente a las reuniones o re inducciones operativas que se requieran para tratar aspectos metodológicos, tecnológicos y técnicos de la investigación con el fin de mejorar o socializar procesos que en el desarrollo del operativo se requieran. 18 Cumplir cabalmente el Protocolo de Bioseguridad para la Prevención de la Transmisión de COVID-19 DANE - FONDANE en el marco de normas establecidas por el Gobierno Nacional. 19 Hacer uso permanente de los canales de comunicación, notificación y acompañamiento dispuestos por el DANE, para informar las novedades y estar informados de manera permanente sobre las recomendaciones y decisiones que se tomen en el marco de la emergencia sanitaria. 20 Desarrollar las demás actividades relacionadas con el objeto contractual designadas por el supervisor del contrato.
<p>RESULTADOS ESPERADOS</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1 Entregar informes finales de visitas y visitas a los hogares de la Gran Encuesta Integrada de Hogares - GEIH, Marco 2018, correspondiente a la muestra asignada de acuerdo con los

Estado APROBADA

	lineamientos establecidos.
OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE	1. Facilitar al contratista los medios necesarios e indispensables de que disponga para el cumplimiento del objeto del contrato. 2. Pagar al contratista el valor del contrato, de conformidad con lo establecido en el valor y la forma de pago. 3. Suministrar al contratista, en caso necesario, pasajes aéreos o terrestres dentro del país, estadía y demás gastos de viaje que requiera para el cumplimiento de las obligaciones adquiridas, de acuerdo con las tarifas fijadas por el DANE, los cuales se pagarán previa ordenación e imputación presupuestal y autorización del ordenador del gasto. 4. La entidad le dará tratamiento a los datos personales del contratista de acuerdo a los lineamientos en los Criterios Jurídicos de Clasificación de Información del DANE – FONDANE de la Oficina Asesora Jurídica, los criterios establecidos por el Oficial de Datos de la entidad, los lineamientos del Área de Gestión de Compras Públicas y los requerimientos legales correspondientes
ANÁLISIS DEL SECTOR	En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 2.2.1.1.1.6.1 del decreto 1082 de 2015 acerca del deber de análisis del sector relativo al objeto del proceso de contratación y con el fin de materializar los principios de planeación, responsabilidad, y transparencia, se identificó que el sector relativo al objeto del presente proceso de contratación está integrado por el conjunto de personas que tengan experiencia en la ejecución de las actividades descritas en el objeto y obligaciones del mismo. La contratación de estas personas no está sujeta a requisitos particulares de índole legal, salvo las propias del ejercicio de las actividades descritas, y es diversa en cada entidad estatal de acuerdo con sus necesidades. La determinación del perfil del posible contratista y de quien lo cumple está relacionada con el conocimiento previo de las condiciones de la persona y la experiencia en contratos ejecutados por el posible contratista.
ANÁLISIS DE RIESGO	Teniendo en cuenta la naturaleza jurídica del contrato de prestación de servicios , se adjunta matriz de riesgo
LUGAR DE EJECUCION	- BARRANQUILLA - CARTAGENA - RIOHACHA - SAN ANDRES - SANTA MARTA - SINCELEJO - VALLEDUPAR - BOGOTÁ - FLORENCIA - NEIVA - TUNJA - VILLAVICENIO - SOACHA - BUCARAMANGA - CUCUTA - BARRANCABERMEJA - CALI - PASTO - POPAYAN - BUENAVENTURA - MANIZALES - ARMENIA - IBAGUE - PEREIRA - MEDELLIN - MONTERIA - QUIBDO - RIONEGRO
GARANTÍAS	De conformidad con lo establecido en los respectivos estudios y documentos previos, y según lo dispuesto en el Capítulo 2 Sección 3 Garantías del Decreto Nacional 1082 de 2015, le corresponde al CONTRATISTA constituir las garantías en relación con los siguientes aparos : Para las ciudades de: Barranquilla- Cartagena - Riohacha -San Andrés -Santa Marta -Sincelejo- Valledupar-Bogotá - Florencia - Neiva- Tunja- Villavicencio- Bucaramanga- Cúcuta- Cali- Pasto- Popayán-Manizales -Armenia- Ibagué- Pereira- Medellín- Montería-Quibdó-Buenaventura-Soacha, Rionegro EL CONTRATISTA se obliga a constituir dentro de los tres días siguientes a la firma del contrato, a favor del CONTRATANTE la Garantía Única de cumplimiento que ampare el siguiente riesgo de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.2.3.1.7 del Decreto 1082 del 2015. a) Cumplimiento del contrato: en cuantía equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, con una vigencia igual al plazo de ejecución y 4 meses más. Para la ciudad de: BARRANCABERMEJA EL CONTRATISTA se obliga a constituir dentro de los tres días siguientes a la firma del contrato, a favor del CONTRATANTE la Garantía Única de cumplimiento que ampare el siguiente riesgo de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.2.3.1.7 del Decreto 1082 del 2015. a) Cumplimiento del contrato: en cuantía equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, con una vigencia igual al plazo de ejecución y 4 meses más. b) Devolución del pago anticipado: equivalente al cien por ciento (100%) del valor del pago anticipado concedido en la cláusula forma de pago con una vigencia igual al plazo de ejecución y cuatro (4) meses más.

Estado APROBADA

**SUPERVISIÓN DEL
CONTRATO**

Lo ejercerá el Coordinador Operativo de la territorial, el funcionario encargado de la Subsele o en quien delegue el ordenador del gasto, quien deberá observar las obligaciones propias de la actividad, los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011, el Manual de Contratación de la ENTIDAD, y demás normas vigentes que regulan la materia, lo cual comprende, especialmente, las siguientes actividades: 1). El supervisor ejercerá el control y vigilancia de la ejecución del contrato, exigiendo al Contratista el cumplimiento idóneo y oportuno del mismo. Para suscribir el acta de inicio, la supervisión deberá verificar que se efectuó el respectivo registro presupuestal, que las garantías estén aprobadas, cuando estén previstas y que el contratista se encuentre afiliado al Sistema de Riesgos Laborales. 2). Responder por el recibo a satisfacción de las actividades que comporta la ejecución del objeto del presente contrato de conformidad con lo pactado en el mismo. 3). Coordinar la estructuración de la documentación que se genera con ocasión del contrato y el correspondiente envío a las áreas que corresponda. 4). Requerir al contratista, con copia al respectivo garante si lo hubiere, cuando advierta incumplimientos y estructurar los soportes del caso con las cuantificaciones a que haya lugar, que le permitan adelantar a la entidad el trámite que corresponda, en observancia especialmente de lo dispuesto en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 y la reglamentación que esté vigente en la ENTIDAD en materia de imposición de multas, sanciones y declaratorias de incumplimiento frente a los contratistas. 5). Elaborar los informes, actas y documentos que la actividad de supervisión comporta, con la remisión respectiva a las áreas que correspondan. 6). Autorizar los pagos al contratista, previa verificación del cumplimiento del objeto dentro del contexto estipulado y de la acreditación de que el Contratista se encuentra al día en el pago al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales, lo cual incluye el Sistema de Riesgos Laborales, de conformidad con lo establecido en el inciso segundo del artículo 41 de Ley 80 de 1993, modificado mediante el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. Las mismas verificaciones tendrán que llevarse a cabo por parte de la supervisión, cuando se pretendan tramitar eventuales adiciones, prórrogas o modificaciones del contrato, cesión del mismo, al igual que para la liquidación correspondiente cuando a ésta hubiere lugar. Si por alguna razón no se hubieran realizado la totalidad de los aportes a cargo del Contratista, el supervisor deberá establecer y dejar constancia de tal circunstancia, a fin de retener las sumas adeudadas al sistema y que tengan la destinación legalmente prevista. El área financiera a través de las dependencias que corresponda, efectuará el giro de los recursos al sistema, con prioridad a los regímenes de salud y pensiones, en observancia del marco normativo que se encuentre vigente sobre el particular. 7). En el evento que el objeto contratado involucre la asignación de bienes devolutivos al Contratista, el Supervisor deberá verificar que los conserve y use adecuadamente con la obligación del Contratista de responder por su deterioro o pérdida imputables a él. Al momento de la terminación del contrato, además de tenerse en cuenta el cumplimiento del objeto como tal, el supervisor deberá verificar que el contratista haya efectuado la devolución de los bienes entregados para el desarrollo del mismo, con la obtención del certificado de recibo a satisfacción del área de la ENTIDAD encargada del almacén o de la administración de los bienes, que deberá anexarse al informe de finalización del contrato; de lo contrario, se deberá dejar constancia para efecto de tomar las medidas administrativas y jurídicas a que haya lugar. 8). El Supervisor deberá verificar que el Contratista conserve y use adecuadamente los documentos y expedientes que para la ejecución del objeto pactado se le entreguen, con la obligación del Contratista de responder por su deterioro o pérdida imputables al mismo. Al momento de la terminación del contrato, el supervisor deberá verificar que el contratista haya efectuado la devolución de los documentos y expedientes entregados para el desarrollo del mismo, con la obtención del recibo a satisfacción del área de la ENTIDAD que corresponda, que deberá anexarse al informe de finalización del contrato; de lo contrario, se deberá dejar constancia para efecto de tomar las medidas administrativas y jurídicas a que haya lugar. 9). El supervisor deberá verificar que el contratista cumpla las directrices implementadas en el Sistema de Correspondencia dispuesto por la entidad, para el manejo integral de la información y que atienda con la oportunidad debida los radicados que le sean asignados en el marco de la ejecución del objeto pactado, de modo que el respectivo aplicativo de correspondencia se mantenga actualizado y al día en ese sentido. Dicha verificación se realizará durante toda la ejecución contractual y en especial respecto de los radicados asignados en sistema de correspondencia para cada pago. Al momento de la terminación del contrato, el supervisor deberá verificar que el contratista no presente radicados a cargo sin atender o sin descargar en el respectivo aplicativo, lo cual es necesario para viabilizar el estado de paz y salvo en el contexto de la finalización del contrato. 10). Cuando se le hubiere entregado al Contratista un carné que lo acredita como tal, el Supervisor deberá verificar que el Contratista lo porte en lugar visible y en forma permanente dentro de

Estado APROBADA

	<p>las instalaciones de la Entidad, con un uso adecuado en virtud del carácter personal e intransferible del mismo. Al momento de la terminación del contrato, el contratista debe hacer la devolución del carné al supervisor del contrato o a quien este designe. 11). Verificar y solicitar al contratista el certificado médico preocupacional en los términos que señala el artículo 18 del Decreto 723 de 2013 o la norma que lo modifique, derogue o sustituya sin el cual no podría iniciar el contrato. 12). Una vez perfeccionadas las modificaciones de los contratos y convenios, prórrogas, adiciones, aclaraciones, suspensiones, reinicios o cesiones, requerir al contratista para surta los trámites al respectivo garante, dentro de los cinco (5) días siguientes. 13). Verificar que el contratista cargue todos los documentos de ejecución contractual a la plataforma SECOP II (si aplica). En todo caso será responsabilidad del supervisor cargar estos documentos si al contratista no le es posible hacerlo por cualquier causa. 14). Remitir mensualmente a la Oficina de Gestión de Compras Públicas, la documentación de la ejecución contractual, que se produzca en físico, para el respectivo archivo en el expediente contractual. 15). El supervisor debe velar por que la garantía se mantenga vigente incluidos los amparos que correspondan para la etapa de liquidación o postcontractual cuando a ello hubiere lugar. 16). Cuando se adviertan posibles incumplimientos, preparar un informe completo, previo requerimiento al contratista y al garante si lo hubiere, que fundamente la actuación sancionatoria que se pueda generar. 17). Proyectar con la debida antelación, la liquidación del contrato, en los casos en los que la misma se imponga.18). El interventor o supervisor del contrato con contratistas, proveedores o terceros debe monitorear y hacer la revisión de los servicios prestados dentro de las condiciones de seguridad de la información establecidas por el DANE. 19). Solicitar la creación, modificación y eliminación de cuentas de acceso, servicios de TI y privilegios requeridos a las diversas plataformas y/o aplicativos necesarios. 20). Notificar como un incidente de seguridad cualquier incumplimiento a los lineamientos institucionales de seguridad de la información para terceros. 21). Verificar que el proveedor o contratista realice la entrega completa de productos, servicios, activos e información de acuerdo con lo establecido en el contrato. Cualquier irregularidad sobre los activos de información a cargo del contratista será responsabilidad del supervisor</p> <p>NOTA: El ordenador del gasto podrá modificar la designación de la supervisión cuando así lo requiera, sin que ello implique modificación contractual alguna. Para el efecto bastará una comunicación escrita del Ordenador del Gasto al nuevo supervisor designado.</p>
IMPUTACION PRESUPUESTAL	C-0401-1003-24-0-0401004-02-11**BASES DE DATOS DE LA TEMÁTICA DE MERCADO LABORAL**LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA CON CALIDAD, COBERTURA Y OPORTUNIDAD NACIONAL
CÓDIGO BPIN	2017011000391

APROBADO

**RICARDO VALENCIA RAMIREZ**
Subdirector del Departamento




ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS
Contratación Directa Prestación de Servicios
Profesionales y de Apoyo a la Gestión - OPERATIVO

CODIGO: GCO-040-PDT-008-f-006
VERSIÓN: 6

502 - OP

Estado APROBADA

Estudio Realizado por: DMSIERRAP



5.3.0.1. Grupo de Hacienda, Gobierno y Estadística

Doctor

JUAN DANIEL OVIEDO ARANGO

Director General

Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE

Carrera 59 No. 26 - 70 Interior 1 CAN, Edificio DANE

Código postal 111321

Bogotá



Radicado: 2-2021-030569

Bogotá D.C., 11 de junio de 2021 09:38

Radicado entrada 1-2021-048482
No. Expediente 787/2021/SITPRES

Asunto: Aprobación de cupo de vigencias futuras - inversión

Apreciado doctor:

En cumplimiento de lo establecido en el decreto 111 de 1996, Ley 819 de 2003 y la Resolución No. 11 de 1997 del Consejo Superior de Política Fiscal - CONFIS, le comunico que esta Dirección aprueba cupos de vigencias futuras para ese órgano, de acuerdo con el siguiente detalle:

SECCIÓN	:	04-01-01	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA (DANE) - GESTIÓN GENERAL
Programa	:	0401	LEVANTAMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA DE CALIDAD
SubPrograma	:	1003	PLANIFICACIÓN Y ESTADÍSTICA
Proyecto	:	24	LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA CON CALIDAD, COBERTURA Y OPORTUNIDAD NACIONAL

		\$ pesos corrientes
Vigencia	Recursos	Valor
2022	Nación	\$31.724.155.489

Las vigencias futuras se autorizan, para garantizar las contrataciones para la continuidad de las mediciones periódicas de los principales índices de precios, costos de la economía en el país, mercado laboral, sistema de información de precios y abastecimientos del sector agropecuario y construcción. El plazo máximo de ejecución de la vigencia futura es a 31 de julio de 2022, por lo que no supera el periodo de gobierno.

Ministerio de Hacienda y Crédito Público

Código Postal 111711

PBX: (571) 381 1700

Atención al ciudadano (571) 6021270 - Línea Nacional: 01 8000 910071

atencioncliente@minhacienda.gov.co

Carrera 8 No. 6C- 38 Bogotá D.C.

www.minhacienda.gov.co

La Dirección de Inversiones y Finanzas Públicas del Departamento Nacional de Planeación, mediante oficio con radicado No.20214340002916 del 01 de junio de 2021, emitió concepto favorable para la asunción de estos compromisos de inversión, en la vigencia fiscal 2021.

La aprobación de estos cupos se efectúa teniendo en cuenta que cumple con lo señalado en el artículo 10 de la Ley 819 de 2003 y que el gasto está previsto en el Marco de Gasto de Mediano Plazo Vigente.

La ejecución deberá hacerse de acuerdo con los procedimientos establecidos en las normas vigentes sobre contratación administrativa y cumplir con lo establecido en el artículo 2.8.1.7.6 del Decreto 1068 de 2015 y demás requisitos legales que sean del caso. Igualmente, se deberá dar cumplimiento al Decreto 371 del 08 de abril de 2021.

Cordialmente,

CLAUDIA MARCELA NUMA PAEZ
Directora General del Presupuesto Público Nacional

REVISÓ: Omar Montoya / Carlos Zambrano
ELABORÓ: Carmen Rosa Ortiz

Firmado digitalmente por: CLAUDIA MARCELA NUMA PAEZ

Directora General del Presupuesto Público Nacional

Ministerio de Hacienda y Crédito Público

Código Postal 111711

PBX: (571) 381 1700

Atención al ciudadano (571) 6021270 - Línea Nacional: 01 8000 910071

atencioncliente@minhacienda.gov.co

Carrera 8 No. 6C- 38 Bogotá D.C.

www.minhacienda.gov.co



MATRIZ DE RIESGOS

No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	DESCRIPCIÓN (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría
1	General	Interno	Planeación	Operacional	Se presenta cuando la definición de la necesidad y el objeto establecido en el estudio previo, no se ajusta a la modalidad de selección aplicable.	Retrasos en la revisión y ajuste del estudio previo por parte del abogado a cargo del tema y aprobación del mismo por parte del Comité de Contratación.	Probable 4	Menor 2	6	Riesgo Alto
2.	General	Externo	Selección	Operacional	Se presenta cuando en el mercado no existe suficiente oferta de profesionales que cumplan con el perfil requerido para la ejecución del contrato.	Retraso en el proceso de selección del contratista, que afecta la satisfacción de la necesidad.	Raro 1	Menor 2	3	Riesgo Bajo
3.	General	Externo	Contratación	Operacional	Se presenta cuando el profesional seleccionado no firma el contrato en el plazo establecido y/o se retrasa en la constitución y presentación de las garantías que amparan el cumplimiento.	Retraso en el inicio de la ejecución del contrato y afectación en el logro de los objetivos y satisfacción de la necesidad propuesta.	Improbable 2	Menor 2	4	Riesgo Bajo
4.	General	Externo	Contratación	Tecnológico	Ocurre cuando se presentan fallas en la disponibilidad del Sistema de Contratación Pública - SECOP (www.colombiacompra.gov.co)	Retraso o incumplimiento de los plazos legales para la publicación de los actos y/o documentos derivados de los procesos contractuales	Posible 3	Insignificante 1	4	Riesgo Bajo
5.	General	Externo	Ejecución	Operacional	Ocurre cuando se presentan retrasos o incumplimientos en la entrega de los informes y/o productos a cargo del contratista, con ocasión de la ejecución del contrato.	Afectación de la ejecución del contrato, satisfacción de la necesidad y posible incumplimiento de las obligaciones y actividades pactadas en el contrato.	Posible 3	Mayor 4	7	Riesgo Alto

6.	General	Interno	Ejecución	Operacional	Ocurre cuando se presentan demoras por parte de la Entidad en las aprobaciones previas de los productos y/o informes desarrollados por el contratista.	Afecta el cumplimiento de las obligaciones del contratante a cargo del Supervisor del contrato, relacionadas con la aprobación de productos y/o informes, y genera retraso en el trámite de pago a favor del contratista.	Improbable 2	Moderado 3	5	Riesgo Medio
7.	General	Externo	Contratación	Financiero	Se presenta cuando la entidad no cuenta con los recursos para pagar el valor del contrato en los plazos establecidos	Genera mora de la entidad en el pago que puede afectar al contratista, hasta el punto de romper la ecuación económica del contrato.	Raro 1	Menor 2	3	Riesgo Bajo
8.	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Se presenta por la expedición de normas que impongan nuevos tributos, impuestos o cargas parafiscales, que pueden afectar el equilibrio económico del contrato.	Genera una carga adicional a las previstas, que puede afectar a cualquiera o a las dos partes del contrato.	Improbable 2	Menor 2	4	Riesgo Bajo
9.	General	Interno	Ejecución	Operacional	Pérdida de la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información institucional	Uso, modificación o eliminación no autorizada de la información institucional	Posible 3	Menor 2	5	Riesgo Medio

FORMA DE MITIGARLO

No.	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta el equilibrio económico del contrato?	Persona responsable por implementar el cumplimiento	Monitorero y Revisión	
			Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría			¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1.	DANE	Revisión y apoyo jurídico a las dependencias que solicitan la contratación, aclarando los requisitos y la aplicabilidad de cada una de las modalidades de selección.	Improbable 2	Insignificante 1	3	Riesgo Bajo	No	Gestión de Compras Públicas	Asesoría a las dependencias, revisión y ajuste del Estudio Previo. Constante actualización	Cada vez que se presenta una solicitud de Contratación
3.	CONTRATISTA	Se establecen plazos perentorios para el perfeccionamiento y ejecución del contrato.	Raro 1	Insignificante 1	2	Riesgo Bajo	No	Gestión de Compras Públicas	Verificando el cumplimiento de los plazos establecidos para el perfeccionamiento y ejecución del contrat	Cada vez que se elabora un contrato
4.	CONTRATISTA	Reporte al Administrador del SECOP, y dejar evidencia de la interrupción del servicio.	Raro 1	Insignificante 1	2	Riesgo Bajo	Bajo	Gestión de Compras Públicas	Revisando la Página de SECOP para el cargue de la información	Cada vez que hay que publicar actos administrativos de contratación
5.	CONTRATISTA	Seguimiento y verificación del cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato.	Raro 1	Insignificante 1	2	Riesgo Bajo	No	Supervisor del Contrato	A través de la verificación de cumplimiento de las obligaciones del contratista, en los plazos establecidos en el contrato.	Permanente y previo a la expedición del recibo a satisfacción.
6.	DANE	Revisión y aprobación oportuna de la documentación inherente a los productos e informes del contrato.	Raro 1	Insignificante 1	2	Riesgo Bajo	No	Supervisor del Contrato	Se establecen comités de seguimiento y supervisión, para la revisión previa de los productos e informes	Conforme a los plazos contractuales.
7.	DANE	Verificación del valor total del contrato y/o sus adiciones en valor, de manera previa a la expedición del registro presupuestal.	Raro 1	Menor	2	Riesgo Bajo	No	Financiera - GIT Presupuesto	En el momento de expedir el registro presupuestal al contrato y/o sus adiciones en valor, verificar que los valores correspondan a los del registro presupuestal.	Cada vez que se expide registro presupuestal a un contrato y/o adición.
8.	UNIDAD CONTRATISTA	Aplicación inmediata de las disposiciones legales y ajuste de los procesos internos de la entidad.	Raro 1	Insignificante 1	2	Riesgo Bajo	No	CONTRATISTA	Permanente consulta y actualización normativa.	Permanente

9.	UNIDAD CONTRATISTA	Aplicación de las políticas de seguridad de la información del DANE	Probable 3	Menor 1	4	Riesgo Medio	No	SUPERVISOR DEL CONTRATO FINANCIERA	Permanente revisión de controles informáticos y seguimiento del supervisor del contrato con base en el documento "Prácticas de Seguridad de Información para Proveedores, Contratistas, y Terceros"	Permanente
----	--------------------	---	------------	---------	---	--------------	----	------------------------------------	---	------------

El Plan Anual de Adquisiciones es un documento de naturaleza informativa y las adquisiciones incluidas en el mismo pueden ser canceladas, revisadas o modificadas. Esta información no representa compromiso u obligación alguna por parte de la entidad estatal ni la compromete a adquirir los bienes, obras y servicios en él señalados.

Adquisiciones planeadas [Volver al principio](#)

Búsqueda de adquisiciones

Buscar:

Código UNSPSC: [Agregar códigos UNSPSC](#)

Modalidad de selección: [Agregar](#)

[Eliminar filtros](#)

Adquisiciones planeadas

Adquisiciones planeadas (22)

Código UNSPSC	Descripción	Fecha estimada de inicio de proceso de selección	Fecha estimada de presentación de ofertas	Duración del contrato	Modalidad de selección	Fuente de los recursos	Valor total estimado	Valor estimado en la vigencia actual	Se requieren vigencias futuras	Estado de solicitud de vigencias futuras	Unidad contratada
80111500	VF_MERCADO_2021_PARALELO_TH_TU_OT - Prestación de servicios de apoyo a la gestión para realizar las acciones de relacionamiento, sensibilización y com (...)	Septiembre	Septiembre	270 Día(s)	Contratación directa.	Presupuesto de entidad nacional	108,817,418 COP	31,972,941 COP	Sí	Aprobadas	-
80111500	VF_MERCADO_2021_PARALELO_TH_TU_OT - Prestación de servicios de apoyo a la gestión para realizar las acciones de relacionamiento, sensibilización y com (...)	Septiembre	Septiembre	270 Día(s)	Contratación directa.	Presupuesto de entidad nacional	82,517,096 COP	18,440,252 COP	Sí	Aprobadas	-
80111500	VF_MERCADO_2021_PARALELO_TH_TU_OT - Prestación de servicios de apoyo a la gestión para realizar las acciones de relacionamiento, sensibilización y com (...)	Septiembre	Septiembre	270 Día(s)	Contratación directa.	Presupuesto de entidad nacional	77,583,870 COP	22,837,815 COP	Sí	Aprobadas	-
80111500	VF_MERCADO_2021_PARALELO_TH_TU_OT - Prestación de servicios de apoyo a la gestión para realizar las acciones de relacionamiento, sensibilización y com (...)	Septiembre	Septiembre	270 Día(s)	Contratación directa.	Presupuesto de entidad nacional	77,583,870 COP	22,837,815 COP	Sí	Aprobadas	-
80111500	VF_MERCADO_2021_PARALELO_TH_TU_OT - Prestación de servicios de apoyo a la gestión para realizar las acciones de relacionamiento, sensibilización y comunicación con los hogares, grupos de interés y los actores más representativos en el contexto de recolección de la Gran Encuesta Integrada de Hogares - GEIH Marco 2018.	Septiembre	Septiembre	270 Día(s)	Contratación directa.	Presupuesto de entidad nacional	75,783,870 COP	22,332,815 COP	Sí	Aprobadas	-

« 1 2 3 4 5 »

TERRITORIAL NOROCCIDENTE

Profesional Calificado

Experto	<input type="checkbox"/>
Profesional	<input type="checkbox"/>
Técnico	<input type="checkbox"/>
Asistencial	<input type="checkbox"/>
Excepciones	<input type="checkbox"/>

Perfiles Operativos

Asistente de Encuesta	<input type="checkbox"/>
Informático Especializado	<input type="checkbox"/>
Informático Básico	<input type="checkbox"/>
I. Coordinador de Campo II. Apoyo Logístico III. Encuestador Especializado	<input type="checkbox"/>
I. Supervisor II II. Analista de Información	<input type="checkbox"/>
I. Supervisor I II. Encuestador - Monitor	<input type="checkbox"/>
"Encuestador Básico, Recuentista, Crítico, Digitador, Sensibilizador"	<input checked="" type="checkbox"/>

La Territorial o Área solicitante no cuenta con el personal de planta suficiente afín a esta necesidad

En la Territorial o Área solicitante no existe personal que pueda desarrollar la actividad para la cual se requiere contratar la prestación del servicio.

Analizada la hoja de vida de PAULA ANDREA HERNANDEZ MEDINA - CC. 1003069716 se concluye que cuenta con la idoneidad y experiencia directamente relacionada con las actividades requeridas en los estudios y documentos previos del **EDP No. 502** y en el acto administrativo vigente, expedido por el DANE, por medio del cual se adopta la tabla de perfiles y honorarios máximos para contratista DANE-FONDANE



ANA MARIA ARANGO URIBE
Directivo/Jefe/ Responsable de la solicitud

CERTIFICACIÓN

De acuerdo con el requerimiento formal de la Territorial o Área Solicitante y en virtud del artículo 1 del Decreto 2209 de 1998, la Coordinadora del Área de Gestión Humana del Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE o quien haga sus veces, certifica que:

De acuerdo con los manuales específicos no existe personal de planta con capacidad para realizar las actividades que se contratarán.

Revisada la planta de personal, ésta no es suficiente para los requerimientos de las Áreas para el desarrollo de los diferentes proyectos.

La presente certificación se emite con el fin de dar cumplimiento a lo previsto en el Artículo 32 Numeral 3 de la Ley 80 de 1993.



SEBASTIAN OCHOA RAMIREZ
Director Territorial



Reporte Solicitud de Certificado de Disponibilidad Presupuestal - Usuario Solicitante:
Comprobante

MHarruiz ALEJANDRA RAMIREZ RUIZ
04-01-01-00E DANE REGIONAL MEDELLIN

Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2021-05-04-3:16 p. m.

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL							
Numero.:	60021	Fecha Registro:	2021-05-04	Unidad / Subunidad Ejecutora:	04-01-01-00E DANE REGIONAL MEDELLIN		
Estado.:	Certificada	Valor Inicial:	492.980.833,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	492.980.833,00
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO							
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO			FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL
00E DANE MEDELLIN GASTOS	C-0401-1003-24-0-0401004-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - BASES DE DATOS DE LA TEMÁTICA DE MERCADO LABORAL - LEVANTAMIENTO DE						
				Total:	492.980.833,00	0,00	492.980.833,00
Objeto:	MERCADO_GEIH_PARALELO_TH_TU_MN_01 - Amparar compromisos para la contratacion del personal, para el desarrollo del proyecto en la vigencia actual (2021) y necesario para gestionar el tramite de autorizacion de Vigencias Futuras hasta el año 2022.						

Firma Responsable



CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos"

Table with 10 columns: Numero, Fecha Registro, Unidad / Subunidad Ejecutora, Vigencia Presupuestal, Estado, Tipo, Gasto, Uso Caja Menor, Valor Inicial, Valor Total Operaciones, Valor Actual, Saldo x Comprometer, Vr. Bloqueado.

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL and AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

Table with 6 columns: Numero, Fecha Registro, Numero, Modalidad de contratación, Tipo de contrato.

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

Table with 11 columns: DEPENDENCIA, POSICION CATALOGO DE GASTO, FUENTE, RECURSOR ECURSO, SITUAC., FECHA OPERACION, VALOR INICIAL, VALOR OPERACION, VALOR ACTUAL, SALDO X COMPROMETER, VALOR BLOQUEADO.

Objeto: MERCADO_GEIH_PARALELO_TH_1U_MN_01 - Amparar compromisos para la contratación del personal, para el desarrollo del proyecto en la vigencia actual (2021) y necesario para gestionar el tramite de autorizacion de Vigencias Futuras hasta el año 2022.

[Handwritten Signature]

Firma Responsable