Información general

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.2704817
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	26/07/2021 4:41:16 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del Contrato	21000828 H3
Objeto del contrato	REALIZAR ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA DISTANCIAS DECLARADAS DE PISTA, DEMARCACION DE PISTAS, CALLES DE RODAJE, PLATAFORMA Y LEVANTAMIENTO ARQUITECTONICO DE AEROPUERTOS DE LA REGIONAL ANTIOQUIA
Tipo de Contrato	Consultoría
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	3 Meses
Fecha de inicio de contrato	18/08/2021 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	10/11/2021 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No
Reversión	☐Sí ☑No

Información de la Entidad Estatal contratante

AEROCIVIL

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

CONSORCIO DISEÑO PISTA

COLOMBIA, Neiva
Número de documento 80833443

Cuenta bancaria del proveedor

☐Cuentas bancarias distintas por proveedor ☑Cuenta bancaria de la unidad temporal

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
CONSORCIO DISEÑO PISTA	BANCO CAJA SOCIAL	Corriente	21 004031 21 2

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *DIEGO ROLANDO GUTIERREZ* ***Fecha de aprobación:*** *9/08/2021 4:15:28 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *CARLOS ESTEBAN ARRUBLA PAUCAR* ***Fecha de aprobación:*** *10/08/2021 12:46:52 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_2704817_Firmado
Contrato en ejecución:

Información del contrato

Tipo de proceso	Concurso de méritos abierto
Unidad de contratación	REGIONAL ANTIOQUIA
Proceso de Contratación	21000828 H3
Título de la oferta	CONSORCIO DISEÑO PISTA 21000828 H3
Cuantía del contrato	172.258.812 COP

Condiciones

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Como acordado previamente
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☑Sí ☐No

☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta 10,00

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato

☑% del valor del contrato 20,00 — Fecha de vigencia (desde) 10/08/2021 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☐Valor de la garantía — Fecha de vigencia (hasta) 9/03/2022 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☑ Pago de salarios

☑% del valor del contrato 20,00 — Fecha de vigencia (desde) 10/08/2021 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☐Valor de la garantía — Fecha de vigencia (hasta) 9/11/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☑ Calidad del servicio

☑% del valor del contrato 20,00 — Fecha de vigencia (desde) 9/11/2021 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☐Valor de la garantía — Fecha de vigencia (hasta) 9/11/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☑Sí ☐No

☑No. de SMMLV 200

Fecha límite para entrega de garantías: 10/08/2021 4:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 2/09/2021 3:03:31 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Advertencia	Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	Advertencia
	CO1.WRT.7484086	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	285.060.487,20 COP	SEGUROS DEL ESTADO SA	18/11/2024 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Pendiente	Detalle
	CO1.WRT.7366343	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	285.060.487,20 COP	SEGUROS DEL ESTADO SA	9/11/2024 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle
	CO1.WRT.7268321	Seriedad de la oferta	Sin documento	17.225.881,20 COP	Sin documento	7 días para terminar *(12/10/2021 11:59 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 15 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.2704817
Proveedor CONSORCIO DISEÑO PISTA
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

	Descripción	Nombre		
☐	21000828_H3_FORMATO 1 ESTUDIOS PREVIOS CONCURSO DE MERITOS MODIFICADO.pdf	21000828_H3_FORMATO 1 ESTUDIOS PREVIOS CONCURSO DE MERITOS MODIFICADO.pdf	Descargar	Detalle
☐	21000828_H3_FORMATO 8 ESPECIFICACIONES TECNICAS.pdf	21000828_H3_FORMATO 8 ESPECIFICACIONES TECNICAS.pdf	Descargar	Detalle
☐	21000828_H3_FORMATO 9 MATRIZ DE RIESGOS.xlsx	21000828_H3_FORMATO 9 MATRIZ DE RIESGOS.xlsx	Descargar	Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Aeropuerto Internacional José María Córdova, Rionegro, Antioquia
Ubicación CO-ANT-05615 - Rionegro
País COLOMBIA
Departamento Antioquia
Municipio Rionegro
Dirección Aeropuerto Internacional José María Córdova, Rionegro, Antioquia
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	AEROPUERTO JOSE MARIA CORDOVA	COLOMBIA > Antioquia > Rionegro
2	AEROPUERTO MORELA	COLOMBIA > Antioquia > Puerto Berrío
3	AEROPUERTO ALI PIEDRAHITA	COLOMBIA > Antioquia > Urrao
4	AEROPUERTO BERASTEGUI	COLOMBIA > Córdoba > Ciénaga De Oro
5	AEROPUERTO EL RIO	COLOMBIA > Antioquia > Amalfi
6	AEROPUERTO GUSTAVO ROJAS PINILLA	COLOMBIA > Santander > Cimitarra
7	AEROPUERTO MANDINGA	COLOMBIA > Chocó > Condoto
8	AEROPUERTO EL PINDO	COLOMBIA > Córdoba > Montelíbano
9	AEROPUERTO ALBERTO JARAMILLO SANCHEZ	COLOMBIA > Antioquia > Remedios

Bienes y servicios

1 CO1.PCCNTR.2704817

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							0,00	172.258.812,00
Ref.	**Artículo**	**Código UNSPSC**	**Descripción**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio unitario estimado**	**Precio unitario**	**Precio total estimado**	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
1		81101500	REALIZAR ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA DISTANCIAS DECLARADAS DE PISTA, DEMARCACION DE PISTAS, CALLES DE RODAJE, PLATAFORMA Y LEVANTAMIENTO ARQUITECTONICO DE AEROPUERTOS DE LA REGIONAL ANTIOQUIA	1,00	UN		172.258.812,00	0,00	172.258.812,00

Documentos del Proveedor

Lista de documentos

La siguiente es una lista de los documentos que puede solicitar a los Proveedores para la acreditación de los requisitos habilitantes. Para solicitar un documento marque el cuadro que aparece a la derecha.

Filtrar por familia

Documento	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
Formato de Experiencia	☐	☐
Certificaciones	☐	☐
Documentos que acreditan la identificación de los representantes legales y miembros de juntas directivas.	☐	☐
RUP	☐	☐
RUT	☐	☐
Limitaciones del representante legal (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Actividades por el objeto social (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior suscritos por el representante legal con sus notas. Si la antigüedad del interesado es insuficiente, adjuntar estados financieros trimestrales o de apertura; o documento equivalente para las personas naturales.	☐	☐
Un certificado que acredite los indicadores de capacidad financiera y organizacional.	☐	☐
La lista de los contratos que acreditan su experiencia identificando: el código del Clasificador de Bienes y Servicios; plazo; valor; ejecutor del contrato (singular o plural); e información de contacto del cliente del Proveedor.	☐	☐
Actas de Asamblea	☐	☐
Anexo de Acreditación de experiencia	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad financiera	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad organizacional	☐	☐
Certificado de constitución de proponente plural	☐	☐
Certificación de tamaño empresarial (MiPyme)	☐	☐
Último acto de estructura y organización de la Entidad Estatal. Este puede ser Ley, Decreto, Ordenanza, Acuerdo o documento equivalente que permita conocer la naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación de la Entidad Estatal.	☐	☐
Acta de posesión del Ordenador del Gasto, en caso de delegación se debe adjuntar el acto de delegación emitido por el representante legal y acto de posesión del delegado.	☐	☐
Documento de autorización del usuario administrador de la Entidad Estatal o de la entidad privada que contrata con cargo a recursos públicos en SECOP II.	☐	☐
Plan de amortización	☐	☐

Documentos administrativos	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados		

Documentos del contrato

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
21000828_H3_CONTRATO DE CONSULTORIA FIRMADO.pdf	21000828_H3_CONTRATO DE CONSULTORIA FIRMADO.pdf	(detalle)
21000828_H3_Registro Presupuestal 32921.pdf	21000828_H3_Registro Presupuestal 32921.pdf	(detalle)

Información presupuestal

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	CARLOS ESTEBAN ARR	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento 70033368	Guardar y notificar
Supervisor		Tipo de documento		Número de documento	Guardar y notificar

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Expenditure Approver	CARLOS ESTEBAN ARRUBLA PAUCAR	10/08/2021 12:46:52 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	CARLOS ESTEBAN ARRUBLA PAUCAR

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐ Sí ☑ No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	0
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	172.258.812
Total	172.258.812

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐ Sí ☑ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	5521	CDP	Con Compromiso	172.258.812 COP	172.258.812 COP	24-12-00-300	Editar

Saldo de CDP 172.258.812 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 172.258.812 COP
Última consulta a SIIF Exito
Fecha de consulta SIIF 9/08/2021 3:53 PM

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	32921	Presupuestal (CDP)	9/08/2021 12:00 AM	Generado	172.258.812 COP	172.258.812 COP	Sin documento	C-2403-0600-49-0-2403080-02 C-2403-0600-49-0-2403080-02 C-2403-0600-49-0-2403080-02 C-2403-0600-49-0-2403080-02 ...	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 172.258.812 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 172.258.812 COP

Última consulta a SIIF	Exito
Fecha de consulta SIIF	9/08/2021 3:53 PM