Información general

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.370659
Versión del contrato	1
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	3/13/2018 3:46:37 PM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*
Número del Contrato	CO1.PCCNTR.370659
Objeto del contrato	Contratar la póliza de todo riesgo daños materiales, con el fin de lograr la efectiva y eficiente protección de los bienes e intereses patrimoniales del MINISTERIO y sus Unidades Ejecutoras
Tipo de Contrato	Seguros
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Fecha de inicio de contrato	3/17/2018 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	12/31/2018 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No
Reversión	☐Sí ☑No

Información de la Entidad Estatal contratante

MINDEFENSA

COLOMBIA, Bogotá

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

QBE-PREVISORA-MAPFRE-AXA-SBS

COLOMBIA, Bogotá
Número de documento 8600025340

Cuenta bancaria del proveedor

☐Cuentas bancarias distintas por proveedor ☑Cuenta bancaria de la unidad temporal

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
QBE-PREVISORA-MAPFRE-AXA-SBS	Banco de Bogotá	Ahorros	050029529

Información del contrato

Tipo de proceso	Selección abreviada menor cuantía
Unidad de contratación	Dirección de Contratación Estatal
Proceso de Contratación	11/2018-MDN-UGG-CGFM-EJC-ARC-FAC-DGSM-DIMAR
Título de la oferta	UNION TEMPORAL QBE-PREVISORA-MAPFRE-AXA-SBS COLOMBIA
Cuantía del contrato	33,888,449,119.77 COP

Condiciones

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Como acordado previamente
Fecha inicio de ejecución (estimada)	3/17/2018 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*
Fecha fin de ejecución (estimada)	12/15/2018 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*
El contrato puede ser prorrogado	☑Sí ☐No
Fecha de notificación de prorrogación	11/30/2018 9:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐ Sí ☑ No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 90 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.370659
Proveedor QBE-PREVISORA-MAPFRE-AXA-SBS
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Carrera 54 No. 26 - 25 CAN Puerta 8
Ubicación CO-DC-11001 - Bogotá
País COLOMBIA
Departamento Distrito Capital de Bogotá
Municipio Bogotá
Dirección Carrera 54 No. 26 - 25 CAN Puerta 8
Código postal 11001

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados		

Bienes y servicios

1 CO1.PCCNTR.370659

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

								Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
								33,888,449,119.77	33,888,449,119.77
Ref. Artículo	**Código UNSPSC**	**Descripción**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio unitario estimado**	**Precio unitario**	**Precio total estimado**	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**	
PÓ...	84131500	PÓLIZA DE TODO RIESGO DAÑO MATERIAL QUE CUBRA LOS BIENES E INTERESES PATRIMONIALES DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL Y SUS UNIDADES EJECUTORAS DENTRO Y FUERA DEL TERRITORIO NACIONAL	1.00	UN	33,888,449,119.77	33,888,449,119.77	33,888,449,119.77	33,888,449,119.77	

Documentos del Proveedor

Lista de documentos

La siguiente es una lista de los documentos que puede solicitar a los Proveedores para la acreditación de los requisitos habilitantes. Para solicitar un documento marque el cuadro que aparece a la derecha.

Filtrar por familia

	Documento	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
✓	Formato de Experiencia	☐	☑
	Certificaciones	☐	☐
✓	Documentos que acreditan la identificación de los representantes legales y miembros de juntas directivas.	☐	☑
✓	RUP	☐	☑
✓	RUT	☐	☑
✓	Limitaciones del representante legal (sólo para personas jurídicas)	☐	☑
✓	Actividades por el objeto social (sólo para personas jurídicas)	☐	☑
	Estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior suscritos por el representante legal con sus notas. Si la antigüedad del interesado es insuficiente, adjuntar estados financieros trimestrales o de apertura; o	☐	☐

	documento equivalente para las personas naturales.		
	Un certificado que acredite los indicadores de capacidad financiera y organizacional.	☐	☐
	La lista de los contratos que acreditan su experiencia identificando: el código del Clasificador de Bienes y Servicios; plazo; valor; ejecutor del contrato (singular o plural); e información de contacto del cliente del Proveedor.	☐	☐
	Actas de Asamblea	☐	☐
	Anexo de Acreditación de experiencia	☐	☐
	Anexo de Acreditación de capacidad financiera	☐	☐
	Anexo de Acreditación de capacidad organizacional	☐	☐
	Certificado de constitución de proponente plural	☐	☐
	Certificación de tamaño empresarial (MiPyme)	☐	☐
	Último acto de estructura y organización de la Entidad Estatal. Este puede ser Ley, Decreto, Ordenanza, Acuerdo o documento equivalente que permita conocer la naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación de la Entidad Estatal.	☐	☐
	Plan de amortización	☐	☐
	Acta de posesión del Ordenador del Gasto, en caso de delegación se debe adjuntar el acto de delegación emitido por el representante legal y acto de posesión del delegado.	☐	☐
	Documento de autorización del usuario administrador de la Entidad Estatal o de la entidad privada que contrata con cargo a recursos públicos en SECOP II.	☐	☐

Documentos administrativos	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados		

Configuraciones de documentos del proveedor

Plazo máximo para el proveedor entregar los documentos de adjudicación: 3/16/2018 18:01

Fecha de entrega de documentos del proveedor: -

Documentos del contrato

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
Anexo Tecnico 09 de 2018 TRDM.pdf	Anexo Tecnico 09 de 2018 TRDM.pdf	(detalle)

Documentos del Proceso son firmados por el comprador y proveedor: ☑Sí ☐No

Firma del contrato 3/15/2018 4:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*

Información presupuestal

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto [ ] Tipo de documento [ ] Número de documento Guardar y notificar

Supervisor [ ] Tipo de documento [ ] Número de documento Guardar y notificar

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados			

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Funcionamiento

Fuente de los recursos Presupuesto nacional/ territorial

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	2918	CDP	No validado	70,839,702 COP	70,839,702 COP	15-01-01-003	Editar
☐	17018	CDP	No validado	3,000,000,000 COP	3,000,000,000 COP	15-01-02-000	Editar
☐	19118	CDP	No validado	2,837,179,540 COP	2,837,179,540 COP	15-01-03-074	Editar
☐	6218	CDP	No validado	7,713,645,061 COP	7,713,645,061 COP	15-01-03-071	Editar
☐	22518	CDP	No validado	5,236,514,988 COP	5,236,514,988 COP	15-01-03-064	Editar
☐	6918	CDP	No validado	3,800,595,349 COP	3,800,595,349 COP	15-01-03-000	Editar
☐	48818	CDP	No validado	7,433,741,787 COP	7,433,741,787 COP	15-01-05-000	Editar
☐	36518	CDP	No validado	1,677,992,702.77 COP	1,677,992,702.77 COP	15-01-04-000	Editar
☐	13118	CDP	No validado	253,107,015 COP	253,107,015 COP	15-01-11-000	Editar
☐	17518	CDP	No validado	340,672,296 COP	340,672,296 COP	15-01-11-001	Editar

12518	CDP	No validado	44,079,993 COP	44,079,993 COP	15-01-11-062		Editar
5218	CDP	No validado	41,000,000 COP	41,000,000 COP	15-01-11-055		Editar
23618	CDP	No validado	1,198,236,109 COP	1,198,236,109 COP	15-01-12-000		Editar
14118	CDP	No validado	236,311,130 COP	236,311,130 COP	15-01-01-000		Editar
2618	CDP	No validado	4,533,447 COP	4,533,447 COP	15-01-01-001		Editar

Saldo de CDP 33,888,449,119.77 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 33,888,449,119.77 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

Hay códigos de compromiso dónde el valor total de la facturas es menos que el valor de compromiso. Por favor verifique si necesita liberar el valor restante

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
75218	Presupuestal (CDP)	3/16/2018 12:00 AM	Generado	236,311,130 COP	236,311,130 COP	Sin documento	-	SIIF	Detalle Editar
52118	Presupuestal (CDP)	3/16/2018 12:00 AM	Generado	7,433,741,787 COP	7,433,741,787 COP	Sin documento	-	SIIF	Detalle Editar
85318	Presupuestal (CDP)	-	No validado	1,677,992,702.77 COP	1,677,992,702.77 COP	Sin documento	-	SIIF	Detalle Editar
27318	Presupuestal (CDP)	-	No validado	3,000,000,000 COP	3,000,000,000 COP	Sin documento	-	SIIF	Detalle Editar
20918	Presupuestal (CDP)	-	No validado	70,839,702 COP	70,839,702 COP	Sin documento	-	SIIF	Detalle Editar
27118	Presupuestal (CDP)	-	No validado	253,107,015 COP	253,107,015 COP	Sin documento	-	SIIF	Detalle Editar
25318	Presupuestal (CDP)	-	No validado	340,672,296 COP	340,672,296 COP	Sin documento	-	SIIF	Detalle Editar
5018	Presupuestal (CDP)	-	No validado	41,000,000 COP	41,000,000 COP	Sin documento	-	SIIF	Detalle Editar
57318	Presupuestal (CDP)	-	No validado	1,198,236,109 COP	1,198,236,109 COP	Sin documento	-	SIIF	Detalle Editar
24318	Presupuestal (CDP)	-	No validado	5,236,514,988 COP	5,236,514,988 COP	Sin documento	-	SIIF	Detalle Editar
19118	Presupuestal (CDP)	-	No validado	2,837,179,540 COP	2,837,179,540 COP	Sin documento	-	SIIF	Detalle Editar
20618	Presupuestal (CDP)	-	No validado	3,800,595,349 COP	3,800,595,349 COP	Sin documento	-	SIIF	Detalle Editar
73018	Presupuestal (CDP)	-	No validado	7,713,645,061 COP	7,713,645,061 COP	Sin documento	-	SIIF	Detalle Editar
14118	Presupuestal (CDP)	-	No validado	44,079,993 COP	44,079,993 COP	Sin documento	-	SIIF	Detalle Editar
5718	Presupuestal (CDP)	-	No validado	4,533,447 COP	4,533,447 COP	Sin documento	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 33,888,449,119.77 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 33,888,449,119.77 COP
Última consulta a SIIF Exito
Fecha de consulta SIIF 4/5/2018 9:00 AM