Información general

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.2888098
Versión del contrato	1
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	7 días de tiempo transcurrido *(27/09/2021 5:20:01 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del Contrato	IP 03 DE 2021 - DELEGACION DE RISARALDA
Objeto del contrato	ADECUACIONES Y/O REPARACIONES LOCATIVAS EN LA SEDE DE LA REGISTRADURIA ESPECIAL DE PEREIRA
Tipo de Contrato	Obra
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	20 Días
Fecha de inicio de contrato	-
Fecha de terminación del contrato	23 días para terminar *(29/10/2021 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No
Reversión	☐Sí ☑No

Información de la Entidad Estatal contratante

RNEC

COLOMBIA, Bogotá

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

VIGAP

COLOMBIA, Barranquilla
Número de documento 901488255

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
VIGAP CONSTRUCCIONES S.A.S.	BANCOLOMBIA		

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *VIGAP CONSTRUCCIONES S.A.S.* ***Fecha de aprobación:*** *5/10/2021 1:03:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *LILIANA GIRALDO GOMEZ* ***Fecha de aprobación:*** *5/10/2021 4:52:58 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Información del contrato

Tipo de proceso	Mínima cuantía
Unidad de contratación	DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE RISARALDA
Proceso de Contratación	IP 03 DE 2021 - DELEGACION DE RISARALDA
Título de la oferta	DELEGACION PEREIRA
Cuantía del contrato	3.920.940 COP

Condiciones

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Como acordado previamente
El contrato puede ser prorrogado	☑Sí ☐No
Fecha de notificación de prorrogación	21 días para terminar *(27/10/2021 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No			
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No			
Seriedad de la oferta	☐Sí ☑No			
Cumplimiento	☑Sí ☐No			
☑ Cumplimiento del contrato				
☑% del valor del contrato		20,00	Fecha de vigencia (desde)	16 días para terminar *(22/10/2021 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía			Fecha de vigencia (hasta)	22/04/2022 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Pago de salarios				
☑% del valor del contrato		10,00	Fecha de vigencia (desde)	16 días para terminar *(22/10/2021 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía			Fecha de vigencia (hasta)	22/10/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Estabilidad y calidad de la obra				
☑% del valor del contrato		20,00	Fecha de vigencia (desde)	16 días para terminar *(22/10/2021 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía			Fecha de vigencia (hasta)	22/10/2026 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Responsabilidad civil extra contractual	☑Sí ☐No			
☑No. de SMMLV		200		
Fecha límite para entrega de garantías:	4 días de tiempo transcurrido *(1/10/2021 3:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*		Fecha de entrega de garantías: -	

Garantías del proveedor:

Advertencia	Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	Advertencia
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☑Sí ☐No

¿Pago de anticipos? ☐Sí ☑No

Plan de pagos:

Pago	% de facturación prevista	Valor total previsto	Fecha prevista de emisión
☐ Pago 001	100	3.920.940,00	-

Total: 100%

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 90 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.2888098

Proveedor VIGAP CONSTRUCCIONES S.A.S.

Creado por

Agregado en -

Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Calle 38 N° 11-41

Ubicación CO-RIS-66001 - Pereira

País COLOMBIA

Departamento Risaralda

Municipio Pereira

Dirección Calle 38 N° 11-41

Código postal 660004

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Avenida 30 de agosto N° 42-25	COLOMBIA > Risaralda > Pereira

Bienes y servicios

1 CO1.PCCNTR.2888098

1.1	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal								
								Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
								4.539.418,00	3.920.940,00
	Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
	2	72101507	SUMNISTRO E INSTALACIÓN DE LAMINAS FIBRO MINERAL 60X60	20,00	UN	42.000,00	42.000,00	840.000,00	840.000,00
	3	72101507	CORTE DE TEJA EN ASBESTO (en altura mayor a 3,0m)	2,00	M	23.000,00	23.000,00	46.000,00	46.000,00
	4	72101507	IMPERMEABILIZACIÓN DE PLACA EN TANQUES DE RESERVA DE AGUA POTABLE (INCLUYE SUSPENSIÓN Y DESINSTALACIÓN)	5,00	M2	46.000,00	46.000,00	230.000,00	230.000,00
	5	72101507	SUMNISTRÓ E INSTALACIÓN DE TEJA EN FIBROCEMENTO No. 6 EN CUBIERTA (PROTOCOLO TRABAJO SEGURO EN ALTURAS)	1,00	UN	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
	6	72101507	TRATAMIENTO DE HUMEDAD (INCLUYE RETIRO DE MOHO, IMPERMEABILIZACIÓN DE LA PARTE AFECTADA, FIJACIÓN DE FLASHING EXISTENTE, INSTALACIÓN DE CINTA ASFÁLTICA Y APLICACIÓN DE EMULSIÓN ELÁSTICA TIPO BRONCO O SIMLAR)	4,00	UN	120.000,00	120.000,00	480.000,00	480.000,00
	7	72101507	RESANE EN ESTUCO Y PINTURA (EN ZONAS AFECTADAS POR HUMEDAD)	8,00	M2	18.000,00	18.000,00	144.000,00	144.000,00
	8	72101507	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE SANITARIOS Y LAVAMANOS	3,00	UN	80.000,00	80.000,00	240.000,00	240.000,00
	9	72101507	DESINSTALACIÓN DE LÁMPARAS	6,00	UN	15.000,00	15.000,00	90.000,00	90.000,00
	10	72101507	SUMNISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARAS LED Sobreponer 20W 6500K 60Cm 110V	6,00	UN	90.000,00	90.000,00	540.000,00	540.000,00
	11	72101507	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SIFÓN DE 2"	2,00	UN	21.000,00	21.000,00	42.000,00	42.000,00
	12	72101507	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BAJANTE DE AGUAS LLUVIAS (incluye desmonte y la reinstalación de bajante existente de 3")	1,00	UN	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
		72101507	AU	1,00	UN	1.677.418,00	1.058.940,00	1.677.418,00	1.058.940,00
	1	72101507	DESMONTE DE LAMINAS FIBRO MINERAL 60X60	20,00	UN	3.000,00	3.000,00	60.000,00	60.000,00

Documentos del Proveedor

Lista de documentos

La siguiente es una lista de los documentos que puede solicitar a los Proveedores para la acreditación de los requisitos habilitantes. Para solicitar un documento marque el cuadro que aparece a la derecha.

Filtrar por familia

	Documento	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
	Formato de Experiencia	☐	☐
	Certificaciones	☐	☐
✔	Documentos que acreditan la identificación de los representantes legales y miembros de juntas directivas.	☐	☑
	RUP	☐	☐
✔	RUT	☐	☑
	Limitaciones del representante legal (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
	Actividades por el objeto social (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
	Estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior suscritos por el representante legal con sus notas. Si la antigüedad del interesado es insuficiente, adjuntar estados financieros trimestrales o de apertura; o documento equivalente para las personas naturales.	☐	☐
	Un certificado que acredite los indicadores de capacidad financiera y organizacional.	☐	☐
	La lista de los contratos que acreditan su experiencia identificando: el código del Clasificador de Bienes y Servicios; plazo; valor; ejecutor del contrato (singular o plural); e información de contacto del cliente del Proveedor.	☐	☐
	Actas de Asamblea	☐	☐
	Anexo de Acreditación de experiencia	☐	☐
	Anexo de Acreditación de capacidad financiera	☐	☐
	Anexo de Acreditación de capacidad organizacional	☐	☐
	Certificado de constitución de proponente plural	☐	☐
	Certificación de tamaño empresarial (MiPyme)	☐	☐
	Último acto de estructura y organización de la Entidad Estatal. Este puede ser Ley, Decreto, Ordenanza, Acuerdo o documento equivalente que permita conocer la naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación de la Entidad Estatal.	☐	☐
	Plan de amortización	☐	☐
	Acta de posesión del Ordenador del Gasto, en caso de delegación se debe adjuntar el acto de delegación emitido por el representante legal y acto de posesión del delegado.	☐	☐
	Documento de autorización del usuario administrador de la Entidad Estatal o de la entidad privada que contrata con cargo a recursos públicos en SECOP II.	☐	☐

Documentos administrativos	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
FORMATO DE BENEFICIARIO DE CUENTA	☐	☑
CERTIFICACIÓN BANCARIA	☐	☑

Configuraciones de documentos del proveedor

Plazo máximo para el proveedor entregar los documentos de adjudicación: 4 días de tiempo transcurrido *(1/10/2021 3:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de entrega de documentos del proveedor: -

Documentos del contrato

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
CONDICIONES ADICIONALES 003 DE 2021.PDF	CONDICIONES ADICIONALES 003 DE 2021.PDF	(detalle)

Información presupuestal

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar
Supervisor		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados			

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Funcionamiento

Fuente de los recursos:		Valor
	Presupuesto General de la Nación - PGN	3.920.940
	Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
	Sistema General de Regalias - SGR	0
	Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
	Recursos de Crédito	0
	Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
	Total	3.920.940

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☑Sí ☐No

Código de autorización:

Código unidad/subunidad ejecutora: 28-01-01

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	68521	CDP	No validado	4.539.418 COP	4.539.418 COP	28-01-01	Editar

Saldo de CDP: 4.539.418 COP

Saldo de vigencias futuras: 0 COP

Saldo total a comprometer: 4.539.418 COP

Última consulta a SIIF: Error

Fecha de consulta SIIF: 20/09/2021 11:07 AM

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Saldo de compromisos CDP

Saldo de compromisos AVF

Saldo total comprometido

Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF: -