# Información general

## Identificación del contrato

| | |
|---|---|
| **ID del contrato en SECOP** | CO1.PCCNTR.2842480 |
| **Versión del contrato** | 1 |
| **Estado de contrato** | En ejecución |
| **Fecha de generación del estado** | 25 días de tiempo transcurrido *(10/09/2021 4:14:53 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Número del Contrato** | 7130-2021 |
| **Objeto del contrato** | ADQUISICIÓN DE EQUIPOS BIOMÉDICOS, MOBILIARIO Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA DOTACIÓN DEL CAPS MANUELA BELTRÁN Y LA TORRE 2 DE LA USS MEISSEN DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E |
| **Tipo de Contrato** | Obra |
| **¿Asociado a otro contrato?** | ☐Sí ☑No |
| **Duración del contrato** | 4 Meses |
| **Fecha de inicio de contrato** | 6 días de tiempo transcurrido *(29/09/2021 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Fecha de terminación del contrato** | 28/01/2022 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Tiempo adiciones en días** | 0 días |
| **Liquidación** | ☐Sí ☑No |
| **Obligaciones Ambientales** | ☐Sí ☑No |
| **Obligaciones pos consumo** | ☐Sí ☑No |
| **Reversión** | ☐Sí ☑No |

## Información de la Entidad Estatal contratante

**SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.**

COLOMBIA, Bogotá

**0** Recomendación (es)

## Información del Proveedor contratista

**IMCOLMEDICA**

Número de documento 860070078

## Cuenta bancaria del proveedor

| Proveedor | Nombre del banco | Tipo de cuenta | Número de cuenta |
|---|---|---|---|
| IMCOLMEDICA S.A. | BANCO DE BOGOTA | Corriente | 106-30860-4 |

## Aprobación del contrato

**Aprobador – Proveedor**

***Aprobado por:*** *ALBERTO ÑUSTES* ***Fecha de aprobación:*** *15/09/2021 12:00:06 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

**Aprobador – Entidad Estatal**

***Aprobado por:*** *LUIS FERNANDO PINEDA ÁVILA* ***Fecha de aprobación:*** *17/09/2021 10:01:01 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

**Contrato Firmado:** CO1_PCCNTR_2842480_Firmado
**Contrato en ejecución:**

## Información del contrato

| | |
|---|---|
| **Tipo de proceso** | Contratación régimen especial |
| **Unidad de contratación** | DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN |
| **Proceso de Contratación** | ISI 005-2021 |
| **Título de la oferta** | |
| **Cuantía del contrato** | 2.089.451.339 COP |

# Condiciones

## Documentos Tipo

| | | |
|---|---|---|
| **Documentos Tipo** | No | Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020 |

## Condiciones ejecución y entrega

| | |
|---|---|
| **Condiciones de entrega:** | A definir |
| **El contrato puede ser prorrogado** | ☐Sí ☐No |

## Configuración financiera - Configuraciones generales

| | |
|---|---|
| **¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?** | ☐Sí ☑No |

## Configuración financiera - Garantías

| | |
|---|---|
| **¿Solicitud de garantías?** | ☑Sí ☐No |
| **Garantías por lotes, grupos o etapas** | ☐Sí ☑No |
| **Cumplimiento** | ☑Sí ☐No |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ☑ Cumplimiento del contrato | | | | |
| ☑ % del valor del contrato | 10,00 | Fecha de vigencia (desde) | 24 días de tiempo transcurrido *(10/09/2021 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | |
| ☐ Valor de la garantía | | Fecha de vigencia (hasta) | 9/05/2022 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | |
| ☑ Pago de salarios | | | | |
| ☑ % del valor del contrato | 5,00 | Fecha de vigencia (desde) | 24 días de tiempo transcurrido *(10/09/2021 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | |
| ☐ Valor de la garantía | | Fecha de vigencia (hasta) | 9/01/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | |
| ☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes | | | | |
| ☑ % del valor del contrato | 10,00 | Fecha de vigencia (desde) | 24 días de tiempo transcurrido *(10/09/2021 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | |
| ☐ Valor de la garantía | | Fecha de vigencia (hasta) | 9/01/2023 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | |
| ☑ PROVISIÓN DE REPUESTOS | | | | |
| ☑ % del valor del contrato | 5,00 | Fecha de vigencia (desde) | 24 días de tiempo transcurrido *(10/09/2021 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | |
| ☐ Valor de la garantía | | Fecha de vigencia (hasta) | 9/01/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | |
| **Responsabilidad civil extra contractual** ☑ Sí ☐ No | | | | |
| ☑ % del valor de la oferta | 5,00 | | | |
| **Fecha límite para entrega de garantías:** 18 días de tiempo transcurrido *(17/09/2021 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | | Fecha de entrega de garantías: 18 días de tiempo transcurrido *(17/09/2021 12:11:31 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | | |

**Garantías del proveedor:**

| Advertencia | Id de la garantía | Justificación | Tipo de garantía | Valor | Emisor | Fecha fin | Estado | Advertencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | CO1.WRT.7574466 | Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠ | Contrato de seguro | 626.835.402,00 COP | SEGUROS DEL ESTADO S.A | 9/01/2025 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | Aprobada | Detalle |
| | CO1.WRT.7574924 | Responsabilidad civil extra contractual | Contrato de seguro | 417.890.268,00 COP | SEGUROS DEL ESTADO S.A | 10/04/2022 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | Aprobada | Detalle |

## Configuración financiera - Pago de anticipos

**Definir Plan de Pagos?** ☐ Sí ☑ No

## Condiciones de facturación y pago

**Forma de pago** Abono en cuenta

**Plazo de pago de la factura** A definir

## Comentarios

**Número del Contrato** CO1.PCCNTR.2842480
**Proveedor** IMCOLMEDICA S.A.
**Creado por** maria catterine bermudez vanegas
**Agregado en** 19 días de tiempo transcurrido *(16/09/2021 2:54:30 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
**Comentario** PROCESO ADELTADO POR LA EGAT

## Anexos del contrato

| | Descripción | Nombre | | |
|---|---|---|---|---|
| ☐ | ADENDA 1 ISI 005 DE 2021.pdf | ADENDA 1 ISI 005 DE 2021.pdf | Descargar | Detalle |
| ☐ | ANEXO ANALISIS DEL SECTOR dotacion de caps ISI005 DE 2021.pdf | ANEXO ANALISIS DEL SECTOR dotacion de caps ISI005 DE 2021.pdf | Descargar | Detalle |
| ☐ | 01AVISO CONTROL SOCIAL SUBRED ISI 005 DE 2021 final.pdf | 01AVISO CONTROL SOCIAL SUBRED ISI 005 DE 2021 final.pdf | Descargar | Detalle |
| ☐ | ANEXO ESTUDIO DE MERCADO EMM012 caps Manuela beltran - meisen ISI005 DE 2021.pdf | ANEXO ESTUDIO DE MERCADO EMM012 caps Manuela beltran - meisen ISI005 DE 2021.pdf | Descargar | Detalle |
| ☐ | 02CRONOGRAMA ISI 005 DE 2021.pdf | 02CRONOGRAMA ISI 005 DE 2021.pdf | Descargar | Detalle |
| ☐ | AVISO CONTROL SOCIAL EGAT ISI 005 DE 2021 final.pdf | AVISO CONTROL SOCIAL EGAT ISI 005 DE 2021 final.pdf | Descargar | Detalle |
| ☐ | ANEXO TÉCNICO EQUIPOS BIOMEDICOS ISI 005-2021.pdf | ANEXO TÉCNICO EQUIPOS BIOMEDICOS ISI 005-2021.pdf | Descargar | Detalle |
| ☐ | 20210601 ANEXO TECNICO MOBILIARIO CAPS MEISSEN-M BELTRAN JUNIO.pdf | 20210601 ANEXO TECNICO MOBILIARIO CAPS MEISSEN-M BELTRAN JUNIO.pdf | Descargar | Detalle |
| ☐ | INVITACIO`N ISI 005 DE 2021 REV.pdf | INVITACIO`N ISI 005 DE 2021 REV.pdf | Descargar | Detalle |
| ☐ | 20210617 ESTUDIOS PREVIOS ISI 005 DE 2021 CAMBIO LOTES - REVISION 21-06-21 SUBRED & SDS.pdf | 20210617 ESTUDIOS PREVIOS ISI 005 DE 2021 CAMBIO LOTES - REVISION 21-06-21 SUBRED & SDS.pdf | Descargar | Detalle |
| ☐ | ANEXO 3 ITEMS ADJUDICADOS X CAPS ISI 005 CAPS COMPLETO (1) (3).pdf | ANEXO 3 ITEMS ADJUDICADOS X CAPS ISI 005 CAPS COMPLETO (1) (3).pdf | Descargar | Detalle |
| ☐ | ANEXO 3 ITEMS ADJUDICADOS X CAPS ISI 005 CAPS MANUELA Y MEISSEN (2).pdf | ANEXO 3 ITEMS ADJUDICADOS X CAPS ISI 005 CAPS MANUELA Y MEISSEN (2).pdf | Descargar | Detalle |
| ☐ | 202109081235.pdf | 202109081235.pdf | Descargar | Detalle |
| ☐ | ANEXO 1 ADJUDICACION POR PROVEEDOR ISI 005 CAPS COMPLETO (1) (2).pdf | ANEXO 1 ADJUDICACION POR PROVEEDOR ISI 005 CAPS COMPLETO (1) (2).pdf | Descargar | Detalle |
| ☐ | ADENDA 4 ISI 005 DE 2021.pdf | ADENDA 4 ISI 005 DE 2021.pdf | Descargar | Detalle |
| ☐ | ADENDA 3 ISI 005 DE 2021 - FINAL.pdf | ADENDA 3 ISI 005 DE 2021 - FINAL.pdf | Descargar | Detalle |
| ☐ | ADENDA 2 ISI 005 DE 2021.pdf | ADENDA 2 ISI 005 DE 2021.pdf | Descargar | Detalle |
| ☐ | MANUALES LOTE 36.zip | MANUALES LOTE 36.zip | Descargar | Detalle |
| ☐ | MANUALES LOTE 32.zip | MANUALES LOTE 32.zip | Descargar | Detalle |
| ☐ | MANUALES LOTE 21.zip | MANUALES LOTE 21.zip | Descargar | Detalle |
| ☐ | MANUALES LOTE 22.zip | MANUALES LOTE 22.zip | Descargar | Detalle |
| ☐ | MANUALES LOTE 20.zip | MANUALES LOTE 20.zip | Descargar | Detalle |
| ☐ | MANUALES LOTE 19.zip | MANUALES LOTE 19.zip | Descargar | Detalle |
| ☐ | IMCOL_36_45_101036020_20210715032232.pdf | IMCOL_36_45_101036020_20210715032232.pdf | Descargar | Detalle |
| ☐ | MANUALES LOTE 15.zip | MANUALES LOTE 15.zip | Descargar | Detalle |
| ☐ | FICHAS TECNICAS.zip | FICHAS TECNICAS.zip | Descargar | Detalle |
| ☐ | FICHAS TECNICAS MOBILIARIO.zip | FICHAS TECNICAS MOBILIARIO.zip | Descargar | Detalle |
| ☐ | DOCUMENTOS TECNICOS ok.pdf | DOCUMENTOS TECNICOS ok.pdf | Descargar | Detalle |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ☐ | DOCUMENTOS JURIDICOS.pdf | DOCUMENTOS JURIDICOS.pdf | Descargar Detalle |
| ☐ | DOCUMENTOS FINANCIEROS.pdf | DOCUMENTOS FINANCIEROS.pdf | Descargar Detalle |
| ☐ | DOCUMENTOS DEL PERSONAL MINIMO EXIGIDO.pdf | DOCUMENTOS DEL PERSONAL MINIMO EXIGIDO.pdf | Descargar Detalle |
| ☐ | DOCUMENTOS A SUBSANAR 3 FINAL.zip | DOCUMENTOS A SUBSANAR 3 FINAL.zip | Descargar Detalle |
| ☐ | DOCUMENTOS A SUBSANAR 2.zip | DOCUMENTOS A SUBSANAR 2.zip | Descargar Detalle |
| ☐ | CO1_RANL_3230143.pdf | CO1_RANL_3230143.pdf | Descargar Detalle |
| ☐ | CO1_OTLCNTNR_378290174_CO1_RPL_2194790.pdf | CO1_OTLCNTNR_378290174_CO1_RPL_2194790.pdf | Descargar Detalle |
| ☐ | CO1_OTLCNTNR_378290173_CO1_RPL_2194790.pdf | CO1_OTLCNTNR_378290173_CO1_RPL_2194790.pdf | Descargar Detalle |
| ☐ | CO1.RANL.3230143_1.Xlsx | CO1.RANL.3230143_1.Xlsx | Descargar Detalle |
| ☐ | ANEXO 2 DILIGENCIAMIENTO FICHAS TECNICAS ISI 005 DE 2021.zip | ANEXO 2 DILIGENCIAMIENTO FICHAS TECNICAS ISI 005 DE 2021.zip | Descargar Detalle |
| ☐ | 20210713 ANEXO TECNICO MOBILIARIO CAPS MEISSEN-M BELTRAN JULIO.docx | 20210713 ANEXO TECNICO MOBILIARIO CAPS MEISSEN-M BELTRAN JULIO.docx | Descargar Detalle |
| ☐ | 2018DM-0018127 ESFIGMOMAMETROS W.A.pdf | 2018DM-0018127 ESFIGMOMAMETROS W.A.pdf | Descargar Detalle |
| ☐ | 19 PACI-FR-19 FORMATO SARLAFT PERSONA JURIDICA.pdf | 19 PACI-FR-19 FORMATO SARLAFT PERSONA JURIDICA.pdf | Descargar Detalle |

Dirección de notificaciones

**Dirección de notificaciones** CARRERA 20 No. 47 B 35 SUR
**Ubicación** CO-DC-11001 - Bogotá
**País** COLOMBIA
**Departamento** Distrito Capital de Bogotá
**Municipio** Bogotá
**Dirección** CARRERA 20 No. 47 B 35 SUR
**Código postal**

| | Grados (º) | Minutos (') | Segundos (") |
|---|---|---|---|
| **Latitud:** | | | |
| **Longitud:** | | | |

## Municipio de ejecución del contrato

| ID | Dirección | Ubicación |
|---|---|---|
| 1 | SUBRED INTEGRADA DE SERVCIOS DE SALUD SUR | COLOMBIA > Distrito Capital de Bogotá > Bogotá |

# Bienes y servicios

**1** CO1.PCCNTR.2842480

**1.1** Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
2.089.451.339,00

| Ref. Artículo | Código UNSPSC | Descripción | Cantidad | Unidad | Precio unitario estimado | Precio unitario | Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 41115800 | COLPOSCOPIO | 1,00 | UN | 53.192.180,00 | | |
| 47 | 41115800 | ESCALSIFICADOR ULTRASONICO (cavitron) | 9,00 | UN | 1.755.250,00 | | |
| 54 | 41115800 | LAMPARA DE FOTOCURADO | 9,00 | UN | 1.950.000,00 | | |
| 76 | 41115800 | UNIDAD ODONTOLOGICA | 9,00 | UN | 17.558.039,00 | | |
| 21 | 41115800 | BASCULA BEBE CON INFANTOMETRO | 19,00 | UN | 1.788.139,00 | | |
| 43 | 41115800 | EQUIPO DE ORGANOS PORTATIL | 19,00 | UN | 1.769.280,00 | | |
| 61 | 41115800 | MONITOR MULTIPARAMETROS | 20,00 | UN | 23.200.000,00 | | |
| 23 | 41115800 | CABINA DE SEGURIDAD BIOLOGICA | 1,00 | UN | 34.989.000,00 | | |
| 32 | 41115800 | CENTRIFUGA | 4,00 | UN | 14.160.000,00 | | |
| 57 | 41115800 | LAVADORA ULTRASONICA | 4,00 | UN | 7.139.000,00 | | |
| 63 | 41115800 | NEVERA DE ANATOMOPATOLOGICOS | 1,00 | UN | 12.016.000,00 | | |
| 64 | 41115800 | NEVERA DE MEDICAMENTOS | 7,00 | UN | 13.113.800,00 | | |
| 65 | 41115800 | NEVERA HORIZONTAL PARA VACUNAS | 2,00 | UN | 12.016.000,00 | | |
| 67 | 41115800 | PIPETA | 6,00 | UN | 1.510.000,00 | | |
| 17 | 41115800 | ATRIL PORTA SUERO | 129,00 | UN | 249.900,00 | | |
| 35 | 41115800 | CONGELADOR DE PILAS | 2,00 | UN | 10.212.104,00 | | |
| 71 | 41115800 | SILLA DE RUEDAS | 13,00 | UN | 667.000,00 | | |
| 59 | 41115800 | MONITOR DE SIGNOS VITALES DE TRANSPORTE | 26,00 | UN | 6.962.000,00 | | |
| 60 | 41115800 | MONITOR FETAL | 18,00 | UN | 10.695.000,00 | | |
| 41 | 41115800 | ELECTROENCEFALOGRAFO | 1,00 | UN | 208.791.450,00 | | |
| 24 | 41115800 | CAMA CUNA | 25,00 | UN | 9.700.000,00 | | |
| 36 | 41115800 | DESFIBRILADOR CON CARRO DE PARO | 10,00 | UN | 15.000.000,00 | | |
| 38 | 41115800 | ECOGRAFO CON DOPPLER | 2,00 | UN | 70.000.000,00 | | |
| 39 | 41115800 | ECÓGRAFO PORTATIL | 2,00 | UN | 64.950.000,00 | | |
| 40 | 41115800 | ELECTROCARDIOGRAFO | 11,00 | UN | 8.900.000,00 | | |
| 46 | 41115800 | EQUIPO DE RAYOS X FIJO | 1,00 | UN | 249.900.000,00 | | |
| 68 | 41115800 | PULSOXIMETRO | 7,00 | UN | 1.950.000,00 | | |
| 75 | 41115800 | TOMOGRAFO | 1,00 | UN | 2.520.000.000,00 | | |
| 55 | 41115800 | LAMPARA PIELÍTICA | 2,00 | UN | 16.499.000,00 | | |
| 77 | 41115800 | VENTILADOR MECÁNICO | 8,00 | UN | 45.900.000,00 | | |
| 44 | 41115800 | EQUIPO DE RAYOS X ODONTOLOGICO | 2,00 | UN | 43.500.000,00 | | |
| 45 | 41115800 | EQUIPO DE RAYOS X PORTATIL | 1,00 | UN | 472.880.000,00 | | |
| 31 | 41115800 | CARRO DE MEDICAMENTOS | 11,00 | UN | 6.087.483,15 | | |
| 19 | 41115800 | AUTOCLAVE DE MESA | 4,00 | UN | 23.086.000,00 | | |
| 69 | 41115800 | REGULADOR DE VACIO | 141,00 | UN | 750.000,00 | | |
| 37 | 41115800 | DOPPLER FETAL | 5,00 | UN | 1.675.800,00 | | |
| 42 | 41115800 | EQUIPO DE ORGANOS DE LOS SENTIDOS DE PARED | 33,00 | UN | 6.713.000,00 | | |
| 50 | 41115800 | FONENDOSCOPIO ADULTO PEDIATRICO | 63,00 | UN | 410.000,00 | | |
| 74 | 41115800 | TENSIOMETRO PORTATIL ADULTO PEDIATRICO | 18,00 | UN | 3.986.000,00 | | |
| 15 | 41115800 | AGITADOR DE MAZZINI | 3,00 | UN | 3.375.000,00 | 3.375.000,00 | 10.125.000,00 |
| 20 | 41115800 | BAÑO SEROLOGICO | 2,00 | UN | 4.364.408,00 | 4.364.408,00 | 8.728.816,00 |
| 22 | 41115800 | BASCULA DE PIE CON TALLIMETRO | 44,00 | UN | 1.664.499,61 | 1.664.499,61 | 73.237.982,84 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 41115800 | CAMA HOSPITALARIA DE CUATRO PLANOS | 104,00 | UN | 8.245.000,00 | 8.245.000,00 | 857.480.000,00 |
| 26 | 41115800 | CAMILLA CON BARANDAS | 14,00 | UN | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | 25.200.000,00 |
| 27 | 41115800 | CAMILLA DE TRANSPORTE | 13,00 | UN | 5.500.000,00 | 5.500.000,00 | 71.500.000,00 |
| 28 | 41115800 | CAMILLA GINECOLOGICA | 5,00 | UN | 1.623.000,00 | 1.623.000,00 | 8.115.000,00 |
| 29 | 41115800 | CAMILLA FIJA DE EXAMEN | 30,00 | UN | 595.200,00 | 595.200,00 | 17.856.000,00 |
| 30 | 41115800 | CAMILLA DE EMERGENCIA RCP | 2,00 | UN | 11.314.000,00 | 11.314.000,00 | 22.628.000,00 |
| 49 | 41115800 | FLUJOMETRO DE OXIGENO | 146,00 | UN | 520.000,00 | 520.000,00 | 75.920.000,00 |
| 51 | 41115800 | HORNO DE SECADO | 2,00 | UN | 13.905.400,00 | 13.905.400,00 | 27.810.800,00 |
| 52 | 41115800 | INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO | 9,00 | UN | 36.205.832,00 | 36.205.832,00 | 325.852.488,00 |
| 53 | 41115800 | LAMPARA CUELLO DE CISNE | 16,00 | UN | 1.974.000,00 | 1.974.000,00 | 31.584.000,00 |
| 56 | 41115800 | LARINGOSCOPIO COMPLETO | 24,00 | UN | 1.648.438,17 | 1.648.438,17 | 39.562.516,08 |
| 58 | 41115800 | MICROSCOPIO | 7,00 | UN | 11.996.628,00 | 11.996.628,00 | 83.976.396,00 |
| 72 | 41115800 | SUCCIONADOR | 19,00 | UN | 7.372.000,00 | 7.372.000,00 | 140.068.000,00 |
| 73 | 41115800 | TENSIOMETRO DE PARED ADULTO PEDIATRICO | 31,00 | UN | 3.288.300,00 | 3.288.300,00 | 101.937.300,00 |
| L006 - (...) | 41115800 | LOCKER 1 cuerpo 32X30X180 | 4,00 | UN | 576.503,86 | 576.503,86 | 2.306.015,44 |
| L006 - (...) | 41115800 | LOCKER 9 PUESTOS 75x35x180 | 3,00 | UN | 613.338,55 | 613.338,55 | 1.840.015,65 |
| L006 - (...) | 41115800 | LOCKER 9 PUESTOS 93X30X200 | 20,00 | UN | 613.338,55 | 613.338,55 | 12.266.771,00 |
| L006 - (...) | 41115800 | LOCKERS 1 CUERPO 45X38X200 | 1,00 | UN | 300.714,00 | 300.714,00 | 300.714,00 |
| L006 - (...) | 41115800 | Lockers 115X30X200 de 9 puestos | 1,00 | UN | 647.124,77 | 647.124,77 | 647.124,77 |
| L006 - (...) | 41115800 | LOCKERS 138X35X220 9 puestos | 1,00 | UN | 705.563,15 | 705.563,15 | 705.563,15 |
| L006 - (...) | 41115800 | SOFA 2 PUESTOS | 3,00 | UN | 707.833,44 | 707.833,44 | 2.123.500,32 |
| L006 - (...) | 41115800 | SOFA 3 PUESTOS | 7,00 | UN | 852.966,12 | 852.966,12 | 5.970.762,84 |
| L006 - (...) | 41115800 | SOFA RECLINABLE | 111,00 | UN | 1.276.653,81 | 1.276.653,81 | 141.708.572,91 |
| L005 - (...) | 41115800 | LOTE 5 MICROONDAS | 2,00 | UN | 415.743,00 | | |
| L0014 - (...) | 41115800 | LOTE 14 GABINETE 73X35X150 | 6,00 | UN | 187.030,00 | | |
| L001 - (...) | 41115800 | ESTANTE 123X45X200 | 1,00 | UN | 373.384,33 | | |
| L001 - (...) | 41115800 | ESTANTE 230X45X90 | 1,00 | UN | 373.384,33 | | |
| L001 - (...) | 41115800 | ESTANTES 128X40X220 | 1,00 | UN | 399.773,66 | | |
| L001 - (...) | 41115800 | ESTANTES 75X40X220 | 1,00 | UN | 320.513,61 | | |
| L001 - (...) | 41115800 | ESTANTES 90X40X180 | 31,00 | UN | 329.280,65 | | |
| L001 - (...) | 41115800 | ESTANTES 90x40x220 | 108,00 | UN | 319.770,96 | | |
| L001 - (...) | 41115800 | ESTANTES EN L (140x20)x40x220 cm | 1,00 | UN | 732.918,37 | | |
| L004 - (...) | 41115800 | BANCA CORRIDA | 2,00 | UN | 265.327,31 | | |
| L004 - (...) | 41115800 | BUTACA 170X60X50 | 2,00 | UN | 333.201,74 | | |
| L004 - (...) | 41115800 | BUTACA ACERO 120X35X50 | 5,00 | UN | 283.221,48 | | |
| L004 - (...) | 41115800 | BUTACA AUDITORIO 61X56X82 | 2,00 | UN | 139.521,03 | | |
| L004 - (...) | 41115800 | BUTACA MADERA 120X35X50 | 2,00 | UN | 283.221,48 | | |
| L004 - (...) | 41115800 | TANDEM 3 PUESTOS:183X77X63 | 36,00 | UN | 930.085,36 | | |
| L004 - (...) | 41115800 | TANDEM 4 PUESTOS:244X77X63 | 31,00 | UN | 802.810,52 | | |
| L007 - (...) | 41115800 | CAJONERA METALICA 70X50X50 | 9,00 | UN | 272.866,93 | | |
| L007 - (...) | 41115800 | MUEBLE RECEPCION | 2,00 | UN | 1.039.718,04 | | |
| L007 - (...) | 41115800 | MUEBLE TV | 1,00 | UN | 299.355,62 | | |
| L007 - (...) | 41115800 | ORGANIZADOR 20X40X30 | 4,00 | UN | 34.019,57 | | |
| L007 - (...) | 41115800 | ORGANIZADOR 70X40X160 | 1,00 | UN | 82.012,96 | | |
| L007 - (...) | 41115800 | ORGANIZADOR 80X40X160 | 1,00 | UN | 82.012,96 | | |
| L0010 - (...) | 41115800 | PUESTO DE TRABAJO L(120x100)X60X70 | 11,00 | UN | 1.155.965,98 | | |
| L0010 - (...) | 41115800 | PUESTO DE TRABAJO 150X50X70 | 2,00 | UN | 887.813,40 | | |
| L0010 - (...) | 41115800 | PUESTO DE TRABAJO 180X60X70 | 1,00 | UN | 975.815,44 | | |
| L0010 - (...) | 41115800 | PUESTO DE TRABAJO | 24,00 | UN | 480.395,44 | | |
| L0010 - (...) | 41115800 | PUESTO DE TRABAJO 120X60x70 | 6,00 | UN | 837.218,12 | | |
| L0010 - (...) | 41115800 | PUESTO DE TRABAJO EN L (106X45)X60X70 | 2,00 | UN | 825.006,92 | | |
| L0010 - (...) | 41115800 | PUESTO DE TRABAJO 130X50X70 | 1,00 | UN | 462.686,64 | | |
| L0010 - (...) | 41115800 | PUESTO DE TRABAJO 222X50X70 | 2,00 | UN | 1.288.376,63 | | |
| L0010 - (...) | 41115800 | PUESTO DE TRABAJO 250X60X70 | 1,00 | UN | 1.349.627,82 | | |
| L0010 - (...) | 41115800 | PUESTO DE TRABAJO 325X50X75 | 1,00 | UN | 2.784.324,22 | | |
| L0010 - (...) | 41115800 | PUESTO DE TRABAJO 329X50X75 | 1,00 | UN | 2.784.324,22 | | |
| L0010 - (...) | 41115800 | PUESTO DE TRABAJO 94X50X70 | 1,00 | UN | 390.326,18 | | |
| L0010 - (...) | 41115800 | PUESTO DE TRABAJO 303X50X75 | 1,00 | UN | 2.784.324,22 | | |
| L0011 - (...) | 41115800 | SUPERFICIE PARA MOBILIARIO ( Cafeteria) 138X55X70 CM | 1,00 | UN | 172.692,81 | | |
| L0011 - (...) | 41115800 | SUPERFICIE PARA TRABAJO DE 80X50X90 | 1,00 | UN | 89.032,74 | | |
| L0011 - (...) | 41115800 | SUPERFICIE PARA TRABAJO SUCIO 160X40X90 | 1,00 | UN | 250.596,45 | | |
| L0012 - (...) | 41115800 | MODULO 7 BUTACAS | 8,00 | UN | 4.351.960,53 | | |
| L0012 - (...) | 41115800 | SILLA DE OFICINA | 178,00 | UN | 397.190,52 | | |
| L0012 - (...) | 41115800 | SILLA INTERLOCUTORA | 193,00 | UN | 158.145,28 | | |
| L0012 - (...) | 41115800 | SILLA TAPIZADA 57X62X82 | 5,00 | UN | 336.058,73 | | |
| L0012 - (...) | 41115800 | SILLA TOMA DE MUESTRAS | 4,00 | UN | 306.406,49 | | |
| L0012 - (...) | 41115800 | SILLAS AUXILIARES PARA TERRAZA | 20,00 | UN | 259.951,31 | | |
| L0013 - (...) | 41115800 | ARCHIVADOR COLGANTE 219X40X40 | 1,00 | UN | 996.139,20 | | |
| L0013 - (...) | 41115800 | ARCHIVADOR COLGANTE 90X40X40 | 22,00 | UN | 333.584,58 | | |
| L003 - (...) | 41115800 | MODULO DE FARMACIA 60X60X200 | 11,00 | UN | 4.689.520,40 | | |
| L003 - (...) | 41115800 | MUEBLE DE FARMACIA 50X98X220 | 4,00 | UN | 1.961.566,64 | | |
| L003 - (...) | 41115800 | MUEBLE FARMACIA 80X40X220 | 4,00 | UN | 933.127,55 | | |
| L003 - (...) | 41115800 | MUEBLE TIPO ARMARIO | 3,00 | UN | 612.166,29 | | |
| L009 - (...) | 41115800 | MESA 68X45X70 | 4,00 | UN | 1.223.682,11 | | |
| L009 - (...) | 41115800 | MESA COMEDOR 80X80X70 | 10,00 | UN | 1.427.629,12 | | |
| L009 - (...) | 41115800 | MESA DE CENTRO 100X50X50 | 5,00 | UN | 85.634,90 | | |
| L009 - (...) | 41115800 | MESA JUNTAS 6 P 200x160x70 | 1,00 | UN | 536.946,22 | | |
| L009 - (...) | 41115800 | MESA MADERA 100X60X70 | 2,00 | UN | 1.583.988,50 | | |
| L009 - (...) | 41115800 | MESA MADERA 80X80X70 | 1,00 | UN | 1.427.629,12 | | |
| L009 - (...) | 41115800 | Mesa para sala de juntas en U (337X521)X80X70 | 1,00 | UN | 1.145.786,91 | | |
| L009 - (...) | 41115800 | MESA PARA TERRAZA | 5,00 | UN | 1.334.493,32 | | |
| L008 - (...) | 41115800 | ESCRITORIO 100X60X70 | 1,00 | UN | 310.783,66 | | |
| L008 - (...) | 41115800 | ESCRITORIO 120X60X70 | 54,00 | UN | 17.301.491,96 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| L008 - (...) | 41115800 | ESCRITORIO 150X60X70 | 1,00 | UN | 467.898,05 |
| L008 - (...) | 41115800 | ESCRITORIO AUDITORIO 120X60X70 | 1,00 | UN | 419.826,34 |
| L002 - (...) | 41115800 | LOTE 2 TABLERO ACRILICO 120X240 cm | 3,00 | UN | 207.300,00 |

## Documentos del Proveedor

Lista de documentos

La siguiente es una lista de los documentos que puede solicitar a los Proveedores para la acreditación de los requisitos habilitantes. Para solicitar un documento marque el cuadro que aparece a la derecha.

**Filtrar por familia**

| Documento | Fase de Contrato | Fase de Habilitación |
|---|---|---|
| Formato de Experiencia | ☐ | ☐ |
| Certificaciones | ☐ | ☐ |
| Documentos que acreditan la identificación de los representantes legales y miembros de juntas directivas. | ☐ | ☐ |
| RUP | ☐ | ☐ |
| RUT | ☐ | ☐ |
| Limitaciones del representante legal (sólo para personas jurídicas) | ☐ | ☐ |
| Actividades por el objeto social (sólo para personas jurídicas) | ☐ | ☐ |
| Estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior suscritos por el representante legal con sus notas. Si la antigüedad del interesado es insuficiente, adjuntar estados financieros trimestrales o de apertura; o documento equivalente para las personas naturales. | ☐ | ☐ |
| Un certificado que acredite los indicadores de capacidad financiera y organizacional. | ☐ | ☐ |
| La lista de los contratos que acreditan su experiencia identificando: el código del Clasificador de Bienes y Servicios; plazo; valor; ejecutor del contrato (singular o plural); e información de contacto del cliente del Proveedor. | ☐ | ☐ |
| Actas de Asamblea | ☐ | ☐ |
| Anexo de Acreditación de experiencia | ☐ | ☐ |
| Anexo de Acreditación de capacidad financiera | ☐ | ☐ |
| Anexo de Acreditación de capacidad organizacional | ☐ | ☐ |
| Certificado de constitución de proponente plural | ☐ | ☐ |
| Certificación de tamaño empresarial (MiPyme) | ☐ | ☐ |
| Último acto de estructura y organización de la Entidad Estatal. Este puede ser Ley, Decreto, Ordenanza, Acuerdo o documento equivalente que permita conocer la naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación de la Entidad Estatal. | ☐ | ☐ |
| Acta de posesión del Ordenador del Gasto, en caso de delegación se debe adjuntar el acto de delegación emitido por el representante legal y acto de posesión del delegado. | ☐ | ☐ |
| Documento de autorización del usuario administrador de la Entidad Estatal o de la entidad privada que contrata con cargo a recursos públicos en SECOP II. | ☐ | ☐ |
| Plan de amortización | ☐ | ☐ |

| Documentos administrativos | Fase de Contrato | Fase de Habilitación |
|---|---|---|
| *No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados* | | |

## Documentos del contrato

Documentos del contrato

| Descripción | Nombre del documento | Detalle |
|---|---|---|
| CTTO 7130-2021 IMCOLMEDICA S.pdf | CTTO 7130-2021 IMCOLMEDICA S.pdf | (detalle) |

## Información presupuestal

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto [ ] Tipo de documento Número de documento Guardar y notificar

Supervisor [ ] Tipo de documento Número de documento Guardar y notificar

Histórico de asignaciones

| Posición | Nombre | Fecha de seguimiento | Cambiado por |
|---|---|---|---|
| *No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados* | | | |

Información presupuestal

**Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz** ☐ Sí ☑ No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

**Destinación del gasto** Funcionamiento

| Fuente de los recursos: | Valor |
|---|---|
| **Presupuesto General de la Nación - PGN** | 0 |
| **Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI** | 0 |
| **Sistema General de Regalias - SGR** | 0 |
| **Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)** | 0 |
| **Recursos de Crédito** | 0 |
| **Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)** | 2.089.451.339 |
| **Total** | 2.089.451.339 |

**Entidad Estatal registrada en el SIIF** ☐ Si ☑ No

**CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)**

| | Código | Tipo | Estado | Saldo | Saldo a comprometer | Código unidad/subunidad ejecutora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☐ | 1361 | CDP | No validado | 2.768.236.433 COP | 312.187.404 COP | 42-30-11-60-10-70-07-79-002 | Editar |
| ☐ | 1561 | CDP | No validado | 14.256.328.862 COP | 1.777.263.935 COP | 42-30-11-60-10-70-07-79-002 | Editar |

**Saldo de CDP** 17.024.565.295 COP
**Saldo de vigencias futuras** 0 COP
**Saldo total a comprometer** 2.089.451.339 COP
**Última consulta a SIIF**
**Fecha de consulta SIIF** -

Compromiso presupuestal de gastos

| | Código compromiso | Tipo | Fecha compromiso | Estado compromiso | Valor compromiso AVF/CDP | Monto por consumir | Monto presupuestal a liberar | Código Posición de Gasto | Consulta Ejecución | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☐ | 1361 | Presupuestal (CDP) | - | No validado | 312.187.404 COP | 312.187.404 COP | Sin documento | - | SIIF | Detalle Editar |
| ☐ | 1561 | Presupuestal (CDP) | - | No validado | 1.777.263.935 COP | 1.777.263.935 COP | Sin documento | - | SIIF | Detalle Editar |

**Saldo de compromisos CDP** 2.089.451.339 COP
**Saldo de compromisos AVF** 0 COP
**Saldo total comprometido** 2.089.451.339 COP
**Última consulta a SIIF**
**Fecha de consulta SIIF** -