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ANALISIS DEL SECTOR

Colombia es un pais reconocido por su rica diversidad cultural expresada en la multiplicidad de identidades
y expresiones culturales de los pueblos y comunidades que la conforman como Nacién, segin datos del
Censo realizado por el DANE Nacional de Poblacion y vivienda 2018, En Colombia el 4,4% de la poblacion
Nacional es indigenas; representada en una poblacion de 1.905.617 de habitantes del pais que se auto
reconocen como indigenas, poblacién que informa pertenecer a 115 pueblos indigenas nativos del pais.

Dentro de esos 115 Pueblos, encontramos el Pueblo Kankuamo con una poblacién segin DANE de 23.327
miembros de los cuales 8.697 habitan al interior del Resguardo Indigena Kankuamo, constituido mediante
resolucion del INCORA (hoy ANT) el 10 de abril de 2003, la poblacion que habita por fuera del Resguardo,
guarda relacion con las dinamias de desplazamiento de las que fue victima el Pueblo Kankuamo, en el
marco del conflicto armado.

Lo cual fue objeto de estudio por la corte Constitucional en el auto 004 del 2009, al reconocer que “el
pueblo Kankuamo ha sido quizas el méas golpeado de los cuatro pueblos de la Sierra por la violencia del
conflicto armado, el pueblo Kankuamo pas6 a ser objeto de atencidn nacional por el asesinato de mas de
doscientos miembros de la etnia, la mayoria después de 2000, el desplazamiento forzado de casi el 50%
del pueblo, y la ocupacion de su territorio por todos los actores del conflicto” Por lo cual declaro que existe
un riesgo de Exterminio Fisico y cultural sobre el Pueblo Kankuamo, con ocasion al conflicto armado y
factores subyacentes.

El Pueblo Kankuamo habita entre las cuencas de los rios Guatapuri y Badillo; tiene un area de resguardo
de 24.000 hectareas aproximadamente. El resguardo esta conformado por 12 comunidades reconocidas
por el Estado: Atanquez, Guatapuri, Chemesquemena, Pontén, Las Flores, Mojao, Los Haticos, Rancho
de la Goya, Ramalito, La Mina, Rioseco y Murillo, y territorio ancestral delimitado por la Linea Negra en el
decreto 1500 del 2018, en el cual existen mas de 40 asentamiento donde reside poblacién Kankuama , y
en siete ciudades capitales del pais.

La constitucién Politica de Colombia, y el Convenio 169 de la OIT, garantiza a los Pueblos Indigenas
Derechos especificos, como es el caso de la Diversidad Etnica y Cultural, la Autonomia, y el Gobierno
Propio; lo cual se materializa en el ejercicio de la ley de origen, derecho mayor o derecho propio de los
Pueblos indigenas, que con fundamento en sus cosmovisiones les permite determinar sus propias
instituciones y autoridades de gobierno, ejercer funciones jurisdiccionales, culturales, politicas y
administrativas dentro de su ambito territorial, el pleno ejercicio del derecho de propiedad de sus territorios
y vivenciar sus planes de vida, dentro del marco de la Constitucion Politica y de la ley.

Es asi como el Gobierno Nacional, expidi6 el decreto 1953 del 2014, Por el cual se crea un régimen especial
con el fin de poner en funcionamiento los Territorios Indigenas respecto de la administracién de los sistemas
propios de los pueblos indigenas hasta que el Congreso expida la ley de qué trata el articulo 329 de la
Constitucion Politica.

Entre estos sistemas, encontramos la Asignacion Especial del Sistema General de Participaciones para
Resguardos Indigenas - AESGPRI, como un derecho de los Pueblos Indigenas, El Acto Legislativo No. 01
de 2001 sefnald que del Sistema General de Participaciones “seran beneficiarias las entidades territoriales
indigenas, una vez constituidas. Asi mismo, la ley establecerd como beneficiarios a los resguardos
indigenas, siempre y cuando estos no se hayan constituido en entidad territorial indigena”.

Por lo cual, una vez expedido el marco normativo y previa solicitud del resguardo Indigena Kankuamo, el
Departamento Nacional de Planeacion expidio la resoluciéon No. 1387 del 2014, mediante la cual se aprobé
la solicitud del Resguardo Indigena Kankuamo para asumir, administrar y ejecutar directamente los
recursos de la asignacion especial del sistema general de participaciones para Resguardos Indigenas
AESGPRI.

Con fundamento en lo anterior, el pueblo indigena Kankuamo viene construyendo e implementando un
sistema de gobierno propio acorde con las particularidades culturales y teniendo como marco juridico lo
dispuesto en el Decreto 1953 de 2014, en ese sentido toda accién administrativa o contractual lleva implicita
una intencion para fortalecer ese Sistema de gobierno Propio, la diversidad étnica y la pertinencia cultural.

El presente estudio de sector se realiza dando cumplimiento al articulo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de
2015 y el Manual de Colombia Compra Eficiente titulado “Guia para la Elaboracién de Estudios del Sector”
Deber de analisis de las Entidades Estatales. La Entidad Estatal debe hacer, durante la etapa de
planeacion, el analisis necesario para conocer el sector relativo al objeto del Proceso de Contratacion desde
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la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica, y de andlisis de Riesgo. La Entidad
Estatal debe dejar constancia de este andlisis en los Documentos del Proceso.

Con respecto al proceso denominado: Construccion de un centro de aplicacion de justicia en la comunidad
de Guatapuri, en el marco del proyecto de inversién No. SGP-RIK-02-B-015 denominado “Construccion de
Infraestructuras Comunitarias Para La Aplicacion De Justicia Propia En El Pueblo Kankuamo”

1. ASPECTOS GENERALES

El objeto a contratar por parte del Resguardo, se enmarca dentro del sector de la construccion, subsector
de infraestructura social este concepto incluye infraestructura educativa, recreacion, cultural, parques e
instalaciones deportivas; incluyendo ademés todas las actividades relacionadas con el mantenimiento,
reparaciéon, mejoramiento y adecuacion de las mismas, de manera especifica el sector construccién de
edificaciones sociales y edificaciones gubernamentales entre otras.

Sin embargo, aunque se enmarca en el sector de la construccién por sus caracteristicas tiene unas
connotaciones particulares dadas por las costumbres arquitecténicas y de disefio de la comunidad que se
niega a perder la ancestralidad y las practicas culturales autéctonas y propias asociadas al proceso de
construccion.

Es asi como el plan de Vida del Pueblo Kankuamo, y el Modelo Participativo de Ordenamiento del
resguardo Indigena Kankuamo; en su estrategia No. 06. La Reglamentacion del uso del suelo urbano en
el Resguardo.

Asi mismo, se promueve en los mandatos internos, el trabajo comunitario, como primer factor de
contribucién para la operatividad del Resguardo Indigena Kankuamo y para el sostenimiento fiscal del
Resguardo. Con la finalidad de generar sentido de pertenencia y apropiacién por los recursos y las obras
comunitarias, las comunidades deciden aportar en trabajo comunitario a la consolidacion de las obras, se
acepta y se entiende como un aporte a la comunidad de los integrantes de la colectividad.

Lo cual ubica al proyecto dentro del sector de la construccién, asociado a la proteccién de saberes
culturales y ancestrales.

Tomando en cuenta que, para los procesos de contratacion llevados a cabo por el Resguardo, es relevante
revisar la economia a nivel nacional y regional, Teniendo en cuenta que el resguardo Kankuamo se propone
realizar la siguiente contratacién: construccion de un centro de aplicacion de justicia en la comunidad de
Guatapuri, en el marco del proyecto de inversion No. SGP-RIK-02-B-015 denominado “Construccion de
Infraestructuras Comunitarias Para La Aplicacion De Justicia Propia En EI Pueblo Kankuamo”

Es necesario identificar los bienes, obras o servicios que satisfagan las funciones delegadas a la entidad;
el presente andlisis expondrd herramientas para ayudar a establecer el contexto, identificar riesgos y
determinar aspectos decisivos para el proyecto.

Para realizar este estudio se consultaron las siguientes paginas en internet:

*Agencia Nacional de Infraestructura- ani.gov.co

*Asobancaria - www.asobancaria.com

*Superintendencia de Sociedades- www.supersociedades.gov.co/Paginas/default.aspx
*Colombia compra eficiente SECOP (www.colombiacompra.gov.co)

*Departamento Administrativo Nacional de Estadistica DANE (www.dane.gov.co)

*SIE de la Superintendencia de Sociedades (www.supersociedades.gov.co)

*Camara Colombiana de Infraestructura (www.infraestructura.org.co)

Identificacion del servicio a contratar y analizar:

72121400 F 72. Servicios de 12. Servicios de | 14. Servicios de
Edificacion, Construccién | construccion de | construccion de
de Instalaciones y edificaciones no | edificios publicos
Mantenimiento. residenciales especializados.

72121100 F 72. Servicios de 12. Servicios de | 11. Servicios de
Edificacion, Construccién | construccion de | construccion de

edificios
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de Instalaciones y edificaciones no | comerciales y de
Mantenimiento. residenciales oficina
72102900 F 72. Servicios de 10. Servicios de 29. Servicios de
Edificacion, Construccion | mantenimiento y mantenimiento y
de Instalaciones y reparaciones de reparacion de
Mantenimiento. construcciones e instalaciones
instalaciones

1.1. ANALISIS ECONOMICO DEL SECTOR

La construccion se puede considerar como el motor de la economia Nacional, es claro que una obra nueva,
arrastra, aproximadamente 20 sectores, los cuales se mueven en el instante en que se inicia la construccion
de cualquier tipo de obra civil o urbanistica (Vias, edificios residenciales, Puentes vehiculares, Acueductos,
Parques, Alamedas).

El objetivo de toda construccién es su funcionalidad, y, por tanto, no lo es el proceso constructivo en si
mismo. No obstante, la seleccién de tecnologias y materiales apropiados y la participacion de la comunidad
durante la construccién pueden ser las claves de un correcto mantenimiento y, por tanto, de la durabilidad
y sostenibilidad de la infraestructura

Las inversiones en Infraestructura social desempefian un papel fundamental en el desarrollo nacional,
aspecto que ha sido evidente en la agenda y formulacion de las politicas publicas de Colombia en los
Gltimos afios.

Muestra de ello es el desarrollado en los programas destinados a aumentar y mejorar la infraestructura
educativa y social recreativa, entre otros, convirtiendo al sector de la construccién en uno de los principales
impulsadores de la actividad econdmica.

Es por esto, que la atencion de la Infraestructura social a través de la destinacién de recursos publicos y
la contratacién de obras publicas constituye uno de los principales ejes de desarrollo de la competitividad
de la nacion.

El boletin de Indicadores Econdémicos Alrededor de la Construccién (IEAC), presenta informacién de 13
investigaciones, categorizadas en indicadores macroeconémicos, oferta, demanda y precios. Los
indicadores de construccion se publican considerando las coberturas geogréaficas disponibles, a partir de
las variaciones mensuales y anuales.!

! https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/pib_const/Bol_ieac_IVtrim20.pdf
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INDICADORES ECONOMICOS ALREDEDOR DE LA CONSTRUCCION (IEAC)

Informacion enero — mayo 2021 con corte a junio 08 de 2021°"

{IEAC) Indicadores economicos alrededor de |la construccion

Variacion anual de los indicadores de coyuntura del sector de la construccion - | trimestre (2020 - 2021%)

W | trimestre - 2020 W | trirestre - 2021

10,0
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0.0
-10.0
-14.6
-20.0
PIE | 'Jilaragregadgde | egl?'llg?:ji de |  Indicador de produccian
[ —— @ construceion [total area censada) de obras civilies

Fuente: DANE Cuentas nacionales

En el primer trimestre de 2021 (enero — marzo), el PIB a precios constantes aument6 1,1% con relacion al
mismo trimestre de 2020. Al analizar el resultado del valor agregado por grandes ramas de actividad, se
observa un decrecimiento de -6,0% del valor agregado del sector construccién. Este resultado se explica
principalmente por la variacién anual negativa presentada en el valor agregado de las edificaciones (-2,2%),

el valor agregado de las actividades especializadas (-5,3%) y el valor agregado de las obras civiles (-
12,8%).

1.1.1. ANALISIS MACROECONOMICO

Producto Interno Bruto (PIB)

Producto Interno Bruto - PIB
Tasas de crecimiento anual en volumen®
2015 -1 /20217"-11
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Fuente: DAME, Cuentas nacionales.

!%eries originales encadenadas de valumen con afio de referencia 2015
Pprovisional

P preliminar
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Tabla 1. Valor agregado por actividad econémica
Tasas de crecimiento en volumen’
20217"= Segundo trimestre

Tasas de crecimiento

Serie original Serie corregida de efecto
a4 estacional y calendario

Actividad econdmica

Anual Ao corrido Trimestral
202171/ 20217 ¢ 2021 -1 ¢
20207-11 2020% 20217 -1
Agricultura, ganaderia, caza, silvicultura y pesca 38 3.8 0.0
Explotacion de minas y canteras 1 =51 02
Industrias manufactureras 325 182 =53
Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionade’ 8.1 37 =06
Construccion 17.3 36 =31
Comercio al por mayor y al |:n:|rmE~n|:|l3 40,3 15,7 -6,7
Informacidn y comunicaciones 10,0 63 26
Actividades financieras y de sequras 33 4.1 =03
Actividades inmobiliarias 21 19 02
Actividades profesionales, cientificas y técnicas? 14,4 7B 05
Administracién pablica, defensa, educacion y ealud® 9.0 6,4 2.4
Mctividades artisticas, de entretenimiento y recreacion y otras i . )
actividades de servicios® f8 > 126
Valor agregado bruto 171 8.6 -2,9
Total impuestos menos subvenciones sobre los productos 221 11,2 1.6
Producto Interno Bruto 17.6 8.8 -2.4

Fuente: DAME, Cuentas nacionales

P areliminar

En el segundo trimestre de 2021pr, el Producto Interno Bruto en su serie original, crece 17,6% respecto al
mismo periodo de 2020. Las actividades econémicas que més contribuyen a la dindmica del valor
agregado son:

e Comercio al por mayor y al por menor; reparacion de vehiculos automotores y motocicletas; Transporte
y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 40,3% (contribuye 6,1 puntos porcentuales a
la variacion anual).

e Industrias manufactureras crece 32,5% (contribuye 3,5 puntos porcentuales a la variacion anual).

¢ Actividades artisticas, de entretenimiento y recreacién y otras actividades de servicios; Actividades de
los hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares
individuales como productores de bienes y servicios para uso propio crece 83,8% (contribuye 1,9 puntos
porcentuales a la variacién anual). Durante el primer semestre de 2021, el Producto Interno Bruto
presenta un crecimiento 8,8%, respecto al mismo periodo del afio anterior. Esta variacion se explica
principalmente por:

e Comercio al por mayor y al por menor; reparacion de vehiculos automotores y motocicletas; Transporte
y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 15,7% (contribuye 2,8 puntos porcentuales a
la variacion anual).

e Industrias manufactureras crece 18,2% (contribuye 2,1 puntos porcentuales a la variacion anual).

e Administracion publica y defensa; planes de seguridad social de afiliacion obligatoria; Educacion;
Actividades de atencion de la salud humana y de servicios sociales crece 6,4% (contribuye 1,1 puntos
porcentuales a la variacion anual). 3 Comunicado de prensa Producto Interno Bruto (PIB) Segundo
trimestre de 2021 Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el Producto Interno Bruto en su serie
corregida de efecto estacional y calendario decrece 2,4%. Esta variacion se explica principalmente por:

e Comercio al por mayor y al por menor; reparacion de vehiculos automotores y motocicletas; Transporte
y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida decrece 6,7%.

¢ Industrias manufactureras decrece 5,3%.

e Construccion decrece 3,1%.
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Grafico 1. Variacion mensual del ICOCIV segiin agrupaciones CPC v2 A.C.

Total nacional

Julio 2021
180
150
140

1.00

Variacion (%)

Fuente: DANE, ICOCIV.

., Varacion Biendl Periodo de referencia

[2021-2018)"
MACROECONOMICOS
PIS total® (variacion anual % | 11 &7 35 WA 1 tfim. 2020
Valor agregad de [ fama consTuccinf [variacion anual % ) &0 243 252 HA 1 im. 2020
Valor agregan oe oiras chies® (varadin anual %) 128 29,2 375 HA 1 rim. 2020
Valor agregado de edficacones” (variacion anual % ) 22 -7 239 HA 11rim. 2020
Vialor agregada de actividades espedalizadzs® (variaciin anual %) 53 234 248 MA Irim. 2020
Tasa de ooupacion lotal naconal (paricpacion %) 508 489 517 MA Al de 2021
OFERTA
Proguccion de camento gis (vanadon anual %) 470 92 412 17,0 bl de 201
Aeea cansada (variaciin anual %) 158 233 218 MA 1 rim. 2021
#eea ligenciada de edficacionesT variacian amual %) Tig 243 56 HA Marzs de 2021
Aeea iciada de edifcaciones” (varacion anual % ) *3 -16,0 A4 MA 1 frim. 2021
Area cuiminada oe edficadones” (variacian anual % ) 47 =202 32 HA 1 frim. 2021
DEMANDA
Despachos de cemento gns (vanagion anual % k<13 a1 &7 £0 Al de 2021
Concretn Premezcads (vanachn anual %) 405 242 123 MA Marzo de 2021
Valor intal de los créditos desembolsados para vivienda™ (variacian anual % ) 47 -133 40 NA 1 rim. 2021
WValor desembaisado de ceditos de ivienda ™ |variacion arual % ) 25 -12;8 [+ MA 1trim. 2021
Valor desembaisado de kasing Mabitacional™ (vanacion anual %) =7 14,6 A5 MA | trim. 2021
Mmen de crédios desembolsados para vivenda (vanacion anual %) 18 -16,7 28 MA 1 im. 2021
Saido de capital iotal™ [variacon anual % ) g1 82 52 HA 1im. 2021
Sakio de crédilos de vivienda ™ (varacion anua %) 51 55 &0 HA 11rim. 2021
Sakio de capital de keasing Matitacional™ (variacian anual % ) 95 a4 25 HA 11rim. 2021
Nimero de crédiins de [ carera hipolecania de vivienda” (variacion amual %) 22 25 21 NA | fim. 2021
PRECICS ¥ COSTOS Acud Amd Anterior
Inciice de precios de vivienda nueva (variacion amual %) 319 NA 2585 WA 1 rim. 2021
ice de cosios 02 B CONSINCCoN 06 Wivienda (varkaciin mensual %) 0gs 530 122 MA Al ge 2021
indice de oslos e B construccion pesada variackn mensual % ) 002 445 0ED MA Al de 2021
indice de oslos g B construccion de Cbras Chiles {varacion messual %) 053 MA 044 HA bl de 201
PP total (varacicn mensial %) 3N 18,77 128 MA Mays de 21
PP matefiales e consirucciin’ (varacion mensual % ) 128 62 159 NA Mays de 21
INDICADORES Aciual  DoceE meses Antenior’
Indicador de produccion de ohras cuiles (varacion anuals | &5 -26,0 45 1 frim. 2020

Fuente: Depadamenio Administmivo Nacional de Exindisicn (DANE).

Tabla 1. Indicadores de coyuntura del sector construccién Enero — mayo 2021 con corte a junio 08 de
2021pr

En el primer trimestre de 2021 (enero — marzo), el PIB a precios constantes aumento 1,1% con relacion al
mismo trimestre de 2020. Al analizar el resultado del valor agregado por grandes ramas de actividad, se
observa un decrecimiento de -6,0% del valor agregado del sector construccién. Este resultado se explica
principalmente por la variacion anual negativa presentada en el valor agregado de las edificaciones (-2,2%),
el valor agregado de las actividades especializadas (-5,3%) y el valor agregado de las obras civiles (-
12,8%).
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Gréfico 2. Variacion anual del PIB total, valor agregado construccion y subsectores (a precios constantes)
2017 — 2021 pr (I trimestre)

Al analizar las cifras del Producto Interno Bruto (PIB), para el primer trimestre de 2021 (enero — marzo)
frente al mismo periodo del afio anterior para algunos paises de América Latina, se observa que Peru
registré el mayor crecimiento al presentar una variacion de 3,8%, seguido de Colombia y Chile que
presentaron un crecimiento del 1,1% y 0,3% respectivamente, mientras que México tuvo un decrecimiento
de -3,6%. En lo referente al valor agregado de la construccion, se observa un decrecimiento en tres de los
paises de analisis, Colombia (-6,0%), Chile (-11,7%) y México (-6,8%), siendo mas significativo el de Chile.
Por el contrario, en Perl se observa un importante crecimiento del 41,9% con relaciéon al mismo trimestre
de 2020..

Empleo.

En el trimestre movil febrero — abril 2021, el nimero de ocupados en el total nacional fue 20.695 miles de
personas. La Construccion como rama de actividad econdmica participé con el 7,2% de los ocupados. En
el trimestre febrero — abril 2021, la poblacién ocupada en el total nacional aumenté 5,1%, mientras que los
ocupados en la rama de Construccién aumentaron en 18,7%. Para el trimestre mévil febrero — abril 2021,
1.493 miles de personas estaban ocupadas en la rama de la Construccion; de estos el 86,9% estaban
ubicados en las cabeceras (1.297 miles de personas) y el 13,1% (196 miles de personas) en centros
poblados y rural disperso
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Fuente: DAMNE, GEIH.

1.1.1.1. PRODUCTOS INCLUIDOS DENTRO DEL SECTOR, CIFRAS TOTALES DE
VENTAS, PERSPECTIVAS DE CRECIMIENTO, INVERSION Y VENTAS.

El indice de Costos de la Construccion Pesada?

El indice de Costos de la Construccion Pesada es una operacion estadistica a cargo del DANE que tiene
por objetivo medir las variaciones promedio de los precios de una canasta representativa de los bienes y
servicios requeridos en la construccién de carreteras y puentes.

2 Boletin técnico indice de Costos de la Construccién Pesada (ICCP) marzo 2021 (dane.gov.co)
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En abril de 2021, el indice de Costos de la Construccion de Vivienda ICCV, registré una variacion mensual
de 0,69%, frente a marzo del 2021. En abril de 2021, el indice de Costos de la Construccion Pesada ICCP,
registré una variacion mensual de -0,02%, frente a marzo del 2021.

Grafico 16. Variacion mensual del ICCV e ICCP
Total nacional
2018 - 20217 (abril)

Wariacian mensual (%)
Variscidn Mensual

zons mn
h IAbein (A0 o BRRN IR RN ey
o e s . 7 - 08 03 .32
£ - a
Kee o2 .
N I 030 n . -0.02 -an2 nse

Fuente: DANE, ICCV - ICCP.
MNota: La diferencia de la suma de las variables, obedece al sistema de aproximacién en el nivel de los digitos trabajados en el
indice.

El indice de Costos de la Construccion de Vivienda (ICCV) y el indice de Costos de la Construcciéon Pesada
(ICCP), muestran el comportamiento de los costos de los principales insumos utilizados en la construccion
de vivienda y en la construccion de carreteras y puentes, por lo tanto, es un importante punto de referencia
para la actualizacién de presupuestos, contratos y demas aspectos relacionados con la evolucion de los
precios de estos tipos de construccion.

Por grupos de costos, en el indice de Costos de la Construccion de Vivienda (ICCV) durante el mes de abril
de 2021, la mayor variacion mensual la registr6 el grupo Materiales con 1,0%, frente a marzo de 2021. En
el indice de Costos de la Construccion Pesada (ICCP), el grupo Equipo registré la mayor variacion negativa
con 0,12%, durante el mes de abril de 2021 en comparacién con marzo de 2021. Por su parte el grupo
Materiales registro la mayor variacién positiva con 0,17%, durante el mes de abril de 2021 en comparacién
con marzo de 2021.

Grafico 17. Variacién mensual del ICCV e ICCP, por grupos de costos
Total nacional
2016 — 20217 (abril)

Warlackin mensusal (3

Variacién Mensual [%) 2016 2021
min. Tha M,
[Abil) [Abil)
.
ICEV Tatal —1 0.32 A 069 -8,15 1.70
033 g S
ICCW Materiales 1.00 L] 026 1,00 124 4
055 o . .l
; o1 1 [ .
IOCV Mamno de obra n'n_ 0,45 \ - m -0,07 1,99
-0.07 - | q _J
COW . i 0,14 A
CCW Maguinaria y 1 003 - Rl 014 0,42 1,34
Equips -0
ICOF Total T (9 ] ~J 2\ -0.02 0,43 147
041 = — = .
ICCP Equipo 012 1 018 012 0,12 100
018 L 4 L —
) 0,17 1 v -
ICCP Pateriales an - — o 079 A4
0.35 =
ICCP Transpeste g gg 0,19 000 a.o7 0,88
-0.0 s Iy - -
ICCP Mana de ohira 01s 020 -0,01 002 3,19
abe-21 [
aba-20
Fuente: DAMNE, ICCW - ICCP.

MNota: La diferencia de la suma de las variables, obedece al sistema de aproximacién en el nivel de los digitos trabajados en el
indice.

indice de Costos de la Construccion de Obras Civiles

En abril de 2021, el indice de Costos de la Construccion de Obras Civiles — (ICOCIV), registr6 una variacion
mensual de 0,53%, frente a marzo de 2021. Segun tipos de construccion, los grupos de Carreteras, calles,
vias férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y tuneles (0,40%) y Tuberias para la
conduccion de gas a larga distancia, lineas de comunicacién y cables de poder; tuberias y cables locales,
y obras conexas (0,62%) presentaron la mayor contribucion a la variacion total del ICOCIV (0,53%) al sumar
conjuntamente 0,34 puntos porcentuales.
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Grafico 17. Variaciégn mensual del ICCW e ICCP, por grupos de costos
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Mota: La diferencia de la suma de las variables, obedece al sistema de aproximaciéan en el nivel de los digitos trabajados en el
indice.

Por grupos de costos, el grupo de Materiales presenté una variacion mensual de 0,90%, siendo el grupo
de mayor contribucién a la variacién total del ICOCIV (0,53%) al aportar 0,47 puntos porcentuales. Por su
parte, el grupo de Maquinaria fue el Unico grupo que presentd una variacién mensual negativa (-0,05%)
restando 0,01 puntos porcentuales a la variacion total del ICOCIV (0,53%).

Grafico 19. Variacion mensual y contribuciéon del ICOCIV, por grupos de costos
Total nacional
Abril 20217
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Fuente: DANE, ICOCIV.
Nota: La diferencia de la suma de las variables, obedece al sistema de aproximacién en el nivel de los digitos trabajados en el
indice.

1.1.1.2. AGENTES QUE COMPONEN EL SECTOR

Resguardos Indigenas y territorios Indigenas:

Decreto 1953 del 2014, Articulo 1. Objeto, ambito de aplicacion y principios generales para el
funcionamiento de los territorios indigenas. El presente decreto tiene por objeto crear un régimen especial
con el fin de poner en funcionamiento los Territorios Indigenas respecto de la administracién de los sistemas
propios de los pueblos indigenas, conforme las disposiciones aqui establecidas, entre tanto se expide la
ley de que trata el articulo 329 de la Constitucion Politica. Para ello se establecen las funciones,
mecanismos de financiacion, control y vigilancia, asi como el fortalecimiento de la jurisdiccién especial
indigena; con el fin de proteger, reconocer, respetar y garantizar el ejercicio y goce de los derechos
fundamentales de los Pueblos Indigenas al territorio, autonomia, gobierno propio, libre determinacion,
educacion indigena propia, salud propia, y al agua potable y saneamiento basico, en el marco constitucional
de respeto y proteccioén a la diversidad étnica y cultural. En virtud de lo anterior, el presente decreto dispone
las condiciones generales con sujecién a las cuales los Territorios Indigenas, en los términos aqui
sefialados, ejerceran las funciones publicas que les son atribuidas, y administraran y ejecutaran los
recursos dispuestos para su financiacion.
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Principios generales. La interpretacion del presente decreto tendra como fundamento los siguientes
principios:

a) Autonomia y libre autodeterminacién: Es el ejercicio de la ley de origen, derecho mayor o derecho propio
de los Pueblos indigenas, que con fundamento en sus cosmovisiones les permite determinar sus propias
instituciones y autoridades de gobierno, ejercer funciones jurisdiccionales, culturales, politicas y
administrativas dentro de su ambito territorial, el pleno ejercicio del derecho de propiedad de sus territorios
y vivenciar sus planes de vida, dentro del marco de la Constitucion Politica y de la ley;

b) Identidad Cultural: Es el reconocimiento de la cosmovision de cada uno de los Pueblos Indigenas, como
fundamento para comprender el orden de la naturaleza y establecer las formas de convivencia en ella;

¢) Reconocimiento de la diversidad étnica y cultural: Es aceptar, respetar y fortalecer la existencia de
diversas formas de vida y sistemas de comprensién del mundo, de valores, diversidad lingiistica, formas
de comunicacion propias, creencias, actitudes y conocimientos;

d) Territorialidad: Es la fuente desde donde se explica y comprende la integralidad de la vida de los diversos
seres de la naturaleza, donde la tierra es la madre, la maestra, el espacio donde se vivencia la ley de
origen, y esta integrada por seres, espiritus y ener-gias que permiten un orden y hacen posible la vida, de
conformidad con las tradiciones culturales propias de cada pueblo;

e) Unidad: Es el encuentro de pensamientos, la palabra, la accién, saberes ancestrales y experiencias
comunitarias, que constituyen la legitimidad de las decisiones colectivas de los pueblos en todos los
espacios autbnomos de deliberacion. Esto lo constituye en sujeto colectivo de derechos fundamentales;

f) Integralidad: Es la relacién de armonia y equilibrio constante entre todos los seres de la naturaleza y
procesos de los pueblos indigenas que garantiza el desarrollo de los planes de vida y en ellos, los sistemas
propios y el ejercicio de las funciones publicas, de acuerdo a las cosmovisiones de los diferentes pueblos;

g) Universalidad: Todos los indigenas de Colombia tienen acceso al ejercicio de los derechos que se
garantizan mediante los sistemas y demas funciones publicas de que trata el presente decreto. En este
sentido el Estado dispondra los recursos para la cobertura de toda la poblacion indigena del pais, de
manera gradual y progresiva;

h) Coordinacién: La administracién de los sistemas propios de los pueblos indigenas regulados en este
decreto y el cumplimiento de las consecuentes funciones publicas propias se hara de manera coordinada,
concurrente y subsidiaria;

i) Interpretacion cultural: Cuando surja alguna duda sobre la interpretacion de los términos utilizados en el
presente decreto, su alcance, objeto, o efectos, se acudira a las disposiciones constitucionales pertinentes,
al pensamiento, lenguaje, ley de origen, Derecho Propio y Derecho Mayor de los diferentes pueblos.

Competencias Generales de los Territorios Indigenas. Los Territorios Indigenas ejerceran las siguientes
competencias dentro del &mbito de su autonomia para la gestion de sus intereses en el marco de sus
planes de vida:

1. Gobernarse por Autoridades Propias de acuerdo con la ley de origen, derecho mayor o derecho propio.

2. Ejercer las competencias y derechos establecidos en este decreto, conforme con la Constitucién Politica,
la legislacion nacional e internacional que hace parte del bloque de constitucionalidad, la ley de origen, el
derecho mayor o derecho propio.

3. Definir, ejecutar y evaluar las politicas econodmicas, sociales, ambientales y culturales propias en el
marco de los planes de vida, en los respectivos territorios dentro del marco de la legislacion nacional, y
conforme a los principios de coordinacion, concurrencia y subsidiariedad.

4. Darse sus estructuras de gobierno propio y de coordinacion para efectos del desarrollo de sus
respectivas competencias.

5. Percibir y administrar los recursos provenientes de fuentes de financiacién publicas y/o privadas para el
desarrollo de sus funciones y competencias de acuerdo con lo establecido en este decreto.

Competencias generales de las autoridades propias de los Territorios Indigenas. Los Consejos Indigenas
0 estructuras colectivas similares de gobierno propio ejerceran las siguientes competencias:

1. Velar por el adecuado ordenamiento, uso, manejo y ejercicio de la propiedad colectiva del territorio de
acuerdo a sus cosmovisiones, dentro del marco de la Constitucion Politica y de la ley.
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2. Orientar sus planes de vida de acuerdo con el derecho propio, la Ley de Origen o derecho mayor, asi
como los objetivos de inversion de los recursos que les correspondan para el cumplimiento de las
competencias asignadas, de conformidad con lo decidido por la Asamblea Comunitaria o su equivalente,
con el fin de lograr un buen vivir comunitario.

3. Dirigir las relaciones del Territorio Indigena con las otras autoridades publicas y/o privadas, para el
ejercicio de sus funciones y competencias.

4. Dirigir, supervisar controlar y evaluar el ejercicio de las funciones del representante legal.

5. Fijar las practicas laborales comunitarias en el marco del derecho propio, Ley de origen o derecho mayor,
la Constitucion, las leyes y los tratados internacionales ratificados por Colombia.

Garantia de inversién territorial. Los recursos de que trata el presente decreto se percibirdan por parte de
los Territorios Indigenas o Resguardos Indigenas que administren y ejecuten recursos de la asignacion
especial, sin perjuicio de los recursos que los correspondientes departamentos, distritos o municipios deben
invertir en cada uno de los Territorios 0 Resguardos Indigenas, conforme con sus competencias legales y
fuentes de financiamiento.

Planes de vida o planes propios. 3El Plan de Vida, se presenta como una propuesta para la supervivencia
cultural, territorial y ambiental de los pueblos indigenas. Donde se resalta que “los recursos naturales con
los conocimientos tradicionales indigenas son un patrimonio de la humanidad, y en este sentido, a pesar
de los cambios culturales a que se han visto sometidas las culturas indigenas (...), queda todavia mucho
y son aun grandes los aportes que sus conocimientos pueden ofrecer a lahumanidad”. (Jansasoy & Pérez
Vera, 2005).

Se erigen como un instrumento de politica de gobierno y de planeaciéon que se construyen a partir de un
ejercicio participativo de autodiagnéstico y de orientacion del uso de los recursos, en algunos de los casos.
Constituyen la forma en que organizan sus territorios, partiendo de su pasado. Dichos Planes
desencadenan en un marco legal que le da forma y lo convierte en un imperativo para el buen vivir de las
comunidades indigenas.

Los planes de vida son una expresion del ejercicio de la autonomia de los pueblos, y la forma de ver y
dirigir sus propios asuntos. Son a su vez, un elemento orientador de la inversion de recursos de la
AESGPRI, como se planted en la Ley 1450 de 2011 del Plan Nacional de Desarrollo -PND- “Prosperidad
para Todos” en su articulo 13 y los acuerdos suscritos entre el Gobierno Nacional y las organizaciones
representativas de los Pueblos Indigenas, estableciendo que: “...los recursos de la Asignacién Especial del
Sistema General de Participaciones a los Resguardos Indigenas “seran de libre destinacién para la
financiacion de proyectos de inversion debidamente formulados, e incluidos en los planes de vida o de
acuerdo con los usos y costumbres de los Pueblos Indigenas”.

Funciones de los municipios. Corresponde al municipio:
1. Administrar los asuntos municipales y prestar los servicios publicos que determine la ley.

2. Elaborar los planes de desarrollo municipal, en concordancia con el plan de desarrollo departamental,
los planes de vida de los territorios y resguardos indigenas, incorporando las visiones de las minorias
étnicas, de las organizaciones comunales y de los grupos de poblaciéon vulnerables presentes en su
territorio, teniendo en cuenta los criterios e instrumentos definidos por la Unidad de Planificacion de Tierras
Rurales y Usos Agropecuarios —UPRA—, para el ordenamiento y el uso eficiente del suelo rural, los
programas de desarrollo rural con enfoque territorial, y en armonia con el Plan Nacional de Desarrollo,
segun la ley organica de la materia.

Los planes de desarrollo municipal deberan incluir estrategias y politicas dirigidas al respeto y garantia de
los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario;

3. Promover el desarrollo de su territorio y construir las obras que demande el progreso municipal. Para lo
anterior deben tenerse en cuenta, entre otros: los planes de vida de los pueblos y comunidades indigenas
y los planes de desarrollo comunal que tengan los respectivos organismos de acciéon comunal.

4. Elaborar e implementar los planes integrales de seguridad ciudadana, en coordinaciéon con las
autoridades locales de policia y promover la convivencia entre sus habitantes.

Shttps://www.contraloria.gov.co/documents/20181/452124/1 os+recursos+de+la+Asignaci%C3%B3n+Especial+del+SGP+para+Resguardos+y+el
+reto+para+los+pueblos+ind%C3%ADgenas+en+el+ejercicio+de+la+funci%C3%B3n+p%C3%BAblica+2018-06-22.pdf/44c94f23-af91-4966-
b631-f964baaf8fe2?version=1.0
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5. Promover la participacién comunitaria, la cultura de Derechos Humanos y el mejoramiento social y
cultural de sus habitantes. El fomento de la cultura serd prioridad de los municipios y los recursos publicos
invertidos en actividades culturales tendran, para todos los efectos legales, el caracter de gasto publico
social de conformidad con el articulo 10, numeral 8 de la Ley 397 de 1997.

6. Promover alianzas y sinergias publico-privadas que contribuyan al desarrollo econémico, social y
ambiental del municipio y de la regién, mediante el empleo de los mecanismos de integracion dispuestos
en laley.

7. Procurar la solucién de las necesidades basicas insatisfechas de los habitantes del municipio, en lo que
sea de su competencia, con especial énfasis en los nifios, las nifias, los adolescentes, las mujeres cabeza
de familia, las personas de la tercera edad, las personas en condicion de discapacidad y los demas sujetos
de especial proteccion constitucional.

8. En asocio con los departamentos y la Nacién, contribuir al goce efectivo de los derechos de la poblacién
victima del desplazamiento forzado, teniendo en cuenta los principios de coordinacién, concurrencia,
complementariedad, subsidiariedad y las normas juridicas vigentes.

9. Formular y adoptar los planes de ordenamiento territorial, reglamentando de manera especifica los usos
del suelo en las areas urbanas, de expansién y rurales, de acuerdo con las leyes y teniendo en cuenta los
instrumentos definidos por la UPRA para el ordenamiento y el uso eficiente del suelo rural. Optimizar los
usos de las tierras disponibles y coordinar los planes sectoriales en armonia con las politicas nacionales y
los planes departamentales y metropolitanos. Los Planes de Ordenamiento Territorial seran presentados
para revision ante el Concejo Municipal o Distrital cada 12 afios.

10. Velar por el adecuado manejo de los recursos naturales y del ambiente, de conformidad con la
Constitucion y la ley.

11. Promover el mejoramiento econémico y social de los habitantes del respectivo municipio, fomentando
la industria nacional, el comercio y el consumo interno en sus territorios de conformidad con la legislacién
vigente para estas materias.

12. Fomentar y promover el turismo, en coordinacién con la Politica Nacional.

13. Los municipios fronterizos podran celebrar Convenios con entidades territoriales limitrofes del mismo
nivel y de paises vecinos para el fomento de la convivencia y seguridad ciudadana, el desarrollo econémico
y comunitario, la prestacion de servicios publicos y la preservacion del ambiente.

14. Autorizar y aprobar, de acuerdo con la disponibilidad de servicios publicos, programas de desarrollo de
Vivienda ejerciendo las funciones de vigilancia necesarias.

15. Incorporar el uso de nuevas tecnologias, energias renovables, reciclaje y produccién limpia en los
planes municipales de desarrollo.

16. En concordancia con lo establecido en el articulo 355 de la Constitucién Politica, los municipios y
distritos podran celebrar convenios solidarios con: los cabildos, las autoridades y organizaciones indigenas,
los organismos de accion comunal y demds organizaciones civiles y asociaciones residentes en el territorio,
para el desarrollo conjunto de programas Yy actividades establecidas por la Ley a los municipios y distritos,
acorde con sus planes de desarrollo.

17. Elaborar los planes y programas anuales de fortalecimiento, con la correspondiente afectacion
presupuestal, de los cabildos, autoridades y organizaciones indigenas, organismos de accién comunal,
organizaciones civiles y asociaciones residentes en el territorio. Lo anterior debera construirse de manera
concertada con esas organizaciones y teniendo en cuenta sus necesidades y los lineamientos de los
respectivos planes de desarrollo.

18. Celebrar convenios de uso de bienes publicos y/o de usufructo comunitario con los cabildos,
autoridades y organizaciones indigenas y con los organismos de accién comunal y otros organismos
comunitarios.

19. Garantizar la prestacién del servicio de agua potable y saneamiento basico a los habitantes de la
jurisdiccién de acuerdo con la normatividad vigente en materia de servicios publicos domiciliarios.

20. Ejecutar el Programas de Alimentacion Escolar con sus propios recursos y los provenientes del
Departamento y la Nacién, quienes podran realizar el acompafamiento técnico, acorde con sus
competencias.

21. Publicar los informes de rendicién de cuentas en la respectiva pagina web del municipio.
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22. Las demas que sefialen la Constitucién y la ley.

23. En materia de vias, los municipios tendran a su cargo la construccion y mantenimiento de vias urbanas
y rurales del rango municipal. Continuaran a cargo de la Nacién, las vias urbanas que formen parte de las
carreteras nacionales, y del Departamento las que sean departamentales.

PARAGRAFO 1o. Las politicas, planes, programas y proyectos con destino al fortalecimiento de los
cabildos, de las autoridades y organizaciones indigenas y de los organismos de accién comunal se
formularén en concertacion con ellas.

Corresponde a los Departamentos:

a) Participar en la elaboracion de los planes y programas nacionales de desarrollo econémico y social y de
obras publicas y coordinar la ejecucion de los mismos. El Departamento Nacional de Planeacion citara a
los Gobernadores, al Alcalde Mayor de Bogoté y a los Intendentes y Comisarios para discutir con ellos los
informes y andlisis regionales que preparen los respectivos Consejos Seccionales de Planeacién. Estos
informes y analisis deberan tenerse en cuenta para la elaboracién de los planes y programas de desarrollo
a que se refieren los articulos 76 y 118 de la Constitucion Politica.

b) Cumplir funciones y prestar servicios nacionales, o coordinar su cumplimiento y prestacion, en las
condiciones que prevean las delegaciones que reciban y los contratos o convenios que para el efecto
celebren.

c) Promover y ejecutar, en cumplimiento de los respectivos planes y programas nacionales y
departamentales actividades econémicas que interesen a su desarrollo y al bienestar de sus habitantes.

d) Prestar asistencia administrativa, técnica y financiera a los Municipios, promover su desarrollo y ejercer
sobre ellos la tutela que las leyes sefialen.

e) Colaborar con las autoridades competentes en la ejecuciébn de las tareas necesarias para la
conservacion del medio ambiente y disponer lo que requiera la adecuada preservacion de los recursos
naturales.

f) Cumplir las demas funciones administrativas y prestar los servicios que les sefalen la Constitucion y las
leyes.

Ministerio del Interior

Ministerio de transporte

Ministerio de Cultura

Agencia Nacional de Tierra

Instituto Geografico Agustin Codazzi — IGAC

Departamento Nacional De Planeacion — DNP

1.1.1.3. GREMIOS Y ASOCIACIONES QUE PARTICIPAN EN EL SECTOR

Autoridades indigenas del Resguardo

Asociacion de artesanas y productores del Resguardo
Técnicos ancestrales propios del Resguardo

Céamara Colombiana de la Construccion (Camacol)
Céamara Colombiana de la Infraestructura

Asociacion De Productores De Concreto — ASOCRETO
ACIES, la Asociacion Colombiana de Ingenieria Estructural
Consejo Profesional Nacional de Ingenieria-COPNIA
Sociedad Colombiana de Arquitectos

Sociedad Colombiana de Ingenieros
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Asociacion Colombiana de Ingenieros Constructores
Asociacion Colombiana de Constructores Asociacion Nacional de Industriales

1.1.1.4. VARIABLES ECONOMICAS QUE AFECTAN EL SECTOR COMO INFLACION,
VARIACION DEL SMMLV Y LA TASA DE CAMBIO.

En el margen de la discusion de la reactivacion econémica para todos los sectores productivos afectados
por la pandemia causada por el Covid-29, es imperioso debatir el incremento de los costos de insumos y
materias primas que, como consecuencia, conllevan a aumentos de precio en los bienes finales. 4

Es tal el panorama, que la variacién anual del ICCV ha superado el nivel general de precios al consumidor
y lo ha hecho justo en el mes de inicio de la pandemia, marzo del 2020. Desde entonces, la brecha entre
ambos indices se ha ampliado hasta llegar en febrero a una diferencia de 3,4 puntos porcentuales

Inflacién®

La inflacién al consumidor llegé a un minimo histérico de 1,61% a fin de 2020 y durante el primer trimestre
de 2021 continud descendiendo a 1,51% anual en marzo 2021. Algo similar ha ocurrido con la inflacion
basica. La consecutiva caida de la inflacion muestra la debilidad de la demanda agregada y los alivios
ofrecidos por el Gobierno en algunas tarifas de servicios publicos e impuestos. Las expectativas de inflacion
apuntan a una convergencia gradual de la inflacién hacia la meta de 3%; En marzo pasado, las
expectativas de inflacién oscilaban entre 2,6% y 2,8% para 2021 entre 3,0 y 3,2% para 2022.

Tasa de cambio®.L a tasa de cambio representativa del mercado (TRM) es la cantidad de pesos
colombianos por un ddlar de los Estados Unidos. La TRM se calcula con base en las operaciones de
compra y venta de divisas entre intermediarios financieros que transan en el mercado cambiario
colombiano, con cumplimiento el mismo dia cuando se realiza la negociacion de las divisas. Actualmente
la Superintendencia Financiera de Colombia es la que calcula y certifica diariamente la TRM con base en
las operaciones registradas el dia habil inmediatamente anterior.

Afio - Mes (aaaa -mm)“ ¥ - Promedio mensual Fin de mes

2021-05 3.741.96 3.7 15,23
2021-04 3.651.85 3.712,89
202103 3.617,00 3.736,91
2021-02 3.552 43 362439
2021-01 3.494 53 355048
202012 3.468 50 3.432 50

Salario Minimo:

En Colombia los salarios de cada sector se determinan mediante la interaccidn entre oferta y demanda
laboral. Sin embargo, existe un salario minimo que se utiliza como referencia salarial y base para determinar
auxilios, pagos minimos para cotizar a seguridad social y otros. Salario minimo para la vigencia 2021,
$908.526.

1.1.1.5. CADENA DE PRODUCCION Y DISTRIBUCION

La cadena de produccion y distribucién del sector de construccién comienza desde los servicios asociados
a los proveedores de insumos, en este primer nivel se encuentran la explotacion y extraccion de minerales
destinados a sectores de cementos, concretos y la industria maderera. Luego de pasar por la obtencion de
materia prima, el segundo nivel de la cadena es la transformacion, las actividades se relacionan con
fabricacion de tuberias, perfiles, resinas, servicios de transporte de materiales, estudios técnicos y

4 https://camacol.co/sites/default/files/info-sectorial/Informe%20Econ%C3%B3mico%20110%20VF_%20Formato.docx.pdf

5 https://www.banrep.gov.co/sites/default/files/publicaciones/Ivillar-informe-al-congreso-senado-26-04-2021. pdf
®https://totoro.banrep.gov.co/analytics/saw.dII?Go&NQUser=publico&NQPassword=publico123&Action=prompt&path=%2Fshared%2FSeries%
20Estad%C3%ADsticas_T%2F1.9%20Tasa%20de%20Cambio%20Pes0%20Colombiano%2F1.1%20TRM%20-
%20Disponible%20desde%20el%2027%20de%20noviembre%20de%201991%2F1.1.12. TCM_ Serie%20historica%20promedio%20mensual&Op
tions=rdf
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consultoria. Asi mismo, la transformacion y elaboracién de materiales para el sector como sanitarios,
ladrillo, carpinteria y vidrios.

Los bienes finales que se obtendran son carreteras, calles, caminos y puentes; construcciones para la
mineria, centrales generadoras eléctricas y tuberias; vias férreas y pistas de aterrizaje; vias de agua,
puertos y represas; y las obras de ingenieria que comprenden instalaciones deportivas.

..

'y
| }-

1.1.1.6. MATERIAS PRIMAS NECESARIAS PARA LA PRODUCCION Y LA VARIACION
DE SUS PRECIOS

En abril de 2021, la produccion total de cemento gris en el pais alcanzé 1.135.882 toneladas, con un
crecimiento del 471,0% respecto a abril de 2020. A su vez, los despachos nacionales de cemento
aumentaron 333,5% en comparacion con el mismo mes del afio inmediatamente anterior. No obstante, al
comparar abril de 2021 con el mismo periodo de 2019, teniendo en cuenta el evento atipico del mes de
abril de 2020 ocasionado por la pandemia de COVID-19, se tiene que la produccion total de cemento gris
aumento un 17,0%, mientras los despachos nacionales de cemento aumentaron 6,0%.
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Grafico 5. Producciéon de cemento gris (toneladas y variacion anual de la produccidmn)

2019 — 2021° (abril)
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indice.

Produccién de Concreto Premezclado

En marzo de 2021, la produccién de concreto premezclado fue 567 mil metros cubicos y registré un
crecimiento de 40,5% con relacion a marzo de 2020. Este comportamiento es explicado principalmente por
el aumento en la produccién anual de Bogota D.C. (54,9%), Cundinamarca (88,8%), Valle del Cauca
(59,4%), Santander (70,4%) y Atlantico (28,9%) que aportaron en conjunto 33,0 puntos porcentuales a la
variacion total. La produccion de concreto premezclado se concentrd en los departamentos de Bogota, D.C

(29,5%), Atlantico (12,9%) y Antioquia (12,9%).

Grafico 6. Variacion, contribucion y participacion anual de la produccien total de concreto premezclado
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Resultados bienales.

Al comparar el mes de andlisis con el mismo periodo de 2019, la produccion de cemento gris a nivel
nacional registré un crecimiento del 17,0% al pasar de 971,0 miles de toneladas a 1.135,9 miles de
toneladas. En abril de 2021 se despacharon al mercado nacional 1.050,8 miles de toneladas de cemento
gris, lo que significo un aumento de 6,0% frente a abril de 2019 cuando se despacharon 991,1 miles de

toneladas.

Produccion y despachos de cemento gris (miles de toneladas) Total nacional, Abril 2019 — 2021p
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Resultados afio corrido

En el periodo enero - abril 2021 la produccién de cemento gris alcanzé los 4.510,4 miles de toneladas,
presentando un incremento de 43,8% con relacion al mismo periodo del afio anterior. Los despachos al
mercado nacional acumularon 4.308,1 miles de toneladas dando como resultado una variacion positiva de
43,5% con respecto al periodo enero - abril 2020.
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. Resultados doce meses

En el periodo mayo 2020 - abril 2021, la produccion de cemento gris totalizd 13.222,4 miles de toneladas,
registrando un crecimiento de 9,2% con relacién al mismo periodo del afio anterior. Por otra parte, los
despachos de cemento gris al mercado nacional alcanzaron los 12.540,8 miles de toneladas, presentando
una variacion de 8,1% en comparacion a lo registrado en el periodo mayo 2019 - abril 2020.
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Variacion y contribucién mensual segin grupos de costos

Por grupos de costos, en julio de 2021, los mayores incrementos de precios con respecto a junio de 2021
se presentaron en materiales (1,74%), equipos especiales para la obra (1,46%) y maquinaria (0,67%)

Tabla 6. ICOCIV Variacidn y contribucion mensual segin grupos de costos

Julio 2021
Variacion Contribucion
untos untos
Grupo Peso % pnr{:'enmales} pan:F;nmales}
2021 2021
Materiales 51.31 1.74 0.9
Herramienta menor 2.14 0.59 0.01
Maguinaria 1271 067 0.08
Equipos 6.18 0.08 0.01
Mano de obra 16.89 0.19 0.03
Transporte 8.89 0.03 0.00
Zc;n.:;pos especiales para 189 146 0.03
Total 100.00 1.07 1.07

Fuente: DANE -ICOCIV.

Mota: La diferencia en |a suma de las variables obedece al sistemna de aproximacion en el nivel de digitos trabajados en el
indice.

Mota 2: Contribuciones al total nacional

1.1.1.7. DINAMICA DE IMPORTACIONES, EXPORTACIONES Y CONTRABANDO, EN
CASO DE QUE APLIQUE.”

Sin duda, las consecuencias que trajo la pandemia por el Covid-19 han sido las determinantes en la
escalada de precios de algunos insumos. China ha tomado la delantera y lidera la oferta y la demanda de
bienes transcendentales en el sector de la construccion, como lo es el hierro y el acero. Sin embargo, los
incentivos fiscales al consumo deberian mantener fuerte la demanda mundial en este afio, y el alto precio
tenderd a reactivar la oferta; por tanto, los precios deberan establecerse, asi como lo proyectan los valores
futuros de los mercados financieros de commodities. De igual manera, no deja de haber incertidumbre en
lo que pueda llegar a hacer el gigante asiatico, no solo con el acero, sino también con los demas insumos
gue produce y consume, en medio de su camino por ser la maxima potencia comercial del planeta. Por su
parte, Estados Unidos que ya toco techo con la variacién anual de los costos de construccion al registrar
un 22,1% en enero del 2021, prevé un fin de afio optimista con la esperanza de una caida en los precios
que allane el terreno para la inversion potencial de infraestructura a partir del afio 2023 por un valor que
supera los dos ftrillones de doélares. Esta futura inversion demandara gran cantidad de insumos de
materiales, maquinaria y equipo, y mano de obra de construccién, por lo que se requiere un mercado con
precios estables y competitivos

EXPORTACIONES

De acuerdo con la informacion de exportaciones procesada por el DANE y la DIAN, en julio de 2021 las
ventas externas del pais fueron US$3.252,4 millones FOB y presentaron un aumento de 27,4% en relacién
con julio de 2020; este resultado se debi6 principalmente al crecimiento de 32,6% en las ventas externas
del grupo de Combustibles. En el mes de referencia, las exportaciones de Combustibles y productos de las
industrias extractivas participaron con 40,3% del valor FOB total de las exportaciones; asi mismo,
Manufacturas con 25,6%, Agropecuarios, alimentos y bebidas 25,0%, y otros sectores con 9,1%. En julio
de 2021 se exportaron 8,7 millones de barriles de petréleo crudo, lo que representé una caida de -44,6%
frente a julio de 2020

7 https://camacol.co/sites/default/files/info-
sectorial/Informe%20Econ%C3%B3mic0%20110%20VF %20Formato.docx.pdf
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Cuadro 1. Valor FOB de las exportaciones, variacién, contribucion y participacion segin grupos de
productos (OMC)
Julio (2021-2020)°

Julio Enero-julio

Grupos de productos (OMC) 2020 2021 Variacion c‘::""’_"t" Partiipacén 2020 2021 Variacién TM Participacién

variac a la variadién
Dilcnes de ioresros) ) (pp) 1R ey e dibresrom ) {pg) 2021 (%)

Total 25520 3.2524 14 1000 17.729,0 21.294.8 201 100,0
Agropecuarios, alimentes y bebidas ' 6504 8135 74 44 50 44871 5231 164 42 246
Combustiblesy prod. de industrias etracsivas© 9880 13086 126 126 403 8IT3E 95803 173 &0 450
Manufacturas * 5859 8340 424 a7 Zh6 16958 4AR30 %2 55 248
Oitros sactores * 287.7 2952 25 03 a1 13725 18085 1A 25 85

Fuente: DIAN — DANE (EXPO)
® Cifra preliminar

" Incluye las secciones de la Clasificacian Uniforme del Comercio Internacional (CUCH) correspondientes & Productos alimenticios y animales vivos, Bebidas y
tabacos, Materiales crudos no comestibles y Aceites grasas y ceras, excluidos los capitulos de Abonas en bruto y menas y desechos de metales.

* Incluye la seccidn de Combustibles v lubricantes minerales v Productos conexos de la CUC v los capitulos correspondientes a abonos en bruto, menas v
desachos de metales y metales no ferrosos.

¥ Incluye las secciones de la CUC| corespondientes a Productos quimicos, articulos manufacturados clasificados segin matenial, Maquinaria y equipo de
transporte y articulos manufacturados diversos, excluidos el capitule de Metales no ferrosos y el grupo de Armas y municiones.
* Incluye la seccion de la U] correspondientes 3 Mercancias y operaciones no clasificadas en otro rubro v €l grupo de Oro no monetario.

En julio de 2021 en comparacion con julio 2020, el crecimiento en las ventas a Estados Unidos y Brasil
aportaron 11,1 puntos porcentuales a la variacién total de las exportaciones (27,4%). En contraste, las
ventas externas a Italia contribuyeron con -0,8 puntos porcentuales.

Entre enero y abril de 2021, las exportaciones de materiales de construccién de Colombia crecieron y
se reactivaron significativamente. Los paises que mas compraron estos productos fueron Estados
Unidos, Ecuador, Perd, Panama y México.

Puertas, ventanas y sus marcos, fregaderos, placas y baldosas y accesorios de tuberia fueron los
productos de origen colombiano que mas demandaron los compradores internacionales, entre enero
y abril de este afio. Es asi como 45 destinos hicieron negocios con 216 compafiias en los cuatro
primeros meses de 2021.

Las exportaciones de materiales de construccion llegaron a US$155,1 millones, con un incremento de
37,1 % respecto al 2020. Los departamentos mas exportadores de materiales de construccion, entre
enero y abril de 2021, fueron Atlantico, Cundinamarca, Bogot4, Antioquia, Caldas y Valle del Cauca.

iIMPORTACIONES

De acuerdo con las declaraciones de importacion registradas ante la DIAN en junio de 2021, las
importaciones fueron US$4.922,9 millones CIF y presentaron un aumento de 69,8% con relacién al
mismo mes de 2020. Este comportamiento obedecié principalmente al aumento de 66,3% en el grupo
de Manufacturas. En junio de 2021, las importaciones de Manufacturas participaron con 77,6% del
valor CIF total de las importaciones, seguido por productos Agropecuarios, alimentos y bebidas con
14,6%, Combustibles y productos de las industrias extractivas con 7,7% y otros sectores 0,1%.
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Cuadro 1. Valor CIF de las importaciones, variacion, contribucidn y participacion segln grupos de
productos (OMC)
Junio (2021/2020)"

Junie? Enerojunio®
Grupos de producios (OMC) _ 20 209 \orjacidn Gontribuciéna  Participacign _ 2080 321 Variacign 1 COMbUGIGna  Participacion
Mill o s de déisres CIF (%) lavariacidn (pp) 2021 %) Nilonws de didsres COF la variacidn (pp) 20H (%)

Total 2887 48229 638 0,8 207585 26,6507 B4 234
Agropecuanios, aimenios bebidas’ 4529 a2 457 T 146 34964 40mA 16,7 28 153
Combustikes y prod. o industrizs edractvas” 1029 mwra 672 85 717083 20581 183 16 .7
Manufachiras® 225 124 BRI 526 76 164265 2050249 21 240 764
Otros sactores’ 42 44 4 00 1 %3 ;4 174 ap 4

Fuernite: DIAN - DANE (IMPO)

& Cifra preliminar

" Incluye las secciones de la Clasificacion Uniforme del Comercio Internacional (CUCI) correspondientes a productos alimenticios y animales
vivos, bebidas y tabacos, materiales crudos no comestibles y aceites grasas y ceras, excluidos los capitulos de abonos en bruto y menas y
desechos de metales.

? Incluye la seccidn de combustibles y lubricantes minerales y productos conexos de la CUCH y las capitulos correspondientes a abonos en
brute, menas y desechos de metales y metales no ferrosos.

? Incluye las secciones de la CUCI correspondientes a productes quimicos, articulos manufacturades clasificados segun el material,
maguinaria y equipo de transporte y articulos manufacturados diversos, excluidos el capitulo de metales no ferrosos y el grupo de anmas y
MUNICIones.

# Incluye la seccidn de la CUCH correspondiente a mercancias y operaciones no clasificadas en otro rubro y el grupo de armas y municiones

La importacién de materiales del sector construccion, registré un valor de US$ 951 millones en el primer
semestre, representando asi un crecimiento del 50% en relacion a su similar periodo del afio anterior,
informé el Instituto de Investigacion y Desarrollo de Comercio Exterior (Idexcam).

En este periodo, las lineas de producto que més han destacado fueron las barras de hierro o acero, cuyo
valor importado super6 los US$ 199 millones, vale decir, 230% mas que lo registrado en similar periodo
del 2020.

1.1.2. ANALISIS TECNICO

Tradicionalmente el sector de la construccién en el que los desarrollo las innovaciones se presentan con
bastante lentitud a nivel Nacional, Local e inclusive a nivel Internacional, los sistemas constructivos no han
variado de manera significativos en lo corrido de los tltimos 20 afios.

En materia de construccién de edificaciones se cuenta con la normatividad reglamentada por la NSR-10
bajo la ley 400 de 1997, la cual establece los criterios generales en materia de disefio y calculo estructural,
tradicionalmente los disefiadores han escogido el hormigén armado como el material principal para dar
soporte a las edificaciones, no obstante, en los Ultimos afios se ha observado un crecimiento en la
aplicacién de nuevos materiales y procesos constructivos tales como sistemas en acero, losas en Steel
deck entre otros.

La infraestructura comunitaria a realizar en el Pueblo Kankuamo se basa en las necesidades que estable
la comunidad para el desarrollo del fortalecimiento institucional y el habitad de la poblacion Kankuama.
Atendiendo a que se realizan con recursos publicos se respetan los principios béasicos y la normatividad
nacional en la materia, sin embargo se busca que este sea pertinente con los usos y costumbres del Pueblo
Kankuamo, por la tanto se atienen las recomendaciones comunitarias en cada proceso que establecen las
comunidades.

En cada proyecto se vincula a la comunidad en los procesos de construccidon comunitaria con aportes ya
sea materiales, preparacion del terreno, o items especificos de las construcciones, con la finalidad de
fortalecer los trabajos colectivos y el componente comunitario de las inversiones.

En cuanto a la administracion de las obras a realizar, estas son para uso colectivo y comunitario y la
administracion recae en las instancias locales de gobierno, cabildos menores y consejo local de mayores
de cada comunidad.

La reglamentacion del proceso de uso de la tierra y deméas se basa en los modelos de ordenamiento
territorial y el plan de vida o propio de la comunidad.
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Corresponde la presente construccion al sector de las edificaciones sociales como hospitales, colegios,
centros de aplicacién de justicia y edificaciones gubernamentales, calles, atendiendo a que es
infraestructura comunitaria para el fortalecimiento del Gobierno Propio del Pueblo Kankuamo.

A efectos del RD 1627/97, se entendera por: Obra de construccion u obra: cualquier obra, publica o privada,
en la que se efectlen trabajos de construccién o ingenieria civil, siempre que las mismas estén referidas a
trabajos intrinsecamente asociados a actividades de construccién (edificacién e ingenieria civil) y se
ejecuten con tecnologias propias de este tipo de industrias.

ESPECIFICACIONES DE CALIDAD DEL PRODUCTO

Los estandares generales de calidad exigidos para todas las obras de similares caracteristicas en todo el
territorio nacional y que se describiran a continuacion, servirdn como base para la elaboracion de las
especificaciones técnicas de la obra a ejecutar, el andlisis de riesgos del sector, estudios previos, y pliego
de condiciones.

Todos los materiales, incluyendo materias primas, componentes y productos finales, pueden ser objetos
de inspeccion y pruebas por parte del Resguardo. En la cantidad y calidad que considere razonable, en
cualquier tiempo y lugar antes de la aceptacion final.

Cuando cualquiera de las obras, materiales, o accesorios no cumpla con los requisitos del contrato, el
Resguardo tendra derecho a rechazar o requerir su correccion.

En cuanto al transporte el Contratista debera informarse completamente de todo lo referente a las
facilidades y requisitos del transporte, almacenamiento intermedio y puntos de transferencias en la ruta,
capacidad de carga, y otras limitaciones viales, de tal forma que al programar sus operaciones de transporte
se asegure que se han tenido en cuenta las condiciones para su realizacion. El Resguardo no aceptara
ningln reclamo por retardos o gastos en que haya incurrido el Contratista como resultado de tales
restricciones o limitaciones.

Estaran a cargo del Contratista las reparaciones del material debido a dafios de transporte.

El Contratista serd responsable por los materiales incluidos en el contrato, hasta su instalacion y posterior
periodo de estabilidad de la obra.

El contratista debera correr con los riesgos de los materiales rechazados y debera reemplazarlos.

El contratita deberd contemplar el transporte de los materiales de la ciudad de Valledupar, hasta el
Resguardo.

ESPECIFICACIONES DE CALIDAD EN LOS PROCESOS

El Contratista debe atender los lineamientos establecidos en la norma técnica de calidad en la gestién
publica NTCGP1000:2009 y la norma INCONTEC NTC-ISO 10,006.

1.1.3. ANALISIS REGULATORIO

A este proceso de seleccion y a los contratos que de él se deriven, son aplicables los principios y normas
de la Constitucion Politica, la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, el Articulo 94 de la Ley 1474 de 2011
y el Decreto 1082 de 2015 y demas normas concordantes o complementarias. Para aquellos aspectos no
regulados en las normas anteriores, se aplicaran las normas comerciales y civiles pertinentes, asi como
las reglas previstas en este estudio previo y anexo técnico. Ademas, se aplicaran las normas propias del
resguardo kankuamo y el derecho propio.

Este componente consiste en identificar la regulacion aplicable al objeto del proceso de contratacién, tanto
la que influye en el marcado de la obra o servicio, como la que regula la actividad de los proveedores y
compradores de manera particular, incluyendo regulaciones de mercado, de precios, ambientales,
tributarias, y de cualquier otro tipo, asi como las modificaciones recientes a tales regulaciones y aplicacion.

Se indica que es aplicable toda la normatividad vigente para el sector construccioén.

Asi mismo se indica que al realizarse las obras sobre un territorio Indigena se incluye toda la normatividad
relacionada con la proteccién a sus sistemas de gobierno, sistemas de conocimiento y practicas
tradicionales, en este mismos sentido los procedimientos de concertacion interna para la realizacion de las
actividades que contempla el proyecto con la finalidad de no afectar usos y costumbres propios, de igual
forma los usos y vision de territorio establecida en el modelo de ordenamiento territorial propio.
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Articulo 2, 7,8 63, 246,330 y otros de la C.N.

Convenio 169 de la OIT

Decreto 1953 del 2014

Decreto 1077 de 2015

Ley 400/97

Decreto 1082 del 2015

Sistema de Seguridad social integral. Ley 100 de 1993
Ley 816 de 2003. Proteccion industria Nacional
Decreto Ley antitramites 019 de 2012

2. ESTUDIO DE LA OFERTA

El sector de la construccion en Colombia esta integrado por aquellas empresas cuyas actividades estan
orientadas a la construccion de edificaciones residenciales y no residenciales, asi como, aquellas
dedicadas a la construccion de grandes obras civiles. Por consiguiente, el sector de la construccion se
divide en dos grandes subsectores, el de edificaciones e infraestructura.

PRINCIPALES PROVEEDORES

En el contexto gremial, a nivel de profesionales, la Sociedad Colombiana de Ingenieros es la asociacion
profesional de mayor tradicion y reconocimiento a nivel nacional. Desde el punto de vista empresarial, la
Camara Colombiana de la Infraestructura - CCIl agremia a las empresas que se dedican a las actividades
de consultoria, construccién, concesion y proveedores. La CCl se ha consolidado, desde su creacion en el
afio 2003 como uno de los gremios de mayor relevancia en el sector de la infraestructura. como resultado
de la fusién de cuatro gremios tradicionales en el pais relacionados con el sector: la Asociacion Colombiana
de Ingenieros Constructores (ACIC), la Asociacién Colombiana de Empresas de Ingenieria y Consultoria
(AICO), la Asociacién de Consultores de Colombia (ASCOL) y la Asociacién Colombiana de Concesionarios
de Infraestructura y Servicios (CONCESIA).

Los afiliados a la Camara Colombiana de la Infraestructura son empresas y empresarios activos, que estan
participando en el desarrollo de proyectos en mayor envergadura en el pais. De acuerdo con el listado de
afiliados a esta entidad en la actividad de consultoria, construccién, concesién y proveedores, se
encuentran dos variables relevantes: la localizacion de las empresas y el sector especifico de cada
actividad a la cual se dedican las empresas.

La experiencia del Resguardo Indica que en los procesos adelantados mediante la plataforma Secop Il se
suscriben empresas pequefias con caracter regional en el Cesar.

ANALISIS ESTADISTICOS Y FINANCIERO DE LA OFERTA:

La Superintendencia de Sociedades ofrece el dia de hoy la Informacién Financiera con corte a 31 de
diciembre de 2020, con fecha de recibo hasta 17 de mayo de 2021, informacion empresarial en el Sistema
Integrado de Informacion Societaria (SIIS), un total de 27.952 sociedades como parte de su labor misional
con el propdsito de contribuir al pais y al sector empresarial. Adicionalmente, prepara un informe de las mil
empresas mas grandes del pais, medidas por ingresos operacionales, con informacién propia y de otras
fuentes publicas. 8

De las cuales encontramos las siguientes en sector construccion:

RANKIN

G RAZON SOCIAL MACROSECTOR
119 900657570 | SACYR CONSTRUCCION COLOMBIA SAS CONSTRUCCION
134 800185295 | AMARILO SAS CONSTRUCCION
164 900373092 | YUMA CONCESIONARIA SA EN REORGANIZACION | CONSTRUCCION
173 890922447 | CONSTRUCCIONES EL CONDOR S.A CONSTRUCCION
190 860058070 | CONSTRUCTORA COLPATRIA CONSTRUCCION
270 890930545 | MINCIVIL S.A. CONSTRUCCION

8 https://www.supersociedades.gov.co/Noticias/Publicaciones/Revistas/2021/Presentacion-1000-empresas.pdf
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306 890901110 | CONSTRUCTORA CONCONCRETO S.A. CONSTRUCCION
308 890205645 | MARVAL S.A. CONSTRUCCION
311 900192242 | ESTUDIOS Y PROYECTOS DEL SOL S.A.S. CONSTRUCCION
347 830012053 | URBANIZADORA MARIN VALENCIA S.A. CONSTRUCCION
352 900192711 | CONSTRUCTORA CAPITAL BOGOTA SAS CONSTRUCCION
366 832006599 | CSS CONSTRUCTORES SA CONSTRUCCION
374 800093117 | ARQUITECTURA Y CONCRETO S.A.S CONSTRUCCION
383 890932424 | SP INGENIEROS SAS CONSTRUCCION
392 800094968 | JARAMILLO MORA CONSTRUCTORA S.A. CONSTRUCCION
PROYECTOS Y DESARROLLOS VIALES DEL
435 901112025 | PACIFICO S.A.S CONSTRUCCION
CHINA HARBOUR ENGINEERING COMPANY LIMITED
438 900367682 | COLOMBIA CONSTRUCCION
CAMARGO CORREA INFRA CONSTRUCOES S.A
454 830023542 | SUCURSAL COLOMBIA CONSTRUCCION
465 811032292 | CONSTRUCTORA CAPITAL MEDELLIN S.A.S CONSTRUCCION
475 890903035 | TERMOTECNICA COINDUSTRIAL SAS CONSTRUCCION
ELECTRICAS DE MEDELLIN INGENIERIA Y
479 890906413 | SERVICIOS SAS CONSTRUCCION
FERROVIAL CONSTRUCCION SA SUCURSAL
570 805011222 | COLOMBIA CONSTRUCCION
575 860000656 | HMV INGENIEROS LTDA CONSTRUCCION
594 830007691 | SOLETANCHE BACHY COLOMBIA S.A.S. CONSTRUCCION
608 890937250 | UNION ELECTRICA S.A. CONSTRUCCION
612 800233881 | LATINOAMERICANA DE CONSTRUCCIONES SA CONSTRUCCION
613 800200598 | PRODESA Y CIA S.A. CONSTRUCCION
616 860513493 | CONSTRUCTORA BOLIVAR BOGOTA S.A. CONSTRUCCION
COSTRUCTORA ARIGUANI SAS - EN
649 900475730 | REORGANIZACION CONSTRUCCION
678 830094920 | KMA CONSTRUCCIONES SAS CONSTRUCCION
688 860008018 | ESTUDIOS TECNICOS SAS CONSTRUCCION
697 860037900 | CONSTRUCTORA BOLIVAR CALI SA CONSTRUCCION
720 890211777 | CONSTRUCCIONES MARVAL S.A. CONSTRUCCION
732 900459857 | VECTOR CONSTRUCCIONES SAS CONSTRUCCION
747 900018975 | CASS CONSTRUCTORES SAS CONSTRUCCION
769 800166199 | DELTEC S.A CONSTRUCCION
801 811020804 | CONALTURA CONSTRUCCION Y VIVIENDA SA. CONSTRUCCION
ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS
822 900356846 | SUCURSAL COLOMBIA CONSTRUCCION
826 800027813 | INGEOMEGA S.A.S CONSTRUCCION
830 900595161 | SACYR CONCESIONES COLOMBIA S.A.S. CONSTRUCCION
URBANIZADORA SANTAFE DE BOGOTA URBANSA
838 800136561 | SA CONSTRUCCION
841 800186228 | INGENIERIA DE VIAS SAS CONSTRUCCION
847 800014246 | ESTYMA ESTUDIOS Y MANEJOS S.A. CONSTRUCCION
866 890905022 | CONVEL S.A.S. CONSTRUCCION
867 860024586 | PAVIMENTOS COLOMBIA SAS CONSTRUCCION
882 890302629 | CONSTRUCTORA MELENDEZ S.A. CONSTRUCCION
908 900378893 | AR CONSTRUCCIONES SAS CONSTRUCCION
915 900506565 | SACYR CONSTRUCCION SA SUCURSAL COLOMBIA | CONSTRUCCION
UNIDAD DE INFRAESTRUTURA Y
927 900655891 | CONSTRUCCIONES ASOCIADAS SAS CONSTRUCCION
957 860507248 | J.E. JAIMES INGENIEROS S.A. CONSTRUCCION
962 890926257 | INMEL INGENERIERIA SAS CONSTRUCCION
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966 800161633 | CONSTRUCTORA LAS GALIAS SA CONSTRUCCION
968 890312765 | MORELCO SAS CONSTRUCCION
1000 800226833 | RAMPINT SAS CONSTRUCCION

El informe concluye lo siguiente:

Los resultados del sector empresarial son positivos y muestran una perspectiva favorable para 2021.
Conclusiones de Estado de Situacion Financiera:

I. La tasa de crecimiento promedio (5 afios) del patrimonio ha sido 6.14 %. En 2020 fue de 0.56 %.
Il. La tasa de crecimiento promedio (5 afios) del activo ha sido 6.55 %. En 2020 fue de 2.49 %.
lll. La tasa de crecimiento promedio (5 afios) del pasivo ha sido 7.08 %. En 2020 fue de 4.67 %.

IV. Larazoén de apalancamiento se encuentra en 0.9 en promedio, lo que sugiere que las empresas estan
usando mas patrimonio (54 %) que pasivo (46 %), para solventar sus activos.

Conclusiones de Estado de Resultado Integral:
| Los ingresos operacionales presentaron una variacion de -7
Conclusiones de Rentabilidad:

I.La rentabilidad del patrimonio, ROE, ha sido 9.9 % en promedio en los Ultimos cinco afios y cerré 2020
en 7.6 %.

Il. La rentabilidad del activo, ROA, ha sido 5.3 % en promedio en los Ultimos cinco afios y cerr6 2020 en 4
%.

I1l. El margen neto ha sido 8.2 % en promedio en los Gltimos cinco afios y cerrd 2020 en 6.5 %. Esto significa
que, en consolidado, por cada $100 de ingresos se obtienen $6 de ganancia.

IV. Las pérdidas reportadas se ubicaron en $15.2 billones en 2020, lo cual significé un incremento de $3.1
billones entre 2019 y 2020. Ademas, se incrementd en 36 el nimero de empresas que las declaran, pues
pasé6 de 172 en 2019 a 208 en 2020.

Conclusiones. Efecto de la crisis generada por el COVID-19 en las 1000 empresas:

I. Reduccion del 7.6 % de los ingresos operacionales, al pasar de $754 billones de pesos a $697 (-$57
billones).

Il. La empresa 1000 en 2019 tenia $161.000 millones en ingresos operacionales, en 2020 se reduce a
$157.000 millones.

Ill. 208 empresas pasaron a tener pérdidas por un total de $15.2 billones de pesos (en el afio 2019 eran
172 empresas con $12.1 billones de pesos en pérdidas).

IV. Los sectores mas afectados en sus ingresos operacionales porcentualmente fueron: Mineria-
hidrocarburos (-33.4 %), Construcciéon (-11.7 %) y Manufactura (-3.4 %). Las regiones fueron: Costa
Atlantica (- 20.28 %), Bogota (-10.16 %) y Costa Pacifica (-0.87 %). El 70 % de la caida lo explica el sector
mineria-hidrocarburos ($40 billones).

Conclusiones sobre el PIB:

| Los activos de las 1.000 empresas mas grandes totalizaron $1139 billones, $136 mas que el PIB de 2020
que se ubicé en $1003 billones.

Il En total se reportaron $697 billones en ingresos operacionales, lo que equivale a 70 % del PIB, mientras
gue las ganancias alcanzaron $45 billones (5 % del PIB).

Conclusiones regionales:

| En la region Bogota - Cundinamarca se domicilian 528 empresas, estas aportan 61.6 % ($429.3 Billones)
del total de ingresos operacionales. En Antioquia se domicilian 183 empresas que aportan 16.9 % ($117.5
Billones) de ingresos operacionales.

Il Los activos de las empresas de Bogota - Cundinamarca y Antioquia suman $941 billones y su patrimonio
$511 Billones.
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ANALIISIS DE LA INFORMACION:

El Resguardo considera que para que la ejecucién del contrato se desarrolle en condiciones éptimas,
tomando en cuenta el monto, duracion, el lugar y la calidad del servicio a suministrar a la entidad; el oferente
seleccionado debera contar con las condiciones econdmicas, operativas y el personal idéneo y en la
cantidad que le permita garantizar el cumplimiento del contrato. Asi como aplicar las mejores practicas
empresariales de manejo de personal.

Se mantendran de manera estandar los siguientes requisitos de Capacidad Financiera y Organizaciones,
tomando como referencia lo establecido en los Pliegos Tipo de Obras para Infraestructura de Transporte;
los cuales ha implementado el Resguardo con éxito ampliando la participacién de proponentes, los cuales
son los mismos que propone la agencia de contratacion Publica para los pliegos tipos de infraestructura
social.

Indicador Valor concertado

indice de Liquidez =1
. 0,

Indice de Endeudamiento = 70%
Razén de Cobertura de >1

Intereses
Definido en los Pliegos
Capital de Trabajo Tipo
. . . >0
Rentabilidad del Patrimonio

=0

Rentabilidad del Activo

3. ESTUDIO DE LA DEMANDA

a. MODALIDAD DE SELECCION DEL CONTRATISTA.

Los procesos de seleccion adelantados por EI RESGUARDO para contrataciones similares a la que se esta
adelantando, se han venido desarrollando a través de las modalidades de contratacion contenidas en la
Ley 1150 de 2007, las cuales se encuentran regidas por lo dispuesto en la Ley 80 de 1993 y las deméas
normas que las modifiquen sustituyan y/o adicionen.

La ley 1150 del 2007 “Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en
la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratacion con Recursos Publicos”
introduce nuevas e importantes modificaciones a la presente ley.

Indica que la escogencia del contratista se efectuara con arreglo a las modalidades de seleccion de
licitacion publica, seleccion abreviada, concurso de méritos y contratacion directa, con base en las
siguientes reglas:

La escogencia del contratista se efectuara por regla general a través de licitacién publica, con las
excepciones que se sefialan en los numerales 2, 3 y 4 del articulo 2 de la ley 1150 del 2007.

El articulo 2 de la ley 1150 sefiala que la Seleccién abreviada corresponde a la modalidad de seleccién
objetiva prevista para aquellos casos en que por las caracteristicas del objeto a contratar, las circunstancias
de la contratacion o la cuantia o destinacion del bien, obra o servicio, puedan adelantarse procesos
simplificados para garantizar la eficiencia de la gestion contractual
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Seran causales de seleccidon abreviada las siguientes: (...) b) La contratacién de menor cuantia. Se
entendera por menor cuantia los valores que a continuacion se relacionan, determinados en funcién de los
presupuestos anuales de las entidades publicas expresados en salarios minimos legales mensuales.

Para el caso nos aplica la siguiente regla, las que tengan un presupuesto anual inferior a 120.000 salarios
minimos legales mensuales, la menor cuantia sera hasta 280 salarios minimos legales mensuales.

Por lo cual, teniendo en cuenta el valor estimado para la futura contratacion, las caracteristicas del objeto
a contratar y la necesidad descrita, la seleccién del contratista se realizara a través de la modalidad de
seleccién abreviada, mediante el procedimiento de menor cuantia de acuerdo con lo establecido en el literal
b) del numeral 2 del articulo 2 de la Ley 1150 de 2007, en concordancia con el articulo 2.2.1.2.1.2.20 y
2.2.1.2.1.2.1 siguientes del Decreto 1082 de 2015.

b. OBJETO DEL CONTRATO.

construccion de un centro de aplicacion de justicia en la comunidad de Guatapuri, en el marco del proyecto
de inversion No. SGP-RIK-02-B-015 denominado “Construccion de Infraestructuras Comunitarias Para La
Aplicacion De Justicia Propia En El Pueblo Kankuamo”

Alo largo de las contrataciones adelantadas por el RESGUARDO, el objeto ha sido determinado de manera
general, no obstante, dentro del alcance de este se desglosa de manera clara y precisa la totalidad de
actividades que deben ser desarrolladas en marco del mismo.

c. CANTIDAD DEL BIEN, OBRA O SERVICIO.

La cantidad de los materiales para las obras en el marco del proyecto de inversion N° SGP-RIK-02-B-015
denominado, construccion y/o suministro de materiales para el fortalecimiento del trabajo comunitarias,
los procesos productivos y el mejoramiento del habitat de la poblacién kankuama del proyecto son los
siguientes:

Presupuesto de obra para la construccién de un centro de justicia en el corregimiento de
Guatapuri
Elaborado: fecha: ago-21 corregimiento: Resguardo indigena
kankuamo zona Guatapuri
Proyecto: contratacién del proyecto de inversién sgp-rik-02-b-015 titulado; construccion
de las infraestructuras comunitarias para la aplicacion de justicia propia en el
pueblo kankuamo

item detalle unidad | cantidad valor unitario valor total % de
incidencia
1.00 preliminares
1,1 |localizaciony m2 60,00 $ $ 0,09%
replanteo 1.576,00 94.560,00
1,2 |cerramiento en tela ml 40,00 $ $ 0,76%
verde 19.156,64 766.265,48
1,3 |descapote a manual m2 60,00 $ $ 0,26%
en terreno con 4.421,37 265.282,09
piedra, hasta exp
.20 mt
subtotal $ 1,12%
1.126.107,57
2.00 | excavacion y conformacion
de relleno
2,1 |excavacion manual m3 8,50 $ $ 0,22%
para cimiento 26.512,00 225.352,00
2,2 | suministro, m3 48,00 $ $ 3,07%
transporte y 64.290,00 3.085.920,00
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compactacion de
relleno con material
de sitio en capas
max. de 10 cm.
h=0.35
2,3 |retiro de material de m3 18,00 $ $ 0,61%
demolicién incluye 33.793,13 608.276,28
volqueta de 9m3
subtotal $ 3,90%
3.919.548,28
3.00 | Cimentaciones en
concreto
3,1 |vigas de m3 6,40 $ $ 5,09%
cimentacion 798.330,00 5.109.312,00
3,2 |concreto ciclépeo m3 9,60 $ $ 4,71%
492.457,92 4.727.596,01
subtotal $ 9,79%
9.836.908,01
4.00 |estructuraen
concreto
4,1 |columnetas en m3 1,10 $ $ 0,89%
concreto 3.000 psi. 814.530,00 895.983,00
4,2 |viga aérea en m3 2,70 $ $ 2,51%
concreto 3.000 psi. 934.675,00 2.523.622,50
4,3 | suministro de acero kg 1800,00 $ $ 12,57%
de refuerzo de 7.012,00 12.621.600,00
60.000 para
cimentacion, placa
aligerada y
columnas incluye
figuracion y alambre
4,4 |placa de entrepiso m2 53,00 $ $ 7,81%
en concreto de 147.946,74 7.841.177,05
3000psi espesor
0.12cm
subtotal $ 23,78%
23.882.382,55
5.00 instalaciones
sanitarias
5,1 |cajas inspeccién en und 1,00 $ $ 0,19%
concreto reforzado 190.738,00 190.738,00
0.40 x 0,40 x 0,40
m. incluye tapa
€=0.10m y base
e=0.10m y
excavacion
5,2 |red sanitaria pvc 4- ml 10,00 $ $ 0,34%
incl. excavacion y 34.089,00 340.890,00
tape
5,3 | suministro e ml 5,00 $ $ 0,10%
instalacion de red 19.167,00 95.835,00
tuberia de 2" incluye
tape
5,4 |suministro e und 1,00 $ $ 0,07%
instalacion de punto 69.339,00 69.339,00
sanitaria de 4"
incluye tape
5,5 |suministro e und 2,00 $ $ 0,02%
instalacion de rejillas 12.300,00 24.600,00
S0SCo 3x 2
5,6 |suministro e und 3,00 $ $ 0,15%
instalaciéon de punto 49.859,00 149.577,00
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sanitaria de 2"
incluye tape
5,7 |sistema de und 1,00 $ $ 2,95%
tratamiento de 2.966.354,00 2.966.354,00
aguas residuales
"poza séptica
tradicional (incluye
trazado y
excavacion)"
subtotal $ 3,82%
3.837.333,00
6.00 instalaciones de
aguas potable
6,1 |suministro e und 1,00 $ $ 0,21%
instalacién de 211.184,15 211.184,15
tuberia de agua
potable de 1/2"
domiciliaria
acueducto
6,2 |suministro e und 4,00 $ $ 0,07%
instalacién de punto 17.425,00 69.700,00
de agua potable de
1/2"
subtotal $ 0,28%
280.884,15
7.00 mamposteria
7,1 |sobre nivel en ml 42,10 $ $ 2,31%
ladrillo coman, 55.079,93 2.318.864,90
incluyen mortero
1.4, pafiete
impermeabilizado
por las 3 cara altura
Max. 0.50cm
7,2 |levante en muro de m2 105,50 $ $ 4,24%
ladrillo comun 40.388,00 4.260.934,00
incluyen mortero 1:4
7,3 |levante muro ml 29,80 $ $ 0,96%
antepecho en ladrillo 32.218,42 960.108,84
comun .07x.11x.22
incluye mortero 1:4
subtotal $ 7,51%
7.539.907,74
8.00 plantillas
8,1 |suministro e m2 54,00 $ $ 4,47%
instalacién de 83.076,51 4.486.131,60
concreto de 3000 psi
para plantilla de piso
€=0,10cm (incluye
malla
electrosoldada) y
terminado en
esmalte
subtotal $ 4,47%
4.486.131,60
9.00 pafetes
9,1 |pafiete allanado m2 243,00 $ $ 4,93%
sobre muro exterior 20.370,00 4.949.910,00
e interior en mortero
1:4 h=2.80
subtotal $ 4,93%
4.949.910,00
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10.00

pisos y enchapes

10,1

suministro e
instalacién de
plantilla en concreto
de 3000 psi

m2

3,10

$
36.741,73

$
113.899,36

0,11%

10,2

suministro e
instalacion de
enchape bafios h=
1.4mts

m2

19,90

$
39.424,00

$
784.537,60

0,78%

subtotal

$
898.436,96

0,89%

11.00

carpinteria
metélicay aluminio

111

suministro e
instalacion de puerta
de seguridad incluye
cerradura de
seguridad marco
reforzado y pasador
exterior, acabado en
pintura

und

1,00

$
3.100.000,00

$
3.100.000,00

3,09%

11,2

suministro e
instalacion de
ventana metalica,
incluye: marco
metalico en calibre
18, sobre marco en
Angulo de
1;1/2"x3/16, barrilla
redonda de 5/8",
vidrio de 5mm,
anticorrosivo, pintura
en esmalte e
instalacion

m2

4,20

$
290.000,00

$
1.218.000,00

1,21%

11,3

suministro e
instalacion de
protector en barrila
lisa de 3/4”, incluye:
marco metalico en
varilladle 3/4"

m2

6,60

$
350.000,00

$
2.310.000,00

2,30%

11,4

suministro e
instalacion de reja
para celdas, en
marco de Angulo de
1/1/2"x3/16, puerta
en barrilas de 5/8"
lisa y platinas de
3/4" atravesadas
segun disefio,
incluye: pintura en
esmalte

m2

11,20

$
480.000,00

$
5.376.000,00

5,35%

115

suministro e
instalacién de puerta
metalica de 1.00x
2.00mts, en calibre
14, incluye: marco,
cerradura y pasador
y acabado en
pintura esmalte

und

1,00

$
230.000,00

$
230.000,00

0,23%

subtotal

$
12.234.000,00

12,18%

12.00

cubiertay
desniveles
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12,1 | suministro e m2 50,90 $ $ 2,06%
instalacion de 40.682,39 2.070.733,70
mortero 1:4
impermeabilizado
para desnivel placa
de entrepiso pende.
al 5%
12,2 |suministro e m2 60,00 $ $ 2,35%
instalacién de manto 39.423,93 2.365.435,60
edil 3mm incluyen
disolvente y pintura
alumol
subtotal $ 4,42%
4.436.169,29
13.00 acabado
13,1 |suministro e m2 105,00 $ $ 1,47%
instalacion de 14.050,00 1.475.250,00
estuco muros
caraplast
13,2 | suministro e m2 52,30 $ $ 1,23%
instalacion de 23.530,00 1.230.619,00
estuco muros
puliplast
subtotal $ 2,69%
2.705.869,00
14.00 instalaciones
eléctricas
14,1 |tablero de 8 circuitos und 1,00 $ $ 0,27%
monofasico con 266.546,71 266.546,71
puerta y espacio
para totalizador
incluye los breakers
14,2 |led tortuga 12w dl und 4,00 $ $ 0,33%
bulkhead-6000k- 82.483,00 329.932,00
100-240v -960Im-
ip65
14,3 |led panel rd 12w nw und 4,00 $ $ 0,29%
100-240v sp- 71.983,00 287.932,00
redondo-6500k-100-
240v-600 Im
14,4 | salida luminaria und 8,00 $ $ 0,85%
110v en ducto 107.001,00 856.008,00
conduit PVC sch 40
1/2"
14,5 | salida und 4,00 $ $ 0,36%
toma_110v_000 en 90.768,00 363.072,00
ducto Conduit PVC
1/2"
14,6 |salida interruptora und 1,00 $ $ 0,10%
doble en ducto 96.506,00 96.506,00
Conduit PVC SCH
40 1/2"
subtotal $ 2,19%
2.199.996,71
total, costo directo $ 81,97%
82.333.584,87
administracion 16% $ 13,11%
13.173.373,58
imprevistos 1% $ 0,82%
823.335,85
utilidad 5% $ 4,10%
4.116.679,24
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costo total del a.i.u. del $ 18,03%
proyecto 18.113.388,67
costo total indirecto del $| 100,00%
proyecto 100.446.973,54

d. AUTORIZACIONES, PERMISOS Y LICENCIAS REQUERIDAS PARA SU EJECUCION,
Y CUANDO EL CONTRATO INCLUYE DISENO Y CONSTRUCCION, LOS
DOCUMENTOS TECNICOS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO.

El Resguardo cuenta con disefios arquitecténicos, estructurales, y estudios de topografia para el presente
proceso, y deberd respetar las normas pertinentes y relacionadas con el objeto del contrato. Tomando
como referencia procesos similares por el Resguardo en otras vigencias.

Como documento propio adicional tendremos el plan de vida y/o plan propio del Pueblo Kankuamo, y el
Modelo Participativo de Ordenamiento del resguardo Indigena Kankuamo; en su estrategia No. 06. La
Reglamentacion del uso del suelo urbano en el Resguardo.

El contratista tendra la obligacién de concertar y coordinar cada una de las actividades con las autoridades
locales de las comunidades, en el marco del respeto y la salvaguarda de los Derechos a la autonomia y
gobierno propio de la comunidad, entre estos los permisos de construccién otorgados por la Comision de
Territorio.

e. VALOR DE LOS CONTRATOS Y FORMA DE PAGO.

En la gran mayoria de procesos de | de obra publica que ha adelantado el RESGUARDO, se ha utilizado
como sistema de contrataciéon el de PRECIOS UNITARIOS, por cuanto la entidad considera que,
comparado con otros sistemas de contratacién de obra, este es mas conveniente.

El valor del Contrato es por la suma de: cien millones cuatrocientos cuarenta y seis mil novecientos setenta
y cuatro mil pesos equivalentes a ($100.446.974,00), SMLMV para el afio de suscripcion del contrato
[110,5] suma que se discrimina en la propuesta economica.

La Entidad entregara el anticipo equivalente al 20% del valor del contrato, previo cumplimiento de los
requisitos de ejecucion y perfeccionamiento, la presentacion de las garantias establecidas y la suscripcion
del acta de inicio.

La Entidad entregard un anticipo y posteriormente hard pagos parciales con su respectiva amortizacion,
todo lo cual se regira por las siguientes reglas:

La entidad efectuara al Contratista pagos por actas de avances en pesos colombianos, de acuerdo con las
cantidades de obra realmente ejecutadas, revisadas, aceptadas y recibidas a satisfaccién por la
[supervisién o interventoria], las cuales ademés deben ser verificables fisicamente y deberan soportarse
en Actas de Obra, de conformidad con los precios unitarios y el valor del AlU pactado.

Paragrafo 1. La entidad realizara al Contratista el Ultimo pago, cuyo valor no podré ser inferior al cinco por
ciento (5%) del valor total del contrato, el cual se hara a la terminacion de los trabajos recibidos a entera
satisfaccion de la entidad.

f. NUMERO DE CONTRATOS SUSCRITOS PARA EL EFECTO Y VIGENCIAS DE LOS
MISMOS.

El Resguardo Indigena Kankuamo, no adelanto procesos de Seleccién abreviada de obra de menor cuantia
para la vigencia 2020.

En relacion con el objeto del presente proceso a ejecutado en las vigencias 2018, y 2019.

CONTRATO DE OBRA No. SA -010-2018

ENTIDAD RESGUARDO INDIGENA KANKUAMO
CONTRATANTE
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NIT

900.874.999-7

CONTRATISTA

OBDULIO DAVID MEJIA ARIAS, identificado con la cédula de ciudadania No
77.031509 de Valledupar.

OBJETO

CONTRATAR EL MEJORAMIENTO DE DIECISEIS (16) VIVIENDAS
TRADICIONALES EN LA COMUNIDAD DE MAKUGUEKA, Y LA
CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE FORMACION PARA MUJERES
KANKUAMAS, EN LA COMUNIDAD DE ATANQUEZ, RESGUARDO
INDIGENA  KANKUAMO, ACORDE CON LAS CONDICIONES
PRESUPUESTALES, TECNICAS CONSTRUCTIVAS Y DISENOS
ESTABLECIDOS PARA CADA CASO.

VALOR

CIENTO CINCUENTA Y CINCO MILLONES, CIENTO NOVENTA Y SIETE
MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS CON DIEZ CENTAVOS
(155.197.568,10).

PLAZO

CUATRO (4) MESES.

CONTRATO DE OBRA No.

SA - 011 DEL 2019

ENTIDAD RESGUARDO INDIGENA KANKUAMO
CONTRATANTE
NIT 900.874.999-7

CONTRATISTA

CONSORCIO OBRAS DEL CESAR 2019, con numero de identificacion
tributaria 901329176-1; Representado legalmente por LUISA FERNANDA
DAZA MIRANDA Identificada con Cedula de Ciudadania No. 39.461.205 De
Valledupar.

OBJETO

CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA (CASA
COMUNAL), PARA FORTALECER EL GOBIERNO INTERNO EN LA
COMUNIDAD DE CHEMESQUEMENA, EN EL MARCO DEL PROYECTO
DE INVERSION NO.SGP-RIK-02-D-023 DENOMINADO "CONSTRUCCION
Y/O SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL FORTALECIMIENTO DEL
TRABAJO COMUNITARIO, LOS PROCESOS PRODUCTIVOS Y EL
MEJORAMIENTO DEL HABITAT DE LA POBLACION KANKUAMA"

VALOR

CIENTO TREINTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS ONCE MIL
CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS M/cte (136.511.480). Suma que
incluye todos los costos directos e indirectos, Impuestos y los montos
correspondientes a Administracién, Imprevistos y a la Utilidad del contratista
—AlU.

PLAZO

A partir de la suscripcién del acta de inicio, hasta el 31 de Diciembre del 2019

CONTRATO DE OBRA No.

SA - 017 DEL 2019

ENTIDAD CONTRATANTE

RESGUARDO INDIGENA KANKUAMO

NIT

900.874.999-7

CONTRATISTA

OBDULIO DAVID MEJIA ARIAS, Identificado con la Cédula de Ciudadania
No 77.031.509 de Valledupar, persona natural, inscrito en Consejo
Profesional Nacional de Ingenieros COPNIA con matricula profesional No
0820259238 ATL. Ingeniero Civil.

OBJETO

ADECUACION DEL SALON COMUNAL DE LA COMUNIDAD DE
GUATAPURI, EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSION NO.SGP-
RIK-02-D-023 DENOMINADO "CONSTRUCCION Y/O SUMINISTRO DE
MATERIALES PARA EL FORTALECIMIENTO DEL TRABAJO
COMUNITARIO, LOS PROCESOS PRODUCTIVOS Y EL
MEJORAMIENTO DEL HABITAT DE LA POBLACION KANKUAMA"

VALOR

CIENTO SESENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y
TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA PESOS M/CTE ($165.253.660).
Suma que incluye todos los costos directos e indirectos, Impuestos y los
montos correspondientes a Administracién, Imprevistos y a la Utilidad del
contratista —AlU

PLAZO

A partir de la suscripcion del acta de inicio, hasta el 31 de Diciembre del
2019

Otras entidades de nivel territorial:
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CONSTRUCCION PRIMER
GOBERNACI | Licitaci6 | MODULO DE AULAS EN LA
ON DEL n UNIVERSIDAD POPULAR DEL
DEPARTAME |publica |CESAR SEDE AGUACHICA. CO1l.pPCC
NTO DEL Obra DEPARTAMENTO DEL 9/10/2020 | NTR.1820 |22,410,04
CESAR Publica |CESAR Obra 15:09 | 469 1,776
CONSTRUCCION DEL
CENTRO DE EVENTOS
HISTORICO Y CULTURAL DE
GOBERNACI | Licitacid | LA MUSICA VALLENATA EN
ON DEL n EL MUNICIPIO DE
DEPARTAME |publica |VALLEDUPAR CO1l.PCC
NTO DEL Obra DEPARTAMENTO DEL 5/12/2021 | NTR.2499 |138,817,6
CESAR Publica |CESAR. Obra 11:05 | 104 68,949
CONSTRUCCION DEL
COMEDOR ESCOLAR EN LA
SEDE CAMPUS
UNIVERSITARIO DE LA
GOBERNACI | Licitaci6 | UNIVERSIDAD POPULAR DEL
ON DEL n CESAR EN EL MUNICIPIO DE
DEPARTAME |publica |VALLEDUPAR CO1.PCC
NTO DEL Obra DEPARTAMENTO DEL 5/10/2021 | NTR.2472 | 3,221,649
CESAR Publica |CESAR Obra 8:05 | 593 ,090
CONSTRUCCION DE
INSTALACIONES MILITARES
PARA EL BATALLON DE
INSTRUCCION
ENTRENAMIENTO Y
REENTRENAMIENTO No 5 Y
GOBERNACI | Licitacid6 | BASE MILITAR EL 27 EL
ON DEL n JUNCAL MUNICIPIO DE
DEPARTAME | publica |AGUACHICA 08/19/202 |CO1.PCC
NTO DEL Obra DEPARTAMENTO DEL 111:08:55 |NTR.2726 |3,486,365
CESAR Publica |CESAR Obra |AM 971 ,587
CONSTRUCCION DE
COLISEO CUBIERTO
MULTIFUNCIONAL EN LA
SEDE DEPORTIVA DE LA
GOBERNACI | Licitaci6 | UNIVERSIDAD POPULAR DEL
ON DEL n CESAR DEL MUNICIPIO DE
DEPARTAME |publica |VALLEDUPAR CO1l.PCC
NTO DEL Obra DEPARTAMENTO DEL 6/01/2021 | NTR.2516 |16,378,44
CESAR Publica | CESAR. Obra 7:06 | 275 4,052
CONSTRUCCION DE PISCINA
OLIMPICA EN LA SEDE
DEPORTIVA DE LA
GOBERNACI | Licitaci6 | UNIVERSIDAD POPULAR DEL
ON DEL n CESAR DEL MUNICIPIO DE
DEPARTAME | publica |VALLEDUPAR 06/30/202 |CO1.PCC
NTO DEL Obra DEPARTAMENTO DEL 1 04:06:16 |NTR.2567 |16,866,77
CESAR Publica |CESAR. Obra |PM 749 7,224
Seleccio
n
Abrevia
da
Menor | CONSTRUCCION Y
GOBERNACI! |Cuantia | AMPLIACION DEL SERVICIO
ON DEL Sin DE URGENCIAS DEL
DEPARTAME | Manifest | HOSPITAL ROSARIO 07/21/202 |CO1.PCC
NTO DEL acion PUMAREJO DE LOPEZ DE 1 03:07:55 |NTR.2512 |10,887,71
CESAR Interes | VALLEDUPAR - CESAR Obra |PM 290 6,064
GOBERNACI | Licitaci6 | CONSTRUCCION DE LA
ON DEL n CUBIERTA DE LA TARIMA Y
DEPARTAME |publica |ADECUACIONES 07/21/202 |CO1.PCC
NTO DEL Obra GENERALES DEL PARQUE 110:07:11 |NTR.2658 |728,295,5
CESAR Publica |DEL CORREGIMIENTO DE Obra |AM 118 33
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CESAR

g. PRESUPUESTO CON CARGO AL CUAL HAN SIDO EJECUTADOS LOS CONTRATOS
(INVERSION O FUNCIONAMIENTO) Y SI HA HABIDO LUGAR A VIGENCIAS
FUTURAS.

El Resguardo ha ejecutado sus contratos con cargo a los recursos de la asignacion especial del Sistema
General de Participaciones para Resguardos Indigenas.

h. OFERENTES QUE HAN PARTICIPADO EN LOS PROCESOS DE SELECCION Y
CONTRATISTAS.

En el afio 2019, y 2018 en desarrollo de los procesos de contratacion del RESGUARDO, se obtuvo una
participacion promedio de 3 proponentes, por procesos; con la implementaciéon de pliegos tipos como
buenas practicas se ha ampliado la participacién en los procesos alcanzado 8 proponentes en procesos de
seleccion abreviada.

Hasta la fecha el Resguardo no cuenta con experiencia en imposicién de multas y sanciones, en el marco
de la relacién con sus contratistas no ha sido necesario.

i. CONDICIONES DE PAGO ESTABLECIDAS EN LOS CONTRATOS.

El mercado sefiala que la manera més conveniente y por ende mas utilizada para la determinacion de los
presupuestos de los contratos de obra, es el SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS, el cual consiste en
desagregar las actividades a ejecutar en capitulos o items asignando a cada uno de ellos un precio unitario,
esto propicia un adecuado manejo de la forma de pago del valor del contrato. Dichos valores unitarios son
objeto de ajustes en la forma que sefiala el pliego de condiciones y con férmulas cominmente utilizadas
en este tipo de contrato.

j. CRONOGRAMAS.

Teniendo en cuenta los trabajos que se pretenden ejecutar en marco del presente proceso de seleccion, el
mercado indica que para este tipo de trabajos las entregas se realizan parcialmente, de acuerdo con el
avance de las obras que conforman el contrato

Basados en la normativa referente a la ejecucion de proyectos de infraestructura social teniendo en cuenta
el alcance del contrato (Actividades a desarrollar) que se pretende celebrar producto del presente proceso
de contrataciéon, el RESGUARDO, ha estructurado un cronograma de ejecucion de los trabajos. Para
determinar el cronograma de ejecucion de los trabajos, en primer lugar, se ha analizado la complejidad de
las obras a realizar, es asi que con el proposito de ser eficaces y efectivos, en desarrollo de la estructuracion
del proyecto, se han determinado los insumos requeridos (Personal y Maquinaria) para cumplir a cabalidad
con la ejecucién de los trabajos que se pretenden adelantar, y los procesos de socializacion.

De acuerdo con las necesidades del proyecto, se ha determinado el equipo minimo de personal que se
requiere para conformar los frentes de trabajo necesarios para llevar a cabo la ejecucién de las obras. El
detalle del personal minimo requerido para la ejecucién del contrato se encuentra discriminado en los
documentos anexos (Apéndices), que forman parte del presente documento. Asi mismo, con el fin de
cumplir a cabalidad con los objetivos sefialados en desarrollo de la ejecucién del contrato, y con el fin de
optimizar el tiempo de ejecucidn del contrato, se ha determinado un equipo minimo de maquinaria con unas
caracteristicas acordes con la complejidad del proyecto a desarrollar, que debe ser dispuesto para las
labores a adelantar; este equipo minimo de maquinaria requerida se encuentra debidamente discriminado
en los documentos anexos (Apéndices), que forman parte del presente documento, en el cual se detallan
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las condiciones del mismo. En otro sentido, para efectos de determinar el cronograma de ejecucion de los
trabajos, se han tenido en cuenta las caracteristicas de la zona en la cual se va a desarrollar el proyecto,
es asi como se ha analizado la facilidad de acceso a los materiales que se requieren para el desarrollo de
la obra, igualmente se ha analizado las vias de acceso con las que cuenta el futuro contratista, para efectos
de desarrollar la logistica requerida para dar cumplimiento a la ejecucion del contrato y que son de vital
importancia a la hora de cumplir con las metas sefialadas. Las caracteristicas de la zona, se encuentran
debidamente discriminadas en los documentos anexos (Apéndices), que forman parte del presente
documento.

k. TIEMPOS Y LUGARES DE ENTREGA ACORDADOS.

El plazo consta hasta el 26 de diciembre del 2021, el cual fue planteado de acuerdo con las consideraciones
que se expusieron en el cronograma.

El lugar serd el corregimiento de Guatapuri, el contrato contemplara los procesos de socializacion y
concertacién como respeto al gobierno propio de la comunidad.

I.  ANALISIS DE RIESGO.

Para el presente proceso contractual en atencién a la Ley 1150 de 2007 y los articulos 2.2.1.1.1.3.1 y
.2.2.1.1.1.6.3 del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por Riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos
aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una variacién sobre el resultado esperando,
tanto en relacién con los costos como las actividades a desarrollar en la ejecucion contractual.

Correspondera al Contratista seleccionado la asuncion del Riesgo previsible propio de este tipo de
contratacion asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la
Entidad en el contrato. De acuerdo con proceso y asignacion de la referencia, nos permitimos establecer
la tipificacién, estimacién y asignacion de los riesgos previsibles que pueden afectar el presente proceso.
Para la tipificacién, estimacién y asignacion de los riesgos que puedan afectar el proceso de contratacion
o la ejecucion del contrato se realiz6 con base en lo sefialado en el Manual para la Identificacion y Cobertura
del Riesgo expedido por Colombia Copra Eficiente y el Documento CONPES 3714 de 2011.

Se Anexa Matriz.
m. GARANTIAS EXIGIDAS Y SINIESTROS.

GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA

El proponente debe presentar con la propuesta una garantia de seriedad de la oferta que cumpla con los
parametros, condiciones y requisitos que se indican en este numeral.

Las caracteristicas de las garantias son las siguientes:

| Caracteristica |  Condicion

Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de
Clase 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una poliza, (i) patrimonio
auténomo vy (iii) garantia Bancaria.

A do/ . . -
segurado Resguardo Indigena Kankuamo identificada con NIT 900874999-7
beneficiario
Los perjuicios derivados del incumplimiento del ofrecimiento en los eventos
Amparos

sefialados en el articulo 2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 1082 de 2015.
Vigencia 3 meses contados a partir de la fecha de cierre del proceso de contratacion.
Valor asegurado | Diez por ciento (10%) del presupuesto oficial del proceso de seleccion.
e Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o razén
social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y representacion
Tomador legal expedido por la Camara de Comercio respectiva, y no solo con su sigla, a
no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podra
denominarse de esa manera.
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Para los proponentes plurales: la garantia debera ser otorgada por todos los
integrantes del proponente plural, para lo cual se debera relacionar claramente
los integrantes, su identificacion y porcentaje de participacion, quienes para

todos los efectos seran los otorgantes de la misma.

GARANTIA DE CUM

PLIMIENTO

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el contratista debera presentar la garantia de

cumplimiento en original a la entidad dentro de los tres dias habiles siguientes contados a partir de la firma

del contrato y requerira la aprobacion de la entidad. Esta garantia tendrd las siguientes caracteristicas:

Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082
Clase de 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una péliza para entidades
estatales, (ii) patrimonio autbnomo, (iii) garantia bancaria.
AsegL_Jrc_ad(_)/ Resguardo Indigena Kankuamo identificado con NIT 900874999-7
beneficiario
Cumplimiento general del | El tiempo de la | El valor de esta
contrato y el pago de las multas y | vigencia del contrato | garantia debe ser de
la clausula penal pecuniaria que | y seis meses mas. por lo menos el diez
se le impongan por ciento (10%) del
valor del contrato
Buen manejo y correcta | El tiempo de la | El valor de esta
inversion del anticipo vigencia del contrato | garantia debe ser el
y seis meses mas. ciento por ciento
(100%) de la suma
establecida como
anticipo
Devolucion del pago | El tiempo de la | El valor de esta
anticipado vigencia del contrato | garantia debe ser el
y seis meses mas. ciento por ciento
(100%) del monto
Amparos, pagado de forma
vigencia y anticipada, ya sea
valores este en dinero o en
asegurados especie
Pago de salarios, prestaciones | Plazo del contrato y | El valor de la garantia
sociales legales e | tres (3) afios mas. no puede ser inferior
indemnizaciones laborales del al cinco por ciento
personal que el contratista haya (5%) del valor total del
de utilizar en el territorio nacional contrato
para la ejecucion del contrato
Estabilidad y calidad de las | Esta garantia debe | La vigencia de la
obras ejecutadas entregadas a | estar vigente por un | garantia de
satisfaccion término no inferior a | estabilidad y calidad
cinco (5) afios |de la obra por un
contados a partir de | término no inferior a
la fecha en la cual la | los cinco (5) afio.
Entidad Estatal
recibe a satisfaccion
la obra
e Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o razén
social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y representacion
legal expedido por la Camara de Comercio respectiva, y no solo con su sigla, a
no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podra
Tomador denominarse de esa manera.
e No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de los
integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unién temporal o
consorcio, se debe incluir la razén social, NIT y porcentaje de participacion de
cada uno de los integrantes.

37

Casa Indigena, Avenida Hurtado. Telefax (5) 5898114. Valledupar - Cesar - Colombia
E-mail: organizaciénkankuama@hotmail.com



mailto:organizaciónkankuama@hotmail.com

@)

RESGUARDO INDIGENA KANKUAMO

SISTEMA GENERAL DE PROYECTOS DE INVERSION:
PARTICIPACIONES SGP-RIK-02-B-015
) ESTUDIO Y ANALISIS ECONOMICO
RESGUARDO INDIGENA DEL SECTOR
N su7 ] KANKUAMO CONTRATO DE OBRA PUBLICA

Sicrra Nevada de Santa Marta - Vallcdupar - Covar

Para el contratista conformado por una estructura plural (unién temporal,
consorcio): la garantia debera ser otorgada por todos los integrantes del
contratista, para lo cual se debera relacionar claramente los integrantes, su
identificacion y porcentaje de participacion, quienes para todos los efectos seran
los otorgantes de la misma.

Informacién
necesaria dentro
de la pdliza

Numero y afio del contrato

Objeto del contrato

Firma del representante legal del contratista

En caso de usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor. Ej.
Cumplimiento, si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a
$14.980.421

GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

El Contratista debera contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil Extracontractual de la
Entidad con las siguientes caracteristicas:

Clase Contrato de seguro contenido en una péliza
Resguardo Indigena Kankuamo identificado con NIT 900874999-7 y el
Asegurados :

contratista

e Paralas personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o razén
social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y
representacién legal expedido por la Camara de Comercio respectiva, y no
solo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la
sociedad podra denominarse de esa manera.

¢ No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de los
integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una union temporal o

Tomador consorcio, se debe incluir razén social, NIT y porcentaje de participacién de
cada uno de los integrantes.

e Para el contratista conformado por una estructura plural (unién temporal,
consorcio): la garantia debera ser otorgada por todos los integrantes de la
estructura plural, para lo cual se debera relacionar claramente los integrantes,
su identificacion y porcentaje de participacion, quienes para todos los efectos
seran los otorgantes de la misma.

Doscientos (200) SMMLV para contratos cuyo valor sea inferior o igual a mil

Valor quinientos (1.500) SMMLV.
Vigencia Igual al periodo de ejecucion del contrato.

Beneficiarios

Terceros afectados y RESGUARDO INDIGENA KANKUAMIO identificado con
NIT 900874999-7

Responsabilidad civil extracontractual de la entidad, derivada de las actuaciones,
hechos u omisiones del contratista 0 subcontratistas autorizados. El seguro de

Amparos - L .
responsabilidad civil extracontractual debe contener como minimo los amparos
descritos en el numeral 3° del articulo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015.
¢ NuUmero y afio del contrato
Informacion e Objeto del contrato
necesaria dentro | ® Firma del representante legal del contratista
de la péliza e En caso de usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej.

Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a
$14.980.421

CONCLUSIONES

De lo anterior se observa acerca de procesos adelantados por el resguardo Kankuamo y entidades como
el Municipio de Valledupar, y el departamento del Cesar en el Territorio del Resguardo, que:
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1. La Modalidad de contratacion fue para este tipo de procesos seleccién abreviada y licitacion publica.

2. El valor de los contratos varia de acuerdo con las cantidades ejecutadas.

3. El Plazo de los contratos esta sujeto a cronograma de actividades segun las cantidades a ejecutar,
dependiendo del tipo de intervencion a realizar.

4. Existe un nimero muy reducido de procesos relacionados con el objeto a contratar en el area de

construccion u obras de ingenieria de manera general

5. El contratista seleccionado debe garantizar el conocimiento y cumplimiento de la normatividad vigente
en relacion con el tipo de proyecto objeto del presente proceso de contratacion, incluyendo la normatividad

diferencial sobre territorios Indigenas, como formas de gobierno y concertacion interna.

6. De esta forma, teniendo en cuenta la anterior informacion y de conformidad con lo establecido en el
Articulo 2.1.1.1.1.5.3 del Decreto 1082 de 2015, se determina la capacidad financiera y de organizacion

para el presente proceso.

Indicador Valor concertado

Intereses

indice de Liquidez =1

i 0
indice de Endeudamiento < 70%

Raz6n de Cobertura de >1

Definido en los Pliegos

Rentabilidad del Activo

Capital de Trabajo Tipo

o . . >0
Rentabilidad del Patrimonio

>0
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Aprobado por:

Equipo de Fortalecimiento Institucional

Area Financiera del Resguardo.

08/10/2021
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