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CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS
No. 229-2021

(CONVOCATORIA PUBLICA No. 011 de 2021)

(Zona 3)

PARTES INTERVINIENTES
PATRIMONIO AUTONOMO - FONDO DE SEGURIDAD VIAL
(NIT. 830.053.994-4)
Administrado por: FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A.,
CONTRATANTE antes FIDUCIARIA COLPATRIA S.A.
ITECO CONSULTORES S.A.S. BIC
NIT 800.181.867-6

Representante Legal: ANIBAL VICENTE PACHECO DE LEON
C.C. No. 85.452.864 expedida en Santa Marta.
CONTRATISTA

INFORMACION GENERAL

La supervision del contrato sera ejercida por un Profesional
Especializado de la Direcciéon de Comportamiento o por quien, para tal
efecto designe el (Ia) Coordinador (a) del Grupo de Gestién contractual
SUPERVISOR de la ANSV.

IMPLEMENTAR LA ESTRATEGIA BICIDESTREZAS EN LAS ZONAS
DEL PAIS PRIORIZADAS POR LA AGENCIA NACIONAL DE
OBJETO SEGURIDAD VIAL. (ZONA 3)

Hasta MIL CUARENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS
VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS DIEZ PESOS M/CTE
($1.049.627.410) incluido IVA, costos, gastos, impuestos, tasas,
garantias y demas contribuciones a que hubiere lugar por la
celebracioén, ejecucion y liquidacion del contrato, de acuerdo con lo
VALOR sefialado en los Términos de Referencia y en su propuesta econémica.
El plazo de ejecucion, sera de siete (7) meses, contados a partir de la
suscripcién del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de
PLAZO DE EJECUCION | perfeccionamiento y ejecucion del contrato.

MARTHA HELENA CASAS SERRANO, mayor de edad, domiciliado (a) en la ciudad de Bogot4,
D.C., identificado (a) con cédula de ciudadania numero 39.788.683 expedida en la ciudad de Bogota,
D.C. actuando en condicién de Representante Legal de FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA
S.A., antes FIDUCIARIA COLPATRIA S.A. sociedad de servicios financieros, legalmente constituida,
con domicilio en la ciudad de Bogota, D.C., tal y como consta en el certificado de existencia y
representacién legal expedido por la Superintendencia Financiera de Colombia, y quien para el
efecto acttia unica y exclusivamente como vocera del PATRIMONIO AUTONOMO - FONDO DE
SEGURIDAD VIAL, fideicomiso constituido mediante Contrato de Fiducia No. 043 de 2018 celebrado
por documento privado de fecha 21 de diciembre de 2018, debidamente facultado(a) para contratar,
segun instruccién impartida por la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL mediante oficio
20216600031741 del 14 de septiembre de 2021, y quien para efectos de este documento se
denominara EL CONTRATANTE, por una parte, y por la otra, ANIBAL VICENTE PACHECO DE
LEON, identificado con cédula de ciudadania No. 85.452.864 expedida en Santa Marta,
Representante Legal de ITECO CONSULTORES S.A.S. BIC, identificada con NIT 800.181.867-6,
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quien para efectos del presente contrato se denominara EL CONTRATISTA, hemos convenido
suscribir el presente Contrato de prestacion de servicios, previas las siguientes

CONSIDERACIONES:

1. Que la Ley 1702 del 27 de diciembre de 2013 cre6 la AGENCIA NACIONAL DE
SEGURIDAD VIAL (en adelante la ANSV o la AGENCIA), como una unidad administrativa
especial, que forma parte de la rama ejecutiva, cuyo objeto es la planificacion, articulacion
y gestion de la seguridad vial del pais, finalidad que comprende el soporte institucional y de
coordinacion para la ejecucion, el seguimiento y el control de las estrategias, los planes y
las acciones dirigidos a dar cumplimiento a los objetivos de las politicas de seguridad vial
del Gobierno Nacional en todo el territorio nacional.

2. Que el articulo 7 ibidem cre6 el FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL como una
cuenta especial de la Nacién - AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL-, sin
personeria juridica, ni estructura administrativa, con independencia patrimonial,
administrativa, contable y estadistica destinada a financiar el funcionamiento e inversion de
la Agencia Nacional de Seguridad Vial, cuya administracion corresponde a la sociedad
fiduciaria con quien la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL suscriba el respectivo
contrato fiduciario.

3. Que la ANSV y FIDUCIARIA COLPATRIA S.A suscribieron Contrato de Fiducia Mercantil
No. 043 del 21 de diciembre de 2018 (En adelante el CONTRATO DE FIDUCIA), cuyo objeto
es la constitucion del PATRIMONIO AUTONOMO — FONDO DE SEGURIDAD VIAL (en
adelante el PATRIMONIO AUTONOMO o FIDEICOMISO), en donde se recaudaran,
administraran e invertiran los recursos del FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL,
destinados a financiar el funcionamiento e inversién de la Agencia, para lo cual, el
PATRIMONIO AUTONOMO —previa instruccién de la ANSV- tendra entre otros, la facultad y
el deber de celebrar los contratos derivados que el FIDEICOMITENTE le solicite por
estimarlos necesarios para el cumplimiento de su objeto social.

4. Que mediante oficio ANSV 20216600016561 del 26 de mayo de 2021, la Secretaria General
de la ANSV instruyé al PATRIMONIO AUTONOMO para iniciar proceso de seleccion de
contratista a través de la modalidad de CONVOCATORIA PUBLICA, con el fin de que los
oferentes interesados presentasen sus propuestas para adjudicar el contrato de la
referencia.

5. Queel 23 de julio de 2021 se realiz6 la invitacion a los proponentes para la presentacion de
propuestas y se publicaron en el portal SECOP |l (www.colombiacompra.gov.co) los términos
de referencia, especificaciones técnicas y demas documentos para participar en el proceso
de Convocatoria Publica 2021-011, cuyo objeto consiste en IMPLEMENTAR LA
ESTRATEGIA BICIDESTREZAS EN LAS ZONAS DEL PAiS PRIORIZADAS POR LA
AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL.

6. Que el 19 de agosto de 2021 y una vez agotada la etapa de observaciones y aclaraciones
a los términos de referencia definitivos, se recibieron conforme a los plazos fijados en el
cronograma del proceso de seleccion de Convocatoria Publica No. 011-2021 propuestas de
los oferentes para evaluacion, segun consta en el acta de cierre del proceso contractual y
apertura de sobres publicada en el SECOP II.

7. Que el 26 de agosto de 2021 la AGENCIA publico en el portal SECOP I, el documento
denominado “CONSOLIDACION DE EVALUACION” correspondiente a los requisitos
habilitantes para que los oferentes procedieran a subsanar sus propuestas de conformidad.

22
CONTRATO 229-2021 CONVOCATORIA PUBLICA. 2021-011- IMPLEMENTAR LA ESTRATEGIA BICIDESTREZAS EN LAS ZONAS DEL PAIS PRIORIZADAS POR LA AGENCIA NACIONAL DE
SEGURIDAD VIAL. - ITECO CONSULTORES S.A.S. BIC- (ZONA3).


http://www.colombiacompra.gov.co/

‘® Scotiabank

Agencia :
Nacional de s> COLPATRIA
Seguridad Vial Fiduciaria | Trust

8. Que una vez superada la fase de subsanacion de los requisitos habilitantes, atendidas las
observaciones de los oferentes y realizada la ponderacién de los factores calificables, se
publicé el informe final de evaluacion de propuestas y la Agencia Nacional de Seguridad Vial
el 14 de septiembre de 2021 profirié el Acto de Adjudicacion del Proceso de Convocatoria
Pdblica 011-2021” cuyo objeto consiste en “IMPLEMENTAR LA ESTRATEGIA
BICIDESTREZAS EN LAS ZONAS DEL PAiS PRIORIZADAS POR LA AGENCIA
NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL.”, de la ZONA No. 3 a ITECO CONSULTORES S.A.S.
BIC, identificada con NIT 800.181.867-6.

9. Que mediante oficio 20216600031741 del 14 de septiembre de 2021 de la Secretaria
General, remitido mediante correo electronico de la misma fecha, instruyé de manera
expresa al PATRIMONIO AUTONOMO para que procediese a la celebracion del contrato
con el oferente seleccionado, esto es ITECO CONSULTORES S.A.S. BIC, identificada con
NIT 800.181.867-6.

10. Que en virtud de lo anterior, procede FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A., antes
FIDUCIARIA COLPATRIA S.A. en su calidad de vocera y administradora del PATRIMONIO
AUTONOMO - FONDO DE SEGURIDAD VIAL a suscribir el presente contrato de prestacién
de servicios (En adelante EL CONTRATO) con la ITECO CONSULTORES S.A.S. BIC,
identificada con NIT 800.181.867-6, siendo claro que el PATRIMONIO AUTONOMO
interviene Unica y exclusivamente como ejecutor de la voluntad de la AGENCIA, y por lo
mismo, como un medio instrumental de suscripcion utilizado para la realizacion de los fines
establecidos por el legislador para dicha entidad.

11. Que el CONTRATO se regira por las siguientes:
CLAUSULAS
PRIMERA. OBJETO. — El objeto del presente contrato de prestacion de servicios es IMPLEMENTAR

LA ESTRATEGIA BICIDESTREZAS EN LAS ZONAS DEL PAIS PRIORIZADAS POR LA AGENCIA
NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL. (ZONA 3)

SEGUNDA. DEFINICIONES TECNICAS

e BiciDestrezas: Es una iniciativa de la ANSV enfocada a la mejora de las habilidades y
conocimientos de conductores de bicicleta en 38 municipios. Se desarrollara a través de dos
(2) actividades: Acciones en via para ciclistas y proceso de formacién completa.

e Accién en via BiciDestrezas: Es una accion de sensibilizaciéon en via, que tiene como
objetivo identificar las habilidades de ciclistas que vayan transitando por puntos priorizados
con anticipacion y que sean de alto trafico de ciclistas. Incluye una carpa, un sonido y sillas,
contara con la presencia de formadores en BiciDestrezas y un mecanico. Durante la accion
en via se promovera que los participantes realicen el reto BiciDestrezas y posteriormente se
les brindaran recomendaciones para mejorar su conduccién. Adicionalmente, se les brindara
la opcion de tener un diagndstico del estado mecéanico de su bicicleta. Para promover la
participacion en esta actividad, se entregaran elementos reflectivos y material pedagoégico.

e Proceso de formacién completa: Es una estrategia dirigida a grupos de ciclistas que
hagan parte de empresas, colectivos, ligas y en general agrupaciones de personas que usen
la bicicleta como medio de transporte o deportivo. Comprende cuatro (4) niveles en los que
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se capacitan en el mejoramiento de habilidades y destrezas a los ciclistas, el conocimiento
de la bicicleta, la normatividad existente, derechos y deberes de los ciclistas y
comportamientos seguros en la via. Se da en cuatro médulos y su realizacién en total esta
entre las 6 horas minimo y 8 horas maximo.

Herramientas ladico-pedagdgicas: Son una serie de elementos fisicos e interactivos que
responden a una estrategia de aprendizaje basada en la gamificacion, que permite la
adherencia y comprensién de conceptos y su aplicabilidad en la vida cotidiana.

Habilidades y destrezas: Son las capacidades y disposiciones que desarrollan las personas
para una actividad. En el caso de este contrato son las capacidades para conducir la bicicleta
de forma segura que se traducen en equilibrio, control, capacidad para realizar las sefales
manuales (conducir con una sola mano sin perder el control), entre otras.

Reto BiciDestrezas: Es una actividad de duracién aproximada entre 7 y 10 minutos dirigida
a los ciclistas que vayan por la via, y que busca identificar sus habilidades y destrezas para
la conduccion de la bicicleta. El reto incluye un formato de evaluacién y una vez culminado,
el facilitador brindara recomendaciones al ciclista para mejorar su conduccion.

Elementos de proteccidon personal — EPP: Son aquellos elementos utilizados por los
actores viales vulnerables, especificamente ciclistas o motociclistas, que mitigan la gravedad
de lesién en caso de ocurrencia de un siniestro vial. Para el caso de los ciclistas,
corresponden al casco y adicionalmente a elementos que contribuyan a mejorar su visibilidad
como las luces delanteras y traseras, y elementos reflectivos.

Bikeability: Es una metodologia para la ensefianza de la conduccion de bicicleta para nifios
y adultos, desarrollada en Reino Unido. La metodologia contempla tres niveles basicos, que
van aumentando en complejidad. Todos los niveles son practicos y desde la préactica se
dinamizan aprendizajes teéricos basicos. En el Ultimo nivel, se apunta a que los participantes
realicen una practica en vias barriales. Actualmente, la metodologia es publica y esta
disponible en linea. BiciDestrezas adaptara esta metodologia al contexto colombiano y
sumara un moédulo de mecanica basica.

TERCERA. ALCANCE. - La ejecucion del contrato comprende el desarrollo de cuatro (4) etapas,
asi: Una etapa inicial, en la que se capacitara el equipo que implementara la estrategia y se generara
el cronograma de trabajo para la implementacién de las acciones propuestas; una segunda etapa de
gestion territorial y convocatoria; una tercera etapa de implementacion de acciones en via y del
proceso de formacion completa en universidades, empresas, ligas y colectivos de ciclistas; y
finalmente, una cuarta etapa o fase de cierre y generacion de recomendaciones.

La ejecucion de las actividades tendra el siguiente alcance en términos de metas de intervencion y

de municipios a intervenir asi:

Meta de ciclistas

Cantidad minima

Cantidad minima
de ciclistas para

Zona Municipio de ciclistas para s .
X zonha . ’ Formacioén
Acciones en Via
Completa
3.Zona Sur |[1. Neiva 6.336 4.435 1.901
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2. Pasto

3. Popayan

4. Palmira

5. Guadalajara de
Buga

6. Cali

7. Tulua

8. Jamundi

PARAGRAFO 1: En todo caso, se deberan desarrollar acciones en via y de formacion en todos los
municipios correspondientes a la zona 3 (Zona Sur) y cumplir la meta de personas participantes
establecidas para la misma.

El contratista debera considerar que, para la ejecucion del contrato, debera realizar las actividades
en todos los municipios sefalados para la zona, y realizar en ellos o en algunos adicionales
(pertenecientes a los departamentos de la zona) escogidos por el contratista y aprobados
previamente por el supervisor del contrato, en caso de considerarse necesario para dar cumplimiento
a las CANTIDADES MINIMAS REQUERIDAS PARA CADA TIPO DE ACCION.

PARAGRAFO 2: En caso de que en alguno(s) de lo(s) municipio(s) se presenten circunstancias
debidamente acreditadas o soportadas por el contratista, que imposibiliten la ejecucion de la
actividad en el o los municipios inicialmente definidos y aprobados por parte del supervisor del
contrato, estos podran ser sustituidos por el contratista por otro u otros municipios, lo cual debera
ser notificado y aprobado por el supervisor del contrato, de manera previa a su ejecucion.

Especificamente, para la ejecucion del contrato se deberan observar las siguientes etapas y como
minimo las actividades que en estas se sefialan en los numerales correspondientes a
DESCRIPCION TECNICA DE LAS ACCIONES y a DESCRIPCION DE LAS ETAPAS del presente
documento, los cuales se detallan a continuacion.

CUARTA. - DESCRIPCION TECNICA DE LAS ACCIONES

Las acciones por desarrollar deben estar enmarcadas en una metodologia pedagdgica adaptada del
curriculo de Bikeability!, del documento No. 27 desarrollado por el Ministerio de Educacién- “Saber
Moverse” y otros que encuentre pertinentes el contratista, previa aprobacién del supervisor del
contrato. Se desarrollaran dos (2) tipos de acciones que se describen mas detalladamente a
continuacion.

a) Acciones en via para ciclistas:

Para las acciones en via, el contratista debera realizar el montaje de un punto, de acuerdo con lo
que se establece en el acapite correspondiente a ESPECIFICACIONES LOGISTICAS PARA LAS
ACCIONES EN VIA de este documento. En estos puntos se invitara a los ciclistas a que realicen un

1 Bikeability es un curriculo desarrollado en Reino Unido para generar habilidades y destrezas en el uso de la bicicleta como un medio de
transporte activo y sostenible, el cual puede ser utilizado para formar nifios desde los 6 afios hasta adultos y esta publicado de forma
virtual.
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reto que permita establecer sus habilidades y destrezas, y posteriormente brindarles
recomendaciones para su seguridad. El reto tendra una duracién estimada de 7 minutos, con 15
minutos adicionales para las recomendaciones en seguridad. En promedio, durante cada accién en
via, cada facilitador podra atender a 13 ciclistas como se observa a continuacion:

Personas impactadas por formador acciones en via

Tiempo promedio de No. de Personas que se pueden
intervencioén por persona impactar en una jornada de
(minutos) intervencién por cada facilitador

22 300 13

Duracion de la Accion
(minutos)

PARAGRAFO 1: Por efectos de calidad en la prestaciéon de servicios las recomendaciones y/o
presentacion del reto, el tiempo estimado por intervencion no podra ser en ningun caso menor a 17
minutos y en consecuencia la cantidad de personas intervenidas en una jornada de intervencion por
cada facilitador no podran exceder de 17.

En caso de que se evidencie que las intervenciones no estan cumpliendo con lo establecido en el
paragrafo anterior o que se detecte falta de calidad en las revisiones o recomendaciones realizadas,
tales intervenciones no seran tenidas en cuenta por parte de la supervision para contabilizar en la
meta.

Para definir los corredores donde se ubicaran las acciones en via en el municipio, el contratista
llevara a cabo junto con las Secretarias de Movilidad o entidad municipal encargada de la movilidad
y organizaciones de la sociedad civil, la priorizacion de los puntos y horarios de mayor afluencia de
ciclistas, de acuerdo con la experiencia de las entidades locales y de los colectivos de ciclistas. Para
avanzar en este fin, cada contratista generara un mapeo de lideres por zona de los colectivos de
ciclistas que estén presentes en los municipios, para poder acercarse de manera mas directa con
ellos y articular la puesta en practica del proceso de formacion y posibles futuras intervenciones en
los territorios por parte de la ANSV.

Las acciones en via en los corredores priorizados incluyen los siguientes pasos que deberan ser
desarrollados por el contrista:

1. Invitacion a los y las ciclistas que estén transitando por el corredor a participar del reto
BiciDestrezas.

2. Realizar el reto BiciDestrezas, que consiste en una verificacion exprés de habilidades en
bicicleta a modo de reto, el cual consistira en verificar la forma de subir y pedalear, realizar
frenado a mediana y alta velocidad, ademas de realizar un zigzagueo para evaluar
maniobrabilidad.

3. Dar recomendaciones basicas sobre las destrezas en la bicicleta, elementos de proteccién
personal y movilidad segura en bicicleta.

4. Revisar de forma general el estado mecanico de la bicicleta, que incluya ajustes a problemas
basicos como frenos ineficientes, ruedas con poco aire, ajustes a la altura del sillin, revisién
de los pedales y lubricante para las cadenas.

5. Hacer entrega de un cédigo QR que permita a los participantes descargar el manual del
ciclista seguro de manera digital y de elementos de proteccion personal (reflectivos y luces)
a quienes hayan participado en las acciones.

Esta actividad permitira recolectar informacién sobre las deficiencias y necesidades de los ciclistas
en términos de habilidades, destrezas y de conocimiento de las condiciones mecénicas de la
bicicleta.

PARAGRAFO 2: El contratista debera llevar a cabo la promocion e invitacién a las actividades en
via, para lo cual generara piezas graficas digitales, bajo los lineamientos que emita la Oficina Asesora
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de Comunicaciones de la ANSV y las directrices de Presidencia de la Republica para difundirlas por
las redes sociales de la Entidad, redes sociales de entidades locales y redes de los colectivos
ciclistas. Se deberan producir al menos tres (3) tipos de piezas graficas digitales, y una pieza en
video de un minuto de duracion para cada ciudad. Estos lineamientos seran puestos en conocimiento
del contratista, a través del supervisor del contrato.

PARAGRAFO 3: El contratista también debera realizar propuesta grafica del Manual del Ciclista
Seguro, e imprimir y entregar cddigos QR que conduzcan a la visualizacién del contenido y descarga
digital en formato PDF del Manual, desde la plataforma de la ANSV, tal como esta contemplado en
el literal b) de la Descripcion técnica de entregables por parte de cada contratista, y en el numeral 2
del Producto 2, con el fin de lograr promover las conductas de protecciéon que son necesarias por
parte de los ciclistas que participen en el proceso y que les permita replicar la informacién que se
brind6 a los mismos.

Este Manual debera contemplar el correcto uso de las marcas y tener como guia el Manual de
Identidad de la ANSV.

PARAGRAFO 4: Todos los productos graficos y audiovisuales asociados al proceso, que estan
incluidos en los diferentes Informes a cargo del contratista y en este numeral, deberan ser aprobados
por la Oficina Asesora de Comunicaciones de la ANSV, quien a su vez seguira las indicaciones de la
linea sectorial y de gobierno en términos de comunicacién. Este tramite de aprobacién sera
adelantado a través del supervisor del contrato. En el evento en que durante la ejecucion del contrato
se identifique que dichos productos graficos y audiovisuales requieren la aprobacién por parte de la
Alta Consejeria para las Comunicaciones de Presidencia de la Republica a través del Sistema
Administrativo de Mensajes Institucionales - SAMI, dicho trdmite sera adelantado a través del
Supervisor del Contrato, y esta aprobacién sera requisito para la aprobacién del informe que incluye
los productos graficos y audiovisuales, razén por la cual el contratista debera realizar entregas
previas para ir adelantando los tramites pertinentes a fin de que los informes y productos se aprueben
en los tiempos establecidos.

b) Proceso de formacién completa en Bici-Destrezas

A continuacion, se definen las poblaciones priorizadas para la intervencion completa de Bici
Destrezas:

1. Empresas y gremios: Se convocaran las empresas que tengan empleados, trabajadores y
prestadores de servicios ciclistas, deseablemente a través de los gremios, para ofrecer a
empresas a nivel nacional el curso de “Bici-destrezas” partiendo desde una revisiéon del
estado de las habilidades y destrezas de su poblacion.

2. Universidades: Se convocaran las universidades que tengan estudiantes y empleados
ciclistas para ofrecer el curso de “Bici-destrezas” partiendo desde una revision del estado de
las habilidades y destrezas de su poblacion.

3. Entidades gestoras de la seguridad vial: Con el fin de promover que el proyecto pueda
desarrollarse en los territorios, se hara convocatoria a personal de las entidades gestoras de
la seguridad vial del municipio y de Recreacién y Deporte, realizando con ellos el
entrenamiento.

4. Ligasy clubes de ciclismo y colectivos de usuarios de bicicleta: Se convocaran colectivos de
ciclistas y deportistas que pertenezcan a ligas de ciclismo que entrenen en via, para que
participen en el proceso de formacién completa.
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El proceso de formacion para adultos debe comprender cuatro (4) niveles que hacen revision de
estado y capacitan en el mejoramiento de habilidades y destrezas a los ciclistas. A continuacion, se
describen los niveles planteados, cuya realizacion en total esta entre las 6 horas minimo y 8 horas
maximas.

Nivel I: Conceptos basicos

El objetivo de aprendizaje de este primer nivel es que los ciclistas nuevos puedan controlar y dominar
su bicicleta en espacios alejados del trafico.

e ;Como me preparo y preparo a mi bicicleta antes de salir a montar?

e ;Como me subo y me bajo de la bicicleta adecuadamente?

e ;Como arranco, pedaleo y freno manteniendo el control de la bicicleta? Incluye mantener el
equilibrio.

e ;CbOmo uso los cambios y codmo esquivo objetos (huecos)?

¢,Como puedo mirar en todas las direcciones, incluyendo hacia atras, manteniendo el control

de la bicicleta?

El ciclista como conductor de vehiculo, normativa que le aplica.

Compartir el espacio con peatones y otros ciclistas.

Compartir el espacio con vehiculos motorizados

Elementos de proteccion personal: casco (tipos y medidas), reflectivos, luces, indumentaria

(ropa, calzado, guantes, gafas, buff o cuello).

e Tipos de bicicleta y usos de cada una.

Este primer nivel debe llevarse a cabo en un lugar fuera del trafico; como, por ejemplo, un
parqueadero, parque o calle cerrada.

Nivel lI: Iniciacién en via

El objetivo de aprendizaje del segundo nivel es que los ciclistas adquieran herramientas para estar
en contacto con el trafico en vias secundarias y trayectos cortos.

Concepcidn de via y espacio publico.

Preparacion para salir a via.

Iniciar y finalizar un viaje en via.

Reconocer riesgos tipicos o usuales para el usuario de bicicleta en la via.

Anunciarse a los demas actores viales (sefales para cruzar y detenerse) y hacerse visible.
Saber dénde ubicarse para andar en la via.

Adelantar carros estacionados en via.

Manobras de riesgo de ciclistas y otros conductores

Nivel lll: Cotidianidad en via

El objetivo de aprendizaje del tercer nivel es preparar al usuario de bicicleta para que tenga las
habilidades y destrezas necesarias para desplazarse en vias mas concurridas, vias con trancones,
intersecciones y glorietas. También se espera que en este nivel se amplien las capacidades del
usuario de bicicleta para planear viajes seguros.

e Prepararse para hacer un viaje en bicicleta (planear y elegir la ruta mas segura).
e Comprender el posicionamiento en via del usuario de bicicleta en un nivel mas avanzado.
e Adelantar en trancones.
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e Reconocimiento de otros factores de riesgo, como horarios de mayor siniestralidad,
principales participantes en la siniestralidad ciclista,

e Percibir y gestionar riesgos para el usuario de bicicleta en contextos de trafico mas complejo.

e Comprender los puntos ciegos de otros actores viales.

e Reaccion frente a superficies peligrosas/huecos en la via.

Este tercer nivel, debera incluir la realizacion de cartografia social para identificar puntos y
condiciones de riesgo para los ciclistas, y conductas de riesgo asociadas a esos puntos en las
diferentes ciudades, entre los que se deberan identificar condiciones relacionadas con la
infraestructura y el comportamiento humano. El paso a paso de la cartografia social debera ser
propuesto por el contratista, y aprobado por el supervisor del contrato.

PARAGRAFO: El contratista debera entregar en sus informes parciales de ejecucion, los resultados
de la cartografia social realizada con los participantes de la formacién, en formato PDF para
conocimiento de la ANSV.

Nivel IV: Mecanica basica

Se ofrecera un moédulo de mecanica basica de bicicletas, con el fin de afianzar las capacidades de
los ciclistas en el reconocimiento de su vehiculo y de las condiciones técnico-mecanicas que este
requiere para su buen estado. A continuacion, se describen los contenidos que seran impartidos por
el contratista en este nivel:

e Reconocimiento de las partes de la bicicleta y su funcionalidad.

e Tipos de bicicletas y su utilizacién adecuada, (tamafo y ajuste).

e Herramientas de trabajo basicas.

e Reuvision preoperacional de la bicicleta.

e Sistema de Transmision: Cambios, (platos y pifiones), cadenillas, descarriladores de las
bicicletas.

e Sistema de direccion.

e Despinche.

e Lubricacién de cadenas

e Sistema de frenos: Tipos, funcionamiento y utilizacion.

e Estado de las corazas y neumaticos: Desgaste, presion, ubicacion y colocacion.

e Estado de los rines.

A continuacion, se resume en términos de tiempo el proceso de formacién completa en

BiciDestrezas.
Duracién y numero de personas en los niveles

Nivel Rango de duracion en No. personas por
minutos curso
I 90a 120
Il 90a 120
m 903 120 Entre 10 a 20
Y 90a 120

PARAGRAFO 1: Tanto el Nivel | como el Nivel IV se deberan desarrollar fuera del trafico. El
contratista debera acordar o coordinar con las empresas, universidades y ligas este tipo de espacios.
En caso de no contar con espacios disponibles en sus instalaciones, el contratista debera identificar
con las autoridades locales, espacios publicos en los que puedan llevarse a cabo las sesiones. En
cuanto al Nivel Il y el Nivel lll, la formacion se llevara a cabo en vias locales (vias secundarias y
barriales) o en ciclorrutas, cuando existan.
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PARAGRAFO 2: EL contratista debera reconocer y promover la participacién de las mujeres en el
proceso de formacion completa, a través de la vinculacion de colectivos o grupos de mujeres en
diferentes escenarios.

c) Gestion de conocimiento y replicabilidad en territorios

A lo largo de la implementacion de todas las acciones se realizara una documentacién de la
experiencia de implementacion de “Bici-destrezas”, a través de contenidos virtuales que favorezcan
la difusién de las lecciones aprendidas, la propuesta y paso a paso del trabajo, aspectos a mejorar,
entre otros. Esto debera ser diagramado y entregado para su difusién de forma digital por parte del
contratista para aprobacion por parte del supervisor.

A su vez, con el fin de realizar la verificacion de los contenidos y de la percepcién de riesgo de los
participantes del proyecto, el contratista debera aplicar una verificacion pre y post a los participantes
de proceso de formacion completa. La responsabilidad del contratista frente a esta accion es
promover que las personas diligencien los formatos virtuales o fisicos y hacer entrega a la ANSV a
través de la supervision del contrato de la base de datos de participantes en el formato definido por
la entidad, junto con el diccionario de datos y demas informacién técnica que se requiera para la
interpretacion de dicha base de datos, asi como de los resultados y de los instrumentos utilizados
para la verificacion en los formatos y con la compatibilidad que ésta defina.

d) Transversalizacion del enfoque de género

Los estereotipos y normas de género moldean la forma en la que nos relacionamos con otros, y con
nuestro entorno. En este sentido, el desarrollo de conocimientos, habilidades y destrezas también
esta mediado por estas normas y estereotipos, pues de acuerdo con ellos, se hara posible o no, el
acceso a conocimientos y entrenamiento para desarrollar ciertas destrezas.

Desde los estudios de género se ha discutido, por ejemplo, la limitada participacion de las mujeres
en el ambito publico a través de la historia y su mayor participacion en el ambito privado. La
participacion de las mujeres en ciertas actividades que se llevan a cabo en el espacio publico aun
hoy es diferencial frente la participacion de los hombres. Una investigacion del Banco Interamericano
de Desarrollo determiné que la participacion de la mujer en el ciclismo urbano latinoamericano sigue
siendo minoritaria, mostrando niveles que en su mayoria no superan el 30% del total de los viajes
realizados en este medio (BID, 2017; ENMODO 2009).

Dentro de las razones del uso minoritario de la bicicleta por parte de las mujeres en las ciudades de
Latinoamérica se encuentran factores individuales, sociales y fisico ambientales. Estos factores
pueden variar de acuerdo con el contexto, sin embargo, la literatura sefiala aspectos relacionados
con la percepcion de la bicicleta asociada a la inseguridad o la incompatibilidad de la misma frente a
los patrones de viaje de la mujer, ademas de la carencia de habilidades basicas para andar en
bicicleta o para relacionarse de manera segura con los otros usuarios de la via.

Por lo anterior, y buscando aportar a la disminucion de las brechas de género asociadas al uso y
fortalecimiento de habilidades para la conduccion de la bicicleta, la estrategia “Bici-destrezas”
incorporara un enfoque de género a través de la capacitacion de formadores, asi como de la
incorporacion de este enfoque en la convocatoria y el disefio y desarrollo de materiales pedagdgicos
y visuales, que garanticen una comunicacion libre de estereotipos de género, incluyente y equitativa
para las mujeres.
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2.1.1. DESCRIPCION DE LAS ETAPAS

El contrato contempla cuatro (4) etapas que se describen a continuacion, junto con los productos a
cargo del contratista en cada una de ellas:

Cronograma de actividades

Etaap Nombre Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7

PROPUESTA DE GUIAS

1 Y PASO A PASO PLAN
DE TRABAJO

2 CONVOCATORIA EN
TERRITORIO
DESARROLLO DE LA
ESTRATEGIA

3 | BICIDESTREZA EN
TODAS SuUSs
MODALIDADES
CIERRE, INFORME
FINAL Y

4 RECOMENDACIONES
PARA
IMPLEMENTACIONES
FUTURAS

ETAPA 1: PROPUESTA DE GUIAS Y PASO A PASO PLAN DE TRABAJO (DURACION: UN MES)

Por lo anterior, y buscando aportar a la disminucion de las brechas de género asociadas al uso y
fortalecimiento de habilidades para la conduccién de la bicicleta, la estrategia “Bici-destrezas”
incorporara un enfoque de género a través de la capacitacién de formadores, asi como de la
incorporacion de este enfoque en la convocatoria y el disefio y desarrollo de materiales pedagdgicos
y visuales, que garanticen una comunicacion libre de estereotipos de género, incluyente y equitativa
para las mujeres.

Esta etapa inicia una vez suscrita el acta de inicio de ejecucion del contrato y tiene una duracion de
un (1) mes. Durante esta etapa se desarrollaran los contenidos pedagoégicos, metodoldgicos y de
seguimiento permanente a la ejecucion del contrato. Asi mismo, se desarrollara la planeacion
detallada de intervencion de las zonas definidas por la ANSV, un cronograma de ejecucién y un
protocolo de Bioseguridad que cumpla con los estandares normativos para adelantar las actividades
contempladas en el proceso, en medio de la situacién que se ha venido presentado en el pais por la
emergencia sanitaria originada por la pandemia por Coronavirus COVID-19.

Todos los productos o informes generados durante esta etapa deberadn ser aprobados por el
supervisor del contrato, antes de su implementacién en la siguiente etapa.

Las acciones por realizar incluyen:

a. Desarrollar las Guias para las dos (2) modalidades en las que se pondran en practica
las estrategias: El contratista, debera desarrollar los documentos que describan el paso
a paso de la puesta en practica por parte de los formadores de las Acciones en Via y del
proceso de Formacion completa en BiciDestrezas, incluyendo los contenidos de cada uno
de estos.

b. Generar un cronograma de trabajo y un plan de accidén: Estos documentos deben
contemplar las etapas y metas propuestas en el presente documento. Asi mismo, deberan
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incluir la propuesta de plan de convocatoria para las dos (2) modalidades de la estrategia
BiciDestrezas, el niumero de acciones en via y la cantidad de grupos que se proyecta
formar en simultanea.

c. Generar un plan de cualificacion para el equipo de formadores en BiciDestrezas:
Este plan debe incluir el fortalecimiento tanto de conocimientos en la movilidad segura de
ciclistas, como de destrezas en la conduccion de la bicicleta, asi como el fortalecimiento
de habilidades de comunicacion y pedagogia que reconozcan la diversidad cultural, social
y el enfoque de género en el uso de la bicicleta como medio de libertad, autonomia e
igualdad. El objetivo de esta capacitacion es que el equipo de formadores pueda
desarrollar de forma estandarizada la capacitacion en la(s) zona(s) priorizada(s). Debe
establecerse la posibilidad de generar este plan de manera presencial, siguiendo los
protocolos de bioseguridad.

d. Llevar _a cabo el proceso de cualificacién al equipo de formadores: Las
capacitaciones para la zona tendran una duracion de tres (3) dias habiles y el contratista
correra con los gastos asociados a la logistica para la realizacion de las capacitaciones.

e. Elaborar un protocolo de salud: El contratistas debera poner en practica la
reglamentacion de salud y bioseguridad con ocasion de la declaratoria de pandemia por
Coronavirus Covid 19. Se aplicara tanto a la capacitacion de formadores como a los
grupos a intervenir.

PARAGRAFO 1: El desarrollo de las guias del paso a paso y del plan de formacién se hara a partir
de los lineamientos técnicos de la ANSV, que imparta el supervisor del contrato. Cada una de las
zonas debera desarrollar sus guias del paso a paso, de acuerdo con estos lineamientos. Por lo
anterior, durante esta etapa, los Coordinadores deberan asistir las reuniones que sean convocadas
por el Supervisor del contrato, las cuales pueden realizarse en la ciudad de Bogota.

PARAGRAFO 2: El protocolo de bioseguridad no solo debe estar orientado a mitigar los riesgos de
contagio de enfermedades del personal a su cargo, sino ademas a brindar elementos de proteccion
de bioseguridad (tapabocas, gel, alcohol, etc.), a los participantes de las formaciones tanto en via
como de formacién completa.

PARAGRAFO 3: Las guias del paso a paso y del plan de formacién debe tener contenidos
especificos dependiendo del tipo de ciclista al que vaya dirigido, por ejemplo, ciclistas de ruta,
ciclistas urbanos, ciclistas que usan la bicicleta como medio de transporte para ir al trabajo o la
universidad y el uso de la bicicleta como herramienta de trabajo.

Como soporte documental de las actividades adelantadas durante esta etapa, el contratista debera
entregar los siguientes dos (2) productos:

PRODUCTO 1- PLAN DE TRABAJO: Este producto debera ser entregado por el contratista en fisico
y en digital editable, a mas tardar a los veinte (20) dias calendario siguientes a la suscripcion del acta
de inicio del contrato y debera estar previamente aprobado o recibido a satisfaccion por el supervisor
del contrato. El producto, debera incluir las siguientes secciones:

1. Aspectos Generales: Se debera incluir los procedimientos generales para la gestion del
riesgo del desarrollo de las actividades, atendiendo lo dispuesto en la Ley 1523 de 20122, el
organigrama y demas informacion para establecer comunicacién con la ANSV y el supervisor
del contrato.

2 “Por la cual se adopta la politica nacional de gestion del riesgo de desastres y se establece el Sistema Nacional de Gestién del Riesgo
de Desastres y se dictan otras disposiciones”.
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2. Plan de Trabajo y Cronograma de Actividades: Debera incluir tiempos especificos en los
que se desarrollaran las acciones comprendidas en cada etapa. Se debe incluir el nimero
de acciones en via a realizar para cada municipio, la cantidad de grupos que se capacitaran
y el periodo en que se desarrollara su capacitacion y la programacion de viajes de
seguimiento a cargo de los Coordinadores. Finalmente, se debera incluir un cronograma de
todas las etapas y acciones que hacen parte de este proceso.

3. Plan de Convocatoria: Se debera documentar la metodologia a utilizar para desarrollar la
convocatoria en los municipios, incluyendo piezas graficas y todas aquellas herramientas de
divulgacion que deberan incluir la imagen institucional de la ANSV.

4. Plan_de Cualificacion _al Equipo de Formadores: Se debera establecer un plan de
capacitacion de tres (3) dias habiles para el equipo de formadores en BiciDestrezas en cada
una de las zonas priorizadas de forma presencial, siguiendo los protocolos de bioseguridad
y de acuerdo con las restricciones de salubridad de cada territorio. Este plan debe: a)
fortalecer los conocimientos del equipo en pautas para la movilidad segura de ciclistas; b)
fortalecer conocimientos y habilidades pedagdgicas y de comunicacién que tengan en
cuenta elementos diferenciales y de género c) fortalecer las habilidades y destrezas del
equipo en la conduccion de bicicleta; d) formar al equipo en los contenidos y metodologia de
la estrategia BiciDestrezas para que puedan replicarla con la poblacion de ciclistas en los
municipios priorizados en la zona de intervencion.

5. Caracteristicas técnicas de los elementos de proteccion personal gue se entregaran a
los participantes, carpas y la dotacién del personal: Se deberan detallar dentro del
informe, las especificaciones técnicas de los elementos de proteccion personal que se
entregaran tanto a los participantes, como al personal del contratista. Asi mismo, se debe
tener presente que los elementos no tendran ninguna marca o logo y que su produccién no
debera iniciarse hasta que se cuente con la aprobacién del supervisor del contrato para ello.

6. Herramientas Para el Reqgistro de los Participantes: Las herramientas para el registro de
los participantes deben ser propuestas por el contratista, apoyados en el uso de plataformas
eficientes en tecnologias de informacion y comunicaciones y previamente aprobadas por el
supervisor del contrato. El registro debera contener como minimo: Nombre completo, Sexo,
Fecha de nacimiento, Tipo de documento de identidad y numero, Nivel de escolaridad,
Poblacion vulnerable, Correo electronico, Teléfono de contacto. Estas herramientas son
distintas a aquellas que se propongan para evaluar las acciones que se desarrollaran en el
marco del producto 2. En todo caso, el contratista debera tener en cuenta que, una vez
culminadas las acciones, deberd hacer entrega al supervisor de la base de datos en el
formato que defina la ANSV de participantes en medio digital y de la evidencia fisica o
soportes de esta participacion.

La base de datos debe contener como minimo lo siguiente:

v'  Datos del punto: Fecha y hora de la intervencion, nombre y ubicacién del punto,
nombres y apellidos de las personas a cargo del punto y nimero de documento de
identificacion.

v' Datos del ciclista intervenido: Niumero de documento de identificacion, edad, afios de
experiencia montando bicicleta, cuanto tiempo dura en promedio usando la bicicleta
durante el dia, temperatura registrada al inicio de la actividad.

v'  Datos sobre el recorrido: Tipo de viaje (urbano o interurbano), sitios de accidentalidad
identificados por el ciclista.

v'  Datos generales del resultado del reto: El usuario muestra una pericia adecuada para
el manejo de la bicicleta, correcto uso del freno, equilibrio, arranque, etc.

v' Datos de la revisién a la bicicleta: Resultado de la revisién a cada uno de los items
que aplique a la bicicleta, evaluando cada item con un criterio de bueno regular o mal
estado.

v/ Datos de la revision documental del vehiculo: Tiene tarjeta de propiedad (SI/NO), Se
encuentra marcada (SI/NO).
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v Datos de uso de Elementos de Proteccion Personal EPPs: Uso del casco, cintas
reflectivas, mufiequeras, rodilleras, etc. (SI/NO/N.A.), cada elemento debe ser evaluado
de manera independiente.

PARAGRAFO 1: Se sefiala que el proceso de formacién tanto en via como de formacién completa,
esta UNICAMENTE dirigido a personas mayores de edad, por lo que no se puede adelantar esta
actividad a menores, ni tampoco pueden aparecer en los registros fotograficos enviados por el
contratista.

En tal sentido, se recomienda que los registros fotograficos sean diferenciados, es decir, que
unicamente aparezca la persona intervenida.

PARAGRAFO 2: Para todos los registros de los datos personales se debe dejar explicito en los
formatos, la Politica de Proteccion de Datos Personales. Estos soportes deben ser entregados por
el contratista a la supervisién del contrato.

PARAGRAFO 3: En los formatos de consentimiento informado, es importante dejar explicito el
objetivo para lo cual seran utilizados tanto las imagenes como los datos personales recolectados,
indicando que serviran para una verificacion de participacion en las actividades y que pueden
recibirse correos, llamadas o mensajes solicitando opiniones sobre la formacion recibida, asi como
encuestas para evaluar el aprendizaje.

7. Protocolo de bioseguridad para las diferentes etapas del contrato y tipos de acciones.

PARAGRAFO 4: El contratista en el PLAN DE TRABAJO, con la aprobacién y seguimiento de la
supervision del contrato, garantizara la implementacion de la estrategia BiciDestrezas en los
municipios correspondientes a su zona mediante la elaboracién y entrega de bitacoras diarias. La
cantidad de personal requerido por zona se establece mas adelante en este documento. El
contratista sera el responsable de proponer la distribucién del equipo minimo requerido en los
municipios que hagan parte de su zona para alcanzar las metas propuestas.

PARAGRAFO 5: Todas las herramientas pedagdgicas y piezas graficas de comunicacion que se
desarrollen en el marco del proceso deben asegurarse de contemplar la diversidad cultural y el
enfoque diferencial y de género, promoviendo una comunicacion no sexista e incluyente.

PRODUCTO 2- GUIA BICIDESTREZAS — PASO A PASO Y CONTENIDOS: Se debera incluir en
este producto el detalle del paso a paso del proceso que se implementara para la ejecucion de cada
una de las modalidades que se definen en el numeral correspondiente a “DESCRIPCION TECNICA DE
LAS ACCIONES - Literal a) Acciones en via para ciclistas, y Literal b) Proceso de formacidén completa en Bici-
Destrezas.”

iError! No se encuentra el origen de la referencia. — Literal a) Acciones en via para ciclistas, y
Literal b) Proceso de formaciéon completa en Bici-Destrezas. Este producto debe ser entregado
por el contratista a mas tardar a los treinta (30) dias calendario siguientes a la firma del acta de inicio
del contrato y debera ser previamente aprobado y recibido a satisfaccion por el supervisor. Dentro
de este documento se debe detallar como minimo:

e Para las acciones en via: Se debe proponer el paso a paso para el reto BiciDestrezas a
partir de los lineamientos que imparta el supervisor del contrato. Se debera proyectar un
guion para abordar a los ciclistas en via. Se desarrollaran los formatos de evaluacién de
habilidades y destrezas en la conduccion de la bicicleta. También se desarrollaran los
mensajes clave para la sensibilizacion de los ciclistas participantes. Finalmente, se incluira
el protocolo de revision mecanica, junto con los mensajes para la sensibilizacion en la
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importancia del mantenimiento de la bicicleta y de la revisién basica que se debe hacer de
este vehiculo antes de iniciar cualquier viaje.

e Propuesta de Manual del Ciclista Sequro: Debera contener como minimo normatividad
general y especifica para ciclistas, consejos para el uso correcto del casco, sefiales
manuales de acuerdo con el Articulo 67 de la Ley 769 de 2002, como y cuando usar
reflectivos y luces, qué son los puntos ciegos y como evitarlos, mecanica basica (lubricacion,
despinche, limpieza de transmisién), recomendaciones de uso seguro de la bicicleta en
condiciones de lluvia y lo previsto en la Ley 1811 de 2016. Su produccién no debera iniciarse
hasta que se cuente con la aprobacion del supervisor del contrato para ello y la linea grafica
debera cumplir con lo que establezca la oficina de comunicaciones de la ANSV, asi como
contemplar el correcto uso de las marcas y tener como guia el Manual de Identidad de la
entidad.

Este manual sera digital en formato PDF y para acceder a él, el contratista debera entregar
a cada participante un cédigo QR de 3x3 cm adhesivo que le permita acceder al link de
descarga el cual estara ubicado en el repositorio de la ANSV.

e Para el proceso de formacién completa para adultos: Se deberan presentar los
contenidos para cada una de las sesiones de la formacion, el paso a paso para el proceso
de formacion completa y los formatos de verificacion del aprendizaje, tanto de habilidades y
destrezas, como de conocimientos, actitudes y practicas reportadas.

Los productos o informes requeridos en desarrollo del contrato deberan ser entregados en su version
preliminar ante el supervisor del contrato cinco (5) dias habiles anteriores a los tiempos de entrega
aqui establecidos, para su revision y ajuste si hay lugar a ello. Esto con a fin de obtener su aprobacion
o recibo a satisfaccion por parte del supervisor antes de la entrega definitiva de los productos en el
plazo indicado.

ETAPA 2: CONVOCATORIA EN TERRITORIO (DURACION: UN MES)

Esta etapa inicia una vez culminada la etapa anterior; es decir, un (1) mes después de la suscripcion
del acta de inicio del contrato, y tendra una duracion de un (1) mes. Durante esta etapa se llevaran
a cabo labores de identificacién de corredores con mayor afluencia de ciclistas, concertacion con
autoridades locales, (alcaldes, secretarios de movilidad, o autoridades competentes a nivel local) y
el inicio de la convocatoria. El acercamiento y concertacién con las Secretarias de Movilidad (o
instituciones que cumplan esta funcion) y las que estén encargadas de recreacion y deportes, se
realizara a través de reuniones lideradas por los formadores de cada territorio.

Esta concertacion inicial servira para que el contratista en conjunto con las autoridades locales lleve
a cabo la identificacién de los corredores viales con mayor afluencia de ciclistas, las empresas,
universidades, y colectivos de ciclistas a ser convocados para participar. Adicionalmente, para iniciar
con los procesos de convocatoria el Contratista también debera concertar con las entidades y
colectivos locales, apoyo en la difusion de las acciones a desarrollar. El proceso de convocatoria
estara a cargo del contratista.

Ademas de lo anterior, se llevara a cabo la convocatoria de empresas, universidades y ligas que
deben garantizar un nimero minimo de participantes y deseablemente deberan destinar espacio en
sus instalaciones para llevar a cabo la formacion, de lo contrario, se utilizaran parques vecinales o
zonas publicas, en este caso, el Contratista debera solicitar o tramitar los permisos con las
autoridades competentes para el uso del espacio publico, en caso de requerirlo. Posteriormente, el
Contratista debera concertar espacios alternativos con las instituciones locales para llevar a cabo el
primer nivel de formacién, tales como espacios publicos o instalaciones deportivas, que sirven como
alternativas cuando las empresas y universidades no dispongan del espacio. En el caso de las
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acciones en via, el Contratista debera adelantar las acciones que correspondan para contar con el
compromiso de las instituciones competentes para apoyar la logistica y el manejo de trafico en caso
de ser requerido.

En esta etapa se deberan tener listas las piezas graficas que hacen parte del proceso de
convocatoria para las acciones en via. Todas las piezas graficas deberan ser aprobadas por la
Oficina Asesora de Comunicaciones de la ANSV, para que la imagen institucional sea aplicada de
acuerdo con los parametros del manual de imagen de la Entidad, lo cual debera ser coordinado a
través del supervisor.

Como soporte documental de las actividades adelantadas durante esta etapa, el Contratista debera
entregar el siguiente producto:

PRODUCTO 3 — INFORME DE GESTION: Informe que describe la gestion realizada en el marco de
la convocatoria y el cumplimiento del plan de convocatoria inicialmente definido. Debera entregarse
a mas tardar al finalizar el segundo mes de ejecucion del contrato, contado a partir de la firma del
acta de inicio del mismo y debera ser previamente aprobado y recibido a satisfaccién por el
Supervisor del contrato. Este informe debera incluir los siguientes acapites:

1. Informe de cumplimiento del plan de convocatoria: Se describiran las actividades de
convocatoria realizadas durante esta fase y su cumplimiento frente al plan de
convocatoria presentado.

2. Piezas graficas y audiovisuales: Se entregaran todas las piezas graficas y
audiovisuales que se utilicen para la convocatoria. Asi como un reporte sobre los canales
a través de los cuales se difundieron (redes virtuales, medios locales y comunitarios,
etc.).

3. Mapeo de actores identificados: Se relacionaran los actores clave identificados a partir
de las reuniones con las instituciones locales. Asi mismo, se relacionaran los
acercamientos y acuerdos realizados con estos actores clave para la convocatoria como
colectivos de ciclistas, gremios, asociaciones de estudiantes, asociaciones de
universidades, etc.

4. Anexos: Se relacionaran todas las evidencias que soporten la gestién realizada para la
convocatoria: Fotografias, correos electrénicos, listas de asistencia y actas.

PARAGRAFO 1: Para todos los registros de los datos personales se debe dejar explicito en los
formatos, la Politica de Proteccion de Datos Personales. Estos soportes deben ser entregados por
el contratista a la supervision del contrato.

PARAGRAFO 2: Para los registros fotograficos de imagen o de video, el contratista debera contar
con la autorizacion explicita previa de las personas participantes y debera presentar ante la ANSV,
las evidencias correspondientes de tal autorizacion o consentimiento dando cumplimiento a la ley
1581 de 2012 y la Politica de proteccion de datos personales de la ANSV.

PARAGRAFO 3: Es necesario tener en cuenta que todos los contenidos que se creen en el marco
del objeto contractual, incluyendo informes y productos generados durante la ejecucion el mismo,
seran de propiedad y de libre utilizacion por parte de la ANSV de conformidad con lo establecido en
el articulo 28 de la Ley 1450 de 2011, que modifico el articulo 20 de la Ley 23 de 1982, para cualquier
fin que esta entidad considere, bajo los lineamientos de austeridad del gasto, emitidos por la
Presidencia de la Republica. Adicionalmente, con la firma del respectivo contrato, el contratista
acepta la cesion de derechos patrimoniales de autor a la ANSV, respecto de Informes, o materiales
que se generen en el marco del contrato, como lo son, entre otros, documentos, imagenes, bases
de datos, Sistema registro, contenidos virtuales, y demas reportes o productos. La cesién de
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derechos patrimoniales de autor se entiende aceptada por el contratista respecto de todos los
informes o productos generados. No obstante, el contratista debera presentar ante el Supervisor del
Contrato el documento de cesién de derechos patrimoniales de autor a favor de la Agencia Nacional
de Seguridad Vial, tanto de los informes o productos creados tanto por El, como por las personas
naturales o juridicas que este vincule o contrate para el efecto.

5. Presentacién para Entidades Locales, Universidades, Empresas, Colectivos y Ligas
de ciclismo: Se desarrollara una presentacion que resuma la estrategia BiciDestrezas y los
tiempos en que se espera desarrollarla en cada municipio, asi como lo que se requiere para
poder adelantarla.

PARAGRAFO 4: En esta etapa seran aprobados los prototipos de los elementos de proteccion
personal que se entregaran como parte de la estrategia a la poblacion participante y para el
personal del Contratista. También deben ser presentados y aprobados por parte del supervisor los
prototipos de los elementos de dotacién e identificacion del equipo de trabajo y los elementos
necesarios para el desarrollo de las acciones en via.

PARAGRAFO 5: La presentacion y aprobacién de prototipos, debe realizarse dentro de las primeras
dos (2) semanas comprendidas dentro de esta etapa, pues los elementos deberan estar producidos
para el inicio de la Etapa 3.

PARAGRAFO 6. Los productos o informes requeridos en desarrollo del contrato deberan ser
entregados en su version preliminar ante el supervisor del contrato cinco (5) dias habiles anteriores
a los tiempos de entrega aqui establecidos, para su revision y ajuste si hay lugar a ello. Esto con a
fin de obtener su aprobacion o recibo a satisfaccion por parte del supervisor antes de la entrega
definitiva de los productos en el plazo indicado.

ETAPA 3: DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA BICIDESTREZAS EN TODAS SUS
MODALIDADES (DURACION: 5 MESES)

Esta etapa inicia de forma simultanea a la anterior etapa, en la medida que se surtan las actividades
de socializacién y convocatoria con los actores locales. En total tendra una duracién de cinco (5)
meses. Durante esta etapa, el Contratista debera implementar los dos (2) tipos de acciones descritas
en el numeral correspondiente a DESCRIPCION TECNICA DE LAS ACCIONES de este documento,
siguiendo el paso a paso contenido en el PRODUCTO 2.

Para la zona 3, el contratista debe cumplir con las metas establecidas en la siguiente tabla:

Meta por zona

Cantidad . ..
Meta de minima de Cantidad minima de

Zona Municipio ciclistas x ciclistas para Formacion

ciclistas para
zona . . Completa
Acciones en Via P

1. Neiva
2. Pasto
3. Popayan

4. Palmira

3. Zona Sur 6.336 4.435 1.901

5. Guadalajara de
Buga

6. Cali
7. Tulua
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PARAGRAFO 1: En todo caso, se deberan desarrollar acciones en via y de formacién en todos los
municipios propuestos y se debera cumplir la meta de personas participantes para la Zona 3 (Zona
Sur).

PARAGRAFO 2: El contratista debera realizar las actividades en todos los municipios sefialados
para la zona. En caso de considerarse necesario, para dar cumplimiento a las cantidades minimas
requeridas para cada tipo de accion, se podran realizar en estos mismos municipios o en algunos
municipios adicionales, pertenecientes a los departamentos de la zona, procesos de formacién en
via y procesos de formacion completa para completar las metas, estos municipios seran escogidos
por el contratista y aprobados previamente por el supervisor del contrato.

PARAGRAFO 3: En caso de que en alguno(s) de lo(s) municipio(s) se presenten circunstancias
debidamente acreditadas o soportadas por el contratista, que imposibiliten la ejecucidon de la
actividad en el o los municipios inicialmente definidos y aprobados por el Supervisor del contrato,
estos podran ser sustituidos por el contratista por otro u otros municipios, lo cual debera ser notificado
y aprobado por el supervisor del contrato, de manera previa a su ejecucion.

Durante la ejecucion de esta Etapa, el contratista debera informar al supervisor del contrato de
cualquier dificultad encontrada para alcanzar las metas propuestas en los municipios pertenecientes
a su zona. El contratista debera hacer una propuesta de distribucién del equipo para cada municipio.
En todo caso, las acciones se deberan llevarse a cabo de forma simultanea en varios o todos los
municipios priorizados en cada la zona.

PARAGRAFO 4: La poblacion objetivo de estos procesos de formacion, seran las personas mayores
de edad.

PARAGRAFO 5: El contratista debera contar con la autorizacién explicita previa de las personas
participantes y debera presentar ante el supervisor del contrato, las evidencias correspondientes de
tal autorizacion o consentimiento. Para el efecto, establecerd un formato de entendimiento o
consentimiento que debera ser diligenciado y suscrito por cada uno de los participantes en los
procesos de formacion (diferentes a las acciones en via), en donde se manifieste por parte de estos
que conocen, aceptan y asumen los riesgos asociados a la realizacion de las actividades. Este
formato de consentimiento debe ser aprobado previamente por el supervisor.

Este formato, ademas de servir para informar a los usuarios sobre los riesgos que se pueden
presentar durante el desarrollo de las actividades, también servira como evidencia del nimero de
personas impactadas durante el desarrollo del objeto contractual.

PARAGRAFO 6: En caso de presentarse atrasos en el cronograma proyectado, el contratista,
debera indicar como se van a solucionar los atrasos y presentar un cronograma ajustado, el cual
debera ser avalado por parte del supervisor del contrato. Si los atrasos son imputables al contratista
y generen prorrogas al plazo inicialmente pactado en el contrato, los costos asociados a tales
demoras deberan ser asumidos por el contratista.

PARAGRAFO 7: En caso de que se requiera ajustar la programacion inicial, el supervisor informara
al contratista para que presente en el siguiente informe mensual el ajuste a la programacion
correspondiente, sin generar costos adicionales para la ANSV.

En esta etapa el contratista estara a cargo de recopilar la informacién tanto de las herramientas de
registro, como de los controles de aprendizaje que se realicen a los participantes antes y después
de participar en los procesos de formacion.
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El desarrollo de las actividades realizadas durante esta etapa quedara documentado en los
siguientes informes:

INFORMES PARCIALES DE IMPLEMENTACION: Como soporte de las actividades anteriormente
sefialadas, el Contratista durante esta etapa del contrato debera entregar un informe de ejecucioén
cada treinta (30) dias calendario desde el inicio de la etapa hasta completar cinco (5) informes al
final de la etapa, los cuales deberan ser previamente aprobados y recibidos a satisfaccion por el
supervisor del contrato. Cada uno de los informes parciales deberan contener como minimo la
siguiente informacion:

1. Elconsolidado de las acciones o actividades realizadas en los municipios priorizados
en cada zona, la base de datos de asistentes y la descripcidén cualitativa de ejecucion de
todas las acciones. Debera incluir una base de datos con el cumplimiento de metas para la
zona de intervencion, junto con las evidencias verificables del cumplimiento de dichas metas.

2. Retos y recomendaciones identificados durante el desarrollo de las actividades
realizadas y propuestas para adelantar tales mejoras.

3. Reporte del sequimiento a las actividades relacionadas con calidad y sequridad en el
trabajo. Este componente incluye las actividades logisticas exigidas por los cuerpos oficiales
en lo relacionado con gestiéon del riesgo como bomberos, defensa civil, alcaldia local, policia,
etc.

4. Informe detallado de la planeacién de las actividades del siguiente mes, incluyendo ajustes
a la programacion inicial, si asi se requiere.

5. Anexos como evidencia verificable: Registro fotografico y de video en los estandares
solicitados por el supervisor del contrato. Base de datos parcial de los participantes en las
actividades de los meses comprendidos dentro del informe.

PARAGRAFO 8: Para todos los registros de los datos personales se debe dejar explicito en los
formatos, la Politica de Proteccion de Datos Personales. Estos soportes deben ser entregados por
el contratista a la supervisién del contrato.

PARAGRAFO 9: Para los registros fotograficos de imagen o de video, el contratista debera contar
con la autorizacion explicita previa de las personas participantes y debera presentar ante la ANSV,
las evidencias correspondientes de tal autorizacion o consentimiento dando cumplimiento a la ley
1581 de 2012 y la Politica de proteccién de datos personales de la ANSV.

PARAGRAFO 10: En los formatos de consentimiento informado, es importante dejar explicito el
objetivo para lo cual seran utilizados tanto las imagenes como los datos personales recolectados,
indicando que serviran para una verificacién de participacidon en las actividades y que pueden
recibirse correos, llamadas o mensajes solicitando opiniones sobre la formacion recibida, asi como
encuestas para evaluar el aprendizaje.

PARAGRAFO 11: Es necesario tener en cuenta que todos los contenidos que se creen en el marco
del objeto contractual, incluyendo informes y productos generados durante la ejecuciéon el mismo,
seran de propiedad y de libre utilizacion por parte de la ANSV de conformidad con lo establecido en
el articulo 28 de la Ley 1450 de 2011, que modifico el articulo 20 de la Ley 23 de 1982, para cualquier
fin que esta entidad considere, bajo los lineamientos de austeridad del gasto, emitidos por la
Presidencia de la Republica. Adicionalmente, con la firma del respectivo contrato, el contratista
acepta la cesion de derechos patrimoniales de autor a la ANSV, respecto de Informes, o materiales
que se generen en el marco del contrato, como lo son, entre otros, documentos, imagenes, bases
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de datos, Sistema registro, contenidos virtuales, y demas reportes o productos. La cesién de
derechos patrimoniales de autor se entiende aceptada por el contratista respecto de todos los
informes o productos generados. No obstante, el contratista debera presentar ante el Supervisor del
Contrato el documento de cesién de derechos patrimoniales de autor a favor de la Agencia Nacional
de Seguridad Vial, tanto de los informes o productos creados tanto por El, como por las personas
naturales o juridicas que este vincule o contrate para el efecto.

Descripcion de los anexos como evidencia verificable

Ejemplo de
Productos Formato Calidad minima Duracién Marcacion marcacion
de archivo

AA/MM/DD - F - Municipio —
Actividad (AV=acciones en | 201121 F

Fotografias | JPG 1280 x 1024 pixeles | N/A via o FC=Formacion | Ctcuta AV
completa)
MP4 - Entre 20 AA/MM/DD - V - Municipio —
Video MOV (En 720 30 Y| Actividad (AV=acciones en | 201201 V
formato P via o} FC=Formacion | Cali FC
. segundos
editable) completa)

PARAGRAFO 12: Una vez aprobados los informes mensuales, en caso de que se generen hechos
debidamente justificados que obliguen a modificar la programacién ya aprobada, la ANSV o el
contratista, a través del supervisor del contrato, informara a la otra parte contractual lo pertinente y
se debera realizar el ajuste en el marco de los municipios que conforman la zona en intervencion,
sin generar costos adicionales para la ANSV.

PARAGRAFO 13: Para la aprobacién de los informes mensuales de esta etapa, el supervisor exigira
el cumplimiento de las metas trazadas para cada zona, de acuerdo con el cronograma presentado
por cada contratista.

PARAGRAFO 14: Los productos o informes requeridos en desarrollo del contrato, deberan ser
entregados en su version preliminar ante el supervisor del contrato cinco (5) dias habiles anteriores
a los tiempos de entrega aqui establecidos, para su revision y ajuste si hay lugar a ello. Esto con a
fin de obtener su aprobacion o recibo a satisfaccion por parte del supervisor antes de la entrega
definitiva de los productos en el plazo indicado.

ETAPA 4: CIERRE, INFORME FINAL Y RECOMENDACIONES PARA IMPLEMENTACIONES
FUTURAS (DURACION 1 MES)

En esta etapa final, se dara cierre a las actividades en territorio y se consolidaran los informes de
gestién final. Ademas de esto, se presentara un (1) documento de recomendaciones para
implementaciones futuras, que condense lo descrito en el literal ¢): Gestién de conocimiento y
replicabilidad en territorios del numeral correspondiente a DESCRIPCION DE LAS ETAPAS de
este documento. En esta etapa, también, se terminara la entrega de bases de datos de participantes
y la base de datos de los resultados de los formatos de conocimientos y habilidades pre y post
realizadas.

En desarrollo de esta etapa, el contratista debe presentar un producto final que contenga como
minimo lo siguiente:

PRODUCTO 4- INFORME FINAL: El Contratista finalizada esta tapa del contrato, debera entregar
el informe final a mas tardar dentro de los treinta (30) dias calendario siguientes al inicio de esta
etapa, el cual debera ser previamente aprobado y recibido a satisfaccion por el Supervisor del
contrato. Este producto debera contener por lo menos las siguientes secciones.
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1. Informe detallado del proceso de convocatoria adelantado en cada uno de los municipios.
2. Descripcion de las actividades ejecutadas en todos los municipios.
3. Cumplimiento de las metas para cada municipio priorizado, dentro de la zona de ejecucion.

4. Descripcidon de los retos en términos logisticos, acciones de mejora implementadas y
recomendaciones logisticas para implementaciones futuras.

5. Informe ejecutivo (resumen) de las acciones desarrolladas y los resultados obtenidos en
todos los municipios priorizados de la Zona 3 — Zona Sur.

6. Entrega final de los artes finales abiertos de los productos disefiados, con el fin de poder
actualizar la informacion por parte de la ANSV.

Anexos: Base de datos final de las personas que participaron en las actividades, registro fotografico
y en video de las actividades Adicionalmente, este informe final debe contener un acapite relacionado
con la gestion del conocimiento y recomendaciones para implementaciones futuras el cual tiene
como objetivo recopilar las lecciones aprendidas en la implementacion de la estrategia de
BiciDestrezas y las recomendaciones pedagdgicas para implementaciones futuras. Lo anterior, se
documentara en formato digital didactico que permita su consulta virtual a nivel nacional. Este
apartado debe incluir como minimo lo siguiente:

1. Resultados de los formatos pre y pos de habilidades y conocimientos adelantados en el
marco de los procesos de formacidon completa y resultados del formato de verificacion de
habilidades y estado mecanico realizados en el reto de las acciones en via.

2. Lecciones aprendidas, retos pedagdgicos identificados como exitosos durante la
implementacién y recomendaciones pedagdgicas para futuras implementaciones.

3. Ajustes al Producto 2 de acuerdo con las oportunidades de mejora identificadas durante la
implementacién. Estos ajustes deberan ser entregados al supervisor del contrato en formato
digital editable y diagramado de forma didactica tipo infografia en su version final

PARAGRAFO 1: Todos los contenidos que se creen en el marco del objeto contractual, incluyendo
informes y productos generados durante la ejecucion el mismo, seran de propiedad y de libre
utilizacion por parte de la ANSV de conformidad con lo establecido en el articulo 28 de la Ley 1450
de 2011, que modificé el articulo 20 de la Ley 23 de 1982, para cualquier fin que esta entidad
considere, bajo los lineamientos de austeridad del gasto, emitidos por la Presidencia de la Republica.
Adicionalmente, con la firma del respectivo contrato, el contratista acepta la cesién de derechos
patrimoniales de autor a la ANSV, respecto de informes, productos o materiales que se generen en
el marco del contrato, como lo son, entre otros, documentos, imagenes, registros, videos, contenidos
virtuales, infografias, animaciones, bases de datos y demas reportes, etc. La cesién de derechos
patrimoniales de autor se entiende aceptada por el contratista respecto de todos los informes o
productos generados. No obstante, el contratista debera presentar ante el Supervisor del Contrato
el documento de cesion de derechos patrimoniales de autor a favor de la Agencia Nacional de
Seguridad Vial, tanto de los informes o productos creados tanto por El, como por las personas
naturales o juridicas que este vincule o contrate para el efecto.

PARAGRAFO 2: Para todos los registros de los datos personales se debe dejar explicito en los
formatos, la Politica de Proteccion de Datos Personales, de conformidad con la normativa vigente
aplicable y los lineamientos que sobre el particular tenga la ANSV. Estos soportes deben ser
entregados por el contratista ante el supervisor del contrato.
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PARAGRAFO 3: Para los registros fotograficos de imagen o de video, el contratista debera contar
con la autorizacion explicita previa de las personas participantes y debera presentar ante el
supervisor del contrato, las evidencias correspondientes de tal autorizacion o consentimiento.

PARAGRAFO 4: Toda la informacién que se debe entregar a la ANSV en bases de datos producto
del desarrollo de las diferentes etapas del contrato debe ser compatible con Microsoft Excel o SQL
server 2019.

PARAGRAFO 5: El contratista debera entregar la base de datos con la informacién de todas las
personas que recibieron capacitacion con la informacién (campos) requerida por la ANSV, en formato
Microsoft Excel o SQL Server 2019.

PARAGRAFO 6: Los productos o informes requeridos en desarrollo del contrato, deberan ser
entregados en su version preliminar ante el supervisor del contrato cinco (5) dias habiles anteriores
a los tiempos de entrega aqui establecidos, para su revision y ajuste si hay lugar a ello. Esto con a
fin de obtener su aprobacién o recibo a satisfaccion por parte del supervisor antes de la entrega
definitiva de los productos en el plazo indicado.

2.2. PERSONAL MINIMO REQUERIDO

El contratista debe tener en cuenta, que para la ejecucién del contrato en |a Zona 3 (Zona Sur),
requiere contar con el personal minimo que a continuacion se relaciona.

Personal Requerido

PERFIL *

Rol Dedicacién | PROFESIONAL/FORMACION Experiencia

Profesional Especifica
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Coordinador
Operativo

100%

Pregrado:

Titulo profesional en alguno de
los siguientes nucleos basicos
del conocimiento: en Ingenieria
Ambiental o Ingenieria Civil o
Ingenieria Industrial, Ingenieria
Eléctrica o] Ingenieria
Electrénica, Ingenieria de
Sistemas o Administracion o
Arquitectura o Antropologia o
Ciencia Politica o Psicologia o
Sociologia, Trabajo Social o
Matemédticas o Estadistica o
Educacion o Geografia e
Historia.

Postgrado:

Minimo en modalidad de
especializacion en alguno de
los siguientes nucleos basicos
del conocimiento en Ingenieria
Ambiental o Ingenieria Civil o
Ingenieria Industrial, o
Administracién o Arquitectura o
Antropologia o Ciencia Politica
o Psicologia o Sociologia,
Trabajo Social o Matematicas o
Estadistica o Educacién o
Geografia e Historia.

Minimo de cinco (5)
afos como coordinador,
lider, director, o jefe de
equipos que realizan
acciones en via,
relacionadas con
transporte activo y/o
ciclovia o ciclo paseos
y/o bici-escuelas.

Formadores en
Bici Destrezas

100%

Pregrado:

Titulo profesional en alguno de
los siguientes nucleos basicos
del conocimiento en:
Administracién o Antropologia o
Ciencia Politica o Psicologia o
Sociologia, Trabajo Social o
Matematicas o Estadistica o
Educacién o Geografia e
Historia o Deportes, educacioén
fisica y recreacion.

Minima de dos (2) afios
en la ejecucion de
estrategias transporte
activo y/o promocion del
uso de la bicicleta como
modo de transporte y/o
movilidad escolar en
bicicleta.

Coordinador
Pedagégico

100%

Pregrado:

Titulo profesional en alguno de
los siguientes nucleos basicos
del conocimiento en:
Administracién o Antropologia o
Ciencia Politica o Psicologia o
Sociologia, Trabajo Social o

Minima de cuatro (4)
afios en la coordinacion
ylo desarrollo de
estrategias de movilidad
escolar activa, o]
educacion relacionada
con transporte activo, o
educacion en seguridad
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Matematicas o Estadistica o | vial ylo procesos
Educacién o Geografia e | educativos para la
Historia o Deportes, educaciéon | promocion del uso de la
fisica y recreacion’. bicicleta.

Postgrado:
Minimo en modalidad de

especializacion el nucleo basico
del conocimiento en Educacion.

Técnico:

.. Titulo técnico profesional o | ** Minimo un (1) afio en
Mecanico de

Bicicletas 50% tecndlogo en alguno de los | la revision y reparacion
siguientes nucleos basicos del | de bicicletas
conocimiento: Ingenieria
Mecanica.

Técnico:
*** Minimo de un (1) afio

Auxiliar de Titulo técnico profesional o | en procesos de gestion

s 2 o tecnélogo en alguno de los | documental y/o apoyo
Gestion 100% T . . . )
Documental siguientes nucleos basicos del | administrativo en

conocimiento: Administracién o | entidades publicas y/o
Contabilidad o Bibliotecologia y | privadas.
otros de ciencias sociales.

*sera valido cualquier titulo de postgrado superior al minimo exigido.

(Experiencia profesional general: Es la adquirida a partir de la terminacién y aprobacién del
pensum académico de la respectiva formacion profesional, en el ejercicio de las actividades propias
de la profesion o disciplina académica exigida.

En el caso de las disciplinas académicas o profesiones relacionadas con el Sistema de Seguridad
Social en Salud, la experiencia profesional se computara a partir de la inscripcion o registro
profesional.

Para el caso particular de los Ingenieros, la experiencia profesional sélo se computara a partir de la
expedicién de la Matricula Profesional o del certificado de inscripcién profesional (Articulo 12 Ley
842 de 2003).

En el evento que la experiencia del personal se compute a partir de la expedicion de la tarjeta o
matricula profesional y la misma no indique la fecha de su expedicién, deberan aportar el documento
expedido por el ente correspondiente en donde se indique la fecha de expediciéon de esta. En el
mismo sentido si la experiencia se computa a partir de la terminacion de materias debera aportar la
certificacion expedida por el ente de educacion superior respectivo en donde conste la fecha de
terminacién y aprobacién del pensum académico.

** Experiencia profesional especifica: Es la adquirida en el ejercicio de empleos o actividades que
tengan funciones o actividades u obligaciones indicadas en el cuadro Personal Minimo requerido
para la ejecucion del contrato.

*** Experiencia como técnicos o Tecnélogos: Es la adquirida en el ejercicio de la obtencién del
titulo de estudios técnicos o tecnologicos.
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2.2.1. CANTIDADES DEL PERSONAL MiNIMO PARA CADA ZONA

El personal minimo definido en el numeral anterior, debe ser contratado para cada zona, en las
cantidades que se establecen en la tabla siguiente, las cuales fueron calculadas a partir de las metas
propuestas para cada una de estas:

. Coordinad Mecanic | Auxiliar de
Coordinad Formadores <
L L or . . o de Gestion
Zona 3 Municipio or o en Bici g
. Pedagégic Bicicleta | Document
Operativo o Destrezas s al
Neiva, Pasto,
Popayan,
Palmira,
Zona Sur Guadalajara de 1 1 9 4 1
Buga, Cali, Tulua
y Jamundi

PARAGRAFO 1: Los perfiles anteriormente relacionados estaran permanentemente en el desarrollo
de las actividades en territorio, excepto el Coordinador Operativo, el Coordinador Pedagdgico vy el
Auxiliar de gestion documental.

El Coordinador Operativo, debera asistir a las reuniones mensuales con la ANSV vy la supervision del
contrato, y debera acompanfar la ejecucion de algunas de las actividades. Sera el representante del
proyecto ante el supervisor del contrato.

El Coordinador Pedagodgico, debera asistir a las reuniones en las que se estableceran los
lineamientos pedagdgicos de la estrategia, las cuales se realizaran al inicio de la implementacion, a
las reuniones de seguimiento y en la etapa final, de acuerdo como lo solicite el Supervisor del
contrato.

PARAGRAFO 2: Sobre los Formadores en Bici Destrezas, se recomienda que las personas
seleccionadas residan en los municipios priorizados, para evitar gastos de desplazamiento y viaticos.
No obstante, sera de total discrecidon del contratista, la contratacion de la totalidad del personal,
siempre que cumpla con los requisitos minimos exigidos en la tabla del presente numeral.

El rol de estas personas incluye desarrollar los dos (2) tipos de acciones contenidas dentro de la
estrategia Bici Destrezas. El equipo seleccionado debera pasar por un proceso de capacitacion que
estara a cargo del contratista, con una duracion de veinte (20) horas antes de iniciar la ejecucion de
las acciones. Este proceso se llevara a cabo durante tres (3) dias en cada zona de manera
presencial, de acuerdo con las restricciones de aislamiento producto de los medidas nacionales o
locales emitidas localmente por la pandemia. El Supervisor verificara los resultados de las
evaluaciones hechas al personal al final del proceso de capacitacion y de acuerdo con el plan
establecido por el contratista. En caso de que el personal no apruebe la evaluacién, se debera repetir
nuevamente el proceso de capacitacién y los costos deberan ser asumidos por el contratista.

Todos los formadores Bici Destrezas para sus labores de capacitacién, deben garantizar que cuentan
con una bicicleta con la que puedan desarrollar las actividades propuestas.

PARAGRAFO 3: Sobre los Mecanicos de Bicicleta, se recomienda que las personas seleccionadas
sean de los municipios priorizados para evitar gastos de desplazamiento y viaticos. No obstante,
sera de total discrecién del contratista, la contratacion de la totalidad del personal, siempre que
cumpla con los requisitos minimos exigidos en el presente numeral.
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El rol que tendran en el equipo es la realizaciéon de revisiones técnico-mecanicas basicas en las
acciones en via y apoyo en el proceso de formacién completa, especificamente en el médulo cuatro,
aportando al mejoramiento de las condiciones de las bicicletas de los participantes y dando
recomendaciones para su mantenimiento.

PARAGRAFO 4: Sobre el Coordinador Operativo, se aclara que este perfil estara a cargo de
apoyar la coordinacion interinstitucional en cada municipio para desarrollar las acciones propuestas.
Adicionalmente, supervisara el cumplimiento de las acciones con los estandares de calidad
propuestos por parte de la ANSV a través del supervisor del contrato.

PARAGRAFO 5: Sobre rol del Coordinador Pedagégico, se aclara que este rol estara a cargo de
generar los curriculos para cada tipo de proceso contenidos en el Producto 2: Guia Bicidestrezas —
Paso a paso y contenidos, los documentos de recomendaciones para la implementacion posterior
de Bici-Destrezas contenidos en el Producto 5: Documento de gestiobn del conocimiento y
recomendaciones para implementaciones futuras, y de apoyar los ajustes que se consideren
necesarios al curriculo de formacién que se identifiquen durante la implementacion. Adicionalmente,
liderara la gestion con los colegios y acompanara técnicamente a los formadores en BiciDestrezas
en todas sus labores. Asi mismo, documentara los retos, lecciones aprendidas y oportunidades de
mejora que encuentren los formadores en la implementacion de las acciones, en términos
pedagdgicos.

Este rol debera tener la facilidad de desplazamiento a la ciudad de Bogota (teniendo en cuenta que
el supervisor del contrato realizard un acompafiamiento cercano a sus productos a cargo).

PARAGRAFO 6: En relacion con la dedicacion solicitada al personal minimo requerido para la
ejecucion del contrato, se precisa que si verificados los perfiles del equipo, se evidencia por parte
del supervisor del contrato, que una misma persona sea o haya sido presentada para varios procesos
de seleccién adelantados por la ANSV y/o EL PATRIMONIO AUTONOMO, adjudicados o en
contratos en ejecucion, y que sumados los porcentajes de los tiempos de dedicacion supere el 100%,
el contratista debera cambiar o reemplazar el respectivo perfil, siempre que el nuevo personal
propuesto cumpla con las condiciones solicitadas en este numeral para el respectivo cargo.

PARAGRAFO 7: El contratista podra incluir a su costa, el personal adicional que considere necesario
para la correcta ejecucion del contrato.

PARAGRAFO 8: El contratista debera remitir para conocimiento y aprobacién por parte de la
supervision del contrato, los perfiles del equipo de trabajo, dentro de los quince (15) dias habiles
siguientes a la firma del acta de inicio del contrato. Para ello, la documentacion presentada, debe
cumplir con lo establecido en este numeral. La supervision del contrato podra realizar la verificacion
de uno o mas perfiles para garantizar el cumplimiento de los requisitos dispuestos y de requerirse,
solicitar el cambio de algun integrante.

La valoracién de la documentacion aportada para efectos de demostrar las condiciones exigidas
para el equipo de trabajo requerido se sujetara a las siguientes reglas especiales:

a) Documentos de cada uno de los perfiles: Se debera anexar la copia de la cédula de
ciudadania, de extranjeria o pasaporte, o el documento equivalente, Copia de la matricula
o del certificado de inscripcion profesional, o de la tarjeta profesional (cuando aplique). La
Entidad a través del supervisor del contrato, verificara que el personal propuesto no se
encuentre reportado en el Boletin de Responsables Fiscales. Asi mismo, verificara los
antecedentes disciplinarios, judiciales y de medidas correctivas.
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b) La formaciéon académica - Estudios de formacion o de educacion (pregrado, postgrado,
técnico profesional o tecnolégico): Se deberan acreditar con la presentacién de la copia del
diploma o acta de grado, o de los certificados de obtencién del titulo correspondiente.

La formacién académica adquirida en el exterior de los profesionales propuestos que sean
residentes en Colombia, se acreditara con (i) copia del diploma expedido por el centro
educativo y la descripcién del programa correspondiente que permita conocer el nivel de
los estudios de acuerdo con la Clasificacion Internacional Normalizada de Educacion —
CINE o, (ii) la convalidacion del titulo expedida por el Ministerio de Educacion — Sistema
Nacional de Informacién de la Educacién Superior SNIES, de acuerdo con lo sefialado en
la Ley 30 de 1992 y la Resoluciéon No. 10687 del 9 de octubre de 2019 y la Circular Externa
Unica de Colombia Compra Eficiente. El nivel de estudio y los cédigos equivalentes se
podran verificar en la Clasificacién Internacional Normalizada de la Educacién en los
términos del manual que se puede consultar en el siguiente link http://unesdoc.
Unesco.org/images/0022/002207/220782s.

c) La experiencia del personal debera ser acreditada por el contratista presentando la
documentacion que acredite el cumplimiento de los requisitos exigidos para el personal
sefalado en este numeral.

La experiencia solicitada del personal se contara de conformidad con lo reglado por la normativa
vigente para cada profesion u oficio. Para el caso de aquellas profesiones donde se cuenta la
experiencia profesional a partir de la terminacién de materias, debera aportar la certificacion
expedida por el ente de educacion superior respectivo en donde conste la fecha de terminacion y
aprobacion del pensum académico. En el caso de las disciplinas académicas o profesiones
relacionadas con el Sistema de Seguridad Social en Salud, la experiencia profesional se computara
a partir de la inscripcion o registro profesional. Para el caso particular de los Ingenieros, la
experiencia profesional s6lo se computara a partir de la expedicién de la Matricula Profesional o del
certificado de inscripcion profesional (Articulo 12 Ley 842 de 2003). En el evento que la experiencia
del personal se compute a partir de la expedicién de la tarjeta o matricula profesional y la misma no
indique la fecha de su expedicion, deberan aportar el documento expedido por el ente
correspondiente en donde se indique la fecha de expedicién de esta.

De acuerdo con lo anterior, se debera presentar la matricula o tarjeta profesional, o registro (segun
aplique). Para los profesionales extranjeros que no ejerzan de manera indefinida en Colombia podran
aportar el permiso temporal de trabajo.

Para la_acreditacion _de la experiencia_solicitada, el contratista, debera presentar las
certificaciones de los proyectos o de los contratos ejecutados por el personal presentado.
Para el caso de contratos ejecutados con entidades publicas, se admitira como documento
equivalente a las certificaciones de contratos ejecutados, la presentacion de copia del contrato u
otrosies (si hay lugar a ello), siempre que se acomparien de la respectiva acta de liquidacién, o de
terminacién o de recibo final.

Las certificaciones, deben contener como minimo la siguiente informacién:

e Nombre del contratante (entidad publica o privada), o del nominador del profesional
propuesto para la ejecucion del contrato.

o Nombre del contratista (profesional propuesto para la ejecucion del contrato).

e Objeto del proyecto o contrato y/o descripcién de las actividades, o funciones u
obligaciones desarrolladas.

e Fechas de inicio y terminacion (dd/mm/aaaa), o fecha de inicio (dd/mm/aaaa) y plazo de
ejecucion de las labores, funciones, obligaciones o actividades del profesional en el
proyecto, cargo o contrato. En caso de no diligenciarse o no encontrase en los
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documentos aportados el dia de inicio y de terminacién de las actividades certificadas,
se tomara el Ultimo dia del mes como fecha de inicio y el primer dia del mes como fecha
de terminacion. En caso de no registrase el mes y el afio de las actividades, la
certificacion no sera tenida en cuenta.

e Nombre y firma del personal competente para suscribir la certificacion.

En caso de que la certificacion allegada para acreditar la experiencia sefale que el personal se
encuentra en desarrollo de las actividades o vinculado a algun contrato y/o proyecto en ejecucion a
la fecha de expedicién de la certificacion, se tomara como fecha de finalizacion de tales actividades,
contrato y/o proyecto, la fecha de expedicion de ese documento.

En el caso en que el contratista (persona juridica, o alguno de los integrantes del consorcio o unién
temporal que la componen) sea quien certifique la experiencia de alguno(s) de los perfiles por haber
sido su contratante o empleador, debera presentar ademas de las certificaciones requeridas, lo
siguiente: Para el caso de empleados de planta del contratista, debera presentar fotocopia legible
del contrato suscrito entre el contratista o alguno de los miembros del consorcio o uniéon temporal y
la persona natural propuesta para el perfil, a través del cual se evidencie el vinculo contractual, y al
menos un desprendible del pago de némina realizado al profesional certificado. Para el caso de
contratistas del contratista seleccionado, se debera presentar fotocopia legible del contrato suscrito
entre el contratista o alguno de los miembros del consorcio o unién temporal y la persona natural
propuesta para el perfil, a través del cual se evidencie el vinculo, y al menos un desprendible de
pago de honorarios realizado al profesional certificado.

Las certificaciones firmadas por el mismo personal propuesto; es decir, las auto certificaciones, no
seran tenidas en cuenta para verificar la experiencia. En el caso de que una persona juridica
certifique la experiencia de su representante legal, esta certificacion debe presentarse suscrita por
la persona que tenga la competencia para ello, diferente a su representante legal, acompafiada de
los soportes documentales que den cuenta del vinculo laboral o contractual, segun lo requerido en
inciso anterior.

La ANSV se reserva la facultad de solicitar documentacién adicional para verificar los requisitos de
los profesionales.

d) Para la verificaciéon de los requisitos de formacion académica y de experiencia requerida al
PERSONAL MINIMO REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO, el contratista
debe presentar la documentacién que se encuentre en un idioma diferente al castellano,
acompafiada de su traduccion oficial correspondiente y debidamente apostilladas o
legalizadas.

e) En caso de que se presente(n) certificacion(es) o constancia(s) que contenga(n) mas de un
proyecto o contrato, se debe sefalar claramente cual o cuales de ellos se aporta con el fin de
acreditar la experiencia requerida para la ejecucién del contrato que se suscriba.

f) Para efectos de computar los afios de experiencia, cuando los tiempos de ejecuciéon de dos
0 mas contratos se encuentren traslapados, este lapso solo se contabilizara una vez.

g) No se podra hacer ningun tipo de homologacion o equivalencia respecto a los requisitos
académicos exigidos por tiempo de experiencia del profesional, o viceversa.

PARAGRAFO 9: La ANSV durante la ejecucion del contrato, sdlo permitird el cambio de los
integrantes del equipo de trabajo minimo establecido, cuando el contratista lo justifique de manera
satisfactoria ante el supervisor del contrato y este emita la respectiva aprobacién. En este caso, el
contratista debera presentar la documentacién del nuevo perfil, que debe reunir iguales o mejores
calidades a las solicitadas, acompafada de los soportes de identificacion y de acreditacion de la
formacién académica y de experiencia requeridos para cada caso en particular. El reemplazo del
respectivo perfil, solo se hara efectivo previa aprobacion por parte del supervisor del contrato.
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Esta regla, solo aplica para el personal minimo requerido para la ejecucién del contrato, sefalado en
iError! No se encuentra el origen de la referencia., en el presente numeral.

PARAGRAFO 10: El equipo de trabajo que se vincule para la ejecucién del contrato dependera del
contratista y no tendra vinculo laboral o contractual alguno con la ANSV.

PARAGRAFO 11: En aras de garantizar los principios de equidad y reconociendo las desigualdades
existentes en el ambito laboral asociadas al género, se invita al contratista a propender por la
busqueda y seleccién para el perfil de formador y mecanico, la participacion igualitaria entre hombres
y mujeres, centrandose en las aptitudes y actitudes de las personas en funcién de los perfiles y
actividades a desarrollar en el marco del proyecto BiciDestrezas.

PARAGRAFO 12: El personal adicional que a juicio del contratista se requiera, podra ser contratado
en cada municipio. Las cantidades necesarias deberan ser definidas por el contratista y seran
asumidas por este, con el fin de cumplir a cabalidad con los tiempos requeridos dentro de la ejecucion
del contrato.

PARAGRAFO 13: La experiencia como profesor universitario, director de tesis o asesor de proyectos
de tesis, NO sera valida para acreditar experiencia para NINGUNO de los perfiles.

2.3.ELEMENTOS DE SEGURIDAD A SER ENTREGADOS A PARTICIPANTES

Elementos de seguridad para participantes de las acciones en via y el proceso de formacién
completa. El contratista debera llevar a cabo la produccion y/o suministro de los siguientes
elementos:

Des’cripcién técnica de entregables por parte de cada contratista los participantes
Item Caracteristicas Técnicas Cantidad

CINTAS REFLECTIVAS CON BROCHE:

- Tamafo: 30*4 cm

- Color: Verde o amarillo limén o Naranja | 1 por participante

fluorescente

- Cierre: Con elastico y broche de cierre graduable.

- Debera ser en formato PDF de por lo menos 20
hojas y el contenido en su totalidad tendra que
ser aprobado por el supervisor del contrato de
manera previa a su entrega a los participantes,

1. CINTAS
REFLECTIVAS

?. MANUAL DEL

CICLISTA o . .
este manual sera digital, por lo que el contratista | 1 por participante
SEGURO . -~
entregara un codigo QR a cada uno de los
participantes, el cual al escanearlo los direccione
para proceder a la descarga desde la pagina de
la ANSV.
Juego de luces recargables, contiene:
3. LUCES 1) Blanca (delantera) 1 por participante
1) Roja (trasera)
4. KIT DE | - Guantes de nitrilo o latex ;eﬁmr fsgte'(;fanég
BIOSEGURIDA | - Gel antibacterial Pty
: ormacion
D - Toallas desinfectantes
completa.

PARAGRAFO: La totalidad de los elementos debera ser proyectada por el contratista para la zona
a ejecutar, de acuerdo con la meta por zona, establecida en el presente documento.
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PARAGRAFO 2: Todos los productos graficos y audiovisuales asociados al proceso, que estan
incluidos en los diferentes Informes a cargo del contratista y en este numeral, deberan ser aprobados
por la Oficina Asesora de Comunicaciones de la ANSV, quien a su vez seguira las indicaciones de la
linea sectorial y de gobierno en términos de comunicacion. Este tramite de aprobacion sera
adelantado a través del supervisor del contrato. En el evento en que durante la ejecucion del contrato
se identifique que dichos productos graficos y audiovisuales requieren la aprobacion por parte de la
Alta Consejeria para las Comunicaciones de Presidencia de la Republica a través del Sistema
Administrativo de Mensajes Institucionales - SAMI, dicho tramite sera adelantado a través del
Supervisor del Contrato, y esta aprobacion sera requisito para la aprobacién del informe que incluye
los productos graficos y audiovisuales.

2.4.ELEMENTOS DE DOTACION, PROTECCION E IDENTIFICACION PARA EL EQUIPO DE
TRABAJO

Descripcion técnica dotacion para formadores y mecanicos
Cantidad y

item Caracteristicas Técnicas . .
destinatario
1. KIT Materiales:
ElESTTé e Conos:6 conos, altura: 30 cm, color | 1 por formador
BICIDES amarillo BiciDestrezas
TREZAS e 2cintas: Cinta de enmascarar, 48 mm*37 m
2. CASCO | El casco debera cumplir la norma técnica europea 1 por cada formador y

mecanico

UNE-EN 1078:2012+A1:2012. .
BiciDestrezas

3. LUCES | Juego de luces recargables, contiene: 1 por cada formador y
gdelante; 1) Blanca (delantera) mecanico
trasera) | 1) Roja (trasera) BiciDestrezas
Debe ser de un material duradero y adecuado para
4. g?:%l/"o la realizacion de actividad fisica. Adicionalmente | 1 Para cada miembro
CAMISE debe contar con bandas reflectivas a_lrededor de Io§ del equipo a excepgi_én
TA: brazos y en la espalda de material. Se debera | del auxiliar

especificar la descripcion técnica de las chaquetas | administrativo.
y/o camisetas.

Debe incluir minimamente las siguientes
herramientas:

a) 1 Alicate

b) 1 destornillador de pala

c) 1 Destornillador de estrella

d) 1 Juego de llaves milimétricas mixtas de la
No. 6 a la No. 15.

5. KIT DE e) 1 Hombresolo
MECANI f) 1 Corta frios 1 para cada mecanico.
CA g) 1Juegodellavesallendela1.5mmala10
BASICA mm.

h) 1 Despinador de cadena

i) 1 Bomba de piso con mandmetro.
Compatible con valvula Presta y Shrader.

j) 100 parches para despinchar

k) 5 soluciones vulcanizantes para despinchar

I) 5 palas metalicas para despinchar

m) 1 lubricante de cadena
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n) 10 neumaticos.
Se debera suministrar
1. Tapabocas los elementos a cada
6. KIT DE 2. Guantes latex o nitrilo fo_rr_nador y mecanico
HIGIEN BiciDestrezas a fin de
3. Careta desechable
E Y , . que se cumplan los
4. Gel antibacterial
SALUD ; protocolos de
5. Toallas desinfectantes . .
bioseguridad en todo
momento.

PARAGRAFO: La totalidad de los elementos debera ser proyectada por el contratista para la Zona
3 (Zona Sur) objeto de este contrato, de acuerdo con las metas establecidas para esta en el presente
documento.

2.5.ESPECIFICACIONES LOGISTICAS PARA LAS ACCIONES EN VIA
Para el desarrollo de las acciones en via, se requieren los siguientes elementos logisticos:

e 1 Carpa de 4mx4m con contrapesos por ciudad sin logos.

e Dispositivos electronicos portatiles (tablets, computadores, u otros) con un formulario
interactivo de registro, el cual debera contener la autorizacion de uso de datos personales
(Ley Habeas data) y preguntas de caracterizacion que defina la ANSV a través del

supervisor.
e 5gillas
e 1 Brazo o burro o rack o stand o soporte de reparacién de bicicletas
e 1 Mesa
e 1 Sonido

e 1 Dispensador con gel antibacterial

PARAGRAFO 1: REQUERIMIENTOS LOGISTICOS MINIMOS: El contratista podra utilizar otros
elementos adicionales (television, video beam, equipos portatiles, conexion a internet, etc.) a los
minimos sefalados en este numeral (que determine como necesarios) con el fin de cumplir con la
actividad, caso en el cual no generara ninguin costo o reconocimiento por parte de la ANSV.

PARAGRAFO 2: El contratista debera calcular la cantidad de formadores que deben estar en cada
una de las acciones en via y el numero total de acciones en via a desarrollar para cumplir con la
meta proyectada para cada municipio. Para ello se debera tener en cuenta también la duracion
promedio por persona de las acciones en via contenida en la

Personas impactadas por formador acciones en via, del presente en el documento. En todo caso, en
las acciones en via no podra haber menos de dos (2) formadores BiciDestrezas y un (1) mecanico.

QUINTA. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. - Seran de cargo del contratista los deberes y
obligaciones que se enuncian a continuacion:

Obligaciones Generales

1. Realizar por su cuenta y riesgo, todas las actividades necesarias para cumplir con las
obligaciones derivadas del contrato, de acuerdo con las mejores practicas técnicas y
administrativas, con la calidad propia de los proyectos de esta naturaleza.

2. Cubrir los costos, constituir y mantener vigentes las garantias, en los plazos y montos
establecidos en el Contrato.

3. Obrar con lealtad y buena fe en el desarrollo del presente Contrato evitando dilaciones y
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trabas.

Constituir a favor del Patrimonio Auténomo — Fondo de Seguridad Vial (NIT 830.053.994-4)
cuya voceria ejerce Fiduciaria Colpatria S.A, las garantias en los términos establecidos en este
documento y mantenerlas vigentes durante el término de ejecucion y liquidaciéon del contrato
por los valores y con los amparos previstos en el mismo.

Allegar oportunamente la documentacion necesaria para suscribir y legalizar el contrato.
Presentar ante el Supervisor del contrato, los documentos que den cuenta del cumplimiento
de los requisitos de formacion académica y experiencia del personal minimo requerido para la
ejecucion del contrato, de acuerdo con lo solicitado en el presente documento, asi como los
soportes de su afiliacion al Sistema General de Seguridad Social (salud, pensién y ARL) y
copia de libreta militar (Cuando aplique).

Suscribir el acta de inicio en los términos indicados en el contrato.

Ejecutar con plena autonomia técnica y administrativa el objeto contractual, cumpliendo con la
normativa vigente, las especificaciones sefialadas en el estudio previo, los Términos de
Referencia, Adendas, demas documentos del proceso, y la propuesta presentada por el
contratista, dentro de los plazos pactados en el contrato y en la propuesta, teniendo en cuenta
los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economia, celeridad, imparcialidad y publicidad.
Sin perjuicio de esta autonomia, atenderd las recomendaciones y lineamientos que durante el
desarrollo del contrato le imparta el supervisor.

Abstenerse de suministrar, entregar y/o publicar, sin la autorizacién previa de la entidad,
informacion que NO sea considerada publica, tales como la relativa a documentos que se
encuentren en construccion que contengan informacion preliminar y no definitiva.

Mantener estricta reserva y confidencialidad sobre la informacién que conozca por causa o
con ocasion de la ejecucion del objeto contractual.

Rechazar peticiones y no acceder a amenazas de quienes actuen por fuera de la ley y dar
aviso de tales circunstancias a la entidad y a las autoridades competentes.

Vincular al personal y hacerse responsable de cualquier contingencia que con referencia a dicho
personal se pueda presentar durante la ejecucion del contrato.

Garantizar que todo el personal utilizado para la ejecucion del contrato se encuentre vinculado
laboral o contractualmente, y esté afiliado al Sistema de Seguridad Social Integral de acuerdo
con la normativa vigente que regule la materia. Asi mismo, pagar por su cuenta y riesgo exclusivo
y de forma oportuna, los honorarios, salarios y prestaciones a que haya lugar. Esto debera
acreditarlo con los respectivos soportes de pago.

Garantizar que el personal ofrecido para la ejecucién del contrato cumpla con el perfil y requisitos
establecidos en los términos de referencia y en la oferta presentada.

Vincular y mantener al frente de los trabajos todos los recursos necesarios (equipo, elementos,
herramientas, insumos y personal) para el normal y completo desarrollo del objeto contractual, y
de todas las obligaciones del contrato, de conformidad con lo establecido en los términos de
referencia y demas documentos que hagan parte integral del contrato, asi como en su oferta.
Informar peridédicamente a la ANSV y al Patrimonio Auténomo — Fondo de Seguridad Vial, la
composicion del capital social de la persona juridica; la existencia de pactos o acuerdos de
accionistas; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata de una matriz, subordinada,
o sucursal de sociedad extranjera, asi como la informacién relevante de indole juridica, comercial
o financiera, de la persona juridica o de sus representantes legales, socios o accionistas, cuando
haya lugar a ello.

Informar a la ANSV y al Patrimonio Autbnomo — Fondo de Seguridad Vial, la ocurrencia de
situaciones que impliquen modificaciones del estado de los riesgos existente al momento de
proponer o de celebrar el contrato, como seria el caso de la existencia de investigaciones,
medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero.

Conocer y acatar las obligaciones contractuales descritas en el Manual Unificado de
Contratacion de la Agencia Nacional de Seguridad Vial.

Dar cumplimiento a los lineamientos emitidos por la ANSV, en relacidn con lo previsto en la Ley
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2063 de 20202 y las Directivas Presidenciales Nos. 09 de 9 de noviembre de 2018 (Sobre
austeridad del gasto) y 03 de 2 de abril de 2019 (LINEAMIENTOS PARA LA DEFINICION DE LA
ESTRATEGIA INSTITUCIONAL DE COMUNICACIONES, OBJETIVOS Y CONTENIDOS DE
LAS ENTIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA DEL ORDEN NACIONAL).

Responder ante terceros por los dafios que se ocasionen y que provengan de causas que le
sean imputables, en desarrollo del contrato, asi como mantener indemne a la ANSV, a Fiduciaria
Colpatria S.A. y al Patrimonio Auténomo — Fondo de Seguridad Vial de cualquier reclamacion
judicial o extrajudicial promovida por terceros que tenga como causa el contrato celebrado.
Advertir al supervisor de manera inmediata, cualquier contradiccién u omisidon que encuentre
entre las normas, guias, instructivos o instrucciones de la entidad, o cualquier documento del
proceso, cuando estas supongan la imposibilidad de cumplir con los resultados previstos en el
contrato y proponer por escrito las modificaciones necesarias, para ser sometidas a la
aprobacion de la entidad.

Implementar y dar cumplimiento a las directrices del Decreto 1072 de 2015, “Por medio del cual
se expide el Decreto Unico Reglamentario del Sector Trabajo” y demas normas vigentes de
higiene y salud y seguridad en el trabajo.

Adoptar todas las medidas de seguridad industrial que prevengan la ocurrencia de accidentes
durante la ejecucién del objeto contractual. EIl CONTRATISTA debera dotar a sus empleados de
los elementos de seguridad industrial y de proteccion personal necesarios para la ejecucion de
las labores propias del contrato.

Entregar y obtener las aprobaciones de los productos y/o informes de actividades previstas en
el contrato dentro de los plazos establecidos en el mismo.

Suscribir en conjunto con el Supervisor las actas y los demas documentos necesarios para la
ejecucion y liquidacion del contrato.

Presentar a la entidad todos los productos, informes, formatos, actas y demas documentos
debidamente diligenciados en los términos exigidos en el contrato, documentos del proceso y
Manuales de la ANSV vigentes durante la ejecucion de este.

Preparar, participar y documentar las reuniones de seguimiento o de socializacion que sean
convocadas por la ANSV con el fin de difundir entre su personal u otros asistentes, los productos
y demés aspectos del proyecto, de acuerdo con las instrucciones de la ANSV.

Cumplir con los ofrecimientos efectuados en su propuesta y sostener el precio ofertado durante
la ejecucion del contrato.

Facturar en debida forma las actividades ejecutadas, de conformidad con la forma de pago
establecida para el contrato.

Cumplir con toda la normatividad ambiental vigente.

Mantener actualizada la direccidon comercial durante la vigencia del contrato y hasta la liquidacion
del mismo y presentarse a la ANSV en el momento que sea requerido por la misma para la
suscripcion de la correspondiente acta de liquidacion.

En caso de cualquier novedad, reportar la situacién de forma inmediata al supervisor del contrato
de manera escrita.

Acatar las disposiciones de la Ley 1474 de 2011, “Por la cual se dictan normas orientadas a
fortalecer los mecanismos de prevencion, investigacion y sancién de actos de corrupcion y la
efectividad del control de la gestion publica”, y demas disposiciones concordantes o
complementarias.

Abstenerse de ejecutar actividades no contempladas en el contrato, sin la suscripcién previa del
documento contractual correspondiente.

Diligenciar el formato de publicacién proactiva de declaracion de bienes y rentas y registro de
conflicto de intereses de conformidad con la Ley 2013 de 2019 (si aplica).

En caso de tenerse que disefar alguna pieza de comunicaciones, se deben tener en cuenta los
lineamientos del Manual de Imagen del Gobierno Nacional, el Mintransporte y la Agencia
Nacional de Seguridad Vial, piezas que en su momento deberan ser aprobadas por la Oficina

3 “POR LA CUAL SE DECRETA EL PRESUPUESTO DE RENTAS Y RECURSOS DE CAPITAL Y LEY DE APROPIACIONES PARA LA
VIGENCIA FISCAL DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021~
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Asesora de Comunicaciones de la entidad, tramite que debera ser adelantado a través del
supervisor del contrato.

37. Cumplir con la politica de seguridad de la informacién de la Agencia Nacional de Seguridad Vial

38. Realizar e implementar los protocolos de bioseguridad acordes con las directrices del Ministerio
de Salud y Proteccion social y de la Resolucién No. 168 de 2020 expedida por la ANSV, “Por la
cual se adopta el Protocolo de Bioseguridad de la Agencia Nacional de Seguridad Vial para los
procesos de contratacion a su cargo, en el marco de las medidas para prevenciéon de
propagacion de la pandemia por Covid-19".

39. Garantizar las medidas de bioseguridad para prevenir el contagio de Covid-19 del personal
contratado o vinculado para la ejecucion del contrato y aplicar lo dispuesto por la ARL del
Contratista.

40. Las demas que se deriven de la naturaleza del contrato y que sean pertinentes para la éptima
ejecucidon del mismo y todas aquellas emanadas de la naturaleza y esencia del contrato, de
acuerdo con las normas legales vigentes, la propuesta presentada y en los Términos de
referencia, los cuales haran parte integral del contrato.

Obligaciones Especificas:

1. Desarrollar el plan de trabajo detallado para llevar a cabo las actividades requeridas en el
presente documento, de acuerdo con lo definido para el Producto 1.

2. Conocer y tener en cuenta dentro del plan de trabajo y en la ejecucion, las particularidades
territoriales identificadas por el contratista en cada municipio que conforma la zona de
intervencion.

3. Coordinar con las entidades territoriales, empresas, cuerpos oficiales, universidades, entre
otras, la ejecucion de las acciones solicitadas en el presente documento, incluyendo tramites
de permisos que se lleguen a requerir para la realizacién de las mismas.

4. Identificar los corredores mas utilizados por ciclistas en los municipios seleccionados a través
del acuerdo con colectivos ciudadanos y la entidad encargada de la movilidad en el municipio.

5. Producir el material digital y desarrollar un plan de convocatoria que considere pertinente para
dar cumplimiento con las metas de ejecucion definidas dentro del alcance.

6. Realizar invitacién a los ciudadanos para que participen en las acciones en via y el proceso
de formacion.

7. Realizar los procesos de capacitacion a formadores en Bici Destrezas, previo al inicio de las
acciones en via y el proceso de formacion completa.

8. Realizar un registro fotografico y audiovisual de cada una de las actividades. Esto incluye
envios diarios de dichos registros (Durante los dias en que se desarrollen las actividades) al
supervisor del contrato, que puedan ser publicadas en las redes sociales de la ANSV (segun
parametros técnicos de fotografia y de video que defina la ANSV) y que se deberan adjuntar
dentro de los informes parciales de ejecucion.

9. Realizar el montaje, ejecucion y desmontaje de cada una de las acciones en via programadas
en cada uno de los municipios previstos en el plan de trabajo.

10. Cumplir con las metas de ejecucién descritas en el Alcance del presente documento.

11. Suministrar los elementos de seguridad establecidos para cada participante de Bici Destrezas.
Para el suministro, previamente se deben presentar muestras o prototipos de los elementos
para que el supervisor del contrato apruebe que cumplen con las caracteristicas técnicas y de
uso de imagen de la ANSV.

12. Suministrar los elementos de dotacion, proteccion e identificacion del equipo de formadores y
mecanicos, previamente se deben presentar muestras o prototipos de los elementos para que
el supervisor del contrato apruebe que cumplen con las caracteristicas técnicas y de uso
previstas por la ANSV.
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Implementar un sistema de registro que permita identificar las personas que participaron en la
actividad, su caracterizacién, de acuerdo con el protocolo y los lineamientos que para ello
defina el supervisor.

Entregar al finalizar los procesos de formacion completa, un comprobante de asistencia en
formato digital a cada uno de los participantes, en donde se registre el nombre, cédula, nimero
de horas en que participaron, en formatos disefiados por el contratista. Previamente se debe
presentar disefio del comprobante para aprobacion del supervisor del contrato, con el
cumplimiento de las caracteristicas técnicas y de uso de imagen de la ANSV.

Contar con los equipos logisticos, técnicos y tecnoldgicos necesarios para el suministro y
distribucion de electricidad (planta eléctrica, redes de suministro canalizadas) para las
acciones en via.

Transportar los elementos logisticos, asi como el personal necesario para llevar a cabo el
desarrollo de las acciones en via, cumpliendo con la normativa vigente en transito y transporte.
Cumplir con los tramites, permisos y demas requisitos para el transporte de los equipos y
elementos requeridos.

Tramitar los permisos necesarios con cada entidad territorial, en los tiempos exigidos en cada
territorio y disponer de los elementos para gestionar riesgos derivados del desarrollo de la
actividad en via como ambulancia, extinguidores, etc., segun lo dispuesto en la Ley 1523 de
2012 y las normas municipales concordantes para tal fin.

Informar a la supervision sobre las dudas que surjan durante la implementaciéon en términos
técnicos, de tal forma que se logre consolidar un proceso de retroalimentacién y aprendizaje
continuo por parte del equipo operador.

Diligenciar y digitalizar los formatos pactados con la supervision, para el desarrollo de los
procesos de formacion y las acciones en via.

Aplicar los formatos de conocimientos pre y pos en los procesos de formacién, de acuerdo a
los lineamientos establecidos por la Supervision, se deben digitalizar los resultados para
entregarlos.

Desarrollar los dos (2) tipos de acciones contenidas en la estrategia BiciDestrezas con
personas mayores de edad que sean ciclistas en la actualidad y cuenten con su propia bicicleta
para participar tanto en las acciones en via como en los procesos de formacion.

Aplicar los formatos elaborados para verificacion de conocimientos pre y pos en el proceso de
formacién completa, y generacion de recomendaciones sobre la implementacion de “Bici-
destrezas” y realizar sugerencias en un set de herramientas virtuales para facilitar su réplica
a nivel territorial.

Entregar base de datos de los participantes para que la ANSV a través del supervisor del
contrato pueda realizar seguimiento y evaluacion.

Las bases de datos deberan entregarse en formato SQL Server para versién 2019 y Excel.
Estas deberan estar en la estructura requerida por la Agencia Nacional de Seguridad Vial,
junto con los documentos técnicos correspondientes Modelo Entidad-relacion, diccionario de
datos, Script de creacién de la base de datos y para la generacion de reportes.

Escribir y diagramar documentos pedagogicos para llevar a cabo la estrategia Bici-Destrezas
en otros municipios a nivel nacional, descritos en el Producto 2 y Producto 5.

Garantizar la proteccion de datos personales que se recolecten en el marco del desarrollo de
las actividades propuestas, de acuerdo con la Politica de Proteccidon de datos de la ANSV.
Garantizar que los elementos logisticos necesarios para adelantar las acciones en via.
Solicitar de manera formal, previa y escrita, la autorizacion o consentimiento informado para
la toma de datos personales a los participantes, en cumplimiento de la normativa vigente en
materia de proteccién de datos personales.

Entregar la totalidad de los formatos de consentimiento informado firmados por los
participantes, al supervisor del contrato.
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31. Elaborar y entregar los productos e informes requeridos en la periodicidad establecida, los
cuales deben contar con la aprobacion del supervisor.

PARAGRAFO 1: Todos los contenidos que se creen en el marco del objeto contractual, incluyendo
informes y productos generados durante la ejecuciéon el mismo, seran de propiedad y de libre
utilizacion por parte de la ANSV de conformidad con lo establecido en el articulo 28 de la Ley 1450
de 2011, que modificé el articulo 20 de la Ley 23 de 1982, para cualquier fin que esta Entidad
considere, bajo los lineamientos de austeridad del gasto, emitidos por la Presidencia de la Republica.
Adicionalmente, con la firma del respectivo contrato, el contratista acepta la cesion de derechos
patrimoniales de autor a la ANSV, respecto de informes, productos o materiales que se generen en
el marco del contrato, como lo son, entre otros, documentos, imagenes, registros, videos, contenidos
virtuales, bases de datos y demas reportes, etc. La cesién de derechos patrimoniales de autor se
entiende aceptada por el contratista respecto de todos los informes o productos generados. No
obstante, el contratista debera presentar ante el Supervisor del Contrato el documento de cesién de
derechos patrimoniales de autor a favor de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, tanto de los
informes o productos creados tanto por El, como por las personas naturales o juridicas que este
vincule o contrate para el efecto.

PARAGRAFO 2: La Agencia Nacional de Seguridad Vial, podra realizar llamadas y visitas aleatorias
para verificar la veracidad de la participacion de los asistentes en las actividades relacionadas con
las entrevistas, grupos focales, encuestas y demas instrumentos.

CUARTA. OBLIGACIONES DE LA AGENCIA. - En desarrollo del objeto del contrato, la ANSV —
como beneficiario del servicio- contrae las siguientes obligaciones:

1. Designar el Supervisor del Contrato.

2. Suministrar oportunamente la informacion que se requiera para el desarrollo de las
actividades u obligaciones contractuales.

3. Suministrar oportunamente la informacion que se requiera para el desarrollo de las
actividades u obligaciones contractuales.

4. Pagar el valor del contrato en las condiciones pactadas.

5. Verificar que el contratista realice el pago de aportes al sistema de seguridad social integral,
parafiscales, ICBF, SENA y cajas de compensacion familiar (cuando a ello haya lugar), en
las condiciones establecidas por la normativa vigente.

6. Coordinar a través del Supervisor del Contrato, con la Oficina Asesora de Comunicaciones
de la ANSV, la aprobacion de todos los productos graficos y audiovisuales asociados al
proceso, y la aplicacién de la imagen de Gobierno, y del buen uso del Manual de Imagen en
los contenidos que se creen en el marco de la ejecucién del contrato.

7. Las demas establecidas en la normativa vigente y en el presente contrato.

QUINTA. PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO. -El plazo de ejecucién del contrato sera de
siete (7) meses, contados a partir de la suscripcion del acta de inicio, previo cumplimiento de los
requisitos de perfeccionamiento y ejecucion del contrato.

PARAGRAFO 1: Los costos asociados a cualquier prérroga atribuible al contratista, seran asumidos
por este y por ende la ANSV no reconocera ningun tipo de ajuste al presupuesto.

PARAGRAFO 2: Acta de inicio: Se suscribira en un plazo maximo de diez (10) dias habiles, después
de cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y ejecucion del contrato.

PARAGRAFO 3: Acta de liquidacion: Se suscribird a mas tardar dentro del afio siguiente al
vencimiento del plazo de ejecucién del contrato del contrato. En su defecto, se llevara a cabo en los
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términos del Titulo v. Liquidacion y terminacion de contratos del Manual Unificado de Contratacion
de la ANSV

SEXTA. VALOR DEL CONTRATO. - El valor del contrato es hasta por la suma de MIL CUARENTA
Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS DIEZ PESOS M/CTE
($1.049.627.410) incluido IVA, costos, gastos, impuestos, tasas, garantias y demas contribuciones a
que hubiere lugar por la celebracion, ejecucion y liquidacion del contrato, de acuerdo con lo sefalado
en los Términos de Referencia y en su propuesta econémica.

PARAGRAFO 1: Los valores relacionados con las acciones de bioseguridad solo se aplicaran en los
periodos donde de acuerdo con las medidas definidas por el Gobierno Nacional sigan vigentes las
acciones para prevenir la propagacion del virus COVID 19. Todas las medidas de bioseguridad,
deberan ser ejecutadas siempre y cuando se encuentre en vigencia las disposiciones del Ministerio
de Salud y Proteccion Social a través de la Resolucién No. 777 de 20214, asi como demas normas
concordantes, modificatorias o complementarias, y la Resolucién 168 de 2020, expedida por la
Agencia Nacional de Seguridad Vial ANSV, “Por la cual se adopta el protocolo de bioseguridad de la
Agencia Nacional de Seguridad Vial para los procesos de contratacion a su cargo, en el marco de
las medidas para prevencion de propagacion de la pandemia por COVID-19”. En el caso de que
estas medidas se deroguen y no exista sustento juridico que soporte la necesidad de proveer
elementos de bioseguridad para prevenir la propagacion del COVID-19 en el territorio nacional, se
debera suspender por parte del contratista la prestacion de los servicios relacionados a bioseguridad,
por lo que se realizara el respectivo ajuste en el contrato, aplicando la sustraccion de los dineros que
no se ejecuten por este concepto.

PARAGRAFO 2: La sustraccién que se menciona en la nota anterior, se hara mediante otrosi al
contrato, de manera proporcional a los meses ejecutados y por ejecutar desde que se decreten las
medidas.

Los recursos destinados para el presente contrato corresponden a la vigencia 2018, 2019 y 2020,
imputados asi:

o o Product | Activid -
Nombre del Eodigo Objet,“.'o o del ad del Actn_/!dad o .
royecto proyect especifico proyect | proyect accion del Pilar | o | & | © =
P de ode del proyecto o de o de plan PNS ([ S| S| 8| 38
. L inversi de . e . | deaccién v & & =
inversion: . . ‘. inversié | inversi
on inversion: p anual:
n: on:
Prevencion,
control y
disminucion o
del riesgo de § Fortalecer la Formaralas | € Q Q
accidentalida S capacidad autoridades -“é ) 8 8
d vial. o institucional de transito T | © ©
= N/A N/A TE| o o
Fondo S de las en temas de S5 | § N
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Seguridad g de transito vial 8 N N
Vial. Ley
1702
de 2013

4 “Por medio de la cual se definen los criterios y condiciones para el desarrollo de las actividades econémicas, sociales y del Estado
y se adopta el protocolo de bioseguridad para la ejecucion de estas”
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La disponibilidad de los recursos para la presente contratacion se encuentra certificada por el Grupo
de Gestion Financiera de la ANSV, de conformidad con el Formato de verificacion del objeto del
contrato respecto al plan de accion y a los proyectos de inversidén con consecutivo No. 237 del 13 de
abril de 2021.

SEPTIMA. FORMA DE PAGO, REQUISITOS Y SISTEMA DE PAGO. — El valor del contrato que se

pagara en pesos colombianos de la siguiente forma:

Un primer pago correspondiente al 5% del valor total del contrato, previa aprobacién o recibo
a satisfaccion expedido por parte del Supervisor del Producto 1 — PLAN DE TRABAJO, a
cargo del contratista.

Un segundo pago correspondiente al 5% del valor total del contrato, previa aprobacion o
recibo a satisfaccion expedido por parte del Supervisor del Producto 2 - GUIA
BICIDESTREZAS — PASO A PASO Y CONTENIDOS, a cargo del contratista.

Un tercer pago correspondiente al 10% del valor total del contrato, previa aprobacion o recibo
a satisfaccion expedido por parte del Supervisor del Producto 3 - INFORME DE GESTION,
a cargo del contratista.

Cinco (5) pagos mensuales, cada uno correspondiente al 12% del valor total del contrato,
previa aprobacion o recibo a satisfaccion expedido por parte del Supervisor de cada uno de
los cinco (5) INFORMES PARCIALES DE IMPLEMENTACION, a cargo del contratista.

Un pago correspondiente al 20% del valor total del contrato, previa aprobacion o recibo a
satisfaccion expedido por parte del Supervisor del Producto 4 - INFORME FINAL, a cargo
del contratista.

PARAGRAFO 1: Cada uno de los pagos anteriores, se realizara una vez recibidos a satisfaccion los
productos y/o informes requeridos al contratista en cada una de las etapas del contrato.
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PARAGRAFO 2: De acuerdo con las actividades desarrolladas en virtud de la ejecucion del contrato,
la ANSV aplicara las retenciones a que haya lugar.

PARAGRAFO 3: Como requisito previo a cada pago, el supervisor debera verificar el cumplimiento
de las Directivas Nos. 09 de 9 de noviembre de 2018 (Sobre austeridad del gasto) y 03 de 2 de abril
de 2019 (LINEAMIENTOS PARA LA DEFINICION DE LA ESTRATEGIA INSTITUCIONAL DE
COMUNICACIONES, OBJETIVOS Y CONTENIDOS DE LAS ENTIDADES DE LA RAMA
EJECUTIVA DEL ORDEN NACIONAL), cuando a ello haya lugar.

PARAGRAFO 4: Ninguna actividad adelantada por el contratista, sin que previamente exista la
autorizacion por parte del supervisor del contrato, sera cancelada. En consecuencia, el contratista
asumira los gastos asociados a esta(s).

PARAGRAFO 5: Los valores relacionados con las acciones de bioseguridad solo se aplicaran en los
periodos donde de acuerdo con las medidas definidas por el Gobierno Nacional sigan vigentes las
acciones para prevenir la propagacion del virus COVID 19. Todas las medidas de bioseguridad
deberan ser ejecutadas siempre y cuando se encuentren en vigencia las disposiciones del Ministerio
de Salud y Proteccion Social a través de las Resoluciones Nos. 666 de 2020, modificada por la
Resoluciéon No. 223 del 25 de febrero de 20215 y 667 de 2020 modificada por la Resolucion 1537 6
de 2020, asi como demas normas concordantes, modificatorias o0 complementarias, y la Resolucion
168 de 2020, expedida por la Agencia Nacional de Seguridad Vial ANSV, “Por la cual se adopta el
protocolo de bioseguridad de la Agencia Nacional de Seguridad Vial para los procesos de
contratacién a su cargo, en el marco de las medidas para prevencién de propagacién de la pandemia
por COVID-19”. En el caso de que estas medidas se deroguen y no exista sustento juridico que
soporte la necesidad de proveer elementos de bioseguridad para prevenir la propagacion del COVID-
19 en el territorio nacional, se debera suspender por parte del contratista la prestacién de los
servicios relacionados a bioseguridad, por lo que se realizara el respectivo ajuste en el contrato,
aplicando la sustraccion de los dineros que no se ejecuten por este concepto.

PARAGRAFO 6: La sustraccién que se menciona en la nota anterior, se har4 mediante otrosi al
contrato, de manera proporcional a los meses ejecutados y por ejecutar desde que se decreten las
medidas.

PARAGRAFO 7: Todos los productos graficos y audiovisuales asociados al proceso, que estan
incluidos en los diferentes Informes y productos a cargo del contratista, deberan ser aprobados por
la Oficina Asesora de Comunicaciones de la ANSV, quien a su vez seguira las indicaciones de la
linea sectorial y de gobierno en términos de comunicacion. Este tramite de aprobacion sera
adelantado a través del supervisor del contrato. En el evento en que durante la ejecucion del contrato
se identifique que dichos productos graficos y audiovisuales requieren la aprobacién por parte de la
Alta Consejeria para las Comunicaciones de Presidencia de la Republica a través del Sistema
Administrativo de Mensajes Institucionales - SAMI, dicho tramite sera adelantado a través del
Supervisor del Contrato, y esta aprobacion sera requisito para la aprobacion del informe que incluye
los productos gréficos y audiovisuales.

PARAGRAFO 8: Para la aprobacién de los productos, el contratista debera considerar los tiempos
de entrega, revisiones y ajustes que por parte de la supervision se requieran. Adicionalmente se dara

5 “Por medio de la cual se modifica la Resolucién 666 de 2021, en el sentido de sustituir su anexo técnico”

6 “Por medio de la cual se modifica la Resolucién 667 de 2020, en el sentido de sustituir su anexo técnico que adopta el protocolo de
bioseguridad para el manejo y el control del riesgo y de la enfermedad COVID 19 en el sector transporte”
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inicio al tramite de pago, una vez aprobado el producto o informe y de acuerdo con las instrucciones
sobre radicacion de facturas y cuentas de cobro emitidas por la ANSV.

REQUISITOS PARA EL PAGO

El Contratista debera presentar los siguientes documentos:

e Cuenta de cobro y/o Factura de Venta (cuando a ello hubiere lugar), dando estricto
cumplimiento a las exigencias legales que establece el articulo 617 del Estatuto Tributario,
incluyendo en la misma el nimero del contrato de conformidad con lo dispuesto en el Decreto
358 de 5 de marzo 20107, en concordancia con la Resolucion No. 000042 del 5 de mayo de
20208, en caso de estar obligado, el contratista debera presentar la factura electronica
validada previamente por la DIAN.

e Certificado de cumplimiento a satisfaccion expedido por el supervisor del contrato.

e Certificacion del cumplimiento por parte del contratista de sus obligaciones ante el Sistema
de Seguridad Social Integral en Salud y Pension, aportes parafiscales: Sena, ICBF y Cajas
de Compensacion Familiar, cuando corresponda y administradora de Riesgos Laborales.

PARAGRAFO: El contratista debe discriminar en la factura, el municipio o ciudad y departamento
con su respectivo valor en donde presto el servicio, ya que esa es la base para la aplicacion de la
retencion de Industria y Comercio.

SISTEMA DE PAGO

El sistema de pago es por Precio global fijo sin formula de ajuste. En consecuencia, el precio previsto
en el numeral correspondiente a PRESUPUESTO OFICIAL del presente documento, incluye todos
los gastos, directos e indirectos, derivados de la celebracion, ejecucion y liquidacion del contrato.
Por tanto, en el valor pactado se entienden incluidos; entre otros, los gastos de administracion,
salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones del personal, incrementos salariales y
prestacionales; desplazamientos, transporte, alojamiento y alimentacién del equipo de trabajo,
desplazamiento, transporte y toda clase de equipos necesarios, honorarios y asesorias en
actividades relacionadas con la ejecucion del contrato; computadores, licencias de utilizacién de
software; la totalidad de tributos originados por la celebracion, ejecucion y liquidacién del contrato;
las deducciones a que haya lugar; la remuneracion para el contratista, imprevistos y, en general,
todos los costos en los que deba incurrir el contratista para el cabal cumplimiento de ejecucion del
contrato. La ANSV no reconocera, por consiguiente, ningun reajuste realizado por el contratista en
relaciéon con los costos, gastos o actividades adicionales que aquel requiera para la ejecucion del
contrato y/o que fueron previsibles al momento de la presentacién de la oferta.

PARAGRAFO: Cada vez que se realice un pago al CONTRATISTA, el PATRIMONIO AUTONOMO
adelantara las gestiones de control SARLAFT —due diligence and Know Your Client- conforme su
politica de administracion de riesgos y las normas aplicables a las entidades del sector financiero.

7 “Por el cual se reglamentan los articulos 511, 615, 616-1, 616-2, 616-4, 617, 618, 618-2 y 771-2 del Estatuto Tributario, 26 de la Ley 962 de 2005
y 183 de la Ley 1607 de 2012 y se sustituye el Capitulo 4 del Titulo 1 de la Parte 6 del Libro 1 del Decreto 1625 de 2016 Unico Reglamentario en
Materia Tributaria”

8 “Por la cual se desarrollan los sistemas de facturacion, los proveedores tecnoldgicos, el registro de la factura electrénica de venta como titulo
valor, se expide el anexo técnico de factura electronica de venta y se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturacién”
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Por ende, si se advierte algun tipo de reporte o alerta contra el CONTRATISTA (listas Clinton, OFAC
entre otras) o una circunstancia que represente riesgo para los intereses tanto del PATRIMONIO
AUTONOMO o de la AGENCIA, éste podra notificar a la AGENCIA vy solicitar la terminacién del
contrato sin lugar a reconocimiento de ningun tipo de compensacion o indemnizacion al
CONTRATISTA, quien con la presentacion de su oferta y la suscripcidon del contrato acepta este
condicionamiento y renuncia expresamente a iniciar cualquier tipo de reclamacion judicial o
extrajudicial en contra el PATRIMONIO AUTONOMO y/o FIDUCIARIA COLPATRIA S.A. o la ANSV.

OCTAVA. LUGAR DE EJECUCION: El contrato se ejecutaran en la Zona Sur (Zona 3) de
intervencion priorizadas por la ANSV, de conformidad con lo establecido en el numeral
correspondiente al Alcance del contrato, asi:

Zona Municipio
Neiva, Pasto, Popayan, Palmira,
3. Zona Sur Guadalajara de Buga, Cali, Tulua y
Jamundi

PARAGRAFO 1: No obstante, lo anterior, el lugar de ejecucién del contrato también podra
corresponder a aquellos municipios de la misma zona, identificados por el contratista para poder
realizar procesos de formacion completa o formacion en via, con el fin de cumplir con las cantidades
minimas de personas — participantes definidas en el numeral correspondiente a Alcance de este
documento.

PARAGRAFO 2: El contratista deben tener presente que las reuniones, presentacién de informes,
radicacion de cuentas, entre otros, se deberan realizar en la sede de la ANSV ubicada en la Ciudad
de Bogota D.C.

PARAGRAFO 3: El contratista debe discriminar en la factura, el municipio o la ciudad y departamento
con su respectivo valor en donde presto el servicio, ya que este es la base para la aplicacion de la
retencion de Industria y Comercio.

NOVENA. SUPERVISION: La supervisién de contrato sera ejercida por el Profesional Especializado
de la Direccion de Comportamiento o por quien, para tal efecto designe el (Ia) Coordinador (a) del
Grupo de Gestidon contractual de la ANSV., quien realizara el seguimiento técnico, administrativo,
financiero, contable y juridico del Contrato y podra tener un apoyo en la supervision.

El supervisor y su apoyo ejerceran sus obligaciones conforme a lo establecido en el articulo 83 de la
Ley 1474 de 2011 y en el Manual Unificado de Contratacion de la ANSV.

Para tal fin deberan cumplir con las facultades y deberes establecidos en la referida Ley y las demas
normas concordantes vigentes.

En ningun caso el supervisor del contrato podra delegar la supervisiéon en un tercero.

DECIMA. EXCLUSION DE RELACION LABORAL. - EI CONTRATISTA goza de plena autonomia
técnica y administrativa en el cumplimiento de sus obligaciones. En ninguin caso, el presente contrato
genera relacion laboral, ni prestaciones sociales y demas derechos laborales. En consecuencia, el
CONTRATISTA solo tendra derecho al pago de los contados expresamente pactados en este
contrato.
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DECIMA PRIMERA. CESION Y SUBCONTRATOS. - EIl CONTRATISTA no podra ceder ni
subcontratar total o parcialmente ninguna de las obligaciones derivadas del contrato sin el
consentimiento expreso y escrito de la ANSV. Por su parte, el Patrimonio Auténomo — Fondo de
Seguridad Vial podra ceder su posicion contractual de CONTRATANTE a otro fideicomiso si por
causas legales o por la terminacion del Contrato de Fiducia Mercantil 043 de 2018 finaliza la
existencia del Patrimonio Autbnomo; situacidon que es conocida y aceptada por el contratista.

DECIMA SEGUNDA. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA. - E| CONTRATISTA respondera:
1) Civilmente tanto por el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato, como por los
hechos y omisiones que le fueren imputables y que causen dafos y perjuicios al CONTRATANTE
y/o a la ANSV, derivados de la celebracion y ejecucién del contrato en los términos de Ley. 2) Por la
entrega de los documentos que haya recibido para la ejecucion del contrato propiedad del
CONTRATANTE y/o de la ANSV, luego de finalizar el contrato. 3) Por cualquier utilizaciéon de la
informacion suministrada, distinta de la acordada para la ejecucién del contrato la cual queda
estrictamente prohibida, ya sea para su beneficio personal o de terceros de manera total o parcial.
4) Por el deterioro o pérdida de los elementos que reciba del CONTRATANTE y/o de la ANSV para
la ejecucion del contrato.

DECIMA TERCERA. SUSPENSION. - De comun acuerdo, EL CONTRATANTE (previa instruccion
de la AGENCIA) y el CONTRATISTA, podran suspender la ejecucién de este contrato por: 1) Fuerza
mayor o caso fortuito debidamente acreditado y aceptado por la ANSV. 2) Por mutuo acuerdo. Tal
circunstancia, se hara constar en documento escrito en el cual se indicaran las condiciones en que
se efectuara y que la misma no generara incremento, ni reajuste alguno en el valor total del contrato,
razon por la cual el CONTRATISTA renuncia expresamente a hacer reclamaciones o solicitar
compensaciones o pago de mayores costos originados por la suspension, quedando claro que la
suspension no amplia el plazo contractual pactado inicialmente, sino que lo interrumpe.

PARAGRAFO: Cumplido el término de suspension acordado, el contrato se reanudara de manera
automatica o; si la reiniciacion se da antes del vencimiento de este término, el Supervisor y el
CONTRATISTA deberan suscribir Acta de Reinicio. Queda entendido que en ambos casos, la
ejecucion del contrato se reanudara por el plazo faltante.

DECIMA CUARTA. DOCUMENTOS DEL CONTRATO. - Se incorporan al presente contrato y, por lo
tanto, hacen parte integral del mismo, los documentos que se relacionan a continuacion en el
siguiente orden de prelacion: 1) Todos los documentos que se alleguen o expidan con ocasion de la
celebracion y ejecucion del presente contrato. 2) Propuesta presentada por el CONTRATISTA o la
manifestacion escrita de conocer los términos de la contratacion, la cual se entiende efectuada por
la firma del contrato. 3) Instruccion dada por la ANSV, para que EL CONTRATANTE suscriba el
presente documento y 4) Términos de referencia, adendas y anexos que describen a detalle las
especificaciones de los bienes o servicios a proveer por parte del CONTRATISTA.

DECIMA QUINTA. DERECHOS DE AUTOR: EL CONTRATANTE para efectos de establecer los
derechos patrimoniales de autor, dara aplicacion a lo establecido en el articulo 183 de la Ley 23 de
1982, modificado por el Articulo 30 de la Ley 1450 de 2011 y en la Decisiéon Andina 351 de 1993, en
el sentido de que el CONTRATISTA es el titular originario de los derechos morales en desarrollo y
ejecucion del presente contrato, los cuales le seran plenamente reconocidos. En relaciéon con los
derechos patrimoniales sobre los informes del contrato perteneceran al Patrimonio Auténomo F-
Fondo de Seguridad Vial y de la Agencia Nacional de Seguridad Vial.

PARAGRAFO: La difusién de los resultados, informes y documentos que surjan del desarrollo del
presente contrato, en todo caso debera ser autorizada por la ANSV.

DECIMA SEXTA. PROPIEDAD DE LOS RESULTADOS: La propiedad de los resultados, informes y
documentos que surjan del desarrollo del presente contrato es exclusiva de la AGENCIANACIONAL
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DE SEGURIDAD VIAL, quien podra utilizarlos indefinidamente, difundirlos y divulgarlos cuando lo
estime necesario, sin contraprestacion alguna a favor del CONTRATISTA. No obstante, las obras
proseguibles por derecho de autor, los objetos, procedimientos o disefios técnicos que sean creados
por las partes en cumplimiento del objeto del contrato, tendran el reconocimiento de los derechos
morales a favor del autor-creador de acuerdo con las disposiciones legales. El CONTRATISTA podra
conservar una copia de los resultados, informes y documentos producidos.

DECIMA SEPTIMA. CONFIDENCIALIDAD, PROPIEDAD Y RESERVA —NON DISCLOSURE
AGREEMENT-: Por un periodo de dos (2) afios después del vencimiento del contrato, ninguna de
las partes (PATRIMONIO AUTONOMO/CONTRATISTA/AGENCIA), usara informacion confidencial
de la otra sin el consentimiento escrito de ésta, excepto cuando sea a favor de la presente relacion
contractual entre ambas o0 segun sea expresamente permitido en el contrato, ni la revelara, excepto:
i) Para obtener asesoramiento de contratistas legales o financieros, ii) Si fuera obligada a ello por
ley, en cuyo caso la parte obligada a revelar la informacion hara todo lo posible para notificar a la
otra de tal obligacioén, a fin de que ésta pueda interponer objeciéon. Cada una de las partes adoptara
precauciones razonables para proteger la informacién confidencial del otro. Como minimo, tales
precauciones seran tan estrictas como las que las partes adoptan respectivamente para proteger su
propia informacion confidencial. Cada parte comunicara la informacion confidencial de la otra parte
a sus empleados, contratistas o subcontratistas so6lo si éstos necesitan conocerla para realizar sus
tareas y tal comunicaciéon se hara sujeta a las obligaciones de confidencialidad impuestas por el
presente contrato. Cuando la informacién confidencial ya no sea necesaria para llevar a cabo una
obligacion bajo el contrato, cada una de las partes la devolvera a la otra o la destruira si asi se
solicitare. Con respecto a los productos o servicios de la otra parte, cualquiera de las partes puede
ofrecer sugerencias, comentarios u otras criticas constructivas. Las sugerencias, comentarios o
criticas son voluntarias y la parte que los recibe podra usarlos para cualquier fin sin ninguna clase
de obligacion, excepto que la parte que los recibe no podra divulgar su origen sin el consentimiento
de la parte que los ofrece.

PARAGRAFO.- EI CONTRATANTE considera Informacién Confidencial cualquier informacion
técnica, financiera, comercial, estratégica, y en general cualquier informacién relacionada con las
funciones y actividades de la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL, presentes y futuras, o
con condiciones financieras o presupuestales de la ANSV, bien sea que dicha informacién sea
escrita, oral o visual, que tenga el caracter de reservado por la Ley, o haya sido marcada o anunciada
como confidencial por parte de la AGENCIA o cualquier otra Entidad Estatal.

Los estudios, analisis, informes, textos, documentos, aplicaciones, bases de datos, software,
hardware, marcas, ensefias, nombres comerciales, modelos y dibujos industriales, patentes, Know
How, secretos industriales, invenciones, descubrimientos, y demas informacién considerada como
propiedad intelectual protegida, a la cual el CONTRATISTA tenga acceso en virtud del desarrollo del
objeto de este contrato, seran de propiedad exclusiva de la ANSV, o de su creador, si la ANSV no lo
es.

El CONTRATISTA indemnizara integralmente todos los perjuicios que sean causados al
PATRIMONIO AUTONOMO y/o a la ANSYV, sus asociados o clientes, por la divulgacion, uso indebido
o0 no autorizado, aprovechamiento, etc. de la informacion confidencial o por cualquier conducta
violatoria sobre la misma informacién, sea originada directamente por el CONTRATISTA, por
cualquier persona que actie en nombre de él o que haya obtenido la informacion del CONTRATISTA
directa o indirectamente, o por cualquier otra causa imputable al CONTRATISTA.

La vigencia de las obligaciones de confidencialidad asumidas en el contrato sera igual a la del
término del contrato y en todo caso se mantendran con posterioridad a su terminacién. Para todos
los efectos legales la informacion entregada por el PATRIMONIO AUTONOMO vy/o la ANSV al
CONTRATISTA se califica como un secreto empresarial.
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Las restricciones respecto de la confidencialidad de la informacién no se aplicaran a la informacion:
1. Que sea recibida legalmente de otra fuente, libre de cualquier restriccion y sin violacion de la ley
y/o del contrato.

2. Que esté disponible generalmente al publico, sin violacion de éste documento por el
CONTRATISTA.

3. Que sea divulgada por el CONTRATISTA para cumplir con un requerimiento legal de una autoridad
competente, siempre y cuando informe de tal hecho a la ANSV antes de la divulgaciéon de la
informacién, con una antelaciéon de cinco (5) dias habiles, de tal forma que ANSV tenga la
oportunidad de defenderla, limitarla o protegerla, y siempre y cuando el CONTRATISTA divulgue
solamente aquella informacién que sea legalmente requerida.

4. Que EL PATRIMONIO AUTONOMO vy/o la ANSV informe al CONTRATISTA por escrito que la
informacion esta libre de tales restricciones.

DECIMO OCTAVA. CAUSALES DE TERMINACION. - Este contrato se dara por terminado en
cualquiera de los siguientes eventos: 1) Por mutuo acuerdo entre las partes, siempre que con ello
no se causen perjuicios al CONTRATANTE. 2) Por agotamiento del objeto contratado, 3) Por
vencimiento del plazo pactado, 4) Por agotamiento de recursos, 5) Por fuerza mayor o caso fortuito
que hagan imposible continuar su ejecucion. 6) Por terminacion anticipada en caso de
incumplimiento de cualquiera de las obligaciones del CONTRATISTA.

DECIMO NOVENA. INDEMNIDAD- EL CONTRATISTA mantendra indemne y defendera a su propio
costo a la ANSV y al PATRIMONIO AUTONOMO — FONDO DE SEGURIDAD VIAL cuya voceria
ejerce FIDUCIARIA COLPATRIA S.A. de cualquier pleito, queja o demanda y responsabilidad de
cualquier naturaleza, incluyendo costos y gastos provenientes de actos y omisiones del
CONTRATISTA en el desarrollo de este contrato. EL CONTRATISTA se obliga a evitar que sus
empleados y/o contratistas o los familiares de los mismos, sus acreedores, sus proveedores o
terceros, presenten reclamaciones (judiciales o extrajudiciales) contra la ANSV, con ocasién o por
razén de acciones u omisiones suyas, relacionadas con la ejecucion del presente contrato. Si ello no
fuere posible y se presentaren reclamaciones o demandas contra la ANSV, esta Entidad podra
comunicar la situacion por escrito al contratista.

En cualquier situacion, EL CONTRATISTA se obliga a acudir en defensa de los intereses de la ANSV
y del PATRIMONIO AUTONOMO — FONDO DE SEGURIDAD VIAL cuya voceria ejerce FIDUCIARIA
COLPATRIA S.A., para lo cual contratard profesionales idéneos que representen a la Entidad y
asumira el costo de los honorarios de éstos, del proceso y de la condena, si la hubiere. Si la ANSV
y/o el PATRIMONIO AUTONOMO — FONDO DE SEGURIDAD VIAL estiman que sus intereses no
estan siendo adecuadamente defendidos, lo manifestara por escrito al contratista, caso en el cual
acordara la mejor estrategia de defensa o, si la ANSV lo estima necesario, asumira directamente la
misma. En este ultimo caso, la ANSV cobrara y descontara de los saldos a favor del CONTRATISTA
todos los costos que implique esa defensa, mas un diez por ciento (10%) del valor de los mismos,
por concepto de gastos de administracion. Si no hubiere saldos pendientes de pago a favor del
CONTRATISTA, la ANSV podra proceder, para el cobro de los valores a que se refiere este numeral,
por la via ejecutiva, para lo cual este contrato, junto con los documentos en los que se consignen
dichos valores, prestara mérito ejecutivo.

VIGESIMA. AUTORIZACIONES, PERMISOS y LICENCIAS. - Los permisos, licencias,
certificaciones y autorizaciones que se requieran para la ejecucion del contrato, deben ser tramitados
y obtenidos por el contratista, serd su responsabilidad realizar el tramite correspondiente sin que
esto cause costos a la ANSV.
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PARAGRAFO: Para el caso de permisos y autorizaciones de entidades territoriales para la ejecucion
de las actividades, estos deben ser tramitados con la debida anterioridad y entregados al supervisor
del contrato, por lo menos con una semana de anticipacion a la realizacion de las actividades.

Todos los programas de software, material educativo y demas elementos utilizados en la ejecucion
del contrato, deben haber sido obtenidos de manera legal y los elementos producidos en el marco
del desarrollo del objeto contractual deben cumplir con toda la normativa relacionada con derechos
de autor.

VIGESIMA SEGUNDA. RESOLUCION DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES. Las partes
haran sus mejores esfuerzos a fin de resolver directa y amistosamente cualquier inconveniente y/o
controversia que surjan en la ejecucion y / o interpretacion de este contrato. A tales efectos, en
caso de surgir cualquier discrepancia, reclamo, controversia, desacuerdo y/o diferencia
relacionada, derivada o en conexion con el presente contrato o relacionada en cualquier forma con
la legalidad, interpretacion, ejecucién, terminacion, resolucion, rescision y validez del mismo, se
agotara una instancia de arreglo directo como primer mecanismo, hasta por CINCO (05) dias a
partir del momento en que EL CONTRATANTE asi lo informe al CONTRATISTA por escrito, fecha en
que se entendera iniciada la instancia. Si transcurrido el plazo no se alcanza acuerdo, las partes
estaran en libertad de entablar ante el juez del domicilio contractual las acciones legales a que haya
lugar, de conformidad con las normas procesales vigentes.

VIGESIMA TERCERA. CLAUSULA PENAL. — CLAUSULA PENAL. - EIl CONTRATISTA pagara al
CONTRATANTE, por la inejecucion total o parcial de las obligaciones a su cargo, contraidas en virtud
del contrato, una suma equivalente al 30% del valor total del mismo.

La presente clausula penal no tiene el caracter de estimacion anticipada de perjuicios, ni su pago
extinguira las obligaciones contraidas por el CONTRATISTA en virtud del contrato. En consecuencia,
la estipulacién y el pago de la pena dejan a salvo el derecho del PATRIMONIO AUTONOMO de exigir
acumulativamente con ella el cumplimiento o la resolucién del contrato, en ambos casos con
indemnizacion de perjuicios.

El procedimiento para la imposicién de cualquier multa o sancién contractual, en caso de surtirse,
sera informado oportunamente al CONTRATISTA, respetando en todo caso el debido proceso vy el
derecho de defensa.

VIGESIMA CUARTA. MULTAS DE APREMIO. - Se aplicaran al CONTRATISTA multas diarias de
1% del valor total del contrato, hasta cumplir un porcentaje maximo del 30% en los siguientes
eventos:

1. Por el retardo o incumplimiento de cualquiera de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA
estipuladas en el contrato, dentro del plazo previsto para cada una de ellas.

2. Por el cumplimiento imperfecto de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA.

3. Por no acatar las instrucciones de la ANSV en la ejecucion del objeto contratado.

4. Por incumplimiento en el término para liquidar el contrato o por no allegar los documentos

requeridos para tal fin, cuando se requiera suscribir acta de liquidacion.

La multa diaria subsistira hasta que el CONTRATISTA cese la conducta que dio origen a la multa,
sin perjuicio de que EL PATRIMONIO AUTONOMO pueda dar por terminado el contrato —previa
instruccion de la ANSV- por incumplimiento grave del CONTRATISTA.
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El procedimiento para la imposicion de cualquier multa o sancién contractual, en caso de surtirse,
sera informado oportunamente al CONTRATISTA, en todo caso, respetando el debido proceso y el
derecho de defensa.

VIGESIMA QUINTA. REGIMEN JURIDICO DEL CONTRATO. - Salvo que en estos términos se
indique lo contrario, el derecho aplicable a este contrato, sera el consagrado en el ordenamiento
juridico colombiano, el cual, de conformidad a lo dispuesto en el articulo 7 de la Ley 1702 de 2013
operara bajo normas y reglas del Derecho privado observando en todos los principios
contenidos en los articulos 209 y 267 de la Constitucion Nacional.

VIGESIMA SEXTA. DOMICILIO CONTRACTUAL. - Para todos los efectos legales del presente
contrato, sera la ciudad de Bogota D.C.

PARAGRAFO PRIMERO. - Cualquier cambio de domicilio debera ser notificado por ambas partes,
por escrito, dentro de los quince (15) dias siguientes a la fecha en que tenga lugar dicho cambio. En
caso de no hacerlo, todos los avisos y notificaciones y demas diligencias extrajudiciales y judiciales
que se hagan en el domicilio indicado surtiran plenos efectos.

PARAGRAFO SEGUNDO. - Todas las notificaciones, solicitudes, ordenes, reclamos,
consentimientos, autorizaciones y demas comunicaciones que se realicen bajo el presente contrato,
se haran por escrito y se consideran debidamente entregadas si se realiza bajo cualquiera de las
siguientes modalidades: 1. Si se entregan personalmente con recibo de entrega solicitado. 2. Si se
realiza por correo certificado con constancia del mismo.

VIGESIMA SEPTIMA. NOTIFICACIONES. - Cualquier notificacién relacionada con el presente
contrato se realizara en las siguientes direcciones:

CONTRATISTA: Direccion: Carrera 16 #93-78 Of. 604 Ciudad: Bogota D.C. // Teléfono(s): 7446476
/ 3186271854 // Correo electronico: contratacion@itecoltda.com

CONTRATANTE: Carrera 7 No 24-89, piso 21 de Bogota, D.C. PBX 7456300

VIGESIMA OCTAVA. MODIFICACIONES DEL CONTRATO. - Cuando surjan graves e imprevisibles
alteraciones de la normalidad econémica que rompan el equilibrio de este contrato, LAS PARTES
podran modificarlo de comun acuerdo, previa comprobacion de la gravedad de dichas alteraciones.
Sin embargo, cualquier modificacion a este documento debe hacerse por escrito con las firmas de
las dos partes y previo Vo. Bo. de la ANSV.

VIGESIMA NOVENA. MERITO EJECUTIVO. - Para todos los efectos legales el presente contrato
presta mérito ejecutivo y se haran exigibles con la sola manifestacién que de ello haga parte la parte
cumplida, para lo cual las partes renuncian a cualquier tipo de requerimiento para constituirse en
mora.

TRIGESIMA. PREVENCION DE LAVADO DE ACTIVOS. - EL CONTRATISTA, se obliga
expresamente a entregar a EL CONTRATANTE, la informacion veraz y verificable que éste le exija
para el cumplimiento de la normatividad relacionada con prevencion de lavado de activos y a
actualizar periédicamente sus datos durante la ejecucién del contrato, suministrando la totalidad de
los soportes que EL CONTRATANTE le solicite. En el evento en que no se cumpla con la obligacion
consagrada en la presente clausula, EL CONTRATANTE tendra la facultad de dar por terminado el
presente contrato en observancia de las normas vigentes.

Para efectos de la terminacion referida en el parrafo anterior bastara con el envio de una
comunicacion en ese sentido a la direccion registrada como de correspondencia.
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PARAGRAFO: EL CONTRATANTE Y EL CONTRATISTA certifican que cuentan con los medios
idéneos para la prevencion de lavado de activos y realizaran las gestiones pertinentes para efectuar
las verificaciones a que haya lugar con el fin de evitar el ingreso y egreso de recursos que provengan
de actividades relacionadas con lavado de activos.

TRIGESIMA PRIMERA. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: El CONTRATISTA manifiesta
que no se halla incurso en causal alguna de incompatibilidad o inhabilidad, de que tratan el articulo
8° de la Ley 80 de 1993 y demas normas complementarias, para celebrar este contrato, asi como en
conflicto de interés, respondiendo en todo caso por dicha manifestaciéon. Asi mismo, el
CONTRATISTA se obliga a informar a la AGENCIA las causales de incompatibilidad o inhabilidad
que le sobrevengan durante el plazo de ejecucion del contrato.

TRIGESIMA SEGUNDA. GARANTIAS: El contratista debera constituir a favor a favor del Patrimonio
Auténomo — Fondo de Seguridad Vial (NIT 830.053.994-4) en calidad de asegurado y beneficiario,
en los términos establecidos en la normatividad vigente, una garantia que podra consistir en una
poliza de seguro expedida por una compafnia de seguros legalmente establecida en Colombia,
correspondiente a la POLIZA DE CUMPLIMIENTO PARTICULARES o garantia bancaria expedida
por un banco local que incluya los siguientes amparos:
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PARAGRAFO 1: El amparo de responsabilidad civil extracontractual debe cumplir los siguientes
requisitos:

1. Modalidad de ocurrencia. La compania de seguros debe expedir el amparo en la modalidad
de ocurrencia. En consecuencia, el contrato de seguro no puede establecer términos para
presentar la reclamacion, inferiores a los términos de prescripcion previstos en la ley para la
accion de responsabilidad correspondiente.

2. Intervinientes. El Patrimonio Auténomo — Fondo de Seguridad Vial y el contratista deben
tener la calidad de asegurado respecto de los dafios producidos por el contratista con
ocasion de la ejecucion del contrato amparado, y seran beneficiarios tanto el Patrimonio
Auténomo — Fondo de Seguridad Vial, como los terceros que puedan resultar afectados por
la responsabilidad del contratista o sus subcontratistas.

3. Amparos. El amparo de responsabilidad civil extracontractual debe contener ademas de la
cobertura basica de predios, labores y operaciones, minimo los siguientes amparos:

3.1. Cobertura expresa de perjuicios por dafio emergente y lucro cesante.

3.2. Cobertura expresa de perjuicios extrapatrimoniales.

3.3. Cobertura expresa de la responsabilidad surgida por actos de contratistas y
subcontratistas, salvo que el subcontratista tenga su propio seguro de responsabilidad
extracontractual, con los mismos amparos aqui requeridos.

3.4. Cobertura expresa de amparo patronal.
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3.5. Cobertura expresa de vehiculos propios y no propios.

PARAGRAFO 2: La aprobacién de las garantias por parte del Patrimonio Auténomo es requisito
previo para el inicio de la ejecucién del contrato; razén por la cual, ningun contrato en el que se haya
previsto la existencia de garantias podra iniciar su ejecucién sin la respectiva aprobacion de estas.

PARAGRAFO 3: El tiempo maximo para presentar las polizas y garantias descritas, so pena de
hacer efectiva la garantia de seriedad de la oferta, correspondera a cinco (5) dias habiles, contados
a partir de la suscripcion del contrato.

PARAGRAFO 4: EL contratista debera restablecer el valor de la garantia cuando éste se haya visto
reducido por razén de las reclamaciones efectuadas por la entidad contratante. De igual manera, en
cualquier evento actualizar las garantias, cuando inicie, aumente o adicione el valor del contrato o
se prorrogue su término o se suspenda o se surta cualquier otra modificacion al contrato, es
necesario que el contratista amplié el valor y/o el plazo de la garantia otorgada o ampliar su vigencia,
o dejar las respectivas anotaciones en la garantia, segun el caso. En caso de que la garantia sea
una poliza de seguro, el contratista debera anexar el respectivo recibo de pago de prima.

TRIGESIMA TERCERA. PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION. - El presente contrato se
entiende perfeccionado con la firma de las partes. Para su ejecucion se requerira la suscripcion del
acta de inicio la cual esta condicionada a la verificacion de los siguientes requisitos previos: a.
Perfeccionamiento del contrato, el cual se da con la suscripcion de este por las partes contratantes.
B. Aprobacién por parte de PATRIMONIO AUTONOMO de las garantias otorgadas por EL
CONTRATISTA. Cumplidos los anteriores requisitos, la negativa o retraso por parte de EL
CONTRATISTA a la suscripcion del acta de inicio dard lugar a la efectividad de las clausulas
contractuales a que haya lugar.

Para constancia se firma en Bogota, D.C., el primero (1°) de octubre de dos mil veintiuno (2021)

EL CONTRATANTE EL CONTRATISTA

e SRR A

MARTHA HELENA CASAS SERRANO ANIBAL VICENTE PACHECO DE LEON
Representante Legal Representante

FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A. ITECO CONSULTORES S.A.S. BIC
antes FIDUCIARIA COLPATRIA S.A. NIT 800.181.867-6

Como vocera del PATRIMONIO
AUTONOMO - FONDO DE
SEGURIDAD VIAL
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