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DE LA JUDICATURA -DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE
TUNJA Y BERMORI GRANADA VALENCIA

Entre los suscritos ANGELA HERNANDEZ SANDOVAL, mayor de edad, identificada con
cédula de ciudadania No. 24.167.349 de Tibasosa, quien obra en nombre y representacion de
LA NACION-CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA-DIRECCION EJECUTIVA
SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE TUNJA con Nit. 800.165.804-5, en su
condicion de Directora Seccional de Administracion Judicial, segun nombramiento por
Resolucion No. 4104 del 13 de mayo de 2019, en uso de sus facultades y funciones conferidas
por la Ley Estatutaria de Administracién de Justicia -Ley 270 de 1996 art. 103 numeral 3°, quien
para efectos del presente documento se denominara LA NACION - CONSEJO SUPERIOR DE
LA JUDICATURA - DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL
DE TUNJA, por una parte y por la otra, BERMORI GRANADA VALENCIA identificado con
cedula de ciudadania No 76.325.377 de Popayén, persona natural con Nit 76325377-3, y quien
en adelante se denominard& EL CONTRATISTA, hemos convenido celebrar el presente
contrato, contenido en las siguientes clausulas, previas estas consideraciones: 1) Que la
Direccién Ejecutiva Seccional de Administracion Judicial de Tunja adelanto el estudio previo con
el respectivo analisis del mercado, el andlisis del sector, la matriz de riesgos, el proyecto de
pliego de condiciones definitivo bajo la modalidad de Seleccién Abreviada de Menor Cuantia No
DESAJTU-SAMC-002 de 2021, con la pretension de celebrar el contrato objeto del presente
proceso. 2) Que de conformidad con el numeral 3° del articulo 103 de la Ley 270 de 1996; los
Acuerdos PSAA12-9256 del 16 de febrero de 2012 y PCSJA19-11339 del 16 de julio de 2019,
proferidos por el Consejo Superior de la Judicatura, La Directora Ejecutiva Seccional de
Administracién Judicial de Tunja, se encuentra facultada para adelantar el proceso de Seleccién
Abreviada de Menor Cuantia DESAJTU-SAMC-002 DE 2021. 3) Que la Coordinacién del Area
Administrativa, elabord el Estudio y Analisis del Sector de fecha 01 de septiembre del 2021,
como preambulo a la contratacion de obras civiles de adecuacion, mejoramiento y
mantenimiento de la infraestructura fisica de algunas sedes judiciales. 4) Que la Coordinacion
del Area Administrativa, elabor6 el Estudio previo - Conveniencia y Oportunidad - de fecha 01
de septiembre del 2021, para dicha contratacidon. 5) Que existe la correspondiente Disponibilidad
Presupuestal para atender el gasto. 6) Que el proyecto de Pliego de Condiciones del proceso de
Seleccion Abreviada de Menor Cuantia DESAJTU-SAMC-002 DE 2021, se publicé en el portal
anico de contratacién, www.colombiacompra.gov.co. SECOP I, a partir del 10 de septiembre de
2021, con el fin de que los interesados presentaran las observaciones pertinentes, de lo cual no
se allegaron observaciones en la fecha y hora estipuladas en el cronograma del proceso. 7)
Que se presentaron observaciones al proyecto de Pliego de Condiciones de manera
EXTEMPORANEAS por parte de la empresa SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERIA Y
CONSTRUCCION S.A.S, a la cuales se les dio respuesta como consta en el Acta No. 040 de
septiembre 20 de 2021, por parte del Comité Estructurador y Evaluador la cual fue publicada en
el portal Unico de contratacion www.colombiacompra.qov.co, SECOP Il .8) Que Verificada la
plataforma de www.colombiacompra.gov.co, SECOP II, se evidencia que dentro del proceso
DESAJTU-SAMC-002 DE 2021, NO se presentaron Manifestaciones de Interés de Limitar la
Convocatoria a Mypes y/o Mipymes, de acuerdo a los tiempos indicados en el cronograma
sefalado en el proyecto de Pliego de Condiciones.9) Que al cierre del tiempo establecido para
presentar manifestaciéon de interés en participar en el Proceso de Seleccién Abreviada de
Menor Cuantia No. DESAJTU-SAMC-002 DE 2021, el cual finalizaba el dia veintidés (22) de
septiembre 2021, manifestaron interés en participar treinta (30) posibles oferentes, de los cuales
solo veintiocho (28), cumplieron con los requisitos establecidos por la entidad como consta en el
Acta No. 41 de 2021 del 22 septiembre de 2021 suscrita por el Comité Estructurador y
Evaluador 10) Que dentro del cronograma del proceso establecido en el Pliego de Condiciones,
se determin6 como fecha y hora para el sorteo de consolidacion de oferentes el veintitrés 23 de
septiembre de 2021, a partir de las 02:00 p.m., el cual se llevé cabo de manera virtual previa
informaciébn a cada uno de los oferentes a través del portal Gnico de contratacion
www.colombiacompra.qov.co. SECOP II, como consta en el Acta No. 042 de 2021 de la misma
fecha en cesién conjunta entre el Comité Estructurador y Evaluador y la Junta De Contratacion,
quedando habilitados diez (10) oferentes correspondientes a: RAMIREZ & ASOCIADOS DE
INGENERIA SAS, HCG CONSTRUCCIONES LTDA, UT CAMPER 2021, CONSORCIO
ADECUACION RAMA JUDICIAL, INGAP S.A.S, CONSORCIO KAZ, ICONS - INGENIERIA Y
CONTRATOS SAS, BERMORI GRANADA VALENCIA, MAZ INTERVENTORES Y
CONSULTORES SAS, EBM CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS SAS. 11) Que
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teniendo en cuenta el cronograma se allegaron observaciones al Pliego de Condiciones
definitivo por parte de: CONSORCIO ADECUACIONES RAMA JUDICIAL y EDWIN ORLANDO
HURTADO VILLAMIL, de igual manera se presentaron observaciones extemporaneas por parte
de la empresa, UT CAMPER 2021, CONS INGENIERIA Y CONTRATOS SAS, MAZ
INTERVENTORES Y CONSULTORES SAS, CONSORCIO KAZ, asi mismo se dio a conocer
las respuestas a las observaciones a través del Acta No. 044 del 27 de septiembre de 2021,
segun cesion conjunta entre el Comité Estructurador y Evaluador y la Junta De Contratacién, la
cual fue publicada en el portal Unico de contratacion www.colombiacompra.gov.co. SECORP II.
12) Que al cierre del proceso de Seleccion Abreviada de Menor Cuantia No. DESAJTU-SAMC-
002 DE 2021, llevado a cabo el dia veintinueve (29) de septiembre 2021, se constaté que se
presentaron cinco (5) propuestas que corresponde a los oferentes: BERMORI GRANADA
VALENCIA, RAMI1REZ & ASOCIADOS DE INGENERIA SAS, INGAP S.AS, HCG
Construcciones LTDA y UT CAMPER 2021 13) Que el Comité Estructurador y Evaluador, de
la Direccién Ejecutiva Seccional de Administracion Judicial de Tunja, efectué la evaluacién de
requisitos, como lo videncia el Acta No. 043 del 29 de septiembre de 2021, asi mismo dio a
conocer los resultados, publicando el informe de evaluacion en el portal Unico de contratacion
www.colombiacompra.gov.co. De igual forma dio traslado para observaciones a la evaluacién y
subsanacion de documentos. 14) Que la fecha para efectuar observaciones a la evaluacion, fue
establecida durante el dia 07 de octubre de 2021 a las 09 horas, segun cronograma de la
invitacion publica.15) Que el Comité Estructurador y Evaluador en sesién del ocho (8) de
octubre de 2021, y como lo evidencia el Acta No. 047 de octubre 08 de 2021, publicada en el
portal Unico de contratacién www.colombiacompra.gov.co., SECOP I, analizé las observaciones
presentadas por los oferentes y verificd los documentos aportados como subsanables y realizé
la escogencia del método de seleccién, correspondiendo al método de menor precio. Corno
conclusion procedié a recomendar a la Directora Ejecutiva Seccional de Administracion Judicial
de Tunja, suscribir el contrato dentro del proceso DESAJTU-SAMC-002 DE 2021, al oferente
BERMORI GRANADA VALENCIA, el cual cumplié con todos los requisitos exigidos en el
Pliego de Condiciones y conforme a la evaluacion econémica presento el menor precio,
atendiendo el método de seleccion correspondiente 16) Que mediante Resoluciéon N°
DESAJTUR21-1066 del 12 de octubre de 2021 la Directora Ejecutiva Seccional de
Administracion Judicial de Tunja, adjudico el proceso de Seleccién abreviada de menor cuantia
SAMC 002 de 2021 a BERMORI GRANADA VALENCIA .17) Por todo lo anterior el presente
contrato se regira por los siguientes clausulas: PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO.
Contratar en nombre de la NACION — CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA -
DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIALDE TUNJA, la
ejecucion de obras civiles de adecuacién, mejoramiento y mantenimiento de infraestructura
Fisica de las sedes judiciales de: Palacio de Justicia de Tunja, Juzgados Administrativo Civiles y
de Familia de Tunja, Consejo Seccional de la Judicatura de Boyaca y Casanare en Tunja,
Palacio de Justicia de Chiquinquira, Palacio de Justicia de Garagoa, Palacio de Justicia de
Ramiriqui, Palacio de Justicia de Santa Rosa de Viterbo, Tribunal Superior de Santa Rosa de
Viterbo, Palacio de Justicia de Yopal y sede judicial de Tamara Casanare, de propiedad de la
Rama Judicial — Consejo Superior de la Judicatura — Direcciébn Ejecutiva Seccional de
Administracion Judicial de Tunja y la sede del Palacio de Justicia de Duitama inmueble recibido
en comodato. SEGUNDA: ESPECIFICACIONES DEL OBJETO CONTRACTUAL: 1, Realizar
la Obra en los sitios sefialados y cifiéndose estrictamente a los planos e indicaciones
suministrados por la Interventoria y DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE
ADMINISTRACION JUDICIAL DE TUNJA, descritos en la Informacién General del Proyecto
detalladas en el Anexo 3 de la Seleccion Abreviada de Menor Cuantia No. DESAJ-SAMC- 002
DE 2021 y de acuerdo con las cantidades, valores unitarios descritos en la Propuesta
presentada por el CONTRATISTA. 2. Presentar al supervisor designado dentro de los tres (3)
dias siguientes al inicio de la ejecucion del contrato, el cronograma de actividades para su
aprobacion, en el cual se describiran las labores que se llevaran a cabo mes a mes durante el
desarrollo de las labores contratadas, garantizando la ejecucion del proyecto dentro de los
términos establecidos en el Contrato. Este cronograma deberd ser presentado a la
Interventoria, a la firma del Acta de Inicio, debidamente suscrito y en original. 3. Ejecutar los
cambios y adiciones que éste considere necesario introducirle; atender las instrucciones,
ordenes u observaciones del Supervisor; seguir las especificaciones técnicas, tanto generales
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como particulares, acordadas. 4. Realizar la recoleccion de escombros y residuos
inmediatamente se hayan generado, dejando limpio el sitio donde se ejecuten los trabajos.
Mantener la obra libre de toda acumulacién de desperdicios y escombros, entregandola a su
terminacion completamente limpia y aseada, asi mismo, se obliga a acatar la normatividad
vigente relativa al tratamiento y aprovechamiento de escombros que para ello dicte la autoridad
competente. Se debera dar cumplimiento a la disposicion final de residuos producto de la obra,
en cumplimento la reglamentacién ambiental actual vigente. 5. Permitir a la INTERVENTORIA
contratada y la Supervision designada por la DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE
ADMINISTRACION JUDICIAL DE TUNJA y los demas funcionarios autorizados por éste, la
revision de los trabajos y acatar las érdenes e instrucciones que le impartan; corregir a su costa
el trabajo que no cumpla con lo previsto en los planos y especificaciones respectivos. 6.
Someter a concepto previo de la INTERVENTORIA y de la DIRECCION EJECUTIVA
SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE TUNJA, cualquier modificacion o cambio
gue considere necesario hacer a los planos o especificaciones originales, antes de iniciar
cualquier trabajo, si a ello hubiere lugar. 7. Suministrar por su cuenta, la totalidad de materiales
de primera calidad, equipos y todos los demas elementos necesarios para la ejecucion de la
Obra, y asumir por su cuenta el transporte de los mismos. 8. Mantener la Obra libre de toda
acumulacién de desperdicios y escombros, entregdndola a su terminacibn completamente
limpia. 9. Suministrar a la Interventoria, a la DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE
ADMINISTRACION JUDICIAL DE TUNJA, al Supervisor designado, cuando lo soliciten, informe
sobre cualquier aspecto de la Obra, objeto del Contrato. 10. Adelantar los trdmites necesarios,
en coordinacién con el supervisor, para obtener las licencias y permisos que se requieran para
ejecutar las obras objeto del Contrato. De acuerdo con el articulo 8° de la Ley 810 de 2003, no
requeriran licencia de construccion las reparaciones o mejoras locativas. Segun el articulo 10
del Decreto 1469 de 2010, estan incluidas dentro de las reparaciones locativas, entre otras, las
siguientes obras: el mantenimiento, la sustitucién, restitucion o mejoramiento de los materiales
de pisos, cielorrasos, enchapes, pintura en general, y la sustituciébn, mejoramiento o ampliacion
de instalaciones de especiales hidraulicas, sanitarias, eléctricas, telefonicas o de gas. 11.
Adelantar las obras dentro del plazo estipulado en el cronograma de ejecucion de los trabajos,
presentado y aprobado por la INTERVENTORIA, todo dentro del plazo estipulado en el
Contrato. 12. Entregar previo al inicio de las obras los analisis de los precios unitarios, la
programacion de ejecucion de trabajos incluida el programa de inversién semanal en diagramas
de Gant, para ser aprobados por parte de la Interventoria y de la DIRECCION EJECUTIVA
SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE TUNJA. 13.. Presentar y elaborar en
conjunto con la Interventoria en forma quincenal, un informe ejecutivo del avance y estado del
proyecto. Este informe ser4 enviado a la DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE
ADMINISTRACION JUDICIAL DE TUNJA. 14. Presentar al INTERVENTOR para su aprobacion
los items necesarios no previstos inicialmente en el presente Contrato de Obra, la aprobacion
de dichos items adicionales, no autoriza al CONTRATISTA a superar el valor del Contrato, para
lo cual debera llevar el respectivo control. 15. Llevar un registro fotogréafico del desarrollo del
contrato, con verificacion antes de intervenciéon y después de la intervencion, que debera ser
entregado al interventor y supervisor del contrato. 16. Cumplir con la normatividad vigente para
el trabajo de personal en alturas. Entre las cuales deben estar: dotacién equipos de seguridad
certificados, (andamios, escaleras, arnés, lineas de vida, manila certificada, mosquetones y
todos los demas elementos necesarios para realizar el trabajo) debera contar con el personal
calificado y certificado que adopte las medidas de seguridad vigentes. 17. Utilizar todos los
implementos de seguridad y elementos de proteccion personal que se requieran para ejecutar el
objeto del contrato en concordancia con las Normativa Legal Vigente en Seguridad y Salud en
el Trabajo. 18. Responder por cualquier dafio o perjuicio que por su culpa o la que su personal
cause al CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCION EJECUTIVA
SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE TUNJA o a terceras personas,
comprometiéndose a repararlo en forma inmediata; el CONSEJO SUPERIOR DE LA
JUDICATURA — DESAJ TUNJA procedera a corregirlo en la forma que estime conveniente,
pero su costo y el de las posibles indemnizaciones surgidas se descontaran de los pagos
pendientes al contratista. 19. Desarrollar las obras de mejoramiento y mantenimiento de manera
alterna en por lo menos dos (2) sedes y lugares a intervenir. 20. Para la ejecucion de las
actividades de mejoramiento y mantenimiento se debera dar cumplimiento a la Circular
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Conjunta 001 del 11 de Abril de 2020 "Orientacion sobre medidas preventivas y de mitigacion
para reducir la exposicién y contagio por infeccion respiratoria aguda causada por el SARS-
CoV-2 (COVID-19)", emitida por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, Ministerio de
Salud y Proteccion Social y Ministerio de Trabajo, y las indicadas en la Resolucién Numero 223
del 2021, emitida por el ministerio de Salud y Proteccion Social y las disposiciones normativas,
requerimientos y procedimientos establecidos por cada municipio. 21. Cumplir con los
protocolos de bioseguridad adoptados por la entidad para controlar la pandemia COVID 19,
durante el tiempo que se permanezca en las instalaciones de las sedes judiciales a intervenir.
22.. El contratista debera allegar a la Entidad a través del supervisor del contrato, un plan de
manejo ambiental de los trabajos a realizar durante el desarrollo del contrato. Este plan debe
contener: A) Actividades a desarrollar. B) Descripcion de las actividades. C) Aspectos e impacto
ambiental de las actividades. D) Mitigacibn ambiental para los impactos generados. Dentro de
los programas a realizar, el contratista debera tener en cuenta los siguientes items a presentar:
MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS GENERADOS: A) Deben especificarse las actividades a
desarrollar desde que se genera el residuo, condiciones de almacenamiento temporal,
transporte y disposicion final con entes certificados. Una vez realizada la disposicion final debe
suministrar los certificados al supervisor del contrato. B) Priorizar todo reciclado de los residuos
sélidos antes de la disposicion final, para estos residuos reciclables se debera disponer de
recipientes y sitios apropiados de acopio para el manejo diferencial de los mismos, de forma tal
gue no pierdan sus caracteristicas. C) Para los residuos soélidos reutilizables, debera preverse la
informacion necesaria que permita que la accién se realice en condiciones seguras. Los
materiales deben estar en correctas condiciones: maderas no impregnadas con aceites o
residuos, escombros sin otros tipos de residuos, envases limpios. D) En caso de demolicién o
reforma que implique la remocién de materiales que contengan asbestos deberan observarse
todos los cuidados necesarios para evitar la aspiracion de las particulas tanto durante la
ejecucion de las tareas como en la disposicion de los residuos generados. E) No se debe
guemar los residuos, incluidos los de combustible o aceites. F) Minimizar los impactos
producidos por acumulacién indebida que distorsione los aspectos visuales, produccion de
olores, fomento de alimafias indeseables y pérdida de calidad de vida de los servidores
judiciales. G) No se almacenara residuos en zonas susceptibles de ser inundadas y/o que
puedan ser arrastradas por las aguas lluvias TERCERA: OBLIGACIONES DEL
CONTRATISTA. Para el cumplimiento del futuro contrato el CONTRATISTA se obliga para con
LA NACION - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCION EJECUTIVA
SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE TUNJA a: Obligaciones Administrativas:
1).El CONTRATISTA debera cancelar la contribucién equivalente al cinco por ciento (5%) del
valor del correspondiente contrato o de la respectiva adicién, es decir debera presentar el
debido Paz y Salvo del pago del Impuesto correspondiente al cinco por ciento (5%.). La
consignacion debera hacerse en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 6° de la Ley 1106
de 2006 y Ley 1738 de 2014, en la cuenta No. 302300000, denominada DTN — Contribucién
Especial, 262 Cddigo — portafolio 335, Convenio 11289 y debera hacerse llegar en copia a la
Division de Contabilidad de la Direccién Ejecutiva Seccional de Administracién Judicial de
Tunja. 2) El contratista aceptara el descuento equivalente al 1% sobre el valor del contrato
antes de IVA, por concepto de Estampilla “Pro Desarrollo de la Universidad Pedagdgica y
Tecnolégica de Colombia, UPTC”, en cumplimiento de la ordenanza namero 030 del 25 de
octubre de 2005, expedida por la Honorable Asamblea de Boyaca. 3) El contratista aceptara el
descuento del 0.5%, sobre el valor del contrato antes de IVA, por concepto de Estampilla pro
Universidad Nacional. 4) Reparar cualquier dafio que ocurra en la Obra, por causas imputables
al mismo o a cualquiera de sus empleados, dentro del plazo sefialado por el articulo 260 del
Cadigo Civil. 5) Responder ante terceros por los dafios que se ocasionen, cuando provengan de
causas imputables al CONTRATISTA, de conformidad con la Ley. 6) Firmar, conjuntamente con
el Supervisor designado, las Actas de Inicio de la Obra, Suspension, Reinicio, de Cortes
Parciales de Obra, Recibo Definitivo, Liquidacion Final del Contrato y llevar debidamente
actualizada la Bitacora de la Obra. Para su validez las Actas de Suspension, Reinicio y
Liquidaciéon requieren de la aprobacion del Director Ejecutivo Seccional de Administracion
Judicial de Tunja. 7) Presentar a la DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE
ADMINISTRACION JUDICIAL DE TUNJA, el proyecto de Acta de Liquidacién del Contrato,
dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la terminacién y recibo a satisfaccion de las obras
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objeto del Contrato, elaborada en forma conjunta con el supervisor designado por la
DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE TUNJA. La
DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE TUNJA no
reconocera costos adicionales por los gastos en que incurra el CONTRATISTA para la
liquidacion del Contrato. 8) Informar toda suspensién y reinicio del Contrato a la Compafiia
Aseguradora, a efectos de prorrogar la vigencia de las Pdlizas.9) Garantizar la calidad de los
trabajos y responder por ella de conformidad con el articulo 5 numeral 4° de la Ley 80 de 1993
10) Constituir las Garantias a que se refiere la Clausula respectiva del Contrato. 11) A pagar las
obligaciones de los sistemas de seguridad social, aportes parafiscales y de subsidio familiar de
conformidad con la regulacion sobre el particular y a presentar al final del contrato los
respectivos paz y salvos suscritos por la Caja de Compensacion Familiar de Boyaca.
Obligaciones Técnicas: 1) Realizar la Obra en los sitios sefialados y cifiéndose estrictamente
a los planos e indicaciones suministrados por la Interventoria y DIRECCION EJECUTIVA
SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE TUNJA, descritos en la Informacién
General del Proyecto detalladas en el Anexo 3 de la Seleccidon Abreviada de Menor Cuantia No.
DESAJ-SAMC- 002 DE 2021 y de acuerdo con las cantidades, valores unitarios descritos en la
Propuesta presentada por el CONTRATISTA. 2). Cumplir tanto con el personal como con las
condiciones necesarias establecidas en la norma, para el desarrollo de las actividades
catalogadas como trabajo en alturas. 3). Presentar al supervisor designado dentro de los tres
(3) dias siguientes al inicio de la ejecucién del contrato, el cronograma de actividades para su
aprobacion, en el cual se describiran las labores que se llevaran a cabo mes a mes durante el
desarrollo de las labores contratadas, garantizando la ejecucion del proyecto dentro de los
términos establecidos en el Contrato. Este cronograma debera ser presentado a la
Interventoria, a la firma del Acta de Inicio, debidamente suscrito y en original.4). Ejecutar los
cambios y adiciones que éste considere necesario introducirle; atender las instrucciones,
ordenes u observaciones del Supervisor; seguir las especificaciones técnicas, tanto generales
como particulares, acordadas. 5) . Realizar la recoleccion de escombros y residuos
inmediatamente se hayan generado, dejando limpio el sitio donde se ejecuten los trabajos.
Mantener la obra libre de toda acumulacion de desperdicios y escombros, entregandola a su
terminacién completamente limpia y aseada, asi mismo, se obliga a acatar la normatividad
vigente relativa al tratamiento y aprovechamiento de escombros que para ello dicte la autoridad
competente. Se debera dar cumplimiento a la disposicion final de residuos producto de la obra,
en cumplimento la reglamentacion ambiental actual vigente. 6) Permitir a la INTERVENTORIA
contratada y la Supervision designada por la DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE
ADMINISTRACION JUDICIAL DE TUNJA y los demas funcionarios autorizados por éste, la
revision de los trabajos y acatar las érdenes e instrucciones que le impartan; corregir a su costa
el trabajo que no cumpla con lo previsto en los planos y especificaciones respectivos.6)
Someter a concepto previo de la INTERVENTORIA y de la DIRECCION EJECUTIVA
SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE TUNJA, cualquier modificacién o cambio
gue considere necesario hacer a los planos o especificaciones originales, antes de iniciar
cualquier trabajo, si a ello hubiere lugar. 7) Suministrar por su cuenta, la totalidad de materiales
de primera calidad, equipos y todos los deméas elementos necesarios para la ejecuciéon de la
Obra, y asumir por su cuenta el transporte de los mismos. 8) Mantener la Obra libre de toda
acumulacién de desperdicios y escombros, entregandola a su terminacion completamente
limpio Suministrar a la Interventoria, a la DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE
ADMINISTRACION JUDICIAL DE TUNJA, al Supervisor designado, cuando lo soliciten,
informe sobre cualquier aspecto de la Obra, objeto del Contrato. 9) Adelantar los tramites
necesarios, en coordinaciéon con el supervisor, para obtener las licencias y permisos que se
requieran para ejecutar las obras objeto del Contrato. De acuerdo con el articulo 8° de la Ley
810 de 2003, no requerirdn licencia de construccion las reparaciones o mejoras locativas.
Segun el articulo 10 del Decreto 1469 de 2010, estén incluidas dentro de las reparaciones
locativas, entre otras, las siguientes obras: el mantenimiento, la sustitucion, restitucion o
mejoramiento de los materiales de pisos, cielorrasos, enchapes, pintura en general, y la
sustitucién, mejoramiento o ampliacion de instalaciones de especiales hidraulicas, sanitarias,
eléctricas, telefénicas o de gas. 10). Adelantar las obras dentro del plazo estipulado en el
cronograma de ejecucion de los trabajos, presentado y aprobado por la INTERVENTORIA, todo
dentro del plazo estipulado en el Contrato.11). Entregar previo al inicio de las obras los andlisis
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de los precios unitarios, la programacion de ejecucién de trabajos incluida el programa de
inversion semanal en diagramas de Gant, para ser aprobados por parte de la Interventoria y de
la DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE TUNJA. 12).
Presentar y elaborar en conjunto con la Interventoria en forma quincenal, un informe ejecutivo
del avance y estado del proyecto. Este informe serd enviado a la DIRECCION EJECUTIVA
SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE TUNJA.13). Presentar al INTERVENTOR
para su aprobacién los items necesarios no previstos inicialmente en el presente Contrato de
Obra, la aprobacion de dichos items adicionales, no autoriza al CONTRATISTA a superar el
valor del Contrato, para lo cual debera llevar el respectivo control. 14) . Llevar un registro
fotografico del desarrollo del contrato, con verificacion antes de intervencion y después de la
intervencion, que debera ser entregado al interventor y supervisor del contrato. 15) Cumplir con
la normatividad vigente para el trabajo de personal en alturas. Entre las cuales deben estar:
dotacion equipos de seguridad certificados, (andamios, escaleras, arnés, lineas de vida, manila
certificada, mosquetones y todos los deméas elementos necesarios para realizar el trabajo)
debera contar con el personal calificado y certificado que adopte las medidas de seguridad
vigentes. 16) Utilizar todos los implementos de seguridad y elementos de proteccion personal
gue se requieran para ejecutar el objeto del contrato en concordancia con las Normativa Legal
Vigente en Seguridad y Salud en el Trabajo. 17). Responder por cualquier dafio o perjuicio que
por su culpa o la que su personal cause al CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA -
DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE TUNJA o a
terceras personas, comprometiéndose a repararlo en forma inmediata; el CONSEJO
SUPERIOR DE LA JUDICATURA — DESAJ TUNJA procedera a corregirlo en la forma que
estime conveniente, pero su costo y el de las posibles indemnizaciones surgidas se
descontaran de los pagos pendientes al contratista. 18) Desarrollar las obras de adecuacion,
mejoramiento y mantenimiento de manera alterna en por lo menos dos (2) sedes y lugares a
intervenir. 19) Para la ejecuciébn de las actividades de adecuacion, mejoramiento y
mantenimiento se debera dar cumplimiento a la Circular Conjunta 001 del 11 de Abril de 2020
"Orientacion sobre medidas preventivas y de mitigacién para reducir la exposiciéon y contagio
por infeccion respiratoria aguda causada por el SARS-CoV-2 (COVID-19)", emitida por el
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, Ministerio de Salud y Proteccién Social y Ministerio
de Trabajo, y las indicadas en la Resolucion Namero 223 del 2021, emitida por el ministerio de
Salud y Proteccion Social y las disposiciones normativas, requerimientos y procedimientos
establecidos por cada municipio. 20) Cumplir con los protocolos de bioseguridad adoptados por
la entidad para controlar la pandemia COVID 19, durante el tiempo que se permanezca en las
instalaciones de las sedes judiciales a intervenir. 21) El contratista debera allegar a la Entidad a
través del supervisor del contrato, un plan de manejo ambiental de los trabajos a realizar
durante el desarrollo del contrato. Este plan debe contener: A) Actividades a desarrollar. B)
Descripcion de las actividades. C) Aspectos e impacto ambiental de las actividades. E)
Mitigaciébn ambiental para los impactos generados. Dentro de los programas a realizar, el
contratista debera tener en cuenta los siguientes items a presentar: MANEJO INTEGRAL DE
RESIDUOS GENERADOS: A) Deben especificarse las actividades a desarrollar desde que se
genera el residuo, condiciones de almacenamiento temporal, transporte y disposicién final con
entes certificados. Una vez realizada la disposicion final debe suministrar los certificados al
supervisor del contrato B) Priorizar todo reciclado de los residuos sélidos antes de la disposicién
final, para estos residuos reciclables se debera disponer de recipientes y sitios apropiados de
acopio para el manejo diferencial de los mismos, de forma tal que no pierdan sus
caracteristicas. C) Para los residuos solidos reutilizables, deberd preverse la informacion
necesaria que permita que la accion se realice en condiciones seguras. Los materiales deben
estar en correctas condiciones: maderas no impregnadas con aceites o residuos, escombros sin
otros tipos de residuos, envases limpios. D) En caso de demolicién o reforma que implique la
remocién de materiales que contengan asbestos deberdn observarse todos los cuidados
necesarios para evitar la aspiracion de las particulas tanto durante la ejecucion de las tareas
como en la disposicién de los residuos generados. E) No se debe quemar los residuos,
incluidos los de combustible o aceites. F) Minimizar los impactos producidos por acumulacion
indebida que distorsione los aspectos visuales, produccién de olores, fomento de alimafas
indeseables y pérdida de calidad de vida de los servidores judiciales. No se almacenara
residuos en zonas susceptibles de ser inundadas y/o que puedan ser arrastradas por las aguas
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lluvias. Obligaciones Laborales. A) Designar y mantener a su costa, durante todo el tiempo
de ejecucion del Contrato, al personal solicitado en el Pliego de Condiciones del Proceso de
Seleccion Abreviada de Menor Cuantia No. DESAJTU-SAMC-002 DE 2021. B). Dar, en su
condicion de empleador, cumplimiento a las normas laborales en lo referente a la remuneracion
del personal que utilice en la ejecucion del Contrato y en especial a las obligaciones
establecidas en la Ley 100 de 1993 y sus Decretos Reglamentarios. C). Pagar los Salarios y
Prestaciones Sociales en forma oportuna a todo el personal de planta que utilice en la ejecucion
del presente Contrato, y en general, dar estricto cumplimiento a la totalidad de obligaciones con
Sistemas de Salud, Riesgos Profesionales, Pensiones y Aportes a las Cajas de Compensacion
Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar “ICBF”, Servicio Nacional de Aprendizaje
“SENA”, derivadas de la ejecucion del presente Contrato. El incumplimiento del
CONTRATISTA, de estas obligaciones con sus empleados, podrd generar la imposicion de
multas sucesivas, la afectacién de la Garantia Unica en los Amparos de Cumplimiento y de
Salarios y Prestaciones Sociales. Debera vinculara a los trabajadores que utilice dentro de la
ejecucion del contrato a la Caja de Compensacion familiar respetiva. D). Tomar las previsiones
necesarias para garantizar la Seguridad Industrial y Ocupacional del personal a su cargo o
servicio, de acuerdo con las reglamentaciones vigentes. NOTA 1: En el evento en que el
CONTRATISTA utilice en la ejecucién del contrato personal bajo la modalidad de Contrato de
Prestacion de Servicios, deberd acreditar mediante certificacion para cada pago a la
DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE TUNJA, que
éstos cumplen con las obligaciones al Sistema Integrado de Seguridad Social. NOTA 2: El
personal que el CONTRATISTA ocupe en la realizacién del Contrato, no tendra ninguna
vinculacion laboral, civil ni comercial con la DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE
ADMINISTRACION JUDICIAL DE TUNJA. La responsabilidad derivada de estas vinculaciones
correrd a cargo exclusivo del CONTRATISTA CUARTA: OBLIGACIONES DE LA NACION
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA — DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE
ADMINISTRACION JUDICIAL DE TUNJA: Para el cumplimiento del futuro contrato la Entidad
se obliga a: 1) Designar un supervisor interno, que ejercera las funciones de auditaje y
supervision del contrato y que lo representara ante el CONTRATISTA, en todo lo relacionado
con la ejecucion del presente proceso. 2) Pagar al CONTRATISTA, el valor del Contrato de
acuerdo con lo sefalado en el pliego de condiciones que regul6 el proceso de Seleccion
Abreviad de Menor Cuantia, en la propuesta por él presentada y de conformidad con lo pactado
en las Clausulas respectivas del Contrato. Supervision de la ejecucion del contrato. El
ejercicio de la supervisién del contrato sera designado por la Directora Ejecutiva Seccional de
Administracion Judicial de Tunja, y tendrd como obligaciones entre otras las siguientes: a)
Designar un supervisor interno, que ejercera las funciones de auditaje y supervision de la Obra
y que lo representara, ante el CONTRATISTA, en todo lo relacionado con la ejecucion del
presente Contrato. b) Aprobar o rechazar los planes de trabajo que debe elaborar la
DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE TUNJA y
autorizar las modificaciones a los mismos, si fuere necesario, por intermedio del Supervisor. c)
Solicitar al CONTRATISTA, en cualquier tiempo, las informaciones que requiera, en relacion
con la Obra y con el cumplimiento de las obligaciones de éste. d) Pagar al CONTRATISTA, el
valor del Contrato de acuerdo con lo sefalado en el Pliego de Condiciones que reguld la
Seleccion Abreviada No. DESAJTU-SAMC-002 DE 2021, en la propuesta por él presentada y
de conformidad con lo pactado en las Clausulas respectivas del Contrato. e€) Llevar a cabo el
recibo total o parcial de Obra ejecutada y suscribir para el efecto la correspondiente Acta,
conjuntamente con el Supervisor designado por la DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE
ADMINISTRACION JUDICIAL DE TUNJA. f) Suministrar las especificaciones técnicas
necesarias para la ejecucion del Contrato. g) Todas las demas que surjan de la naturaleza del
contrato, asi como las establecidas en el Manual de Contratacion de la Entidad. Coordinacion
del Contrato por Parte de la Entidad: La Directora Ejecutiva Seccional de Administracion
Judicial de Tunja designara al profesional que prestara la asesoria técnica y coordinacién del
contrato. Interventoria: La interventoria de la obra serd ejecutada por el equipo profesional
contratado especificamente para este proyecto por parte de la DIRECCION EJECUTIVA
SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE TUNJA. Supervision del Contrato: El
control del presente Contrato estara a cargo del supervisor designado por la DIRECCION
EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE TUNJA, quien ejercera la
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vigilancia sobre la correcta y adecuada ejecucion, cumplird con las funciones de su cargo de
acuerdo con las obligaciones estipuladas por la DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE
ADMINISTRACION JUDICIAL DE TUNJA. COMPROMISO ANTICORRUPCION: 1) El
CONTRATISTA apoyara la accion del Estado Colombiano y a la NACION - CONSEJO
SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE
ADMINISTACION JUDICIAL DE TUNJA; para fortalecer la transparencia y la responsabilidad
de rendir cuentas, y en este contexto debera asumir explicitamente los siguientes compromisos,
sin perjuicio de su obligacion de cumplir la ley colombiana: 2) EI CONTRATISTA se
compromete a no ofrecer ni dar sobornos ni ninguna otra forma de halago o dadiva a ningun
funcionario publico en relacién con la suscripcion del contrato ni con la ejecucion del contrato. 2)
El CONTRATISTA se compromete a no permitir que nadie, bien sea empleado suyo o un
agente comisionista independiente lo hagan en su nombre.3) EI CONTRATISTA se
compromete formalmente a impartir instrucciones a todos sus empleados y agentes y a
cualesquiera otros representantes suyos, exigiéndoles el cumplimiento en todo momento de las
leyes de la Republica de Colombia, y especialmente de aquellas que _rigen el presente proceso
de contratacién y la relacion contractual que podria derivarse de ella, y les impondra la
obligacién de no ofrecer o pagar sobornos o cualquier halago corrupto a los funcionarios de la
NACION — CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCION EJECUTIVA
SECCIONAL DE ADMINISTACION JUDICIAL DE TUNJA, ni a cualquier otro funcionario
publico que pueda influir en la suscripcion y ejecucién del contrato, bien sea directa o
indirectamente, ni a terceras personas que por su influencia sobre funcionarios publicos,
puedan influir sobre la suscripcién y ejecucion, ni de ofrecer pagos o halagos a los funcionarios
de NACION — CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA — DIRECCION EJECUTIVA
SECCIONAL DE ADMINISTACION JUDICIAL DE TUNJA, durante el desarrollo del contrato
que se suscribiria. 4) EI CONTRATISTA se compromete formalmente a no celebrar acuerdos o
realizar actos o conductas que tengan por objeto la colusién en la suscripcion y ejecuciéon del
contrato. 5) En el evento de conocerse casos especiales de corrupcién en las Entidades del
Estado, se debe reportar el hecho al Programa Presidencial “Lucha Contra la Corrupcién” a
través de alguno de los siguientes medios: los nimeros telefénicos (1) 560 1095, (1) 565 76 49,
(1) 562 41 28; la Linea Transparente del Programa, a los numeros: 9800-913 040 o (1) 286 48
10; correo electréonico al sitio de denuncias del programa en la pégina Web
www.anticorrupcion.gov.co; correspondencia o personalmente, en la direccion Carrera 8 No. 7-
27, Bogota, D.C., a la Red Interinstitucional de Transparencia y Anticorrupcién RITA, la cual
tiene por objeto fortalecer los mecanismos de lucha contra la corrupcién, la cual se puede
realizar través de los correos soytransparente@ENTIDAD.gov.co,
denunciacorrupcion@presidencia.gov.co, También puede reportar el hecho ante la Direccién
Ejecutiva Seccional de Administracion Judicial de Tunja. QUINTA: LUGAR Y PLAZO DEL
CONTRATO. El lugar de ejecucion sera en las sedes judiciales asi: e Palacio de Justicia de
Tunja, Carrera 9 No 20-62.e Juzgados Administrativo Civiles y de Familia de Tunja, Carrera 11
17-53. e Consejo Seccional de la Judicatura de Boyaca y Casanare en Tunja, Calle 19 No 8-11.
¢ Palacio de Justicia de Chiquinquira, Carrera 7 No 14-65. e Palacio de Justicia de Garagoa,
Carrera 11 No 9-24. e Palacio de Justicia de Ramiriqui, Carrera 7 No 5-33. e Palacio de Justicia
de Santa Rosa de Viterbo, Carrera 5 No. 7-56. e Tribunal Superior de Santa Rosa de Viterbo,
Calle 9 No. 4-12. e Palacio de Justicia de Yopal, Carrera 14 No. 13-60 Ciudadela Judicial.
¢ Sede judicial de Tamara Casanare, Carrera 6 No. 4-29. El plazo de ejecucién de los trabajos
serd de cincuenta (50) dias calendario contados a partir de la firma del acta de inicio del
contrato, la cual se suscribird una vez la Direccion Ejecutiva Seccional de Administracién
Judicial de Tunja, agote el proceso contractual de seleccion de la interventoria. En ningin caso
la ejecucion podra superar en tiempo, el 31 de diciembre de 2021. Por lo anterior y para el
cumplimiento de la ejecucién del contrato, se debe poseer equipos de trabajo minimo en dos o
mas sedes de manera alterna. No obstante, la Direccion Ejecutiva Seccional de
administracion Judicial de Tunja, podra modificar el tiempo de ejecucion dependiendo de las
condiciones propias del desarrollo de las actividades de adecuacion, mejoramiento y
mantenimiento, asi como de la disposicién de recursos que para cada caso en particular estime
o proyecte el Nivel Central. SEXTA: VALOR DEL CONTRATO. El presupuesto estimado para
la ejecucion del presente proceso por modalidad de seleccion abreviada de menor cuantia es
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de DOSCIENTOS QUINCE MILLONES CIENTO DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS
CINCUENTA Y NUEVE PESOS ($215.118. 859.00) incluido IVA y deméas impuestos asi:

ADQUISICION DE
BIENES Y
SERVICIOS -
DESPACHOS
JUDICIALES
ADECUADOS Y

C-2701-
0800-28-0-
2701019-02

DOTADOS -
MEJORAMIENTO Y
MANTENIMIENTO
DE LA

Mantenimiento
dela
infraestructura
propia

Unidad 02

2021

9821

222.603.569.00

215.118. 859.00

NFRAESTRUCTURA
FISICA DE LA RAMA
JUDICIAL A NIVEL
NACIONAL

TOTAL 222.603.569.00 215 118.859.00

No obstante, el contrato se realizara por el valor total de la propuesta seleccionada para lo cual
el valor del presente contrato se pacta en la suma de DOSCIENTOS OCHO MILLONES
NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UN PESOS CON
CUARENTA Y OCHO CENTAVOS ($208.987.591.48), el cual tendra la siguiente afectacion
presupuestal:

ADQUISICION DE
BIENES Y
SERVICIOS -
DESPACHOS
JUDICIALES
ADECUADOS Y
DOTADOS -
MEJORAMIENTO Y
MANTENIMIENTO
DE LA
NFRAESTRUCTURA
FISICA DE LA RAMA
JUDICIAL A NIVEL

NACIONAL

Mantenimiento
de la
infraestructura

propia

C-2701-
0800-28-0-
2701019-02

Unidad 02 2021 9821 222.603.569.00 208.987.591.48

TOTAL 222.603.569.00 | 208.987.591.48

SEPTIMA: IMPUTACION PRESUPUESTAL, SUJECION DE LOS PAGOS A LAS
APROPIACIONES PRESUPUESTALES Y DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL.- Los pagos
inherentes al presente contrato, serdn atendidos con cargo al presupuesto de rentas y recursos
de capital y Ley de Apropiaciones de la Rama Judicial de la siguiente manera: vigencia fiscal del
aflo 2021, segun Certificados de Disponibilidad Presupuestal No. 9821 de 2021 a cargo de la
unidad ejecutora No. 02 expedido por la Jefe del Area Financiera de la Direccion Ejecutiva
Seccional de Administracion Judicial de Tunja. OCTAVA: FORMA DE PAGO. La DIRECCION
EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE TUNJA, efectuara al
contratista seleccionado los pagos inherentes a la ejecucion del contrato, de la siguiente
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manera: Se realizar a través de dos (2) pagos asi: Un corte de obra cuando el avance de las
obras realizadas sume el cincuenta (50%) por ciento del total de las obras a realizar y el
cincuenta (50%) por ciento restantes se cancelara una vez la celebracion del acta de recibo final
de obra. Los pagos se realizardn previo recibo a satisfaccion por parte de la interventoria,
acreditacion por parte del CONTRATISTA el Pago de los Aportes al Sistema Integral de
Seguridad Social, es decir Salud, Riesgos Profesionales, Pension y Aportes Parafiscales a las
Cajas de Compensacion Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar — “ICBF” y
Servicio Nacional de Aprendizaje — “SENA”, Articulo 23 Ley 1150 de 2007, y demas impuestos
de Ley. En todo caso los pagos estipulados en el presente punto, se sujetaran a los recursos
que la Direccion del Tesoro Nacional y Crédito Publico del Ministerio de Hacienda, sitie a la
Entidad, y no podréa afectar el pago oportuno de salarios y prestaciones sociales a los operarios
contratados cuyos pagos mensuales deben ser realizados a mas tardar los cinco (5) primeros
dias de cada mes. El pago se har4 a través de consignacion electrénica, efectuada por el
Ministerio de Hacienda y Crédito Publico, en la cuenta corriente o de ahorros indicada por el
contratista, en el formulario Beneficiario Cuenta, debidamente certificada por la entidad
bancaria. EN TODO CASO LOS PAGOS ESTIPULADOS EN EL PRESENTE PUNTO, SE
SUJETARAN A LOS RECURSOS QUE LA DIRECCION GENERAL DEL TESORO DE LA
NACION DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, SITUE A LA ENTIDAD.
NOVENA: DE LAS PRESTACIONES SOCIALES Y EL REGLAMENTO. En ningdn caso LA
NACION — CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA DIRECCION EJECUTIVA
SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE TUNJA reconocera valor alguno por
concepto de prestaciones sociales al CONTRATISTA o a las personas naturales que éste utilice
para dar cumplimiento a la ejecucion del objeto del contrato, pero ejercera la vigilancia
correspondiente. DECIMA: GARANTIA UNICA. De conformidad con el articulo 7 de la ley 1150
de 2007, se procede en el presente estudio a enumerar y asignar los amparos que deben cubrir
los riesgos previsibles del proceso de seleccion. Los mecanismos de cobertura de los diferentes
amparos tipificados acorde con las diferentes etapas procesales: Precontractual — Contractual —
Post-contractual, segun el Decreto 1082 de 2015, se sefialan a continuacion asi: EIl contratista
constituira con sus propios recursos y a favor de LA NACION — CONSEJO SUPERIOR DE LA
JUDICATURA, DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE
TUNJA NIT 800.165.804-5, una Garantia que amparara el cumplimiento de las obligaciones
surgidas del contrato, a través de los mecanismos de cobertura del riesgo, previstos en el
Decreto No. 1082 de 2015, y podra formalizarse de acuerdo a las diferentes clases de garantias
descritas en el mencionado Decreto: 1. Contrato de Seguros Contenido en una Pdliza 2.
Patrimonio Autonomo 3. Garantia Bancaria La garantia Unica deberd amparar los siguientes
riesgos: a) Seriedad de la Oferta. Dado que el oferente aporto péliza de seriedad de la oferta
se tendra en cuenta la misma b) El Cumplimiento del contrato. Para garantizar el
cumplimiento general del contrato y el pago de multas y sanciones, la cual sera equivalente al
diez por ciento (10%) del valor total del contrato, vigente por un término igual al plazo del
contrato y cuatro (4) meses mas. c) Calidad del Servicio equivalente al diez por ciento (10%)
del valor total del contrato, con una vigencia igual al término de duracion del mismo y cuatro (4)
meses mas. d) El pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales del
personal que preste sus servicios en la ejecucion del contrato, por un valor equivalente al diez
por ciento (10%) del valor total del mismo, vigente por el término de duracién del contrato y tres
(3) aflos mas. e) De responsabilidad Civil Extracontractual, con el fin de amparar los
posibles riesgos por dafios y lesiones a terceros que se puedan atribuir al contratista,
equivalente a 200 salarios minimos legales mensuales vigentes, con una vigencia igual a la del
término del contrato. PARAGRAFO PRIMERO. La pdliza Unica requiere para su validez la
aprobaciéon de la Direccidn Ejecutiva Seccional de Administracion Judicial de Tunja.
PARAGRAFO SEGUNDO. Dentro de los términos establecidos en este contrato, ninguna de las
garantias o seguros otorgados podra ser cancelado sin la autorizacion expresa de LA NACION
- CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE
ADMINISTRACION JUDICIAL DE TUNJA. EL CONTRATISTA cumplira todos los requisitos
para mantener vigentes las garantias a que se refiere esta clausula. Serdn a cargo del
CONTRATISTA, el pago de todas las primas y demdas erogaciones de constitucion y
mantenimiento de las garantias mencionadas. PARAGRAFO TERCERO: EIl contratista se
responsabiliza para con la entidad en allegar las respectivas garantias Unicas de cumplimiento
en el tiempo establecido por la misma. DECIMA PRIMERA: CADUCIDAD. LA NACION -
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE
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ADMINISTRACION JUDICIAL DE TUNJA podréa declarar la caducidad del presente contrato de
conformidad con la Ley 80 de 1993, y demas normas concordantes. DECIMA SEGUNDA:
TERMINACION MODIFICACION, E INTERPRETACION UNILATERALES POR PARTE DE LA
NACION - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCION EJECUTIVA
SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE TUNJA. De conformidad con el articulo 14
numeral 2, inciso 2° de la Ley 80 de 1993, articulo 15 y s.s., de la misma ley, el presente
contrato se rige por los principios de terminacién, modificacion e interpretacion unilaterales.
DECIMA TERCERA: PENAL PECUNIARIA. Las partes contratantes convienen en pactar como
sancién pecuniaria el 10% del valor del contrato en caso de incumplimiento total de las
obligaciones contractuales por parte del contratista, el cual se considerara como pago parcial de
los perjuicios causados. DECIMA CUARTA: MULTAS: En caso de incumplimiento parcial de
las obligaciones contractuales por parte del contratista se pactan multas diarias al 1% del valor
total del contrato sin que el total de las mismas exceda el 10% del valor del contrato. Las multas
seran impuestas por la Direccion Ejecutiva Seccional de Administracién Judicial de Tunja,
mediante resolucion motivada que se notificara al interesado, conforme con el Cédigo de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y deméas normas afines.
DECIMA QUINTA: APLICACION DE LAS MULTAS Y DE LA CLAUSULA PENAL. El valor de
las multas y de la Clausula Penal Pecuniaria serd descontada en primer término, de los valores
que por cualquier concepto LA NACION - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA -
DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE TUNJA adeude
al CONTRATISTA e ingresara a la Direccion General del Crédito Publico y del Tesoro Nacional.
DECIMA SEXTA: RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA. El contratista respondera civil y
penalmente tanto por el incumplimiento total o parcial de las obligaciones del presente contrato,
como por los hechos u omisiones que le fueran imputables y que causen dafio o perjuicio a LA
NACION - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCION EJECUTIVA
SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE TUNJA, todo de conformidad con lo
estipulado en el articulo 52 de la Ley 80 de 1993. Asi mismo responderd disciplinariamente en
los términos del articulo 53 de la Ley 734 de 2002 y deja expresa constancia el CONTRATISTA
gue, en su calidad de tal tiene conocimiento de los deberes y sanciones impuestas por la citada
Ley 734 de 2002, y las demas normas vigentes en esta materia. DECIMA SEPTIMA:
INDEMNIDAD. El contratista se obliga a indemnizar a la NACION — CONSEJO SUPERIOR DE
LA JUDICATURA - DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL
DE TUNJA, con ocasion de la violacién o incumplimiento de las obligaciones previstas en el
futuro contrato. El contratista se obliga a mantener indemne a la Entidad Estatal contratante de
cualquier dafio o perjuicio originado en reclamaciones de terceros que tengan como causa sus
actuaciones hasta por el monto del dafio o perjuicio causado y hasta por el valor del futuro
contrato. El contratista mantendrd indemne a la Entidad Estatal contratante por cualquier
obligacién de caracter laboral, o relacionadas que se originen en el incumplimiento de las
obligaciones laborales que el contratista asume frente al personal, subordinados o terceros que
se vinculen a la ejecucion de las obligaciones derivadas del futuro contrato. DECIMA OCTAVA
CESION DEL CONTRATO. EI CONTRATISTA, no podra ceder total ni parcialmente el presente
contrato a persona alguna, natural o juridica, nacional o extranjera, sin el consentimiento previo
y escrito de la NACION — CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCION
EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE TUNJA. DECIMA NOVENA:
INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES. EL CONTRATISTA manifiesta no hallarse
incurso en alguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad establecidas en los articulos
80 y 90 de la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015, ni en aquellas
previstas en la Ley 734 de 2002 y demas normas vigentes y pertinentes. PARAGRAFO
PRIMERO: EI CONTRATISTA manifiesta no ser deudor moroso con el Estado, por no tener
obligaciones pendientes con éste o por tener un acuerdo de pago vigente (Ley 716 de 2001,
Articulo 4°, Paragrafo 3°). PARAGRAFO SEGUNDO: De conformidad con lo preceptuado por el
articulo 50 de la Ley 789 de 2002, modificado por el Articulo 1° de la Ley 828 de 2003, EL
CONTRATISTA deja expresa constancia de estar al dia en el cumplimiento de sus obligaciones
con los sistemas de Salud, Pensiones, Riesgos Profesionales, Cajas de Compensacion
Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje, con su
personal.: VIGESIMA: REGIMEN LEGAL Y JURISDICCIONAL. EIl presente contrato se rige
por la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015 y demés normas concordantes
y las disposiciones civiles y comerciales vigentes y en caso de controversia serd competente
para dirimirla la Jurisdiccion de lo Contencioso Administrativo de conformidad con lo establecido
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en el articulo 75 de la Ley 80 de 1993. VIGESIMA PRIMERA: LIQUIDACION DEL
CONTRATO: De conformidad con lo establecido en el Articulo 11 de la Ley 1150 de 2007, la
liquidacion de los contratos se hard de mutuo acuerdo dentro del término fijado en los pliegos
de condiciones 0 sus equivalentes, o dentro del que acuerden las partes para el efecto. De no
existir tal término, la liquidacion se realizar4 dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la
expiracion del término previsto para la ejecucién del contrato o a la expediciéon del acto
administrativo que ordene la terminacion, o a la fecha del acuerdo que la disponga.__De la
liquidaciéon unilateral. Si el contratista no se presenta a la liquidacion previa notificacién o
convocatoria que le haga la entidad, o las partes no llegan a un acuerdo sobre su contenido, la
entidad tendré la facultad de liquidar en forma unilateral dentro de los dos (2) afios siguientes,
de conformidad con lo dispuesto en el articulo 164 del C.P.A.C.A. VIGESIMA SEGUNDA:
POLITICAS Y PLAN DE GESTION AMBIENTAL DE LA RAMA JUDICIAL En cumplimento a
los dispuesto en el Acuerdo No. PSAA14-10160 de junio 12 de 2014, proferido por la Sala
Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, y por medio del cual se adopta el Plan de
Gestién Ambiental de la Rama Judicial, el CONTRATISTA seleccionado debera cumplir con los
criterios ambientales basados en la politica del SIGCMA y los objetivos ambientales de la Rama
Judicial, asi como los requerimientos normativos de caracter Nacional, Departamental y
Municipal.__VIGECIMA TERCERA: SUPERVISION. Que conforme al Articulo tercero de la
Resolucion No DESAJTUR21-380 del 05 de marzo del 2020, mediante la cual se designa la
supervision de contratos en la Direccién Ejecutiva Seccional de Administraciéon Judicial de
Tunja, se designa la supervisién del presente contrato al Técnico grado 11 del centro de
Servicios Administrativos o quien haga sus veces. VIGESIMA CUARTA: DOCUMENTOS DEL
CONTRATO. Todos los documentos referidos en el texto del presente contrato hacen parte
integral del mismo. VIGESIMA QUINTA: PERFECCIONAMIENTO. El presente contrato se
perfecciona con la suscripcion que del mismo hagan las partes, el registro presupuestal y la
aprobacion de la garantia Unica. En constancia se firma a los trece (13) dias del mes de
septiembre del 2021.

EL CONTRATANTE, EL CONTRATISTA,

/! ﬂ ﬁ blf Y"‘:b " h l I L.—- 9 %/
ANGELA HERNANDEZ SANDOVAL gERMORI GRANADA VALENCIA
C.C. No. 24.167.349 de Tibasosa C.C No 76.325.377 de Popayan
Directora Ejecutiva Seccional de Persona Natural
Administracién Judicial de Tunja Nit: 7632577-3

Proyect6: Yenny Paola Romero Gutierrez
Reviso y aprobdé: Laura Melissa Avellaneda Malagon.

12 de 12
Carrera 9 No 20-62 piso 2 Palacio de Justicia de Tunja teléfono 7449156 fax 7432305
www.ramajudicial.gov.co



Stamp


