	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	1010-F-GCT-43-V2
	PROCESO DE GESTIÓN DE LA CONTRATACION	VIGENCIA 09/01/2014
	PRESUPUESTO OFICIAL PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTION CON ENFOQUE MENSUAL	PAGINA 1 DE 1

PRESUPUESTO OFICIAL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS

FECHA DE ELABORACION: 28 SEP 2021

VALOR MENSUAL DEFINIDO	4.200.000	NUMERO DE MESES	2	NUMERO DE DIAS	10

ITEM	CÓDIGO UNSPSC	DESCRIPCION	Nº MESES	Nº DE DIAS (SI APLICA)	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	80111701	PRESTACIÓN DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA EL DESARROLLO DE LOS CONTENIDOS DEL POT NORTE A CARGO DE LA SECRETARIA DE PLANEACION DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	2	10	4.200.000,00	9.800.000
					VALOR TOTAL	9.800.000

Certifico que el presente presupuesto corresponde al valor estimado para dicho servicio y se realizó según la necesidad presentada por esta Secretaría de Gobierno y Postconflicto.

MARIO ALBERTO ROMERO ARISMENDY
Secretrario de Planeacion

Proyectó: Claudia I. Calcedo R. - Profesional Universitario

Codificación Anterior del Formato: FR-1090-64-V1

Escaneado con CamScanner

NOMBRE DEL PROYECTO:	OPTIMIZACIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA PARA EL DESARROLLO DE LOS CONTENIDOS DEL POT NORTE, A CARGO DE LA SECRETRARIA DE PLANEACIÓN DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META		
CÓDIGO BPPIM	2019-050001-0023	COSTO TOTAL:	4.450.000.000,00
CÓDIGO BPPIN:	2019-50001-0031		
LOCALIZACIÓN:	VILLAVICENCIO-META		
ENTE EJECUTOR:	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, ALCALDÍA DE VILLAVICENCIO		
CONVENIO			
FECHA PERFECCIONAMIENTO:		FECHA DE TERMINACIÓN:	
FECHA DE INICIO EJECUCIÓN:		FECHA TERMINACIÓN EJECUCIÓN:	

RELACIÓN DE CONTRATO EN EL DESARROLLO DEL PROYECTO

# DE CONTRATO	CONTRATISTA	VALOR DE $	OBJETO DEL CONTRATO	F/ INICIACIÓN	F/ TERMINACIÓN
287-2021	GRANDA TAPIA KARINA ELIZABETH	14000000	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DESARROLLO DE LOS CONTENIDOS DEL POT NORTE A CARGO DE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	5/03/2021	4/06/2021
304-2021	PARRADO REY MANUEL ANTONIO	14000000	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DESARROLLO DE LOS CONTENIDOS DEL POT NORTE A CARGO DE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	8/03/2021	7/06/2021
337-2021	NAVARRO MACHADO JORGE DIEGO	16800000	PRESTACIÓN DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA EL DESARROLLO DE LOS CONTENIDOS DEL POT NORTE A CARGO DE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	9/02/2021	8/06/2021

NO ADICIONAR CASILLAS, EN CASO DE REQUERIR CASILLAS ADICIONALES ELABORAR UN ADJUNTO CON ESTE MISMO FORMATO

PROGRAMA:		INICIAL:		AJUSTADO:	X

PERIODICIDAD:		TRIMESTRAL	x	SEMESTRAL	

META DEL PDM	CATEGORÍA DE INVERSIÓN	ACTIVIDADES PRINCIPALES	PIE	METAS FÍSICAS					SEGUIMIENTO FÍSICO VIGENCIA (2021)								INDICADORES DE GESTION		
									PERIODO Nº 1		PERIODO Nº 2		PERIODO Nº 3		PERIODO Nº 4		FÍSICO	INVERSIÓN	EFICIENCIA
				UNIDAD	CANT	COSTO PROMEDIO	COSTO TOTAL	PARTICIP %	% METAS FISICAS	VALOR TOTAL	% METAS FISICAS	VALOR TOTAL	% METAS FISICAS	VALOR TOTAL	% METAS FISICAS	VALOR TOTAL			
50	Administración	Elaboración de políticas, programas y proyectos que desarrollen los contenidos de POT NORTE	P	Número	11,00	23.545.454,55	259.000.000,00	5,82	2,50	111.300.000,00	0,98	43.400.000,00	2,34	104.300.000,00	-	-	1,00	0,46	2,17
			E	Número	11,00	10.845.454,55	119.300.000,00	2,68	2,50	111.300.000,00	0,98	43.400.000,00	1,59	70.550.000,00	-	-			
50	Administración	Identificación, delimitación y caracterización de las áreas, zonas, corredores, franjas que desarrollen los contenidos del POT NORTE	P	Número	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			E	Número	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
50	Administración	Apoyo logístico general que desarrollen los contenidos del POT NORTE	P	Número	2,00	5.000.000,00	10.000.000,00	0,22	-	-	-	-	0,22	10.000.000,00	-	-			
			E	Número	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
50	Administración	Adquisición de equipos técnicos y de oficina para el desarrollo de los contenidos del POT NORTE	P	Número	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			E	Número	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
SUBTOTAL			P				269.000.000,00	6,04	2,50	111.300.000,00	0,98	43.400.000,00	2,57	114.300.000,00	-	-	1,00	0,44	2,25
			E				119.300.000,00	2,68	2,50	111.300.000,00	0,98	43.400.000,00	1,59	70.550.000,00	-	-			
TOTAL PROYECTO			P				4.450.000.000,00	100,00											
			E				119.300.000,00	2,68											

En pesos

MARIO ALBERTO ROMERO LARISMENDY
SECRETARIO

ALEJANDRO SERRANO REINA
DIRECTOR

CAMILO ANDRES MARIN M.
PROYECTÓ

Nota: Recuerde que los reportes se deben hacer TRIMESTRALMENTE, sin necesidad que el Banco de Programas y Proyectos solicite la información, esto quiere decir que el sector esta en la obligación de diligenciar el presente formato con la información requerida al terminar cada trimestre. // Toda ficha debe tener como mínimo la firma del Ordenador del Gasto (Secretario, Gerente o Jefe de Oficina) y Profesional o Técnico quien proyecto la formulación o actualización.

2019-050001 0022

24 SET. 2021

Escaneado con CamScanner

Proceso de Planeación
Subproceso de Planeación Socioeconómica
PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN POR FUENTES DE FINANCIACIÓN DE PROYECTOS

BPIM:	2019-050001-0022	BPIN:	2019-50001-0031
NOMBRE DEL PROYECTO	OPTIMIZACIÓN DE LA INVERSIÓN PUBLICA PARA EL DESARROLLO DE LOS CONTENIDOS DEL POT NORTE, A CARGO DE LA SECRETRARIA DE PLANEACIÓN DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META		

PROGRAMA: INICIAL [ ] AJUSTADO [X] PERIODICIDAD: TRIMESTRAL [X] SEMESTRAL [ ]

PROGRAMACION DE LA INVERSION DEL PROYECTO POR PERIODO (2021)

ACTIVIDAD	P/E	PERIODO 1			PERIODO 2			PERIODO 3			PERIODO 4			TOTAL POR ACTIVIDAD
		ICDE	SGP	ICLD	ICDE	SGP	ICLD	ICDE	SGP	ICLD	ICDE	SGP	ICDL	
Elaboración de políticas, programas y proyectos que desarrollen los contenidos de POT NORTE	P	-	-	97.300.000,00	-	-	43.400.000,00	-	99.000.000,00	19.300.000,00	-	-	-	259.000.000,00
	E	-	-	97.300.000,00	-	-	43.400.000,00	-	58.300.000,00	12.250.000,00	-	-	-	211.250.000,00
Identificación, delimitación y caracterización de las áreas, zonas, corredores, franjas que desarrollen los contenidos del POT NORTE.	P	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Apoyo logístico general que desarrollen los contenidos del POT NORTE	P	-	-	-	-	-	-	-	10.000.000,00	-	-	-	-	10.000.000,00
	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Adquisición de equipos técnicos y de oficina para el desarrollo de los contenidos del POT NORTE	P	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTALES	P	-	-	97.300.000,00	-	-	43.400.000,00	-	109.000.000,00	19.300.000,00	-	-	-	269.000.000,00
	E	-	-	97.300.000,00	-	-	43.400.000,00	-	58.300.000,00	12.250.000,00	-	-	-	211.250.000,00
TOTALES	P	97.300.000,00			43.400.000,00			128.300.000,00			-			269.000.000,00
	E	97.300.000,00			43.400.000,00			70.550.000,00			-			211.250.000,00

Es pesos

CUADRO DE RESUMEN DE FINANCIACION DEL PROYECTO		
ICDE	P	0,00
	E	0,00
SGP	P	109.000.000,00
	E	58.300.000,00
ICDL	P	160.000.000,00
	E	152.950.000,00
TOTAL	P	269.000.000,00
	E	211.250.000,00

MARIO ALBERTO ROMERO ARISMENDY
SECRETARIO

ALEJANDRO SERRANO REINA
DIRECTOR

CAMILO ANDRES MARIN M
PROYECTO

Objetivo realizar la programacion de las actividades de acuerdo a las fuentes de financiacion teniendo en cuenta el formato **1351-F-PSE-17** Seguimiento a la Programación por Proyecto de Inversión

Nota: Recuerde que los reportes se deben hacer TRIMESTRALMENTE, sin necesidad que el Banco de Programas y Proyectos solicite la información, esto quiere decir que el sector esta en la obligación de diligenciar el presente formato con la información requerida al terminar cada trimestre. # Toda ficha debe tener como mínimo la firma del Ordenador del Gasto (Secretario, Gerente o Jefe de Oficina) y Profesional o Técnico quien proyecto la formulación o actualización.

19-050001022

24 SET 2021

Escaneado con CamScanner

Municipio de Villavicencio

Proceso de Planeación
Subproceso de Planeación Socioeconómica
PRESUPUESTO PARA REGISTRO O ACTUALIZACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

Nombre del Proyecto: OPTIMIZACIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA PARA EL DESARROLLO DE LOS CONTENIDOS DEL POT NORTE, A CARGO DE LA SECRETRARIA DE PLANEACIÓN DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META

Vigencia: 2021

Código del BPPIM: 2019-050001-0022

Código del BPPIN: 2019-50001-0031

COSTO DIRECTO														
Ítem	No Meta	Indicador	Producto	Actividad	Subactividad	Género	Insumo	Tipo de Gasto	Unidad de Medida	Cant.	Duración (Mes)	Duración (Día)	Valor Unitario	Valor Total
1	50	DOCUMENTOS NORMATIVOS ELABORADOS	DOCUMENTOS NORMATIVOS	Elaboración de políticas, programas y proyectos que desarrollen los contenidos de POT NORTE	Prestación de servicios de profesional especializado	TG+	Mano de Obra Calificada	Administración	Número	1	8		$5.000.000	$40.000.000
					Prestación de servicios de profesional	TG+	Mano de Obra Calificada	Administración	Número	2	7	15	$4.000.000	$60.000.000
					Prestación de servicios de profesional	TG+	Mano de Obra Calificada	Administración	Número	5	8		$3.500.000	$140.000.000
					Prestación de servicios de Técnico	TG+	Mano de Obra Calificada	Administración	Número	3	3		$2.111.111	$19.000.000
					Elaboración de planes maestros	TG+	Mano de Obra Calificada	Estudios	Número	0	0		$0	$0
	50			Identificación, delimitación y caracterización de las áreas, zonas, corredores, franjas que desarrollen los contenidos del POT NORTE	Visitas de campo, diseñar cartografía, levantamiento topográfico y elaborar propuesta DTS	TG+	Mano de Obra no Calificada	Administración	Número	0	0		$0	$0
					Compra de elementos de topografía, de localización, georeferenciación, construcción de mojones, impresión de planos	N.A	Otros Servicios	Administración	Número	0	0		$0	$0
	50			Apoyo logistico general que desarrollen los contenidos del POT NORTE	Impresión de documentos técnicos en gran formato, mantenimiento y reparación de ploter, mantenimiento y reparación de escaner, mantenimiento y reparación de impresora	N.A	Otros Servicios	Mantenimiento	Número	0	0		$0	$0
					Pretacion de servicios tecnicos	N.A	Otros Servicios	Administración	Número	2	2		$2.500.000	$10.000.000
					Alquiler de vehiculo para transporte de personal y de equipos	N.A	Transporte	Administración	Número	0	0		$0	$0

19-0500010022

24 SET. 2021

Escaneado con CamScanner

	50			Adquisición de equipos técnicos y de oficina para el desarrollo de los contenidos del POT NORTE	Compra de radios, prisma, impresora, computadores, sillas ergonomicas, puestos de trabajo	TG+	Materiales	Administración	Número	0	0		$0	$0
													SUBTOTAL	$269.000.000

COSTO INDIRECTO

Ítem	No Meta	Indicador	Producto	Actividad	Subactividad	Género	Insumo	Tipo de Gasto	Unidad de Medida	Cant.	Duración (Mes)	Duración (Día)	Valor Unitario	Valor Total
1														$0
														$0
														$0
														$0
													SUBTOTAL	$0

OTROS

Ítem	No Meta	Indicador	Producto	Actividad	Subactividad	Género	Insumo	Tipo de Gasto	Unidad de Medida	Cant.	Duración (Mes)	Duración (Día)	Valor Unitario	Valor Total
1														$0
														$0
														$0
														$0
													SUBTOTAL	$0
													TOTAL	$269.000.000

Elaboró:
Nombre: CAMILO ANDRES MARIN M
Cargo: CONTRATISTA

Aprobó :
Nombre: MARIO ALBERTO ROMERO ARISMENDY
cargo: SECRETARIO

19-0500010022

24 SET. 2021

Escaneado con CamScanner

NOMBRE DEL PROYECTO	OPTIMIZACION DE LA INVERSION PUBLICA PARA EL DESARROLLO DE LOS CONTENIDOS DEL POT NORTE A CARGO DE LA SECRETARIA DE PLANEACION DEL MUNCIPIO DE VILLAVICENCIO META	CÓDIGO REGISTRO DEL PROYECTO	2019-050001-0022	N° FICHA	21

ACTIVIDADES PRINCIPALES	FUENTES DE FINANCIACION	VALOR PROYECTO VIGENCIA 2021	VALOR APROBADO VIGENCIA 2021	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO FINAL	VALOR TOTAL COMPROMISOS ANTERIORES	COMPROMISO ACTUAL PRESENTE CONTRATO	VALOR TOTAL COMPROMISOS	SALDO POR COMPROMETER
				ADICIONES	REDUCCIONES					
Elaboración de políticas, programas y proyectos que desarrollan lo contenidos del POT NORTE	ICLD	160,000,000	120,000,000	40,000,000		160,000,000	151,700,000		151,700,000	8,300,000
	SGP	99,000,000		99,000,000		99,000,000	85,800,000	9,800,000	95,600,000	3,400,000
Identificación, delimitación y caracterización de las áreas, zonas corredores, franjas que desarrollen los contenidos del POT NORTE	ICLD					-			-	-
Apoyo logístico general que desarrollen los contenidos del POT NORTE	SGP	10,000,000		10,000,000		10,000,000			-	10,000,000
Adquisición de equipos técnicos y de oficina para el desarrollo de los contenidos del POT NORTE	ICLD					-	-	-	-	-
TOTALES		269,000,000	120,000,000	149,000,000	-	269,000,000	237,500,000	9,800,000	247,300,000	21,700,000

Espacio Sector Responsable			
Autorizó:		Elaboró:	
Nombre:	MARIO ALBERTO ROMERO ARISMENDY	Nombre:	CLAUDIA ISABEL CAICEDO RAMIREZ
Cargo:	SECRETARIO DE PLANEACIÓ	Cargo:	PROFESIONAL UNIVERSITARIO

Espacio Secretaria de Planeación			
Vo.Bo.		Elaboro:	
Nombre :	LUIS ANTONIO CHAVES AVILA	Nombre:	OSCAR FERNANDO PEREZ
Cargo: *	DIRECTOR	cargo:*	PROFESIONAL UNIVERSITARIO 28/09/2021

Escaneado con CamScanner