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ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS  

PROCESO DE  SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Artículo 2.2.1.1.2.1.1.  decreto 1082 de 2015. 
 (modificado por el artículo 1 del decreto 399 del 13 de abril de 2021). 

 
De conformidad con lo dispuesto en la Ley 80 de 1993, el artículo 2 de la Ley 1150 de 2007,  la Ley 1474  de 2011 
y los artículos 2.2.1.1.1.6.1 y 2.2.1.1.2.1.1 del  decreto 1082 de 2015  El Instituto Nacional de Formación   
Profesional de San Andrés y Providencia islas- INFOTEP,  presenta los siguientes estudios previos  de 
conveniencia y de análisis del sector, para contratar  por la modalidad de Selección Abreviada de Menor Cuantía, 
las labores enmarcada en el objeto contractual que seguidamente se establece. 

OBJETO: LA REALIZACIÓN POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE 
LAS LABORES DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE 
MEDIANA Y BAJA TENSIÓN, TABLEROS DE CIRCUITOS EN PISOS, MEDICIONES CIRCUITOS Y RAMALES, 
PLANTA ELÉCTRICA Y SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DEL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN TÉCNICA 
PROFESIONAL DE SAN ANDRÉS Y PROVIDENCIA - INFOTEP -CODIGO UNSPSC 81101701. 

1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER. 
 

El Instituto Nacional de Formación   Profesional de San Andrés y Providencia islas- INFOTEP- es una Entidad 
Pública del orden Nacional adscrito al Ministerio de Educación Nacional y el cual de conformidad con la ley 769 de 
2002 y ley 909 de 2004, cuenta con una sede principal ubicada en el Departamento Archipiélago de San Andrés, 
Providencia y Santa Catalina isla la cual, que requiere prioritariamente de algunas intervenciones en su 
infraestructura y sistemas  eléctrica, a fin de contribuir a su conservación y adecuado funcionamiento. 
 
Considerando que es misión de las entidades públicas velar por el cuidado conservación  y mantenimiento de los 
bienes a su  cargo,  a fin de contar con sistemas eléctricos  adecuadas y en óptimas condiciones  que permitan a 
los estudiantes  como actores principales  de su misión,  así como al personal que  labora en la institución 
(Funcionarios y Contratistas)  un entorno seguro y en optimo estado de funcionamiento.  
 
La mayor parte de la infraestructura del edificio donde funciona el Instituto Nacional de Formación   Profesional de 
San Andrés y Providencia islas- INFOTEP, se encuentra ubicado a escasos 10 Mts  del mar en una zona costera,  
exponiendo a la infraestructura  física y  sistemas eléctricos y su componentes  a  permanentementes oleajes, la 
salitre predominante en el sector, lo que acelera el proceso de  depreciación, saturación, corrosión, oxidación  y 
deterioro reduciendo la vida útil de los materiales que componen los sistemas eléctricos, lo que implica 
necesariamente la implementación de un plan  permanente mantenimiento  preventivo y correctivo a  las mismas 
para evitar su deterioro. 
 
Teniendo en cuenta que el INFOTEP,  no cuenta con personal calificado para realizar este tipo de actividades, se 
ve en la necesidad de contratar  una persona natural o jurídica idónea y con experiencia calificada para asumir la 
realizacion idónea de las labores de mantenimientos, adecuaciones, mejoramiento  de la infraestructura  del 
sistema electrico de mediana y baja tensión, tableros de circuitos en pisos, mediciones circuitos y ramales, planta 
electrica y subestacion  eléctrica necesaria para  la conservación y  el adecuado funcionamiento de las diferentes 
áreas donde se ofrecen servicios Académicos y/o  Administrativos. 
 
Las actividades a desarrollar se encuentran definidas de manera detallada en el anexo técnico o presupuesto 
oficial del presente proceso. 
 
Para el cumplimiento del objeto contratado, el oferente seleccionado deberá suministrar todo  lo  necesario para 
la ejecución conforme a los fines de la contratacion (materiales, maquinarias, entre otros) así como el recurso 
humano  idóneo que se requiera para su ejecución. 
 
Por lo anterior y ajustado a la disponibilidad de recursos con los que cuenta la entidad en la presente vigencia 
para la financiación del contrato, en la elaboraron del presupuesto de obra se priorizarán las necesidades más 
sentidas de la institución en materia de infraestructura y sistemas eléctricos, no obstante  las necesidades 
generales. 
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Igualmente manifestamos que esta contratación está prevista en el Plan anual de Adquisiciones para la vigencia 
2021.  
  
2.  DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR Y ESPECIFICACIONES   

2.1 OBJETO: LA REALIZACIÓN POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE 
REAJUSTE LAS LABORES DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA 
ELÉCTRICO DE MEDIANA Y BAJA TENSIÓN, TABLEROS DE CIRCUITOS EN PISOS, MEDICIONES 
CIRCUITOS Y RAMALES, PLANTA ELÉCTRICA Y SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DEL INSTITUTO NACIONAL 
DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL DE SAN ANDRÉS Y PROVIDENCIA - INFOTEP -CODIGO UNSPSC 
81101701. 

2.2. ESPECIFICACIONES Y CANTIDADES DE OBRA: Ver anexo   Fuera del pliego  

2.2.1. CÓDIGO ESTÁNDAR DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DE NACIONES UNIDAS APLICABLEAL 
PROCESO DE CONTRATACIÓN. 

 

CODIGO UNSPSC CLASE 

81-10-17-00 Ingeniería eléctrica y electrónica  

81-10-17-01 -Servicios de Ingenieria Electrica 

81-10-24-00 Ingeniería de transmisión  de energía eléctrico  

 
2.3. ANEXO TÉCNICO 
 
A continuación se ofrece la información necesaria para dimensionar el objeto y alcance del proceso de 
contratación. Adicionalmente el “Anexo Técnico” ofrece información sobre las condiciones generales del 
Contrato, así como especificaciones técnicas de las obras, bienes y servicios requeridos  por el  Instituto Nacional 
de Formación   Profesional de San Andrés y Providencia islas- INFOTEP para el desarrollo y cumplimiento del 
Objeto Contractual. 
 
Para el control del proyecto se tendrán en cuenta los respectivos informes semanales y mensuales de la supervison, 

quien realizará el respectivo seguimiento a cada uno de los ítems a desarrollar que se encuentran en el presupuesto 

oficial de la obra (Anexo 1). 

La Supervicion  con el apoyo del profesional contratada para el efecto se encargará de realizar los respectivos 

controles a través de listas de chequeo, verificación de los materiales e insumos que utiliza el contratista dentro de 

la obra así como la idoneidad del personal contratado. 

2.4. AUTORIZACIONES, PERMISOS Y LICENCIAS REQUERIDOS 
 

Para el desarrollo de este proyecto, no se requiere licencia, considerando que las obras no incluyen la construcción 
ni ampliación de edificaciones o infraestructura nueva, sino de la adecuación y mejoramiento de los sistemas 
eléctricos y complementarios  existentes. 
 
El contratista es responsable de aplicar la normatividad técnica correspondiente a cada una de las disciplinas, en 
las versiones vigentes y actualizadas. Se enumera a continuación parte de la normativa técnica aplicable que debe 
ser incluida en el proyecto, sin perjuicio de aquella que resulte aplicable como consecuencia de la ejecución del 
mismo: 
 

1. Legislación de Seguridad Industrial Salud Ocupacional. Análisis y aplicación de las normas de 
Construcción y Adecuación en Salud Ocupacional, según Resolución 2400 de 1979. 

2.  Resolución 2413 22/05/1979 Min. De Trabajo y seguridad social      Establece el Reglamento de Higiene 
y seguridad en la construcción. 

3. Normas NFPA-NEC  y Código Nacional de Incendios. 
4. Normativas ASHRAE referentes a eficiencia energética (90.1) y confort térmico (62.1). 
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5. Código Eléctrico Nacional, norma INCONTEC 2050. 
6. Reglamento técnico de instalaciones eléctricas Resolución No. 18 0398 de 7 de abril de 2004 expedida 

por el Ministerio de Minas  y Energía (RETIE) 
7. Las normas vigentes de la empresa de energía encargada del suministro y control de la energía en el 

Departamento.  
8.  Reglamento técnico de instalaciones eléctricas, RETIE y NTC 2050, Reglamento Técnico de Iluminación 

y Alumbrado Público RETILAP 
9.  Las demás normas aplicables para el cumplimiento del objeto.  
10. Normas de bioseguridad vigentes 
 

2.5. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
 
De acuerdo con el Análisis técnico y grado de complejidad de las actividades a desarrollar, se estableció que el 
plazo de ejecución promedio de Obras es de DOS (2) MESES, previo cumplimiento de los requisitos de 
perfeccionamiento y ejecución.  
 
2.6. PRESUPUESTO OFICIAL  
El presupuesto oficial de la presente contratación asciende a la suma de DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE 
MILLONES OCHOCIENTOS VEINTISIETE MIL DOCIENTOS  PESOS M/L ($ 237.827.200,00)  incluyendo AIU, 
de acuerdo con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No.19321 del (04) de octubre  de 2021, emitido por 
el área  de Presupuesto del Instituto Nacional de Formación Técnica Profesional de San Andrés y Providencia 
Islas- INFOTEP. Con fundamento en los costos de suministro de materiales y mano de obra y presupuesto de obra 
emitido por el grupo interdisciplinario de Ingeniero Eléctrico contratados para el efecto.  

Por lo que el proponente al momento de preparar y elaborar su propuesta no podrá superar el presupuesto 
asignado para cada uno de los ítems de la forma como se indicó anteriormente, y en todo caso no podrá exceder 
el presupuesto oficial asignado para el presente proceso de selección. 
 
Serán por cuenta del CONTRATISTA todos los gastos, impuestos, tasas y contribuciones Nacionales, 
Departamentales y Municipales derivados de la celebración, ejecución y liquidación del contrato, así como el valor 
de la prima de la garantía única y sus modificaciones. 
 
IMPUESTOS : 
 
El contratista asumirá todos los impuestos, contribuciones especiales y derechos con que sea gravado por el 
Gobierno Nacional y Departamental, los cuales deberán ser analizados y tenerce en cuanta para la presentación 
de la propuesta. 
 

TIPO DE CONTRIBUCIÓN POR IMPUESTOS  % de Contribución  
(valor base es el 

valor del contrato) 

(RFTE.) CONTRATO CONSTRUCCION  2% 

FODESEG – LEY 418/97 – Art.120 (Contrato por Obras) ley 
548 de 1999, ley 782 de 2003, ley 1160 de 2006, y la ley 1421 
de 2010. 

5% 

Estampilla Universidad  Nacional de Colombia  0.5% 

 
La obra a ejecutarse en el Departamento Archipiélago de San Andrés Providencia y Santa Catalina, no causa IVA 
en virtud de lo establecido en la Ley 47 de 1993. 

 
El proponente debe tener en cuenta, que el valor de su ofrecimiento no puede superar el valor del presupuesto 
oficial destinado para el presente proceso contractual, so pena de rechazo. 
 
2.6.1. FORMA DE PAGO  

 
De acuerdo con el valor y el plazo del contrato, el Instituto Nacional de Formación Técnica Profesional de San 
Andrés y Providencia Islas- INFOTEP, ha estimado la siguiente forma de pago: 
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2.6.2. ANTICIPO:  Primer desembolso  del cuarenta por ciento (40%) del valor del contrato a título de Anticipo, 
el cual será entregado al contratista, una vez se haya verificado el cumplimiento de los siguientes 
requisitos: 
 

a. Plan de Inversión del Anticipo: EL CONTRATISTA debe elaborar y presentar a la Entidad un Plan de 
inversión y manejo del anticipo por concepto de la ejecución del  contrato, el cual será aprobado por el 
Interventor contratado  por el Instituto Nacional de Formación Técnica Profesional de San Andrés y 
Providencia Islas- INFOTEP, con el siguiente contenido y alcance: 

• Componente del gasto en el que incurre el contratista para iniciar las obras a saber: mano de obra, materiales, 
alquiler de equipos y otros, indicando detalle por cada ítem, gastos y costos mensuales de cada uno de ellos, 
que se pagarán con dineros del anticipo, teniendo en cuenta una proyección real. 

• Seguimiento al Plan de Inversión del Anticipo: El siguiente es el procedimiento para efectuar el seguimiento 
al Plan de Inversión del Anticipo por parte de LA INTERVENTORÍA: 

a. Verificar traslado de efectivo y cheques girados y copias de las órdenes de pago con sus respectivos 
soportes, certificando que corresponden al Plan de Inversión del Anticipo. 

b. Balance del estado del anticipo. LA INTERVENTORÍA deberá elaborar informe indicando el saldo del 
anticipo, beneficiarios de los pagos y saldo final. 

c. EL CONTRATISTA y LA INTERVENTORÍA revisarán los movimientos financieros con la correspondiente 
liquidación de intereses, que servirán para posteriores revisiones del Instituto Nacional de Formación 
Técnica Profesional de San Andrés y Providencia - INFOTEP y de los organismos de control. 

Amortización del Anticipo: En caso de pago único, en éste se deberá amortizar la totalidad del anticipo 
entregado. 

Con el último pago realizado a EL CONTRATISTA, de ser el caso, se debe amortizar lo que reste por este 
concepto. 

Los dineros objeto de anticipo solamente se irán convirtiendo en parte de pago y, por tanto, ingresarán al patrimonio 
de EL CONTRATISTA, en la medida en que se vayan amortizando.  

El saldo restante se cancelará mediante actas mensuales de acuerdo a las obras efectivamente  ejecutadas con 

amortización del anticipo de acuerdo al estado de avance y horas de operación, previo recibo a satisfacción por 

parte del supervisor del Contrato; Además se le descontarán de cada acta parcial y final el 5 % del saldo a pagar 

para ser reconocido mediante Acta de Liquidación, previa presentación del Paz y Salvo de Parafiscales exigidos 

según Artículo 50 de la Ley 789 de 2002.  

b. Suscripción del Acta de Inicio: El supervisor del contrato, por parte del Instituto Nacional de Formación 
Técnica Profesional de San Andrés y Providencia - INFOTEP, LA  INTERVENTORIA y EL CONTRATISTA 
suscribirán el Acta de Inicio de Obra en la que quedará establecido el cumplimiento de Elaboración y 
aprobación por parte del Instituto Nacional de Formación Técnica Profesional de San Andrés y Providencia - 
INFOTEP y LA INTERVENTORIA , del plan de inversión del anticipo por parte de EL CONTRATISTA.  

 
2.6.3. PAGO FINAL: El Instituto Nacional de Formación Técnica Profesional de San Andrés y Providencia - 

INFOTEP pagará a EL CONTRATISTA el 60% del valor total del contrato con amortización del anticipo, 
que será cancelado al finalizar la obra, previo recibo a satisfacción del 100% por parte del Supervisor y/o 
interventor del contrato. 

 
Para cada uno de los pagos, el contratista deberá allegar la siguiente documentación: 
 

• Acta de recibo de obra y/o acta final debidamente firmada por las partes respectivamente. 

• Paz y salvos a todos los trabajadores vinculados para la realización de los trabajos objeto de contratación 
o liquidación de sus contratos, en los cuales se haga constar, que han recibido a satisfacción los salarios, 
prestaciones sociales e indemnizaciones derivados del contrato. 

• Recibo y paz y salvo que compruebe el cumplimiento por parte del contratista en el pago de sus 
obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales (Cajas de Compensación 
Familiar, Sena e ICBF), CREE y FIC. 

 
Todos los anteriores documentos deberán contar con la aprobación del Instituto Nacional de Formación Técnica 
Profesional de San Andrés y Providencia - INFOTEP. 
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Los recursos deberán ser invertidos íntegramente por el contratista conforme al plan o cronograma de inversión 
presentado en la propuesta elegida. 
 
Los intereses generados serán devueltos al INFOTEP previa a la liquidación del contrato.  

 
2.7. LUGAR DE EJECUCION.  

 
Las obras se desarrollarán en Edificio Sede del Instituto Nacional de Formación   Profesional de San Andrés y 
Providencia islas- INFOTEP, ubicado en la Avenida Colombia, Barrio Sarie Bay, de San Andrés Isla, Colombia. 
 
 

 
2.8 Obligaciones del contratista: Cumplir a cabalidad con el objeto del contrato cuyas actividades se establecen 

en el cuadro de presupuesto, en las especificaciones técnicas y las instrucciones del Interventor y las siguientes:  

✓ Preparar, implementar y mantener un sistema de aseguramiento de la calidad de las obras, bienes y servicios 
contratados.  

✓ Estudiar y analizar los planos, informes, especificaciones suministrados por el Infotep para la ejecución de las 
obras.  

✓ Mantener un oportuno suministro de manejo de materiales y aprobar o rechazar los destinados a las obras 
del proyecto, los procesos de elaboración de los materiales y exigir a los proveedores los certificados de 
garantía de calidad que avalen el cumplimiento de la calidad específica.  

✓ Mantener un conocimiento adecuado de todos los problemas que puedan afectar los proyectos, para lograr 
que las obras se ejecuten de acuerdo con la calidad, costos y plazos establecidos.  

✓ Mantener sistemas de seguimiento e información en tiempo real sobre el estado de las obras en relación con 
su avance, calidad y costo.  

✓ Determinar, en coordinación con supervision los presupuestos de las obras extras o adicionales.  

✓ Preparar y presentar cuando el INFOTEP lo requiera, informes técnicos y de programación, en los cuales se 
analice el programa de ejecución de los trabajos, los documentos de cambios, las inversiones realizadas, el 
personal, los equipos utilizados, clima, y todos los demás aspectos que permiten el adecuado seguimiento y 
control de las obras día a día. Sin embargo se deberá presentar informes quincenales escritos y fotográficos 
con los anteriores aspectos.  

✓ Mantener personal calificado y competente en número suficiente para un adecuado y oportuno desempeño 
de las obligaciones, el personal mínimo será un ingeniero electrico residente,  obreros cuya permanecía en 
obra será del 100%.  

✓ Indicar la sede donde se ha de desarrollar la gerencia de las obras.  

✓ Asistir a reuniones periódicas con los representantes del INFOTEP, con el objeto de analizar todos los 
aspectos que requieran el concepto o conocimiento de las entidades relacionadas con la ejecución de las 
obras, a fin de lograr un adecuado y permanente desarrollo de las obras, incluyendo el avance de obra, control 
de costos, problemas de diseño, reclamaciones , entre ellas.  

✓ Elaborar planes de contingencia para atender eventos imprevistos que puedan afectar la seguridad, calidad, 
costo o plazo de las obras, de manera que se eviten o mitiguen las implicaciones de tales eventos. 

✓ Exigir el cumplimiento de la obra de las normas de Higiene y Seguridad industrial de todo el personal que 
tenga acceso a la obra en forma permanente o temporal.  

✓ Atender de forma oportuna todos los requerimientos de tipo jurídico y administrativo derivados de 
reclamaciones, demandas y recursos que interpongan en el desarrollo de obras, hasta que queden 
debidamente resueltos.  

✓ Responder por daños causados a terceros en desarrollo del contrato, igualmente responderá por los daños 
que se deriven del incumplimiento del contrato.  
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✓ Ejecutar trabajos y obras contratadas de acuerdo con el programa de trabajo e inversiones presentado y 
aprobado por el interventor.  

✓ Realizar los contratos laborales de todo el personal que trabaje en las obras, y realizar las respectivas 
afiliaciones a seguridad social a nombre del empleador (Contratista).  

✓ Llevar registro completo del equipo de construcción, indicando el modelo, marca, serie, capacidad, potencia, 
estado, utilización entre otros .  

✓ Ejecutar las demás actividades afines que sean propias con la ejecución del objeto contractual. Al finalizar las 
obras, el contratista, el interventor y un delegado del Infotep efectuaran una visita de inspección a las mismas 
con el objeto de determinar su estado.  

 
3. MODALIDAD DE SELECCIÓN Y FUNDAMENTOS JURÍDICOS  
 
La escogencia del contratista se efectuará a través de la modalidad de SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR 
CUANTÍA, teniendo en cuenta el objeto de esta contratación, la cuantía del presupuesto asignado y que la 
naturaleza y finalidad del contrato.  
 
Se aplicará las reglas establecidas para el proceso de selección de conformidad con lo señalado en la Ley 80 de 
1993, el numeral 1) del artículo 2 de la Ley 1150 de 1150 de 2007, el Decreto 1082 de 2015 y demás normas 
aplicables a la materia. 
 
4.  ANÁLISIS TÉCNICO Y ECONÓMICO QUE SOPORTA EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO. 
 
El valor del presupuesto oficial se obtuvo con base en los precios de mercado predominantes en el Departamento  
los precios unitarios de los contratos de obra similares celebrados en las anteriores vigencias. El Anexo Técnico, 
Presupuesto de obra muestra los costos directos e indirectos del proyecto. 

Por lo anterior, se procedio  contratar los servicios profesionales idóneos para  la realización de un diagnostico  

general de las instalaciones eléctricas de la entidad, en el estudio realizado  se realizaron las cotizaciones de 

materiales equipos, con  las empresas locales. 

De acuerdo al promedio realizado a los valores unitarios de las cotizaciones allegadas  se realizó el cuadro de 
cotizaciones tal como se señala a continuación:   

ITEM Descripción Und Cant  Valor Unitario   Valor Total  

1 RED DE MEDIA TENSION 

1.1 
Mantenimiento punto de conexión 13.200V, incluye cambio de 
pararrayos, corta circuitos ,aisladores, crucetas. Incluye gestión 
ante el operador de red. 

gl 1          9.530.000,00  
                   

9.530.000,00  

1.2 

Mantenimiento preventivo a transformador, consiste en: 
medición de los voltajes de servicio del transformador, miden 
mallas de protección y servicio, con transformador energizado 
y con instrumento de medición del tipo inducción, extrae una 
muestra de aceite para analizar el índice de acidez, densidad y 
rigidez dieléctrica, medición de Relación de Transformación 
(TTR) en la posición de taps de servicio, medición de la 
Resistencia de Aislación a los Bobinados con Megger de 5.000 
Volts, limpieza, revisión y reapriete de Bushings de alta y baja 
tensión con la presión de rosca necesaria, revisión de el estado 
de empaquetaduras y se reaprietan pernos, crucetas, vigas 
soportes del transformador, estanque y parrillas. revisión de 
válvula de drenaje, cambiador de tap, nivel de aceite dieléctrico, 
conexiones a tierra, indicador de temperatura, frasco y silicagel 
u otros instrumentos de control del TF. revisión del estado de 
la pintura y óxido en el caso de que quedasen restos en 
transformador 

1 1        14.200.000,00  
                 

14.200.000,00  

2 SUBESTACION ELECTRICA 
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2.1 

Adecuación paredes de subestación y piso, incluye elaboración 
de plantilla del piso y aplicación de pintura epoxica, reparación  
pañetado de paredes con acabado de estuco pintura y 
señalización. 

gl 1          9.000.000,00  
                   

9.000.000,00  

2.2 Suministro e instalación de cielo raso en PVC gl 1          5.000.000,00  
                   

5.000.000,00  

2.3 
Suministro e instalación de puerta que divide planta de 
emergencia y subestación 

und 1          2.250.000,00  
                   

2.250.000,00  

2.4 
Instalación de a subestación de chapa antipático en puerta 
principal 

und 1              750.000,00  
                       

750.000,00  

2.5 

Mantenimiento preventivo de planta de emergencia incluye 
cambio de aceite y filtros, cambio de refrigerante, 
mantenimiento al motor e inyectores, mantenimiento al 
generador. 

gl 1          6.400.000,00  
                   

6.400.000,00  

2.6 

Suministro e instalación de Tablero General T--Transferencia 
Automática 400A - CT 220V, con equipamiento según 
esquemas unifilares completamente cableado a bornas, 
conexionado circuitos de control y de potencia, Totalmente 
instalado y funcionando. Envolvente metálico IP 20. fabricado 
en lamina galvanizada 14/16,  

und 1        48.600.000,00  
                 

48.600.000,00  

2.7 
Suministro e instalación de un aire acondicionado inverter de 
18.000 BTU a 220V 

und 1          2.700.000,00  
                   

2.700.000,00  

2.8 
Suministro e instalación de banco de condensadores de 
30KVAR, 2 bancis fijos de 5KVAR y 20KVAR variables 

und 1        12.200.000,00  
                 

12.200.000,00  

2.9 

Construcción de malla de puesta a tierra de 9x6m  cuadriculas 
3x3 en cable desnudo  2/0 AWG  y 9 varillas  de cobre de 
5/8"x2,40m incluye  2 registros de tierra, colas para equipos y  
cable de tierra en cárcamo con barrajes equipotenciales  y 
cable perimetral en 2/0AWG. (incluye canalización en terreno 
rocoso) 

gl 1        14.100.000,00  
                 

14.100.000,00  

3 TABLEROS DE DISTRIBUCION 

3.1 
Suministro e instalación de tablero de 24 circuitos   Incluye  
Breakers según numero de circuitos eléctricos y desmonte de 
tabler existente 

und 1          3.750.000,00  
                   

3.750.000,00  

3.2 
Suministro e instalación de tablero de 12 circuitos   Incluye  
Breakers según numero de circuitos eléctricos y desmonte de 
tabler existente 

und 5          1.875.000,00  
                   

9.375.000,00  

3.3 
Suministro e instalación de tablero de 36 circuitos   Incluye  
Breakers según numero de circuitos eléctricos y desmonte de 
tabler existente 

und 1          5.625.000,00  
                   

5.625.000,00  

3.4 
Suministro e instalación de tablero de 8 circuitos   Incluye  
Breakers según numero de circuitos eléctricos y desmonte de 
tabler existente 

und 1          1.350.000,00  
                   

1.350.000,00  

4 CAMBIO DE ACOMETIDAS 

4.1 
Suministro e instalación de cable No.2 para cambio de neutro 
y tierra 

ml 230                40.000,00  
                   

9.200.000,00  

4.2 
Suministro e instalación de cable No.4  para cambio de neutro 
y tierra 

ml 130                22.500,00  
                   

2.925.000,00  

4.3 
Suministro e instalación de cable No.6  para cambio de neutro 
y tierra 

ml 40                20.000,00  
                       

800.000,00  

4.4 
Suministro e instalación de cable No.8  para cambio de neutro 
y tierra 

ml 50                17.000,00  
                       

850.000,00  

4.5 
Suministro e instalación de acometida para tablero 
subestación 3F#6+N#6+T#6 

ml 12              100.000,00  
                   

1.200.000,00  
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5 ILUMINACIÓN INTERIOR Y EXTERIOR 

5.1 
Suministro e instalación de Balas Troffer LED Redonda Incr 
IP20 PC 8" 20W 6500K 2060Lm 30.000H 120-240VAC 
POLICARB. TL ATIK 

und 50              321.000,00  
                 

16.050.000,00  

5.2 
suministro e instalación Panel Troffer LED SQ 6060 Incr IP20 
40W 6500K 30.000H 120- 
240VAC CR. AML  

und 92              318.600,00  
                 

29.311.200,00  

5.3 
Suministro e instalación de Proyector LED Exteriores AVIOR-L 
S96L Sobr 200W 5000K 25800LM IP65 IK09 OP15983 120-
277VAC DIM 0-10V PINTURA DOBLE CAPA 

und 5          1.800.000,00  
                   

9.000.000,00  

5.4 

LUM ALUMBR PUBLICO URBANA IP65 IK09 ATRIA SOBR EN 
POSTE 40W 5160LM 4000K 100-277VAC OP Simetr, Vial, 
Sendero y Área Fotocelda Boton AT Gtia 5 Años (35) Hmont 
sugerida 3,5 a 6m ON/OFF Gtía 5 Años PINTURA DOBLE 
CAPA (No incluye POSTE) 

und 6          1.950.000,00  
                 

11.700.000,00  

5.5 
Suministro e instalación de Aplique Emergencia LED Escualiz 
Sobr IP65 PC 2x0,3W 

und 15              285.000,00  
                   

4.275.000,00  

5.6 Suministro e instalación de sensores de movimiento und 5              600.000,00  
                   

3.000.000,00  

5.7 
Suministro e instalación de Aplique Tortuga LED Redonda Sobr 
IP65 PC 8" 18W 6500K 30.000H 120-240VAC POLICARB. TL 
LACER 

und 22              213.000,00  
                   

4.686.000,00  

     TOTAL  
               

237.827.200,00  

 

De acuerdo con lo definido en el numeral 4 del artículo 2.2.1.1 .2.1.1. Del decreto 1082 de 2015, el siguiente es el 
presupuesto que determina la estimación del valor del contrato: VER punto 2.2. (Ver fuera del pliego) De este 
estudio previo - ESPECIFICACIONES Y CANTIDADES DE OBRA y el ANEXO 1 del pliego de condiciones – 
PRESUPUESTO.  
 
PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO: El presupuesto oficial de la presente contratación asciende a la suma de 
DOCIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTISIETE MIL DOCIENTOS  PESOS M/L                    
($ 237.827.200,00)  incluyendo AIU, de acuerdo con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 19321  del  
(04) de octubre de 2021, con cargo a las Dependencias: 000 Gestión General. Posición Catálogo del Gasto: C-
2202-0700-6-2202028-02  Adquisición de bienes y servicios –sedes de instituciones  de educación superior 
fortalecidas-fortalecimiento de la gestión institucional del INFOTEP San Andrés  y Providencia. Fuente: Nación, 
Dependencia: 000 Gestión General. Posición Catálogo del Gasto:  A-02-02-02-008-007 Servicios de 
mantenimiento, reparación e instalación (excepto servicios de construcción). Fuente: Propios. emitido por el área  
de Presupuesto del Instituto Nacional de Formación Técnica Profesional de San Andrés y Providencia - INFOTEP. 
Con fundamento en los costos de suministro de materiales y mano de obra y presupuesto de obra emitido por el 
grupo interdisciplinario contratados para el efecto. 

Por lo que el proponente al momento de preparar y elaborar su propuesta no podrá superar el presupuesto 
asignado para cada uno de los ítems de la forma como se indicó anteriormente, y en todo caso no podrá exceder 
el presupuesto oficial asignado para el presente proceso de selección. 
 
El CONTRATISTA asumirá  todos los gastos, impuestos, tasas y contribuciones Serán nacionales, 
departamentales y municipales derivados de la celebración, ejecución y liquidación del contrato, así como el valor 
de la prima de la garantía única y sus modificaciones. 
 
La obra a ejecutarse en el Departamento Archipiélago de San Andrés Providencia y Santa Catalina, no causa IVA 
en virtud de lo establecido en la Ley 47 de 1993. 

 
El proponente debe tener en cuenta, que el valor de su ofrecimiento no puede superar el valor del presupuesto 
oficial destinado para el presente proceso contractual, so pena de rechazo. 
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4. CRITERIOS DE SELECCIÓN DE CONTRATISTAS. 
 
4.1. CRITERIOS DE SELECCIÓN REFERIDOS A CONDICIONES Y CALIDADES DE LOS PROPONENTES. 
 
Si se trata de una persona natural, o una persona jurídica nacional, o una persona jurídica extranjera domiciliada 
o con sucursal en Colombia, se acreditará esta condición, mediante el certificado de existencia y representación 
legal expedidos por la Cámara de Comercio vigente a la fecha de cierre del proceso y expedido con fecha no 
mayor a treinta (30) días calendario anteriores a la fecha de cierre de este proceso. 
 
Si es persona natural, deberá acreditar la calidad de Ingeniero  Eléctrico, con tarjeta y/o matricula profesional 
vigente. Para lo cual  deberá anexar la certificación de vigencia expedida por el Consejo Profesional Nacional de 
Ingeniería y sus Profesiones Auxiliares — COPNIA, o por la entidad correspondiente según la profesión, con fecha 
no mayor de seis (6) meses. 
 
Cuando el proponente sea un consorcio o una unión temporal, cada una de las personas que los integren deberá 
presentar su certificado de existencia y representación legal y su Registro Único de Proponentes expedidos por la 
Cámara de Comercio vigente a la fecha de cierre del proceso y expedido con fecha no mayor a treinta (30) días 
calendario anteriores a la fecha de cierre de este proceso. 
  
NOTA: las propuestas presentadas por personas jurídicas deberán estar abonadas por un profesional en Ingeniera 
Eléctrica 
 
4.2. OBJETO SOCIAL 
 
Este es un requisito de capacidad de la persona jurídica que se circunscribe a que el desarrollo de la actividad 
prevista en el objeto social tanto del proponente como de mínimo uno de los miembros que integren consorcios o 
uniones temporales, estén relacionados con el objeto del contrato a suscribir, de manera que le permita a la 
persona natural, jurídica o al consorcio o la unión temporal la celebración y ejecución del contrato, teniendo en 
cuenta a estos efectos el alcance y la naturaleza de las diferentes obligaciones que adquiere. 
 
4.3. CONSTITUCION Y VIGENCIA. 
 
La Constitución de la persona jurídica proponente que participe en el proceso de Selección  Abreviada, será de 
por lo menos un (1) año de anterioridad a la fecha de presentación de la oferta, lo cual se verificará en el Registro 
Único de   Proponentes. 
 
La duración de la persona jurídica proponente o de cada persona jurídica miembros si se trata de consorcio o 
unión temporal no podrá ser inferior al plazo de vigencia del Contrato y tres (3) años más. 
 
4.4. AUTORIZACIÓN PARA CONTRATAR 
 
En caso de que el representante legal del proponente o de algunos de los integrantes de un Consorcio o Unión 
Temporal requiere autorización de sus órganos de dirección, para presentar oferta y/o para suscribir el contrato, 
debe el proponente anexar los documentos que acrediten dicha autorización. 
 
En caso que el valor de la propuesta supere el monto de la autorización prevista en los estatutos para que el 
representante legal del proponente pueda presentar propuesta y contratar, debe anexar el respectivo documento 
donde previamente a la presentación de la propuesta se le faculte para presentar propuesta y contratar, mínimo 
por el valor ofertado. 
 
4.5. CONSTITUCION DEL CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL 
 
Para los eventos previstos en el artículo 7 de la Ley 80 de 1993, el proponente deberá presentar (en original o 
copia) el documento de constitución del Consorcio o Unión Temporal en el cual deberá cumplirse lo siguiente: 
 
a) Identificación de cada uno de los integrantes, nombre, razón social, tipo y número de documento de 
identificación. 
b) Expresar si la participación es a título de Consorcio o de Unión Temporal; Si se trata de Unión Temporal, sus 
miembros deberán señalar los términos y extensión (actividades y porcentaje) de su participación en la propuesta 



 
 

Página 10 de 25 

y en su ejecución, los cuales no podrán ser modificados sin el consentimiento previo y escrito del Instituto Nacional 
de Formación Técnica Profesional de San Andrés y Providencia Islas- INFOTEP 
c) Hacer la designación de la persona que tendrá la representación legal del Consorcio o representación de la 
Unión Temporal; Si al representante legal del Consorcio o Unión se le imponen limitaciones y este las excede, la 
propuesta será INHABILITADA, 
d) Señalar que la duración del Consorcio o Unión Temporal no será inferior a la del plazo de ejecución y liquidación 
del contrato y tres (3) años más. 
e) Se deberá indicar el nombre del consorcio o unión temporal, el cual no podrá ser modificado dentro del proceso. 
En el evento que resultare adjudicatario, este será tenido en cuenta para la celebración del contrato y deberá 
corresponder con la identificación tributaría del proponente asociativo. 
f) Las autorizaciones que los órganos de dirección otorguen a los representantes legales de las empresas 
integrantes de una propuesta conjunta deben cubrir como mínimo el presupuesto oficial del proceso. 
 
Nota: Para los consorcios y/o uniones temporales se deja la claridad que los integrantes que aporten experiencia 
general o especifica deberá tener una participación mínima del 30% del consorcio o de la unión temporal.  
 
4.6.   INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES PARA CONTRATAR 
 
Los proponentes persona natural o una persona jurídica nacional o una persona jurídica extranjera domiciliada o 
con sucursal en Colombia o los miembros de los consorcios o uniones temporales, no deberán estar incursos en 
las inhabilidades o incompatibilidades para contratar con el Instituto Nacional de Formación Técnica Profesional 
de San Andrés y Providencia Islas- INFOTEP, de conformidad con la ley 80 de 1993. Ley 1474 de 2011 y demás 
normas concordantes.  
 
Para tal efecto el Instituto Nacional de Formación Técnica Profesional de San Andrés y Providencia Islas- INFOTEP 
verificara la información que reporta la Contraloría General de la República como responsables fiscales, la 
Procuraduría General de la Nación como sanciones disciplinarias, So pena de RECHAZO de la oferta. El  Instituto 
Nacional de Formación Técnica Profesional de San Andrés y Providencia Islas- INFOTEP verificará además del 
Registro Único de proponentes, los datos sobre multas y sanciones de los dos últimos años en contratos estatales 
a efecto de determinar, en caso de presentarse esta información, si las mismas se constituyen en alguna de las 
causales de inhabilidad o incompatibilidad. 
 
4.7. CERTIFICACION DE PAGO DE APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL, APORTES PARAFISCALES Y FIC. 
 
El proponente deberá acreditar que se encuentra al día a la fecha de cierre del proceso de selección, con el pago 
de los aportes parafiscales generados de sus nóminas de sus empleados con destino a los sistemas de salud, 
riesgos laborales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje y FIC. 
 
En caso tal que NO se encuentre obligado a cancelar aportes parafiscales o cuota de aprendizaje por algún 
periodo, DEBERÁ INDICAR DICHA CIRCUNSTANCIA, especificando la razón y los periodos exentos. En caso tal 
que NO se encuentre obligado a cancelar aportes parafiscales por virtud de la Reforma Tributaria (Ley 1607 DEL 
26 DE DICIEMBRE DE 2012- Impuesto CREE), DEBERÁ INDICAR DICHA CIRCUNSTANCIA. En las anteriores 
circunstancias, las personas jurídicas lo harán mediante certificación expedida y firmada por el contador público o 
revisor fiscal según corresponda (aportar copia de la tarjeta profesional y copia de la cédula de ciudadanía)Si el 
proponente es una persona natural la acreditación de este pago se hará mediante declaración juramentada Ningún 
proponente que tenga resoluciones de cobro (actos administrativos en firme) por concepto de aportes parafiscales, 
incumplimiento de contrato de aprendizaje o multas impuestas por el Ministerio del Trabajo, podrá participar, salvo 
que exista acuerdo de pago suscrito y al día, previo al cierre del proceso. 
 
4.8. REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES – RUP. 
 
El proponente debe acreditar estar inscritos en el Registro Único de Proponentes de la Cámara de Comercio, 
conforme lo establece la Ley 1150 de 2007 y el artículo 2.2.1.1.1.5.1 del Decreto 1082 de 2015.  
 
El proponente presentará con su propuesta, el Registro Único de Proponentes de la respectiva Cámara de 
Comercio, expedido con fecha no mayor a treinta (30) días calendarios, anteriores a la fecha de cierre del plazo 
del presente proceso, de conformidad con lo señalado en el artículo 6 de la Ley 1150 de 2007, modificado por el 
artículo 221 del Decreto 019 de 2012 y demás normas vigentes sobre la materia. 
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Dicho certificado deberá estar vigente y en firme al momento de la adjudicación. 
 
En caso de propuestas presentadas en Consorcio o Unión temporal, todos los miembros deberán anexar el 
certificado (RUP) y todos sus integrantes deberán, acreditar su inscripción, clasificación y calificación  en los 
códigos solicitados en el presente pliego de condiciones, para efectos de acreditar la experiencia.  
 
No estar inscrito, calificado y clasificado en alguno de los códigos establecidos en este numeral dará lugar a que 
la propuesta sea evaluada como INHABILITADA TECNICAMENTE. 
 
4.9. REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO. 
 
El proponente singular, o los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, deberán presentar cada uno copia del 
Registro Único Tributario actualizado — RUT Expedido por la DIAN.   
 
4.10. ABONO DE LA PROPUESTA. 
 
Con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley 842 de 2003, si el oferente no es ingeniero 
eléctrico,  la  propuesta  deberá  ser  abonada  por  un  profesional  de  Ingeniería  eléctrica,  de  lo  contrario  la  
propuesta  será rechazada.  
 
 Persona natural:  el  oferente    que  se  presente  como persona  natural debe  ser  profesional en  Ingeniería 
Eléctrica y contar con tarjeta profesional, allegando para tal efecto la respectiva copia y certificación expedida por 
el Consejo Profesional Nacional de  Ingeniería y sus Profesiones Auxiliares  – COPNIA con una vigencia no mayor 
de seis (6) meses.  
 
Persona Jurídica: La propuesta presentada por una persona jurídica, cuyo representante legal no sea profesional 
en Ingeniería Eléctrica, debe ser abonada por una persona natural profesional en el área mencionada, para lo cual  
se  adjuntará  copia  legible  de  la    tarjeta  de  matrícula  profesional  y  certificación  expedida  por  el  Consejo 
Profesional Nacional de  Ingeniería y sus Profesiones Auxiliares  – COPNIA con una vigencia no mayor de seis  
(6) meses.   
 
Consorcio  o  Unión  temporal:  En  el  evento  de  que  la  propuesta  sea  presentada  en  forma  asociativa,  cuyo 
representante  legal no sea profesional en  Ingeniería Eléctrica, debe ser abonada por una persona natural 
profesional en el área mencionada, para  lo cual se adjuntará copia  legible de  la    tarjeta de matrícula profesional 
y certificación expedida por el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería y sus Profesiones Auxiliares – COPNIA 
con una vigencia no mayor de seis (6) meses.  
 
4.11. CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS EXPEDIDO POR LA PROCURADURÍA 
GENERAL DE LA NACIÓN. 
 
El proponente sea persona natural o jurídica, así como los integrantes de consorcios o uniones temporales 
interesados en presentar propuesta, deberán presentar certificado de antecedentes disciplinarios vigente a la fecha 
prevista para la recepción de documentos, emitido por la Procuraduría General de la Nación. Igual requisito deberá 
acreditar el representante legal de las personas jurídicas, consorcios o uniones temporales interesadas. 
 
Esta certificación será verificada igualmente por la entidad en la página web correspondiente.  
 
4.12. CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES EXPEDIDO POR LA CONTRALORIA GENERAL DE LA 
REPUBLICA. 
 
El proponente sea persona natural o jurídica, así como los integrantes de consorcios o uniones temporales 
interesados en presentar propuesta, deberán presentar certificado de antecedentes disciplinarios vigente a la fecha 
prevista para la recepción de documentos, emitido por la Contraloría General de la República. Igual requisito 
deberá acreditar el representante legal de las personas jurídicas, consorcios o uniones temporales interesadas. 
 
Esta certificación será verificada igualmente por la entidad en la página web correspondiente.  
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4.13. LIBRETA MILITAR. 
 
El proponente persona natural menor de (50) años deberá tener definida situación militar, este requisito también 
deberá ser acreditada por el representante legal del proponente persona jurídica y/o consorcios y uniones 
temporales. 
 
4.14. GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA.  
 
Seriedad del ofrecimiento: Equivalente al diez (10%) del valor del presupuesto oficial, con una vigencia hasta la 
aprobación de las garantías exigidas como requisitos de ejecución del proceso de selección, contados a partir del 
cierre del proceso. 
 
4.15   DE ORIGEN TÉCNICA 

 PERSONAL  MINIMO REQUIRIDO  

CANT
. 

DESCRIPCIÓN DEL 
CARGO 

DEDICACIO
N MÍNIMA 

PRESENCIA
L 

FORMACIÓN DEL 
PROFESIONAL 

EXPERIENCIA 
GENERAL 

EXPERIENCIA ESPECIFICA MÍNIMA REQUERIDA 

1 Director de Obra 
50% en el 
proyecto 

INGENIERO ELECTRICO  
debidamente matriculado y 

con tarjeta profesional 
vigente. 

Cinco (5) años 
contados a partir de la 
expedición de la 
tarjeta profesional 

Experiencia como director de obra eléctricas, 
acreditada como mínimo  dos (2) certificaciones  de 
contratos ejecutados y  terminado. 
 
Nota este requisito se acreditara con certificación 
expedido por el contratista que ejecuto la obra objeto 
de la certificación, de la cual se deberá allegar copia. 

1 RESIDENTE DE OBRA 100%  

INGENIERO ELECTRICO 
.     Debidamente 

matriculado y con tarjeta 
profesional vigente. 

tres (3) años contados 
a partir de la 
expedición de la 
tarjeta profesional 

Experiencia como director  y/o residente de obra que 
incluyan ítems eléctricos , acreditada como mínimo  
dos (2) certificaciones  de contratos ejecutados y  
terminado 
 
Nota este requisito se acreditara con certificación 
expedido por el contratista que ejecuto la obra 
objeto de la certificación, de la cual se deberá 
allegar copia. 
 

1 

PROFESIONAL EN 
SALUD OCUPACIONAL  
O  PROFESIONALES 
ESPECIALISTAS EN 
SEGURIDAD Y SALUD 
EN EL TRABAJO 

100% 
Profesional en salud 

ocupación, con tarjeta y 
licencia vigente. 

Tres (3) años 
contados a partir de la 
expedición de la 
tarjeta o de la 
obtención del titulo, 
con curso de 
seguridad y salud en 
el trabajo de 20 horas 
 
  

Experiencia como profesional en Salud Ocupacional, 
acreditada como mínimo tres (3) certificaciones de 
contratos  como profesional en salud ocupacional 
similares. 

1 ELECTRICISTA   100% 
Técnico o tecnólogo en 

ELECTRISIDAD  

Cinco (05) años 
contados a partir de la 
expedición de título o 
certificación de 
terminación de 
estudios.   

Experiencia como electrisista, acreditada como 
mínimo dos (2) certificaciones de contratos con 
objeto de electrisista  similares ejecutados y 
terminado. 

 

4.16 EXPERIENCIA  DEL PROPONENTE  

Para acreditar la experiencia conforme con lo establecido en el Decreto 1082 de 2015, el proponente o  los 

miembros del Consorcio o Unión Temporal, deberán tener reportados en el Registro Único de Proponentes de la 

Cámara de Comercio, máximo   (5) Contratos que cumplan las siguientes condiciones: 

1. Valor: La sumatoria de los cinco (5) contratos debe ser igual o superior a valor del presupuesto oficial expresado 

en SMMLV  

2. Estado de los contratos: Totalmente ejecutados a la fecha del cierre del proceso de selección.  

3. Estar inscrito en los siguiente Código de Clasificación de Bienes y Servicios: 
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CODIGO UNSPSC CLASE 

81-10-17-00 Ingeniería eléctrica y electrónica  

81-10-17-01 -Servicios de Ingenieria Electrica 

81-10-24-00 Ingeniería de transmisión  de energía eléctrico  

 
Los contratos celebrados por Consorcios, Uniones Temporales y sociedades en las cuales el interesado tenga o 
haya tenido participación, para cada uno de los bienes, obras y servicios que ofrecerá a las Entidades Estatales, 
identificados con el Clasificador de Bienes y Servicios en el tercer nivel la sumatoria de estos deberán ser mayor 
o igual al presupuesto oficial. 
 
El proponente que acredite mediante el RUP, una Experiencia Igual o Superior a lo establecido en los párrafos 

anteriores, este factor se evaluará como CUMPLE 

4.16.1. EXPERIENCIA ESPECÍFICA 

El oferente debe presentar hasta cinco (5) certificaciones que acrediten cumplimiento en contratos de obras 

eléctricos o que tengan relación con el objeto contractual y que sumados sean igual o superior al 100% del valor 

del presupuesto oficial, con entidades públicas o privadas, cuyos montos llevados a salarios mínimos vigentes al 

momento de la contratación equivalgan o sean superior al presupuesto oficial asignado a esta contratación, 

expresada en SMMLV.  

Para los contratos que se encuentren en ejecución, los proponentes deberán adjuntar la certificación de 

cumplimiento, con la siguiente información: objeto del contrato, valor, plazo, fecha de iniciación, valor ejecutado a 

la fecha y mes de la última facturación, nombre del contratante y nombre del contratista. El valor ejecutado a la 

fecha será el valor que se tomará para la respectiva evaluación.  

Dichas certificaciones deberán ser presentadas, o, en su defecto, cualquiera que contenga el número del contrato 

y año, contratista, contratante, objeto y valor y se anexará copia del mismo, para que se consideren valederos. 

Solo se verificaran las certificaciones que contengan la totalidad de la información solicitada. Si algún proponente 

adjunta más de cinco (5) certificaciones, solo se tendrán en cuenta las cinco  (5) primeras aportadas.  

Cuando se trate de Consorcios o Uniones Temporales todos sus integrante deberán relacionar y acreditar 

experiencia igual o similar con el objeto contractual la cual se deberá con máximo cinco  (5) contratos ejecutados 

o en ejecución junto a sus respectivas certificaciones de cumplimiento  

La sumatoria de los certificados suministrados de los integrantes del Consorcios o Uniones Temporales deberá 

ser igual o superior al valor del presupuesto asignado.  

En todo caso, cuando los miembros del consorcio o de la unión temporal acrediten experiencia igualmente en 

contratos ejecutados bajo estas modalidades, sólo se tendrá en cuenta como experiencia de aquellos, la referida 

al porcentaje de participación que hubieron tenido en el grupo o asociación que ejecutó el contrato.  

Para el caso de las certificaciones expedidas por personas de derecho privado, naturales o jurídicas, éstas deberán 

acompañarse de las copias de los contratos o factura cambiaria.  

Es importante aclarar que el INFOTEP, no aceptará como un nuevo contrato las adiciones o prorrogas.  

En caso de sociedades escindidas, deberán presentar la escritura de escisión, para lo cual la experiencia se 

contabilizará de acuerdo con el grado de participación, las certificaciones deberán reunir los requisitos exigidos. 

Para el caso de consorcios o uniones temporales se dará aplicación a lo señalado en el inciso 6 del presente 

numeral. 
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La Entidad se reserva el derecho de verificar la información suministrada por los oferentes en las certificaciones, 

si se advierten discrepancias entre dicha información y lo establecido por la entidad, la propuesta será objeto de 

rechazo, sin perjuicio de las demás actuaciones que se promuevan. Las certificaciones en su contenido deben ser 

totalmente legibles.  

En caso de requerirse aclaraciones sobre los datos contenidos en las certificaciones, La Gobernación podrá 

solicitar al proponente tales aclaraciones  

5. CAPACIDAD FINANCIERA 
 
La Capacidad financiera (Cf) se establecerá con fundamento en el patrimonio, la liquidez medida como activo 

corriente sobre pasivo corriente, y el índice de endeudamiento medido como pasivo total sobre activo total, con 

base a la información financiera del año inmediatamente anterior a la inscripción en el Registro De Proponente, 

renovación o en su defecto la última actualización del mismo, o balance de apertura si es persona jurídica nueva 

o persona natural que haya iniciado operaciones en el último año, para lo cual se podrán utilizar estados financieros 

intermedios.  

Los requisitos financieros no serán objeto de puntuación, se tendrán como CUMPLE O NO CUMPLE y para 
acreditar la capacidad financiera, el proponente deberá cumplir con los requisitos mínimos de Liquidez, 
Endeudamiento y Capacidad Residual, la verificación de cumplimiento de la capacidad financiera.  Son el fin de 
verificar el cumplimiento de los requisitos mínimos exigidos en el presente pliego y de acuerdo con lo siguiente 
parámetros 
 
5.1. INDICE DE LIQUIDEZ: 
 
Refleja la capacidad que tiene el proponente de convertir sus activos en dinero para atender sus obligaciones de 
corto plazo. 
 
LIQUIDEZ = (ACTIVO CORRIENTE / PASIVO CORRIENTE) 
 
El nivel de liquidez debe ser igual o mayor a  (2,00). 
Si el proponente no iguala o supera el nivel de liquidez mínimo establecido, la oferta será INHABILITADA. 
 
Si el proponente reporta en este indicador (indeterminado) será tenido en cuanta como habilitado siempre y cuando 
sea el único proponente. 
 
5.2. INDICE DE ENDEUDAMIENTO: 
 
Determina el grado de endeudamiento en la estructura de financiación (pasivos y patrimonio) del proponente: 
 
INDICE DE ENDEUDAMIENTO = (PASIVO TOTAL /ACTIVO TOTAL)* 100 
 
El nivel del índice de endeudamiento debe ser igual o inferior a (0,50). 
Si el proponente supera el nivel del Índice de endeudamiento máximo establecido, la oferta será INHABILITADA. 
 
5.3. RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES: 
 
Razón de cobertura de intereses =   Utilidad Operacional / Gastos de Intereses 
 
La razón de cobertura debe ser igual o superior a  (6,00). 
 
Si el proponente no reporta en sus estados financieros Clasificados,   gastos de Intereses -     se cumple con este 
indicador. 
 
5.4. CAPACIDAD DE ORGANIZACIÓN. 
 
5.4.1. RENTABILIDAD SOBRE PATRIMONIO: 
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Determina la rentabilidad del patrimonio del proponente, es decir, la capacidad de generación de utilidad 
operacional por cada peso invertido en el patrimonio 
 
RENTABILIDAD SOBRE PATRIMONIO = (UTILIDAD OPERACIONAL/PATRIMONIO) 
 
El nivel de rentabilidad sobre patrimonio debe ser igual o superior de (0,09.) 
 
Si el proponente no iguala o supera el nivel del Índice de rentabilidad sobre patrimonio establecido, la oferta será 
INHABILITADA. 
 
5.4.2. RENTABILIDAD DEL ACTIVO: 
 
Determina la rentabilidad de los activos del proponente, es decir, la capacidad de generación de utilidad 
operacional por cada peso invertido en el activo. 
 
RENTABILIDAD SOBRE ACTIVO = (UTILIDAD OPERACIONAL / ACTIVO TOTAL) 
 
El nivel de rentabilidad del activo del proponente debe ser igual o inferior a la rentabilidad del patrimonio. 
 
Si el proponente no supera el nivel del Índice de rentabilidad sobre patrimonio mínimo establecido, la oferta será 
INHABILITADA. 
 
5.4.3 CAPITAL DE TRABAJO 

Para calcular el Capital de Trabajo se utilizará la fórmula (Activo Corriente – Pasivo Corriente). Se calificará como 

CUMPLE al Proponente que mediante el Registro Único de Proponentes – RUP, acredite lo siguiente:  

Capital de Trabajo = 3*(Po/(N+1))  

Donde, Po = Presupuesto Oficial  

N = Número de meses a ejecutar el contrato. (En caso de estar expreso en días se hace la conversión 

a meses)  

Si el proponente es un Consorcio o Unión Temporal, para el cálculo de este criterio, el capital de trabajo se 

determinará con la sumatoria de los capitales de trabajo de cada miembro en el consorcio o la unión temporal. 

Aplicando así la fórmula anterior.  

6. CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MÁS FAVORABLE. 
 
Para la escogencia del contratista, se tendrá en cuenta lo dispuesto en el literal a) del inciso segundo del 
Artículo  2.2.1.1.2.2.2 del Decreto 1082 de 2015, el cual establece que en los procesos de Licitación Pública y 
Selección Abreviada de Menor Cuantía la entidad deberá determinar la oferta más favorable teniendo en cuenta 
“La ponderación de calidad y precio soportados en puntajes o formulas.” 
 
La capacidad jurídica y las condiciones de experiencia, capacidad financiera, de organización de  los proponentes 
y las demás requeridas por la entidad, serán objeto de verificación de cumplimiento como requisitos habilitantes 
para la participación en el proceso de selección y no otorgarán puntaje. La exigencia de tales condiciones será 
adecuada y proporcional a la naturaleza del contrato a suscribir y a su valor. 
 
La adjudicación del contrato se realizará a favor del proponente que cumpla los requisitos mínimos habilitantes y 
presente la oferta más favorable para la Entidad bajo la ponderación de elementos de calidad y precio de la 
siguiente manera: 
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FACTORES DE EVALUACIÓN CALIFICACIÓN 
PARTICIPACION 
PORCENTUAL 

FACTORES DE CALIDAD       

Calificación Multas y Sanciones 250 PUNTOS 25% 

PROPUESTA ECONÓMICA   

Valor de la oferta    500 PUNTOS 50% 

ESTIMULOS   

Estímulo a la industria nacional 100 PUNTOS 10% 

Apoyo al proponente Raizal o residente  (OCCRE)  150 PUNTOS 15% 

PUNTAJE MÁXIMO TOTAL    1.000 PUNTOS 100% 

 
De acuerdo con cada uno de los factores a evaluar se otorgarán como se describe a continuación: 

 
6.1. ASPECTOS TÉCNICOS Y DE CALIDAD (250) PUNTOS: 

Calificación Multas y Sanciones 

Cumplimiento de contratos anteriores (máximo 250 puntos) Se asignará máximo (250) puntos al proponente 

que por la efectiva prestación del servicio en contratos anteriores, no haya obtenido multas o sanciones. En el 

caso de Consorcios o Uniones Temporales, se asignará el puntaje por multas o sanciones que registren uno o 

cualquiera de sus integrantes. La información sobre multas o sanciones dentro de los últimos DIEZ (10) años 

anteriores a la fecha de cierre del proceso de selección será obtenida del Registro Único de Proponentes (RUP) 

de la Cámara de Comercio para proponentes nacionales, en caso de proponentes extranjeros dicha 

información se deberá relacionar en el formulario “INFORMACIÓN DE MULTAS O SANCIONES“, anexo al 

pliego; en cualquier caso todos los Proponentes deberán relacionar en este formulario dicha información; 

también se tendrá en cuenta cualquier otra información de la que tenga conocimiento la administración, o que 

sea suministrada por los oferentes, relacionada con actos administrativos debidamente ejecutoriados respecto 

de algún participante en el proceso. 

La omisión en el reporte de las multas dará lugar al rechazo de la propuesta, atendiendo las causales de 

rechazo. 

No. de multas o sanciones Puntaje No. de multas o sanciones Puntaje 

0 multas o sanciones 250 

De 1  o las multas o sanciones    0 

6.2. FACTOR ECONÓMICO. 

VALOR TOTAL DE LA OFERTA (MÁXIMO 500 PUNTOS).  

A partir del valor de las ofertas debe asignar máximo QUINIENTOS (500) puntos acumulables de acuerdo con el 
método escogido en forma aleatoria para la ponderación de la oferta económica, de conformidad con las reglas 
señaladas en el Pliego de Condiciones, conforme a las formulas establecidas en el documento Tipo de Pliego de 
Condiciones para Obras Publica, sugerido por Colombia Compra Eficiente, así: 

Métodos de evaluación de la oferta económica 

N° METODO 
01 Menor valor 
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6.3. APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL: 

En los términos del artículo 2 de la ley 816 del 7 de julio de 2003 “Por medio de la cual se apoya a la Industria 
Nacional a través de la contratación pública”, el Instituto Nacional de Formación Técnica Profesional de San Andrés 
y Providencia Islas- INFOTEP asignará CIEN (100) puntos de la siguiente manera: 

 

CONDICIÓN PUNTAJE 

Los Proponentes ofertan en su totalidad servicios nacionales. 100 

Los Proponentes ofertan parcialmente servicios nacionales y parcialmente servicios 
extranjeros, cuando se indique que en mayor proporción corresponde a servicios 
nacionales. 

80 

Los Proponentes ofertan parcialmente servicios nacionales y parcialmente servicios 
extranjeros, cuando se indique que en mayor proporción corresponde a servicios 
extranjeros. 

60 

Los Proponentes ofertan en su totalidad servicios extranjeros. 0 

En el caso de Consorcios o Uniones Temporales conformados por integrantes nacionales y extranjeros, el puntaje 
se asignará en proporción al porcentaje de participación de cada integrante, según sea su condición de nacional 
o extranjero. 

6.4. APOYO AL PROPONENTE LOCAL  (TARJETA OCCRE) MAXIMO CIENTO CINCUENTA (150) 
PUNTOS: 

En los términos de las disposiciones normas de Control de Circulación y Residencia OCCRE, contenidas en el 
Decreto 2762 de 1991, Ordenanza No. 003 de 1993 emitido por la Asamblea Departamental, Decreto 2171 de 2001, 
Acuerdo No. 001 de 2002 de la Gobernación Departamental, Acuerdo No. 001 de 2002 de la Gobernación 
Departamental, Ordenanza No 020 de 2006 de la Asamblea Departamental, Ordenanza No. 019 de 2010 de la 
Asamblea Departamental y demás que lo modifiquen, adiciones, sustituyan y por lo tanto, el Instituto Nacional de 
Formación Técnica Profesional de San Andrés y Providencia Islas- INFOTEP asignará puntos a la propuesta,  
presentada por  proponente  que acredite  la condición de raizal o de  residente y presente la tarjeta de la OCCRE,  
y proporcionalmente a la participación de  los proponentes plurales que acredite que alguno de sus integrantes 
acrediten este requisito. RESIDENTE LEGALMENTE EN EL ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES Y 
PROVIDENCIA; además, se obliga a agotar los trámites legales pertinentes en caso de requerirse  para la 
introducción de personal foráneo a las islas, a falta de profesional residente en ella necesario para la ejecución del 
presente contrato debidamente certificada por el Director de la OCCRE.- 

El Instituto Nacional de Formación Técnica Profesional de San Andrés y Providencia Islas- INFOTEP asignará 
máximo CIENTO CINCUENTA (150) puntos de acuerdo a la siguiente formula: 

P = 150 * NIO 

                ----- 

                 NI  

P = Puntaje por OCCRE 

NIO = Número de Integrantes con OCCRE 

NI= Número de Integrantes 

 Es entendido que el proponente conoce las NORMAS DE CONTROL DE CIRCULACION Y RESIDENCIA 

contenidas en el DECRETO 2762 de 1991, y demás que lo modifiquen o reformen y por lo tanto se compromete a 

utilizar el 100% de la mano de Obra no calificada en residentes legalmente en las Islas y a agotar los trámites 

legales pertinentes para la importación de personal foráneo calificado a las Islas, a falta de profesional  residente 

en ella necesario para la ejecución del presente contrato. 

7 . ANÁLISIS DE RIESGO Y MITIGACIÓN. 
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 de la ley 1150 de 2007, el Instituto Nacional de Formación Técnica 
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Profesional de San Andrés y Providencia Islas- INFOTEP debe “incluir la estimación, tipificación y asignación de 
los riesgos previsibles involucrados en la contratación”. 

Acorde con el Manual de Administración de Riesgos para el Proceso de Contratación emitido por Colombia Compra 
Eficiente, se han tenido en cuenta los siguientes aspectos: (a) los eventos que impidan la adjudicación y firma del 
contrato como resultado del proceso de contratación; (b) los eventos que alteren la ejecución del contrato;(c) el 
equilibrio económico del contrato; (d) la eficacia del proceso de contratación, es decir, que la entidad estatal pueda 
satisfacer la necesidad que motivó el proceso de contratación; y (e) la reputación y legitimidad de la entidad estatal 
encargada de prestar el bien o servicio.  

Colombia Compra Eficiente definió la metodología que se debe seguir en cumplimiento de lo establecido por el 
Decreto 1082 de 2015, en la que indica inicialmente que la Entidad Estatal debe identificar el contexto en el cual 
interactúa para conocer el ambiente social, económico y político, e identificar (i) sus propios Riesgos; (ii) los 
Riesgos comunes a sus Procesos de Contratación; y (iii) los Riesgos del Proceso de Contratación en particular. 

En este paso el Instituto Nacional de Formación Técnica Profesional de San Andrés y Providencia - INFOTEP,   
identificó los aspectos que se mencionan a continuación y los posibles efectos adversos que estos pueden generar: 

8. CONTEXTO EN EL CUAL SE ADELANTA EL PROCESO DE SELECCIÓN 

A. OBJETO 

LA REALIZACIÓN POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE LAS 
LABORES DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE MEDIANA 
Y BAJA TENSIÓN, TABLEROS DE CIRCUITOS EN PISOS, MEDICIONES CIRCUITOS Y RAMALES, PLANTA 
ELÉCTRICA Y SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DEL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN TÉCNICA 
PROFESIONAL DE SAN ANDRÉS Y PROVIDENCIA - INFOTEP -CODIGO UNSPSC 81101701. 

El Instituto Nacional de Formación Técnica Profesional de San Andrés y Providencia - INFOTEP que adelanta el 
proceso de contratación; los oferentes que tengan experiencia en el objeto de la contratación; y los ciudadanos 
que decidan hacer participación ciudadana en este proceso de contratación. 

B. BENEFICIARIOS DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN 

El proyecto tiene como beneficiarios directos los estudiantes del Departamento de San Andrés Providencia y Santa 
Catalina isla, además los docentes y trabajadores del INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN TÉCNICA 
PROFESIONAL DE SAN ANDRÉS Y PROVIDENCIA - INFOTEP.   Por otra parte son beneficiarias también las 
entidades educativas articuladas con el Instituto Nacional de Formación Técnica Profesional de San Andrés y 
Providencia Islas- INFOTEP, las organizaciones comunitarias, los gremios, población vulnerable y personas del 
común con aspiraciones a mejorar sus competencias laborales. 

C. CONOCIMIENTOS PARA EL PROCESO DE CONTRATACIÓN Y DISPONIBILIDAD DE RECURSOS 
(CAPACIDAD DE LA ENTIDAD ESTATAL). 

Se pretende adelantar el proceso de contratación que tiene por objeto las labores  de mantenimiento, adecuacion 
y mejoramiento  del sistema eléctrico de mediana y baja tensión, tableros de circuitos en pisos, mediciones circuitos 
y ramales, planta electrica y subestación  eléctrica de la infraestructura física del Instituto Nacional de Formación 
Técnica Profesional de San Andrés y Providencia - INFOTEP. 

En la actualidad, la infraestructura física del Instituto Nacional de Formación Técnica Profesional de San Andrés y 
Providencia - INFOTEP., (Ambientes de formación, espacios deportivos y recreativos), requiere ser adecuada y 
modernizada, dada la insuficiente disponibilidad de áreas de formación en los inmuebles.  
 
Debido a esta situación, el Instituto Nacional de Formación Técnica Profesional de San Andrés y Providencia - 
INFOTEP determinó la necesidad de adelantar las obras de adecuación electricas de las aulas y áreas 
administrativas. 
 
Para lograr este cometido, la Rectoría del Instituto Nacional de Formación Técnica Profesional de San Andrés y 
Providencia - INFOTEP a través de un grupo interdisciplinario de profesionales estableció las prioridades y 
cantidades de obra específica a fin de lograr el máximo aprovechamiento de los recursos y los fines de la 
contratación.   
 



 
 

Página 19 de 25 

Sobre la base de estas revisiones y ajustes a las especificaciones técnicos, se determinó el presupuesto de esta 
contratación para lo cual el Instituto Nacional de Formación Técnica Profesional de San Andrés y Providencia - 
INFOTEP cuenta con recursos de inversión en el rubro adecuaciones y construcciones. 

D. PRESUPUESTO OFICIAL DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN 

El presupuesto oficial de la presente contratación asciende a la suma de DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE 
MILLONES OCHOCIENTOS VEINTISIETE MIL DOCIENTOS  PESOS M/L ($ 237.827.200,00),  incluyendo AIU. 

E. CONDICIONES GEOGRÁFICAS Y DE ACCESO AL LUGAR 

El Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina es un grupo de islas del mar Caribe pertenecientes 
a Colombia, conformando por  el único Departamento de este país sin territorio continental. Este conjunto de islas, 
cayos e islotes se localiza sobre una plataforma volcánica del Caribe suroccidental, a unos 720 km del noroeste 
de la costa colombiana y a 110 kilómetros de la costa nicaragüense.  

El territorio del archipiélago, que posee una extensión total de 350.000 km²,1 se localiza al noroccidente de 
Colombia en las coordenadas 12° 35' 37" y 14° 42' de latitud norte y 81° 40' 49" y 81° 43' 13" de longitud oeste, 
adentrándose en el sector centro-occidental del mar de las Antillas.2 Esta condición causa que Colombia tenga 
fronteras marítimas con Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Jamaica, Haití y República Dominicana. La extensión 
de la tierra firme emergida de islas, cayos e islotes suma 52,5 km²,1 lo que lo hace el Departamento más pequeño 
de Colombia en lo que a superficie terrestre se refiere, pero el de mayor extensión en cuanto a superficie marina. 
Las dos islas principales presentan relieves y constitución de rocas diferentes. 

El lugar de ejecución de las obras corresponde al Departamento Archipiélago de San Andrés. El predio se 
encuentra al margen de la vía circunvalar denominada Av Colombia, Sector Sarie Bay.  

ENTORNO SOCIO AMBIENTAL 

Dentro del Plan de Ordenamiento Territorial del Departamento de  San Andrés, se planea adelantar el desarrollo 
y sostenibles del Departamento insular respetando las bases de su  idiosincrasia, arquitectura y tradición, dadas 
las condiciones de la  infraestructura en el lugar donde se tiene previsto ejecutar las obras,  se encuentra la mayor  
cantidad de población atendida.  

Dentro de este plan el Instituto Nacional de Formación Técnica Profesional de San Andrés y Providencia Islas- 
INFOTEP, viene desarrollando la adecuación de la Sede, la cual permitirá atender a una mayor población 
estudiantil en mejores condiciones, pues los inmuebles que tradicionalmente funciona las instalaciones del  
Instituto Nacional de Formación Técnica Profesional de San Andrés y Providencia Islas- INFOTEP en un gran 
porcentaje, ya no cuentan ni con áreas suficientes, ni con las condiciones óptimas para atender a la población 
estudiantil que se encuentre en aumento.  

F. CONDICIONES POLÍTICAS 

Aun cuando la localización del proyecto es en zona urbana del Departamento  de San Andrés isla, el control de la 
ejecución así como las decisiones que se tomen en función de la satisfacción de la necesidad, serán adoptadas 
por la Rectoría del Instituto Nacional de Formación Técnica Profesional de San Andrés y Providencia Islas- 
INFOTEP; no obstante, el Instituto Nacional de Formación Técnica Profesional de San Andrés y Providencia - 
INFOTEP  como destinatario del proyecto, participará controlando la ejecución del mismo y verificando el grado 
de cumplimiento; de igual manera, se deberán observar todas las disposiciones, orientaciones y directrices que ha 
fijado o llegue a fijar el Departamento con el fin de llevar al Centro la seguridad requerida por la Ley Nacional. 

G. LOS FACTORES AMBIENTALES. 

H. EL SECTOR DEL OBJETO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN Y SU MERCADO. 

El sector económico objeto información del proceso de contratación es del constructor tal como se identificó en el 
documento de análisis del sector económico y de los oferentes de esta contratación. Allí, se encuentra la 
concerniente al mercado de este sector y sus correspondientes indicadores financieros.  

Factores de la oferta y la demanda analizados como: Modalidad de Selección del Contratista, Objeto del Contrato, 
Cantidad del Bien o Servicio, Las autorizaciones, permisos y licencias requeridas para su ejecución, Valor de los 
contratos y forma de pago, Número de contratos suscritos para el efecto y vigencias de los mismos., Presupuesto 
con cargo al cual han sido ejecutados los contratos, (inversión) y si ha habido lugar a vigencias futuras, Oferentes 
que han participado en los procesos de selección y contratistas, Comportamiento de los contratistas, imposición 
de sanciones, Condiciones de pago establecidas en los contratos anteriores, Cronograma del proceso de 
Contratación, teniendo en cuenta tiempos y lugar de entrega luego de la firma del contrato y Garantías exigidas 

http://es.wikipedia.org/wiki/Archipi%C3%A9lago_de_San_Andr%C3%A9s,_Providencia_y_Santa_Catalina
http://es.wikipedia.org/wiki/Mar_Caribe
http://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
http://es.wikipedia.org/wiki/Km%C2%B2
http://es.wikipedia.org/wiki/Geograf%C3%ADa_del_Archipi%C3%A9lago_de_San_Andr%C3%A9s,_Providencia_y_Santa_Catalina#cite_note-Ocean-1
http://es.wikipedia.org/wiki/Mar_de_las_Antillas
http://es.wikipedia.org/wiki/Geograf%C3%ADa_del_Archipi%C3%A9lago_de_San_Andr%C3%A9s,_Providencia_y_Santa_Catalina#cite_note-Area-2
http://es.wikipedia.org/wiki/Costa_Rica
http://es.wikipedia.org/wiki/Nicaragua
http://es.wikipedia.org/wiki/Honduras
http://es.wikipedia.org/wiki/Jamaica
http://es.wikipedia.org/wiki/Hait%C3%AD
http://es.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_Dominicana
http://es.wikipedia.org/wiki/Km%C2%B2
http://es.wikipedia.org/wiki/Geograf%C3%ADa_del_Archipi%C3%A9lago_de_San_Andr%C3%A9s,_Providencia_y_Santa_Catalina#cite_note-Ocean-1


 
 

Página 20 de 25 

en los procesos de Contratación y Siniestros, han permitido establecer las condiciones habilitantes y de costo y 
calidad contenidas en el estudio previo y en el pliego de condiciones. 

I. LA NORMATIVA APLICABLE AL OBJETO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN. 

Que reglamentan el proceso de Contratación: 

- Ley 80 de 1993 - 28 de Octubre de 2006, Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación 
de la Administración Pública. 

- Ley 1150 del 6 de Julio de 2007, Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la 
transparencia en la ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratación 
con recursos públicos. 

- Decreto 1082 del 2015, Por el cual se reglamenta el sistema de compras y contratación pública. 
 
Que reglamentan la Ejecución del Objeto Contractual: 

- Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas RETIE 2013 

J. EXPERIENCIA PROPIA Y DE OTRAS ENTIDADES ESTATALES EN PROCESOS DE CONTRATACIÓN 
DEL MISMO TIPO. 

 
En las matrices 1 y 2 del análisis de la oferta y la demanda que integran junto con el análisis del mercado el estudio 
del sector económico y del oferente, se encuentran los  resultados de la experiencia propia y de otras entidades 
en procesos de similar característica al que se pretende contratar. 
 

1. IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE RIESGOS 
 

De acuerdo con el “Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación” M-ICR-
01 expedido por Colombia Compra Eficiente, se anexa la matriz en donde se realizó la identificación y clasificación 
de riesgos en el proceso de contratación, es decir desde la planeación hasta el vencimiento de las garantías de 
calidad con el fin de realizar una administración o manejo del riesgo que en cada caso se identificó.  
 
En síntesis la clasificación de riesgos es la siguiente: 
  
a. General: dos (2) riesgos asociados a la etapa de planeación, uno (1) asociado a la etapa de selección, cuatro 

(4) riesgos asociados a la etapa de contratación, y dos (2) riesgos a la etapa de ejecución. del proceso de 
contratación. 
 

b. Específico: Dos (2) riesgos asociados a la etapa de planeación, dos (2) riesgos asociados a la etapa de 
selección y catorce (14) riesgos asociados a la etapa de ejecución.  

De los veintisiete (27) riesgos, diecinueve (19) son externos lo que quiere decir que están asociados a asuntos no 
referidos al Instituto Nacional de Formación Técnica Profesional de San Andrés y Providencia Islas- INFOTEP y 
que son del sector objeto del proceso de contratación y ocho (8) internos que están asociados a la operación, 
capacidad o situación particular del Instituto Nacional de Formación Técnica Profesional de San Andrés y 
Providencia Islas- INFOTEP.  
 
La evaluación y calificación de riesgos se ha tomado con base en el análisis de la oferta y de la demanda dentro 
del análisis del sector y del oferente así como de la experiencia propia del Instituto Nacional de Formación Técnica 
Profesional de San Andrés y Providencia Islas- INFOTEP, lo que permitió identificar la probabilidad, impacto, 
valorización y categorización del riesgo para determinar su asignación y tratamiento que puede resumirse así:  
 

i. Cinco (5) riesgos asumidos por el  Instituto Nacional de Formación Técnica Profesional de San Andrés y 
Providencia Islas- INFOTEP, para lo cual se realizará el monitoreo y revisión de acuerdo con las siguientes 
consideraciones: 

  

• Evaluación del proyecto 

• Revisión de los documentos del proceso para establecer la inclusión del cálculo de los precios unitarios para 
la contratación.  

• Revisión y estudio de observaciones de los proponentes. 

• Consulta y verificación de etapas del proceso de selección 

• Seguimiento al proceso de estudios previos 
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ii. Diez (10) riesgos asumidos por el Contratista, para lo cual se realizará el monitoreo y revisión de acuerdo con 

las siguientes consideraciones: 
  

• Definición de plan de compras oportunamente.  

• Seguimiento detallado de reprogramación de actividades.  

• Revisión de decisiones sobre procesos, procedimientos y parámetros.  

• Verificación de rutinas de protección y respaldo de la información y mantenimiento de herramientas 
tecnológicas  

• Revisión de procedimientos de vinculación de personal  

• Revisión de decisiones sobre procesos, procedimientos y parámetros  

• Revisión de normas y trámites ambientales aplicables para el desarrollo del contrato 

• Comunicación con empresas de servicios públicos y verificación de pagos. 

• Actualización de información sobre tecnologías aplicables al desarrollo del contrato. 

• Verificación al finalizar el contrato de las condiciones establecidas para las pólizas. 
 

iii. Doce (12) riesgos asumidos por el Instituto Nacional de Formación Técnica Profesional de San Andrés y 
Providencia Islas- INFOTEP y el Contratista, para lo cual se realizará el monitoreo y revisión de acuerdo con 
las siguientes consideraciones: 

  

• Control de ejecución del contrato. 

• Revisión de la normatividad.  

• Control y comparación previa a la suscripción del documento. 

• Control de la suscripción del contrato. 

• Verificación y ajuste a partir de observaciones de interesados en el proceso. 

• Seguimiento al avance de obra y adquisición de insumos.  

• Verificación oportuna de parámetros, estándares y normas técnicas aplicables. 

• Seguimiento detallado de flujo de recursos del contrato.  

• Verificación de normatividad aplicable y su incidencia en la ejecución del contrato.  

• Verificación de la implementación de sistemas de monitoreo del riesgo y prevención de desastres. 

• Seguimiento detallado de la ejecución presupuestal, técnica, de calidad, entre otros. 
 
9. MECANISMOS DE COBERTURA QUE GARANTIZAN LAS OBLIGACIONES SURGIDAS CON OCASIÓN 
DEL CONTRATO. 
 
El contratista garantizará el cumplimiento de las obligaciones que adquiere en el contrato, mediante la constitución 
de una GARANTÍA ÚNICA, a favor del Instituto Nacional de Formación Técnica Profesional de San Andrés y 
Providencia Islas- INFOTEP, mediante uno cualquiera de los mecanismos de cobertura del riesgo contemplados 
en el Decreto 1082 de 2015. Dicha garantía debe contener los siguientes amparos: 
 
ETAPA PRECONTRACTUAL: 
 

- Seriedad del ofrecimiento: Equivalente al diez (10%) del valor del presupuesto oficial, con una vigencia 
hasta la adjudicación del proceso de selección, contados a partir del cierre del proceso. 

ETAPA CONTRACTUAL:  

- Buen Manejo e Inversión del Anticipo: Equivalente al cien por ciento (100 %) del valor que se entregara 
por este concepto, con una vigencia igual al plazo de ejecución del contrato y cuatro (4) meses más, 
contados a partir de su perfeccionamiento. 

 
- Cumplimiento: Equivalente al diez por ciento (10 %) del valor del contrato con una vigencia igual al plazo 

de ejecución del contrato y cuatro (4) meses más, contados a partir de su perfeccionamiento. 
 

- Responsabilidad Civil Extracontractual, derivada de la ejecución del contrato, a través de un amparo 
autónomo, contenido en una póliza anexa y en una cuantía equivalente a quinientos (500) SMMLV y con 
una vigencia igual al plazo de ejecución del contrato, contados a partir de su perfeccionamiento. 
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- Pago de Salarios y Prestaciones Sociales e Indemnizaciones Laborales: Equivalente al diez por 
ciento (10%) del valor del Contrato, con una vigencia igual al plazo de ejecución del contrato y tres (3) 
años más, contados a partir de su perfeccionamiento.  

ETAPA POST-CONTRACTUAL: 

- Calidad y Estabilidad de las obras: Por el treinta por ciento (30%) del valor total del contrato, por una 
vigencia de cinco (5) años, contados a partir de la entrega y recibo a satisfacción de la obra.  

 
10. CONTRATACIÓN COBIJADA POR UN ACUERDO INTERNACIONAL O UN ACUERDO DE LIBRE 
COMERCIO 
 
Para el presente estudio se procedió a verificar la información publicada en SECOP, referente a los Acuerdos y 
Tratados Internacionales vigentes en materia de contratación pública, estableciendo lo siguiente: 
 
En los términos del Decreto 1082 de 2015, el Instituto Nacional de Formación Técnica Profesional de San Andrés 
y Providencia Islas- INFOTEP ha consultado la información disponible en www.mincomercio.gov.co para 
determinar: 
 
a. Si la cuantía del proceso lo somete al capítulo de compras públicas. 
b. Si el Instituto Nacional de Formación Técnica Profesional de San Andrés y Providencia Islas- INFOTEP se 
encuentra incluido en la cobertura del capítulo de compras públicas 
c. Si los servicios a contratar no se encuentran excluidos de la cobertura del capítulo de compras públicas. 
 

TRATADO 

INFORMACIÓN DE REFERENCIA ACUERDO COMERCIAL 

INFOTEP  - 

ENTIDAD 

ESTATAL 

INCLUIDA 

PRESUPUESTO DEL 

PROCESO DE 

CONTRATACIÓN 

SUPERIOR AL VALOR 

DEL ACUERDO 

COMERCIAL 

EXCEPCIÓN 

APLICABLE AL 

PROCESO DE 

CONTRATACION 

PROCESO DE 

CONTRATACIÓN 

CUBIERTO POR EL 

ACUERDO COMERCIAL 

PLAZO DE 

PRESENTACION 

OFERTAS 

CUBRIMIENTO UMBRAL CONTRATACION PUBLICA  SI NO SI NO SI NO SI NO 

CANADA 

BIENES 
 $                        714.000.000  X   N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

10 DIAS 

SERVICIOS  

SERVICIO DE INGENIERIA Y 

ARQUITECTURA 

N/A  

CONSTRUCCION   $                  14.396.882.000  X   N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

CHILE 

BIENES 
 $                        616.448.000  X   N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

10 DIAS 

SERVICIOS  

SERVICIO DE INGENIERIA Y 

ARQUITECTURA 

N/A 

CONSTRUCCION  $                  14.010.191.000      N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

ESTADOS UNIDOS 

BIENES 
 $                        457.683.000  X   N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

10 DIAS 

SERVICIOS  

SERVICIO DE INGENIERIA Y 

ARQUITECTURA 
N/A 

CONSTRUCCION  $                  14.645.862.000      N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

EL SALVADOR  

BIENES 

 NO INCLUYE VALORES  X   

N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

NO HAY PLAZO 

MINIMO 

SERVICIOS  N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

SERVICIO DE INGENIERIA Y 

ARQUITECTURA 

X     X X   

CONSTRUCCION  N/A 

GUATEMALA 

BIENES 

 NO INCLUYE VALORES  X   

N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

NO HAY PLAZO 

MINIMO 

SERVICIOS  N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

SERVICIO DE INGENIERIA Y 

ARQUITECTURA 
N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

CONSTRUCCION X     X X   

HONDURAS 

BIENES 

 NO INCLUYE VALORES  X   

N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

NO HAY PLAZO 

MINIMO 

SERVICIOS  N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

SERVICIO DE INGENIERIA Y 

ARQUITECTURA 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

CONSTRUCCION X     X X   

BIENES  $                        616.448.000  X   N/A N/A N/A N/A N/A N/A 10 DIAS 

http://www.mincomercio.gov.co/
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TRATADO 

INFORMACIÓN DE REFERENCIA ACUERDO COMERCIAL 

INFOTEP  - 

ENTIDAD 

ESTATAL 

INCLUIDA 

PRESUPUESTO DEL 

PROCESO DE 

CONTRATACIÓN 

SUPERIOR AL VALOR 

DEL ACUERDO 

COMERCIAL 

EXCEPCIÓN 

APLICABLE AL 

PROCESO DE 

CONTRATACION 

PROCESO DE 

CONTRATACIÓN 

CUBIERTO POR EL 

ACUERDO COMERCIAL 

PLAZO DE 

PRESENTACION 

OFERTAS 

CUBRIMIENTO UMBRAL CONTRATACION PUBLICA  SI NO SI NO SI NO SI NO 

LIECHTENSTEIN Y 

SUIZA  

SERVICIOS  

SERVICIO DE INGENIERIA Y 

ARQUITECTURA 

N/A 

CONSTRUCCION  $                  14.010.191.000      N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

MEXICO 

BIENES 

 $                        734.956.000  
X   

N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

10 DIAS 

SERVICIOS  N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

SERVICIO DE INGENIERIA Y 

ARQUITECTURA 
N/A N/A    X X   

CONSTRUCCION  $                  23.518.577.000  N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

UNION EUROPEA 

BIENES 

 $                        560.408.000  
X   

N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

10 DIAS 

SERVICIOS  N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

SERVICIO DE INGENIERIA Y 

ARQUITECTURA 
N/A N/A    X X   

CONSTRUCCION  $                  14.010.191.000  N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

 
Con base en el manual para los acuerdos comerciales en procesos de contratación, de Colombia Compra Eficiente, 
se puede concluir que la presente contratación por la cuantía del proceso no modifica las condiciones propias del 
proceso de selección. 

11. IMPACTO SOCIAL, ECONÓMICO Y AMBIENTAL 

El artículo 87 de la Ley 1474 de 2011 determina la necesidad de incluir en los estudios previos para la contratación 
estatal el análisis del impacto social, económico y ambiental cuando el objeto de la contratación incluya la 
realización de una obra. 

En consecuencia es importante definir que la adecuación de obras de infraestructura engloba un concepto general 
clave en el logro universal del desarrollo sostenible: el mejoramiento de la infraestructura para la calidad de vida y 
el desarrollo económico, sin que ello implique deterioro ambiental.  
 
Los proyectos, en sus etapas adecuación y mantenimiento,  puede generar una serie de impactos ambientales, 
sociales y económicos en el área donde se desarrollará, en su mayoría, impactos positivos, tales como el apoyo 
al desarrollo Regional y el mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades del área de influencia directa. 
La mayoría de impactos se asocian a la etapa de construcción de los proyectos.  
 
Acorde con lo anterior se analizó el impacto social, económico y ambiental de la siguiente forma:  
 
1. Impacto Social: Entendido como las posibles afectaciones a los esquemas de relaciones sociales y valores del 
grupo en el que se desarrollará el proyecto y la obra, se encuentra que dada la naturaleza y magnitud de la 
intervención, la construcción del proyecto tendrá impactos sociales positivos en los siguientes aspectos:  
 

• Empleo: generación de puestos de trabajo profesionales y de mano de obra calificada y no calificada durante 
la ejecución de la obra y en la fase de operación.  

• Educación: Las adecuaciones y el mantenimiento del INFOTEP, conlleva un alto impacto positivo en el 
mejoramiento del nivel educativo de la comunidad que se beneficiará de los servicios del Instituto Nacional de 
Formación Técnica Profesional de San Andrés y Providencia - INFOTEP.  

• La educación promueve el mejoramiento del nivel cultural de la comunidad y estimula el surgimiento de 
fenómenos sociales positivos en torno a la organización de la sociedad y la inclusión social de los integrantes 
de las comunidades beneficiadas. La satisfacción de necesidades humanas y sociales generará bienestar de 
las personas y por ende mejoramiento de su calidad de vida.  

 
Efectos Sobre la Población 
 
a) Generación de Expectativas 
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La inserción del proyecto en la región generará expectativas (curiosidad, interés, temor o rechazo) en los 
pobladores localizados en el área de influencia directa del proyecto, referidas a la contratación de la mano de obra, 
a los impactos del proyecto y al cumplimiento de los acuerdos, entre otros. 
 
b) Generación de Incomodidad para la Comunidad 
Teniendo en cuenta que el proyecto no cruzara predios de particulares o vías, no generara molestias directas a 
las comunidades residentes en el área de influencia, motivada por los daños que se puedan causar en la 
infraestructura, o a los predios y a la restricción en el uso, como también a la congestión o interrupción temporal 
de accesos, la aparición o incremento en el tráfico vehicular, ruido, polvo, y por la tensión de la presencia personal 
ajeno a la zona alterando de esta manera la cotidianidad de la población local. 
 
c) Potenciación de Conflictos 
Los conflictos sociales y políticos existentes en la región, pueden ser potencializados debido al desconocimiento 
del entorno, a la eventual ausencia de pautas de comportamiento basadas en el respeto y la prudencia que debe 
guardar el personal vinculado al proyecto, al incumplimiento del plan de manejo ambiental, a la falta de 
participación comunitaria. 
 
d) Generación Temporal de Empleo 
 
Durante la construcción, el proyecto requiere de mano de obra temporal no calificada en labores de desmonte; 
igualmente durante la operación, la mano de obra para las labores de mantenimiento es indispensable. 
Generalmente es un impacto positivo porque disminuye transitoriamente la tasa de desempleo en la región. 
 

2. Impacto Económico: Considerando que el proyecto a ejecutar cumple con los preceptos misionales Del 
Instituto Nacional de Formación Técnica Profesional de San Andrés y Providencia Islas- INFOTEP, el 
impacto económico es positivo por cuanto los recursos se están destinando adecuadamente en pro del 
desarrollo de la sociedad. En cuanto al aspecto económico, el proyecto tendrá impactos económicos 
positivos en los siguientes campos:  

 

• Aumento de la productividad: La generación de empleo directo por el desarrollo del proyecto se reflejará 
en el aumento de la productividad de las comunidades beneficiadas. Con la ampliación y mejoramiento 
de la infraestructura física del Centro de formación Turista Gente de Mar y Servicios Del Instituto Nacional 
de Formación Técnica Profesional de San Andrés y Providencia Islas- INFOTEP, se dará un importante 
impacto positivo en este aspecto dado que los programas de formación Del Instituto Nacional de 
Formación Técnica Profesional de San Andrés y Providencia Islas- INFOTEP están estructurados para 
aportar soluciones al tema de productividad.  

 

• Reducción de la pobreza: Durante la construcción del proyecto se generará empleo acción que brindará 
oportunidades para reducir la pobreza. Por otra parte, la formación profesional integral ofrecida por el 
Instituto Nacional de Formación Técnica Profesional de San Andrés y Providencia Islas- INFOTEP 
contribuirá al mejoramiento del nivel de ingresos de las comunidades beneficiadas que a la postre 
significará un aporte importante a la reducción de la pobreza.  

 
3. Impacto Ambiental: El Decreto 1220 de 2005 define qué tipo de proyectos productivos o de infraestructura 

requieren licencia ambiental, evaluando su afectación a las condiciones medioambientales del sitio y su 
área de influencia en el que se insertará el proyecto.  

 
12.NECESIDAD DE LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA. 
 
 Considerando el objeto y las actividades a ejecutarse en desarrollo del contrato, la dedicación requerida para 
efectuar un adecuado control de la ejecución el equipo profesional y técnico requerido se ha dispuesto, que es 
necesario que el seguimiento y control de la ejecución sea ejercido por un equipo interventor idóneo y que acredite 
la experiencia,  quien deberá cumplir con las siguientes funciones: 
 
1. Vigilar que el contratista cumpla sus obligaciones dentro de la oportunidad pactada.  
2. Certificar el cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista, tales como los referentes a la seguridad 

social. 
3. Efectuar recomendaciones y requerimientos al contratista escogido a fin de garantizar el cumplimiento del 

objeto contratado. 
4. Seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y jurídico sobre el objeto del contrato. 
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Con la presentación de este estudio, queda evidenciada la conveniencia y oportunidad del objeto a contratar para 
cumplir con los fines del Instituto Nacional de Formación Técnica Profesional de San Andrés y Providencia Islas- 
INFOTEP y, por consiguiente, se solicita adelantar el proceso contractual respectivo. 
 
San Andrés isla, (07)  de octubre  de 2021. 
 
 
 
 

MARLON MITCHELL HUMPHRIES 
Vicerrector Administrativo y Financiero 

(Original Firmado) 
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