Información general

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.2888573
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	16 días de tiempo transcurrido *(27/09/2021 6:09:06 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del Contrato	CONTRATO DE COMPRA NACIÓN No. 021 DE 2021
Objeto del contrato	Compra, instalación y puesta en funcionamiento de trapiche panelero para el fortalecimiento del emprendimiento priorizado por el PNN Sanquianga, en el marco del indicador 5 del apoyo presupuestario DLS financiado por la UE 2021.
Tipo de Contrato	Compraventa
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	60 Días
Fecha de inicio de contrato	24 minutos para terminar *(14/10/2021 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	14/12/2021 7:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No
Fecha de inicio de liquidación	7/12/2021 8:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	7/06/2024 6:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No
Reversión	☐Sí ☑No

Información de la Entidad Estatal contratante

PARQUES NACIONALES NATURALES- DIRECCION TERRITORIAL PACIFICO

COLOMBIA, Cali

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

CASA AGRONAUTICA SAS

COLOMBIA, Buenaventura
Número de documento 900652567

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
CASA AGRONAUTICA SAS	Bancolombia	Corriente	84310747199

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *GERARDO RIVERA PATARROYO* ***Fecha de aprobación:*** *29/09/2021 10:22:38 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Robinson Galindo Tarazona* ***Fecha de aprobación:*** *29/09/2021 11:23:13 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_2888573_Confirmed
Contrato en ejecución:

Información del contrato

Tipo de proceso	Mínima cuantía
Unidad de contratación	PNN SANQUIANGA
Proceso de Contratación	DTPA-IP-NACION-2021-037
Título de la oferta	DTPA-IP-NACION-2021-037
Cuantía del contrato	28.399.999 COP

Condiciones

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Como acordado previamente
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de

garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato

☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	8 días de tiempo transcurrido *(5/10/2021 2:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	6/12/2022 6:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes

☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	8 días de tiempo transcurrido *(5/10/2021 2:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	6/12/2022 6:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: 8 días de tiempo transcurrido *(5/10/2021 2:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* **Fecha de entrega de garantías:** 8 días de tiempo transcurrido *(5/10/2021 3:30:06 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Advertencia	Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	Advertencia
	CO1.WRT.7684331	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	5.680.000,00 COP	LA PREVISORA SA COMPAÑIA DE SEGUROS	29/12/2022 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☑Sí ☐No

¿Pago de anticipos? ☐Sí ☑No

Plan de pagos:

Pago	% de facturación prevista	Valor total previsto	Fecha prevista de emisión
☐ Pago 001	100	28.399.999,00	-

Total: 100%

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.2888573

Proveedor CASA AGRONAUTICA SAS

Creado por

Agregado en -

Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Carrera 117 # 16B-00 Calle Vilache 09

Ubicación CO-VAC-76001 - Cali

País COLOMBIA

Departamento Valle del Cauca

Municipio Cali

Dirección Carrera 117 # 16B-00 Calle Vilache 09

Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	PNN SANQUIANGA	COLOMBIA > Nariño > La Tola

Bienes y servicios

1 CO1.PCCNTR.2888573

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
0,00	28.399.999,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
		Trapiche (panelero) tipo R4, con capacidad de molienda de 950 kilos/hora. Reducción de velocidad: 25,8:1 Diámetro del volante: 30" Largo y diámetro maza superior: 82 X 8"1/4"Fuerza motriz: 12 HP a 1800 RPM						

1	26111601	Combustible: Diesel. Potencia: 12 hp. Desplazamiento: 510 C.C. Arranque manual. RPM: 2.200. Torque: 3,35 kg-m @ 1800 rpm. Capacidad de aceite: 1,75 litros. Capacidad del tanque de combustible: 5,5 litros. Filtro: de aire en espuma húmeda, y de combustible en tanque. Base del motor tensionable con base para fijar. Nota 1: El contratista deberá capacitar a los operarios del equipo en cuanto al mantenimiento preventivo y correctivo del trapiche y del motor; Asimismo, estará en la obligación de entregar el correspondiente kit de herramientas necesarias para el posterior desarrollo de dichas labores de mantenimiento.	1,00	UN	20.336.134,00	0,00	20.336.134,00
2	26111601	Transporte hasta la Vereda de Playa Blanca, Municipio de Olaya Herrera, Departamento de Nariño.	1,00	UN	2.521.008,00	0,00	2.521.008,00
3	26111601	Instalación y puesta en funcionamiento del equipo. Incluye capacitación en manteamiento preventivo, correctivo y manejo general del trapiche.	1,00	UN	1.008.403,00	0,00	1.008.403,00
4	26111601	Diligenciar IVA (Si aplica) de los items 1 al 3	1,00	UN	4.534.454,00	0,00	4.534.454,00

Documentos del Proveedor

Lista de documentos

La siguiente es una lista de los documentos que puede solicitar a los Proveedores para la acreditación de los requisitos habilitantes. Para solicitar un documento marque el cuadro que aparece a la derecha.

Filtrar por familia

Documento	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
Formato de Experiencia	☐	☐
Certificaciones	☐	☐
Documentos que acreditan la identificación de los representantes legales y miembros de juntas directivas.	☐	☐
RUP	☐	☐
RUT	☐	☐
Limitaciones del representante legal (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Actividades por el objeto social (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior suscritos por el representante legal con sus notas. Si la antigüedad del interesado es insuficiente, adjuntar estados financieros trimestrales o de apertura; o documento equivalente para las personas naturales.	☐	☐
Un certificado que acredite los indicadores de capacidad financiera y organizacional.	☐	☐
La lista de los contratos que acreditan su experiencia identificando: el código del Clasificador de Bienes y Servicios; plazo; valor; ejecutor del contrato (singular o plural); e información de contacto del cliente del Proveedor.	☐	☐
Actas de Asamblea	☐	☐
Anexo de Acreditación de experiencia	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad financiera	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad organizacional	☐	☐
Certificado de constitución de proponente plural	☐	☐
Certificación de tamaño empresarial (MiPyme)	☐	☐
Último acto de estructura y organización de la Entidad Estatal. Este puede ser Ley, Decreto, Ordenanza, Acuerdo o documento equivalente que permita conocer la naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación de la Entidad Estatal.	☐	☐
Acta de posesión del Ordenador del Gasto, en caso de delegación se debe adjuntar el acto de delegación emitido por el representante legal y acto de posesión del delegado.	☐	☐
Documento de autorización del usuario administrador de la Entidad Estatal o de la entidad privada que contrata con cargo a recursos públicos en SECOP II.	☐	☐
Plan de amortización	☐	☐

Documentos administrativos	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados		

Documentos del contrato

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
Contrato de Compra NACION No. 021 de 2021.pdf	Contrato de Compra NACION No. 021 de 2021.pdf	(detalle)

Información presupuestal

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	Robinson Galindo Taraz	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	91297841	Guardar y notificar
Supervisor	LEIDY DIANA CIFUENTE	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	31589694	Guardar y notificar

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Supervisor	LEIDY DIANA CIFUENTES	15 días de tiempo transcurrido *(29/09/2021 11:23:14 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Robinson Galindo Tarazona
Expenditure Approver	Robinson Galindo Tarazona	15 días de tiempo transcurrido *(29/09/2021 11:23:14 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Robinson Galindo Tarazona

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No *

Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

		Valor
Fuente de los recursos:	**Presupuesto General de la Nación - PGN**	28.399.999
	Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
	Sistema General de Regalias - SGR	0
	Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
	Recursos de Crédito	0
	Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
	Total	28.399.999

Código BPIN 2017011000179 **Año de vigencia** 2021

Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☑Sí ☐No

Código de autorización

Código unidad/subunidad ejecutora 32-01-02-005

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	26221	CDP	Generado	32.000.000 COP	32.000.000 COP	32-01-02-005	Editar

Saldo de CDP 32.000.000 COP

Saldo de vigencias futuras 0 COP

Saldo total a comprometer 32.000.000 COP

Última consulta a SIIF Exito

Fecha de consulta SIIF 28/09/2021 3:02 PM

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	38621	Presupuestal (CDP)	-	No validado	28.399.999 COP	28.399.999 COP	Sin documento	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 28.399.999 COP

Saldo de compromisos AVF 0 COP

Saldo total comprometido 28.399.999 COP

Última consulta a SIIF Error

Fecha de consulta SIIF 2/10/2021 1:37 PM