
Fecha de inicio de contrato
Fecha de terminación del

contrato

Liquidación
Obligaciones Ambientales

Obligaciones pos consumo
Reversión

Tipo de proceso
Unidad de contratación

Proceso de Contratación
Título de la oferta

Cuantía del contrato

Información general 

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP CO1.PCCNTR.705421  
Versión del contrato 4  

Estado de contrato En ejecución  
Fecha de generación del estado 27/12/2018 9:32:44 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

Número del Contrato CO1.PCCNTR.705421  

Objeto del contrato
"Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre las partes
para promover la convivencia ciudadana, a través de la ejecución de un
Centro de Integración Ciudadana - CIC, en el municipio de Talaigua
Nuevo, Bolívar'

 

Tipo de Contrato Otro  
¿Asociado a otro contrato? Sí No  

27/12/2018 11:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

31/12/2020 11:59:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

Tiempo adiciones en días 62 días  
Sí No  
Sí No  
Sí No  
Sí No  

Información de la Entidad Estatal contratante

MINISTERIO DEL INTERIOR

COLOMBIA, Bogotá 

0 Recomendación
(es)

Información del Proveedor contratista

ALCALDIA TALAIGUA NUEVO

COLOMBIA, Talaigua Nuevo 
Número de documento 800095530

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor Nombre del banco Tipo de cuenta Número de cuenta

ALCALDIA MUNICIPAL DE TALAIGUA
NUEVO

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado
por:

CARPIO
QUINTANA

Fecha de
aprobación:

28/12/2018 1:55:36 PM
((UTC-05:00) Bogotá, Lima,
Quito)

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado
por:

YANIRA
GALINDO
PAEZ

Fecha de
aprobación:

28/12/2018 2:12:40 PM
((UTC-05:00) Bogotá, Lima,
Quito)

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Información del contrato

Contratación directa.
SUBDIRECCION DE GESTION CONTRACTUAL  
COINTER 43 DE 2018  

 
959.400.000 COP  

Condiciones 

Condiciones ejecución y entrega

javascript:void(0);
javascript:void(0);


¿Se requieren emisiones de
códigos de autorización?

¿Solicitud de
garantías?

Garantías por
lotes, grupos o

etapas
Cumplimiento

Responsabilidad
civil extra

contractual
Fecha límite para

entrega de
garantías:

Definir Plan de Pagos?

Número del Contrato

Condiciones de entrega: Como acordado previamente  
Fecha inicio de ejecución

(estimada) -  

Fecha fin de ejecución (estimada) -  
El contrato puede ser prorrogado Sí No  

Configuración financiera - Configuraciones generales

Sí No  

Configuración financiera - Garantías

Sí No  

Sí No  

Sí No  
Cumplimiento del contrato  

 % del valor del
contrato 20,00 Fecha de vigencia (desde) 27/12/2018 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

 Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 30/06/2021 11:59:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes  

 % del valor del
contrato 20,00 Fecha de vigencia (desde) 27/12/2018 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

 Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 30/06/2021 11:59:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

Sí No  

- Fecha de entrega de garantías: 6/11/2020 5:03:06 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

Garantías del proveedor:

Advertencia Id de la garantía Justificación Tipo de
garantía Valor Emisor Fecha fin Estado Advertencia

CO1.WRT.5721954 Cumplimiento -
Cumplimiento del
contrato

Contrato
de seguro

383.760.000,00 COP ASEGURADORA
SOLIDARIA DE
COLOMBIA

30/06/2021 ((UTC-
05:00) Bogotá, Lima,
Quito)

Vencido Detalle

CO1.WRT.5107415 Cumplimiento -
Cumplimiento del
contrato

Contrato
de seguro

383.760.000,00 COP ASEGURADORA
SOLIDARIA DE
COLOMBIA

30/04/2021 ((UTC-
05:00) Bogotá, Lima,
Quito)

Vencido Detalle

CO1.WRT.3723318 Cumplimiento -
Cumplimiento del
contrato

Contrato
de seguro

383.680.000,00 COP ASEGURADORA
SOLIDARIA DE
COLOMBIA S.A

31/01/2021 ((UTC-
05:00) Bogotá, Lima,
Quito)

Vencido Detalle

CO1.WRT.3432757 Cumplimiento -
Cumplimiento del
contrato

Contrato
de seguro

383.760.000,00 COP ASEGURADORA
SOLIDARIA DE
COLOMBIA S.A

31/01/2021 ((UTC-
05:00) Bogotá, Lima,
Quito)

Pendiente Detalle

CO1.WRT.3411413 Cumplimiento -
Cumplimiento del
contrato

Contrato
de seguro

383.760.000,00 COP ASEGURADORA
SOLIDARIA DE
COLOMBIA S.A

1/02/2021 ((UTC-
05:00) Bogotá, Lima,
Quito)

En
aprobación

Detalle

1 2 »

Configuración financiera - Pago de anticipos

Sí No  

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta  

Plazo de pago de la factura A definir  

Comentarios

CO1.PCCNTR.705421

javascript:void(0);
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Proveedor
Creado por

Agregado en
Comentario

Dirección de notificaciones
Ubicación

País
Departamento

Municipio
Dirección

Código postal

Latitud:
Longitud:

1 Carrera 8 No. 12 B - 31 COLOMBIA > Bolívar > Talaigua Nuevo

Formato de Experiencia

Certificaciones

Documentos que acreditan la identificación de los representantes legales y miembros
de juntas directivas. 

RUP

RUT

Limitaciones del representante legal (sólo para personas jurídicas)

Actividades por el objeto social (sólo para personas jurídicas)

Estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente
anterior suscritos por el representante legal con sus notas. Si la antigüedad del
interesado es insuficiente, adjuntar estados financieros trimestrales o de apertura; o
documento equivalente para las personas naturales.

Un certificado que acredite los indicadores de capacidad financiera y organizacional.

La lista de los contratos que acreditan su experiencia identificando: el código del
Clasificador de Bienes y Servicios; plazo; valor; ejecutor del contrato (singular o
plural); e información de contacto del cliente del Proveedor.

Actas de Asamblea

Anexo de Acreditación de experiencia

Anexo de Acreditación de capacidad financiera

Anexo de Acreditación de capacidad organizacional

ALCALDIA MUNICIPAL DE TALAIGUA NUEVO

-

Anexos del contrato

Descripción Nombre

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Dirección de notificaciones

Carrera 8 No. 12 B 31 - Piso 8  
CO-DC-11001 - Bogotá  
COLOMBIA  
Distrito Capital de Bogotá  
Bogotá  
Carrera 8 No. 12 B 31 - Piso 8  

 

 
 Grados (º) Minutos (') Segundos ('')  

 

 
Municipio de ejecución del contrato

ID Dirección Ubicación

Bienes y servicios 

  

 1  CO1.PCCNTR.705421

 1.1   Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

    
Incluya el precio como lo
indique la Entidad Estatal

959.400.000,00

    Ref. Artículo Código UNSPSC Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Incluya el precio como lo
indique la Entidad Estatal

    1 95121702
Ejecución de un Centro de Integración
Ciudadana - CIC, en el municipio de
Talaigua Nuevo, Bolívar

1,00 UN 959.400.000,00 959.400.000,00 959.400.000,00

Documentos del Proveedor 

Lista de documentos

La siguiente es una lista de los documentos que puede solicitar a los Proveedores para la acreditación de los requisitos habilitantes. Para solicitar un documento
marque el cuadro que aparece a la derecha.
 
Filtrar por familia

Documento Fase de Contrato Fase de Habilitación



Certificado de constitución de proponente plural

Certificación de tamaño empresarial (MiPyme)

Último acto de estructura y organización de la Entidad Estatal. Este puede ser Ley,
Decreto, Ordenanza, Acuerdo o documento equivalente que permita conocer la
naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación
de la Entidad Estatal.

Acta de posesión del Ordenador del Gasto, en caso de delegación se debe adjuntar el
acto de delegación emitido por el representante legal y acto de posesión del delegado.

Documento de autorización del usuario administrador de la Entidad Estatal o de la
entidad privada que contrata con cargo a recursos públicos en SECOP II. 

Plan de amortización

Guardar y
notificar
Guardar y
notificar

Proyecto del Plan Marco para la
Implementación del Acuerdo de

Paz o asociado al Acuerdo de
Paz

Destinación del gasto
Fuente de los recursos

Entidad Estatal registrada en el
SIIF

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

54318 CDP Con Compromiso 143.910.000 COP 143.910.000 COP 37-01-01-001

2-2018-047915 Vigencia futura ordinaria No validado 54.965.930.000 COP 815.490.000 COP 37-01-01-001

Saldo de CDP
Saldo de vigencias futuras
Saldo total a comprometer

Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF

Documentos administrativos Fase de Contrato Fase de Habilitación

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

 

Documentos del contrato 

Documentos del contrato

Descripción Nombre del documento Detalle

MINUTA.PDF MINUTA.PDF (detalle)

SOLICITUD PRIMERA PRÓRROGA Y PRIMERA MODIFICACIÓN M-2044
DE 2018.PDF

SOLICITUD PRIMERA PRÓRROGA Y PRIMERA MODIFICACIÓN M-2044
DE 2018.PDF

(detalle)

PRIMERA PRÓRROGA Y PRIMERA MODIFICACIÓN M-2044 DE
2018.PDF

PRIMERA PRÓRROGA Y PRIMERA MODIFICACIÓN M-2044 DE
2018.PDF

(detalle)

SOLICITUD TERCERA PRO´RROGA TALAIGUA NUEVO .pdf SOLICITUD TERCERA PRO´RROGA TALAIGUA NUEVO .pdf (detalle)

TERCERA PRO´RROGA M2044 DE 2018 TALAIGUA.pdf TERCERA PRO´RROGA M2044 DE 2018 TALAIGUA.pdf (detalle)

CUARTA PRO´RROGA M2044 DE 2018 TALAIGUA.pdf CUARTA PRO´RROGA M2044 DE 2018 TALAIGUA.pdf (detalle)

SOLICITUD 4 PRO´RROGA TALAIGUA NUEVO(1).pdf SOLICITUD 4 PRO´RROGA TALAIGUA NUEVO(1).pdf (detalle)

 

Información presupuestal 

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del
Gasto Tipo de documento Número de

documento  

Supervisor Tipo de documento Número de
documento  

Histórico de asignaciones

Posición Nombre Fecha de seguimiento Cambiado por

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Información presupuestal

Sí No *

Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan
Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de
intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

 

Funcionamiento  
Presupuesto nacional/ territorial  

Sí No  

Código Tipo Estado Saldo Saldo a comprometer Código unidad/subunidad ejecutora

Editar

Editar

143.910.000 COP  
54.965.930.000 COP  
959.400.000 COP  
Exito  
27/12/2018 9:24 PM  

Compromiso presupuestal de gastos
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268918 Presupuestal
(CDP)

27/12/2018
12:00 AM

Generado 143.910.000
COP

143.910.000
COP

Sin
documento

-

Saldo de compromisos CDP
Saldo de compromisos AVF

Saldo total comprometido
Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF

Hay códigos de compromiso dónde el valor total de la facturas es menos que el valor de compromiso. Por favor verifique si necesita liberar el
valor restante

Código
compromiso Tipo Fecha compromiso Estado

compromiso
Valor compromiso

AVF/CDP
Monto por
consumir

Monto presupuestal a
liberar

Código Posición de
Gasto

Consulta
Ejecución

SIIF Detalle Editar

143.910.000 COP  
0 COP  
143.910.000 COP  
Exito  
28/12/2018 12:09 PM  
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