
ANEXO No. 1 
DATOS DEL PROCESO 

 
LAS OFERTAS DEBEN TENER UNA VALIDEZ MÍNIMA DE NOVENTA DIAS (90) DÍAS CALENDARIO, 
CONTADOS PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA MISMA. 
OBJETO 
DEL 
PROCES
O DE 
SELECCI 
ÓN 

CONTRATAR LOS SERVICIOS DE CONSULTORIA INTEGRAL DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA 
EL TRASLADO DE LOS TANQUES DE COMBUSTIBLES Y CUARTO DE BOMBAS PARA 
AERONAVES HELICOPORTADAS DEL EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA EN TUMACO 
NARIÑO CENAC INGENIEROS A EJECUTAR DURANTE LA VIGENCIA 2021; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRESUP 
UESTO 
OFICIAL 
DE
 L
A 
CONTRA 
TACIÓN 

El presupuesto asignado para el presente proceso es de OCHENTA Y NUEVE MILLONES 
CIENTO TREINTA Y UN MIL PESOS M/CTE. ($ 89.131.000,00) AMPARADOS BAJO EL RUBRO 
PRESUPUESTAL A-02-02-02-008-003 con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No.32321 
con fecha 13 de octubre de 2021, EXPEDIDO POR EL JEFE DE PRESUPUESTO CENAC 
INGENIEROS, el presente proceso será asi: 
 
 

ARTICULO 
PRESUPUESTAL 

DESCRIPCIÓN DEL 
RUBRO 

RE
CU

RS
O 

UNIDAD 
BENEFICIADA 

PO
RC

EN
T VALOR 

APROXIMADO DE 
LA NECESIDAD 
EN URGENCIA 
FUNCIONAL 

A-02-02-02-008-003      
OTROS SERVICIOS 
PROFESIONALES, 

CIENTÍFICOS Y 
TÉCNICOS 

10 COING 100% $ 89.131.000,00 

TOTAL, CONSULTORIA $ 89.131.000,00 
 

COSTOS CONSULTORIA TRASLADO TANQUES TUMACO 

Ítem Descripción Unidad Cantidad   Costo DISEÑOS 

1 Topografía  Glb 1  $                      
5.942.300,00  

2 Estudios de suelos  Glb 1  $                      
6.584.350,00  

3 
Reconocimiento y evaluación 
Equipos actuales   Glb  1  $                      

6.125.130,00  

4 
Evaluación obras Mitigación de 
Riesgos  Glb 1  $                      

3.526.850,00  

5 Diseño arquitectónico   Glb 1  $                      
7.865.200,00  

6 Diseño   estructural  Glb 1  $                      
7.824.190,00  

7 Diseño hidráulico                                  Glb 1  $                      
9.253.470,00  

8 Diseño eléctrico  Glb 1  $                      
9.125.130,00  

9 
Diseño Geométrico de vía y 
pavimentos Glb 1  $                      

6.542.300,00  

10 

Diseño mecánico desarmado, 
armado y conexión equipos 
existentes  

Glb 1  $                      
5.865.230,00  

11 
Diseño Conexión maquinas a red 
de combustible existente  Glb  1  $                      

5.950.000,00  

12 
Presupuesto de obra  y análisis 
costos interventoría  Glb 1  $                      

5.328.900,00  



13 Cronograma de obra  Glb 1  $                      
1.650.250,00  

14 
Informe viabilidad construcción 
proyecto  Glb 1  $                      

3.754.200,00  

15 
Informe ambiental con 
recomendaciones  Glb 1  $                      

3.793.500,00  

Total consultoría 
 $                    
89.131.000,00  

 

TIPO DE 
CONTRAT
O 

CONSULTORÍA 

 
PLAZO DE 
EJECUCI 
ÓN 

El término para la ejecución del objeto del presente proceso será por SESENTA Y CINCO (65) días  
O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO APROPIADO, contados a partir de la firma del acta de inicio 
del contrato suscrita por las partes, una vez se hayan cumplido los requisitos de Perfeccionamiento 
(suscripción del contrato por las partes) y como requisitos de ejecución la expedición de la garantía 
Única y expedición del Registro presupuestal de Compromiso conforme a lo establecido en el artículo 
41 de la Ley 80 de 1993. 
Nota 1: El contratista debe prever desde el inicio de la CONSULTORIA las gestiones pertinentes para 
la aprobación, conexión y legalización ante las empresas prestadora de servicio públicos de la ciudad 
donde se ejecute la CONSULTORIA (si se requiere). 
 
Nota 2: El contratista debe iniciar los trámites necesarios desde el inicio de la CONSULTORIA para la 
compra de los equipos importados que no se encuentren en el mercado nacional para evitar retrasos 
a causa de estos trámites al término del contrato. (Si se requiere). 
 
Nota 3: El acta de inicio se suscribirá dentro de los cinco (5) días siguientes a la suscripción y 
cumplimiento de los requisitos de ejecución del contrato (aprobación de la póliza y el registro 
presupuestal por parte la Entidad). 
 
Nota 4: La vigencia del contrato de cuatro (4) meses más después del término de ejecución 
del contrato. 
 

 
 
LUGAR DE 
EJECUCION 

DESCRIPCION  
FRENTES  DESCRIPCION  LUGAR DE EJECUCION  VALOR  

ITEM 1  

REALIZAR LA 
CONTRATACION 
DEL SERVICIO DE 
CONSULTORIA 
INTEGRAL DE 
ESTUDIOS Y 
DISEÑOS PARA EL 
“TRASLADO DE LOS 
TANQUES DE 
COMBUSTIBLES Y 
CUARTO DE 
BOMBAS PARA 
AERONAVES 
HELICOPORTADAS 
DEL EJERCITO 
NACIONAL DE 
COLOMBIA EN 
TUMACO NARIÑO 
CENAC 

AEREOPUERTO LA 
FLORIDA TUMACO - 

NARIÑO  
 $                   89.131.000,00  



INGENIEROS A 
EJECUTAR 
DURANTE LA 
VIGENCIA 2021 

TOTAL     $             89.131.000,00  
 
 
Para todos los efectos legales derivados de la celebración, ejecución, terminación y liquidación del 
contrato, se entenderá que el domicilio contractual será la ciudad de Bogotá D.C, Carrera 50 # 18-06 
Cantón Militar Caldas. 

GARANTIA 
UNICA – 
SERIEDAD 
DE LA 
OFERTA 

 La cual deberá constituirse por el 10% del valor total de la oferta, su vigencia se extenderá desde el 
momento de la presentación de la oferta hasta la aprobación de la garantía de cumplimiento del 
contrato de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.2.3.1.9 del Decreto 1082 de 2015. 

MONEDA 
DE PAGO Pesos colombianos 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

FORMA 
Y 
CONDICI 
ONES DE 
PAGO 

El MDN-EJERCITO NACIONAL- CENAC INGENIEROS cancelará cancelará en UN UNICO PAGO y 
previo al recibo a satisfacción de los bienes o servicios por el Supervisor del Contrato, dentro de los sesenta (60) 
días calendario siguientes a la recepción a satisfacción de los servicios y previa asignación del cupo 
PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, previo cumplimiento de los siguientes 
requisitos: 
 

1. Acta de recibo a satisfacción de los servicios bienes recibidos por parte Ministerio de 
Defensa Nacional – Ejército Nacional – Central Administrativa y Contable -CENAC 
INGENIEROS, debidamente suscrita por el Supervisor del contrato y el representante 
legal del Contratista. 

2. Informe de supervisión. 
3. Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección 

del Tesoro Nacional (Asignación cupo PAC). 
4. Presentación de factura en Original (Electrónica de estar obligado), cumplimiento de 

la circular 16 emitida por el Ministerio de hacienda y de acuerdo a la Resolución 
000042 emitida por la DIAN. 

5. Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes. 
6. Verificación por parte del Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional – Central 

Administrativa y Contable - CENAC INGENIEROS, del cumplimiento del contratista 
del pago de aportes parafiscales y los propios del SENA, ICBF y Caja de 
compensación familiar en los casos que aplique, de acuerdo a lo contenido en la Ley 
1607 de 2012 reglamentada por Decreto 1828 de fecha 27 de Agosto de 2013. 

 
NOTA 1: Para el pago el contratista deberá aportar los soportes de los respectivos pagos de 
los impuestos municipales (ICA, RETEICA y demás que establezca el municipio) CUANDO 
APLIQUE. 
 
NOTA 2: La Entidad realizara los descuentos de Ley a que haya lugar. 
 
NOTA 3: El proponente a quien se le adjudique el contrato, debe a llegar por escrito el día 
siguiente a la audiencia de adjudicación los siguientes documentos a esta Dirección, para ser 
creado en el SIIF (Sistema Integrado de Información Financiera): 
 



1. Certificación bancaria en original registrada con el número de Nit de la empresa o firma a 
quien se le suscribe el contrato, debe incluir correo electrónico del adjudicatario, no mayor a 
tres (03) meses de expedición.  

2. Cámara de Comercio en original de la empresa o firma a quien se le suscribe el contrato. 
3. Copia RUT de la empresa o  firma a quien se le suscribe el contrato. 
4. Fotocopia cédula de representante legal. 
5. Diligenciar formato datos básicos beneficiario cuenta. Formulario del Pliego de 

Condiciones. Para consorcios: 
- Fotocopia cédulas integrantes del consorcio. 

1. - Copia del Acta consorcial. 
 

 
NOTA: En el evento de prórroga en la entrega del objeto del contrato, por causa 
imputable al contratista, el pago se postergará en el mismo lapso de la prórroga. 
 

 
 
CRONOGRA
MA 

 

 
 
 
 
 


