UNIDAD ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

ESTUDIO DE MERCADO PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO GENERAL DEL CERRAMIENTO DE LA ESTACION POLONUEVO

ESTUDIO DE MERCADO - 2021

ESTUDIO REALIZADO DE ACUERO A LA INFORMACION REGIONAL PARA LA CONSTRUCCION (SISPAC)

FECHA : OCTUBRE 5 DE 2021				PRECIOS SISPAC BARRANQUILLA		PRECIOS SISPAC CARTAGENA		PRECIOS SISPOAC SINCELEJO-MONTERIA		PROMEDIO 1	
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1,0	**PRELIMINARES**										
1,1	LOCALIZACIÓN TRAZADO Y REPLANTEO	ML	1,0	$ 1.189	$ 1.189	$ 1.307	$ 1.307	$ 1.189	$ 1.189	$ 1.228	$ 1.228
1,2	DESMONTE DE CERRAMIENTO EXISTENTE EN ALAMBRE PUA EN MAL ESTADO	ML	1,0	$ 15.825	$ 15.825	$ 16.758	$ 16.758	$ 15.825	$ 15.825	$ 16.136	$ 16.136
2,0	**CERRAMIENTO**										
2,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO EN ALAMBRE DE PÚAS CALIBRE 16,5 A 5 HILOS, CON POSTES EN MADERA DE 4X4 Y 2,0 MTS DE ALTO, INCLUYE EXCAVACIÓN PARA CADA POSTE, Y CONCRETO DE FIJACIÓN, COLOCADOS CADA 2 MTS	ML	1,0	$ 43.433	$ 43.433	$ 44.862	$ 44.862	$ 42.064	$ 42.064	$ 43.453	$ 43.453
	SUB TOTAL				**$ 60.447**		**$ 62.927**		**$ 59.078**		**$ 60.817**
	SUBTOTAL OBRAS				**$ 60.447**		**$ 62.927**		**$ 59.078**		**$ 60.817**
	SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)				**$ 61.021**		**$ 63.525**		**$ 59.639**		**$ 61.395**
	VALOT TOTAL				**$ 61.021**		**$ 63.525**		**$ 59.639**		**$ 61.395**

Utilidad 5%
IVA 19%

ESTUDIO DE MERCADO - 2021

PROCESO DE CONTRATACION 19001348 H4

FECHA : OCTUBRE 5 DE 2021				ARIETE INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS		COMPAÑÍA DE SERVICIOS TECNICOS SAS		GRUPO EMPRESARIAL MAVE SAS		U.T SHEJINA		ECO OBRAS DE COLOMBIA SAS		PROMEDIO 2		IPC AÑO 2020 (4,33)		IPC AÑO (4,51)	
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1,0	**PRELIMINARES**																		
1,1	LOCALIZACIÓN TRAZADO Y REPLANTEO	ML	1,0	$ 554	$ 554	$ 400	$ 400	$ 696	$ 696	$ 473	$ 473	$ 696	$ 696	$ 564	$ 564	$ 588	$ 588	$ 618	$ 618
4,0	**LIMPIEZA GENERAL**																		
4,1	ASEO GENERAL	UND	1,0	$ 238.950	$ 238.950	$ 210.000	$ 210.000	$ 300.000	$ 300.000	$ 120.000	$ 120.000	$ 300.000	$ 300.000	$ 233.790	$ 233.790	$ 243.913	$ 243.913	$ 256.353	$ 256.353
	SUB TOTAL				**$ 239.504**		**$ 210.400**		**$ 300.696**		**$ 120.473**		**$ 300.696**		$ 234.354		**$ 244.502**		**$ 256.971**
	SUBTOTAL OBRAS				**$ 239.504**		**$ 210.400**		**$ 300.696**		**$ 120.473**		**$ 300.696**		**$ 234.354**		**$ 244.502**		**$ 256.971**
	SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)				**$ 239.504**		**$ 210.400**		**$ 300.696**		**$ 120.473**		**$ 300.696**		**$ 234.354**		**$ 244.502**		**$ 256.971**
	VALOT TOTAL				**$ 239.504**		**$ 210.400**		**$ 300.696**		**$ 120.473**		**$ 300.696**		**$ 234.354**		**$ 244.502**		**$ 256.971**