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**********************************************************************
ESTE  CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRONICAMENTE Y CUENTA CON UN CODIGO
DE VERIFICACION QUE LE PERMITE SER VALIDADO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A
WWW.CCB.ORG.CO
**********************************************************************
RECUERDE  QUE  ESTE  CERTIFICADO  LO  PUEDE  ADQUIRIR  DESDE SU CASA U
OFICINA DE FORMA FACIL, RAPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO
**********************************************************************
PARA  SU  SEGURIDAD  DEBE  VERIFICAR LA VALIDEZ Y AUTENTICIDAD DE ESTE
CERTIFICADO  SIN  COSTO  ALGUNO  DE  FORMA  FÁCIL,  RÁPIDA Y SEGURA EN
WWW.CCB.ORG.CO/CERTIFICADOSELECTRONICOS/
**********************************************************************
CERTIFICADO   DE   INSCRIPCION   Y  CLASIFICACION  REGISTRO  UNICO  DE
PROPONENTES
                             CERTIFICA:                              
LA  CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL
ARTICULO  6.1 DE LA LEY 1150 DE 2007, REGLAMENTADA POR DECRETO 1082 DE
2015,  CON  BASE  EN LA INFORMACION SUMINISTRADA POR EL INSCRITO Y POR
LAS ENTIDADES ESTATALES.
                             CERTIFICA:                              
                          IDENTIFICACION
 
QUE: OSSA LOPEZ BERNARDO ANCIZAR
NIT: 00000019221211-5
C.C.: 000000019221211
NUMERO DEL PROPONENTE EN LA CAMARA DE COMERCIO: 00005189
                             CERTIFICA:                              
                     INSCRIPCION Y RENOVACION
 
FECHA DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES: 2009/10/20
FECHA  DE  ULTIMA  RENOVACION  EN  EL  REGISTRO  DE  LOS  PROPONENTES:
2018/04/12
                             CERTIFICA:                              
                             DOMICILIO
 
DIRECCION DEL DOMICILIO PRINCIPAL
AK 9 NO. 115 - 06 OF 1203
MUNICIPIO: BOGOTA D.C.
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
BARRIO: USAQUEN - SANTA ANA
TELEFONO 1: 4871000
CORREO ELECTRONICO: OFICINA@BOL.COM.CO
A.A.: 0
 
DIRECCION PARA NOTIFICACION JUDICIAL
 
 



 
 
 
 
AK 9 NO. 115 - 06 OF 1203
MUNICIPIO: BOGOTA D.C.
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
BARRIO: USAQUEN - SANTA ANA
TELEFONO 1: 4871000
CORREO ELECTRONICO: OFICINA@BOL.COM.CO
A.A.: 0
 
 
LA  INFORMACION  ANTERIOR  HA  SIDO  TOMADA  DIRECTAMENTE DEL REGISTRO
MERCANTIL O DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO
                             CERTIFICA:                              
              CLASIFICACION POR TAMAÑO DE LA EMPRESA
 
QUE EL INSCRITO SE CLASIFICO COMO:
 
GRAN EMPRESA
                             CERTIFICA:                              
                       INFORMACION FINANCIERA
 
QUE EN RELACION A SU INFORMACION FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTO:
FECHA DE CORTE DE LA INFORMACION FINANCIERA:  2017/12/31
ACTIVO CORRIENTE:                           $13.709.260.000,00
ACTIVO TOTAL:                               $26.521.090.000,00
PASIVO CORRIENTE:                           $9.734.085.000,00
PASIVO TOTAL:                               $14.660.931.000,00
PATRIMONIO:                                 $11.860.159.000,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL:               $1.687.528.000,00
GASTOS DE INTERESES:                         $816.273.000,00
                             CERTIFICA:                              
                       CAPACIDAD FINANCIERA
 
QUE  EN  RELACION  A  LOS  INDICADORES  DE  LA CAPACIDAD FINANCIERA EL
PROPONENTE REPORTO:
 
INDICE DE LIQUIDEZ:                         1,40
INDICE DE ENDEUDAMIENTO:                    0,55
RAZON DE CORBERTURA DE INTERESES:           2,06
 
 
ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACION DOCUMENTAL POR PARTE DE LA
CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA.
                             CERTIFICA:                              
                       CAPACIDAD ORGANIZACIONAL
 
QUE  EN  RELACION  A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL
PROPONENTE REPORTO:
 
RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO:                0,14
RENTABILIDAD DEL ACTIVO:                    0,06
 
 
ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACION DOCUMENTAL POR PARTE DE LA
CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA.
                             CERTIFICA:                              
                            CLASIFICACION
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QUE  EN  RELACION  A  LOS BIENES, OBRAS Y SERVICIOS QUE OFRECERA A LAS
ENTIDADES  ESTATALES,  IDENTIFICADOS  CON  EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL (CLASE), EL PROPONENTE REPORTO:
 
===================================================================
|Segm|Fami|Clas|Prod|                 Descripcion                 |
===================================================================
| 11 | 11 | 15 | 00 | Barro y Tierra                              |
===================================================================
| 11 | 11 | 16 | 00 | Piedra                                      |
===================================================================
| 11 | 11 | 17 | 00 | Arena                                       |
===================================================================
| 11 | 16 | 21 | 00 | Tejidos o telas especiales                  |
===================================================================
| 11 | 17 | 15 | 00 | Aceros básicos                              |
===================================================================
| 20 | 11 | 15 | 00 | Equipo de exploración y perforación         |
===================================================================
| 20 | 11 | 16 | 00 | Maquinaria de perforación y explotación     |
===================================================================
| 20 | 11 | 17 | 00 | Accesorios de perforación y explotación     |
===================================================================
| 20 | 14 | 27 | 00 | Unidades de bombear                         |
===================================================================
| 20 | 14 | 29 | 00 | Tanques y recipientes almacenadores         |
===================================================================
| 22 | 10 | 19 | 00 | Maquinaria y accesorios de construcción de  |
|    |    |    |    | edificios                                   |
===================================================================
| 22 | 10 | 20 | 00 | Equipo y maquinaria de demolición de edific |
|    |    |    |    | ios                                         |
===================================================================
| 23 | 10 | 15 | 00 | Maquinaria para trabajar madera, piedra, ce |
|    |    |    |    | rámica y similares                          |
===================================================================
| 23 | 27 | 14 | 00 | Máquinas soldadoras                         |
===================================================================
| 26 | 12 | 16 | 00 | Cables eléctricos y accesorios              |
===================================================================
| 27 | 11 | 22 | 00 | Herramientas de albañilería y concreto      |
===================================================================
| 27 | 11 | 27 | 00 | Herramientas mecánicas                      |
===================================================================
 
 



 
 
 
 
| 30 | 10 | 15 | 00 | Ángulos                                     |
===================================================================
| 30 | 10 | 17 | 00 | Vigas                                       |
===================================================================
| 30 | 10 | 18 | 00 | Conductos                                   |
===================================================================
| 30 | 10 | 20 | 00 | Hoja                                        |
===================================================================
| 30 | 10 | 22 | 00 | Plancha                                     |
===================================================================
| 30 | 10 | 23 | 00 | Perfiles                                    |
===================================================================
| 30 | 10 | 24 | 00 | Varillas                                    |
===================================================================
| 30 | 10 | 28 | 00 | Pilotaje                                    |
===================================================================
| 30 | 10 | 29 | 00 | Pilares                                     |
===================================================================
| 30 | 10 | 31 | 00 | Rieles                                      |
===================================================================
| 30 | 10 | 32 | 00 | Enrejado                                    |
===================================================================
| 30 | 10 | 36 | 00 | Productos estructurales                     |
===================================================================
| 30 | 11 | 15 | 00 | Concreto y morteros                         |
===================================================================
| 30 | 11 | 16 | 00 | Cemento y cal                               |
===================================================================
| 30 | 11 | 17 | 00 | Yesos                                       |
===================================================================
| 30 | 11 | 18 | 00 | Agregados                                   |
===================================================================
| 30 | 11 | 19 | 00 | Elementos para reforzar concreto            |
===================================================================
| 30 | 12 | 16 | 00 | Asfaltos                                    |
===================================================================
| 30 | 12 | 17 | 00 | Materiales de construcción de caminos y car |
|    |    |    |    | rileras                                     |
===================================================================
| 30 | 13 | 15 | 00 | Bloques                                     |
===================================================================
| 30 | 13 | 16 | 00 | Ladrillos                                   |
===================================================================
| 30 | 13 | 17 | 00 | Azulejos y baldosas                         |
===================================================================
| 30 | 14 | 16 | 00 | Aislamiento especial                        |
===================================================================
| 30 | 15 | 15 | 00 | Material para tejados y techos              |
===================================================================
| 30 | 15 | 16 | 00 | Accesorios para tejados                     |
===================================================================
| 30 | 15 | 17 | 00 | Canalones de tejado y accesorios            |
===================================================================
| 30 | 15 | 18 | 00 | Materiales para revestimiento de paredes y  |
|    |    |    |    | exterior                                    |
===================================================================
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| 30 | 15 | 19 | 00 | Materiales y productos para acabados        |
===================================================================
| 30 | 15 | 20 | 00 | Cercado                                     |
===================================================================
| 30 | 15 | 21 | 00 | Superficie                                  |
===================================================================
| 30 | 16 | 15 | 00 | Materiales para acabados de paredes         |
===================================================================
| 30 | 16 | 16 | 00 | Materiales para techos                      |
===================================================================
| 30 | 16 | 17 | 00 | Suelos                                      |
===================================================================
| 30 | 16 | 18 | 00 | Ebanistería                                 |
===================================================================
| 30 | 16 | 19 | 00 | Moldeado y carpintería mecánica             |
===================================================================
| 30 | 16 | 20 | 00 | Molduras y carpintería                      |
===================================================================
| 30 | 16 | 21 | 00 | Laminados interiores                        |
===================================================================
| 30 | 16 | 22 | 00 | Mostradores                                 |
===================================================================
| 30 | 16 | 23 | 00 | Accesorios para gabinetes                   |
===================================================================
| 30 | 16 | 24 | 00 | Muros divisorios                            |
===================================================================
| 30 | 17 | 15 | 00 | Puertas                                     |
===================================================================
| 30 | 17 | 16 | 00 | Ventanas                                    |
===================================================================
| 30 | 17 | 17 | 00 | Productos de cristal                        |
===================================================================
| 30 | 17 | 18 | 00 | Claraboyas                                  |
===================================================================
| 30 | 17 | 19 | 00 | Marcos de ventanas                          |
===================================================================
| 30 | 17 | 20 | 00 | Puertas                                     |
===================================================================
| 30 | 17 | 21 | 00 | Puertas para garaje y operadores            |
===================================================================
| 30 | 18 | 15 | 00 | Porcelana sanitaria                         |
===================================================================
| 30 | 18 | 16 | 00 | Instalaciones residenciales no sanitarias   |
===================================================================
| 30 | 18 | 17 | 00 | Grifos                                      |
 
 



 
 
 
 
===================================================================
| 30 | 18 | 18 | 00 | Cabezas, chorros y partes y accesorios de g |
|    |    |    |    | rifos y duchas                              |
===================================================================
| 30 | 19 | 15 | 00 | Escaleras y andamios                        |
===================================================================
| 30 | 19 | 16 | 00 | Escaleras y accesorios de andamiaje         |
===================================================================
| 30 | 19 | 17 | 00 | Cobertizos y remolques de construcción      |
===================================================================
| 30 | 19 | 18 | 00 | Equipos y materiales para construcciones te |
|    |    |    |    | mporales y apoyo al mantenimiento           |
===================================================================
| 30 | 26 | 15 | 00 | Barras de latón                             |
===================================================================
| 30 | 26 | 17 | 00 | Lingotes, bandas, palanquillas y alambres d |
|    |    |    |    | e latón                                     |
===================================================================
| 30 | 26 | 28 | 00 | Barras y láminas de zinc                    |
===================================================================
| 30 | 26 | 40 | 00 | Láminas de acero al carbón                  |
===================================================================
| 31 | 16 | 15 | 00 | Tornillos                                   |
===================================================================
| 31 | 16 | 16 | 00 | Pernos                                      |
===================================================================
| 31 | 33 | 16 | 00 | Conjuntos estructurales soldado o soldado c |
|    |    |    |    | on latón                                    |
===================================================================
| 31 | 34 | 11 | 00 | Conjuntos de placa soldado o soldado con la |
|    |    |    |    | tón                                         |
===================================================================
| 39 | 10 | 16 | 00 | Lámparas y bombillas                        |
===================================================================
| 39 | 10 | 18 | 00 | Componentes y accesorios de Lámpara         |
===================================================================
| 39 | 10 | 19 | 00 | Balastos de lámparas y transformadores de l |
|    |    |    |    | ámparas                                     |
===================================================================
| 39 | 11 | 15 | 00 | Iluminación de interiores y artefactos      |
===================================================================
| 39 | 11 | 16 | 00 | Iluminación exterior y artefactos           |
===================================================================
| 39 | 11 | 17 | 00 | Alumbrado de emergencia                     |
===================================================================
| 39 | 11 | 18 | 00 | Accesorios de iluminación                   |
===================================================================
| 39 | 11 | 19 | 00 | Señalización e iluminación de emplazamiento |
|    |    |    |    | s peligrosos                                |
===================================================================
| 39 | 11 | 20 | 00 | Proyectores móviles                         |
===================================================================
| 39 | 11 | 21 | 00 | Iluminación óptica                          |
===================================================================
| 39 | 11 | 22 | 00 | Dispositivos de efectos especiales          |
===================================================================
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| 39 | 11 | 23 | 00 | Iluminación y accesorios de escenarios y es |
|    |    |    |    | tudios                                      |
===================================================================
| 39 | 11 | 24 | 00 | Dispositivos para manejo de luces y control |
|    |    |    |    |  de escenarios y estudios                   |
===================================================================
| 39 | 11 | 25 | 00 | Luminarias de escenarios y estudios         |
===================================================================
| 39 | 11 | 26 | 00 | Dispositivos de iluminación no - eléctrica  |
===================================================================
| 39 | 12 | 10 | 00 | Equipamiento para distribución y conversión |
|    |    |    |    |  de alimentación                            |
===================================================================
| 39 | 12 | 11 | 00 | Centros de control y distribución y accesor |
|    |    |    |    | ios                                         |
===================================================================
| 39 | 12 | 13 | 00 | Cuadros, registros y menaje para electricid |
|    |    |    |    | ad                                          |
===================================================================
| 39 | 12 | 14 | 00 | Lengüetas de conexión, conectadores y termi |
|    |    |    |    | nales                                       |
===================================================================
| 39 | 12 | 15 | 00 | Conmutadores, controles y relés y accesorio |
|    |    |    |    | s                                           |
===================================================================
| 39 | 12 | 16 | 00 | Dispositivos y accesorios para la protecció |
|    |    |    |    | n de circuitos                              |
===================================================================
| 39 | 12 | 17 | 00 | Ferretería eléctrica y suministros          |
===================================================================
| 39 | 12 | 18 | 00 | Instalaciones de Edificios Inteligentes - I |
|    |    |    |    | BI                                          |
===================================================================
| 39 | 12 | 19 | 00 | Dispositivos y accesorios de seguridad eléc |
|    |    |    |    | trica                                       |
===================================================================
| 39 | 12 | 20 | 00 | Unidades eléctricas de velocidades variable |
|    |    |    |    | s                                           |
===================================================================
| 39 | 12 | 21 | 00 | Equipo de transmisión y distribución eléctr |
|    |    |    |    | ica                                         |
===================================================================
| 39 | 12 | 22 | 00 | Interruptores eléctricos y accesorios       |
===================================================================
| 39 | 12 | 23 | 00 | Relés eléctricos y accesorios               |
 
 



 
 
 
 
===================================================================
| 39 | 13 | 15 | 00 | Marcadores de alambre y dispositivos para m |
|    |    |    |    | arcar alambre                               |
===================================================================
| 39 | 13 | 16 | 00 | Dispositivos de protección de alambre       |
===================================================================
| 39 | 13 | 17 | 00 | Conductos eléctricos, electroductos y cable |
|    |    |    |    | s aéreos                                    |
===================================================================
| 40 | 10 | 15 | 00 | Ventilación                                 |
===================================================================
| 40 | 10 | 16 | 00 | Circulación del aire y piezas y accesorios  |
===================================================================
| 40 | 10 | 17 | 00 | Enfriamiento                                |
===================================================================
| 40 | 10 | 18 | 00 | Equipo de calefacción y piezas y accesorios |
===================================================================
| 40 | 10 | 19 | 00 | Control de humedad                          |
===================================================================
| 40 | 10 | 20 | 00 | Calderas                                    |
===================================================================
| 40 | 14 | 16 | 00 | Válvulas                                    |
===================================================================
| 40 | 14 | 17 | 00 | Material de ferretería y accesorios         |
===================================================================
| 40 | 14 | 19 | 00 | Conductos                                   |
===================================================================
| 40 | 14 | 20 | 00 | Mangueras                                   |
===================================================================
| 40 | 14 | 22 | 00 | Reguladores de gas y fluido                 |
===================================================================
| 40 | 14 | 25 | 00 | Interceptores y coladores                   |
===================================================================
| 40 | 15 | 15 | 00 | Bombas                                      |
===================================================================
| 40 | 15 | 16 | 00 | Compresores                                 |
===================================================================
| 40 | 15 | 17 | 00 | Piezas y accesorios de bomba                |
===================================================================
| 40 | 15 | 18 | 00 | Partes o accesorios de compresores          |
===================================================================
| 40 | 16 | 15 | 00 | Filtros                                     |
===================================================================
| 40 | 16 | 16 | 00 | Purificación                                |
===================================================================
| 40 | 16 | 17 | 00 | Separadores                                 |
===================================================================
| 40 | 16 | 18 | 00 | Medios de filtrado                          |
===================================================================
| 40 | 17 | 15 | 00 | Tubos y tuberías comerciales                |
===================================================================
| 40 | 17 | 16 | 00 | Tubos y tuberías industriales               |
===================================================================
| 40 | 17 | 17 | 00 | Adaptadores de tubos                        |
===================================================================
| 40 | 17 | 18 | 00 | Anillos frontales de ángulos de tubos       |
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===================================================================
| 40 | 17 | 19 | 00 | Bridas de respaldo para tubos               |
===================================================================
| 40 | 17 | 20 | 00 | Deflectores para tubos                      |
===================================================================
| 40 | 17 | 21 | 00 | Codos para tubos                            |
===================================================================
| 40 | 17 | 24 | 00 | Tapas para tubos                            |
===================================================================
| 40 | 17 | 25 | 00 | Conectores de tubos                         |
===================================================================
| 40 | 17 | 28 | 00 | Codos de tubos                              |
===================================================================
| 40 | 17 | 29 | 00 | Uniones de extensión de tubos               |
===================================================================
| 40 | 17 | 30 | 00 | Semiacoplamientos de tubería                |
===================================================================
| 40 | 17 | 40 | 00 | Brida deslizante para tubos                 |
===================================================================
| 40 | 17 | 50 | 00 | Bridas cuello para tubos                    |
===================================================================
| 40 | 17 | 51 | 00 | Brida encajada por soldadura                |
===================================================================
| 40 | 17 | 52 | 00 | Y de conexión para tubos                    |
===================================================================
| 40 | 17 | 53 | 00 | Accesorios y bridas especializados para tub |
|    |    |    |    | os                                          |
===================================================================
| 40 | 18 | 15 | 00 | Tubos de cobre soldados                     |
===================================================================
| 40 | 18 | 16 | 00 | Tubos de latón soldados                     |
===================================================================
| 40 | 18 | 17 | 00 | Tubos de aluminio soldados                  |
===================================================================
| 40 | 18 | 19 | 00 | Tubos de acero inoxidable soldados          |
===================================================================
| 40 | 18 | 20 | 00 | Tubos de cobre sin uniones                  |
===================================================================
| 40 | 18 | 21 | 00 | Tubos de latón sin uniones                  |
===================================================================
| 40 | 18 | 22 | 00 | Tubos de aluminio sin uniones               |
===================================================================
| 40 | 18 | 23 | 00 | Tubos de acero sin uniones                  |
===================================================================
| 40 | 18 | 24 | 00 | Tubos de acero inoxidable sin uniones       |
 
 



 
 
 
 
===================================================================
| 40 | 18 | 25 | 00 | Tubos de cobre extruidos                    |
===================================================================
| 40 | 18 | 26 | 00 | Tubos de latón extruidos                    |
===================================================================
| 40 | 18 | 27 | 00 | Tubos de aluminio extruidos                 |
===================================================================
| 40 | 18 | 28 | 00 | Tubos de acero extruidos                    |
===================================================================
| 40 | 18 | 29 | 00 | Tubos de acero inoxidable extruidos         |
===================================================================
| 40 | 18 | 30 | 00 | Tuberías de caucho y plástico               |
===================================================================
| 40 | 18 | 31 | 00 | Accesorios de tubos                         |
===================================================================
| 46 | 16 | 15 | 00 | Control de tráfico                          |
===================================================================
| 47 | 10 | 15 | 00 | Equipo para el tratamiento y suministro de  |
|    |    |    |    | agua                                        |
===================================================================
| 48 | 10 | 15 | 00 | Equipo para cocinar o calentar              |
===================================================================
| 48 | 10 | 16 | 00 | Equipos para preparado de alimentos         |
===================================================================
| 48 | 10 | 17 | 00 | Distribuidores automáticos de comida y bebi |
|    |    |    |    | da                                          |
===================================================================
| 49 | 24 | 15 | 00 | Equipo de parques infantiles                |
===================================================================
| 49 | 24 | 16 | 00 | Equipo de recreo                            |
===================================================================
| 55 | 12 | 17 | 00 | Señalización                                |
===================================================================
| 56 | 10 | 15 | 00 | Muebles                                     |
===================================================================
| 56 | 10 | 16 | 00 | Muebles para el exterior                    |
===================================================================
| 56 | 10 | 17 | 00 | Muebles de oficina                          |
===================================================================
| 56 | 10 | 19 | 00 | Piezas de mobiliario y accesorios           |
===================================================================
| 56 | 11 | 15 | 00 | Sitios de trabajo y paquetes para la oficin |
|    |    |    |    | a                                           |
===================================================================
| 56 | 11 | 16 | 00 | Sistemas de paneles                         |
===================================================================
| 56 | 11 | 20 | 00 | Muebles de apoyo de la computadora          |
===================================================================
| 56 | 11 | 21 | 00 | Asientos                                    |
===================================================================
| 56 | 11 | 22 | 00 | Sistemas de escritorios                     |
===================================================================
| 56 | 11 | 23 | 00 | Partes y accesorios para asientos de audito |
|    |    |    |    | rios o estadios o de uso especial           |
===================================================================
| 56 | 12 | 10 | 00 | Mobiliario de biblioteca                    |
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===================================================================
| 70 | 11 | 17 | 00 | Parques, jardines y huertos                 |
===================================================================
| 70 | 13 | 15 | 00 | Protección del terreno y del suelo          |
===================================================================
| 70 | 13 | 16 | 00 | Preparación del terreno y del suelo         |
===================================================================
| 70 | 15 | 18 | 00 | Servicios de conservación forestal          |
===================================================================
| 70 | 17 | 18 | 00 | Servicios de drenaje                        |
===================================================================
| 72 | 10 | 15 | 00 | Servicios de apoyo para la construcción     |
===================================================================
| 72 | 10 | 29 | 00 | Servicios de mantenimiento y reparación de  |
|    |    |    |    | instalaciones                               |
===================================================================
| 72 | 10 | 33 | 00 | Servicios de mantenimiento y reparación de  |
|    |    |    |    | infraestructura                             |
===================================================================
| 72 | 11 | 10 | 00 | Servicios de construcción de unidades unifa |
|    |    |    |    | miliares                                    |
===================================================================
| 72 | 11 | 11 | 00 | Servicios de construcción de unidades multi |
|    |    |    |    | familiares                                  |
===================================================================
| 72 | 12 | 10 | 00 | Servicios de construcción de edificios indu |
|    |    |    |    | striales y bodegas nuevas                   |
===================================================================
| 72 | 12 | 11 | 00 | Servicios de construcción de edificios come |
|    |    |    |    | rciales y de oficina                        |
===================================================================
| 72 | 12 | 12 | 00 | Servicios de construcción de edificios agrí |
|    |    |    |    | colas                                       |
===================================================================
| 72 | 12 | 14 | 00 | Servicios de construcción de edificios públ |
|    |    |    |    | icos especializados                         |
===================================================================
| 72 | 12 | 15 | 00 | Servicios de construcción de plantas indust |
|    |    |    |    | riales                                      |
===================================================================
| 72 | 14 | 10 | 00 | Servicios de construcción de autopistas y c |
|    |    |    |    | arreteras                                   |
===================================================================
| 72 | 14 | 11 | 00 | Servicios de construcción y revestimiento y |
|    |    |    |    |  pavimentación de infraestructura           |
 
 



 
 
 
 
===================================================================
| 72 | 14 | 13 | 00 | Servicio de construcción de facilidades atl |
|    |    |    |    | éticas y recreativas                        |
===================================================================
| 72 | 14 | 15 | 00 | Servicios de preparación de tierras         |
===================================================================
| 72 | 14 | 17 | 00 | Servicios de alquiler o arrendamiento de eq |
|    |    |    |    | uipo y maquinaria de construcción           |
===================================================================
| 72 | 15 | 11 | 00 | Servicios de construcción de plomería       |
===================================================================
| 72 | 15 | 12 | 00 | Servicios de construcción y mantenimiento d |
|    |    |    |    | e HVAC calefacción y enfriamiento y aire ac |
|    |    |    |    | ondicionado                                 |
===================================================================
| 72 | 15 | 13 | 00 | Servicios de pintura e instalación de papel |
|    |    |    |    |  de colgadura                               |
===================================================================
| 72 | 15 | 14 | 00 | Servicios de construcción de recubrimientos |
|    |    |    |    |  de muros                                   |
===================================================================
| 72 | 15 | 15 | 00 | Servicios de sistemas eléctricos            |
===================================================================
| 72 | 15 | 16 | 00 | Servicios de sistemas especializados de com |
|    |    |    |    | unicación                                   |
===================================================================
| 72 | 15 | 17 | 00 | Servicios de instalación de sistemas de seg |
|    |    |    |    | uridad física e industrial                  |
===================================================================
| 72 | 15 | 19 | 00 | Servicios de albañilería y mampostería      |
===================================================================
| 72 | 15 | 20 | 00 | Servicios de pañetado y drywall             |
===================================================================
| 72 | 15 | 21 | 00 | Servicios acústicos y de aislamiento        |
===================================================================
| 72 | 15 | 22 | 00 | Servicios de baldosas Terrazo y mármol y mo |
|    |    |    |    | saicos                                      |
===================================================================
| 72 | 15 | 23 | 00 | Servicios de carpintería                    |
===================================================================
| 72 | 15 | 24 | 00 | Servicios de montaje e instalación de venta |
|    |    |    |    | nas y puertas                               |
===================================================================
| 72 | 15 | 25 | 00 | Servicios de instalación de pisos           |
===================================================================
| 72 | 15 | 26 | 00 | Servicios de techado y paredes externas y l |
|    |    |    |    | áminas de metal                             |
===================================================================
| 72 | 15 | 27 | 00 | Servicios de instalación y reparación de co |
|    |    |    |    | ncreto                                      |
===================================================================
| 72 | 15 | 29 | 00 | Servicios de montaje de acero estructural   |
===================================================================
| 72 | 15 | 30 | 00 | Servicios de vidrios y ventanería           |
===================================================================
| 72 | 15 | 31 | 00 | Servicios de construcción de facilidades at |
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|    |    |    |    | léticas y recreativas                       |
===================================================================
| 72 | 15 | 32 | 00 | Servicios de recubrimiento, impermeabilizac |
|    |    |    |    | ión protección contra clima y fuego         |
===================================================================
| 72 | 15 | 34 | 00 | Servicios de aparejamiento y andamiaje      |
===================================================================
| 72 | 15 | 35 | 00 | Servicios de limpieza estructural externa   |
===================================================================
| 72 | 15 | 36 | 00 | Servicios de terminado interior, dotación y |
|    |    |    |    |  remodelación                               |
===================================================================
| 72 | 15 | 37 | 00 | Servicios de instalación, mantenimiento y r |
|    |    |    |    | eparación de equipos y construcción de parq |
|    |    |    |    | ueaderos                                    |
===================================================================
| 72 | 15 | 39 | 00 | Servicio de preparación de obras de constru |
|    |    |    |    | cción                                       |
===================================================================
| 72 | 15 | 40 | 00 | Servicios de edificios especializados y com |
|    |    |    |    | ercios                                      |
===================================================================
| 73 | 18 | 19 | 00 | Servicios de soldadura                      |
===================================================================
| 76 | 11 | 15 | 00 | Servicios de limpieza y mantenimiento de ed |
|    |    |    |    | ificios generales y de oficinas             |
===================================================================
| 76 | 12 | 15 | 00 | Recolección y disposición de basuras        |
===================================================================
| 76 | 12 | 17 | 00 | Tratamiento de desechos líquidos            |
===================================================================
| 77 | 10 | 15 | 00 | Evaluación de impacto ambiental             |
===================================================================
| 77 | 10 | 17 | 00 | Servicios de asesoría ambiental             |
===================================================================
| 77 | 11 | 15 | 00 | Servicios de seguridad ambiental            |
===================================================================
| 77 | 11 | 16 | 00 | Rehabilitación ambiental                    |
===================================================================
| 78 | 10 | 18 | 00 | Transporte de carga por carretera           |
===================================================================
| 80 | 10 | 15 | 00 | Servicios de consultoría de negocios y admi |
|    |    |    |    | nistración corporativa                      |
===================================================================
| 80 | 10 | 16 | 00 | Gerencia de proyectos                       |
 
 



 
 
 
 
===================================================================
| 80 | 10 | 17 | 00 | Gerencia industrial                         |
===================================================================
| 80 | 11 | 15 | 00 | Desarrollo de recursos humanos              |
===================================================================
| 80 | 11 | 16 | 00 | Servicios de personal temporal              |
===================================================================
| 81 | 10 | 15 | 00 | Ingeniería civil y arquitectura             |
===================================================================
| 81 | 10 | 17 | 00 |  Ingeniería eléctrica y electrónica         |
===================================================================
| 81 | 10 | 22 | 00 | Ingeniería de transporte                    |
===================================================================
| 81 | 10 | 24 | 00 | Ingeniería de transmisión de energía eléctr |
|    |    |    |    | ica                                         |
===================================================================
| 81 | 15 | 16 | 00 | Cartografía                                 |
===================================================================
| 81 | 15 | 19 | 00 | Geofísica                                   |
===================================================================
| 83 | 10 | 15 | 00 | Servicios de acueducto y alcantarillado     |
===================================================================
| 83 | 10 | 18 | 00 | Servicios eléctricos                        |
===================================================================
| 93 | 14 | 17 | 00 | Cultura                                     |
===================================================================
| 93 | 14 | 20 | 00 | Desarrollo urbano                           |
===================================================================
| 94 | 12 | 15 | 00 | Clubes deportivos                           |
===================================================================
| 95 | 11 | 15 | 00 | Vías de tráfico limitado                    |
===================================================================
| 95 | 11 | 16 | 00 | Vías de tráfico abierto                     |
===================================================================
| 95 | 12 | 15 | 00 | Edificios y estructuras comerciales y de en |
|    |    |    |    | tretenimiento                               |
===================================================================
| 95 | 12 | 16 | 00 | Edificios y estructuras de transporte       |
===================================================================
| 95 | 12 | 17 | 00 | Edificios y estructuras públicos            |
===================================================================
| 95 | 12 | 18 | 00 | Edificios y estructuras utilitarios         |
===================================================================
| 95 | 12 | 19 | 00 | Edificios y estructuras educacionales y de  |
|    |    |    |    | administración                              |
===================================================================
| 95 | 12 | 21 | 00 | Edificios y estructuras de acomodaciones    |
===================================================================
| 95 | 12 | 23 | 00 | Edificios y estructuras de salud y deportiv |
|    |    |    |    | as                                          |
===================================================================
| 95 | 12 | 27 | 00 | Edificios y estructuras de defensa          |
===================================================================
| 95 | 14 | 17 | 00 | Edificios y estructuras prefabricados comer |
|    |    |    |    | ciales e industriales                       |
===================================================================
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                             CERTIFICA:                              
                             EXPERIENCIA
  
QUE EN RELACION A LOS CONTRATOS EJECUTADOS EL PROPONENTE REPORTO:
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 1
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL ALFA
NOMBRE  DEL  CONTRATANTE:  EMPRESA  DE  ACUEDUCTO  Y ALCANTARILLADO DE
BOGOTA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 17.926,91
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|Segm|Fami|Clas|Prod|  |Segm|Fami|Clas|Prod|  |Segm|Fami|Clas|Prod|
=====================  =====================  =====================
| 11 | 11 | 15 | 00 |  | 30 | 11 | 15 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 17 | 00 |  | 30 | 13 | 16 | 00 |  | 46 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 13 | 15 | 00 |  | 70 | 17 | 18 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 12 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 17 | 00 |  | 72 | 15 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 14 | 00 |  | 72 | 15 | 19 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 32 | 00 |  | 72 | 15 | 39 | 00 |  | 76 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 78 | 10 | 18 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 2
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL PUENTE CALLE 170 -2002
 
 



 
 
 
 
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO IDU
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 26.330,18
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|Segm|Fami|Clas|Prod|  |Segm|Fami|Clas|Prod|  |Segm|Fami|Clas|Prod|
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 16 | 00 |  | 72 | 14 | 17 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 11 | 16 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |
=====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 3
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: BERNARDO ANCIZAR OSSA LOPEZ
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO IDU
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 21.291,33
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|Segm|Fami|Clas|Prod|  |Segm|Fami|Clas|Prod|  |Segm|Fami|Clas|Prod|
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 10 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 22 | 00 |  | 95 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 27 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 17 | 00 |  | 77 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 4
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL OL
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO IDU
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 13.428,54
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 80,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|Segm|Fami|Clas|Prod|  |Segm|Fami|Clas|Prod|  |Segm|Fami|Clas|Prod|
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
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| 95 | 11 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 16 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |  | 72 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 5
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: BERNARDO ANCIZAR OSSA LOPEZ
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO IDU
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 37.191,49
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|Segm|Fami|Clas|Prod|  |Segm|Fami|Clas|Prod|  |Segm|Fami|Clas|Prod|
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 10 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 16 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 14 | 17 | 00 |  | 77 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 6
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL OL PUERTO CARRENO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AERONAUTICA CIVIL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 13.020,01
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|Segm|Fami|Clas|Prod|  |Segm|Fami|Clas|Prod|  |Segm|Fami|Clas|Prod|
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 11 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |  | 95 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |  | 72 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |
=====================  =====================
 
 



 
 
 
 
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 7
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CRAI
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AERONAUTICA CIVIL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 8.864,35
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|Segm|Fami|Clas|Prod|  |Segm|Fami|Clas|Prod|  |Segm|Fami|Clas|Prod|
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 11 | 00 |  | 95 | 12 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 10 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |
=====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 8
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL VIAS CUNDINAMARCA
NOMBRE  DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE
CUNDINAMARCA ICCU
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 29.284,60
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|Segm|Fami|Clas|Prod|  |Segm|Fami|Clas|Prod|  |Segm|Fami|Clas|Prod|
=====================  =====================  =====================
| 11 | 11 | 15 | 00 |  | 30 | 10 | 28 | 00 |  | 30 | 10 | 36 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 15 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |  | 30 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 17 | 00 |  | 30 | 13 | 16 | 00 |  | 39 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 46 | 16 | 15 | 00 |  | 70 | 13 | 15 | 00 |  | 70 | 13 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 17 | 18 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 17 | 00 |  | 72 | 15 | 11 | 00 |  | 72 | 15 | 13 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 14 | 00 |  | 72 | 15 | 19 | 00 |  | 72 | 15 | 25 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 27 | 00 |  | 72 | 15 | 29 | 00 |  | 72 | 15 | 32 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 39 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |  | 77 | 11 | 16 | 00 |
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=====================  =====================  =====================
| 78 | 10 | 18 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 11 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 83 | 10 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 16 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 9
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL BOL
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 14.959,00
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 80,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|Segm|Fami|Clas|Prod|  |Segm|Fami|Clas|Prod|  |Segm|Fami|Clas|Prod|
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 10 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 22 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 10
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL BOL
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO IDU
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 7.595,91
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
 
 



 
 
 
 
|Segm|Fami|Clas|Prod|  |Segm|Fami|Clas|Prod|  |Segm|Fami|Clas|Prod|
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 10 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 22 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 14 | 17 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 11
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: BERNARDO ANCIZAR OSSA LOPEZ
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 9.171,01
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|Segm|Fami|Clas|Prod|  |Segm|Fami|Clas|Prod|  |Segm|Fami|Clas|Prod|
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 10 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 12 | 14 | 00 |  | 95 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 72 | 15 | 31 | 00 |  | 72 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 17 | 00 |  | 72 | 12 | 11 | 00 |  | 72 | 11 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 11 | 10 | 00 |
=====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 12
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: BERNARDO ANCIZAR OSSA LOPEZ
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A E.SP
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.658,83
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|Segm|Fami|Clas|Prod|  |Segm|Fami|Clas|Prod|  |Segm|Fami|Clas|Prod|
=====================  =====================  =====================
| 11 | 11 | 15 | 00 |  | 30 | 11 | 15 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 17 | 00 |  | 30 | 13 | 16 | 00 |  | 46 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 13 | 15 | 00 |  | 70 | 17 | 18 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 12 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 17 | 00 |  | 72 | 15 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
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| 72 | 15 | 14 | 00 |  | 72 | 15 | 19 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 32 | 00 |  | 72 | 15 | 39 | 00 |  | 76 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 78 | 10 | 18 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 12 | 16 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 33 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |
=====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 13
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO BAOL JPS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.703,03
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 75,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|Segm|Fami|Clas|Prod|  |Segm|Fami|Clas|Prod|  |Segm|Fami|Clas|Prod|
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 11 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 14
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL BOL
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE NOCAIMA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.308,93
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|Segm|Fami|Clas|Prod|  |Segm|Fami|Clas|Prod|  |Segm|Fami|Clas|Prod|
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 10 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |
 
 



 
 
 
 
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |  | 95 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 16 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |
=====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 15
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL BOL
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.987,18
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 90,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|Segm|Fami|Clas|Prod|  |Segm|Fami|Clas|Prod|  |Segm|Fami|Clas|Prod|
=====================  =====================  =====================
| 11 | 11 | 15 | 00 |  | 30 | 11 | 15 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 16 | 00 |  | 30 | 12 | 17 | 00 |  | 30 | 13 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 39 | 11 | 16 | 00 |  | 46 | 16 | 15 | 00 |  | 49 | 24 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 49 | 24 | 16 | 00 |  | 70 | 11 | 17 | 00 |  | 70 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 15 | 18 | 00 |  | 70 | 17 | 18 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 13 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 17 | 00 |  | 72 | 15 | 13 | 00 |  | 72 | 15 | 14 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 19 | 00 |  | 72 | 15 | 25 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 29 | 00 |  | 72 | 15 | 31 | 00 |  | 72 | 15 | 32 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 37 | 00 |  | 72 | 15 | 39 | 00 |  | 78 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 22 | 00 |  | 93 | 14 | 17 | 00 |  | 93 | 14 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 23 | 00 |
=====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 16
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
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O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL BOL
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 9.872,51
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 80,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|Segm|Fami|Clas|Prod|  |Segm|Fami|Clas|Prod|  |Segm|Fami|Clas|Prod|
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 10 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 27 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 17 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |
=====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 17
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL BOL
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE NOCAIMA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 187,07
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 80,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|Segm|Fami|Clas|Prod|  |Segm|Fami|Clas|Prod|  |Segm|Fami|Clas|Prod|
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 10 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 27 | 00 |  | 95 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 18
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 
 



 
 
 
 
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL BOL
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE COTA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.832,38
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 90,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|Segm|Fami|Clas|Prod|  |Segm|Fami|Clas|Prod|  |Segm|Fami|Clas|Prod|
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 10 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 27 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 17 | 00 |
=====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 19
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL BOL
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SIBATE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.657,44
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 80,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|Segm|Fami|Clas|Prod|  |Segm|Fami|Clas|Prod|  |Segm|Fami|Clas|Prod|
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 10 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |  | 95 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 16 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 33 | 00 |
=====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 20
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL BOL
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SIBATE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.646,60
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 80,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|Segm|Fami|Clas|Prod|  |Segm|Fami|Clas|Prod|  |Segm|Fami|Clas|Prod|
=====================  =====================  =====================
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| 72 | 14 | 10 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 27 | 00 |  | 95 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 22 | 00 |  | 95 | 12 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 17 | 00 |
=====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 21
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: BERNARDO ANCIZAR OSSA LOPEZ
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CHOACHI
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 431,86
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|Segm|Fami|Clas|Prod|  |Segm|Fami|Clas|Prod|  |Segm|Fami|Clas|Prod|
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 10 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 27 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 16 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 22
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL BOL
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE LA PALMA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.764,60
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 90,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|Segm|Fami|Clas|Prod|  |Segm|Fami|Clas|Prod|  |Segm|Fami|Clas|Prod|
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 10 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 27 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
 



 
 
 
 
| 95 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 23
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: BERNARDO ANCIZAR OSSA LOPEZ
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SIBATE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.227,42
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|Segm|Fami|Clas|Prod|  |Segm|Fami|Clas|Prod|  |Segm|Fami|Clas|Prod|
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 10 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 27 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 24
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL BOL - VIA AL RETEN
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 5.211,92
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 80,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|Segm|Fami|Clas|Prod|  |Segm|Fami|Clas|Prod|  |Segm|Fami|Clas|Prod|
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 10 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 27 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 12 | 16 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 33 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 25
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL BOL
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.040,39
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
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|Segm|Fami|Clas|Prod|  |Segm|Fami|Clas|Prod|  |Segm|Fami|Clas|Prod|
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 22 | 00 |  | 95 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 16 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |
=====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 26
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL BOL
NOMBRE DEL CONTRATANTE: BBVA FIDUCIARIA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.545,25
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 71,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|Segm|Fami|Clas|Prod|  |Segm|Fami|Clas|Prod|  |Segm|Fami|Clas|Prod|
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 10 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 27 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 33 | 00 |
=====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 27
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: BERNARDO ANCIZAR OSSA LOPEZ
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SILVANIA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.777,59
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|Segm|Fami|Clas|Prod|  |Segm|Fami|Clas|Prod|  |Segm|Fami|Clas|Prod|
=====================  =====================  =====================
 
 



 
 
 
 
| 72 | 14 | 10 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 27 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 12 | 16 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |
=====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 28
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL OL
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SIBATE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 8.703,86
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 75,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|Segm|Fami|Clas|Prod|  |Segm|Fami|Clas|Prod|  |Segm|Fami|Clas|Prod|
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 10 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 27 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 12 | 16 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |
=====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 29
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: BERNARDO ANCIZAR OSSA LOPEZ
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO IDU
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 11.954,55
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|Segm|Fami|Clas|Prod|  |Segm|Fami|Clas|Prod|  |Segm|Fami|Clas|Prod|
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 10 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 27 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 17 | 00 |  | 77 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 30
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: BERNARDO ANCIZAR OSSA LOPEZ
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NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO IDU
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 15.741,23
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|Segm|Fami|Clas|Prod|  |Segm|Fami|Clas|Prod|  |Segm|Fami|Clas|Prod|
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 10 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 27 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 12 | 16 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 14 | 17 | 00 |  | 77 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 31
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: BERNARDO ANCIZAR OSSA LOPEZ
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO IDU
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 15.468,34
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|Segm|Fami|Clas|Prod|  |Segm|Fami|Clas|Prod|  |Segm|Fami|Clas|Prod|
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 10 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 27 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 12 | 16 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 14 | 17 | 00 |  | 77 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 32
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: BERNARDO ANCIZAR OSSA LOPEZ
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO IDU
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 10.372,82
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
 
 



 
 
 
 
|Segm|Fami|Clas|Prod|  |Segm|Fami|Clas|Prod|  |Segm|Fami|Clas|Prod|
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 10 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 27 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 12 | 16 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 33 | 00 |  | 77 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 33
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: BERNARDO ANCIZAR OSSA LOPEZ
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO IDU
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 10.858,54
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|Segm|Fami|Clas|Prod|  |Segm|Fami|Clas|Prod|  |Segm|Fami|Clas|Prod|
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 10 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 27 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 14 | 17 | 00 |  | 77 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 34
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: BERNARDO ANCIZAR OSSA LOPEZ
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA DE MEDELLIN
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 6.481,71
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|Segm|Fami|Clas|Prod|  |Segm|Fami|Clas|Prod|  |Segm|Fami|Clas|Prod|
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 10 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 27 | 00 |  | 95 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 17 | 00 |
=====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 35
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: BERNARDO ANCIZAR OSSA LOPEZ
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO IDU
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VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 7.312,10
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|Segm|Fami|Clas|Prod|  |Segm|Fami|Clas|Prod|  |Segm|Fami|Clas|Prod|
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 10 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 27 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 14 | 17 | 00 |  | 77 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 36
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: BERNARDO ANCIZAR OSSA LOPEZ
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO IDU
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 15.605,16
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|Segm|Fami|Clas|Prod|  |Segm|Fami|Clas|Prod|  |Segm|Fami|Clas|Prod|
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 10 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 27 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 14 | 17 | 00 |  | 77 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 37
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: BERNARDO ANCIZAR OSSA LOPEZ
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO IDU
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 8.325,81
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|Segm|Fami|Clas|Prod|  |Segm|Fami|Clas|Prod|  |Segm|Fami|Clas|Prod|
 
 



 
 
 
 
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 10 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 27 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 33 | 00 |  | 77 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 38
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: BERNARDO ANCIZAR OSSA LOPEZ
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO IDU
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 11.714,18
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|Segm|Fami|Clas|Prod|  |Segm|Fami|Clas|Prod|  |Segm|Fami|Clas|Prod|
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 10 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 27 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 14 | 17 | 00 |  | 77 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 39
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: BERNARDO ANCIZAR OSSA LOPEZ
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 5.922,80
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|Segm|Fami|Clas|Prod|  |Segm|Fami|Clas|Prod|  |Segm|Fami|Clas|Prod|
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 10 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 27 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 33 | 00 |
=====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 40
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: BERNARDO ANCIZAR OSSA LOPEZ
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 7.632,72
 
 



 
 
 
 
 
                          CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA
 
                          SEDE VIRTUAL
 
                          CODIGO VERIFICACION: A18831819C8C87 
 
                          28 DE SEPTIEMBRE DE 2018    HORA 11:17:11
 
                          AA18831819               PAGINA: 17 de 53
                          * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
 
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|Segm|Fami|Clas|Prod|  |Segm|Fami|Clas|Prod|  |Segm|Fami|Clas|Prod|
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 10 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 27 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 33 | 00 |
=====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 41
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: BERNARDO ANCIZAR OSSA LOPEZ
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.792,26
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|Segm|Fami|Clas|Prod|  |Segm|Fami|Clas|Prod|  |Segm|Fami|Clas|Prod|
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 10 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 27 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 42
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL PAVIMENTOS LOCALES BOSA 2000
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO IDU
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 16.069,09
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 75,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|Segm|Fami|Clas|Prod|  |Segm|Fami|Clas|Prod|  |Segm|Fami|Clas|Prod|
 
 



 
 
 
 
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 10 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 27 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 11 | 15 | 00 |
=====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 43
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL VIAS MILENIO 2001
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO IDU
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 7.385,81
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 72,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|Segm|Fami|Clas|Prod|  |Segm|Fami|Clas|Prod|  |Segm|Fami|Clas|Prod|
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 10 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 27 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |  | 77 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 44
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: BERNARDO ANCIZAR OSSA LOPEZ
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO IDU
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 12.962,25
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|Segm|Fami|Clas|Prod|  |Segm|Fami|Clas|Prod|  |Segm|Fami|Clas|Prod|
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 10 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 27 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 33 | 00 |  | 77 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 45
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CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: BERNARDO ANCIZAR OSSA LOPEZ
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO IDU
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 8.991,87
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|Segm|Fami|Clas|Prod|  |Segm|Fami|Clas|Prod|  |Segm|Fami|Clas|Prod|
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 10 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 27 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 33 | 00 |  | 77 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 46
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: BERNARDO ANCIZAR OSSA LOPEZ
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE APARTADO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 8.555,07
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|Segm|Fami|Clas|Prod|  |Segm|Fami|Clas|Prod|  |Segm|Fami|Clas|Prod|
=====================  =====================  =====================
| 11 | 11 | 15 | 00 |  | 30 | 10 | 17 | 00 |  | 30 | 10 | 28 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 36 | 00 |  | 30 | 11 | 15 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 16 | 00 |  | 30 | 12 | 17 | 00 |  | 30 | 13 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 13 | 17 | 00 |  | 30 | 15 | 15 | 00 |  | 30 | 15 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 16 | 15 | 00 |  | 30 | 16 | 16 | 00 |  | 30 | 16 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 17 | 17 | 00 |  | 30 | 18 | 15 | 00 |  | 39 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 46 | 16 | 15 | 00 |  | 49 | 24 | 15 | 00 |  | 49 | 24 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 11 | 17 | 00 |  | 70 | 13 | 15 | 00 |  | 70 | 15 | 18 | 00 |
 
 



 
 
 
 
=====================  =====================  =====================
| 70 | 17 | 18 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 12 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 13 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 17 | 00 |  | 72 | 15 | 13 | 00 |  | 72 | 15 | 14 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 16 | 00 |  | 72 | 15 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 20 | 00 |  | 72 | 15 | 22 | 00 |  | 72 | 15 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 24 | 00 |  | 72 | 15 | 25 | 00 |  | 72 | 15 | 26 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 29 | 00 |  | 72 | 15 | 30 | 00 |  | 72 | 15 | 31 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 32 | 00 |  | 72 | 15 | 35 | 00 |  | 72 | 15 | 37 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 17 | 00 |  | 93 | 14 | 20 | 00 |  | 95 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 15 | 00 |  | 95 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 23 | 00 |
=====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 47
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO BJOL
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE RECREACION Y DEPORTE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.582,52
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|Segm|Fami|Clas|Prod|  |Segm|Fami|Clas|Prod|  |Segm|Fami|Clas|Prod|
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 11 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 31 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 23 | 00 |
=====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 48
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL OL
NOMBRE DEL CONTRATANTE: POLICIA NACIONAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 10.152,07
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PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|Segm|Fami|Clas|Prod|  |Segm|Fami|Clas|Prod|  |Segm|Fami|Clas|Prod|
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 27 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |  | 95 | 12 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 19 | 00 |
=====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 49
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: BERNARDO ANCIZAR OSSA LOPEZ
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA DE LETICIA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.818,03
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|Segm|Fami|Clas|Prod|  |Segm|Fami|Clas|Prod|  |Segm|Fami|Clas|Prod|
=====================  =====================  =====================
| 11 | 11 | 15 | 00 |  | 30 | 11 | 15 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 17 | 00 |  | 30 | 13 | 16 | 00 |  | 46 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 13 | 15 | 00 |  | 70 | 17 | 18 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 11 | 00 |  | 72 | 15 | 14 | 00 |  | 72 | 15 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 27 | 00 |  | 72 | 15 | 31 | 00 |  | 49 | 24 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 49 | 24 | 16 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |  | 72 | 15 | 32 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 39 | 00 |  | 76 | 12 | 17 | 00 |  | 78 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
 



 
 
 
 
| 95 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 16 | 00 |
=====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 50
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: BERNARDO ANCIZAR OSSA LOPEZ
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE DESARROLLO URBANO - EDU
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 11.960,74
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|Segm|Fami|Clas|Prod|  |Segm|Fami|Clas|Prod|  |Segm|Fami|Clas|Prod|
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 23 | 00 |
=====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 51
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: BERNARDO ANCIZAR OSSA LOPEZ
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 6.694,05
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|Segm|Fami|Clas|Prod|  |Segm|Fami|Clas|Prod|  |Segm|Fami|Clas|Prod|
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 23 | 00 |  | 95 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 52
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL VIAS Y ESPACIO PUBLICO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO IDU
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.456,90
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 93,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|Segm|Fami|Clas|Prod|  |Segm|Fami|Clas|Prod|  |Segm|Fami|Clas|Prod|
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |
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=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 53
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL ZETA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO IDU
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.177,61
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|Segm|Fami|Clas|Prod|  |Segm|Fami|Clas|Prod|  |Segm|Fami|Clas|Prod|
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 22 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 16 | 00 |
=====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 54
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL BOL
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.667,70
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|Segm|Fami|Clas|Prod|  |Segm|Fami|Clas|Prod|  |Segm|Fami|Clas|Prod|
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 10 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 27 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
 



 
 
 
 
| 95 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 13 | 00 |
=====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 55
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL SAC BOL
NOMBRE  DEL  CONTRATANTE:  FERROCARRILES  DEL  NORTE DE COLOMBIA S.A -
FENOCO S.A
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 10.422,76
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 58,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|Segm|Fami|Clas|Prod|  |Segm|Fami|Clas|Prod|  |Segm|Fami|Clas|Prod|
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 29 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 27 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 56
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL SAC BOL
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO IDU
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 6.543,42
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|Segm|Fami|Clas|Prod|  |Segm|Fami|Clas|Prod|  |Segm|Fami|Clas|Prod|
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 29 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 22 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 57
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL BOL
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO IDU
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 6.336,15
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
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CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|Segm|Fami|Clas|Prod|  |Segm|Fami|Clas|Prod|  |Segm|Fami|Clas|Prod|
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 29 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 22 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 58
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: BERNARDO ANCIZAR OSSA LOPEZ
NOMBRE DEL CONTRATANTE: METRO CALI S,A
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.159,46
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|Segm|Fami|Clas|Prod|  |Segm|Fami|Clas|Prod|  |Segm|Fami|Clas|Prod|
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 29 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 22 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 33 | 00 |
=====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 59
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO PUENTES Y VIAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO IDU
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.846,28
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
 
 



 
 
 
 
|Segm|Fami|Clas|Prod|  |Segm|Fami|Clas|Prod|  |Segm|Fami|Clas|Prod|
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 10 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 27 | 00 |  | 72 | 15 | 29 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 22 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |
=====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 60
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL PUENTES 2000
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO IDU
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.654,74
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 99,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|Segm|Fami|Clas|Prod|  |Segm|Fami|Clas|Prod|  |Segm|Fami|Clas|Prod|
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 10 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 27 | 00 |  | 72 | 15 | 29 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 22 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |
=====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 61
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO OMEGA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO IDU
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 5.915,13
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 80,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|Segm|Fami|Clas|Prod|  |Segm|Fami|Clas|Prod|  |Segm|Fami|Clas|Prod|
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 10 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 27 | 00 |  | 72 | 15 | 29 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 22 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 62
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CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL BETA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO IDU
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.604,18
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|Segm|Fami|Clas|Prod|  |Segm|Fami|Clas|Prod|  |Segm|Fami|Clas|Prod|
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 10 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 27 | 00 |  | 72 | 15 | 29 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 22 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 63
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: BERNARDO ANCIZAR OSSA LOPEZ
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CHOACHI
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.100,13
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|Segm|Fami|Clas|Prod|  |Segm|Fami|Clas|Prod|  |Segm|Fami|Clas|Prod|
=====================  =====================  =====================
| 11 | 11 | 15 | 00 |  | 30 | 11 | 15 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 17 | 00 |  | 30 | 13 | 16 | 00 |  | 46 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 13 | 15 | 00 |  | 70 | 17 | 18 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 12 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 17 | 00 |  | 72 | 15 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 14 | 00 |  | 72 | 15 | 19 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 32 | 00 |  | 72 | 15 | 39 | 00 |  | 76 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
 



 
 
 
 
| 78 | 10 | 18 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 12 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 64
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: BERNARDO ANCIZAR OSSA LOPEZ
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SOACHA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.036,73
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|Segm|Fami|Clas|Prod|  |Segm|Fami|Clas|Prod|  |Segm|Fami|Clas|Prod|
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 16 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 65
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERCEPTOR SOACHA 2008
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SOACHA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 5.554,31
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|Segm|Fami|Clas|Prod|  |Segm|Fami|Clas|Prod|  |Segm|Fami|Clas|Prod|
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 83 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |  | 95 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |
=====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 66
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: BERNARDO ANCIZAR OSSA LOPEZ
NOMBRE DEL CONTRATANTE: HYDROS CHIA S EN C.A E.S.P.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.548,92
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|Segm|Fami|Clas|Prod|  |Segm|Fami|Clas|Prod|  |Segm|Fami|Clas|Prod|
=====================  =====================  =====================
| 11 | 11 | 15 | 00 |  | 30 | 11 | 15 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 17 | 00 |  | 30 | 13 | 16 | 00 |  | 46 | 16 | 15 | 00 |
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=====================  =====================  =====================
| 70 | 13 | 15 | 00 |  | 70 | 17 | 18 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 12 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 17 | 00 |  | 72 | 15 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 14 | 00 |  | 72 | 15 | 19 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 32 | 00 |  | 72 | 15 | 39 | 00 |  | 76 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 78 | 10 | 18 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 67
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: BERNARDO ANCIZAR OSSA LOPEZ
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.087,71
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|Segm|Fami|Clas|Prod|  |Segm|Fami|Clas|Prod|  |Segm|Fami|Clas|Prod|
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |  | 95 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 83 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 68
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: BERNARDO ANCIZAR OSSA LOPEZ
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.955,76
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|Segm|Fami|Clas|Prod|  |Segm|Fami|Clas|Prod|  |Segm|Fami|Clas|Prod|
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
 



 
 
 
 
| 83 | 10 | 15 | 00 |  | 95 | 12 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 69
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: BERNARDO ANCIZAR OSSA LOPEZ
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.058,50
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|Segm|Fami|Clas|Prod|  |Segm|Fami|Clas|Prod|  |Segm|Fami|Clas|Prod|
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 83 | 10 | 15 | 00 |  | 95 | 12 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 70
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL ZETA
NOMBRE  DEL  CONTRATANTE:  EMPRESA  DE  ACUEDUCTO  Y ALCANTARILLADO DE
BOGOTA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 12.769,70
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|Segm|Fami|Clas|Prod|  |Segm|Fami|Clas|Prod|  |Segm|Fami|Clas|Prod|
=====================  =====================  =====================
| 11 | 11 | 15 | 00 |  | 30 | 11 | 15 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 17 | 00 |  | 30 | 13 | 16 | 00 |  | 46 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 13 | 15 | 00 |  | 70 | 17 | 18 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 12 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 17 | 00 |  | 72 | 15 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 14 | 00 |  | 72 | 15 | 19 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 32 | 00 |  | 72 | 15 | 39 | 00 |  | 76 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 78 | 10 | 18 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 12 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 10 | 00 |
=====================
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NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 71
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: BERNARDO ANCIZAR OSSA LOPEZ
NOMBRE  DEL  CONTRATANTE:  EMPRESA  DE  ACUEDUCTO  Y ALCANTARILLADO DE
BOGOTA ESP
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.099,69
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|Segm|Fami|Clas|Prod|  |Segm|Fami|Clas|Prod|  |Segm|Fami|Clas|Prod|
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 83 | 10 | 15 | 00 |  | 95 | 12 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 72
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL BOL PARQUES
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SOACHA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 5.077,61
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|Segm|Fami|Clas|Prod|  |Segm|Fami|Clas|Prod|  |Segm|Fami|Clas|Prod|
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 27 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 23 | 00 |
=====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 73
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL CAIF-2012
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA
 
 



 
 
 
 
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.251,03
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|Segm|Fami|Clas|Prod|  |Segm|Fami|Clas|Prod|  |Segm|Fami|Clas|Prod|
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 12 | 14 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 27 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 21 | 00 |  | 72 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 19 | 00 |  | 72 | 15 | 22 | 00 |  | 95 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 12 | 11 | 00 |  | 72 | 11 | 11 | 00 |  | 72 | 11 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 74
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL BOL GRUCOL
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.879,40
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|Segm|Fami|Clas|Prod|  |Segm|Fami|Clas|Prod|  |Segm|Fami|Clas|Prod|
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 12 | 14 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 27 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 16 | 00 |  | 72 | 15 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 21 | 00 |  | 95 | 12 | 19 | 00 |  | 72 | 12 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 11 | 11 | 00 |  | 72 | 11 | 10 | 00 |
=====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 75
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL BOL GRUCOL
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.057,03
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
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|Segm|Fami|Clas|Prod|  |Segm|Fami|Clas|Prod|  |Segm|Fami|Clas|Prod|
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 12 | 14 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 15 | 00 |  | 95 | 12 | 21 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 15 | 15 | 00 |  | 95 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 19 | 00 |  | 95 | 12 | 17 | 00 |  | 95 | 12 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 12 | 11 | 00 |  | 72 | 11 | 11 | 00 |  | 72 | 11 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 76
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL BOL
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE COTA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.308,02
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|Segm|Fami|Clas|Prod|  |Segm|Fami|Clas|Prod|  |Segm|Fami|Clas|Prod|
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 12 | 14 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |  | 95 | 12 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 16 | 00 |  | 72 | 15 | 19 | 00 |  | 72 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 17 | 00 |  | 72 | 12 | 11 | 00 |  | 72 | 11 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 11 | 10 | 00 |
=====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 77
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO COLEGIO PRESENTACION
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE DUITAMA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 11.795,95
 
 



 
 
 
 
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|Segm|Fami|Clas|Prod|  |Segm|Fami|Clas|Prod|  |Segm|Fami|Clas|Prod|
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 12 | 14 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 15 | 00 |  | 95 | 12 | 19 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 16 | 00 |  | 72 | 15 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 17 | 00 |  | 72 | 12 | 11 | 00 |  | 72 | 11 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 11 | 10 | 00 |
=====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 78
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL BOL
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SOACHA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 5.238,25
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 80,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|Segm|Fami|Clas|Prod|  |Segm|Fami|Clas|Prod|  |Segm|Fami|Clas|Prod|
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 12 | 14 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 15 | 00 |  | 95 | 12 | 19 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 16 | 00 |  | 72 | 15 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 79
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL COLEGIOS SOACHA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SOACHA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 8.190,00
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 75,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|Segm|Fami|Clas|Prod|  |Segm|Fami|Clas|Prod|  |Segm|Fami|Clas|Prod|
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 12 | 14 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 15 | 00 |  | 95 | 12 | 19 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
 
 



 
 
 
 
 
                          CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA
 
                          SEDE VIRTUAL
 
                          CODIGO VERIFICACION: A18831819C8C87 
 
                          28 DE SEPTIEMBRE DE 2018    HORA 11:17:11
 
                          AA18831819               PAGINA: 26 de 53
                          * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
 
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 19 | 00 |
=====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 80
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COLEGIO SANTA EUFRASIA OSSA LOPEZ
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CAMARA DE COMERCIO DE ARMENIA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.064,10
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 80,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|Segm|Fami|Clas|Prod|  |Segm|Fami|Clas|Prod|  |Segm|Fami|Clas|Prod|
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 12 | 14 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |  | 95 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 19 | 00 |  | 72 | 15 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 81
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL QUINDIO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CAMARA DE COMERCIO DE ARMENIA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 8.701,48
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|Segm|Fami|Clas|Prod|  |Segm|Fami|Clas|Prod|  |Segm|Fami|Clas|Prod|
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |  | 95 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 12 | 11 | 00 |  | 72 | 15 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
 



 
 
 
 
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 82
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL SIBATE 2009
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SIBATE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 284,88
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 80,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|Segm|Fami|Clas|Prod|  |Segm|Fami|Clas|Prod|  |Segm|Fami|Clas|Prod|
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 11 | 00 |  | 95 | 12 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 13 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |  | 95 | 12 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 83
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO B.J.A
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INDEPORTES ANTIOQUIA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 15.268,52
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|Segm|Fami|Clas|Prod|  |Segm|Fami|Clas|Prod|  |Segm|Fami|Clas|Prod|
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 31 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |  | 95 | 12 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 11 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 15 | 00 |
=====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 84
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO DEPORTIVO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA DE ENVIGADO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.941,26
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|Segm|Fami|Clas|Prod|  |Segm|Fami|Clas|Prod|  |Segm|Fami|Clas|Prod|
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=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 27 | 00 |  | 72 | 15 | 31 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 23 | 00 |  | 72 | 14 | 13 | 00 |
=====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 85
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL ZETA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL RECREACCION Y DEPORTE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.882,68
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|Segm|Fami|Clas|Prod|  |Segm|Fami|Clas|Prod|  |Segm|Fami|Clas|Prod|
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 27 | 00 |  | 72 | 15 | 31 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 23 | 00 |
=====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 86
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL O.L. ESCENARIOS DEPORTIVOS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.322,57
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
 
 



 
 
 
 
|Segm|Fami|Clas|Prod|  |Segm|Fami|Clas|Prod|  |Segm|Fami|Clas|Prod|
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 27 | 00 |  | 72 | 15 | 31 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 23 | 00 |  | 72 | 14 | 13 | 00 |
=====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 87
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL ESM BOGOTA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 10.832,84
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|Segm|Fami|Clas|Prod|  |Segm|Fami|Clas|Prod|  |Segm|Fami|Clas|Prod|
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 12 | 14 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 19 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 95 | 12 | 16 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 17 | 00 |  | 72 | 12 | 11 | 00 |  | 72 | 11 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 11 | 10 | 00 |
=====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 88
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO BAOL -JPS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.586,90
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 75,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|Segm|Fami|Clas|Prod|  |Segm|Fami|Clas|Prod|  |Segm|Fami|Clas|Prod|
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 11 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 89
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
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O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO BAOL  - JPS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.937,65
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 75,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|Segm|Fami|Clas|Prod|  |Segm|Fami|Clas|Prod|  |Segm|Fami|Clas|Prod|
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 11 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 90
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO BAOL - JPS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.467,33
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 75,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|Segm|Fami|Clas|Prod|  |Segm|Fami|Clas|Prod|  |Segm|Fami|Clas|Prod|
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 11 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 91
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO BAOL - JPS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.478,33
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 75,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|Segm|Fami|Clas|Prod|  |Segm|Fami|Clas|Prod|  |Segm|Fami|Clas|Prod|
=====================  =====================  =====================
 
 



 
 
 
 
| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 11 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 92
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL BOL
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA DE COTA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.423,48
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|Segm|Fami|Clas|Prod|  |Segm|Fami|Clas|Prod|  |Segm|Fami|Clas|Prod|
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 12 | 14 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |  | 95 | 12 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 39 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 13 | 16 | 00 |  | 26 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 11 | 11 | 15 | 00 |  | 30 | 16 | 16 | 00 |  | 30 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 16 | 15 | 00 |  | 30 | 18 | 15 | 00 |  | 78 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 16 | 00 |  | 72 | 15 | 19 | 00 |  | 72 | 15 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 23 | 00 |  | 72 | 15 | 24 | 00 |  | 72 | 15 | 25 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 26 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |  | 72 | 15 | 30 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 32 | 00 |  | 72 | 15 | 35 | 00 |  | 72 | 15 | 36 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 17 | 00 |  | 95 | 12 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 18 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 15 | 14 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 12 | 11 | 00 |  | 72 | 11 | 11 | 00 |  | 72 | 11 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 93
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: BERNARDO ANCIZAR OSSA LOPEZ
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EDIFICIO COLGAS PROPIEDAD HORIZONTAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.436,48
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|Segm|Fami|Clas|Prod|  |Segm|Fami|Clas|Prod|  |Segm|Fami|Clas|Prod|
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 40 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |  | 30 | 16 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 16 | 21 | 00 |  | 30 | 19 | 15 | 00 |  | 30 | 10 | 17 | 00 |
 
 



 
 
 
 
 
                          CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA
 
                          SEDE VIRTUAL
 
                          CODIGO VERIFICACION: A18831819C8C87 
 
                          28 DE SEPTIEMBRE DE 2018    HORA 11:17:11
 
                          AA18831819               PAGINA: 29 de 53
                          * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
 
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 28 | 00 |  | 30 | 10 | 36 | 00 |  | 30 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 26 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 25 | 00 |  | 72 | 15 | 26 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 29 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 94
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL BOL
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 12.737,33
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|Segm|Fami|Clas|Prod|  |Segm|Fami|Clas|Prod|  |Segm|Fami|Clas|Prod|
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 29 | 00 |  | 70 | 15 | 18 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 15 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 17 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 11 | 11 | 15 | 00 |  | 30 | 11 | 15 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 16 | 00 |  | 30 | 12 | 17 | 00 |  | 78 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 11 | 00 |  | 46 | 16 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 16 | 00 |  | 30 | 13 | 16 | 00 |  | 39 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 17 | 18 | 00 |  | 72 | 15 | 16 | 00 |  | 72 | 15 | 39 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 13 | 16 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 83 | 10 | 15 | 00 |  | 30 | 10 | 36 | 00 |  | 70 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 14 | 00 |  | 72 | 15 | 25 | 00 |  | 72 | 15 | 37 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 15 | 00 |  | 77 | 11 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |
 
 



 
 
 
 
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 11 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 22 | 00 |  | 93 | 14 | 20 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 95
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL BOL
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TOCANCIPA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.785,67
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|Segm|Fami|Clas|Prod|  |Segm|Fami|Clas|Prod|  |Segm|Fami|Clas|Prod|
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 46 | 16 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 19 | 00 |  | 72 | 14 | 17 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 11 | 00 |  | 11 | 11 | 15 | 00 |  | 30 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 18 | 00 |  | 30 | 12 | 16 | 00 |  | 30 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 13 | 16 | 00 |  | 78 | 10 | 18 | 00 |  | 30 | 10 | 36 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 39 | 11 | 16 | 00 |  | 70 | 13 | 15 | 00 |  | 70 | 13 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 17 | 18 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 25 | 00 |  | 72 | 15 | 37 | 00 |  | 72 | 15 | 39 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 11 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 16 | 00 |
=====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 96
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: BERNARDO ANCIZAR OSSA LOPEZ
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A E.P
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 211,82
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|Segm|Fami|Clas|Prod|  |Segm|Fami|Clas|Prod|  |Segm|Fami|Clas|Prod|
=====================  =====================  =====================
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| 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 15 | 19 | 00 |  | 72 | 15 | 32 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 16 | 00 |  | 46 | 16 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 27 | 00 |  | 72 | 14 | 17 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 15 | 00 |  | 11 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 15 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |  | 30 | 13 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 78 | 10 | 18 | 00 |  | 70 | 15 | 18 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 17 | 18 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |  | 70 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 14 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 11 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 97
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: BERNARDO ANCIZAR OSSA LOPEZ
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TENJO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.528,61
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|Segm|Fami|Clas|Prod|  |Segm|Fami|Clas|Prod|  |Segm|Fami|Clas|Prod|
=====================  =====================  =====================
| 11 | 11 | 15 | 00 |  | 30 | 11 | 15 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 16 | 00 |  | 30 | 12 | 17 | 00 |  | 30 | 13 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 17 | 18 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 19 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |  | 95 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 16 | 00 |  | 46 | 16 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 78 | 10 | 18 | 00 |  | 30 | 10 | 36 | 00 |  | 39 | 11 | 16 | 00 |
 
 



 
 
 
 
=====================  =====================  =====================
| 70 | 13 | 15 | 00 |  | 70 | 13 | 16 | 00 |  | 72 | 15 | 25 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 37 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 16 | 00 |
=====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 98
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO BAL
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA LOCAL DE USAQUEN
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 14.249,36
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|Segm|Fami|Clas|Prod|  |Segm|Fami|Clas|Prod|  |Segm|Fami|Clas|Prod|
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 10 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 12 | 16 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 22 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 46 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 17 | 00 |  | 11 | 11 | 15 | 00 |  | 30 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 18 | 00 |  | 30 | 12 | 16 | 00 |  | 30 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 13 | 16 | 00 |  | 78 | 10 | 18 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 27 | 00 |  | 30 | 10 | 36 | 00 |  | 39 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 17 | 18 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 15 | 25 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 37 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 16 | 00 |  | 70 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 99
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL VIAS 2010
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE NIMAIMA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.674,07
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 80,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
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=====================  =====================  =====================
|Segm|Fami|Clas|Prod|  |Segm|Fami|Clas|Prod|  |Segm|Fami|Clas|Prod|
=====================  =====================  =====================
| 11 | 11 | 15 | 00 |  | 30 | 10 | 36 | 00 |  | 30 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 18 | 00 |  | 30 | 12 | 16 | 00 |  | 30 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 13 | 16 | 00 |  | 46 | 16 | 15 | 00 |  | 70 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 13 | 16 | 00 |  | 70 | 17 | 18 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 17 | 00 |  | 72 | 15 | 14 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 19 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |  | 72 | 15 | 39 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |  | 95 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 16 | 00 |
=====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 100
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL BAL
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AREA METROPLITANA VALLE DE ABURRA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.668,53
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|Segm|Fami|Clas|Prod|  |Segm|Fami|Clas|Prod|  |Segm|Fami|Clas|Prod|
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 13 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 15 | 19 | 00 |  | 72 | 15 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 25 | 00 |  | 72 | 15 | 31 | 00 |  | 72 | 15 | 36 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 17 | 00 |  | 95 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
 
 



 
 
 
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 101
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL COMANDO AEREO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FUERZA AEREA COLOMBIANA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.187,90
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|Segm|Fami|Clas|Prod|  |Segm|Fami|Clas|Prod|  |Segm|Fami|Clas|Prod|
=====================  =====================  =====================
| 11 | 11 | 15 | 00 |  | 26 | 12 | 16 | 00 |  | 30 | 10 | 36 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 15 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |  | 30 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 13 | 16 | 00 |  | 30 | 15 | 15 | 00 |  | 30 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 16 | 16 | 00 |  | 30 | 16 | 19 | 00 |  | 30 | 16 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 18 | 15 | 00 |  | 30 | 19 | 15 | 00 |  | 39 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 13 | 15 | 00 |  | 70 | 17 | 18 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 12 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 13 | 00 |  | 72 | 15 | 14 | 00 |  | 72 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 16 | 00 |  | 72 | 15 | 19 | 00 |  | 72 | 15 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 22 | 00 |  | 72 | 15 | 23 | 00 |  | 72 | 15 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 25 | 00 |  | 72 | 15 | 26 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 29 | 00 |  | 72 | 15 | 30 | 00 |  | 72 | 15 | 32 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 35 | 00 |  | 72 | 15 | 36 | 00 |  | 72 | 15 | 37 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 39 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 11 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 17 | 00 |  | 95 | 12 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 102
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO BAL
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA DE FUSAGASUGA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.612,96
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PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|Segm|Fami|Clas|Prod|  |Segm|Fami|Clas|Prod|  |Segm|Fami|Clas|Prod|
=====================  =====================  =====================
| 11 | 11 | 15 | 00 |  | 26 | 12 | 16 | 00 |  | 30 | 10 | 36 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 15 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |  | 30 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 13 | 16 | 00 |  | 30 | 15 | 15 | 00 |  | 30 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 16 | 16 | 00 |  | 30 | 16 | 19 | 00 |  | 30 | 16 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 18 | 15 | 00 |  | 30 | 19 | 15 | 00 |  | 39 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 46 | 16 | 15 | 00 |  | 70 | 13 | 15 | 00 |  | 70 | 17 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 12 | 11 | 00 |  | 95 | 12 | 19 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 17 | 00 |  | 72 | 15 | 13 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 14 | 00 |  | 72 | 15 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 19 | 00 |  | 72 | 15 | 20 | 00 |  | 72 | 15 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 23 | 00 |  | 72 | 15 | 24 | 00 |  | 72 | 15 | 25 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 26 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |  | 72 | 15 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 30 | 00 |  | 72 | 15 | 32 | 00 |  | 72 | 15 | 35 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 36 | 00 |  | 72 | 15 | 37 | 00 |  | 72 | 15 | 39 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 17 | 00 |  | 95 | 12 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 11 | 11 | 00 |  | 72 | 11 | 10 | 00 |
=====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 103
 
 



 
 
 
 
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO BJA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 8.481,20
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|Segm|Fami|Clas|Prod|  |Segm|Fami|Clas|Prod|  |Segm|Fami|Clas|Prod|
=====================  =====================  =====================
| 11 | 11 | 15 | 00 |  | 26 | 12 | 16 | 00 |  | 30 | 10 | 36 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 15 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |  | 30 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 13 | 16 | 00 |  | 30 | 15 | 15 | 00 |  | 30 | 15 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 16 | 15 | 00 |  | 30 | 16 | 16 | 00 |  | 30 | 16 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 16 | 21 | 00 |  | 30 | 18 | 15 | 00 |  | 30 | 19 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 39 | 11 | 16 | 00 |  | 70 | 13 | 15 | 00 |  | 70 | 17 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 12 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 17 | 00 |  | 72 | 15 | 13 | 00 |  | 72 | 15 | 14 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 16 | 00 |  | 72 | 15 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 20 | 00 |  | 72 | 15 | 22 | 00 |  | 72 | 15 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 24 | 00 |  | 72 | 15 | 25 | 00 |  | 72 | 15 | 26 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 27 | 00 |  | 72 | 15 | 29 | 00 |  | 72 | 15 | 30 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 32 | 00 |  | 72 | 15 | 35 | 00 |  | 72 | 15 | 36 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 37 | 00 |  | 72 | 15 | 39 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 17 | 00 |  | 72 | 11 | 11 | 00 |  | 72 | 11 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 104
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO OSSA LOPEZ VIAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE DUITAMA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.772,36
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
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CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|Segm|Fami|Clas|Prod|  |Segm|Fami|Clas|Prod|  |Segm|Fami|Clas|Prod|
=====================  =====================  =====================
| 11 | 11 | 15 | 00 |  | 30 | 10 | 36 | 00 |  | 30 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 18 | 00 |  | 30 | 12 | 16 | 00 |  | 30 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 13 | 16 | 00 |  | 39 | 11 | 16 | 00 |  | 46 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 13 | 15 | 00 |  | 70 | 17 | 18 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 13 | 00 |  | 72 | 15 | 14 | 00 |  | 72 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 19 | 00 |  | 72 | 15 | 25 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 37 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 105
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: BERNARDO ANCIZAR OSSA LOPEZ
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO IDU
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 6.507,09
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|Segm|Fami|Clas|Prod|  |Segm|Fami|Clas|Prod|  |Segm|Fami|Clas|Prod|
=====================  =====================  =====================
| 11 | 11 | 15 | 00 |  | 30 | 10 | 36 | 00 |  | 30 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 18 | 00 |  | 30 | 12 | 16 | 00 |  | 30 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 13 | 16 | 00 |  | 39 | 11 | 16 | 00 |  | 46 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 13 | 15 | 00 |  | 70 | 17 | 18 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |
 
 



 
 
 
 
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 13 | 00 |  | 72 | 15 | 14 | 00 |  | 72 | 15 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 25 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |  | 72 | 15 | 37 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 39 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 106
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: BERNARDO ANCIZAR OSSA LOPEZ
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO IDU
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.621,30
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|Segm|Fami|Clas|Prod|  |Segm|Fami|Clas|Prod|  |Segm|Fami|Clas|Prod|
=====================  =====================  =====================
| 11 | 11 | 15 | 00 |  | 30 | 10 | 17 | 00 |  | 30 | 10 | 28 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 36 | 00 |  | 30 | 11 | 15 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 16 | 00 |  | 30 | 12 | 17 | 00 |  | 30 | 13 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 26 | 15 | 00 |  | 39 | 11 | 16 | 00 |  | 46 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 11 | 17 | 00 |  | 70 | 13 | 15 | 00 |  | 70 | 13 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 17 | 18 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 17 | 00 |  | 72 | 15 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 13 | 00 |  | 72 | 15 | 14 | 00 |  | 72 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 19 | 00 |  | 72 | 15 | 25 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 29 | 00 |  | 72 | 15 | 32 | 00 |  | 72 | 15 | 37 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 39 | 00 |  | 76 | 12 | 15 | 00 |  | 78 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 107
CONTRATO CELEBRADO POR:
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CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL OSSA LOPEZ
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 8.577,89
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 35,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|Segm|Fami|Clas|Prod|  |Segm|Fami|Clas|Prod|  |Segm|Fami|Clas|Prod|
=====================  =====================  =====================
| 11 | 11 | 15 | 00 |  | 26 | 12 | 16 | 00 |  | 30 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 36 | 00 |  | 30 | 11 | 15 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 17 | 00 |  | 30 | 13 | 16 | 00 |  | 30 | 13 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 15 | 15 | 00 |  | 30 | 15 | 19 | 00 |  | 30 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 16 | 16 | 00 |  | 30 | 16 | 19 | 00 |  | 30 | 16 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 17 | 17 | 00 |  | 30 | 18 | 15 | 00 |  | 30 | 19 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 26 | 15 | 00 |  | 39 | 11 | 16 | 00 |  | 46 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 11 | 17 | 00 |  | 70 | 13 | 15 | 00 |  | 70 | 13 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 15 | 18 | 00 |  | 70 | 17 | 18 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 12 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 11 | 00 |  | 72 | 15 | 13 | 00 |  | 72 | 15 | 14 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 16 | 00 |  | 72 | 15 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 20 | 00 |  | 72 | 15 | 22 | 00 |  | 72 | 15 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 24 | 00 |  | 72 | 15 | 25 | 00 |  | 72 | 15 | 26 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 27 | 00 |  | 72 | 15 | 29 | 00 |  | 72 | 15 | 30 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 32 | 00 |  | 72 | 15 | 35 | 00 |  | 72 | 15 | 36 | 00 |
 
 



 
 
 
 
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 37 | 00 |  | 72 | 15 | 39 | 00 |  | 72 | 15 | 40 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 78 | 10 | 18 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 83 | 10 | 18 | 00 |  | 95 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 17 | 00 |  | 95 | 12 | 27 | 00 |  | 95 | 12 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 108
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: BERNARDO ANCIZAR OSSA LOPEZ
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.529,32
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|Segm|Fami|Clas|Prod|  |Segm|Fami|Clas|Prod|  |Segm|Fami|Clas|Prod|
=====================  =====================  =====================
| 11 | 11 | 15 | 00 |  | 26 | 12 | 16 | 00 |  | 30 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 36 | 00 |  | 30 | 11 | 15 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 16 | 00 |  | 30 | 12 | 17 | 00 |  | 30 | 13 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 13 | 17 | 00 |  | 30 | 15 | 15 | 00 |  | 30 | 16 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 16 | 16 | 00 |  | 30 | 16 | 21 | 00 |  | 30 | 18 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 19 | 15 | 00 |  | 30 | 26 | 15 | 00 |  | 39 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 46 | 16 | 15 | 00 |  | 70 | 13 | 15 | 00 |  | 70 | 17 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 12 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 17 | 00 |  | 72 | 15 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 13 | 00 |  | 72 | 15 | 14 | 00 |  | 72 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 16 | 00 |  | 72 | 15 | 19 | 00 |  | 72 | 15 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 22 | 00 |  | 72 | 15 | 23 | 00 |  | 72 | 15 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 25 | 00 |  | 72 | 15 | 26 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 29 | 00 |  | 72 | 15 | 30 | 00 |  | 72 | 15 | 32 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 35 | 00 |  | 72 | 15 | 36 | 00 |  | 72 | 15 | 37 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 39 | 00 |  | 72 | 15 | 40 | 00 |  | 78 | 10 | 18 | 00 |
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=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 24 | 00 |  | 83 | 10 | 18 | 00 |  | 95 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 16 | 00 |  | 95 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 109
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO PUENTE LA PALMA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL LA PALMA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.956,82
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 80,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|Segm|Fami|Clas|Prod|  |Segm|Fami|Clas|Prod|  |Segm|Fami|Clas|Prod|
=====================  =====================  =====================
| 11 | 11 | 15 | 00 |  | 30 | 10 | 17 | 00 |  | 30 | 10 | 28 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 36 | 00 |  | 30 | 11 | 15 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 17 | 00 |  | 30 | 13 | 16 | 00 |  | 30 | 26 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 46 | 16 | 15 | 00 |  | 70 | 13 | 15 | 00 |  | 70 | 13 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 17 | 18 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 17 | 00 |  | 72 | 15 | 13 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 14 | 00 |  | 72 | 15 | 19 | 00 |  | 72 | 15 | 25 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 27 | 00 |  | 72 | 15 | 29 | 00 |  | 72 | 15 | 39 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 15 | 00 |  | 77 | 11 | 16 | 00 |  | 78 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |  | 95 | 11 | 15 | 00 |
 
 



 
 
 
 
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 110
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL OMEGA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO IDU
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.085,26
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 80,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|Segm|Fami|Clas|Prod|  |Segm|Fami|Clas|Prod|  |Segm|Fami|Clas|Prod|
=====================  =====================  =====================
| 11 | 11 | 15 | 00 |  | 30 | 10 | 17 | 00 |  | 30 | 10 | 28 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 36 | 00 |  | 30 | 11 | 15 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 16 | 00 |  | 30 | 12 | 17 | 00 |  | 30 | 13 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 26 | 15 | 00 |  | 46 | 16 | 15 | 00 |  | 70 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 17 | 18 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 17 | 00 |  | 72 | 15 | 13 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 14 | 00 |  | 72 | 15 | 19 | 00 |  | 72 | 15 | 25 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 27 | 00 |  | 72 | 15 | 29 | 00 |  | 72 | 15 | 32 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 35 | 00 |  | 72 | 15 | 39 | 00 |  | 78 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 11 | 15 | 00 |
=====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 111
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL ZETA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO IDU
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.160,22
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
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=====================  =====================  =====================
|Segm|Fami|Clas|Prod|  |Segm|Fami|Clas|Prod|  |Segm|Fami|Clas|Prod|
=====================  =====================  =====================
| 11 | 11 | 15 | 00 |  | 30 | 10 | 17 | 00 |  | 30 | 10 | 28 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 36 | 00 |  | 30 | 11 | 15 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 17 | 00 |  | 30 | 12 | 16 | 00 |  | 30 | 13 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 16 | 19 | 00 |  | 30 | 19 | 15 | 00 |  | 30 | 26 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 39 | 11 | 16 | 00 |  | 46 | 16 | 15 | 00 |  | 70 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 17 | 18 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 17 | 00 |  | 72 | 15 | 13 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 14 | 00 |  | 72 | 15 | 19 | 00 |  | 72 | 15 | 25 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 26 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |  | 72 | 15 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 32 | 00 |  | 72 | 15 | 35 | 00 |  | 72 | 15 | 39 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 78 | 10 | 18 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |  | 93 | 14 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 112
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: BERNARDO ANCIZAR OSSA LOPEZ
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO IDU
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.878,34
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|Segm|Fami|Clas|Prod|  |Segm|Fami|Clas|Prod|  |Segm|Fami|Clas|Prod|
=====================  =====================  =====================
| 11 | 11 | 15 | 00 |  | 30 | 10 | 17 | 00 |  | 30 | 10 | 28 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
 



 
 
 
 
| 30 | 10 | 36 | 00 |  | 30 | 11 | 15 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 16 | 00 |  | 30 | 12 | 17 | 00 |  | 30 | 13 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 16 | 21 | 00 |  | 30 | 19 | 15 | 00 |  | 30 | 26 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 46 | 16 | 15 | 00 |  | 70 | 13 | 15 | 00 |  | 70 | 17 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 10 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 17 | 00 |  | 72 | 15 | 13 | 00 |  | 72 | 15 | 14 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 19 | 00 |  | 72 | 15 | 25 | 00 |  | 72 | 15 | 26 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 27 | 00 |  | 72 | 15 | 29 | 00 |  | 72 | 15 | 35 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 37 | 00 |  | 72 | 15 | 39 | 00 |  | 78 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 113
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL PUENTES Y VIAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO IDU
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.319,83
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|Segm|Fami|Clas|Prod|  |Segm|Fami|Clas|Prod|  |Segm|Fami|Clas|Prod|
=====================  =====================  =====================
| 11 | 11 | 15 | 00 |  | 26 | 12 | 16 | 00 |  | 30 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 28 | 00 |  | 30 | 10 | 36 | 00 |  | 30 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 18 | 00 |  | 30 | 12 | 16 | 00 |  | 30 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 13 | 16 | 00 |  | 30 | 16 | 19 | 00 |  | 30 | 16 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 18 | 15 | 00 |  | 30 | 19 | 15 | 00 |  | 30 | 26 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 39 | 11 | 16 | 00 |  | 46 | 16 | 15 | 00 |  | 70 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 17 | 18 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 17 | 00 |  | 72 | 15 | 13 | 00 |
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=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 14 | 00 |  | 72 | 15 | 19 | 00 |  | 72 | 15 | 25 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 26 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |  | 72 | 15 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 32 | 00 |  | 72 | 15 | 35 | 00 |  | 72 | 15 | 37 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 39 | 00 |  | 78 | 10 | 18 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 83 | 10 | 18 | 00 |  | 93 | 14 | 20 | 00 |  | 95 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 16 | 00 |  | 72 | 15 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 114
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: BERNARDO ANCIZAR OSSA LOPEZ
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCLADIA MUNICIPAL DE SOACHA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.640,85
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|Segm|Fami|Clas|Prod|  |Segm|Fami|Clas|Prod|  |Segm|Fami|Clas|Prod|
=====================  =====================  =====================
| 11 | 11 | 15 | 00 |  | 30 | 11 | 15 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 17 | 00 |  | 30 | 13 | 16 | 00 |  | 46 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 13 | 15 | 00 |  | 70 | 17 | 18 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 12 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 17 | 00 |  | 72 | 15 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 14 | 00 |  | 72 | 15 | 19 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 32 | 00 |  | 72 | 15 | 39 | 00 |  | 76 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 78 | 10 | 18 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================
 
 



 
 
 
 
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 115
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: BERNARDO ANCIZAR OSSA LOPEZ
NOMBRE DEL CONTRATANTE: HIDROS CHIA S EN CA E.S.P.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 413,62
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|Segm|Fami|Clas|Prod|  |Segm|Fami|Clas|Prod|  |Segm|Fami|Clas|Prod|
=====================  =====================  =====================
| 11 | 11 | 15 | 00 |  | 30 | 11 | 15 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 17 | 00 |  | 30 | 13 | 16 | 00 |  | 46 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 13 | 15 | 00 |  | 70 | 17 | 18 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 12 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 17 | 00 |  | 72 | 15 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 14 | 00 |  | 72 | 15 | 19 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 32 | 00 |  | 72 | 15 | 39 | 00 |  | 76 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 78 | 10 | 18 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 116
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL OSSA LOPEZ
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 8.316,73
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|Segm|Fami|Clas|Prod|  |Segm|Fami|Clas|Prod|  |Segm|Fami|Clas|Prod|
=====================  =====================  =====================
| 11 | 11 | 15 | 00 |  | 26 | 12 | 16 | 00 |  | 30 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 28 | 00 |  | 30 | 10 | 36 | 00 |  | 30 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 18 | 00 |  | 30 | 12 | 17 | 00 |  | 30 | 13 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 13 | 17 | 00 |  | 30 | 15 | 15 | 00 |  | 30 | 15 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 16 | 15 | 00 |  | 30 | 16 | 16 | 00 |  | 30 | 16 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 16 | 21 | 00 |  | 30 | 17 | 17 | 00 |  | 30 | 18 | 18 | 00 |
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=====================  =====================  =====================
| 30 | 18 | 15 | 00 |  | 30 | 19 | 15 | 00 |  | 30 | 26 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 39 | 11 | 16 | 00 |  | 46 | 16 | 15 | 00 |  | 70 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 13 | 15 | 00 |  | 70 | 17 | 18 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 12 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 12 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 17 | 00 |  | 72 | 15 | 11 | 00 |  | 72 | 15 | 13 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 14 | 00 |  | 72 | 15 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 19 | 00 |  | 72 | 15 | 20 | 00 |  | 72 | 15 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 23 | 00 |  | 72 | 15 | 24 | 00 |  | 72 | 15 | 25 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 26 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |  | 72 | 15 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 30 | 00 |  | 72 | 15 | 32 | 00 |  | 72 | 15 | 35 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 36 | 00 |  | 72 | 15 | 37 | 00 |  | 72 | 15 | 39 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 40 | 00 |  | 76 | 12 | 15 | 00 |  | 76 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 78 | 10 | 18 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 11 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 83 | 10 | 15 | 00 |  | 83 | 10 | 18 | 00 |  | 95 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 17 | 00 |  | 95 | 12 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 117
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL AVENIDA EL LIBERTADOR
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE COTA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 8.081,20
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70,00%
 
 



 
 
 
 
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|Segm|Fami|Clas|Prod|  |Segm|Fami|Clas|Prod|  |Segm|Fami|Clas|Prod|
=====================  =====================  =====================
| 11 | 11 | 15 | 00 |  | 26 | 12 | 16 | 00 |  | 30 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 28 | 00 |  | 30 | 10 | 36 | 00 |  | 30 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 18 | 00 |  | 30 | 12 | 16 | 00 |  | 30 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 13 | 16 | 00 |  | 30 | 16 | 16 | 00 |  | 30 | 16 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 39 | 11 | 16 | 00 |  | 46 | 16 | 15 | 00 |  | 70 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 17 | 18 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 12 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 11 | 00 |  | 72 | 15 | 13 | 00 |  | 72 | 15 | 14 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 16 | 00 |  | 72 | 15 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 25 | 00 |  | 72 | 15 | 26 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 29 | 00 |  | 72 | 15 | 32 | 00 |  | 72 | 15 | 35 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 37 | 00 |  | 72 | 15 | 39 | 00 |  | 72 | 15 | 40 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 76 | 12 | 15 | 00 |  | 76 | 12 | 17 | 00 |  | 77 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 78 | 10 | 18 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 83 | 10 | 15 | 00 |  | 83 | 10 | 18 | 00 |  | 93 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 20 | 00 |  | 95 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 18 | 00 |
=====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 118
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CANCHA LA PAZ
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA DE ENVIGADO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.531,19
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
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|Segm|Fami|Clas|Prod|  |Segm|Fami|Clas|Prod|  |Segm|Fami|Clas|Prod|
=====================  =====================  =====================
| 11 | 11 | 15 | 00 |  | 30 | 11 | 15 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 17 | 00 |  | 30 | 13 | 16 | 00 |  | 39 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 46 | 16 | 15 | 00 |  | 49 | 24 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 31 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 94 | 12 | 15 | 00 |  | 70 | 11 | 17 | 00 |  | 70 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 13 | 16 | 00 |  | 70 | 15 | 18 | 00 |  | 70 | 17 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 13 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 13 | 00 |  | 72 | 15 | 14 | 00 |  | 72 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 16 | 00 |  | 72 | 15 | 19 | 00 |  | 72 | 15 | 25 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 27 | 00 |  | 72 | 15 | 32 | 00 |  | 72 | 15 | 40 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 22 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |  | 83 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 23 | 00 |
=====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 119
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL UTICA 2010
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE UTICA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.589,51
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 80,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|Segm|Fami|Clas|Prod|  |Segm|Fami|Clas|Prod|  |Segm|Fami|Clas|Prod|
=====================  =====================  =====================
 
 



 
 
 
 
| 11 | 11 | 15 | 00 |  | 30 | 10 | 17 | 00 |  | 30 | 10 | 28 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 36 | 00 |  | 30 | 11 | 15 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 16 | 00 |  | 30 | 12 | 17 | 00 |  | 30 | 13 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 46 | 16 | 15 | 00 |  | 70 | 13 | 15 | 00 |  | 70 | 13 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 17 | 18 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 12 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 17 | 00 |  | 72 | 15 | 13 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 14 | 00 |  | 72 | 15 | 19 | 00 |  | 72 | 15 | 25 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 27 | 00 |  | 72 | 15 | 29 | 00 |  | 72 | 15 | 37 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 39 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |  | 77 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 78 | 10 | 18 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 11 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 83 | 10 | 15 | 00 |  | 93 | 14 | 17 | 00 |  | 93 | 14 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 120
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL BOL
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO IDU
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 15.837,87
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 90,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|Segm|Fami|Clas|Prod|  |Segm|Fami|Clas|Prod|  |Segm|Fami|Clas|Prod|
=====================  =====================  =====================
| 11 | 11 | 15 | 00 |  | 30 | 10 | 15 | 00 |  | 30 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 20 | 00 |  | 30 | 10 | 22 | 00 |  | 30 | 10 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 24 | 00 |  | 30 | 10 | 28 | 00 |  | 30 | 10 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 31 | 00 |  | 30 | 10 | 32 | 00 |  | 30 | 10 | 36 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 15 | 00 |  | 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 18 | 00 |  | 30 | 11 | 19 | 00 |  | 30 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 17 | 00 |  | 30 | 13 | 16 | 00 |  | 30 | 16 | 21 | 00 |
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=====================  =====================  =====================
| 30 | 19 | 15 | 00 |  | 30 | 19 | 16 | 00 |  | 39 | 11 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 46 | 16 | 15 | 00 |  | 70 | 11 | 17 | 00 |  | 70 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 13 | 16 | 00 |  | 70 | 17 | 18 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 11 | 00 |  | 72 | 15 | 13 | 00 |  | 72 | 15 | 14 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 19 | 00 |  | 72 | 15 | 25 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 29 | 00 |  | 72 | 15 | 32 | 00 |  | 72 | 15 | 35 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 39 | 00 |  | 76 | 12 | 15 | 00 |  | 76 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 15 | 00 |  | 77 | 11 | 16 | 00 |  | 78 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 83 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |  | 93 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 20 | 00 |  | 95 | 12 | 16 | 00 |  | 95 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 16 | 00 |  | 77 | 11 | 15 | 00 |  | 77 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 121
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL VIAS SAN CRISTOBAL
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTOBAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 10.512,22
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 95,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|Segm|Fami|Clas|Prod|  |Segm|Fami|Clas|Prod|  |Segm|Fami|Clas|Prod|
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |
 
 



 
 
 
 
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 27 | 00 |  | 72 | 14 | 17 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 11 | 11 | 15 | 00 |  | 30 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 18 | 00 |  | 30 | 12 | 17 | 00 |  | 78 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 11 | 00 |  | 95 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 13 | 16 | 00 |  | 70 | 17 | 18 | 00 |  | 72 | 15 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 39 | 00 |  | 70 | 13 | 16 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 19 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |  | 30 | 10 | 36 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 13 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 14 | 00 |  | 72 | 15 | 25 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 37 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |  | 77 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |  | 93 | 14 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 16 | 00 |  | 39 | 11 | 19 | 00 |  | 46 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 17 | 15 | 00 |  | 11 | 11 | 16 | 00 |  | 11 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 11 | 17 | 15 | 00 |  | 11 | 16 | 21 | 00 |  | 27 | 11 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 27 | 11 | 27 | 00 |  | 30 | 10 | 15 | 00 |  | 30 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 20 | 00 |  | 30 | 10 | 22 | 00 |  | 30 | 10 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 24 | 00 |  | 30 | 10 | 28 | 00 |  | 30 | 10 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 31 | 00 |  | 40 | 18 | 31 | 00 |  | 30 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 19 | 00 |  | 56 | 10 | 16 | 00 |  | 40 | 17 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 14 | 20 | 00 |  | 40 | 17 | 16 | 00 |  | 40 | 17 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 17 | 19 | 00 |  | 40 | 17 | 21 | 00 |  | 40 | 17 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 17 | 28 | 00 |  | 72 | 15 | 11 | 00 |  | 76 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 17 | 00 |  | 83 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 122
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL COTA 2010
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE COTA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 10.431,31
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
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CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 95,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|Segm|Fami|Clas|Prod|  |Segm|Fami|Clas|Prod|  |Segm|Fami|Clas|Prod|
=====================  =====================  =====================
| 11 | 11 | 15 | 00 |  | 11 | 11 | 16 | 00 |  | 11 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 11 | 17 | 15 | 00 |  | 11 | 16 | 21 | 00 |  | 22 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 27 | 11 | 22 | 00 |  | 27 | 11 | 27 | 00 |  | 30 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 17 | 00 |  | 30 | 10 | 18 | 00 |  | 30 | 10 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 22 | 00 |  | 30 | 10 | 23 | 00 |  | 30 | 10 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 28 | 00 |  | 30 | 10 | 29 | 00 |  | 30 | 10 | 31 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 32 | 00 |  | 30 | 10 | 36 | 00 |  | 30 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 17 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 19 | 00 |  | 30 | 13 | 15 | 00 |  | 30 | 13 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 13 | 17 | 00 |  | 30 | 14 | 16 | 00 |  | 30 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 15 | 16 | 00 |  | 30 | 15 | 17 | 00 |  | 30 | 15 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 15 | 19 | 00 |  | 30 | 15 | 20 | 00 |  | 30 | 15 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 16 | 15 | 00 |  | 30 | 16 | 16 | 00 |  | 30 | 16 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 16 | 18 | 00 |  | 30 | 16 | 20 | 00 |  | 30 | 16 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 16 | 22 | 00 |  | 30 | 16 | 24 | 00 |  | 30 | 17 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 17 | 18 | 00 |  | 30 | 17 | 19 | 00 |  | 30 | 18 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 18 | 16 | 00 |  | 30 | 18 | 17 | 00 |  | 30 | 18 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 19 | 15 | 00 |  | 30 | 19 | 16 | 00 |  | 30 | 19 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 19 | 18 | 00 |  | 30 | 26 | 15 | 00 |  | 39 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 39 | 11 | 18 | 00 |  | 39 | 11 | 24 | 00 |  | 39 | 12 | 17 | 00 |
 
 



 
 
 
 
=====================  =====================  =====================
| 40 | 14 | 19 | 00 |  | 40 | 14 | 20 | 00 |  | 40 | 14 | 25 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 17 | 17 | 00 |  | 40 | 17 | 21 | 00 |  | 40 | 17 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 17 | 28 | 00 |  | 40 | 17 | 29 | 00 |  | 40 | 18 | 31 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 47 | 10 | 15 | 00 |  | 70 | 17 | 18 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 11 | 10 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 11 | 00 |  | 72 | 15 | 13 | 00 |  | 72 | 15 | 14 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 16 | 00 |  | 72 | 15 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 20 | 00 |  | 72 | 15 | 22 | 00 |  | 72 | 15 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 24 | 00 |  | 72 | 15 | 25 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 30 | 00 |  | 72 | 15 | 32 | 00 |  | 72 | 15 | 35 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 36 | 00 |  | 72 | 15 | 39 | 00 |  | 76 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 76 | 12 | 15 | 00 |  | 76 | 12 | 17 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 11 | 16 | 00 |  | 78 | 10 | 18 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 17 | 00 |  | 80 | 11 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 16 | 00 |
=====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 123
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: BERNARDO ANCIZAR OSSA LOPEZ
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO IDU
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 8.224,78
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|Segm|Fami|Clas|Prod|  |Segm|Fami|Clas|Prod|  |Segm|Fami|Clas|Prod|
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 17 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |  | 30 | 11 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 16 | 00 |  | 30 | 12 | 17 | 00 |  | 30 | 13 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 14 | 16 | 00 |  | 30 | 15 | 18 | 00 |  | 30 | 15 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 16 | 15 | 00 |  | 30 | 16 | 19 | 00 |  | 30 | 16 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 16 | 21 | 00 |  | 39 | 11 | 18 | 00 |  | 39 | 11 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 10 | 19 | 00 |  | 40 | 14 | 20 | 00 |  | 46 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 13 | 15 | 00 |  | 70 | 13 | 16 | 00 |  | 70 | 17 | 18 | 00 |
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=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 11 | 00 |  | 72 | 15 | 13 | 00 |  | 72 | 15 | 14 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 19 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |  | 72 | 15 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 32 | 00 |  | 72 | 15 | 39 | 00 |  | 73 | 18 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 76 | 12 | 15 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |  | 77 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 78 | 10 | 18 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 11 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |  | 77 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 17 | 00 |  | 11 | 11 | 15 | 00 |  | 11 | 16 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 27 | 11 | 22 | 00 |  | 27 | 11 | 27 | 00 |  | 30 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 17 | 00 |  | 30 | 10 | 18 | 00 |  | 30 | 10 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 22 | 00 |  | 30 | 10 | 23 | 00 |  | 30 | 10 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 28 | 00 |  | 30 | 10 | 29 | 00 |  | 30 | 10 | 31 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 36 | 00 |  | 30 | 11 | 15 | 00 |  | 30 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 124
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: BERNARDO ANCIZAR OSSA LOPEZ
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ADCOOPGUALIVA LTDA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.037,37
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|Segm|Fami|Clas|Prod|  |Segm|Fami|Clas|Prod|  |Segm|Fami|Clas|Prod|
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
 



 
 
 
 
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |
=====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 125
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO BARICHARA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL NOBSA BOYACA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.941,08
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|Segm|Fami|Clas|Prod|  |Segm|Fami|Clas|Prod|  |Segm|Fami|Clas|Prod|
=====================  =====================  =====================
| 11 | 11 | 15 | 00 |  | 11 | 11 | 16 | 00 |  | 11 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 11 | 17 | 15 | 00 |  | 20 | 11 | 15 | 00 |  | 20 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 27 | 11 | 22 | 00 |  | 27 | 11 | 27 | 00 |  | 30 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 17 | 00 |  | 30 | 10 | 22 | 00 |  | 30 | 10 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 24 | 00 |  | 30 | 10 | 28 | 00 |  | 30 | 10 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 31 | 00 |  | 30 | 10 | 36 | 00 |  | 30 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 17 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 19 | 00 |  | 30 | 12 | 16 | 00 |  | 30 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 13 | 16 | 00 |  | 30 | 18 | 15 | 00 |  | 39 | 11 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 14 | 20 | 00 |  | 40 | 17 | 15 | 00 |  | 40 | 17 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 17 | 17 | 00 |  | 40 | 17 | 19 | 00 |  | 40 | 17 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 17 | 21 | 00 |  | 40 | 17 | 24 | 00 |  | 40 | 17 | 28 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 17 | 29 | 00 |  | 40 | 18 | 31 | 00 |  | 70 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 13 | 16 | 00 |  | 70 | 17 | 18 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 11 | 00 |  | 72 | 15 | 19 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 76 | 12 | 15 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |  | 77 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 78 | 10 | 18 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 11 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |  | 95 | 12 | 15 | 00 |
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=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 16 | 00 |
=====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 126
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SANTA MARGARITA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA DE MEDELLIN
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 32.810,17
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|Segm|Fami|Clas|Prod|  |Segm|Fami|Clas|Prod|  |Segm|Fami|Clas|Prod|
=====================  =====================  =====================
| 11 | 11 | 15 | 00 |  | 11 | 11 | 16 | 00 |  | 11 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 11 | 17 | 15 | 00 |  | 11 | 16 | 21 | 00 |  | 20 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 20 | 11 | 16 | 00 |  | 20 | 11 | 17 | 00 |  | 20 | 14 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 19 | 00 |  | 22 | 10 | 20 | 00 |  | 23 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 26 | 12 | 16 | 00 |  | 27 | 11 | 22 | 00 |  | 27 | 11 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 15 | 00 |  | 30 | 10 | 17 | 00 |  | 30 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 20 | 00 |  | 30 | 10 | 22 | 00 |  | 30 | 10 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 24 | 00 |  | 30 | 10 | 28 | 00 |  | 30 | 10 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 31 | 00 |  | 30 | 10 | 32 | 00 |  | 30 | 10 | 36 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 15 | 00 |  | 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 18 | 00 |  | 30 | 11 | 19 | 00 |  | 30 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 17 | 00 |  | 30 | 13 | 15 | 00 |  | 30 | 13 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 13 | 17 | 00 |  | 30 | 14 | 16 | 00 |  | 30 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 15 | 16 | 00 |  | 30 | 15 | 17 | 00 |  | 30 | 15 | 18 | 00 |
 
 



 
 
 
 
=====================  =====================  =====================
| 30 | 15 | 19 | 00 |  | 30 | 15 | 20 | 00 |  | 30 | 15 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 16 | 15 | 00 |  | 30 | 16 | 16 | 00 |  | 30 | 16 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 16 | 18 | 00 |  | 30 | 16 | 19 | 00 |  | 30 | 16 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 16 | 21 | 00 |  | 30 | 16 | 22 | 00 |  | 30 | 16 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 16 | 24 | 00 |  | 30 | 17 | 15 | 00 |  | 30 | 17 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 17 | 17 | 00 |  | 30 | 17 | 18 | 00 |  | 30 | 17 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 17 | 20 | 00 |  | 30 | 17 | 21 | 00 |  | 30 | 18 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 18 | 16 | 00 |  | 30 | 18 | 17 | 00 |  | 30 | 18 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 19 | 15 | 00 |  | 30 | 19 | 16 | 00 |  | 30 | 19 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 19 | 18 | 00 |  | 30 | 26 | 15 | 00 |  | 30 | 26 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 26 | 28 | 00 |  | 30 | 26 | 40 | 00 |  | 31 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 16 | 16 | 00 |  | 31 | 33 | 16 | 00 |  | 31 | 34 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 39 | 10 | 16 | 00 |  | 39 | 10 | 18 | 00 |  | 39 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 39 | 11 | 15 | 00 |  | 39 | 11 | 16 | 00 |  | 39 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 39 | 11 | 18 | 00 |  | 39 | 11 | 19 | 00 |  | 39 | 11 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 39 | 11 | 21 | 00 |  | 39 | 11 | 22 | 00 |  | 39 | 11 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 39 | 11 | 24 | 00 |  | 39 | 11 | 25 | 00 |  | 39 | 11 | 26 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 39 | 12 | 10 | 00 |  | 39 | 12 | 11 | 00 |  | 39 | 12 | 13 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 39 | 12 | 14 | 00 |  | 39 | 12 | 15 | 00 |  | 39 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 39 | 12 | 17 | 00 |  | 39 | 12 | 18 | 00 |  | 39 | 12 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 39 | 12 | 20 | 00 |  | 39 | 12 | 21 | 00 |  | 39 | 12 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 39 | 12 | 23 | 00 |  | 39 | 13 | 15 | 00 |  | 39 | 13 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 39 | 13 | 17 | 00 |  | 40 | 10 | 15 | 00 |  | 40 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 10 | 17 | 00 |  | 40 | 10 | 18 | 00 |  | 40 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 10 | 20 | 00 |  | 40 | 14 | 16 | 00 |  | 40 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 14 | 19 | 00 |  | 40 | 14 | 20 | 00 |  | 40 | 14 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 14 | 25 | 00 |  | 40 | 15 | 15 | 00 |  | 40 | 15 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 15 | 17 | 00 |  | 40 | 15 | 18 | 00 |  | 40 | 16 | 15 | 00 |
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=====================  =====================  =====================
| 40 | 16 | 16 | 00 |  | 40 | 16 | 17 | 00 |  | 40 | 16 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 17 | 15 | 00 |  | 40 | 17 | 16 | 00 |  | 40 | 17 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 17 | 19 | 00 |  | 40 | 17 | 20 | 00 |  | 40 | 17 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 17 | 24 | 00 |  | 40 | 17 | 25 | 00 |  | 40 | 17 | 28 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 17 | 29 | 00 |  | 40 | 18 | 31 | 00 |  | 46 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 47 | 10 | 15 | 00 |  | 48 | 10 | 15 | 00 |  | 48 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 48 | 10 | 17 | 00 |  | 49 | 24 | 15 | 00 |  | 49 | 24 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 10 | 15 | 00 |  | 56 | 10 | 16 | 00 |  | 56 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 11 | 15 | 00 |  | 56 | 10 | 19 | 00 |  | 56 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 11 | 20 | 00 |  | 56 | 11 | 21 | 00 |  | 56 | 11 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 11 | 23 | 00 |  | 56 | 12 | 10 | 00 |  | 70 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 13 | 15 | 00 |  | 70 | 13 | 16 | 00 |  | 70 | 15 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 17 | 18 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 12 | 14 | 00 |  | 72 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 17 | 00 |  | 72 | 15 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 12 | 00 |  | 72 | 15 | 13 | 00 |  | 72 | 15 | 14 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 16 | 00 |  | 72 | 15 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 19 | 00 |  | 72 | 15 | 20 | 00 |  | 72 | 15 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 22 | 00 |  | 72 | 15 | 23 | 00 |  | 72 | 15 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 25 | 00 |  | 72 | 15 | 26 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 29 | 00 |  | 72 | 15 | 30 | 00 |  | 72 | 15 | 31 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 32 | 00 |  | 72 | 15 | 34 | 00 |  | 72 | 15 | 35 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
 



 
 
 
 
| 72 | 15 | 36 | 00 |  | 72 | 15 | 37 | 00 |  | 72 | 15 | 39 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 40 | 00 |  | 73 | 18 | 19 | 00 |  | 76 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 76 | 12 | 17 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 11 | 16 | 00 |  | 78 | 10 | 18 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 17 | 00 |  | 80 | 11 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 24 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 83 | 10 | 18 | 00 |  | 95 | 12 | 19 | 00 |  | 77 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 17 | 00 |
=====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 127
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL CIUDADELA EDUCATIVA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 30.370,98
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|Segm|Fami|Clas|Prod|  |Segm|Fami|Clas|Prod|  |Segm|Fami|Clas|Prod|
=====================  =====================  =====================
| 30 | 15 | 17 | 00 |  | 30 | 15 | 20 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 13 | 16 | 00 |  | 30 | 15 | 15 | 00 |  | 30 | 15 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 15 | 21 | 00 |  | 30 | 16 | 15 | 00 |  | 30 | 16 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 16 | 21 | 00 |  | 30 | 16 | 24 | 00 |  | 30 | 17 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 16 | 16 | 00 |  | 30 | 16 | 19 | 00 |  | 30 | 16 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 17 | 15 | 00 |  | 30 | 17 | 18 | 00 |  | 30 | 16 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 16 | 20 | 00 |  | 30 | 16 | 23 | 00 |  | 30 | 17 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 17 | 19 | 00 |  | 30 | 17 | 20 | 00 |  | 30 | 18 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 19 | 15 | 00 |  | 30 | 19 | 18 | 00 |  | 30 | 26 | 28 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 17 | 21 | 00 |  | 30 | 18 | 17 | 00 |  | 30 | 19 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 26 | 15 | 00 |  | 30 | 26 | 40 | 00 |  | 30 | 18 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 18 | 18 | 00 |  | 30 | 19 | 17 | 00 |  | 30 | 26 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 16 | 15 | 00 |  | 31 | 16 | 16 | 00 |  | 39 | 10 | 16 | 00 |
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=====================  =====================  =====================
| 39 | 11 | 15 | 00 |  | 39 | 11 | 18 | 00 |  | 39 | 11 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 33 | 16 | 00 |  | 39 | 10 | 18 | 00 |  | 39 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 39 | 11 | 19 | 00 |  | 39 | 11 | 22 | 00 |  | 31 | 34 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 39 | 10 | 19 | 00 |  | 39 | 11 | 17 | 00 |  | 39 | 11 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 39 | 11 | 23 | 00 |  | 39 | 11 | 24 | 00 |  | 39 | 12 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 39 | 12 | 14 | 00 |  | 39 | 12 | 17 | 00 |  | 39 | 12 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 39 | 11 | 25 | 00 |  | 39 | 12 | 11 | 00 |  | 39 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 39 | 12 | 18 | 00 |  | 39 | 12 | 21 | 00 |  | 39 | 11 | 26 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 39 | 12 | 13 | 00 |  | 39 | 12 | 16 | 00 |  | 39 | 12 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 39 | 12 | 22 | 00 |  | 39 | 12 | 23 | 00 |  | 39 | 13 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 10 | 17 | 00 |  | 40 | 10 | 20 | 00 |  | 40 | 14 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 39 | 13 | 15 | 00 |  | 40 | 10 | 15 | 00 |  | 40 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 14 | 16 | 00 |  | 40 | 14 | 20 | 00 |  | 39 | 13 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 10 | 16 | 00 |  | 40 | 10 | 19 | 00 |  | 40 | 17 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 14 | 22 | 00 |  | 40 | 14 | 25 | 00 |  | 40 | 15 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 16 | 16 | 00 |  | 40 | 17 | 15 | 00 |  | 40 | 17 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 15 | 15 | 00 |  | 40 | 15 | 18 | 00 |  | 40 | 16 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 17 | 16 | 00 |  | 40 | 17 | 21 | 00 |  | 40 | 15 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 16 | 15 | 00 |  | 40 | 16 | 18 | 00 |  | 40 | 17 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 17 | 24 | 00 |  | 40 | 17 | 25 | 00 |  | 40 | 18 | 31 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 49 | 24 | 15 | 00 |  | 56 | 10 | 15 | 00 |  | 56 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 17 | 28 | 00 |  | 46 | 16 | 15 | 00 |  | 49 | 24 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
 



 
 
 
 
| 56 | 10 | 16 | 00 |  | 70 | 11 | 17 | 00 |  | 40 | 17 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 47 | 10 | 15 | 00 |  | 55 | 12 | 17 | 00 |  | 56 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 13 | 15 | 00 |  | 70 | 13 | 16 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 11 | 10 | 00 |  | 72 | 12 | 11 | 00 |  | 72 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 15 | 18 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 11 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 12 | 12 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |  | 70 | 17 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 12 | 10 | 00 |  | 72 | 12 | 14 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 13 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 16 | 00 |  | 72 | 15 | 21 | 00 |  | 72 | 15 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 17 | 00 |  | 72 | 15 | 14 | 00 |  | 72 | 15 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 22 | 00 |  | 72 | 15 | 25 | 00 |  | 72 | 15 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 20 | 00 |  | 72 | 15 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 27 | 00 |  | 72 | 15 | 29 | 00 |  | 72 | 15 | 32 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 36 | 00 |  | 72 | 15 | 40 | 00 |  | 76 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 30 | 00 |  | 72 | 15 | 34 | 00 |  | 72 | 15 | 37 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 73 | 18 | 19 | 00 |  | 76 | 12 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 31 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 35 | 00 |  | 72 | 15 | 39 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 76 | 12 | 17 | 00 |  | 77 | 11 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 24 | 00 |  | 93 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 78 | 10 | 18 | 00 |  | 80 | 10 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 15 | 16 | 00 |  | 93 | 14 | 20 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 11 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |  | 11 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 11 | 17 | 15 | 00 |  | 20 | 11 | 16 | 00 |  | 20 | 14 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 23 | 10 | 15 | 00 |  | 11 | 11 | 16 | 00 |  | 11 | 16 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 20 | 11 | 17 | 00 |  | 22 | 10 | 19 | 00 |  | 23 | 27 | 14 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 11 | 11 | 17 | 00 |  | 20 | 11 | 15 | 00 |  | 20 | 14 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 20 | 00 |  | 26 | 12 | 16 | 00 |  | 27 | 11 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 17 | 00 |  | 30 | 10 | 20 | 00 |  | 30 | 10 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
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| 30 | 10 | 31 | 00 |  | 27 | 11 | 27 | 00 |  | 30 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 22 | 00 |  | 30 | 10 | 28 | 00 |  | 30 | 10 | 32 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 15 | 00 |  | 30 | 11 | 15 | 00 |  | 30 | 10 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 29 | 00 |  | 30 | 10 | 36 | 00 |  | 30 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 19 | 00 |  | 30 | 13 | 17 | 00 |  | 30 | 15 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 15 | 19 | 00 |  | 30 | 11 | 17 | 00 |  | 30 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 14 | 16 | 00 |  | 83 | 10 | 18 | 00 |  | 95 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 12 | 17 | 00 |  | 40 | 18 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 128
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: BERNARDO ANCIZAR OSSA LOPEZ
NOMBRE  DEL  CONTRATANTE:  CONSTRUCTORA CAPITAL SAS-TRIADA SAS-URBANSA
S.A-SOCIEDAD SALESIANA DE LA INSPECTORIA DE BOGOTA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.647,97
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|Segm|Fami|Clas|Prod|  |Segm|Fami|Clas|Prod|  |Segm|Fami|Clas|Prod|
=====================  =====================  =====================
| 11 | 11 | 15 | 00 |  | 11 | 17 | 15 | 00 |  | 20 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 19 | 00 |  | 30 | 10 | 15 | 00 |  | 11 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 11 | 16 | 21 | 00 |  | 20 | 11 | 17 | 00 |  | 27 | 11 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 17 | 00 |  | 11 | 11 | 17 | 00 |  | 20 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 20 | 14 | 29 | 00 |  | 27 | 11 | 27 | 00 |  | 30 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 20 | 00 |  | 30 | 10 | 24 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 14 | 19 | 00 |  | 40 | 15 | 17 | 00 |  | 30 | 10 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 15 | 00 |  | 30 | 11 | 19 | 00 |  | 40 | 14 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
 



 
 
 
 
| 40 | 17 | 15 | 00 |  | 30 | 10 | 23 | 00 |  | 30 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 17 | 00 |  | 40 | 15 | 15 | 00 |  | 40 | 17 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 17 | 17 | 00 |  | 40 | 17 | 21 | 00 |  | 40 | 17 | 28 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 55 | 12 | 17 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |  | 40 | 17 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 17 | 24 | 00 |  | 40 | 17 | 29 | 00 |  | 70 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 29 | 00 |  | 40 | 17 | 20 | 00 |  | 40 | 17 | 25 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 18 | 31 | 00 |  | 70 | 17 | 18 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 12 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 17 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |  | 77 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 15 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 76 | 12 | 17 | 00 |  | 78 | 10 | 18 | 00 |  | 80 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 15 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 83 | 10 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 15 | 00 |  | 77 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 22 | 00 |  | 93 | 14 | 20 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 18 | 15 | 00 |
=====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 129
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL VIAS PUENTE ARANDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA LOCAL DE PUENTE ARANDA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 14.357,67
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 90,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|Segm|Fami|Clas|Prod|  |Segm|Fami|Clas|Prod|  |Segm|Fami|Clas|Prod|
=====================  =====================  =====================
| 27 | 11 | 27 | 00 |  | 30 | 10 | 20 | 00 |  | 11 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 20 | 11 | 15 | 00 |  | 22 | 10 | 19 | 00 |  | 30 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 22 | 00 |  | 30 | 10 | 23 | 00 |  | 30 | 10 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 15 | 00 |  | 30 | 11 | 19 | 00 |  | 30 | 13 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 24 | 00 |  | 30 | 10 | 31 | 00 |  | 30 | 11 | 16 | 00 |
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=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 16 | 00 |  | 39 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 10 | 28 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 36 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |  | 30 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 39 | 11 | 18 | 00 |  | 39 | 11 | 19 | 00 |  | 40 | 17 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 17 | 19 | 00 |  | 40 | 17 | 28 | 00 |  | 46 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 14 | 19 | 00 |  | 40 | 17 | 16 | 00 |  | 40 | 17 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 17 | 29 | 00 |  | 55 | 12 | 17 | 00 |  | 40 | 14 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 17 | 17 | 00 |  | 40 | 17 | 24 | 00 |  | 40 | 18 | 31 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 10 | 16 | 00 |  | 70 | 13 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 10 | 00 |  | 72 | 14 | 17 | 00 |  | 72 | 15 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 13 | 16 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 11 | 00 |  | 72 | 15 | 25 | 00 |  | 70 | 17 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 13 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 27 | 00 |  | 72 | 15 | 37 | 00 |  | 76 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 78 | 10 | 18 | 00 |  | 80 | 10 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 39 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 11 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |  | 72 | 15 | 40 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 11 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 24 | 00 |  | 81 | 15 | 16 | 00 |  | 93 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 16 | 00 |  | 81 | 15 | 19 | 00 |  | 93 | 14 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 16 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 11 | 15 | 00 |  | 11 | 11 | 15 | 00 |  | 11 | 17 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 20 | 11 | 16 | 00 |  | 27 | 11 | 22 | 00 |  | 30 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
 



 
 
 
 
| 11 | 11 | 16 | 00 |  | 11 | 16 | 21 | 00 |  | 20 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 17 | 00 |
=====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 130
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL VIAS UAERMV 2016
NOMBRE  DEL CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL REHABILITACION
Y MANTENIMIENTO VIAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 7.190,75
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 80,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|Segm|Fami|Clas|Prod|  |Segm|Fami|Clas|Prod|  |Segm|Fami|Clas|Prod|
=====================  =====================  =====================
| 11 | 11 | 15 | 00 |  | 11 | 17 | 15 | 00 |  | 20 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 27 | 11 | 22 | 00 |  | 30 | 10 | 17 | 00 |  | 11 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 11 | 16 | 21 | 00 |  | 20 | 11 | 17 | 00 |  | 27 | 11 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 18 | 00 |  | 11 | 11 | 17 | 00 |  | 20 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 19 | 00 |  | 30 | 10 | 15 | 00 |  | 30 | 10 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 24 | 00 |  | 30 | 10 | 31 | 00 |  | 30 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 16 | 00 |  | 30 | 10 | 22 | 00 |  | 30 | 10 | 28 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 36 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |  | 30 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 23 | 00 |  | 30 | 10 | 29 | 00 |  | 30 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 19 | 00 |  | 30 | 13 | 16 | 00 |  | 39 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 14 | 19 | 00 |  | 40 | 17 | 16 | 00 |  | 40 | 17 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 17 | 29 | 00 |  | 39 | 11 | 18 | 00 |  | 40 | 14 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 17 | 17 | 00 |  | 40 | 17 | 24 | 00 |  | 40 | 18 | 31 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 39 | 11 | 19 | 00 |  | 40 | 17 | 15 | 00 |  | 40 | 17 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 17 | 28 | 00 |  | 55 | 12 | 17 | 00 |  | 56 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 17 | 18 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 13 | 00 |  | 70 | 13 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 10 | 00 |  | 72 | 14 | 17 | 00 |  | 72 | 15 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
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| 70 | 13 | 16 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 11 | 00 |  | 72 | 15 | 25 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 40 | 00 |  | 77 | 11 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 37 | 00 |  | 76 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 78 | 10 | 18 | 00 |  | 80 | 10 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 39 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 11 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 10 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 20 | 00 |  | 95 | 12 | 16 | 00 |  | 81 | 15 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 15 | 00 |  | 77 | 11 | 15 | 00 |  | 93 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 16 | 00 |  | 77 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 131
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL K3 2015
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 14.751,83
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|Segm|Fami|Clas|Prod|  |Segm|Fami|Clas|Prod|  |Segm|Fami|Clas|Prod|
=====================  =====================  =====================
| 40 | 17 | 19 | 00 |  | 40 | 17 | 28 | 00 |  | 46 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 13 | 15 | 00 |  | 40 | 17 | 16 | 00 |  | 40 | 17 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 17 | 29 | 00 |  | 55 | 12 | 17 | 00 |  | 70 | 13 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 17 | 18 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 13 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
 



 
 
 
 
| 72 | 14 | 10 | 00 |  | 72 | 14 | 17 | 00 |  | 72 | 15 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 37 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 11 | 00 |  | 72 | 15 | 25 | 00 |  | 72 | 15 | 39 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 40 | 00 |  | 77 | 11 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 24 | 00 |  | 76 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 78 | 10 | 18 | 00 |  | 80 | 10 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 15 | 16 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 11 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |  | 93 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 17 | 00 |  | 95 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 16 | 00 |  | 77 | 11 | 15 | 00 |  | 11 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 11 | 17 | 15 | 00 |  | 20 | 11 | 16 | 00 |  | 27 | 11 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 20 | 00 |  | 11 | 11 | 16 | 00 |  | 11 | 16 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 20 | 11 | 17 | 00 |  | 27 | 11 | 27 | 00 |  | 30 | 10 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 11 | 11 | 17 | 00 |  | 20 | 11 | 15 | 00 |  | 22 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 15 | 00 |  | 30 | 10 | 23 | 00 |  | 30 | 10 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 31 | 00 |  | 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 39 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 10 | 28 | 00 |  | 30 | 10 | 36 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 18 | 00 |  | 30 | 12 | 17 | 00 |  | 39 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 29 | 00 |  | 30 | 11 | 15 | 00 |  | 30 | 11 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 13 | 16 | 00 |  | 39 | 11 | 19 | 00 |  | 40 | 14 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 17 | 17 | 00 |  | 40 | 17 | 24 | 00 |  | 40 | 18 | 31 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 10 | 16 | 00 |  | 40 | 17 | 15 | 00 |
=====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 132
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL BOL
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SOACHA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 5.801,09
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
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=====================  =====================  =====================
|Segm|Fami|Clas|Prod|  |Segm|Fami|Clas|Prod|  |Segm|Fami|Clas|Prod|
=====================  =====================  =====================
| 11 | 11 | 15 | 00 |  | 11 | 17 | 15 | 00 |  | 20 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 27 | 11 | 27 | 00 |  | 30 | 10 | 17 | 00 |  | 11 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 11 | 16 | 21 | 00 |  | 20 | 11 | 17 | 00 |  | 30 | 10 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 22 | 00 |  | 11 | 11 | 17 | 00 |  | 20 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 27 | 11 | 22 | 00 |  | 30 | 10 | 15 | 00 |  | 30 | 10 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 24 | 00 |  | 30 | 10 | 31 | 00 |  | 30 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 16 | 00 |  | 30 | 15 | 19 | 00 |  | 30 | 10 | 28 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 36 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |  | 30 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 39 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 10 | 29 | 00 |  | 30 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 19 | 00 |  | 30 | 13 | 16 | 00 |  | 39 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 39 | 11 | 19 | 00 |  | 40 | 17 | 16 | 00 |  | 40 | 17 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 17 | 29 | 00 |  | 55 | 12 | 17 | 00 |  | 40 | 14 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 17 | 17 | 00 |  | 40 | 17 | 24 | 00 |  | 40 | 18 | 31 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 10 | 16 | 00 |  | 40 | 17 | 15 | 00 |  | 40 | 17 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 17 | 28 | 00 |  | 46 | 16 | 15 | 00 |  | 70 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 13 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 17 | 00 |  | 72 | 15 | 19 | 00 |  | 70 | 13 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 15 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 25 | 00 |  | 70 | 17 | 18 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 13 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 37 | 00 |  | 76 | 12 | 17 | 00 |  | 77 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
 



 
 
 
 
| 95 | 12 | 16 | 00 |  | 72 | 15 | 39 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 78 | 10 | 18 | 00 |  | 95 | 11 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 40 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 17 | 00 |  | 93 | 14 | 20 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 18 | 15 | 00 |
=====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 133
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: BERNARDO ANCIZAR OSSA LOPEZ
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SOACHA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.335,30
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|Segm|Fami|Clas|Prod|  |Segm|Fami|Clas|Prod|  |Segm|Fami|Clas|Prod|
=====================  =====================  =====================
| 11 | 11 | 15 | 00 |  | 11 | 17 | 15 | 00 |  | 20 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 27 | 11 | 22 | 00 |  | 30 | 10 | 22 | 00 |  | 11 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 11 | 16 | 21 | 00 |  | 20 | 11 | 17 | 00 |  | 27 | 11 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 23 | 00 |  | 11 | 11 | 17 | 00 |  | 20 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 19 | 00 |  | 30 | 10 | 20 | 00 |  | 30 | 10 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 28 | 00 |  | 30 | 10 | 36 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 17 | 00 |  | 39 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 10 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 15 | 00 |  | 30 | 11 | 19 | 00 |  | 30 | 13 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 39 | 11 | 18 | 00 |  | 30 | 10 | 31 | 00 |  | 30 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 16 | 00 |  | 30 | 15 | 19 | 00 |  | 39 | 11 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 14 | 20 | 00 |  | 40 | 17 | 17 | 00 |  | 40 | 17 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 18 | 31 | 00 |  | 56 | 10 | 16 | 00 |  | 40 | 17 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 17 | 19 | 00 |  | 40 | 17 | 28 | 00 |  | 46 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 11 | 17 | 00 |  | 40 | 17 | 16 | 00 |  | 40 | 17 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 17 | 29 | 00 |  | 55 | 12 | 17 | 00 |  | 70 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 13 | 16 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 11 | 00 |  | 72 | 15 | 25 | 00 |  | 70 | 17 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 13 | 00 |
=====================  =====================  =====================
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| 72 | 15 | 27 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 17 | 00 |  | 72 | 15 | 19 | 00 |  | 72 | 15 | 37 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 76 | 12 | 17 | 00 |  | 95 | 11 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 39 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |  | 72 | 15 | 40 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 78 | 10 | 18 | 00 |  | 95 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================
 
 
 
ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACION DOCUMENTAL POR PARTE DE LA
CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA.
 
*****LA ANTERIOR INFORMACION CERTIFICADA YA SE ENCUENTRA EN FIRME*****
                             CERTIFICA:                              
 
QUE  EL  DIA  20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2009 EL PROPONENTE INSCRIBIO EL
REGISTRO  UNICO  DE  PROPONENTES  BAJO  EL  NUMERO  00300842 DEL LIBRO
PRIMERO  DE  LOS  PROPONENTES,  QUE  ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL
REGISTRO  UNICO  EMPRESARIAL  Y  SOCIAL  (RUES)  EL  DIA 20 DEL MES DE
OCTUBRE DE 2009.
 
QUE  EL  DIA  29  DEL  MES  DE MAYO DE 2010 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL
REGISTRO  UNICO  DE  PROPONENTES  BAJO  EL  NUMERO  00326964 DEL LIBRO
PRIMERO  DE  LOS  PROPONENTES,  QUE  ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL
REGISTRO  UNICO  EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 29 DEL MES DE MAYO
DE 2010.
 
QUE  EL  DIA  12  DEL  MES  DE OCTUBRE DE 2010 EL PROPONENTE RENOVO EL
REGISTRO  UNICO  DE  PROPONENTES  BAJO  EL  NUMERO  00342266 DEL LIBRO
PRIMERO  DE  LOS  PROPONENTES,  QUE  ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL
REGISTRO  UNICO  EMPRESARIAL  Y  SOCIAL  (RUES)  EL  DIA 12 DEL MES DE
OCTUBRE DE 2010.
 
QUE  EL DIA 16 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2010 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL
REGISTRO  UNICO  DE  PROPONENTES  BAJO  EL  NUMERO  00350143 DEL LIBRO
PRIMERO  DE  LOS  PROPONENTES,  QUE  ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL
REGISTRO  UNICO  EMPRESARIAL  Y  SOCIAL  (RUES)  EL  DIA 16 DEL MES DE
DICIEMBRE DE 2010.
 
QUE  EL  DIA  31  DEL  MES DE ENERO DE 2011 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL
REGISTRO  UNICO  DE  PROPONENTES  BAJO  EL  NUMERO  00355200 DEL LIBRO
 
 



 
 
 
 
PRIMERO  DE  LOS  PROPONENTES,  QUE  ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL
REGISTRO  UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 31 DEL MES DE ENERO
DE 2011.
 
QUE  EL  DIA  15  DEL  MES DE JULIO DE 2011 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL
REGISTRO  UNICO  DE  PROPONENTES  BAJO  EL  NUMERO  00369945 DEL LIBRO
PRIMERO  DE  LOS  PROPONENTES,  QUE  ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL
REGISTRO  UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 15 DEL MES DE JULIO
DE 2011.
 
QUE  EL  DIA  13  DEL  MES  DE OCTUBRE DE 2011 EL PROPONENTE RENOVO EL
REGISTRO  UNICO  DE  PROPONENTES  BAJO  EL  NUMERO  00379732 DEL LIBRO
PRIMERO  DE  LOS  PROPONENTES,  QUE  ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL
REGISTRO  UNICO  EMPRESARIAL  Y  SOCIAL  (RUES)  EL  DIA 13 DEL MES DE
OCTUBRE DE 2011.
 
QUE  EL  DIA  26  DEL  MES DE ABRIL DE 2012 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL
REGISTRO  UNICO  DE  PROPONENTES  BAJO  EL  NUMERO  00400220 DEL LIBRO
PRIMERO  DE  LOS  PROPONENTES,  QUE  ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL
REGISTRO  UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 26 DEL MES DE ABRIL
DE 2012.
 
QUE  EL  DIA  25  DEL  MES  DE OCTUBRE DE 2012 EL PROPONENTE RENOVO EL
REGISTRO  UNICO  DE  PROPONENTES  BAJO  EL  NUMERO  00419445 DEL LIBRO
PRIMERO  DE  LOS  PROPONENTES,  QUE  ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL
REGISTRO  UNICO  EMPRESARIAL  Y  SOCIAL  (RUES)  EL  DIA 25 DEL MES DE
OCTUBRE DE 2012.
 
QUE  EL  DIA  03  DEL  MES  DE MAYO DE 2013 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL
REGISTRO  UNICO  DE  PROPONENTES  BAJO  EL  NUMERO  00438746 DEL LIBRO
PRIMERO  DE  LOS  PROPONENTES,  QUE  ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL
REGISTRO  UNICO  EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 03 DEL MES DE MAYO
DE 2013.
 
QUE  EL  DIA  15 DEL MES DE OCTUBRE DE 2013 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL
REGISTRO  UNICO  DE  PROPONENTES  BAJO  EL  NUMERO  00456186 DEL LIBRO
PRIMERO  DE  LOS  PROPONENTES,  QUE  ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL
REGISTRO  UNICO  EMPRESARIAL  Y  SOCIAL  (RUES)  EL  DIA 15 DEL MES DE
OCTUBRE DE 2013.
 
QUE EL DIA 12 DEL MES DE MAYO DE 2014 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO
UNICO  DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00481869 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS
PROPONENTES,  QUE  ESTA  INSCRIPCION  SE  PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO
EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 12 DEL MES DE MAYO DE 2014.
 
QUE  EL DIA 18 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2014 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL
REGISTRO  UNICO  DE  PROPONENTES  BAJO  EL  NUMERO  00501347 DEL LIBRO
PRIMERO  DE  LOS  PROPONENTES,  QUE  ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL
REGISTRO  UNICO  EMPRESARIAL  Y  SOCIAL  (RUES)  EL  DIA 18 DEL MES DE
NOVIEMBRE DE 2014.
 
QUE  EL  DIA  10  DEL  MES DE MARZO DE 2015 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL
REGISTRO  UNICO  DE  PROPONENTES  BAJO  EL  NUMERO  00510706 DEL LIBRO
PRIMERO  DE  LOS  PROPONENTES,  QUE  ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL
REGISTRO  UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 10 DEL MES DE MARZO
DE 2015.
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QUE  EL  DIA  21  DEL  MES  DE  ABRIL  DE 2015 EL PROPONENTE RENOVO EL
REGISTRO  UNICO  DE  PROPONENTES  BAJO  EL  NUMERO  00520454 DEL LIBRO
PRIMERO  DE  LOS  PROPONENTES,  QUE  ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL
REGISTRO  UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 21 DEL MES DE ABRIL
DE 2015.
 
QUE  EL  DIA  18  DEL  MES  DE  ABRIL  DE 2016 EL PROPONENTE RENOVO EL
REGISTRO  UNICO  DE  PROPONENTES  BAJO  EL  NUMERO  00559861 DEL LIBRO
PRIMERO  DE  LOS  PROPONENTES,  QUE  ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL
REGISTRO  UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 18 DEL MES DE ABRIL
DE 2016.
 
QUE EL DIA 20 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL
REGISTRO  UNICO  DE  PROPONENTES  BAJO  EL  NUMERO  00575388 DEL LIBRO
PRIMERO  DE  LOS  PROPONENTES,  QUE  ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL
REGISTRO  UNICO  EMPRESARIAL  Y  SOCIAL  (RUES)  EL  DIA 20 DEL MES DE
SEPTIEMBRE DE 2016.
 
QUE EL DIA 16 DEL MES DE MAYO DE 2017 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO
UNICO  DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00601339 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS
PROPONENTES,  QUE  ESTA  INSCRIPCION  SE  PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO
EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 16 DEL MES DE MAYO DE 2017.
 
QUE  EL  DIA  12  DEL  MES  DE  ABRIL  DE 2018 EL PROPONENTE RENOVO EL
REGISTRO  UNICO  DE  PROPONENTES  BAJO  EL  NUMERO  00633283 DEL LIBRO
PRIMERO  DE  LOS  PROPONENTES,  QUE  ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL
REGISTRO  UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 12 DEL MES DE ABRIL
DE 2018.
 
LA  INFORMACION RELACIONADA CON LA INSCRIPCION AQUI CERTIFICADA, QUEDO
EN  FIRME  DIEZ  (10)  DIAS HABILES DESPUES DE LA FECHA DE PUBLICACION
(ARTICULO 6.3 DE LA LEY 1150 DE 2007).
                             CERTIFICA:                              
REPORTE  DE  LA  INFORMACIÓN  POR  PARTE DE LAS ENTIDADES DE CONTRATOS
ADJUDICADOS, EN EJECUCION, EJECUTADOS MULTAS SANCIONES E INHABILIDADES
EN FIRME.
 
QUE  LA  INFORMACION  QUE  HAN REPORTADO LAS ENTIDADES EN RELACION CON
CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCION Y EJECUTADOS ES LA SIGUIENTE:
 
CONTRATOS ADJUDICADOS
ENTIDAD CONTRATANTE: ALCALDÍA MUNICIPAL DE SIBATE CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: SIBATE (CUNDINAMARCA)
NUMERO DEL CONTRATO: 092 OBRA PÚBLICA
 
 



 
 
 
 
FECHA DE ADJUDICACION: 2010/08/30
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 961.302.030,00
CLASIFICACION CONTRATO
10802  PAVIMENTOS RIGIDOS
FECHA DE INSCRIPCION: 2010/09/13
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00338560
ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE FUSAGASUGA
MUNICIPIO: FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA)
NUMERO DEL CONTRATO: COP20100025
FECHA DE ADJUDICACION: 2010/10/07
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 1.279.244.617,00
CLASIFICACION CONTRATO
10401 EDIFICACIONES SENCILLAS HASTA 500M2 Y DE ALTURAS MENORES 15 MTRS
 10402  SIN DESCRIPCION
 10405  SIN DESCRIPCION
 10406  SIN DESCRIPCION
 10407  SIN DESCRIPCION
 10408  SIN DESCRIPCION
 10410  SIN DESCRIPCION
FECHA DE INSCRIPCION: 2010/11/11
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00345805
ENTIDAD CONTRATANTE: Municipio de Zipaquirá Alcaldía Municipal
MUNICIPIO: ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA)
NUMERO DEL CONTRATO: 032-2010
FECHA DE ADJUDICACION: 2010/08/04
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 199.096.030,00
CLASIFICACION CONTRATO
10402 EDIFICACIONES MAYORES DE 500M2 Y DE ALTURAS MAYORES DE 15 MTRS
FECHA DE INSCRIPCION: 2011/01/14
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00354085
 
CONTRATOS EN EJECUCION
ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
MUNICIPIO: BOGOTA D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: IDU-109-2009
FECHA INICIO: 2010/07/26
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 3.215.155.860,00
CLASIFICACION CONTRATO
10801  VIAS DE COMUNICACION EN SUPERFICIE
FECHA DE INSCRIPCION: 2010/01/08
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00313825
ENTIDAD  CONTRATANTE:  Instituto  de  Infraestructura y Concesiones de
Cundinamarca
MUNICIPIO: BOGOTA D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: ICCU-619-09
FECHA INICIO: 2010/02/16
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 14.249.432.863,00
CLASIFICACION CONTRATO
10801  VIAS DE COMUNICACION EN SUPERFICIE
FECHA DE INSCRIPCION: 2010/01/13
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00314244
ENTIDAD CONTRATANTE: Alcaldía de Cota
MUNICIPIO: COTA (CUNDINAMARCA)
NUMERO DEL CONTRATO: 265
FECHA INICIO: 2010/05/07
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 4.252.184.193,00
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CLASIFICACION CONTRATO
20315  INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PARA PLANEACION FAMILIAR
20318  INFORMACION, EDUCACION Y COMUNICACIONES EN POBLACION
20319  SEGUIMIENTO, EVALUACION E INVESTIGACION EN POBLACION
20320  ESTUDIOS SOCIOLOGICOS Y ANTROPOLOGICOS
20501  PLANEACION Y LEGISLACION
20502  MEDIDAS DE PROTECCION AMBIENTAL
20503  ESPECIALIDADES EN PROTECCION AMBIENTAL
20802  PLANEACION,  DISEÑOS  DE INGENIERIA Y APLICACIONES EN PROYECTOS
DEVIVIENDA
20808  DISEÑO ARQUITECTONICO
21002  SISTEMAS DE INFORMACION
21004  GESTION DE PROYECTOS
21005  SERVICIOS BASICOS DE INGENIERIA
FECHA DE INSCRIPCION: 2010/05/29
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00327002
ENTIDAD CONTRATANTE: Alcaldía de Cota
MUNICIPIO: COTA (CUNDINAMARCA)
NUMERO DEL CONTRATO: 358
FECHA INICIO: 2009/03/11
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 833.199.022,00
CLASIFICACION CONTRATO
10402 EDIFICACIONES MAYORES DE 500M2 Y DE ALTURAS MAYORES DE 15 MTRS
10403  REMODELACIONES, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
10410  INSTALACIONES INTERIORES PARA EDIFICACIONES
FECHA DE INSCRIPCION: 2010/05/31
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00327906
ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
MUNICIPIO: BOGOTA D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: IDU-1899-2014
FECHA INICIO: 2015/02/03
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 5.299.638.096,00
CLASIFICACION CONTRATO
72103300  Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura
FECHA DE INSCRIPCION: 2015/01/13
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00506010
ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MEDELLIN
MUNICIPIO: MEDELLIN (ANTIOQUIA)
NUMERO DEL CONTRATO: 4600051899 DE 2013
FECHA INICIO: 2014/03/17
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 7.374.405.664,00
CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:
4210  CONSTRUCCION DE CARRETERAS Y VIAS DE FERROCARRIL
CONTRATO  RELACIONADO  CON LA CONSTRUCCIÓN (LEY 1537 DE 2012 Y DECRETO
1077 DE 2015) (SI O NO): SI.
 
 



 
 
 
 
FECHA DE INSCRIPCION: 2015/04/17
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00519251
ENTIDAD CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME
MUNICIPIO: BOGOTA D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 185-FDLU-2015
FECHA INICIO: 2015/09/24
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 15.376.665.211,00
CLASIFICACION CONTRATO
81101500  Ingeniería civil y arquitectura
70131500  Protección del terreno y del suelo
95121700  Edificios y estructuras públicos
95121900  Edificios y estructuras educacionales y de administración
72121100  Servicios  de  construcción  de  edificios  comerciales y de
oficina
72121300   Servicios   de  construcción  de  talleres  automotrices  y
estaciones de servicio
72141500  Servicios de preparación de tierras
72151600  Servicios de sistemas especializados de comunicación
83101500  Servicios de acueducto y alcantarillado
80101600  Gerencia de proyectos
FECHA DE INSCRIPCION: 2016/01/08
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00545187
ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
MUNICIPIO: BOGOTA D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: IDU-1504-2017
FECHA INICIO: 2018/02/22
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 8.803.432.714,00
CLASIFICACION CONTRATO
72141100  Servicios de construcción y revestimiento y pavimentación de
infraestructura
CONTRATO  RELACIONADO  CON LA CONSTRUCCIÓN (LEY 1537 DE 2012 Y DECRETO
1077 DE 2015) (SI O NO): SI.
FECHA DE INSCRIPCION: 2018/02/09
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00622420
ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
MUNICIPIO: BOGOTA D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: IDU-1542-2017
FECHA INICIO: 2018/02/08
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 7.676.140.442,00
CLASIFICACION CONTRATO
81101500  Ingeniería civil y arquitectura
CONTRATO  RELACIONADO  CON LA CONSTRUCCIÓN (LEY 1537 DE 2012 Y DECRETO
1077 DE 2015) (SI O NO): SI.
FECHA DE INSCRIPCION: 2018/02/09
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00622422
 
CONTRATOS EJECUTADOS
ENTIDAD CONTRATANTE: policia nacional
MUNICIPIO: BOGOTA D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 06-6-10072-09
FECHA INICIO: 2009/08/13
FECHA TERMINACION: 2010/04/24
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 5.228.314.890,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 1.041.834.987,00
CLASIFICACION CONTRATO
10402 EDIFICACIONES MAYORES DE 500M2 Y DE ALTURAS MAYORES DE 15 MTRS
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FECHA DE INSCRIPCION: 2010/02/06
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00316686
ENTIDAD CONTRATANTE: Alcaldía Municipal de Soacha
MUNICIPIO: SOACHA (CUNDINAMARCA)
NUMERO DEL CONTRATO: 737-2009
FECHA INICIO: 2009/07/29
FECHA TERMINACION: 2010/01/28
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 1.442.688.163,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 1.442.688.163,00
CLASIFICACION CONTRATO
10107  CONDUCCION DE AGUAS
10201  REDES DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE
10202  REDES DE DISTRIBUCION DE AGUAS SERVIDAS
10207  RECUPERACION ECOLOGICA Y MORFOLOGICA
10208  EMPRADIZACION
10209  REVEGETALIZACION Y FORMACION DE COBERTURA VEGETAL
10405  PARQUES, OBRAS DE URBANISMO, PAISAJISMO Y COMPLEMENTARIAS
10406  ESTRUCTURAS DE CONCRETO CONVENCIONALES
10401 EDIFICACIONES SENCILLAS HASTA 500M2 Y DE ALTURAS MENORES 15 MTRS
10801  VIAS DE COMUNICACION EN SUPERFICIE
10802  PAVIMENTOS RIGIDOS
10803  PAVIMENTOS FLEXIBLES
10807  SENALIZACION Y SEMAFORIZACION
FECHA DE INSCRIPCION: 2010/05/27
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00326629
ENTIDAD  CONTRATANTE:  UNIDAD  ADMINISTRATIVA  ESPECIAL DE AERONAUTICA
CIVIL
MUNICIPIO: BOGOTA D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 9000274-OH
FECHA INICIO: 2010/02/10
FECHA TERMINACION: 2010/11/06
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 4.565.137.949,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 4.565.137.949,00
CLASIFICACION CONTRATO
10801  VIAS DE COMUNICACION EN SUPERFICIE
FECHA DE INSCRIPCION: 2011/02/10
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00355912
ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
MUNICIPIO: BOGOTA D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: IDU-83-2012
FECHA INICIO: 2013/03/11
FECHA TERMINACION: 2014/07/28
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 7.338.145.305,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): -
CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:
 
 



 
 
 
 
4290  CONSTRUCCION DE OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL
FECHA DE INSCRIPCION: 2013/01/28
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00429800
ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TENJO
MUNICIPIO: TENJO (CUNDINAMARCA)
NUMERO DEL CONTRATO: 243
FECHA INICIO: 2012/11/19
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 1.490.700.565,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 1.490.617.236,00
CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:
4530  CONSTRUCCION DE OBRAS DE INGENIERIA CIVIL
FECHA DE INSCRIPCION: 2012/11/15
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00421642
 
LA  INFORMACIÓN  REMITIDA  POR  LAS  ENTIDADES ESTATALES EN VIRTUD DEL
ARTÍCULO  2.2.1.1.1.5.7.  DEL DECRETO 1082 DE 2015, NO SERÁ VERIFICADA
POR LAS CÁMARAS DE COMERCIO POR LO TANTO LAS CONTROVERSIAS RESPECTO DE
LA  INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES, DEBERÁN SURTIRSE
ANTE LA ENTIDAD ESTATAL CORRESPONDIENTE Y NO PODRÁN DEBATIRSE ANTE LAS
CÁMARAS DE COMERCIO.
 
EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA,
VALOR : $ 47,000
 
**********************************************************************
PARA VERIFICAR QUE EL CONTENIDO DE ESTE CERTIFICADO CORRESPONDA CON LA
INFORMACION  QUE  REPOSA  EN  LOS  REGISTROS  PUBLICOS DE LA CAMARA DE
COMERCIO  DE  BOGOTA, EL CODIGO DE VERIFICACION PUEDE SER VALIDADO POR
SU DESTINATARIO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO
**********************************************************************
ESTE  CERTIFICADO  FUE  GENERADO  ELECTRONICAMENTE CON FIRMA DIGITAL Y
CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURIDICA CONFORME A LA LEY 527 DE 1999.
**********************************************************************
FIRMA  MECANICA  DE  CONFORMIDAD  CON  EL  DECRETO  2150  DE 1995 Y LA
AUTORIZACION   IMPARTIDA   POR  LA  SUPERINTENDENCIA  DE  INDUSTRIA  Y
COMERCIO, MEDIANTE EL OFICIO DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1996.
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