
INFORMACIÓN SOBRE CONTRATOS DE OBRA  EN EJECUCION SUSCRITOS CON ENTIDADES PUBLICAS Y PRIVADAS

OFERENTE: CONSORCIO JB

INTEGRANTES (SI ES PLURAL): JAIRO ANTONIO OSSA LOPEZ

CONTRATO (A) (B) (C) (D) ( E ) (F) = C - A - E (G) (H) (I) J = ( H / (B *30) ) K = (J * I * G)

FECHA INICIACIÓN 

DEL CONTRATO

(DD/MM/AAAA) (DD/MM/AAAA)

CTO.113-

2016

REALIZAR PRECIOS 

UNITARIOS FIJOS SIN 

FORMULA DE REAJUSTE , 

EL DIAGNOSTICO ,DISEÑO 

Y EJECUCION DE OBRAS 

PARA LA ADECUACION  Y 

/O REHABILITACION  Y/O 

MANTENIMIENTO DE LA 

MALLA VIAL , PARUQES Y 

ANDENES  DE LA 

13/02/2017 13/09/2018 24 3/10/2018 NO N/A 597 123 3.380.294.612,00$    50% 4.694.853,63              288.733.498

288.733.498,11       

NOTA 1 :

NOTA 2 :

NOTA 3 :

NOTA 4 :

NOTA 5 :

Bajo la gravedad de juramento certifico que la información contenida en el presente anexo corresponde a la realidad y soporta la veracidad de la misma.

No. de T.P. 

El presente anexo debe presentarse en medio fisico (debidamente diligenciado y firmado), y en medio magnético excel, con el fin de realizar la respectiva verificación.

En constancia de lo anterior firmo este documento a los (01)  días del mes de  octubre  de 2018

NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE CONTADOR PUBLICO Ó REVISOR FISCAL

FIRMA DEL CONTADOR PUBLICO Ó REVISOR FISCAL

JAIRO ANTONIO OSSA LOPEZ

SONIA MARCELA ERASO BELTRAN 

Será causal de rechazo cuando la información de la capacidad residual declarada en el presente anexo no corresponda a la realidad o cuando la entidad verifique que la información allegada no corresponde con la declarada por el proponente.

SUMATORIA CONTRATOS EN EJECUCION DEL PERIODO  (SCE)

Este formulario deberá diligenciarse en todas sus columnas. La información incluida en él será responsabilidad del proponente.

En caso que el oferente requiera relacionar más contratos en ejecución  podrá insertar las filas requeridas.

Para calcular el plazo en días se tomara meses de 30 días y años de 360 días.

PORCENTAJE DE 

PARTICIPACION SI 

ES CONSORCIO O  

UNION TEMPORAL

SALDO DIARIO DEL 

CONTRATO EN 

EJECUCIÓN

SALDO DEL CONTRATO 

EN EJECUCIÓN 

ALCALDIA LOCAL DE CANDELARIA

DIAS PENDIENTE DE 

EJECUCION A PARTIR DE LA 

FECHA DE CIERRE DEL 

PRESENTE PROCESO DE 

SELECCIÓN 

(si el plazo del contrato es mayor a 

12 meses, diligencie 360 en esta 

casilla, si es menor o igual a 12 

meses, calcular los dias 

pendientes por ejecutar 

(B * 30) - F

VALOR DEL CONTRATO 

INCLUYENDO LAS 

ADICIONES

FECHA DE CIERRE 

PRESENTE 

PROCESO 

(DD/MM/AAAA)

EL CONTRATO 

ESTA SUSPENDIDO 

O HA ESTADO 

SUSPENDIDO ?

(SI / NO ) 

NUMERO TOTAL DE 

DIAS DE SUSPENSION 

DEL CONTRATO 

HASTA LA FECHA DE 

CIERRE DEL 

PRESENTE PROCESO

(si en la columna D se 

diligenció: "NO", en este 

campo se debe digitar : 

N/A) 

TOTAL DIAS 

EJECUTADOS 

ENTIDAD CONTRATANTE (RAZÓN SOCIAL)

FECHA DE 

TERMINACION 

DEL CONTRATO

NÚMERO OBJETO
PLAZO DEL 

CONTRATO EN 

MESES

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA No. SED-LP-DCCEE-105-2018

ANEXO No. 8

DECLARACION JURAMENTADA


