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**********************************************************************
ESTE  CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRONICAMENTE Y CUENTA CON UN CODIGO
DE VERIFICACION QUE LE PERMITE SER VALIDADO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A
WWW.CCB.ORG.CO
**********************************************************************
RECUERDE  QUE  ESTE  CERTIFICADO  LO  PUEDE  ADQUIRIR  DESDE SU CASA U
OFICINA DE FORMA FACIL, RAPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO
**********************************************************************
PARA  SU  SEGURIDAD  DEBE  VERIFICAR LA VALIDEZ Y AUTENTICIDAD DE ESTE
CERTIFICADO  SIN  COSTO  ALGUNO  DE  FORMA  FÁCIL,  RÁPIDA Y SEGURA EN
WWW.CCB.ORG.CO/CERTIFICADOSELECTRONICOS/
**********************************************************************
CERTIFICADO   DE   INSCRIPCION   Y  CLASIFICACION  REGISTRO  UNICO  DE
PROPONENTES
                             CERTIFICA:                              
LA  CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL
ARTICULO  6.1 DE LA LEY 1150 DE 2007, REGLAMENTADA POR DECRETO 1082 DE
2015,  CON  BASE  EN LA INFORMACION SUMINISTRADA POR EL INSCRITO Y POR
LAS ENTIDADES ESTATALES.
                             CERTIFICA:                              
                          IDENTIFICACION
 
QUE: ARQUITECTURA MAS VERDE S.A.S
NIT: 00000900361140-6
NUMERO DEL PROPONENTE EN LA CAMARA DE COMERCIO: 00052940
                             CERTIFICA:                              
                     INSCRIPCION Y RENOVACION
 
FECHA DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES: 2017/07/28
FECHA  DE  ULTIMA  RENOVACION  EN  EL  REGISTRO  DE  LOS  PROPONENTES:
2018/04/11
                             CERTIFICA:                              
                CONSTITUCION Y REPRESENTACION LEGAL
 
PERSONAS JURIDICAS INSCRITAS EN EL REGISTRO MERCANTIL O EN EL REGISTRO
DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO.
 
                      INFORMACION CONSTITUCION.
 
CONSTITUCION:  QUE  POR DOCUMENTO PRIVADO DE JUNTA DE SOCIOS DEL 20 DE
MAYO  DE  2010, INSCRITA EL 1 DE JUNIO DE 2010 BAJO EL NUMERO 01388148
DEL   LIBRO   IX,  SE  CONSTITUYO  LA  SOCIEDAD  COMERCIAL  DENOMINADA
ARQUITECTURA MAS VERDE LTDA.
                              CERTIFICA:                             
QUE  POR  ACTA  NO.  sin  num DE JUNTA DE SOCIOS DEL 1 DE NOVIEMBRE DE
 
 



 
 
 
 
2014,  INSCRITA  EL  29  DE  ENERO DE 2015 BAJO EL NÚMERO 01906593 DEL
LIBRO IX, LA SOCIEDAD CAMBIO SU NOMBRE DE: ARQUITECTURA MAS VERDE LTDA
POR EL DE: ARQUITECTURA MAS VERDE S.A.S.
QUE  POR ACTA NO. SIN NUM, DE LA JUNTA DE SOCIOS DEL 1 DE NOVIEMBRE DE
2014 INSCRITO EL 29 DE ENERO DE 2015 BAJO EL NUMERO 01906593 DEL LIBRO
IX,  LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO DE SOCIEDAD LIMITADA A
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA BAJO EL NOMBRE DE: ARQUITECTURA MAS
VERDE S.A.S
VIGENCIA: QUE EL TERMINO DE DURACION DE LA SOCIEDAD ES INDEFINIDO
 
               REPRESENTACION LEGAL
 
REPRESENTACIÓN LEGAL: LA SOCIEDAD TENDRÁ UN REPRESENTANTE LEGAL QUE SE
DENOMINARÁ  GERENTE,  CON UN SUPLENTE QUE REEMPLAZARÁ AL PRINCIPAL. EN
SUS FALTAS ACCIDENTALES, TEMPORALES O ABSOLUTAS. ** NOMBRAMIENTOS **
QUE  POR  ACTA  NO.  010  DE  JUNTA DE SOCIOS DEL 29 DE ABRIL DE 2014,
INSCRITA  EL  7  DE MAYO DE 2014 BAJO EL NUMERO 01832388 DEL LIBRO IX,
FUE (RON) NOMBRADO (S):
        NOMBRE                                  IDENTIFICACION
GERENTE
  CARDENAS CHAVEZ PAOLA                      C.C. 000000052455608
SUPLENTE DEL GERENTE
  CARDENAS MARTINEZ EDGAR JULIO              C.C. 000000019089824
                    FACULTADES:
FACULTADES  DEL  REPRESENTANTE LEGAL: EL GERENTE Y EL SUPLENTE, CUANDO
LO  REEMPLACE,  :,  EJERCERÁN  TODAS  LAS  FUNCIONES  ADMINISTRATIVAS,
FINANCIERAS  Y  DE DIRECCIÓN DE LA T SOCIEDAD Y AQUELLAS PROPIAS DE LA
NATURALEZA DE SU CARGO, EN ESPECIAL, LAS SIGUIENTES: 1. REPRESENTAR LA
SOCIEDAD  ANTE  LOS  ACCIONISTAS,  ANTE  TERCEROS Y ANTE TODA CLASE DE
AUTORIDADES  DEL  ORDEN  ADMINISTRATIVO, JURISDICCIONAL Y POLICIAL. 2.
EJECUTAR  TODOS  LOS  ACTOS  U  OPERACIONES CORRESPONDIENTES AL OBJETO
SOCIAL,  DE  CONFORMIDAD  CON  LO  PREVISTO  EN  LAS  LEYES Y EN ESTOS
ESTATUTOS.  3.  AUTORIZAR CON SU FIRMA TODOS LOS DOCUMENTOS PÚBLICOS O
PRIVADOS QUE DEBAN OTORGARSE EN DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES SOCIALES
O EN INTERÉS DE LA SOCIEDAD. 4. PRESENTAR A LA ASAMBLEA GENERAL EN SUS
REUNIONES  ORDINARIAS,  EL  BALANCE  DE FIN DE EJERCICIO JUNTO CON SUS
NOTAS  EXPLICATIVAS  Y  UN  INFORME  ESCRITO  SOBRE LA SITUACIÓN DE LA
SOCIEDAD,  UN  DETALLE COMPLETO DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS Y
UN  PROYECTO  DE  DISTRIBUCIÓN  DE  UTILIDADES OBTENIDAS. 5. NOMBRAR Y
REMOVER  A  TOS DIRECTORES DE LAS AGENCIAS. 6. ORDENAR LAS ACCIONES DE
RESPONSABILIDAD  QUE  CORRESPONDAN  CONTRA  LOS  FUNCIONARIOS  QUE  HA
ELEGIDO,  LOS  CUALES  SE  DENOMINARAN  DIRECTORES  DE OFICINAS, Y LOS
GERENTES  DE  LAS SUCURSALES. 7. NOMBRAR Y REMOVER LOS EMPLEADOS DE LA
SOCIEDAD.  8.  TOMAR  TODAS LAS MEDIDAS QUE RECLAME LA CONSERVACIÓN DE
LOS  BIENES  SOCIALES,  VIGILAR  LA  ACTIVIDAD  DE LOS EMPLEADOS DE LA
SOCIEDAD  E IMPARTIRLES LAS ÓRDENES E INSTRUCCIONES QUE EXIJA LA BUENA
MARCHA  DE  LOS  NEGOCIOS. 9. CONVOCAR LA ASAMBLEA GENERAL A REUNIONES
EXTRAORDINARIAS  CUANDO  LO JUZGUE CONVENIENTE O NECESARIO Y HACER LAS
CONVOCATORIAS  DEL  CASO  CUANDO LO ORDENEN LOS ESTATUTOS, LA ASAMBLEA
GENERAL Ó EL REVISOR FISCAL DE LA SOCIEDAD. 10. CONVOCAR A LA ASAMBLEA
GENERAL  CUANDO  LO  CONSIDERE  NECESARIO  O  CONVENIENTE Y MANTENERLA
INFORMADA  DEL CURSO DE LOS NEGOCIOS SOCIALES. 11. CUMPLIR LAS ÓRDENES
E  INSTRUCCIONES  QUE  LE  IMPARTA  LA ASAMBLEA GENERAL. 12. CUMPLIR O
HACER  QUE  SE CUMPLAN OPORTUNAMENTE TODOS LOS REQUISITOS O EXIGENCIAS
LEGALES  QUE  SE  RELACIONEN CON EL FUNCIONAMIENTO Y ACTIVIDADES DE LA
SOCIEDAD.  13.  RENDIR  CUENTAS  COMPROBADAS  DE  SU  GESTIÓN. ANTE LA
 
 



 
 
 
 
 
                          CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA
 
                          SEDE VIRTUAL
 
                          CODIGO VERIFICACION: A18843160D2D60 
 
                          3 DE OCTUBRE DE 2018    HORA 12:41:10
 
                          AA18843160               PAGINA: 2 de 52
                          * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
 
ASAMBLEA GENERAL. AL FINAL DE CADA EJERCICIO SOCIAL Y CUANDO SE RETIRE
DE SU CARGO.
 
LA  INFORMACION  ANTERIOR  HA  SIDO  TOMADA  DIRECTAMENTE DEL REGISTRO
MERCANTIL O DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO
                             CERTIFICA:                              
                             DOMICILIO
 
DIRECCION DEL DOMICILIO PRINCIPAL
CL 143 NO 47-60 OFC 301
MUNICIPIO: BOGOTA D.C.
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
BARRIO: Prado Pinzon
TELEFONO 1: 6957322
TELEFONO 2: 3143350113
CORREO ELECTRONICO: gerencia@arquitecturamasverde.com
A.A.: 0
 
DIRECCION PARA NOTIFICACION JUDICIAL
CL 143 NO 47-60 OFC 301
MUNICIPIO: BOGOTA D.C.
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
BARRIO: Prado Pinzon
TELEFONO 1: 6957322
TELEFONO 2: 3184488030
CORREO ELECTRONICO: gerencia@arquitecturamasverde.com
A.A.: 0
 
 
LA  INFORMACION  ANTERIOR  HA  SIDO  TOMADA  DIRECTAMENTE DEL REGISTRO
MERCANTIL O DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO
                             CERTIFICA:                              
              CLASIFICACION POR TAMAÑO DE LA EMPRESA
 
QUE EL INSCRITO SE CLASIFICO COMO:
 
PEQUEÑA EMPRESA
                             CERTIFICA:                              
                       INFORMACION FINANCIERA
 
QUE EN RELACION A SU INFORMACION FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTO:
FECHA DE CORTE DE LA INFORMACION FINANCIERA:  2017/12/31
ACTIVO CORRIENTE:                           $1.385.526.312,00
ACTIVO TOTAL:                               $1.450.091.074,00
PASIVO CORRIENTE:                           $611.958.472,00
 
 



 
 
 
 
PASIVO TOTAL:                               $799.696.291,00
PATRIMONIO:                                 $650.394.783,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL:               $131.040.011,00
GASTOS DE INTERESES:                         $48.002.790,00
                             CERTIFICA:                              
                       CAPACIDAD FINANCIERA
 
QUE  EN  RELACION  A  LOS  INDICADORES  DE  LA CAPACIDAD FINANCIERA EL
PROPONENTE REPORTO:
 
INDICE DE LIQUIDEZ:                         2,26
INDICE DE ENDEUDAMIENTO:                    0,55
RAZON DE CORBERTURA DE INTERESES:           2,72
 
 
ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACION DOCUMENTAL POR PARTE DE LA
CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA.
                             CERTIFICA:                              
                       CAPACIDAD ORGANIZACIONAL
 
QUE  EN  RELACION  A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL
PROPONENTE REPORTO:
 
RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO:                0,20
RENTABILIDAD DEL ACTIVO:                    0,09
 
 
ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACION DOCUMENTAL POR PARTE DE LA
CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA.
                             CERTIFICA:                              
                            CLASIFICACION
 
QUE  EN  RELACION  A  LOS BIENES, OBRAS Y SERVICIOS QUE OFRECERA A LAS
ENTIDADES  ESTATALES,  IDENTIFICADOS  CON  EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL (CLASE), EL PROPONENTE REPORTO:
 
===================================================================
|Segm|Fami|Clas|Prod|                 Descripcion                 |
===================================================================
| 10 | 13 | 16 | 00 | Recipientes para animales                   |
===================================================================
| 10 | 16 | 15 | 00 | Árboles y arbustos                          |
===================================================================
| 10 | 16 | 16 | 00 | Plantas florales                            |
===================================================================
| 10 | 16 | 18 | 00 | Plantas sin flor                            |
===================================================================
| 10 | 16 | 19 | 00 | Productos florales secos                    |
===================================================================
| 10 | 17 | 15 | 00 | Abonos orgánicos y nutrientes para plantas  |
===================================================================
| 10 | 17 | 16 | 00 | Abonos químicos y nutrientes para plantas   |
===================================================================
| 10 | 17 | 17 | 00 | Herbicidas                                  |
===================================================================
| 10 | 17 | 18 | 00 | Acondicionadores de suelos                  |
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===================================================================
| 10 | 19 | 15 | 00 | Pesticidas o repelentes de plagas           |
===================================================================
| 10 | 19 | 17 | 00 | Dispositivos para control de plagas         |
===================================================================
| 10 | 22 | 60 | 00 | Especies individuales o variedades de flore |
|    |    |    |    | s vivas                                     |
===================================================================
| 10 | 32 | 60 | 00 | Especies individuales o variedades de flore |
|    |    |    |    | s cortadas frescas                          |
===================================================================
| 10 | 42 | 60 | 00 | Especies individuales o variedades de flore |
|    |    |    |    | s cortadas secas                            |
===================================================================
| 10 | 50 | 18 | 00 | Hojas de eucalipto cortadas prescas         |
===================================================================
| 10 | 50 | 19 | 00 | Helechos cortados frescos                   |
===================================================================
| 10 | 50 | 21 | 00 | Pastos costados frescos                     |
===================================================================
| 10 | 50 | 23 | 00 | Hiedra cortada fresca                       |
===================================================================
| 10 | 50 | 29 | 00 | Hojas frescas cortadas de especies sencilla |
|    |    |    |    | s                                           |
===================================================================
| 11 | 11 | 15 | 00 | Barro y Tierra                              |
===================================================================
| 11 | 12 | 18 | 00 | Fibras de plantas                           |
===================================================================
| 12 | 16 | 19 | 00 | Surfactantes                                |
===================================================================
| 12 | 16 | 48 | 00 | Agentes reductores de agua                  |
===================================================================
| 12 | 16 | 49 | 00 | Agentes de impermeabilización               |
===================================================================
| 14 | 11 | 15 | 00 | Papel de imprenta y papel de escribir       |
===================================================================
| 14 | 11 | 16 | 00 | Papel fantasía                              |
===================================================================
| 14 | 11 | 17 | 00 | Productos de papel para uso personal        |
===================================================================
| 14 | 11 | 18 | 00 | Papeles de uso comercial                    |
===================================================================
| 14 | 12 | 15 | 00 | Cartón y papel para embalaje                |
===================================================================
 
 



 
 
 
 
| 14 | 12 | 16 | 00 | Papel de seda                               |
===================================================================
| 14 | 12 | 17 | 00 | Papeles laminados                           |
===================================================================
| 14 | 12 | 18 | 00 | Papeles recubiertos                         |
===================================================================
| 14 | 12 | 19 | 00 | Papel prensa y de offset                    |
===================================================================
| 14 | 12 | 21 | 00 | Papeles de base sin recubrir                |
===================================================================
| 14 | 12 | 22 | 00 | Papeles especializados de uso industrial    |
===================================================================
| 20 | 12 | 11 | 00 | Equipo para cementar                        |
===================================================================
| 20 | 12 | 16 | 00 | Brocas de barrena                           |
===================================================================
| 21 | 10 | 15 | 00 | Maquinaria agrícola para preparación del su |
|    |    |    |    | elo                                         |
===================================================================
| 21 | 10 | 16 | 00 | Maquinaria agrícola para siembra y plantado |
===================================================================
| 21 | 10 | 17 | 00 | Maquinaria agrícola para cosechar           |
===================================================================
| 21 | 10 | 18 | 00 | Aparatos dispersores o aspersores para agri |
|    |    |    |    | cultura                                     |
===================================================================
| 21 | 10 | 19 | 00 | Equipo para aves de corral y ganado         |
===================================================================
| 21 | 10 | 20 | 00 | Maquinaria agrícola para limpieza, selecció |
|    |    |    |    | n o clasificación                           |
===================================================================
| 21 | 10 | 21 | 00 | Maquinaria y equipo para transformación agr |
|    |    |    |    | ícola                                       |
===================================================================
| 21 | 10 | 22 | 00 | Maquinaria y equipo para silvicultura       |
===================================================================
| 21 | 10 | 23 | 00 | Equipo para invernadero                     |
===================================================================
| 21 | 10 | 24 | 00 | Equipo para insectos                        |
===================================================================
| 22 | 10 | 16 | 00 | Equipo de pavimentación                     |
===================================================================
| 22 | 10 | 17 | 00 | Componentes de equipo pesado                |
===================================================================
| 22 | 10 | 18 | 00 | Grúas de elevación                          |
===================================================================
| 22 | 10 | 19 | 00 | Maquinaria y accesorios de construcción de  |
|    |    |    |    | edificios                                   |
===================================================================
| 23 | 10 | 15 | 00 | Maquinaria para trabajar madera, piedra, ce |
|    |    |    |    | rámica y similares                          |
===================================================================
| 23 | 15 | 35 | 00 | Sistemas de pintura                         |
===================================================================
| 23 | 27 | 18 | 00 | Suministros para soldar, soldadura fuerte y |
|    |    |    |    |  soldadura débil                            |
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===================================================================
| 23 | 28 | 19 | 00 | Maquinaria y suministros para la limpieza d |
|    |    |    |    | el metal                                    |
===================================================================
| 24 | 12 | 18 | 00 | Latas para envasado                         |
===================================================================
| 25 | 10 | 16 | 00 | Vehículos de transporte de productos y mate |
|    |    |    |    | riales                                      |
===================================================================
| 25 | 17 | 41 | 00 | Sistemas de tejado                          |
===================================================================
| 25 | 18 | 17 | 00 | Remolques para productos y materiales       |
===================================================================
| 26 | 11 | 17 | 00 | Baterías, pilas y accesorios                |
===================================================================
| 26 | 12 | 15 | 00 | Alambre eléctrico                           |
===================================================================
| 26 | 12 | 16 | 00 | Cables eléctricos y accesorios              |
===================================================================
| 26 | 13 | 15 | 00 | Centrales eléctricas                        |
===================================================================
| 27 | 11 | 20 | 00 | Herramientas manuales de jardinería, agricu |
|    |    |    |    | ltura y forestación                         |
===================================================================
| 27 | 11 | 23 | 00 | Herramientas de marcar                      |
===================================================================
| 27 | 11 | 28 | 00 | Conexiones de herramientas y accesorios     |
===================================================================
| 30 | 10 | 15 | 00 | Ángulos                                     |
===================================================================
| 30 | 10 | 17 | 00 | Vigas                                       |
===================================================================
| 30 | 10 | 18 | 00 | Conductos                                   |
===================================================================
| 30 | 10 | 22 | 00 | Plancha                                     |
===================================================================
| 30 | 10 | 23 | 00 | Perfiles                                    |
===================================================================
| 30 | 10 | 24 | 00 | Varillas                                    |
===================================================================
| 30 | 10 | 28 | 00 | Pilotaje                                    |
===================================================================
| 30 | 10 | 31 | 00 | Rieles                                      |
===================================================================
| 30 | 10 | 32 | 00 | Enrejado                                    |
 
 



 
 
 
 
===================================================================
| 30 | 10 | 39 | 00 | Ejes                                        |
===================================================================
| 30 | 11 | 15 | 00 | Concreto y morteros                         |
===================================================================
| 30 | 11 | 16 | 00 | Cemento y cal                               |
===================================================================
| 30 | 11 | 17 | 00 | Yesos                                       |
===================================================================
| 30 | 11 | 18 | 00 | Agregados                                   |
===================================================================
| 30 | 11 | 19 | 00 | Elementos para reforzar concreto            |
===================================================================
| 30 | 12 | 15 | 00 | Derivados bituminosos                       |
===================================================================
| 30 | 12 | 16 | 00 | Asfaltos                                    |
===================================================================
| 30 | 12 | 17 | 00 | Materiales de construcción de caminos y car |
|    |    |    |    | rileras                                     |
===================================================================
| 30 | 12 | 18 | 00 | Materiales de arquitectura paisajística     |
===================================================================
| 30 | 12 | 19 | 00 | Materiales para estabilización y refuerzo d |
|    |    |    |    | e suelos                                    |
===================================================================
| 30 | 13 | 15 | 00 | Bloques                                     |
===================================================================
| 30 | 13 | 16 | 00 | Ladrillos                                   |
===================================================================
| 30 | 13 | 17 | 00 | Azulejos y baldosas                         |
===================================================================
| 30 | 15 | 15 | 00 | Material para tejados y techos              |
===================================================================
| 30 | 15 | 16 | 00 | Accesorios para tejados                     |
===================================================================
| 30 | 15 | 17 | 00 | Canalones de tejado y accesorios            |
===================================================================
| 30 | 15 | 20 | 00 | Cercado                                     |
===================================================================
| 30 | 15 | 21 | 00 | Superficie                                  |
===================================================================
| 30 | 16 | 16 | 00 | Materiales para techos                      |
===================================================================
| 30 | 16 | 17 | 00 | Suelos                                      |
===================================================================
| 30 | 16 | 18 | 00 | Ebanistería                                 |
===================================================================
| 30 | 16 | 19 | 00 | Moldeado y carpintería mecánica             |
===================================================================
| 30 | 16 | 20 | 00 | Molduras y carpintería                      |
===================================================================
| 30 | 17 | 15 | 00 | Puertas                                     |
===================================================================
| 30 | 17 | 18 | 00 | Claraboyas                                  |
===================================================================
| 30 | 17 | 19 | 00 | Marcos de ventanas                          |
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===================================================================
| 30 | 17 | 20 | 00 | Puertas                                     |
===================================================================
| 30 | 18 | 15 | 00 | Porcelana sanitaria                         |
===================================================================
| 30 | 18 | 16 | 00 | Instalaciones residenciales no sanitarias   |
===================================================================
| 30 | 18 | 17 | 00 | Grifos                                      |
===================================================================
| 30 | 18 | 18 | 00 | Cabezas, chorros y partes y accesorios de g |
|    |    |    |    | rifos y duchas                              |
===================================================================
| 30 | 19 | 15 | 00 | Escaleras y andamios                        |
===================================================================
| 30 | 19 | 16 | 00 | Escaleras y accesorios de andamiaje         |
===================================================================
| 30 | 24 | 16 | 00 | Componentes estructurales de tribunas, grad |
|    |    |    |    | as y escalera                               |
===================================================================
| 30 | 26 | 37 | 00 | Barras de aleación de acero                 |
===================================================================
| 30 | 26 | 38 | 00 | Barras de acero de herramienta              |
===================================================================
| 30 | 26 | 45 | 00 | Barras de acero inoxidable                  |
===================================================================
| 30 | 26 | 46 | 00 | Láminas de acero inoxidable                 |
===================================================================
| 30 | 26 | 47 | 00 | Alambre de acero inoxidable                 |
===================================================================
| 30 | 26 | 53 | 00 | Barras de hierro                            |
===================================================================
| 30 | 26 | 54 | 00 | Láminas de hierro                           |
===================================================================
| 30 | 26 | 58 | 00 | Barras y láminas plásticas                  |
===================================================================
| 30 | 26 | 59 | 00 | Alambre y bandas de plástico                |
===================================================================
| 31 | 12 | 18 | 00 | Fundiciones labradas de molde de cerámica   |
===================================================================
| 31 | 15 | 16 | 00 | Cadenas                                     |
===================================================================
| 31 | 15 | 22 | 00 | Alambres no eléctricos de hierro y acero    |
===================================================================
| 31 | 16 | 15 | 00 | Tornillos                                   |
===================================================================
 
 



 
 
 
 
| 31 | 16 | 21 | 00 | Anclas                                      |
===================================================================
| 31 | 20 | 15 | 00 | Cinta adhesiva                              |
===================================================================
| 39 | 11 | 16 | 00 | Iluminación exterior y artefactos           |
===================================================================
| 39 | 12 | 22 | 00 | Interruptores eléctricos y accesorios       |
===================================================================
| 41 | 10 | 17 | 00 | Equipo de perforación, amoladura, corte, tr |
|    |    |    |    | ituración y prensado para laboratorio       |
===================================================================
| 41 | 10 | 32 | 00 | Equipo de lavado de laboratorio             |
===================================================================
| 44 | 11 | 15 | 00 | Agendas y accesorios                        |
===================================================================
| 44 | 11 | 18 | 00 | Suministros de dibujo                       |
===================================================================
| 44 | 12 | 17 | 00 | Instrumentos de escritura                   |
===================================================================
| 47 | 12 | 19 | 00 | Accesorios de equipo de limpieza            |
===================================================================
| 47 | 13 | 16 | 00 | Escobas, traperos, cepillos y accesorios    |
===================================================================
| 47 | 13 | 17 | 00 | Suministros para aseos                      |
===================================================================
| 47 | 13 | 18 | 00 | Soluciones de limpieza y desinfección       |
===================================================================
| 49 | 16 | 15 | 00 | Equipos para deportes de campo              |
===================================================================
| 50 | 47 | 55 | 00 | Pimientos orgánicos en lata o en frasco     |
===================================================================
| 52 | 14 | 18 | 00 | Otros electrodomésticos                     |
===================================================================
| 52 | 17 | 10 | 00 | Tratamientos de pared de baño               |
===================================================================
| 53 | 14 | 16 | 00 | Suministros de costura variados             |
===================================================================
| 55 | 12 | 17 | 00 | Señalización                                |
===================================================================
| 56 | 10 | 16 | 00 | Muebles para el exterior                    |
===================================================================
| 60 | 12 | 11 | 00 | Lienzos, películas, tableros y papeles de a |
|    |    |    |    | rtista                                      |
===================================================================
| 60 | 12 | 18 | 00 | Tintas de dibujo e impresión                |
===================================================================
| 60 | 12 | 43 | 00 | Compuestos de modelado y arcilla, equipo de |
|    |    |    |    |  cerámica y accesorios                      |
===================================================================
| 70 | 10 | 15 | 00 | Explotaciones pesqueras                     |
===================================================================
| 70 | 10 | 19 | 00 | Acuicultura                                 |
===================================================================
| 70 | 11 | 15 | 00 | Plantas y árboles ornamentales              |
===================================================================
| 70 | 11 | 16 | 00 | Plantas de flor                             |
 
 



 
 
 
 
 
                          CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA
 
                          SEDE VIRTUAL
 
                          CODIGO VERIFICACION: A18843160D2D60 
 
                          3 DE OCTUBRE DE 2018    HORA 12:41:10
 
                          AA18843160               PAGINA: 6 de 52
                          * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
 
===================================================================
| 70 | 11 | 17 | 00 | Parques, jardines y huertos                 |
===================================================================
| 70 | 12 | 19 | 00 | Servicios de pastos y dehesas               |
===================================================================
| 70 | 13 | 16 | 00 | Preparación del terreno y del suelo         |
===================================================================
| 70 | 13 | 17 | 00 | Gestión del terreno y del suelo             |
===================================================================
| 70 | 14 | 15 | 00 | Producción de cultivos                      |
===================================================================
| 70 | 14 | 16 | 00 | Protección de cultivos                      |
===================================================================
| 70 | 14 | 17 | 00 | Gestión de cultivos                         |
===================================================================
| 70 | 14 | 18 | 00 | Plantación y cultivo de cultivos            |
===================================================================
| 70 | 14 | 19 | 00 | Cosecha de cultivos                         |
===================================================================
| 70 | 14 | 20 | 00 | Elaboración de cultivos posterior a la cose |
|    |    |    |    | cha                                         |
===================================================================
| 70 | 15 | 17 | 00 | Cosecha forestal                            |
===================================================================
| 70 | 15 | 18 | 00 | Servicios de conservación forestal          |
===================================================================
| 70 | 15 | 19 | 00 | Recursos forestales                         |
===================================================================
| 70 | 16 | 15 | 00 | Fauna                                       |
===================================================================
| 70 | 16 | 16 | 00 | Flora                                       |
===================================================================
| 70 | 16 | 17 | 00 | Ecosistemas                                 |
===================================================================
| 70 | 17 | 16 | 00 | Vigilancia                                  |
===================================================================
| 70 | 17 | 17 | 00 | Riego                                       |
===================================================================
| 70 | 17 | 18 | 00 | Servicios de drenaje                        |
===================================================================
| 71 | 12 | 15 | 00 | Servicios de medida de perforación          |
===================================================================
| 71 | 12 | 25 | 00 | Servicios de control de gas o agua          |
===================================================================
| 71 | 12 | 27 | 00 | Servicios de mantenimiento del pozo         |
 
 



 
 
 
 
===================================================================
| 71 | 15 | 14 | 00 | Servicios de ingeniería del pozo            |
===================================================================
| 71 | 16 | 13 | 00 | Servicios de manejo de proyectos del campo  |
===================================================================
| 72 | 10 | 15 | 00 | Servicios de apoyo para la construcción     |
===================================================================
| 72 | 10 | 21 | 00 | Control de plagas                           |
===================================================================
| 72 | 10 | 29 | 00 | Servicios de mantenimiento y reparación de  |
|    |    |    |    | instalaciones                               |
===================================================================
| 72 | 10 | 31 | 00 | Instalación y reparación de servicios de ba |
|    |    |    |    | ndas transportadoras                        |
===================================================================
| 72 | 10 | 33 | 00 | Servicios de mantenimiento y reparación de  |
|    |    |    |    | infraestructura                             |
===================================================================
| 72 | 11 | 10 | 00 | Servicios de construcción de unidades unifa |
|    |    |    |    | miliares                                    |
===================================================================
| 72 | 11 | 11 | 00 | Servicios de construcción de unidades multi |
|    |    |    |    | familiares                                  |
===================================================================
| 72 | 12 | 11 | 00 | Servicios de construcción de edificios come |
|    |    |    |    | rciales y de oficina                        |
===================================================================
| 72 | 12 | 12 | 00 | Servicios de construcción de edificios agrí |
|    |    |    |    | colas                                       |
===================================================================
| 72 | 12 | 14 | 00 | Servicios de construcción de edificios públ |
|    |    |    |    | icos especializados                         |
===================================================================
| 72 | 14 | 11 | 00 | Servicios de construcción y revestimiento y |
|    |    |    |    |  pavimentación de infraestructura           |
===================================================================
| 72 | 14 | 15 | 00 | Servicios de preparación de tierras         |
===================================================================
| 72 | 14 | 17 | 00 | Servicios de alquiler o arrendamiento de eq |
|    |    |    |    | uipo y maquinaria de construcción           |
===================================================================
| 72 | 15 | 11 | 00 | Servicios de construcción de plomería       |
===================================================================
| 72 | 15 | 13 | 00 | Servicios de pintura e instalación de papel |
|    |    |    |    |  de colgadura                               |
===================================================================
| 72 | 15 | 14 | 00 | Servicios de construcción de recubrimientos |
|    |    |    |    |  de muros                                   |
===================================================================
| 72 | 15 | 15 | 00 | Servicios de sistemas eléctricos            |
===================================================================
| 72 | 15 | 16 | 00 | Servicios de sistemas especializados de com |
|    |    |    |    | unicación                                   |
===================================================================
| 72 | 15 | 17 | 00 | Servicios de instalación de sistemas de seg |
|    |    |    |    | uridad física e industrial                  |
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===================================================================
| 72 | 15 | 18 | 00 | Servicios de mantenimiento y reparación de  |
|    |    |    |    | instalación de máquinas                     |
===================================================================
| 72 | 15 | 19 | 00 | Servicios de albañilería y mampostería      |
===================================================================
| 72 | 15 | 20 | 00 | Servicios de pañetado y drywall             |
===================================================================
| 72 | 15 | 21 | 00 | Servicios acústicos y de aislamiento        |
===================================================================
| 72 | 15 | 22 | 00 | Servicios de baldosas Terrazo y mármol y mo |
|    |    |    |    | saicos                                      |
===================================================================
| 72 | 15 | 23 | 00 | Servicios de carpintería                    |
===================================================================
| 72 | 15 | 24 | 00 | Servicios de montaje e instalación de venta |
|    |    |    |    | nas y puertas                               |
===================================================================
| 72 | 15 | 25 | 00 | Servicios de instalación de pisos           |
===================================================================
| 72 | 15 | 26 | 00 | Servicios de techado y paredes externas y l |
|    |    |    |    | áminas de metal                             |
===================================================================
| 72 | 15 | 27 | 00 | Servicios de instalación y reparación de co |
|    |    |    |    | ncreto                                      |
===================================================================
| 72 | 15 | 29 | 00 | Servicios de montaje de acero estructural   |
===================================================================
| 72 | 15 | 30 | 00 | Servicios de vidrios y ventanería           |
===================================================================
| 72 | 15 | 32 | 00 | Servicios de recubrimiento, impermeabilizac |
|    |    |    |    | ión protección contra clima y fuego         |
===================================================================
| 72 | 15 | 33 | 00 | Servicios de mantenimiento e instalación de |
|    |    |    |    |  equipo de estación de servicio             |
===================================================================
| 72 | 15 | 34 | 00 | Servicios de aparejamiento y andamiaje      |
===================================================================
| 72 | 15 | 35 | 00 | Servicios de limpieza estructural externa   |
===================================================================
| 72 | 15 | 36 | 00 | Servicios de terminado interior, dotación y |
|    |    |    |    |  remodelación                               |
===================================================================
| 72 | 15 | 37 | 00 | Servicios de instalación, mantenimiento y r |
|    |    |    |    | eparación de equipos y construcción de parq |
 
 



 
 
 
 
|    |    |    |    | ueaderos                                    |
===================================================================
| 72 | 15 | 39 | 00 | Servicio de preparación de obras de constru |
|    |    |    |    | cción                                       |
===================================================================
| 72 | 15 | 40 | 00 | Servicios de edificios especializados y com |
|    |    |    |    | ercios                                      |
===================================================================
| 72 | 15 | 41 | 00 | Servicios de mantenimiento y reparación de  |
|    |    |    |    | equipo de sistemas de distribución y acondi |
|    |    |    |    | cionamiento                                 |
===================================================================
| 72 | 15 | 42 | 00 | Servicios de mantenimiento y reparación de  |
|    |    |    |    | instalación de instrumentación              |
===================================================================
| 72 | 15 | 43 | 00 | Servicios de mantenimiento y reparación de  |
|    |    |    |    | equipo motivo y generación de energía eléct |
|    |    |    |    | rica                                        |
===================================================================
| 72 | 15 | 44 | 00 | Servicios de mantenimiento y fabricación de |
|    |    |    |    |  accesorios para tuberías                   |
===================================================================
| 73 | 12 | 15 | 00 | Procesos de fundición y refinación y formad |
|    |    |    |    | o de metales                                |
===================================================================
| 73 | 12 | 16 | 00 | Terminación de metales                      |
===================================================================
| 73 | 15 | 15 | 00 | Servicios de ensamble                       |
===================================================================
| 73 | 15 | 17 | 00 | Tratamiento de materiales                   |
===================================================================
| 73 | 18 | 11 | 00 | Servicios de revestimiento                  |
===================================================================
| 73 | 18 | 19 | 00 | Servicios de soldadura                      |
===================================================================
| 76 | 11 | 15 | 00 | Servicios de limpieza y mantenimiento de ed |
|    |    |    |    | ificios generales y de oficinas             |
===================================================================
| 76 | 12 | 24 | 00 | Honorarios de disposición y tratamiento de  |
|    |    |    |    | basuras                                     |
===================================================================
| 77 | 10 | 15 | 00 | Evaluación de impacto ambiental             |
===================================================================
| 77 | 10 | 16 | 00 | Planeación ambiental                        |
===================================================================
| 77 | 10 | 17 | 00 | Servicios de asesoría ambiental             |
===================================================================
| 77 | 10 | 18 | 00 | Auditoría ambiental                         |
===================================================================
| 77 | 10 | 19 | 00 | Servicios de investigación de contaminación |
===================================================================
| 77 | 10 | 20 | 00 | Servicios de reporte ambiental              |
===================================================================
| 77 | 11 | 15 | 00 | Servicios de seguridad ambiental            |
===================================================================
| 77 | 11 | 16 | 00 | Rehabilitación ambiental                    |
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===================================================================
| 77 | 12 | 15 | 00 | Contaminación del aire                      |
===================================================================
| 77 | 12 | 16 | 00 | Contaminación del suelo                     |
===================================================================
| 77 | 12 | 17 | 00 | Contaminación del agua                      |
===================================================================
| 77 | 13 | 15 | 00 | Contaminación de petróleo                   |
===================================================================
| 77 | 13 | 16 | 00 | Contaminación auditiva                      |
===================================================================
| 77 | 13 | 17 | 00 | Contaminación de sustancias tóxicas         |
===================================================================
| 78 | 10 | 17 | 00 | Transporte de carga por mar                 |
===================================================================
| 78 | 10 | 18 | 00 | Transporte de carga por carretera           |
===================================================================
| 78 | 10 | 22 | 00 | Servicios postales de paqueteo y courrier   |
===================================================================
| 78 | 18 | 16 | 00 | Servicios de panel y pintura                |
===================================================================
| 80 | 10 | 15 | 00 | Servicios de consultoría de negocios y admi |
|    |    |    |    | nistración corporativa                      |
===================================================================
| 80 | 10 | 16 | 00 | Gerencia de proyectos                       |
===================================================================
| 80 | 10 | 17 | 00 | Gerencia industrial                         |
===================================================================
| 80 | 11 | 16 | 00 | Servicios de personal temporal              |
===================================================================
| 80 | 15 | 16 | 00 | Servicios de comercio internacional         |
===================================================================
| 80 | 16 | 15 | 00 | Servicios de apoyo gerencial                |
===================================================================
| 81 | 10 | 15 | 00 | Ingeniería civil y arquitectura             |
===================================================================
| 81 | 10 | 16 | 00 | Ingeniería mecánica                         |
===================================================================
| 81 | 10 | 17 | 00 |  Ingeniería eléctrica y electrónica         |
===================================================================
| 81 | 10 | 19 | 00 | Ingeniería de petróleos y gas               |
===================================================================
| 81 | 10 | 20 | 00 | Ingeniería de minas                         |
===================================================================
| 81 | 10 | 22 | 00 | Ingeniería de transporte                    |
 
 



 
 
 
 
===================================================================
| 81 | 10 | 24 | 00 | Ingeniería de transmisión de energía eléctr |
|    |    |    |    | ica                                         |
===================================================================
| 81 | 10 | 25 | 00 | Servicios de permisos                       |
===================================================================
| 81 | 10 | 26 | 00 | Servicios de muestreo                       |
===================================================================
| 81 | 10 | 27 | 00 | Servicios de diseño e ingeniería de sistema |
|    |    |    |    | s instrumentados de control                 |
===================================================================
| 81 | 11 | 15 | 00 | Ingeniería de software o hardware           |
===================================================================
| 81 | 11 | 16 | 00 | Programadores de computador                 |
===================================================================
| 81 | 11 | 17 | 00 | Sistemas de manejo de información MIS       |
===================================================================
| 81 | 11 | 20 | 00 | Servicios de datos                          |
===================================================================
| 81 | 11 | 21 | 00 | Servicios de internet                       |
===================================================================
| 81 | 12 | 15 | 00 | Análisis económico                          |
===================================================================
| 81 | 14 | 15 | 00 | Control de calidad                          |
===================================================================
| 81 | 14 | 17 | 00 | Planeación y control de producción          |
===================================================================
| 81 | 14 | 18 | 00 | Administración de instalaciones             |
===================================================================
| 81 | 15 | 15 | 00 | Meteorología                                |
===================================================================
| 81 | 15 | 16 | 00 | Cartografía                                 |
===================================================================
| 81 | 15 | 17 | 00 | Geología                                    |
===================================================================
| 81 | 16 | 15 | 00 | Servicios de administración de acceso       |
===================================================================
| 81 | 16 | 17 | 00 | Servicios de telecomunicaciones             |
===================================================================
| 81 | 16 | 18 | 00 | Servicios de alquiler o arrendamiento de eq |
|    |    |    |    | uipos o plataformas de voz y datos o multim |
|    |    |    |    | edia                                        |
===================================================================
| 82 | 11 | 15 | 00 | Escritura técnica                           |
===================================================================
| 82 | 12 | 15 | 00 | Impresión                                   |
===================================================================
| 82 | 12 | 16 | 00 | Grabado                                     |
===================================================================
| 82 | 12 | 17 | 00 | Fotocopiado                                 |
===================================================================
| 86 | 10 | 16 | 00 | Servicios de capacitación vocacional cientí |
|    |    |    |    | fica                                        |
===================================================================
| 93 | 14 | 20 | 00 | Desarrollo urbano                           |
===================================================================
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| 93 | 15 | 15 | 00 | Administración pública                      |
===================================================================
| 94 | 12 | 15 | 00 | Clubes deportivos                           |
===================================================================
| 95 | 10 | 15 | 00 | Lotes residenciales                         |
===================================================================
| 95 | 10 | 16 | 00 | Lotes comerciales                           |
===================================================================
| 95 | 10 | 19 | 00 | Tierras agrícolas                           |
===================================================================
| 95 | 11 | 16 | 00 | Vías de tráfico abierto                     |
===================================================================
| 95 | 12 | 15 | 00 | Edificios y estructuras comerciales y de en |
|    |    |    |    | tretenimiento                               |
===================================================================
| 95 | 12 | 16 | 00 | Edificios y estructuras de transporte       |
===================================================================
| 95 | 12 | 17 | 00 | Edificios y estructuras públicos            |
===================================================================
| 95 | 12 | 18 | 00 | Edificios y estructuras utilitarios         |
===================================================================
| 95 | 12 | 19 | 00 | Edificios y estructuras educacionales y de  |
|    |    |    |    | administración                              |
===================================================================
| 95 | 12 | 20 | 00 | Edificios y estructuras hospitalarias       |
===================================================================
| 95 | 12 | 21 | 00 | Edificios y estructuras de acomodaciones    |
===================================================================
| 95 | 12 | 23 | 00 | Edificios y estructuras de salud y deportiv |
|    |    |    |    | as                                          |
===================================================================
| 95 | 12 | 24 | 00 | Edificios y estructuras industriales        |
===================================================================
| 95 | 12 | 25 | 00 | Edificios y estructuras agrícolas y de cult |
|    |    |    |    | ivos y pesca                                |
===================================================================
| 95 | 12 | 26 | 00 | Edificios y estructuras religiosas          |
===================================================================
| 95 | 12 | 27 | 00 | Edificios y estructuras de defensa          |
===================================================================
| 95 | 14 | 16 | 00 | Edificios y estructuras prefabricados resid |
|    |    |    |    | enciales                                    |
===================================================================
 
                             CERTIFICA:                              
 
 



 
 
 
 
                             EXPERIENCIA
  
QUE EN RELACION A LOS CONTRATOS EJECUTADOS EL PROPONENTE REPORTO:
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 1
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ARQUITECTURA MAS VERDE S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNION TEMPORAL ESTACIONES FORPO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 8,89
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|Segm|Fami|Clas|Prod|  |Segm|Fami|Clas|Prod|  |Segm|Fami|Clas|Prod|
=====================  =====================  =====================
| 10 | 15 | 15 | 00 |  | 10 | 15 | 16 | 00 |  | 10 | 15 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 10 | 15 | 18 | 00 |  | 10 | 15 | 19 | 00 |  | 10 | 15 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 10 | 15 | 21 | 00 |  | 10 | 15 | 22 | 00 |  | 10 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 10 | 16 | 16 | 00 |  | 10 | 16 | 18 | 00 |  | 10 | 16 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 10 | 17 | 15 | 00 |  | 10 | 17 | 16 | 00 |  | 10 | 17 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 10 | 17 | 18 | 00 |  | 10 | 19 | 15 | 00 |  | 10 | 19 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 10 | 20 | 15 | 00 |  | 10 | 20 | 18 | 00 |  | 10 | 20 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 10 | 20 | 20 | 00 |  | 10 | 20 | 21 | 00 |  | 10 | 20 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 11 | 12 | 18 | 00 |  | 12 | 16 | 48 | 00 |  | 21 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 21 | 10 | 16 | 00 |  | 21 | 10 | 17 | 00 |  | 21 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 21 | 10 | 19 | 00 |  | 21 | 10 | 20 | 00 |  | 21 | 10 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 21 | 10 | 22 | 00 |  | 21 | 10 | 23 | 00 |  | 21 | 10 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 26 | 11 | 17 | 00 |  | 30 | 12 | 15 | 00 |  | 30 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 17 | 00 |  | 30 | 12 | 18 | 00 |  | 30 | 12 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 10 | 19 | 00 |  | 70 | 11 | 15 | 00 |  | 70 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 11 | 17 | 00 |  | 70 | 14 | 15 | 00 |  | 70 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 14 | 17 | 00 |  | 70 | 14 | 18 | 00 |  | 70 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 16 | 16 | 00 |  | 70 | 16 | 17 | 00 |  | 70 | 17 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 17 | 18 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 11 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 14 | 00 |  | 72 | 15 | 32 | 00 |  | 72 | 15 | 36 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 73 | 15 | 15 | 00 |  | 76 | 11 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
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=====================  =====================  =====================
| 81 | 15 | 15 | 00 |  | 95 | 10 | 15 | 00 |  | 95 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 10 | 19 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 17 | 00 |  | 95 | 12 | 18 | 00 |  | 95 | 12 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 20 | 00 |  | 95 | 12 | 24 | 00 |  | 95 | 12 | 25 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 26 | 00 |  | 95 | 12 | 27 | 00 |
=====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 2
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ARQUITECTURA MAS VERDE S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSTRUCTORA COLPATRIA S.A.S.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 134,74
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|Segm|Fami|Clas|Prod|  |Segm|Fami|Clas|Prod|  |Segm|Fami|Clas|Prod|
=====================  =====================  =====================
| 10 | 15 | 15 | 00 |  | 10 | 15 | 16 | 00 |  | 10 | 15 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 10 | 15 | 18 | 00 |  | 10 | 15 | 20 | 00 |  | 10 | 15 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 10 | 15 | 22 | 00 |  | 10 | 16 | 15 | 00 |  | 10 | 16 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 10 | 16 | 19 | 00 |  | 10 | 17 | 15 | 00 |  | 10 | 17 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 10 | 17 | 17 | 00 |  | 10 | 17 | 18 | 00 |  | 10 | 19 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 10 | 19 | 17 | 00 |  | 10 | 20 | 15 | 00 |  | 10 | 20 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 10 | 20 | 19 | 00 |  | 10 | 20 | 20 | 00 |  | 10 | 20 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 10 | 20 | 22 | 00 |  | 21 | 10 | 15 | 00 |  | 21 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 21 | 10 | 17 | 00 |  | 21 | 10 | 19 | 00 |  | 21 | 10 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 21 | 10 | 21 | 00 |  | 21 | 10 | 22 | 00 |  | 21 | 10 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 21 | 10 | 24 | 00 |  | 26 | 11 | 17 | 00 |  | 30 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
 



 
 
 
 
| 30 | 12 | 16 | 00 |  | 30 | 12 | 17 | 00 |  | 30 | 12 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 19 | 00 |  | 70 | 10 | 19 | 00 |  | 70 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 11 | 17 | 00 |  | 70 | 14 | 15 | 00 |  | 70 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 14 | 17 | 00 |  | 70 | 14 | 18 | 00 |  | 70 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 16 | 16 | 00 |  | 70 | 16 | 17 | 00 |  | 70 | 17 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 17 | 18 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 11 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 14 | 00 |  | 72 | 15 | 32 | 00 |  | 72 | 15 | 36 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 73 | 15 | 15 | 00 |  | 76 | 11 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 15 | 15 | 00 |  | 95 | 10 | 15 | 00 |  | 95 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 10 | 19 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 17 | 00 |  | 95 | 12 | 18 | 00 |  | 95 | 12 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 20 | 00 |  | 95 | 12 | 24 | 00 |  | 95 | 12 | 25 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 26 | 00 |  | 95 | 12 | 27 | 00 |
=====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 3
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ARQUITECTURA MAS VERDE S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CLINICA EL COUNTRY
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 42,22
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|Segm|Fami|Clas|Prod|  |Segm|Fami|Clas|Prod|  |Segm|Fami|Clas|Prod|
=====================  =====================  =====================
| 10 | 15 | 15 | 00 |  | 10 | 15 | 16 | 00 |  | 10 | 15 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 10 | 15 | 18 | 00 |  | 10 | 15 | 19 | 00 |  | 10 | 15 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 10 | 15 | 21 | 00 |  | 10 | 15 | 22 | 00 |  | 10 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 10 | 16 | 16 | 00 |  | 10 | 16 | 18 | 00 |  | 10 | 16 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 10 | 17 | 15 | 00 |  | 10 | 17 | 16 | 00 |  | 10 | 17 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 10 | 17 | 18 | 00 |  | 10 | 19 | 15 | 00 |  | 10 | 19 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 10 | 20 | 18 | 00 |  | 10 | 20 | 19 | 00 |  | 10 | 20 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 10 | 20 | 21 | 00 |  | 10 | 20 | 22 | 00 |  | 10 | 20 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 10 | 50 | 21 | 00 |  | 11 | 12 | 18 | 00 |  | 12 | 16 | 48 | 00 |
=====================  =====================  =====================
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| 21 | 10 | 15 | 00 |  | 21 | 10 | 16 | 00 |  | 21 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 21 | 10 | 18 | 00 |  | 21 | 10 | 19 | 00 |  | 21 | 10 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 21 | 10 | 21 | 00 |  | 21 | 10 | 22 | 00 |  | 21 | 10 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 21 | 10 | 24 | 00 |  | 26 | 11 | 17 | 00 |  | 27 | 11 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 15 | 00 |  | 30 | 12 | 16 | 00 |  | 30 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 18 | 00 |  | 30 | 12 | 19 | 00 |  | 70 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 11 | 15 | 00 |  | 70 | 11 | 16 | 00 |  | 70 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 12 | 19 | 00 |  | 70 | 14 | 15 | 00 |  | 70 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 14 | 17 | 00 |  | 70 | 14 | 18 | 00 |  | 70 | 15 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 16 | 15 | 00 |  | 70 | 16 | 16 | 00 |  | 70 | 16 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 17 | 17 | 00 |  | 70 | 17 | 18 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 14 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |  | 72 | 15 | 32 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 37 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 10 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 17 | 00 |  | 95 | 12 | 18 | 00 |  | 95 | 12 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 20 | 00 |  | 95 | 12 | 24 | 00 |  | 95 | 12 | 25 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 26 | 00 |  | 95 | 12 | 27 | 00 |
=====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 4
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ARQUITECTURA MAS VERDE S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SANTANDER BELEÑO PEREZ
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 6,33
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|Segm|Fami|Clas|Prod|  |Segm|Fami|Clas|Prod|  |Segm|Fami|Clas|Prod|
 
 



 
 
 
 
=====================  =====================  =====================
| 10 | 15 | 15 | 00 |  | 10 | 15 | 16 | 00 |  | 10 | 15 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 10 | 15 | 18 | 00 |  | 10 | 15 | 19 | 00 |  | 10 | 15 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 10 | 15 | 21 | 00 |  | 10 | 15 | 22 | 00 |  | 10 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 10 | 16 | 16 | 00 |  | 10 | 16 | 18 | 00 |  | 10 | 16 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 10 | 17 | 15 | 00 |  | 10 | 17 | 16 | 00 |  | 10 | 17 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 10 | 17 | 18 | 00 |  | 10 | 19 | 15 | 00 |  | 10 | 19 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 10 | 20 | 18 | 00 |  | 12 | 16 | 48 | 00 |  | 21 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 21 | 10 | 16 | 00 |  | 21 | 10 | 17 | 00 |  | 21 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 21 | 10 | 20 | 00 |  | 21 | 10 | 21 | 00 |  | 21 | 10 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 21 | 10 | 24 | 00 |  | 26 | 11 | 17 | 00 |  | 30 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 16 | 00 |  | 30 | 12 | 17 | 00 |  | 30 | 12 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 19 | 00 |  | 56 | 10 | 16 | 00 |  | 70 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 11 | 15 | 00 |  | 70 | 11 | 16 | 00 |  | 70 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 14 | 15 | 00 |  | 70 | 14 | 16 | 00 |  | 70 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 14 | 18 | 00 |  | 70 | 16 | 15 | 00 |  | 70 | 16 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 16 | 17 | 00 |  | 70 | 17 | 17 | 00 |  | 70 | 17 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 15 | 14 | 00 |  | 72 | 15 | 32 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 36 | 00 |  | 73 | 15 | 15 | 00 |  | 76 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 15 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 17 | 00 |  | 95 | 12 | 18 | 00 |  | 95 | 12 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 20 | 00 |  | 95 | 12 | 24 | 00 |  | 95 | 12 | 25 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 26 | 00 |  | 95 | 12 | 27 | 00 |
=====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 5
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ARQUITECTURA MAS VERDE S.A.S
NOMBRE    DEL    CONTRATANTE:    CONSTRUCCIONES   MEDIOS   Y   DISEÑOS
ARQUITECTONICOS SAS - MEDIARQ SAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 11,12
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
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|Segm|Fami|Clas|Prod|  |Segm|Fami|Clas|Prod|  |Segm|Fami|Clas|Prod|
=====================  =====================  =====================
| 10 | 15 | 15 | 00 |  | 10 | 15 | 16 | 00 |  | 10 | 15 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 10 | 15 | 18 | 00 |  | 10 | 15 | 19 | 00 |  | 10 | 15 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 10 | 15 | 21 | 00 |  | 10 | 15 | 22 | 00 |  | 10 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 10 | 16 | 16 | 00 |  | 10 | 16 | 18 | 00 |  | 10 | 16 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 10 | 17 | 17 | 00 |  | 10 | 17 | 18 | 00 |  | 10 | 19 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 11 | 12 | 18 | 00 |  | 12 | 16 | 48 | 00 |  | 21 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 21 | 10 | 16 | 00 |  | 21 | 10 | 17 | 00 |  | 21 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 21 | 10 | 19 | 00 |  | 21 | 10 | 20 | 00 |  | 21 | 10 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 21 | 10 | 22 | 00 |  | 21 | 10 | 23 | 00 |  | 21 | 10 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 26 | 11 | 17 | 00 |  | 30 | 12 | 15 | 00 |  | 30 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 17 | 00 |  | 30 | 12 | 18 | 00 |  | 30 | 12 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 10 | 19 | 00 |  | 70 | 11 | 15 | 00 |  | 70 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 11 | 17 | 00 |  | 70 | 14 | 15 | 00 |  | 70 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 14 | 17 | 00 |  | 70 | 16 | 16 | 00 |  | 70 | 17 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 17 | 18 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 15 | 14 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 29 | 00 |  | 72 | 15 | 32 | 00 |  | 72 | 15 | 40 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 76 | 11 | 15 | 00 |  | 77 | 11 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 15 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 18 | 00 |  | 95 | 12 | 19 | 00 |  | 95 | 12 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 24 | 00 |  | 95 | 12 | 25 | 00 |  | 95 | 12 | 26 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 27 | 00 |
=====================
 
 
 



 
 
 
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 7
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ARQUITECTURA MAS VERDE S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MONOLITICA INGENIERIA & CONSTRUCCION
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 44,04
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|Segm|Fami|Clas|Prod|  |Segm|Fami|Clas|Prod|  |Segm|Fami|Clas|Prod|
=====================  =====================  =====================
| 10 | 15 | 15 | 00 |  | 10 | 15 | 16 | 00 |  | 10 | 15 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 10 | 15 | 18 | 00 |  | 10 | 15 | 19 | 00 |  | 10 | 15 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 10 | 15 | 21 | 00 |  | 10 | 15 | 22 | 00 |  | 10 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 10 | 16 | 16 | 00 |  | 10 | 16 | 18 | 00 |  | 10 | 16 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 10 | 17 | 15 | 00 |  | 10 | 17 | 16 | 00 |  | 10 | 17 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 10 | 17 | 18 | 00 |  | 10 | 19 | 15 | 00 |  | 10 | 19 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 10 | 20 | 18 | 00 |  | 10 | 50 | 18 | 00 |  | 11 | 12 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 12 | 16 | 48 | 00 |  | 12 | 16 | 49 | 00 |  | 14 | 12 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 21 | 10 | 15 | 00 |  | 21 | 10 | 16 | 00 |  | 21 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 21 | 10 | 18 | 00 |  | 21 | 10 | 19 | 00 |  | 21 | 10 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 21 | 10 | 21 | 00 |  | 21 | 10 | 22 | 00 |  | 21 | 10 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 21 | 10 | 24 | 00 |  | 26 | 11 | 17 | 00 |  | 30 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 16 | 00 |  | 30 | 12 | 17 | 00 |  | 30 | 12 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 19 | 00 |  | 56 | 10 | 16 | 00 |  | 70 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 11 | 15 | 00 |  | 70 | 11 | 16 | 00 |  | 70 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 12 | 19 | 00 |  | 70 | 14 | 15 | 00 |  | 70 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 14 | 17 | 00 |  | 70 | 14 | 18 | 00 |  | 70 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 16 | 16 | 00 |  | 70 | 16 | 17 | 00 |  | 70 | 17 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 17 | 18 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 12 | 12 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 14 | 00 |  | 72 | 15 | 32 | 00 |  | 73 | 15 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 76 | 11 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 17 | 00 |  | 95 | 12 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 19 | 00 |  | 95 | 12 | 20 | 00 |  | 95 | 12 | 24 | 00 |
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=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 25 | 00 |  | 95 | 12 | 26 | 00 |  | 95 | 12 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 9
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ARQUITECTURA MAS VERDE S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSTRUCTORA BOLIVAR
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 19,70
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|Segm|Fami|Clas|Prod|  |Segm|Fami|Clas|Prod|  |Segm|Fami|Clas|Prod|
=====================  =====================  =====================
| 10 | 15 | 15 | 00 |  | 10 | 15 | 16 | 00 |  | 10 | 15 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 10 | 15 | 18 | 00 |  | 10 | 15 | 19 | 00 |  | 10 | 15 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 10 | 15 | 21 | 00 |  | 10 | 15 | 22 | 00 |  | 10 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 10 | 16 | 16 | 00 |  | 10 | 16 | 18 | 00 |  | 10 | 16 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 10 | 17 | 15 | 00 |  | 10 | 17 | 16 | 00 |  | 10 | 17 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 10 | 17 | 18 | 00 |  | 10 | 19 | 15 | 00 |  | 10 | 19 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 10 | 20 | 18 | 00 |  | 11 | 12 | 18 | 00 |  | 12 | 16 | 48 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 21 | 10 | 15 | 00 |  | 21 | 10 | 16 | 00 |  | 21 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 21 | 10 | 18 | 00 |  | 21 | 10 | 19 | 00 |  | 21 | 10 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 21 | 10 | 21 | 00 |  | 21 | 10 | 22 | 00 |  | 21 | 10 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 21 | 10 | 24 | 00 |  | 26 | 11 | 17 | 00 |  | 30 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 16 | 00 |  | 30 | 12 | 17 | 00 |  | 30 | 12 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 19 | 00 |  | 70 | 10 | 19 | 00 |  | 70 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 11 | 16 | 00 |  | 70 | 11 | 17 | 00 |  | 70 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 14 | 16 | 00 |  | 70 | 14 | 17 | 00 |  | 70 | 14 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
 



 
 
 
 
| 70 | 16 | 15 | 00 |  | 70 | 16 | 16 | 00 |  | 70 | 16 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 17 | 17 | 00 |  | 70 | 17 | 18 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 15 | 14 | 00 |  | 72 | 15 | 32 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 76 | 11 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 17 | 00 |  | 95 | 12 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 19 | 00 |  | 95 | 12 | 20 | 00 |  | 95 | 12 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 25 | 00 |  | 95 | 12 | 26 | 00 |  | 95 | 12 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 10
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ARQUITECTURA MAS VERDE S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EDGAR EDUARDO CARDENAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 47,61
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|Segm|Fami|Clas|Prod|  |Segm|Fami|Clas|Prod|  |Segm|Fami|Clas|Prod|
=====================  =====================  =====================
| 10 | 15 | 15 | 00 |  | 10 | 15 | 16 | 00 |  | 10 | 15 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 10 | 15 | 18 | 00 |  | 10 | 15 | 19 | 00 |  | 10 | 15 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 10 | 15 | 21 | 00 |  | 10 | 15 | 22 | 00 |  | 10 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 10 | 16 | 16 | 00 |  | 10 | 16 | 18 | 00 |  | 10 | 16 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 10 | 17 | 15 | 00 |  | 10 | 17 | 16 | 00 |  | 10 | 17 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 10 | 17 | 18 | 00 |  | 10 | 19 | 15 | 00 |  | 10 | 19 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 10 | 20 | 18 | 00 |  | 11 | 12 | 18 | 00 |  | 12 | 16 | 48 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 21 | 10 | 15 | 00 |  | 21 | 10 | 16 | 00 |  | 21 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 21 | 10 | 18 | 00 |  | 21 | 10 | 19 | 00 |  | 21 | 10 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 21 | 10 | 21 | 00 |  | 21 | 10 | 22 | 00 |  | 21 | 10 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 21 | 10 | 24 | 00 |  | 26 | 11 | 17 | 00 |  | 30 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 16 | 00 |  | 30 | 12 | 17 | 00 |  | 30 | 12 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 19 | 00 |  | 70 | 10 | 19 | 00 |  | 70 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 11 | 16 | 00 |  | 70 | 11 | 17 | 00 |  | 70 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 14 | 16 | 00 |  | 70 | 14 | 17 | 00 |  | 70 | 14 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
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| 70 | 16 | 15 | 00 |  | 70 | 16 | 16 | 00 |  | 70 | 16 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 17 | 17 | 00 |  | 70 | 17 | 18 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 11 | 10 | 00 |  | 72 | 15 | 14 | 00 |  | 72 | 15 | 32 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 76 | 11 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 17 | 00 |  | 95 | 12 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 19 | 00 |  | 95 | 12 | 20 | 00 |  | 95 | 12 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 25 | 00 |  | 95 | 12 | 26 | 00 |  | 95 | 12 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 11
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ARQUITECTURA MAS VERDE S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO AES ARQUICON - CONECTA.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 351,21
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|Segm|Fami|Clas|Prod|  |Segm|Fami|Clas|Prod|  |Segm|Fami|Clas|Prod|
=====================  =====================  =====================
| 10 | 15 | 15 | 00 |  | 10 | 15 | 16 | 00 |  | 10 | 15 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 10 | 15 | 18 | 00 |  | 10 | 15 | 19 | 00 |  | 10 | 15 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 10 | 15 | 21 | 00 |  | 10 | 15 | 22 | 00 |  | 10 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 10 | 16 | 16 | 00 |  | 10 | 16 | 18 | 00 |  | 10 | 16 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 10 | 17 | 15 | 00 |  | 10 | 17 | 17 | 00 |  | 10 | 17 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 10 | 19 | 15 | 00 |  | 10 | 19 | 17 | 00 |  | 10 | 20 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 11 | 12 | 18 | 00 |  | 12 | 16 | 48 | 00 |  | 12 | 16 | 49 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 21 | 10 | 15 | 00 |  | 21 | 10 | 16 | 00 |  | 21 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 21 | 10 | 18 | 00 |  | 21 | 10 | 19 | 00 |  | 21 | 10 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 21 | 10 | 21 | 00 |  | 21 | 10 | 22 | 00 |  | 21 | 10 | 23 | 00 |
 
 



 
 
 
 
=====================  =====================  =====================
| 21 | 10 | 24 | 00 |  | 26 | 11 | 17 | 00 |  | 30 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 16 | 00 |  | 30 | 12 | 17 | 00 |  | 30 | 12 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 19 | 00 |  | 70 | 10 | 19 | 00 |  | 70 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 11 | 16 | 00 |  | 70 | 11 | 17 | 00 |  | 70 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 14 | 16 | 00 |  | 70 | 14 | 17 | 00 |  | 70 | 14 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 16 | 15 | 00 |  | 70 | 16 | 16 | 00 |  | 70 | 16 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 17 | 17 | 00 |  | 70 | 17 | 18 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 14 | 00 |  | 72 | 15 | 17 | 00 |  | 72 | 15 | 32 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 73 | 15 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 17 | 00 |  | 95 | 12 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 19 | 00 |  | 95 | 12 | 20 | 00 |  | 95 | 12 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 25 | 00 |  | 95 | 12 | 26 | 00 |  | 95 | 12 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 12
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ARQUITECTURA MAS VERDE S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: M2 ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A.S
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 35,95
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|Segm|Fami|Clas|Prod|  |Segm|Fami|Clas|Prod|  |Segm|Fami|Clas|Prod|
=====================  =====================  =====================
| 10 | 15 | 15 | 00 |  | 10 | 15 | 16 | 00 |  | 10 | 15 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 10 | 15 | 18 | 00 |  | 10 | 15 | 19 | 00 |  | 10 | 15 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 10 | 15 | 21 | 00 |  | 10 | 15 | 22 | 00 |  | 10 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 10 | 16 | 16 | 00 |  | 10 | 16 | 18 | 00 |  | 10 | 16 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 10 | 17 | 15 | 00 |  | 10 | 17 | 16 | 00 |  | 10 | 17 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 10 | 17 | 18 | 00 |  | 10 | 19 | 15 | 00 |  | 10 | 19 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 10 | 20 | 18 | 00 |  | 11 | 12 | 18 | 00 |  | 12 | 16 | 48 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 21 | 10 | 15 | 00 |  | 21 | 10 | 16 | 00 |  | 21 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 21 | 10 | 18 | 00 |  | 21 | 10 | 19 | 00 |  | 21 | 10 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 21 | 10 | 23 | 00 |  | 21 | 10 | 24 | 00 |  | 26 | 11 | 17 | 00 |
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=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 15 | 00 |  | 30 | 12 | 16 | 00 |  | 30 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 18 | 00 |  | 30 | 12 | 19 | 00 |  | 70 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 11 | 15 | 00 |  | 70 | 11 | 16 | 00 |  | 70 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 14 | 15 | 00 |  | 70 | 14 | 17 | 00 |  | 70 | 14 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 16 | 16 | 00 |  | 70 | 16 | 17 | 00 |  | 70 | 17 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 17 | 18 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 12 | 14 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 14 | 00 |  | 72 | 15 | 32 | 00 |  | 76 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 15 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 15 | 00 |  | 95 | 12 | 17 | 00 |  | 95 | 12 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 20 | 00 |  | 95 | 12 | 24 | 00 |  | 95 | 12 | 25 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 27 | 00 |
=====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 13
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ARQUITECTURA MAS VERDE S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 19,20
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|Segm|Fami|Clas|Prod|  |Segm|Fami|Clas|Prod|  |Segm|Fami|Clas|Prod|
=====================  =====================  =====================
| 10 | 15 | 15 | 00 |  | 10 | 15 | 16 | 00 |  | 10 | 15 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 10 | 15 | 18 | 00 |  | 10 | 15 | 19 | 00 |  | 10 | 15 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 10 | 15 | 21 | 00 |  | 10 | 15 | 22 | 00 |  | 10 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 10 | 16 | 16 | 00 |  | 10 | 16 | 18 | 00 |  | 10 | 16 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 10 | 17 | 15 | 00 |  | 10 | 17 | 16 | 00 |  | 10 | 17 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
 



 
 
 
 
| 10 | 17 | 18 | 00 |  | 10 | 19 | 15 | 00 |  | 10 | 19 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 10 | 20 | 18 | 00 |  | 11 | 12 | 18 | 00 |  | 12 | 16 | 48 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 21 | 10 | 15 | 00 |  | 21 | 10 | 16 | 00 |  | 21 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 21 | 10 | 18 | 00 |  | 21 | 10 | 19 | 00 |  | 21 | 10 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 21 | 10 | 21 | 00 |  | 21 | 10 | 22 | 00 |  | 21 | 10 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 21 | 10 | 24 | 00 |  | 26 | 11 | 17 | 00 |  | 30 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 16 | 00 |  | 30 | 12 | 17 | 00 |  | 30 | 12 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 19 | 00 |  | 70 | 10 | 19 | 00 |  | 70 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 11 | 16 | 00 |  | 70 | 11 | 17 | 00 |  | 70 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 14 | 17 | 00 |  | 70 | 14 | 18 | 00 |  | 70 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 16 | 16 | 00 |  | 70 | 16 | 17 | 00 |  | 70 | 17 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 17 | 18 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 14 | 00 |  | 72 | 15 | 32 | 00 |  | 72 | 15 | 36 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 73 | 15 | 15 | 00 |  | 76 | 11 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 15 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 18 | 00 |  | 95 | 12 | 19 | 00 |  | 95 | 12 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 24 | 00 |  | 95 | 12 | 25 | 00 |  | 95 | 12 | 26 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 27 | 00 |
=====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 14
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ARQUITECTURA MAS VERDE S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ZONA FRANCA DE BARRANQUILLA S.A. U.O.Z.F.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 19,75
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|Segm|Fami|Clas|Prod|  |Segm|Fami|Clas|Prod|  |Segm|Fami|Clas|Prod|
=====================  =====================  =====================
| 10 | 15 | 15 | 00 |  | 10 | 15 | 16 | 00 |  | 10 | 15 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 10 | 15 | 18 | 00 |  | 10 | 15 | 19 | 00 |  | 10 | 15 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 10 | 15 | 21 | 00 |  | 10 | 15 | 22 | 00 |  | 10 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 10 | 16 | 16 | 00 |  | 10 | 16 | 18 | 00 |  | 10 | 16 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
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| 10 | 17 | 15 | 00 |  | 10 | 17 | 16 | 00 |  | 10 | 17 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 10 | 17 | 18 | 00 |  | 10 | 19 | 15 | 00 |  | 10 | 19 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 10 | 20 | 18 | 00 |  | 11 | 12 | 18 | 00 |  | 12 | 16 | 48 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 21 | 10 | 15 | 00 |  | 21 | 10 | 16 | 00 |  | 21 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 21 | 10 | 18 | 00 |  | 21 | 10 | 19 | 00 |  | 21 | 10 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 21 | 10 | 21 | 00 |  | 21 | 10 | 22 | 00 |  | 21 | 10 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 21 | 10 | 24 | 00 |  | 26 | 11 | 17 | 00 |  | 30 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 16 | 00 |  | 30 | 12 | 17 | 00 |  | 30 | 12 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 19 | 00 |  | 39 | 11 | 16 | 00 |  | 70 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 11 | 15 | 00 |  | 70 | 11 | 16 | 00 |  | 70 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 14 | 15 | 00 |  | 70 | 14 | 16 | 00 |  | 70 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 14 | 18 | 00 |  | 70 | 16 | 15 | 00 |  | 70 | 16 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 16 | 17 | 00 |  | 70 | 17 | 17 | 00 |  | 70 | 17 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 15 | 14 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 32 | 00 |  | 76 | 11 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 15 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 18 | 00 |  | 95 | 12 | 19 | 00 |  | 95 | 12 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 24 | 00 |  | 95 | 12 | 25 | 00 |  | 95 | 12 | 26 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 27 | 00 |
=====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 15
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ARQUITECTURA MAS VERDE S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EDGAR EDUARDO CARDENAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 50,87
 
 



 
 
 
 
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|Segm|Fami|Clas|Prod|  |Segm|Fami|Clas|Prod|  |Segm|Fami|Clas|Prod|
=====================  =====================  =====================
| 10 | 15 | 15 | 00 |  | 10 | 15 | 16 | 00 |  | 10 | 15 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 10 | 15 | 18 | 00 |  | 10 | 15 | 19 | 00 |  | 10 | 15 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 10 | 15 | 21 | 00 |  | 10 | 15 | 22 | 00 |  | 10 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 10 | 16 | 16 | 00 |  | 10 | 16 | 18 | 00 |  | 10 | 16 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 10 | 17 | 15 | 00 |  | 10 | 17 | 16 | 00 |  | 10 | 17 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 10 | 17 | 18 | 00 |  | 10 | 19 | 15 | 00 |  | 10 | 19 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 10 | 20 | 18 | 00 |  | 11 | 12 | 18 | 00 |  | 12 | 16 | 48 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 12 | 16 | 49 | 00 |  | 21 | 10 | 15 | 00 |  | 21 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 21 | 10 | 17 | 00 |  | 21 | 10 | 18 | 00 |  | 21 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 21 | 10 | 20 | 00 |  | 21 | 10 | 21 | 00 |  | 21 | 10 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 21 | 10 | 23 | 00 |  | 21 | 10 | 24 | 00 |  | 26 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 15 | 00 |  | 30 | 12 | 16 | 00 |  | 30 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 18 | 00 |  | 30 | 12 | 19 | 00 |  | 70 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 11 | 15 | 00 |  | 70 | 11 | 16 | 00 |  | 70 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 14 | 15 | 00 |  | 70 | 14 | 16 | 00 |  | 70 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 14 | 18 | 00 |  | 70 | 16 | 15 | 00 |  | 70 | 16 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 16 | 17 | 00 |  | 70 | 17 | 17 | 00 |  | 70 | 17 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 14 | 00 |  | 72 | 15 | 32 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 73 | 15 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 17 | 00 |  | 95 | 12 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 19 | 00 |  | 95 | 12 | 20 | 00 |  | 95 | 12 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 25 | 00 |  | 95 | 12 | 26 | 00 |  | 95 | 12 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 16
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ARQUITECTURA MAS VERDE S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EDGAR EDUARDO CARDENAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 70,38
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CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|Segm|Fami|Clas|Prod|  |Segm|Fami|Clas|Prod|  |Segm|Fami|Clas|Prod|
=====================  =====================  =====================
| 10 | 15 | 15 | 00 |  | 10 | 15 | 16 | 00 |  | 10 | 15 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 10 | 15 | 18 | 00 |  | 10 | 15 | 19 | 00 |  | 10 | 15 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 10 | 15 | 21 | 00 |  | 10 | 15 | 22 | 00 |  | 10 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 10 | 16 | 16 | 00 |  | 10 | 16 | 18 | 00 |  | 10 | 16 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 10 | 17 | 15 | 00 |  | 10 | 17 | 16 | 00 |  | 10 | 17 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 10 | 17 | 18 | 00 |  | 10 | 19 | 15 | 00 |  | 10 | 19 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 10 | 20 | 18 | 00 |  | 11 | 12 | 18 | 00 |  | 12 | 16 | 48 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 12 | 16 | 49 | 00 |  | 21 | 10 | 15 | 00 |  | 21 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 21 | 10 | 17 | 00 |  | 21 | 10 | 18 | 00 |  | 21 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 21 | 10 | 20 | 00 |  | 21 | 10 | 21 | 00 |  | 21 | 10 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 21 | 10 | 23 | 00 |  | 21 | 10 | 24 | 00 |  | 26 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 15 | 00 |  | 30 | 12 | 16 | 00 |  | 30 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 18 | 00 |  | 30 | 12 | 19 | 00 |  | 70 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 11 | 15 | 00 |  | 70 | 11 | 16 | 00 |  | 70 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 14 | 15 | 00 |  | 70 | 14 | 16 | 00 |  | 70 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 14 | 18 | 00 |  | 70 | 16 | 15 | 00 |  | 70 | 16 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 16 | 17 | 00 |  | 70 | 17 | 17 | 00 |  | 70 | 17 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 14 | 00 |  | 72 | 15 | 32 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 76 | 11 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 17 | 00 |  | 95 | 12 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
 



 
 
 
 
| 95 | 12 | 19 | 00 |  | 95 | 12 | 20 | 00 |  | 95 | 12 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 25 | 00 |  | 95 | 12 | 26 | 00 |  | 95 | 12 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 17
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ARQUITECTURA MAS VERDE S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MONOLITICA INGENIERIA & CONSTRUCCION
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 305,34
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|Segm|Fami|Clas|Prod|  |Segm|Fami|Clas|Prod|  |Segm|Fami|Clas|Prod|
=====================  =====================  =====================
| 10 | 15 | 15 | 00 |  | 10 | 15 | 16 | 00 |  | 10 | 15 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 10 | 15 | 18 | 00 |  | 10 | 15 | 20 | 00 |  | 10 | 15 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 10 | 15 | 22 | 00 |  | 10 | 16 | 15 | 00 |  | 10 | 16 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 10 | 16 | 18 | 00 |  | 10 | 16 | 19 | 00 |  | 10 | 17 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 10 | 17 | 16 | 00 |  | 10 | 17 | 17 | 00 |  | 10 | 17 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 10 | 19 | 15 | 00 |  | 10 | 19 | 17 | 00 |  | 10 | 20 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 11 | 12 | 18 | 00 |  | 12 | 16 | 48 | 00 |  | 12 | 16 | 49 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 21 | 10 | 15 | 00 |  | 21 | 10 | 16 | 00 |  | 21 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 21 | 10 | 18 | 00 |  | 21 | 10 | 19 | 00 |  | 21 | 10 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 21 | 10 | 21 | 00 |  | 21 | 10 | 22 | 00 |  | 21 | 10 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 21 | 10 | 24 | 00 |  | 26 | 11 | 17 | 00 |  | 30 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 16 | 00 |  | 30 | 12 | 17 | 00 |  | 30 | 12 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 19 | 00 |  | 70 | 10 | 19 | 00 |  | 70 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 11 | 16 | 00 |  | 70 | 11 | 17 | 00 |  | 70 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 14 | 16 | 00 |  | 70 | 14 | 17 | 00 |  | 70 | 14 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 16 | 15 | 00 |  | 70 | 16 | 16 | 00 |  | 70 | 16 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 17 | 17 | 00 |  | 70 | 17 | 18 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 14 | 00 |  | 72 | 15 | 26 | 00 |  | 72 | 15 | 32 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 76 | 11 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 17 | 00 |  | 95 | 12 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
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| 95 | 12 | 19 | 00 |  | 95 | 12 | 20 | 00 |  | 95 | 12 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 25 | 00 |  | 95 | 12 | 26 | 00 |  | 95 | 12 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 18
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ARQUITECTURA MAS VERDE S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNION TEMPORAL DISEÑOS IBAGUE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 44,01
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|Segm|Fami|Clas|Prod|  |Segm|Fami|Clas|Prod|  |Segm|Fami|Clas|Prod|
=====================  =====================  =====================
| 10 | 15 | 15 | 00 |  | 10 | 15 | 16 | 00 |  | 10 | 15 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 10 | 15 | 18 | 00 |  | 10 | 15 | 19 | 00 |  | 10 | 15 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 10 | 15 | 21 | 00 |  | 10 | 15 | 22 | 00 |  | 10 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 10 | 16 | 16 | 00 |  | 10 | 16 | 18 | 00 |  | 10 | 16 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 10 | 17 | 15 | 00 |  | 10 | 17 | 16 | 00 |  | 10 | 17 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 10 | 17 | 18 | 00 |  | 10 | 19 | 15 | 00 |  | 10 | 19 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 10 | 20 | 18 | 00 |  | 11 | 12 | 18 | 00 |  | 12 | 16 | 48 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 21 | 10 | 15 | 00 |  | 21 | 10 | 16 | 00 |  | 21 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 21 | 10 | 18 | 00 |  | 21 | 10 | 19 | 00 |  | 21 | 10 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 21 | 10 | 21 | 00 |  | 21 | 10 | 22 | 00 |  | 21 | 10 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 21 | 10 | 24 | 00 |  | 26 | 11 | 17 | 00 |  | 30 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 16 | 00 |  | 30 | 12 | 17 | 00 |  | 30 | 12 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 19 | 00 |  | 70 | 10 | 19 | 00 |  | 70 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 11 | 16 | 00 |  | 70 | 11 | 17 | 00 |  | 70 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 14 | 18 | 00 |  | 70 | 16 | 15 | 00 |  | 70 | 16 | 16 | 00 |
 
 



 
 
 
 
=====================  =====================  =====================
| 70 | 16 | 17 | 00 |  | 70 | 17 | 17 | 00 |  | 70 | 17 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 15 | 14 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 32 | 00 |  | 72 | 15 | 36 | 00 |  | 73 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 76 | 11 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 17 | 00 |  | 95 | 12 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 19 | 00 |  | 95 | 12 | 20 | 00 |  | 95 | 12 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 25 | 00 |  | 95 | 12 | 26 | 00 |  | 95 | 12 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 19
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ARQUITECTURA MAS VERDE S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE SI99 S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 144,20
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|Segm|Fami|Clas|Prod|  |Segm|Fami|Clas|Prod|  |Segm|Fami|Clas|Prod|
=====================  =====================  =====================
| 10 | 15 | 15 | 00 |  | 10 | 15 | 16 | 00 |  | 10 | 15 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 10 | 15 | 18 | 00 |  | 10 | 15 | 19 | 00 |  | 10 | 15 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 10 | 15 | 21 | 00 |  | 10 | 15 | 22 | 00 |  | 10 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 10 | 16 | 16 | 00 |  | 10 | 16 | 18 | 00 |  | 10 | 16 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 10 | 17 | 15 | 00 |  | 10 | 17 | 16 | 00 |  | 10 | 17 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 10 | 17 | 18 | 00 |  | 10 | 19 | 15 | 00 |  | 10 | 19 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 10 | 20 | 18 | 00 |  | 11 | 12 | 18 | 00 |  | 12 | 16 | 48 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 21 | 10 | 15 | 00 |  | 21 | 10 | 16 | 00 |  | 21 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 21 | 10 | 18 | 00 |  | 21 | 10 | 19 | 00 |  | 21 | 10 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 21 | 10 | 21 | 00 |  | 21 | 10 | 22 | 00 |  | 21 | 10 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 21 | 10 | 24 | 00 |  | 26 | 11 | 17 | 00 |  | 30 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 16 | 00 |  | 30 | 12 | 17 | 00 |  | 30 | 12 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 19 | 00 |  | 70 | 10 | 19 | 00 |  | 70 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 11 | 16 | 00 |  | 70 | 11 | 17 | 00 |  | 70 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 14 | 16 | 00 |  | 70 | 14 | 17 | 00 |  | 70 | 14 | 18 | 00 |
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=====================  =====================  =====================
| 70 | 16 | 15 | 00 |  | 70 | 16 | 16 | 00 |  | 70 | 16 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 17 | 17 | 00 |  | 70 | 17 | 18 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 14 | 00 |  | 72 | 15 | 32 | 00 |  | 73 | 15 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 76 | 11 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 17 | 00 |  | 95 | 12 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 19 | 00 |  | 95 | 12 | 20 | 00 |  | 95 | 12 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 25 | 00 |  | 95 | 12 | 26 | 00 |  | 95 | 12 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 20
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ARQUITECTURA MAS VERDE S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EDGAR EDUARDO CARDENAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 35,47
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|Segm|Fami|Clas|Prod|  |Segm|Fami|Clas|Prod|  |Segm|Fami|Clas|Prod|
=====================  =====================  =====================
| 10 | 15 | 15 | 00 |  | 10 | 15 | 16 | 00 |  | 10 | 15 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 10 | 15 | 18 | 00 |  | 10 | 15 | 19 | 00 |  | 10 | 15 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 10 | 15 | 21 | 00 |  | 10 | 15 | 22 | 00 |  | 10 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 10 | 16 | 16 | 00 |  | 10 | 16 | 18 | 00 |  | 10 | 16 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 10 | 17 | 15 | 00 |  | 10 | 17 | 16 | 00 |  | 10 | 17 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 10 | 17 | 18 | 00 |  | 10 | 19 | 15 | 00 |  | 10 | 19 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 10 | 20 | 18 | 00 |  | 11 | 12 | 18 | 00 |  | 12 | 16 | 48 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 21 | 10 | 15 | 00 |  | 21 | 10 | 16 | 00 |  | 21 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 21 | 10 | 18 | 00 |  | 21 | 10 | 19 | 00 |  | 21 | 10 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
 



 
 
 
 
| 21 | 10 | 21 | 00 |  | 21 | 10 | 22 | 00 |  | 21 | 10 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 21 | 10 | 24 | 00 |  | 26 | 11 | 17 | 00 |  | 30 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 17 | 00 |  | 30 | 12 | 18 | 00 |  | 30 | 12 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 10 | 19 | 00 |  | 70 | 11 | 15 | 00 |  | 70 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 11 | 17 | 00 |  | 70 | 14 | 15 | 00 |  | 70 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 14 | 17 | 00 |  | 70 | 14 | 18 | 00 |  | 70 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 16 | 16 | 00 |  | 70 | 16 | 17 | 00 |  | 70 | 17 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 17 | 18 | 00 |  | 72 | 11 | 11 | 00 |  | 72 | 15 | 14 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 32 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 10 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 18 | 00 |  | 95 | 12 | 19 | 00 |  | 95 | 12 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 21 | 00 |  | 95 | 12 | 24 | 00 |  | 95 | 12 | 25 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 26 | 00 |  | 95 | 12 | 27 | 00 |  | 95 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 21
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ARQUITECTURA MAS VERDE S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO PROCAPEX LTDA.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 521,17
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|Segm|Fami|Clas|Prod|  |Segm|Fami|Clas|Prod|  |Segm|Fami|Clas|Prod|
=====================  =====================  =====================
| 10 | 15 | 15 | 00 |  | 10 | 15 | 16 | 00 |  | 10 | 15 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 10 | 15 | 18 | 00 |  | 10 | 15 | 19 | 00 |  | 10 | 15 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 10 | 15 | 21 | 00 |  | 10 | 15 | 22 | 00 |  | 10 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 10 | 16 | 16 | 00 |  | 10 | 16 | 18 | 00 |  | 10 | 16 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 10 | 17 | 15 | 00 |  | 10 | 17 | 16 | 00 |  | 10 | 17 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 10 | 17 | 18 | 00 |  | 10 | 19 | 15 | 00 |  | 10 | 19 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 10 | 20 | 15 | 00 |  | 10 | 20 | 16 | 00 |  | 10 | 20 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 10 | 20 | 18 | 00 |  | 10 | 20 | 19 | 00 |  | 10 | 20 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 10 | 20 | 21 | 00 |  | 10 | 20 | 22 | 00 |  | 10 | 20 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
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| 11 | 12 | 18 | 00 |  | 12 | 16 | 48 | 00 |  | 21 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 21 | 10 | 16 | 00 |  | 21 | 10 | 17 | 00 |  | 21 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 21 | 10 | 19 | 00 |  | 21 | 10 | 20 | 00 |  | 21 | 10 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 21 | 10 | 22 | 00 |  | 21 | 10 | 23 | 00 |  | 21 | 10 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 26 | 11 | 17 | 00 |  | 30 | 12 | 15 | 00 |  | 30 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 17 | 00 |  | 30 | 12 | 18 | 00 |  | 30 | 12 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 10 | 16 | 00 |  | 70 | 10 | 19 | 00 |  | 70 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 11 | 16 | 00 |  | 70 | 11 | 17 | 00 |  | 70 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 14 | 16 | 00 |  | 70 | 14 | 17 | 00 |  | 70 | 14 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 16 | 15 | 00 |  | 70 | 16 | 16 | 00 |  | 70 | 16 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 17 | 17 | 00 |  | 70 | 17 | 18 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 11 | 10 | 00 |  | 72 | 15 | 14 | 00 |  | 72 | 15 | 32 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 76 | 11 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 18 | 00 |  | 95 | 12 | 19 | 00 |  | 95 | 12 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 24 | 00 |  | 95 | 12 | 25 | 00 |  | 95 | 12 | 26 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 27 | 00 |
=====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 22
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ARQUITECTURA MAS VERDE S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GRUPO DELFOS LTDA.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 45,44
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|Segm|Fami|Clas|Prod|  |Segm|Fami|Clas|Prod|  |Segm|Fami|Clas|Prod|
 
 



 
 
 
 
=====================  =====================  =====================
| 10 | 15 | 15 | 00 |  | 10 | 15 | 16 | 00 |  | 10 | 15 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 10 | 15 | 18 | 00 |  | 10 | 15 | 19 | 00 |  | 10 | 15 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 10 | 15 | 21 | 00 |  | 10 | 15 | 22 | 00 |  | 10 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 10 | 16 | 16 | 00 |  | 10 | 16 | 18 | 00 |  | 10 | 16 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 10 | 17 | 15 | 00 |  | 10 | 17 | 16 | 00 |  | 10 | 17 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 10 | 17 | 18 | 00 |  | 10 | 19 | 15 | 00 |  | 10 | 19 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 10 | 20 | 18 | 00 |  | 11 | 12 | 18 | 00 |  | 12 | 16 | 48 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 21 | 10 | 15 | 00 |  | 21 | 10 | 16 | 00 |  | 21 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 21 | 10 | 24 | 00 |  | 26 | 11 | 17 | 00 |  | 30 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 16 | 00 |  | 30 | 12 | 17 | 00 |  | 30 | 12 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 19 | 00 |  | 70 | 10 | 19 | 00 |  | 70 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 11 | 16 | 00 |  | 70 | 11 | 17 | 00 |  | 70 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 14 | 18 | 00 |  | 70 | 16 | 15 | 00 |  | 70 | 16 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 16 | 17 | 00 |  | 70 | 17 | 17 | 00 |  | 70 | 17 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 14 | 00 |  | 72 | 15 | 32 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 36 | 00 |  | 73 | 15 | 15 | 00 |  | 76 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 15 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 17 | 00 |  | 95 | 12 | 18 | 00 |  | 95 | 12 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 20 | 00 |  | 95 | 12 | 24 | 00 |  | 95 | 12 | 25 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 26 | 00 |  | 95 | 12 | 27 | 00 |
=====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 23
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ARQUITECTURA MAS VERDE S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO OBRAS DEL META
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 41,23
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|Segm|Fami|Clas|Prod|  |Segm|Fami|Clas|Prod|  |Segm|Fami|Clas|Prod|
=====================  =====================  =====================
| 10 | 15 | 15 | 00 |  | 10 | 15 | 16 | 00 |  | 10 | 15 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 10 | 15 | 18 | 00 |  | 10 | 15 | 19 | 00 |  | 10 | 15 | 20 | 00 |
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=====================  =====================  =====================
| 10 | 15 | 21 | 00 |  | 10 | 15 | 22 | 00 |  | 10 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 10 | 16 | 16 | 00 |  | 10 | 16 | 18 | 00 |  | 10 | 16 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 10 | 17 | 15 | 00 |  | 10 | 17 | 16 | 00 |  | 10 | 17 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 10 | 17 | 18 | 00 |  | 10 | 19 | 15 | 00 |  | 10 | 19 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 10 | 20 | 18 | 00 |  | 11 | 12 | 18 | 00 |  | 12 | 16 | 48 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 21 | 10 | 15 | 00 |  | 21 | 10 | 16 | 00 |  | 21 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 21 | 10 | 18 | 00 |  | 21 | 10 | 19 | 00 |  | 21 | 10 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 21 | 10 | 21 | 00 |  | 21 | 10 | 22 | 00 |  | 21 | 10 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 21 | 10 | 24 | 00 |  | 26 | 11 | 17 | 00 |  | 30 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 16 | 00 |  | 30 | 12 | 17 | 00 |  | 30 | 12 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 19 | 00 |  | 44 | 11 | 18 | 00 |  | 70 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 11 | 15 | 00 |  | 70 | 11 | 16 | 00 |  | 70 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 13 | 17 | 00 |  | 70 | 14 | 15 | 00 |  | 70 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 14 | 17 | 00 |  | 70 | 14 | 18 | 00 |  | 70 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 16 | 16 | 00 |  | 70 | 16 | 17 | 00 |  | 70 | 17 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 17 | 18 | 00 |  | 71 | 12 | 25 | 00 |  | 71 | 16 | 13 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 14 | 00 |  | 72 | 15 | 32 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 39 | 00 |  | 77 | 10 | 16 | 00 |  | 77 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 18 | 00 |  | 77 | 11 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 16 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 15 | 00 |  | 81 | 15 | 15 | 00 |  | 81 | 15 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
 



 
 
 
 
| 81 | 15 | 17 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 18 | 00 |  | 95 | 12 | 19 | 00 |  | 95 | 12 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 24 | 00 |  | 95 | 12 | 25 | 00 |  | 95 | 12 | 26 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 27 | 00 |
=====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 24
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ARQUITECTURA MAS VERDE S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ADMINISTRADORA COUNTRY S.A
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 42,22
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|Segm|Fami|Clas|Prod|  |Segm|Fami|Clas|Prod|  |Segm|Fami|Clas|Prod|
=====================  =====================  =====================
| 10 | 15 | 15 | 00 |  | 10 | 15 | 16 | 00 |  | 10 | 15 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 10 | 15 | 18 | 00 |  | 10 | 15 | 19 | 00 |  | 10 | 15 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 10 | 15 | 21 | 00 |  | 10 | 15 | 22 | 00 |  | 10 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 10 | 16 | 16 | 00 |  | 10 | 16 | 18 | 00 |  | 10 | 16 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 10 | 17 | 15 | 00 |  | 10 | 17 | 16 | 00 |  | 10 | 17 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 10 | 17 | 18 | 00 |  | 10 | 19 | 15 | 00 |  | 10 | 19 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 10 | 20 | 15 | 00 |  | 10 | 20 | 18 | 00 |  | 10 | 20 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 10 | 20 | 20 | 00 |  | 10 | 20 | 21 | 00 |  | 10 | 20 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 10 | 20 | 23 | 00 |  | 10 | 50 | 21 | 00 |  | 11 | 12 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 12 | 16 | 48 | 00 |  | 12 | 16 | 49 | 00 |  | 21 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 21 | 10 | 16 | 00 |  | 21 | 10 | 17 | 00 |  | 21 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 21 | 10 | 19 | 00 |  | 21 | 10 | 20 | 00 |  | 21 | 10 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 21 | 10 | 22 | 00 |  | 21 | 10 | 23 | 00 |  | 21 | 10 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 26 | 11 | 17 | 00 |  | 30 | 12 | 15 | 00 |  | 30 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 17 | 00 |  | 30 | 12 | 18 | 00 |  | 30 | 12 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 15 | 15 | 00 |  | 30 | 15 | 16 | 00 |  | 70 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 10 | 19 | 00 |  | 70 | 11 | 15 | 00 |  | 70 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 11 | 17 | 00 |  | 70 | 12 | 19 | 00 |  | 70 | 13 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
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| 70 | 14 | 15 | 00 |  | 70 | 14 | 16 | 00 |  | 70 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 14 | 18 | 00 |  | 70 | 15 | 18 | 00 |  | 70 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 16 | 16 | 00 |  | 70 | 16 | 17 | 00 |  | 70 | 17 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 17 | 18 | 00 |  | 71 | 12 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 12 | 12 | 00 |  | 72 | 15 | 14 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 19 | 00 |  | 72 | 15 | 25 | 00 |  | 72 | 15 | 26 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 29 | 00 |  | 72 | 15 | 32 | 00 |  | 72 | 15 | 36 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 73 | 15 | 17 | 00 |  | 76 | 11 | 15 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 16 | 00 |  | 77 | 11 | 15 | 00 |  | 77 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 12 | 16 | 00 |  | 78 | 10 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 15 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 17 | 00 |  | 95 | 12 | 18 | 00 |  | 95 | 12 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 20 | 00 |  | 95 | 12 | 24 | 00 |  | 95 | 12 | 25 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 26 | 00 |  | 95 | 12 | 27 | 00 |
=====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 25
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ARQUITECTURA MAS VERDE S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: TEGNOLOGIA INMOBILIARIA S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 136,12
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|Segm|Fami|Clas|Prod|  |Segm|Fami|Clas|Prod|  |Segm|Fami|Clas|Prod|
=====================  =====================  =====================
| 10 | 15 | 15 | 00 |  | 10 | 15 | 16 | 00 |  | 10 | 15 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 10 | 15 | 18 | 00 |  | 10 | 15 | 19 | 00 |  | 10 | 15 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 10 | 15 | 21 | 00 |  | 10 | 15 | 22 | 00 |  | 10 | 16 | 15 | 00 |
 
 



 
 
 
 
=====================  =====================  =====================
| 10 | 16 | 16 | 00 |  | 10 | 16 | 18 | 00 |  | 10 | 16 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 10 | 17 | 15 | 00 |  | 10 | 17 | 16 | 00 |  | 10 | 17 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 10 | 17 | 18 | 00 |  | 10 | 19 | 15 | 00 |  | 10 | 19 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 10 | 20 | 15 | 00 |  | 10 | 20 | 18 | 00 |  | 10 | 20 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 10 | 20 | 20 | 00 |  | 10 | 20 | 21 | 00 |  | 10 | 20 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 10 | 20 | 23 | 00 |  | 10 | 50 | 21 | 00 |  | 11 | 12 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 12 | 16 | 48 | 00 |  | 12 | 16 | 49 | 00 |  | 21 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 21 | 10 | 16 | 00 |  | 21 | 10 | 17 | 00 |  | 21 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 21 | 10 | 19 | 00 |  | 21 | 10 | 20 | 00 |  | 21 | 10 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 21 | 10 | 22 | 00 |  | 21 | 10 | 23 | 00 |  | 21 | 10 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 26 | 11 | 17 | 00 |  | 30 | 12 | 15 | 00 |  | 30 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 17 | 00 |  | 30 | 12 | 18 | 00 |  | 30 | 12 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 15 | 15 | 00 |  | 30 | 15 | 16 | 00 |  | 70 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 10 | 19 | 00 |  | 70 | 11 | 15 | 00 |  | 70 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 11 | 17 | 00 |  | 70 | 12 | 19 | 00 |  | 70 | 13 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 14 | 15 | 00 |  | 70 | 14 | 16 | 00 |  | 70 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 14 | 18 | 00 |  | 70 | 15 | 18 | 00 |  | 70 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 16 | 16 | 00 |  | 70 | 16 | 17 | 00 |  | 70 | 17 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 17 | 18 | 00 |  | 71 | 12 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 12 | 12 | 00 |  | 72 | 15 | 14 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 19 | 00 |  | 72 | 15 | 25 | 00 |  | 72 | 15 | 26 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 29 | 00 |  | 72 | 15 | 32 | 00 |  | 72 | 15 | 36 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 73 | 15 | 17 | 00 |  | 76 | 11 | 15 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 16 | 00 |  | 77 | 11 | 15 | 00 |  | 77 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 12 | 16 | 00 |  | 78 | 10 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 15 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 17 | 00 |  | 95 | 12 | 18 | 00 |  | 95 | 12 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 20 | 00 |  | 95 | 12 | 24 | 00 |  | 95 | 12 | 25 | 00 |
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=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 26 | 00 |  | 95 | 12 | 27 | 00 |
=====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 26
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ARQUITECTURA MAS VERDE S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO DINAMICO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 445,41
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|Segm|Fami|Clas|Prod|  |Segm|Fami|Clas|Prod|  |Segm|Fami|Clas|Prod|
=====================  =====================  =====================
| 10 | 15 | 15 | 00 |  | 10 | 15 | 16 | 00 |  | 10 | 15 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 10 | 15 | 18 | 00 |  | 10 | 15 | 19 | 00 |  | 10 | 15 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 10 | 15 | 21 | 00 |  | 10 | 15 | 22 | 00 |  | 10 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 10 | 16 | 16 | 00 |  | 10 | 16 | 18 | 00 |  | 10 | 16 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 10 | 17 | 15 | 00 |  | 10 | 17 | 16 | 00 |  | 10 | 17 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 10 | 17 | 18 | 00 |  | 10 | 19 | 15 | 00 |  | 10 | 19 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 10 | 20 | 18 | 00 |  | 11 | 12 | 18 | 00 |  | 12 | 16 | 48 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 21 | 10 | 15 | 00 |  | 21 | 10 | 16 | 00 |  | 21 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 21 | 10 | 18 | 00 |  | 21 | 10 | 19 | 00 |  | 21 | 10 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 21 | 10 | 21 | 00 |  | 21 | 10 | 22 | 00 |  | 21 | 10 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 21 | 10 | 24 | 00 |  | 26 | 11 | 17 | 00 |  | 30 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 16 | 00 |  | 30 | 12 | 17 | 00 |  | 30 | 12 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 19 | 00 |  | 70 | 10 | 19 | 00 |  | 70 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 11 | 16 | 00 |  | 70 | 11 | 17 | 00 |  | 70 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 14 | 16 | 00 |  | 70 | 14 | 17 | 00 |  | 70 | 14 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
 



 
 
 
 
| 70 | 16 | 15 | 00 |  | 70 | 16 | 16 | 00 |  | 70 | 16 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 17 | 17 | 00 |  | 70 | 17 | 18 | 00 |  | 72 | 15 | 14 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 32 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 17 | 00 |  | 95 | 12 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 19 | 00 |  | 95 | 12 | 20 | 00 |  | 95 | 12 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 25 | 00 |  | 95 | 12 | 26 | 00 |  | 95 | 12 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 27
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ARQUITECTURA MAS VERDE S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSTRUCCIONES PLANIFICADAS S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 90,53
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|Segm|Fami|Clas|Prod|  |Segm|Fami|Clas|Prod|  |Segm|Fami|Clas|Prod|
=====================  =====================  =====================
| 10 | 15 | 15 | 00 |  | 10 | 15 | 16 | 00 |  | 10 | 15 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 10 | 15 | 18 | 00 |  | 10 | 15 | 19 | 00 |  | 10 | 15 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 10 | 15 | 21 | 00 |  | 10 | 15 | 22 | 00 |  | 10 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 10 | 16 | 16 | 00 |  | 10 | 16 | 18 | 00 |  | 10 | 16 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 10 | 17 | 15 | 00 |  | 10 | 17 | 16 | 00 |  | 10 | 17 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 10 | 17 | 18 | 00 |  | 10 | 19 | 17 | 00 |  | 10 | 20 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 10 | 20 | 18 | 00 |  | 10 | 20 | 19 | 00 |  | 10 | 20 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 10 | 20 | 21 | 00 |  | 10 | 20 | 22 | 00 |  | 10 | 20 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 10 | 50 | 21 | 00 |  | 11 | 12 | 18 | 00 |  | 12 | 16 | 48 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 12 | 16 | 49 | 00 |  | 21 | 10 | 15 | 00 |  | 21 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 21 | 10 | 17 | 00 |  | 21 | 10 | 18 | 00 |  | 21 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 21 | 10 | 20 | 00 |  | 21 | 10 | 21 | 00 |  | 21 | 10 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 21 | 10 | 23 | 00 |  | 21 | 10 | 24 | 00 |  | 26 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 15 | 00 |  | 30 | 12 | 16 | 00 |  | 30 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 18 | 00 |  | 30 | 12 | 19 | 00 |  | 30 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 15 | 16 | 00 |  | 70 | 10 | 15 | 00 |  | 70 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
 



 
 
 
 
 
                          CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA
 
                          SEDE VIRTUAL
 
                          CODIGO VERIFICACION: A18843160D2D60 
 
                          3 DE OCTUBRE DE 2018    HORA 12:41:10
 
                          AA18843160               PAGINA: 24 de 52
                          * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
 
| 70 | 11 | 15 | 00 |  | 70 | 11 | 16 | 00 |  | 70 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 12 | 19 | 00 |  | 70 | 13 | 16 | 00 |  | 70 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 14 | 16 | 00 |  | 70 | 14 | 17 | 00 |  | 70 | 14 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 15 | 18 | 00 |  | 70 | 16 | 15 | 00 |  | 70 | 16 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 16 | 17 | 00 |  | 70 | 17 | 17 | 00 |  | 70 | 17 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 71 | 12 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 12 | 12 | 00 |  | 72 | 15 | 14 | 00 |  | 72 | 15 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 25 | 00 |  | 72 | 15 | 26 | 00 |  | 72 | 15 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 32 | 00 |  | 72 | 15 | 36 | 00 |  | 73 | 15 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 76 | 11 | 15 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |  | 77 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 11 | 15 | 00 |  | 77 | 12 | 15 | 00 |  | 77 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 78 | 10 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 15 | 00 |  | 95 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 18 | 00 |  | 95 | 12 | 19 | 00 |  | 95 | 12 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 24 | 00 |  | 95 | 12 | 25 | 00 |  | 95 | 12 | 26 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 27 | 00 |
=====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 28
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ARQUITECTURA MAS VERDE S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: POLICIA NACIONAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 187,75
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|Segm|Fami|Clas|Prod|  |Segm|Fami|Clas|Prod|  |Segm|Fami|Clas|Prod|
=====================  =====================  =====================
| 10 | 15 | 15 | 00 |  | 10 | 15 | 16 | 00 |  | 10 | 15 | 17 | 00 |
 
 



 
 
 
 
=====================  =====================  =====================
| 10 | 15 | 18 | 00 |  | 10 | 15 | 19 | 00 |  | 10 | 15 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 10 | 15 | 21 | 00 |  | 10 | 15 | 22 | 00 |  | 10 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 10 | 16 | 16 | 00 |  | 10 | 16 | 18 | 00 |  | 10 | 16 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 10 | 17 | 15 | 00 |  | 10 | 17 | 16 | 00 |  | 10 | 17 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 10 | 17 | 18 | 00 |  | 10 | 19 | 15 | 00 |  | 10 | 19 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 10 | 20 | 18 | 00 |  | 11 | 12 | 18 | 00 |  | 12 | 16 | 48 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 21 | 10 | 15 | 00 |  | 21 | 10 | 16 | 00 |  | 21 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 21 | 10 | 18 | 00 |  | 21 | 10 | 19 | 00 |  | 21 | 10 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 21 | 10 | 21 | 00 |  | 21 | 10 | 22 | 00 |  | 21 | 10 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 21 | 10 | 24 | 00 |  | 26 | 11 | 17 | 00 |  | 30 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 16 | 00 |  | 30 | 12 | 17 | 00 |  | 30 | 12 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 19 | 00 |  | 44 | 11 | 18 | 00 |  | 70 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 11 | 15 | 00 |  | 70 | 11 | 16 | 00 |  | 70 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 13 | 17 | 00 |  | 70 | 14 | 15 | 00 |  | 70 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 14 | 17 | 00 |  | 70 | 14 | 18 | 00 |  | 70 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 16 | 16 | 00 |  | 70 | 16 | 17 | 00 |  | 70 | 17 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 17 | 18 | 00 |  | 71 | 12 | 25 | 00 |  | 71 | 16 | 13 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 14 | 00 |  | 72 | 15 | 32 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 39 | 00 |  | 77 | 10 | 16 | 00 |  | 77 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 18 | 00 |  | 77 | 11 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 16 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 15 | 00 |  | 81 | 15 | 15 | 00 |  | 81 | 15 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 15 | 17 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 18 | 00 |  | 95 | 12 | 19 | 00 |  | 95 | 12 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 24 | 00 |  | 95 | 12 | 25 | 00 |  | 95 | 12 | 26 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 27 | 00 |
=====================
 
 
 



 
 
 
 
 
                          CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA
 
                          SEDE VIRTUAL
 
                          CODIGO VERIFICACION: A18843160D2D60 
 
                          3 DE OCTUBRE DE 2018    HORA 12:41:10
 
                          AA18843160               PAGINA: 25 de 52
                          * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 29
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ARQUITECTURA MAS VERDE S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FUERZA MILITARES DE COLOMBIA EJERCITO NACIONAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 171,61
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|Segm|Fami|Clas|Prod|  |Segm|Fami|Clas|Prod|  |Segm|Fami|Clas|Prod|
=====================  =====================  =====================
| 10 | 15 | 15 | 00 |  | 10 | 15 | 16 | 00 |  | 10 | 15 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 10 | 15 | 18 | 00 |  | 10 | 15 | 19 | 00 |  | 10 | 15 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 10 | 15 | 21 | 00 |  | 10 | 15 | 22 | 00 |  | 10 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 10 | 16 | 16 | 00 |  | 10 | 16 | 18 | 00 |  | 10 | 16 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 10 | 17 | 15 | 00 |  | 10 | 17 | 16 | 00 |  | 10 | 17 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 10 | 17 | 18 | 00 |  | 10 | 19 | 15 | 00 |  | 10 | 19 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 10 | 20 | 18 | 00 |  | 11 | 12 | 18 | 00 |  | 12 | 16 | 48 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 21 | 10 | 15 | 00 |  | 21 | 10 | 16 | 00 |  | 21 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 21 | 10 | 18 | 00 |  | 21 | 10 | 19 | 00 |  | 21 | 10 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 21 | 10 | 21 | 00 |  | 21 | 10 | 22 | 00 |  | 21 | 10 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 21 | 10 | 24 | 00 |  | 26 | 11 | 17 | 00 |  | 30 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 15 | 00 |  | 30 | 12 | 16 | 00 |  | 30 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 18 | 00 |  | 30 | 12 | 19 | 00 |  | 30 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 13 | 16 | 00 |  | 30 | 15 | 15 | 00 |  | 30 | 15 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 16 | 17 | 00 |  | 30 | 18 | 15 | 00 |  | 39 | 12 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 55 | 12 | 17 | 00 |  | 70 | 10 | 19 | 00 |  | 70 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 11 | 16 | 00 |  | 70 | 11 | 17 | 00 |  | 70 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
 



 
 
 
 
| 70 | 14 | 16 | 00 |  | 70 | 14 | 17 | 00 |  | 70 | 14 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 16 | 15 | 00 |  | 70 | 16 | 16 | 00 |  | 70 | 16 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 17 | 17 | 00 |  | 70 | 17 | 18 | 00 |  | 71 | 12 | 25 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 12 | 14 | 00 |  | 72 | 15 | 11 | 00 |  | 72 | 15 | 13 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 14 | 00 |  | 72 | 15 | 19 | 00 |  | 72 | 15 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 22 | 00 |  | 72 | 15 | 23 | 00 |  | 72 | 15 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 25 | 00 |  | 72 | 15 | 26 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 29 | 00 |  | 72 | 15 | 30 | 00 |  | 72 | 15 | 32 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 36 | 00 |  | 72 | 15 | 37 | 00 |  | 72 | 15 | 39 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 40 | 00 |  | 77 | 11 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 15 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 17 | 00 |  | 95 | 12 | 18 | 00 |  | 95 | 12 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 20 | 00 |  | 95 | 12 | 24 | 00 |  | 95 | 12 | 25 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 26 | 00 |  | 95 | 12 | 27 | 00 |
=====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 30
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ARQUITECTURA MAS VERDE S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CHL QUIMICA COLOMBIANA S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 300,70
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|Segm|Fami|Clas|Prod|  |Segm|Fami|Clas|Prod|  |Segm|Fami|Clas|Prod|
=====================  =====================  =====================
| 10 | 15 | 15 | 00 |  | 10 | 15 | 16 | 00 |  | 10 | 15 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 10 | 15 | 18 | 00 |  | 10 | 15 | 19 | 00 |  | 10 | 15 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 10 | 15 | 21 | 00 |  | 10 | 15 | 22 | 00 |  | 10 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 10 | 16 | 16 | 00 |  | 10 | 16 | 18 | 00 |  | 10 | 16 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 10 | 17 | 15 | 00 |  | 10 | 17 | 16 | 00 |  | 10 | 17 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 10 | 17 | 18 | 00 |  | 10 | 19 | 15 | 00 |  | 10 | 19 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 10 | 20 | 18 | 00 |  | 11 | 12 | 18 | 00 |  | 12 | 16 | 48 | 00 |
=====================  =====================  =====================
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| 21 | 10 | 15 | 00 |  | 21 | 10 | 16 | 00 |  | 21 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 21 | 10 | 18 | 00 |  | 21 | 10 | 19 | 00 |  | 21 | 10 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 21 | 10 | 21 | 00 |  | 21 | 10 | 22 | 00 |  | 21 | 10 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 21 | 10 | 24 | 00 |  | 26 | 11 | 17 | 00 |  | 30 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 16 | 00 |  | 30 | 12 | 17 | 00 |  | 30 | 12 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 19 | 00 |  | 70 | 10 | 19 | 00 |  | 70 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 11 | 16 | 00 |  | 70 | 11 | 17 | 00 |  | 70 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 14 | 16 | 00 |  | 70 | 14 | 17 | 00 |  | 70 | 14 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 16 | 15 | 00 |  | 70 | 16 | 16 | 00 |  | 70 | 16 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 17 | 17 | 00 |  | 70 | 17 | 18 | 00 |  | 72 | 12 | 14 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 14 | 00 |  | 72 | 15 | 32 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 15 | 00 |  | 81 | 15 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 17 | 00 |  | 95 | 12 | 18 | 00 |  | 95 | 12 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 20 | 00 |  | 95 | 12 | 24 | 00 |  | 95 | 12 | 25 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 26 | 00 |  | 95 | 12 | 27 | 00 |
=====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 31
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ARQUITECTURA MAS VERDE S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DRUPO DIFORMA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 312,80
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|Segm|Fami|Clas|Prod|  |Segm|Fami|Clas|Prod|  |Segm|Fami|Clas|Prod|
=====================  =====================  =====================
| 10 | 15 | 15 | 00 |  | 10 | 15 | 16 | 00 |  | 10 | 15 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 10 | 15 | 18 | 00 |  | 10 | 15 | 19 | 00 |  | 10 | 15 | 20 | 00 |
 
 



 
 
 
 
=====================  =====================  =====================
| 10 | 15 | 21 | 00 |  | 10 | 15 | 22 | 00 |  | 10 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 10 | 16 | 16 | 00 |  | 10 | 16 | 18 | 00 |  | 10 | 16 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 10 | 17 | 15 | 00 |  | 10 | 17 | 16 | 00 |  | 10 | 17 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 10 | 17 | 18 | 00 |  | 10 | 19 | 15 | 00 |  | 10 | 19 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 10 | 20 | 18 | 00 |  | 11 | 12 | 18 | 00 |  | 12 | 16 | 48 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 21 | 10 | 15 | 00 |  | 21 | 10 | 16 | 00 |  | 21 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 21 | 10 | 18 | 00 |  | 21 | 10 | 19 | 00 |  | 21 | 10 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 21 | 10 | 21 | 00 |  | 21 | 10 | 22 | 00 |  | 21 | 10 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 21 | 10 | 24 | 00 |  | 26 | 11 | 17 | 00 |  | 30 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 16 | 00 |  | 30 | 12 | 17 | 00 |  | 30 | 12 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 19 | 00 |  | 44 | 11 | 18 | 00 |  | 70 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 11 | 15 | 00 |  | 70 | 11 | 16 | 00 |  | 70 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 13 | 17 | 00 |  | 70 | 14 | 15 | 00 |  | 70 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 14 | 17 | 00 |  | 70 | 14 | 18 | 00 |  | 70 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 16 | 16 | 00 |  | 70 | 16 | 17 | 00 |  | 70 | 17 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 17 | 18 | 00 |  | 71 | 12 | 25 | 00 |  | 71 | 16 | 13 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 14 | 00 |  | 72 | 15 | 32 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 39 | 00 |  | 77 | 10 | 16 | 00 |  | 77 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 18 | 00 |  | 77 | 11 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 16 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 15 | 00 |  | 81 | 15 | 15 | 00 |  | 81 | 15 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 15 | 17 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 18 | 00 |  | 95 | 12 | 19 | 00 |  | 95 | 12 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 24 | 00 |  | 95 | 12 | 25 | 00 |  | 95 | 12 | 26 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 27 | 00 |
=====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 32
CONTRATO CELEBRADO POR:
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PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ARQUITECTURA MAS VERDE S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: POLICIA NACIONAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 191,46
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|Segm|Fami|Clas|Prod|  |Segm|Fami|Clas|Prod|  |Segm|Fami|Clas|Prod|
=====================  =====================  =====================
| 10 | 15 | 15 | 00 |  | 10 | 15 | 18 | 00 |  | 10 | 15 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 10 | 16 | 16 | 00 |  | 10 | 16 | 18 | 00 |  | 10 | 17 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 10 | 17 | 18 | 00 |  | 10 | 19 | 15 | 00 |  | 10 | 19 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 10 | 20 | 15 | 00 |  | 10 | 20 | 16 | 00 |  | 10 | 20 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 10 | 20 | 19 | 00 |  | 10 | 20 | 20 | 00 |  | 10 | 20 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 10 | 20 | 22 | 00 |  | 10 | 20 | 23 | 00 |  | 10 | 20 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 10 | 20 | 26 | 00 |  | 10 | 20 | 27 | 00 |  | 10 | 20 | 28 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 12 | 16 | 48 | 00 |  | 21 | 10 | 15 | 00 |  | 21 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 21 | 10 | 17 | 00 |  | 21 | 10 | 18 | 00 |  | 26 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 15 | 00 |  | 30 | 12 | 16 | 00 |  | 30 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 18 | 00 |  | 30 | 12 | 19 | 00 |  | 70 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 11 | 15 | 00 |  | 70 | 11 | 16 | 00 |  | 70 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 14 | 15 | 00 |  | 70 | 14 | 16 | 00 |  | 70 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 14 | 18 | 00 |  | 70 | 14 | 19 | 00 |  | 70 | 14 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 16 | 15 | 00 |  | 70 | 16 | 16 | 00 |  | 70 | 16 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 21 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 31 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 15 | 14 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 32 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |  | 77 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
 



 
 
 
 
| 77 | 10 | 17 | 00 |  | 77 | 10 | 18 | 00 |  | 77 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 20 | 00 |  | 77 | 11 | 15 | 00 |  | 77 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 12 | 15 | 00 |  | 77 | 12 | 16 | 00 |  | 77 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 13 | 15 | 00 |  | 77 | 13 | 16 | 00 |  | 77 | 13 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 15 | 00 |  | 95 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 17 | 00 |  | 95 | 12 | 18 | 00 |  | 95 | 12 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 20 | 00 |  | 95 | 12 | 21 | 00 |  | 95 | 12 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 24 | 00 |  | 95 | 12 | 25 | 00 |
=====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 33
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ARQUITECTURA MAS VERDE S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SAINC INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 904,05
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|Segm|Fami|Clas|Prod|  |Segm|Fami|Clas|Prod|  |Segm|Fami|Clas|Prod|
=====================  =====================  =====================
| 10 | 15 | 15 | 00 |  | 10 | 15 | 16 | 00 |  | 10 | 15 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 10 | 15 | 18 | 00 |  | 10 | 15 | 19 | 00 |  | 10 | 15 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 10 | 15 | 21 | 00 |  | 10 | 15 | 22 | 00 |  | 10 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 10 | 16 | 16 | 00 |  | 10 | 16 | 18 | 00 |  | 10 | 16 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 10 | 17 | 15 | 00 |  | 10 | 17 | 16 | 00 |  | 10 | 17 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 10 | 17 | 18 | 00 |  | 10 | 19 | 15 | 00 |  | 10 | 19 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 10 | 20 | 18 | 00 |  | 11 | 12 | 18 | 00 |  | 12 | 16 | 48 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 21 | 10 | 15 | 00 |  | 21 | 10 | 16 | 00 |  | 21 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 21 | 10 | 18 | 00 |  | 21 | 10 | 19 | 00 |  | 21 | 10 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 21 | 10 | 21 | 00 |  | 21 | 10 | 22 | 00 |  | 21 | 10 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 21 | 10 | 24 | 00 |  | 26 | 11 | 17 | 00 |  | 30 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 16 | 00 |  | 30 | 12 | 17 | 00 |  | 30 | 12 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 19 | 00 |  | 70 | 10 | 19 | 00 |  | 70 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
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| 70 | 11 | 16 | 00 |  | 70 | 11 | 17 | 00 |  | 70 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 14 | 18 | 00 |  | 70 | 16 | 15 | 00 |  | 70 | 16 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 16 | 17 | 00 |  | 70 | 17 | 17 | 00 |  | 70 | 17 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 14 | 00 |  | 72 | 15 | 32 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 15 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 18 | 00 |  | 95 | 12 | 19 | 00 |  | 95 | 12 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 24 | 00 |  | 95 | 12 | 25 | 00 |  | 95 | 12 | 26 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 27 | 00 |
=====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 34
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO PUMA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: POLICIA NACIONAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 29.675,21
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 5,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|Segm|Fami|Clas|Prod|  |Segm|Fami|Clas|Prod|  |Segm|Fami|Clas|Prod|
=====================  =====================  =====================
| 10 | 15 | 15 | 00 |  | 10 | 15 | 18 | 00 |  | 10 | 15 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 10 | 16 | 16 | 00 |  | 10 | 16 | 18 | 00 |  | 10 | 17 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 10 | 17 | 18 | 00 |  | 10 | 19 | 15 | 00 |  | 10 | 19 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 10 | 20 | 15 | 00 |  | 10 | 20 | 16 | 00 |  | 10 | 20 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 10 | 20 | 19 | 00 |  | 10 | 20 | 20 | 00 |  | 10 | 20 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 10 | 20 | 22 | 00 |  | 10 | 20 | 23 | 00 |  | 10 | 20 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 10 | 20 | 26 | 00 |  | 10 | 20 | 27 | 00 |  | 10 | 20 | 28 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
 



 
 
 
 
| 12 | 16 | 48 | 00 |  | 21 | 10 | 15 | 00 |  | 21 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 21 | 10 | 17 | 00 |  | 21 | 10 | 18 | 00 |  | 26 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 15 | 00 |  | 30 | 12 | 16 | 00 |  | 30 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 18 | 00 |  | 30 | 12 | 19 | 00 |  | 70 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 11 | 15 | 00 |  | 70 | 11 | 16 | 00 |  | 70 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 14 | 15 | 00 |  | 70 | 14 | 16 | 00 |  | 70 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 14 | 18 | 00 |  | 70 | 14 | 19 | 00 |  | 70 | 14 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 16 | 15 | 00 |  | 70 | 16 | 16 | 00 |  | 70 | 16 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 21 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 31 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 15 | 14 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 32 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |  | 77 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 17 | 00 |  | 77 | 10 | 18 | 00 |  | 77 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 20 | 00 |  | 77 | 11 | 15 | 00 |  | 77 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 12 | 15 | 00 |  | 77 | 12 | 16 | 00 |  | 77 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 13 | 15 | 00 |  | 77 | 13 | 16 | 00 |  | 77 | 13 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 15 | 00 |  | 95 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 17 | 00 |  | 95 | 12 | 18 | 00 |  | 95 | 12 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 20 | 00 |  | 95 | 12 | 21 | 00 |  | 95 | 12 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 24 | 00 |  | 95 | 12 | 25 | 00 |
=====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 35
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ARQUITECTURA MAS VERDE S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSTRUCTORA COLPATRIA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 134,74
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|Segm|Fami|Clas|Prod|  |Segm|Fami|Clas|Prod|  |Segm|Fami|Clas|Prod|
=====================  =====================  =====================
| 10 | 15 | 15 | 00 |  | 10 | 15 | 18 | 00 |  | 10 | 15 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 10 | 16 | 16 | 00 |  | 10 | 16 | 18 | 00 |  | 10 | 17 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
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| 10 | 17 | 18 | 00 |  | 10 | 19 | 15 | 00 |  | 10 | 19 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 10 | 20 | 15 | 00 |  | 10 | 20 | 16 | 00 |  | 10 | 20 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 10 | 20 | 19 | 00 |  | 10 | 20 | 20 | 00 |  | 10 | 20 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 10 | 20 | 22 | 00 |  | 10 | 20 | 23 | 00 |  | 10 | 20 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 10 | 20 | 26 | 00 |  | 10 | 20 | 27 | 00 |  | 10 | 20 | 28 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 12 | 16 | 48 | 00 |  | 21 | 10 | 15 | 00 |  | 21 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 21 | 10 | 17 | 00 |  | 21 | 10 | 18 | 00 |  | 26 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 15 | 00 |  | 30 | 12 | 16 | 00 |  | 30 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 18 | 00 |  | 30 | 12 | 19 | 00 |  | 70 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 11 | 15 | 00 |  | 70 | 11 | 16 | 00 |  | 70 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 14 | 15 | 00 |  | 70 | 14 | 16 | 00 |  | 70 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 14 | 18 | 00 |  | 70 | 14 | 19 | 00 |  | 70 | 14 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 16 | 15 | 00 |  | 70 | 16 | 16 | 00 |  | 70 | 16 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 21 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 31 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 15 | 14 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 32 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |  | 77 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 17 | 00 |  | 77 | 10 | 18 | 00 |  | 77 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 20 | 00 |  | 77 | 11 | 15 | 00 |  | 77 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 12 | 15 | 00 |  | 77 | 12 | 16 | 00 |  | 77 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 13 | 15 | 00 |  | 77 | 13 | 16 | 00 |  | 77 | 13 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 15 | 00 |  | 95 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 17 | 00 |  | 95 | 12 | 18 | 00 |  | 95 | 12 | 19 | 00 |
 
 



 
 
 
 
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 20 | 00 |  | 95 | 12 | 21 | 00 |  | 95 | 12 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 24 | 00 |  | 95 | 12 | 25 | 00 |
=====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 36
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ARQUITECTURA MAS VERDE S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONADE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 339,19
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|Segm|Fami|Clas|Prod|  |Segm|Fami|Clas|Prod|  |Segm|Fami|Clas|Prod|
=====================  =====================  =====================
| 10 | 15 | 15 | 00 |  | 10 | 15 | 16 | 00 |  | 10 | 15 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 10 | 15 | 18 | 00 |  | 10 | 15 | 19 | 00 |  | 10 | 15 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 10 | 15 | 21 | 00 |  | 10 | 15 | 22 | 00 |  | 10 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 10 | 16 | 16 | 00 |  | 10 | 16 | 18 | 00 |  | 10 | 16 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 10 | 17 | 15 | 00 |  | 10 | 17 | 16 | 00 |  | 10 | 17 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 10 | 17 | 18 | 00 |  | 10 | 19 | 15 | 00 |  | 10 | 19 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 10 | 20 | 18 | 00 |  | 11 | 12 | 18 | 00 |  | 12 | 16 | 48 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 21 | 10 | 15 | 00 |  | 21 | 10 | 16 | 00 |  | 21 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 21 | 10 | 18 | 00 |  | 21 | 10 | 19 | 00 |  | 21 | 10 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 21 | 10 | 21 | 00 |  | 21 | 10 | 22 | 00 |  | 21 | 10 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 21 | 10 | 24 | 00 |  | 26 | 11 | 17 | 00 |  | 30 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 16 | 00 |  | 30 | 12 | 17 | 00 |  | 30 | 12 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 19 | 00 |  | 70 | 10 | 19 | 00 |  | 70 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 11 | 16 | 00 |  | 70 | 11 | 17 | 00 |  | 70 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 14 | 16 | 00 |  | 70 | 14 | 17 | 00 |  | 70 | 14 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 16 | 15 | 00 |  | 70 | 16 | 16 | 00 |  | 70 | 16 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 17 | 17 | 00 |  | 70 | 17 | 18 | 00 |  | 72 | 15 | 14 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 32 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 17 | 00 |  | 95 | 12 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 19 | 00 |  | 95 | 12 | 20 | 00 |  | 95 | 12 | 24 | 00 |
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=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 25 | 00 |  | 95 | 12 | 26 | 00 |  | 95 | 12 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 37
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ARQUITECTURA MAS VERDE S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ARQUITECTOS E INGENIEROS ASOCIADOS S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 670,80
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|Segm|Fami|Clas|Prod|  |Segm|Fami|Clas|Prod|  |Segm|Fami|Clas|Prod|
=====================  =====================  =====================
| 10 | 15 | 15 | 00 |  | 10 | 15 | 16 | 00 |  | 10 | 15 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 10 | 15 | 18 | 00 |  | 10 | 15 | 19 | 00 |  | 10 | 15 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 10 | 15 | 21 | 00 |  | 10 | 15 | 22 | 00 |  | 10 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 10 | 16 | 16 | 00 |  | 10 | 16 | 18 | 00 |  | 10 | 16 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 10 | 17 | 15 | 00 |  | 10 | 17 | 16 | 00 |  | 10 | 17 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 10 | 17 | 18 | 00 |  | 10 | 19 | 15 | 00 |  | 10 | 19 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 10 | 20 | 18 | 00 |  | 11 | 12 | 18 | 00 |  | 12 | 16 | 48 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 21 | 10 | 15 | 00 |  | 21 | 10 | 16 | 00 |  | 21 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 21 | 10 | 18 | 00 |  | 21 | 10 | 19 | 00 |  | 21 | 10 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 21 | 10 | 21 | 00 |  | 21 | 10 | 22 | 00 |  | 21 | 10 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 21 | 10 | 24 | 00 |  | 26 | 11 | 17 | 00 |  | 30 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 16 | 00 |  | 30 | 12 | 17 | 00 |  | 30 | 12 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 19 | 00 |  | 70 | 10 | 19 | 00 |  | 70 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 11 | 16 | 00 |  | 70 | 11 | 17 | 00 |  | 70 | 14 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 16 | 15 | 00 |  | 70 | 16 | 16 | 00 |  | 70 | 16 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
 



 
 
 
 
| 70 | 17 | 17 | 00 |  | 70 | 17 | 18 | 00 |  | 72 | 15 | 14 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 32 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 17 | 00 |  | 95 | 12 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 19 | 00 |  | 95 | 12 | 20 | 00 |  | 95 | 12 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 25 | 00 |  | 95 | 12 | 26 | 00 |  | 95 | 12 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 38
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ARQUITECTURA MAS VERDE S.A.S
NOMBRE  DEL  CONTRATANTE: COLMUCOOP ADMINISTRACION PUBLICA COOPERATIVA
DE MUNICIPIOS DE COLOMBIA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 566,09
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|Segm|Fami|Clas|Prod|  |Segm|Fami|Clas|Prod|  |Segm|Fami|Clas|Prod|
=====================  =====================  =====================
| 10 | 15 | 15 | 00 |  | 10 | 15 | 16 | 00 |  | 10 | 15 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 10 | 15 | 18 | 00 |  | 10 | 15 | 19 | 00 |  | 10 | 15 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 10 | 15 | 21 | 00 |  | 10 | 15 | 22 | 00 |  | 10 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 10 | 16 | 16 | 00 |  | 10 | 16 | 18 | 00 |  | 10 | 16 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 10 | 17 | 15 | 00 |  | 10 | 17 | 16 | 00 |  | 10 | 17 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 10 | 17 | 18 | 00 |  | 10 | 19 | 15 | 00 |  | 10 | 19 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 10 | 20 | 18 | 00 |  | 11 | 12 | 18 | 00 |  | 12 | 16 | 48 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 21 | 10 | 15 | 00 |  | 21 | 10 | 16 | 00 |  | 21 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 21 | 10 | 18 | 00 |  | 21 | 10 | 19 | 00 |  | 21 | 10 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 21 | 10 | 21 | 00 |  | 21 | 10 | 22 | 00 |  | 21 | 10 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 21 | 10 | 24 | 00 |  | 26 | 11 | 17 | 00 |  | 30 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 16 | 00 |  | 30 | 12 | 17 | 00 |  | 30 | 12 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 19 | 00 |  | 70 | 10 | 19 | 00 |  | 70 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 11 | 16 | 00 |  | 70 | 11 | 17 | 00 |  | 70 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 14 | 16 | 00 |  | 70 | 14 | 17 | 00 |  | 70 | 14 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 16 | 15 | 00 |  | 70 | 16 | 16 | 00 |  | 70 | 16 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 17 | 17 | 00 |  | 70 | 17 | 18 | 00 |  | 72 | 15 | 14 | 00 |
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=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 32 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 17 | 00 |  | 95 | 12 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 19 | 00 |  | 95 | 12 | 20 | 00 |  | 95 | 12 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 25 | 00 |  | 95 | 12 | 26 | 00 |  | 95 | 12 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 39
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ARQUITECTURA MAS VERDE S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: TERRANUM CORPORATIVO S A S
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 187,55
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|Segm|Fami|Clas|Prod|  |Segm|Fami|Clas|Prod|  |Segm|Fami|Clas|Prod|
=====================  =====================  =====================
| 10 | 15 | 15 | 00 |  | 10 | 15 | 17 | 00 |  | 10 | 15 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 10 | 15 | 19 | 00 |  | 10 | 15 | 20 | 00 |  | 10 | 15 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 10 | 15 | 22 | 00 |  | 10 | 16 | 15 | 00 |  | 10 | 16 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 10 | 16 | 18 | 00 |  | 10 | 16 | 19 | 00 |  | 10 | 17 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 10 | 17 | 16 | 00 |  | 10 | 17 | 17 | 00 |  | 10 | 17 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 10 | 19 | 15 | 00 |  | 10 | 19 | 17 | 00 |  | 10 | 20 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 10 | 20 | 18 | 00 |  | 10 | 20 | 19 | 00 |  | 10 | 20 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 10 | 20 | 22 | 00 |  | 10 | 20 | 23 | 00 |  | 10 | 50 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 11 | 12 | 18 | 00 |  | 12 | 16 | 48 | 00 |  | 21 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 21 | 10 | 16 | 00 |  | 21 | 10 | 17 | 00 |  | 21 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 21 | 10 | 19 | 00 |  | 21 | 10 | 20 | 00 |  | 21 | 10 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 21 | 10 | 22 | 00 |  | 21 | 10 | 23 | 00 |  | 21 | 10 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
 



 
 
 
 
| 26 | 11 | 17 | 00 |  | 30 | 12 | 15 | 00 |  | 30 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 17 | 00 |  | 30 | 12 | 18 | 00 |  | 30 | 12 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 15 | 15 | 00 |  | 30 | 15 | 16 | 00 |  | 70 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 10 | 19 | 00 |  | 70 | 11 | 15 | 00 |  | 70 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 11 | 17 | 00 |  | 70 | 12 | 19 | 00 |  | 70 | 13 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 14 | 15 | 00 |  | 70 | 14 | 16 | 00 |  | 70 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 14 | 18 | 00 |  | 70 | 15 | 18 | 00 |  | 70 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 16 | 16 | 00 |  | 70 | 16 | 17 | 00 |  | 70 | 17 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 17 | 18 | 00 |  | 71 | 12 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 12 | 12 | 00 |  | 72 | 15 | 14 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 19 | 00 |  | 72 | 15 | 25 | 00 |  | 72 | 15 | 26 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 29 | 00 |  | 72 | 15 | 36 | 00 |  | 73 | 15 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 76 | 11 | 15 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |  | 77 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 11 | 15 | 00 |  | 77 | 12 | 15 | 00 |  | 77 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 78 | 10 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 15 | 00 |  | 95 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 18 | 00 |  | 95 | 12 | 19 | 00 |  | 95 | 12 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 24 | 00 |  | 95 | 12 | 25 | 00 |  | 95 | 12 | 26 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 27 | 00 |
=====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 40
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ARQUITECTURA MAS VERDE S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSTRUCTORA COLPATRIA S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 663,49
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|Segm|Fami|Clas|Prod|  |Segm|Fami|Clas|Prod|  |Segm|Fami|Clas|Prod|
=====================  =====================  =====================
| 10 | 15 | 15 | 00 |  | 10 | 15 | 18 | 00 |  | 10 | 15 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 10 | 16 | 16 | 00 |  | 10 | 16 | 18 | 00 |  | 10 | 17 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 10 | 17 | 18 | 00 |  | 10 | 19 | 15 | 00 |  | 10 | 19 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
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| 10 | 20 | 15 | 00 |  | 10 | 20 | 16 | 00 |  | 10 | 20 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 10 | 20 | 19 | 00 |  | 10 | 20 | 20 | 00 |  | 10 | 20 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 10 | 20 | 22 | 00 |  | 10 | 20 | 23 | 00 |  | 10 | 20 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 10 | 20 | 26 | 00 |  | 10 | 20 | 27 | 00 |  | 10 | 20 | 28 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 12 | 16 | 48 | 00 |  | 21 | 10 | 15 | 00 |  | 21 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 21 | 10 | 17 | 00 |  | 21 | 10 | 18 | 00 |  | 26 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 15 | 00 |  | 30 | 12 | 16 | 00 |  | 30 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 18 | 00 |  | 30 | 12 | 19 | 00 |  | 70 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 11 | 15 | 00 |  | 70 | 11 | 16 | 00 |  | 70 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 14 | 15 | 00 |  | 70 | 14 | 16 | 00 |  | 70 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 14 | 18 | 00 |  | 70 | 14 | 19 | 00 |  | 70 | 14 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 16 | 15 | 00 |  | 70 | 16 | 16 | 00 |  | 70 | 16 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 21 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 31 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 15 | 32 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 15 | 00 |  | 77 | 10 | 16 | 00 |  | 77 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 19 | 00 |  | 77 | 10 | 20 | 00 |  | 77 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 11 | 16 | 00 |  | 77 | 12 | 15 | 00 |  | 77 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 12 | 17 | 00 |  | 77 | 13 | 15 | 00 |  | 77 | 13 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 13 | 17 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 15 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 17 | 00 |  | 95 | 12 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 19 | 00 |  | 95 | 12 | 20 | 00 |  | 95 | 12 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 23 | 00 |  | 95 | 12 | 24 | 00 |  | 95 | 12 | 25 | 00 |
 
 



 
 
 
 
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 41
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ARQUITECTURA MAS VERDE S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: APIROS S A S
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 405,26
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|Segm|Fami|Clas|Prod|  |Segm|Fami|Clas|Prod|  |Segm|Fami|Clas|Prod|
=====================  =====================  =====================
| 10 | 15 | 15 | 00 |  | 10 | 15 | 16 | 00 |  | 10 | 15 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 10 | 15 | 18 | 00 |  | 10 | 15 | 19 | 00 |  | 10 | 15 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 10 | 15 | 21 | 00 |  | 10 | 15 | 22 | 00 |  | 10 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 10 | 16 | 16 | 00 |  | 10 | 16 | 18 | 00 |  | 10 | 16 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 10 | 17 | 15 | 00 |  | 10 | 17 | 16 | 00 |  | 10 | 17 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 10 | 17 | 18 | 00 |  | 10 | 19 | 15 | 00 |  | 10 | 19 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 10 | 20 | 18 | 00 |  | 11 | 12 | 18 | 00 |  | 12 | 16 | 48 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 12 | 16 | 49 | 00 |  | 21 | 10 | 15 | 00 |  | 21 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 21 | 10 | 17 | 00 |  | 21 | 10 | 18 | 00 |  | 21 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 21 | 10 | 20 | 00 |  | 21 | 10 | 21 | 00 |  | 21 | 10 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 21 | 10 | 23 | 00 |  | 21 | 10 | 24 | 00 |  | 26 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 15 | 00 |  | 30 | 12 | 16 | 00 |  | 30 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 18 | 00 |  | 30 | 12 | 19 | 00 |  | 70 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 11 | 15 | 00 |  | 70 | 11 | 16 | 00 |  | 70 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 14 | 15 | 00 |  | 70 | 14 | 16 | 00 |  | 70 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 14 | 18 | 00 |  | 70 | 16 | 15 | 00 |  | 70 | 16 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 16 | 17 | 00 |  | 70 | 17 | 17 | 00 |  | 70 | 17 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 14 | 00 |  | 72 | 15 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 26 | 00 |  | 72 | 15 | 32 | 00 |  | 73 | 15 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 76 | 11 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 17 | 00 |  | 95 | 12 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 19 | 00 |  | 95 | 12 | 20 | 00 |  | 95 | 12 | 24 | 00 |
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=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 25 | 00 |  | 95 | 12 | 26 | 00 |  | 95 | 12 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 42
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ARQUITECTURA MAS VERDE S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: TECNOLOGIA INMOBILIARIA S.A. TECNI S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 193,04
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|Segm|Fami|Clas|Prod|  |Segm|Fami|Clas|Prod|  |Segm|Fami|Clas|Prod|
=====================  =====================  =====================
| 10 | 17 | 18 | 00 |  | 10 | 19 | 15 | 00 |  | 10 | 19 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 10 | 20 | 18 | 00 |  | 11 | 12 | 18 | 00 |  | 12 | 16 | 48 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 12 | 16 | 49 | 00 |  | 21 | 10 | 15 | 00 |  | 21 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 21 | 10 | 17 | 00 |  | 21 | 10 | 18 | 00 |  | 21 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 21 | 10 | 20 | 00 |  | 21 | 10 | 21 | 00 |  | 21 | 10 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 21 | 10 | 23 | 00 |  | 21 | 10 | 24 | 00 |  | 26 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 15 | 00 |  | 30 | 12 | 16 | 00 |  | 30 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 18 | 00 |  | 30 | 12 | 19 | 00 |  | 70 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 11 | 15 | 00 |  | 70 | 11 | 16 | 00 |  | 70 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 14 | 15 | 00 |  | 70 | 14 | 16 | 00 |  | 70 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 14 | 18 | 00 |  | 70 | 16 | 15 | 00 |  | 70 | 16 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 16 | 17 | 00 |  | 70 | 17 | 17 | 00 |  | 70 | 17 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 14 | 00 |  | 72 | 15 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 26 | 00 |  | 72 | 15 | 32 | 00 |  | 73 | 15 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 76 | 11 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
 



 
 
 
 
| 95 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 17 | 00 |  | 95 | 12 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 19 | 00 |  | 95 | 12 | 20 | 00 |  | 95 | 12 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 25 | 00 |  | 95 | 12 | 26 | 00 |  | 95 | 12 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 10 | 15 | 15 | 00 |  | 10 | 15 | 16 | 00 |  | 10 | 15 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 10 | 15 | 18 | 00 |  | 10 | 15 | 19 | 00 |  | 10 | 15 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 10 | 15 | 21 | 00 |  | 10 | 15 | 22 | 00 |  | 10 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 10 | 16 | 16 | 00 |  | 10 | 16 | 18 | 00 |  | 10 | 16 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 10 | 17 | 15 | 00 |  | 10 | 17 | 16 | 00 |  | 10 | 17 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 43
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ARQUITECTURA MAS VERDE S.A.S
NOMBRE   DEL   CONTRATANTE:   ADMINISTRACION  PUBLICA  COOPERATIVA  DE
MUNICIPIOS DE COLOMBIA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 106,00
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|Segm|Fami|Clas|Prod|  |Segm|Fami|Clas|Prod|  |Segm|Fami|Clas|Prod|
=====================  =====================  =====================
| 10 | 13 | 16 | 00 |  | 10 | 15 | 20 | 00 |  | 10 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 10 | 16 | 16 | 00 |  | 10 | 16 | 18 | 00 |  | 10 | 16 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 10 | 17 | 16 | 00 |  | 10 | 17 | 17 | 00 |  | 10 | 17 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 10 | 22 | 60 | 00 |  | 10 | 32 | 60 | 00 |  | 10 | 42 | 60 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 10 | 50 | 21 | 00 |  | 10 | 50 | 29 | 00 |  | 11 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 21 | 10 | 16 | 00 |  | 23 | 10 | 15 | 00 |  | 25 | 18 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 27 | 11 | 20 | 00 |  | 31 | 12 | 18 | 00 |  | 49 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 11 | 15 | 00 |  | 70 | 11 | 16 | 00 |  | 70 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 12 | 19 | 00 |  | 70 | 15 | 17 | 00 |  | 70 | 15 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 15 | 19 | 00 |  | 70 | 17 | 16 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 76 | 12 | 24 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |  | 77 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 12 | 15 | 00 |  | 77 | 12 | 16 | 00 |  | 78 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 11 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
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NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 44
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ARQUITECTURA MAS VERDE S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNION TEMPORAL INTERVENCION VIAL CIV
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 81,79
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|Segm|Fami|Clas|Prod|  |Segm|Fami|Clas|Prod|  |Segm|Fami|Clas|Prod|
=====================  =====================  =====================
| 10 | 15 | 15 | 00 |  | 10 | 15 | 16 | 00 |  | 10 | 15 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 10 | 15 | 18 | 00 |  | 10 | 15 | 19 | 00 |  | 10 | 15 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 10 | 15 | 22 | 00 |  | 10 | 16 | 16 | 00 |  | 10 | 16 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 10 | 17 | 15 | 00 |  | 10 | 17 | 16 | 00 |  | 10 | 17 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 10 | 19 | 15 | 00 |  | 10 | 20 | 18 | 00 |  | 11 | 12 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 21 | 10 | 15 | 00 |  | 21 | 10 | 16 | 00 |  | 21 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 21 | 10 | 19 | 00 |  | 21 | 10 | 21 | 00 |  | 21 | 10 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 21 | 10 | 24 | 00 |  | 26 | 11 | 17 | 00 |  | 30 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 17 | 00 |  | 30 | 12 | 19 | 00 |  | 44 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 11 | 15 | 00 |  | 70 | 11 | 16 | 00 |  | 70 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 13 | 17 | 00 |  | 70 | 14 | 15 | 00 |  | 70 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 14 | 17 | 00 |  | 70 | 14 | 18 | 00 |  | 70 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 16 | 16 | 00 |  | 70 | 16 | 17 | 00 |  | 70 | 17 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 17 | 18 | 00 |  | 71 | 12 | 25 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 14 | 00 |  | 72 | 15 | 32 | 00 |  | 72 | 15 | 39 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 16 | 00 |  | 77 | 10 | 18 | 00 |  | 77 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 16 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
 



 
 
 
 
| 81 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 17 | 00 |  | 81 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 15 | 00 |  | 81 | 15 | 15 | 00 |  | 81 | 15 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 17 | 00 |  | 95 | 12 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 19 | 00 |  | 95 | 12 | 20 | 00 |  | 95 | 12 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 25 | 00 |  | 95 | 12 | 26 | 00 |  | 95 | 12 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 45
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ARQUITECTURA MAS VERDE S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ARQUITECTOS E INGENIEROS ASOCIADOS S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 529,93
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|Segm|Fami|Clas|Prod|  |Segm|Fami|Clas|Prod|  |Segm|Fami|Clas|Prod|
=====================  =====================  =====================
| 10 | 15 | 15 | 00 |  | 10 | 15 | 16 | 00 |  | 10 | 15 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 10 | 15 | 18 | 00 |  | 10 | 15 | 19 | 00 |  | 10 | 15 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 10 | 15 | 21 | 00 |  | 10 | 15 | 22 | 00 |  | 10 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 10 | 16 | 16 | 00 |  | 10 | 16 | 18 | 00 |  | 10 | 16 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 10 | 17 | 15 | 00 |  | 10 | 17 | 16 | 00 |  | 10 | 17 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 10 | 17 | 18 | 00 |  | 10 | 19 | 15 | 00 |  | 10 | 19 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 10 | 20 | 18 | 00 |  | 11 | 12 | 18 | 00 |  | 12 | 16 | 48 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 21 | 10 | 15 | 00 |  | 21 | 10 | 16 | 00 |  | 21 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 21 | 10 | 18 | 00 |  | 21 | 10 | 19 | 00 |  | 21 | 10 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 21 | 10 | 21 | 00 |  | 21 | 10 | 22 | 00 |  | 21 | 10 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 21 | 10 | 24 | 00 |  | 26 | 11 | 17 | 00 |  | 30 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 16 | 00 |  | 30 | 12 | 17 | 00 |  | 30 | 12 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 19 | 00 |  | 70 | 10 | 19 | 00 |  | 70 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 11 | 16 | 00 |  | 70 | 11 | 17 | 00 |  | 70 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 14 | 18 | 00 |  | 70 | 16 | 15 | 00 |  | 70 | 16 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 16 | 17 | 00 |  | 70 | 17 | 17 | 00 |  | 70 | 17 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 14 | 00 |  | 72 | 15 | 32 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
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| 81 | 15 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 18 | 00 |  | 95 | 12 | 19 | 00 |  | 95 | 12 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 24 | 00 |  | 95 | 12 | 25 | 00 |  | 95 | 12 | 26 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 27 | 00 |
=====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 46
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ARQUITECTURA MAS VERDE S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIVERSIDAD DE LOS ANDES
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 26,29
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|Segm|Fami|Clas|Prod|  |Segm|Fami|Clas|Prod|  |Segm|Fami|Clas|Prod|
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 16 | 00 |  | 30 | 12 | 17 | 00 |  | 70 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 14 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |  | 95 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 20 | 00 |  | 30 | 12 | 18 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 32 | 00 |  | 81 | 15 | 15 | 00 |  | 95 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 24 | 00 |  | 30 | 12 | 19 | 00 |  | 72 | 12 | 14 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 76 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 27 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |  | 93 | 14 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 17 | 00 |
=====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 47
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ARQUITECTURA MAS VERDE S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ANDALUCIA DISEÑO Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 37,24
 
 



 
 
 
 
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|Segm|Fami|Clas|Prod|  |Segm|Fami|Clas|Prod|  |Segm|Fami|Clas|Prod|
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 16 | 00 |  | 30 | 12 | 17 | 00 |  | 30 | 12 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 19 | 00 |  | 70 | 11 | 17 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 12 | 14 | 00 |  | 72 | 15 | 14 | 00 |  | 72 | 15 | 32 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 76 | 11 | 15 | 00 |  | 77 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 17 | 00 |  | 80 | 16 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 15 | 15 | 00 |  | 93 | 14 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 15 | 00 |  | 95 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 19 | 00 |  | 95 | 12 | 20 | 00 |  | 95 | 12 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 27 | 00 |
=====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 48
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO AMV PERICO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: PATRIMONIO NATURAL FONDO PARA LA BIODIVERSIDAD
Y AREAS PROTEGIDAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 314,24
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|Segm|Fami|Clas|Prod|  |Segm|Fami|Clas|Prod|  |Segm|Fami|Clas|Prod|
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 30 | 12 | 16 | 00 |  | 30 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 18 | 00 |  | 30 | 12 | 19 | 00 |  | 44 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 10 | 19 | 00 |  | 70 | 11 | 15 | 00 |  | 70 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 11 | 17 | 00 |  | 70 | 13 | 17 | 00 |  | 70 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 14 | 16 | 00 |  | 70 | 14 | 17 | 00 |  | 70 | 14 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 16 | 15 | 00 |  | 70 | 16 | 16 | 00 |  | 70 | 16 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 17 | 17 | 00 |  | 70 | 17 | 18 | 00 |  | 71 | 12 | 25 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 71 | 16 | 13 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 14 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 32 | 00 |  | 72 | 15 | 39 | 00 |  | 77 | 10 | 16 | 00 |
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=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 17 | 00 |  | 77 | 10 | 18 | 00 |  | 77 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 15 | 00 |  | 81 | 15 | 15 | 00 |  | 81 | 15 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 49
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ARQUITECTURA MAS VERDE S.A.S
NOMBRE  DEL CONTRATANTE: CONSTRUCTORA BOLIVAR BOGOTA S.A. CONSTRUCTORA
BOLIVAR S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 106,90
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|Segm|Fami|Clas|Prod|  |Segm|Fami|Clas|Prod|  |Segm|Fami|Clas|Prod|
=====================  =====================  =====================
| 26 | 12 | 16 | 00 |  | 26 | 12 | 15 | 00 |  | 26 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 32 | 00 |  | 22 | 10 | 18 | 00 |  | 30 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 24 | 00 |  | 30 | 10 | 23 | 00 |  | 30 | 10 | 31 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 16 | 16 | 00 |  | 30 | 15 | 21 | 00 |  | 30 | 15 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 15 | 16 | 00 |  | 30 | 15 | 15 | 00 |  | 30 | 19 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 12 | 11 | 00 |  | 72 | 15 | 18 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 24 | 00 |  | 80 | 16 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 52 | 14 | 18 | 00 |  | 72 | 15 | 41 | 00 |
=====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 50
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ARQUITECTURA MAS VERDE S.A.S
NOMBRE  DEL CONTRATANTE: CONSTRUCTORA BOLIVAR BOGOTA S.A. CONSTRUCTORA
BOLIVAR S.A.
 
 



 
 
 
 
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 169,53
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|Segm|Fami|Clas|Prod|  |Segm|Fami|Clas|Prod|  |Segm|Fami|Clas|Prod|
=====================  =====================  =====================
| 30 | 19 | 16 | 00 |  | 30 | 16 | 19 | 00 |  | 30 | 16 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 15 | 20 | 00 |  | 30 | 13 | 16 | 00 |  | 30 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 18 | 00 |  | 30 | 11 | 17 | 00 |  | 30 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 15 | 00 |  | 30 | 10 | 39 | 00 |  | 30 | 10 | 32 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 23 | 00 |  | 30 | 10 | 24 | 00 |  | 30 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 27 | 11 | 28 | 00 |  | 23 | 27 | 18 | 00 |  | 23 | 28 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 16 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 17 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 73 | 18 | 19 | 00 |  | 73 | 18 | 11 | 00 |  | 73 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 24 | 16 | 00 |  | 30 | 19 | 15 | 00 |  | 30 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 26 | 46 | 00 |  | 30 | 26 | 45 | 00 |  | 30 | 26 | 54 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 26 | 53 | 00 |  | 30 | 26 | 38 | 00 |  | 30 | 26 | 37 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 23 | 00 |  | 72 | 11 | 11 | 00 |  | 93 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 11 | 16 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 51
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO AMV + AIC
NOMBRE  DEL  CONTRATANTE:  PROGRAMA  DE  LAS  NACIONES  UNIDAS PARA EL
DESARROLLO PNUD
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 658,69
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|Segm|Fami|Clas|Prod|  |Segm|Fami|Clas|Prod|  |Segm|Fami|Clas|Prod|
=====================  =====================  =====================
| 82 | 12 | 15 | 00 |  | 82 | 12 | 17 | 00 |  | 82 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 11 | 15 | 00 |  | 81 | 11 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 26 | 00 |  | 81 | 10 | 25 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
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| 30 | 12 | 18 | 00 |  | 80 | 10 | 17 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 20 | 00 |  | 77 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 15 | 15 | 00 |  | 30 | 12 | 16 | 00 |  | 30 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 16 | 00 |  | 70 | 11 | 17 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 27 | 00 |  | 95 | 12 | 26 | 00 |  | 95 | 12 | 25 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 24 | 00 |  | 95 | 12 | 20 | 00 |  | 95 | 12 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 17 | 00 |  | 80 | 16 | 15 | 00 |  | 44 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 60 | 12 | 18 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 15 | 16 | 00 |  | 81 | 15 | 17 | 00 |
=====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 52
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ARQUITECTURA MAS VERDE S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 175,03
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|Segm|Fami|Clas|Prod|  |Segm|Fami|Clas|Prod|  |Segm|Fami|Clas|Prod|
=====================  =====================  =====================
| 10 | 15 | 15 | 00 |  | 10 | 15 | 16 | 00 |  | 10 | 15 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 10 | 15 | 18 | 00 |  | 10 | 15 | 19 | 00 |  | 10 | 15 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 10 | 15 | 21 | 00 |  | 10 | 15 | 22 | 00 |  | 10 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 10 | 16 | 16 | 00 |  | 10 | 16 | 18 | 00 |  | 10 | 16 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 10 | 17 | 15 | 00 |  | 10 | 17 | 16 | 00 |  | 10 | 17 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 10 | 17 | 18 | 00 |  | 10 | 19 | 15 | 00 |  | 10 | 19 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 10 | 20 | 15 | 00 |  | 10 | 20 | 18 | 00 |  | 10 | 20 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 10 | 20 | 20 | 00 |  | 10 | 20 | 21 | 00 |  | 10 | 20 | 22 | 00 |
 
 



 
 
 
 
=====================  =====================  =====================
| 10 | 20 | 23 | 00 |  | 10 | 50 | 21 | 00 |  | 11 | 12 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 21 | 10 | 22 | 00 |  | 21 | 10 | 23 | 00 |  | 21 | 10 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 26 | 11 | 17 | 00 |  | 30 | 12 | 15 | 00 |  | 30 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 17 | 00 |  | 30 | 12 | 18 | 00 |  | 30 | 12 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 15 | 15 | 00 |  | 30 | 15 | 16 | 00 |  | 70 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 10 | 19 | 00 |  | 70 | 11 | 15 | 00 |  | 70 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 11 | 17 | 00 |  | 70 | 12 | 19 | 00 |  | 70 | 13 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 14 | 15 | 00 |  | 70 | 14 | 16 | 00 |  | 70 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 14 | 18 | 00 |  | 70 | 15 | 18 | 00 |  | 70 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 16 | 16 | 00 |  | 70 | 16 | 17 | 00 |  | 70 | 17 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 17 | 18 | 00 |  | 71 | 12 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 12 | 12 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 14 | 00 |  | 72 | 15 | 17 | 00 |  | 72 | 15 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 25 | 00 |  | 72 | 15 | 26 | 00 |  | 72 | 15 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 32 | 00 |  | 72 | 15 | 36 | 00 |  | 73 | 15 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 76 | 11 | 15 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |  | 77 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 53
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ARQUITECTURA MAS VERDE S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION VEGETALIZARTE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 455,14
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|Segm|Fami|Clas|Prod|  |Segm|Fami|Clas|Prod|  |Segm|Fami|Clas|Prod|
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 17 | 00 |  | 80 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 15 | 00 |  | 30 | 12 | 16 | 00 |  | 30 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 18 | 00 |  | 30 | 12 | 19 | 00 |  | 31 | 20 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 44 | 11 | 15 | 00 |  | 44 | 11 | 18 | 00 |  | 44 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 53 | 14 | 16 | 00 |  | 60 | 12 | 11 | 00 |  | 60 | 12 | 43 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 11 | 17 | 00 |  | 70 | 16 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
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=====================  =====================  =====================
| 81 | 15 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 18 | 00 |  | 95 | 12 | 19 | 00 |  | 95 | 12 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 24 | 00 |  | 95 | 12 | 25 | 00 |  | 95 | 12 | 26 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 27 | 00 |  | 80 | 15 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 54
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ARQUITECTURA MAS VERDE S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION VEGETALIZARTE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 425,32
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|Segm|Fami|Clas|Prod|  |Segm|Fami|Clas|Prod|  |Segm|Fami|Clas|Prod|
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 15 | 00 |  | 30 | 12 | 16 | 00 |  | 30 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 18 | 00 |  | 30 | 12 | 19 | 00 |  | 70 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 14 | 00 |  | 72 | 15 | 32 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 15 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 18 | 00 |  | 95 | 12 | 19 | 00 |  | 95 | 12 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 82 | 12 | 15 | 00 |  | 82 | 11 | 15 | 00 |  | 81 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 16 | 00 |  | 71 | 15 | 14 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 86 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 16 | 17 | 00 |  | 81 | 16 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 15 | 16 | 00 |  | 81 | 11 | 20 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 19 | 00 |  | 80 | 10 | 17 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 55
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
 
 



 
 
 
 
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ARQUITECTURA MAS VERDE S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION VEGETALIZARTE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 962,32
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|Segm|Fami|Clas|Prod|  |Segm|Fami|Clas|Prod|  |Segm|Fami|Clas|Prod|
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 15 | 00 |  | 30 | 12 | 16 | 00 |  | 30 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 18 | 00 |  | 70 | 11 | 17 | 00 |  | 71 | 15 | 14 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 14 | 00 |  | 72 | 15 | 32 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 19 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 19 | 00 |  | 81 | 11 | 15 | 00 |  | 81 | 11 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 15 | 15 | 00 |  | 81 | 15 | 16 | 00 |  | 81 | 16 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 16 | 18 | 00 |  | 82 | 11 | 15 | 00 |  | 86 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 17 | 00 |  | 95 | 12 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 19 | 00 |  | 95 | 12 | 20 | 00 |  | 82 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 27 | 00 |  | 81 | 10 | 25 | 00 |  | 81 | 10 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 56
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ARQUITECTURA MAS VERDE S.A.S
NOMBRE  DEL  CONTRATANTE:  ESCUELA  INTERNACIONAL DE DISEÑO Y COMERCIO
LASALLE COLLEGE SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 34,10
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|Segm|Fami|Clas|Prod|  |Segm|Fami|Clas|Prod|  |Segm|Fami|Clas|Prod|
=====================  =====================  =====================
| 10 | 15 | 15 | 00 |  | 10 | 15 | 18 | 00 |  | 10 | 15 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 10 | 16 | 16 | 00 |  | 10 | 17 | 15 | 00 |  | 10 | 19 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 11 | 12 | 18 | 00 |  | 21 | 10 | 15 | 00 |  | 21 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 21 | 10 | 21 | 00 |  | 21 | 10 | 24 | 00 |  | 30 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 19 | 00 |  | 70 | 11 | 16 | 00 |  | 70 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 16 | 15 | 00 |  | 70 | 17 | 17 | 00 |  | 72 | 15 | 14 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 73 | 15 | 17 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 19 | 00 |
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=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 25 | 00 |  | 10 | 15 | 16 | 00 |  | 10 | 15 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 10 | 15 | 22 | 00 |  | 10 | 16 | 18 | 00 |  | 10 | 17 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 10 | 19 | 17 | 00 |  | 12 | 16 | 48 | 00 |  | 21 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 21 | 10 | 19 | 00 |  | 26 | 11 | 17 | 00 |  | 30 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 10 | 19 | 00 |  | 70 | 11 | 17 | 00 |  | 70 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 16 | 16 | 00 |  | 70 | 17 | 18 | 00 |  | 72 | 15 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 95 | 12 | 17 | 00 |  | 95 | 12 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 26 | 00 |  | 10 | 15 | 17 | 00 |  | 10 | 15 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 10 | 16 | 15 | 00 |  | 10 | 16 | 19 | 00 |  | 10 | 17 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 10 | 20 | 18 | 00 |  | 12 | 16 | 49 | 00 |  | 21 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 21 | 10 | 20 | 00 |  | 21 | 10 | 23 | 00 |  | 30 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 18 | 00 |  | 70 | 11 | 15 | 00 |  | 70 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 14 | 18 | 00 |  | 70 | 16 | 17 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 32 | 00 |  | 81 | 15 | 15 | 00 |  | 95 | 12 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 24 | 00 |  | 95 | 12 | 27 | 00 |  | 80 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 16 | 15 | 00 |  | 81 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 15 | 16 | 00 |
=====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 57
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ARQUITECTURA MAS VERDE S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO TERMINALES JMC 2016
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 182,07
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
 
 



 
 
 
 
|Segm|Fami|Clas|Prod|  |Segm|Fami|Clas|Prod|  |Segm|Fami|Clas|Prod|
=====================  =====================  =====================
| 10 | 15 | 15 | 00 |  | 10 | 15 | 16 | 00 |  | 10 | 15 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 10 | 15 | 18 | 00 |  | 10 | 15 | 19 | 00 |  | 10 | 15 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 10 | 15 | 21 | 00 |  | 10 | 15 | 22 | 00 |  | 10 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 10 | 16 | 16 | 00 |  | 10 | 16 | 18 | 00 |  | 10 | 16 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 10 | 17 | 15 | 00 |  | 10 | 17 | 16 | 00 |  | 10 | 17 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 10 | 17 | 18 | 00 |  | 10 | 19 | 15 | 00 |  | 10 | 19 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 10 | 20 | 15 | 00 |  | 10 | 20 | 18 | 00 |  | 10 | 20 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 10 | 20 | 20 | 00 |  | 10 | 20 | 21 | 00 |  | 10 | 20 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 10 | 20 | 23 | 00 |  | 10 | 50 | 21 | 00 |  | 11 | 12 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 12 | 16 | 48 | 00 |  | 12 | 16 | 19 | 00 |  | 21 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 21 | 10 | 17 | 00 |  | 21 | 10 | 18 | 00 |  | 21 | 10 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 21 | 10 | 23 | 00 |  | 21 | 10 | 24 | 00 |  | 26 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 15 | 00 |  | 30 | 12 | 16 | 00 |  | 30 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 18 | 00 |  | 30 | 12 | 19 | 00 |  | 30 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 15 | 16 | 00 |  | 70 | 10 | 15 | 00 |  | 70 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 11 | 15 | 00 |  | 70 | 11 | 16 | 00 |  | 70 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 12 | 19 | 00 |  | 70 | 13 | 16 | 00 |  | 70 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 14 | 16 | 00 |  | 70 | 14 | 17 | 00 |  | 70 | 14 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 15 | 18 | 00 |  | 70 | 16 | 15 | 00 |  | 70 | 16 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 16 | 17 | 00 |  | 70 | 17 | 17 | 00 |  | 70 | 17 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 71 | 12 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 12 | 12 | 00 |  | 72 | 15 | 14 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 17 | 00 |  | 72 | 15 | 19 | 00 |  | 72 | 15 | 25 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 26 | 00 |  | 72 | 15 | 29 | 00 |  | 72 | 15 | 32 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 36 | 00 |  | 73 | 15 | 17 | 00 |  | 76 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 15 | 00 |  | 77 | 10 | 16 | 00 |  | 77 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 12 | 15 | 00 |  | 77 | 12 | 16 | 00 |  | 78 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
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| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 15 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 15 | 00 |  | 95 | 12 | 17 | 00 |  | 95 | 12 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 19 | 00 |  | 95 | 12 | 20 | 00 |  | 95 | 12 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 25 | 00 |  | 95 | 12 | 26 | 00 |  | 95 | 12 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 58
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ARQUITECTURA MAS VERDE S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EDGAR EDUARDO CARDENAS CHAVES
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 169,62
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|Segm|Fami|Clas|Prod|  |Segm|Fami|Clas|Prod|  |Segm|Fami|Clas|Prod|
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 29 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |  | 72 | 15 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 17 | 00 |  | 31 | 15 | 22 | 00 |  | 31 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 16 | 21 | 00 |  | 30 | 13 | 16 | 00 |  | 30 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 19 | 00 |  | 30 | 11 | 15 | 00 |  | 30 | 10 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 17 | 00 |  | 25 | 10 | 16 | 00 |  | 22 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 15 | 16 | 00 |  | 81 | 14 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 27 | 00 |  | 95 | 12 | 26 | 00 |  | 95 | 12 | 25 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 24 | 00 |  | 95 | 12 | 23 | 00 |  | 95 | 12 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 20 | 00 |  | 95 | 12 | 19 | 00 |  | 95 | 12 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 20 | 12 | 11 | 00 |  | 30 | 26 | 38 | 00 |  | 81 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 72 | 15 | 39 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 15 | 00 |  | 95 | 14 | 16 | 00 |
 
 



 
 
 
 
=====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 59
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ARQUITECTURA MAS VERDE S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION VEGETALIZARTE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 102,13
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|Segm|Fami|Clas|Prod|  |Segm|Fami|Clas|Prod|  |Segm|Fami|Clas|Prod|
=====================  =====================  =====================
| 10 | 15 | 20 | 00 |  | 10 | 16 | 15 | 00 |  | 10 | 50 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 10 | 50 | 19 | 00 |  | 70 | 14 | 18 | 00 |  | 70 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 50 | 47 | 55 | 00 |  | 27 | 11 | 20 | 00 |  | 70 | 15 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 17 | 16 | 00 |  | 76 | 12 | 24 | 00 |  | 78 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 11 | 16 | 00 |  | 78 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 10 | 22 | 60 | 00 |  | 10 | 32 | 60 | 00 |  | 10 | 42 | 60 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 10 | 50 | 29 | 00 |  | 72 | 15 | 11 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 71 | 12 | 27 | 00 |  | 70 | 11 | 17 | 00 |  | 70 | 17 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 52 | 17 | 10 | 00 |  | 47 | 13 | 18 | 00 |  | 47 | 13 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 47 | 13 | 16 | 00 |  | 47 | 12 | 19 | 00 |  | 10 | 16 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 10 | 17 | 15 | 00 |  | 10 | 17 | 17 | 00 |  | 10 | 17 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 17 | 18 | 00 |  | 72 | 10 | 21 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 95 | 12 | 15 | 00 |  | 95 | 12 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 17 | 00 |  | 95 | 12 | 25 | 00 |  | 95 | 12 | 26 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 20 | 00 |  | 95 | 12 | 19 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 60
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ARQUITECTURA MAS VERDE S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: COIACEROS SAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 205,21
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|Segm|Fami|Clas|Prod|  |Segm|Fami|Clas|Prod|  |Segm|Fami|Clas|Prod|
=====================  =====================  =====================
| 10 | 15 | 15 | 00 |  | 10 | 15 | 16 | 00 |  | 10 | 15 | 17 | 00 |
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=====================  =====================  =====================
| 10 | 15 | 18 | 00 |  | 10 | 15 | 19 | 00 |  | 10 | 15 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 10 | 15 | 21 | 00 |  | 10 | 15 | 22 | 00 |  | 10 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 10 | 16 | 16 | 00 |  | 10 | 17 | 17 | 00 |  | 10 | 16 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 10 | 16 | 19 | 00 |  | 10 | 17 | 15 | 00 |  | 10 | 17 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 10 | 17 | 18 | 00 |  | 10 | 19 | 15 | 00 |  | 10 | 19 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 10 | 20 | 18 | 00 |  | 11 | 12 | 18 | 00 |  | 12 | 16 | 48 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 21 | 10 | 15 | 00 |  | 21 | 10 | 16 | 00 |  | 21 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 21 | 10 | 18 | 00 |  | 21 | 10 | 20 | 00 |  | 21 | 10 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 21 | 10 | 22 | 00 |  | 21 | 10 | 23 | 00 |  | 21 | 10 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 26 | 11 | 17 | 00 |  | 30 | 12 | 15 | 00 |  | 30 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 17 | 00 |  | 30 | 12 | 18 | 00 |  | 30 | 12 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 10 | 19 | 00 |  | 70 | 11 | 15 | 00 |  | 70 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 11 | 17 | 00 |  | 70 | 14 | 18 | 00 |  | 70 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 16 | 15 | 00 |  | 70 | 16 | 16 | 00 |  | 70 | 16 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 17 | 18 | 00 |  | 72 | 15 | 14 | 00 |  | 72 | 15 | 32 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 15 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 17 | 00 |  | 95 | 12 | 18 | 00 |  | 95 | 12 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 20 | 00 |  | 95 | 12 | 24 | 00 |  | 95 | 12 | 25 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 26 | 00 |  | 95 | 12 | 27 | 00 |
=====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 61
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ARQUITECTURA MAS VERDE S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ARQUITECTURA Y CONCRETO S.A.S
 
 



 
 
 
 
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 165,76
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|Segm|Fami|Clas|Prod|  |Segm|Fami|Clas|Prod|  |Segm|Fami|Clas|Prod|
=====================  =====================  =====================
| 10 | 15 | 15 | 00 |  | 10 | 15 | 16 | 00 |  | 10 | 15 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 10 | 15 | 18 | 00 |  | 10 | 15 | 19 | 00 |  | 10 | 15 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 10 | 15 | 21 | 00 |  | 10 | 15 | 22 | 00 |  | 10 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 10 | 16 | 16 | 00 |  | 10 | 16 | 18 | 00 |  | 10 | 16 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 10 | 17 | 15 | 00 |  | 10 | 17 | 16 | 00 |  | 10 | 17 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 10 | 17 | 18 | 00 |  | 10 | 19 | 15 | 00 |  | 10 | 19 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 10 | 50 | 21 | 00 |  | 11 | 12 | 18 | 00 |  | 12 | 16 | 48 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 12 | 16 | 49 | 00 |  | 21 | 10 | 15 | 00 |  | 21 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 21 | 10 | 17 | 00 |  | 21 | 10 | 18 | 00 |  | 21 | 10 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 21 | 10 | 23 | 00 |  | 21 | 10 | 24 | 00 |  | 26 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 15 | 00 |  | 30 | 12 | 16 | 00 |  | 30 | 12 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 15 | 15 | 00 |  | 30 | 15 | 16 | 00 |  | 70 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 11 | 15 | 00 |  | 70 | 11 | 16 | 00 |  | 70 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 12 | 19 | 00 |  | 70 | 13 | 16 | 00 |  | 70 | 14 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 15 | 18 | 00 |  | 70 | 16 | 15 | 00 |  | 70 | 16 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 16 | 17 | 00 |  | 70 | 17 | 17 | 00 |  | 70 | 17 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 71 | 12 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 12 | 12 | 00 |  | 72 | 15 | 14 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 17 | 00 |  | 72 | 15 | 19 | 00 |  | 72 | 15 | 25 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 26 | 00 |  | 72 | 15 | 29 | 00 |  | 72 | 15 | 32 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 36 | 00 |  | 73 | 15 | 17 | 00 |  | 76 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 15 | 00 |  | 77 | 10 | 16 | 00 |  | 77 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 12 | 15 | 00 |  | 77 | 12 | 16 | 00 |  | 78 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 15 | 15 | 00 |  | 95 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 17 | 00 |  | 95 | 12 | 18 | 00 |  | 95 | 12 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
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NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 62
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ARQUITECTURA MAS VERDE S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO CPAC
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.758,12
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|Segm|Fami|Clas|Prod|  |Segm|Fami|Clas|Prod|  |Segm|Fami|Clas|Prod|
=====================  =====================  =====================
| 26 | 11 | 17 | 00 |  | 30 | 12 | 15 | 00 |  | 30 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 17 | 00 |  | 30 | 12 | 18 | 00 |  | 30 | 12 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 21 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 31 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 15 | 14 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 32 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |  | 77 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 17 | 00 |  | 77 | 10 | 18 | 00 |  | 77 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 20 | 00 |  | 77 | 11 | 15 | 00 |  | 77 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 12 | 15 | 00 |  | 77 | 12 | 16 | 00 |  | 77 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 15 | 00 |  | 95 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 17 | 00 |  | 95 | 12 | 18 | 00 |  | 95 | 12 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 20 | 00 |  | 95 | 12 | 21 | 00 |  | 95 | 12 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 24 | 00 |  | 95 | 12 | 25 | 00 |  | 81 | 10 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 15 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 44 | 00 |  | 72 | 15 | 43 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 42 | 00 |  | 72 | 15 | 41 | 00 |  | 72 | 15 | 40 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 39 | 00 |  | 72 | 15 | 37 | 00 |  | 72 | 15 | 36 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 35 | 00 |  | 72 | 15 | 34 | 00 |  | 72 | 15 | 33 | 00 |
 
 



 
 
 
 
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 27 | 00 |  | 72 | 15 | 26 | 00 |  | 72 | 15 | 25 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 24 | 00 |  | 72 | 15 | 23 | 00 |  | 72 | 15 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 21 | 00 |  | 72 | 15 | 20 | 00 |  | 72 | 15 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 18 | 00 |  | 72 | 15 | 17 | 00 |  | 72 | 15 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 12 | 14 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 71 | 12 | 25 | 00 |  | 30 | 26 | 59 | 00 |  | 30 | 26 | 53 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 26 | 54 | 00 |  | 30 | 26 | 58 | 00 |  | 30 | 26 | 47 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 18 | 15 | 00 |  | 30 | 17 | 20 | 00 |  | 30 | 17 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 17 | 18 | 00 |  | 30 | 18 | 16 | 00 |  | 30 | 18 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 18 | 18 | 00 |  | 30 | 19 | 15 | 00 |  | 30 | 17 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 16 | 18 | 00 |  | 30 | 16 | 19 | 00 |  | 30 | 16 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 16 | 17 | 00 |  | 30 | 15 | 15 | 00 |  | 30 | 15 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 13 | 17 | 00 |  | 30 | 13 | 16 | 00 |  | 30 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 19 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |  | 30 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 15 | 00 |  | 30 | 10 | 28 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 24 | 00 |  | 30 | 10 | 22 | 00 |  | 30 | 10 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 18 | 00 |  | 30 | 10 | 17 | 00 |  | 30 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 26 | 12 | 16 | 00 |  | 22 | 10 | 18 | 00 |  | 22 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 19 | 00 |  | 80 | 10 | 17 | 00 |  | 80 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 15 | 16 | 00 |  | 81 | 16 | 17 | 00 |  | 81 | 14 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 17 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |  | 81 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 11 | 20 | 00 |  | 81 | 11 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 16 | 00 |  | 41 | 10 | 32 | 00 |  | 23 | 15 | 35 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 63
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ARQUITECTURA MAS VERDE S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MONOLITICA INGENIERIA & CONSTRUCCION S.A.S.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 253,80
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CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|Segm|Fami|Clas|Prod|  |Segm|Fami|Clas|Prod|  |Segm|Fami|Clas|Prod|
=====================  =====================  =====================
| 10 | 17 | 18 | 00 |  | 12 | 16 | 48 | 00 |  | 12 | 16 | 49 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 26 | 11 | 17 | 00 |  | 30 | 12 | 15 | 00 |  | 30 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 17 | 00 |  | 30 | 12 | 18 | 00 |  | 30 | 12 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 17 | 17 | 00 |  | 70 | 17 | 18 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 14 | 00 |  | 72 | 15 | 26 | 00 |  | 72 | 15 | 32 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 76 | 11 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 17 | 00 |  | 95 | 12 | 18 | 00 |  | 95 | 12 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 20 | 00 |  | 95 | 12 | 24 | 00 |  | 95 | 12 | 25 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 26 | 00 |  | 95 | 12 | 27 | 00 |  | 78 | 18 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 39 | 00 |  | 72 | 15 | 37 | 00 |  | 72 | 15 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 23 | 00 |  | 72 | 15 | 20 | 00 |  | 72 | 15 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 17 | 00 |  | 80 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 16 | 00 |  | 23 | 15 | 35 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 64
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ARQUITECTURA MAS VERDE S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EDGAR EDUARDO CARDENAS CHAVES
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 657,61
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|Segm|Fami|Clas|Prod|  |Segm|Fami|Clas|Prod|  |Segm|Fami|Clas|Prod|
=====================  =====================  =====================
 
 



 
 
 
 
| 22 | 10 | 17 | 00 |  | 22 | 10 | 18 | 00 |  | 22 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 23 | 15 | 35 | 00 |  | 26 | 11 | 17 | 00 |  | 26 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 15 | 00 |  | 30 | 10 | 17 | 00 |  | 30 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 22 | 00 |  | 30 | 10 | 23 | 00 |  | 30 | 10 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 28 | 00 |  | 30 | 11 | 15 | 00 |  | 30 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 17 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |  | 30 | 11 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 15 | 00 |  | 30 | 12 | 16 | 00 |  | 30 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 18 | 00 |  | 30 | 12 | 19 | 00 |  | 30 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 13 | 16 | 00 |  | 30 | 13 | 17 | 00 |  | 30 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 15 | 17 | 00 |  | 30 | 16 | 17 | 00 |  | 30 | 16 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 16 | 19 | 00 |  | 30 | 16 | 20 | 00 |  | 30 | 17 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 17 | 18 | 00 |  | 30 | 17 | 19 | 00 |  | 30 | 17 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 18 | 15 | 00 |  | 30 | 18 | 16 | 00 |  | 30 | 18 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 18 | 18 | 00 |  | 30 | 19 | 15 | 00 |  | 30 | 26 | 47 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 26 | 53 | 00 |  | 30 | 26 | 54 | 00 |  | 30 | 26 | 58 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 26 | 59 | 00 |  | 41 | 10 | 32 | 00 |  | 71 | 12 | 25 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 21 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 31 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 12 | 14 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 11 | 00 |  | 72 | 15 | 14 | 00 |  | 72 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 16 | 00 |  | 72 | 15 | 17 | 00 |  | 72 | 15 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 19 | 00 |  | 72 | 15 | 20 | 00 |  | 72 | 15 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 22 | 00 |  | 72 | 15 | 23 | 00 |  | 72 | 15 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 25 | 00 |  | 72 | 15 | 26 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 32 | 00 |  | 72 | 15 | 33 | 00 |  | 72 | 15 | 34 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 35 | 00 |  | 72 | 15 | 36 | 00 |  | 72 | 15 | 37 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 39 | 00 |  | 72 | 15 | 40 | 00 |  | 72 | 15 | 41 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 42 | 00 |  | 72 | 15 | 43 | 00 |  | 72 | 15 | 44 | 00 |
=====================  =====================  =====================
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| 77 | 10 | 15 | 00 |  | 77 | 10 | 16 | 00 |  | 77 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 18 | 00 |  | 77 | 10 | 19 | 00 |  | 77 | 10 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 11 | 15 | 00 |  | 77 | 11 | 16 | 00 |  | 77 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 12 | 16 | 00 |  | 77 | 12 | 17 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 17 | 00 |  | 80 | 16 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 11 | 15 | 00 |  | 81 | 11 | 20 | 00 |  | 81 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 17 | 00 |  | 81 | 14 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 15 | 15 | 00 |  | 81 | 15 | 16 | 00 |  | 81 | 16 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 15 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 17 | 00 |  | 95 | 12 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 19 | 00 |  | 95 | 12 | 20 | 00 |  | 95 | 12 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 23 | 00 |  | 95 | 12 | 24 | 00 |  | 95 | 12 | 25 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 65
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ARQUITECTURA MAS VERDE S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EDGAR EDUARDO CARDENAS CHAVES
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 736,12
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|Segm|Fami|Clas|Prod|  |Segm|Fami|Clas|Prod|  |Segm|Fami|Clas|Prod|
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 17 | 00 |  | 22 | 10 | 18 | 00 |  | 22 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 23 | 15 | 35 | 00 |  | 26 | 11 | 17 | 00 |  | 26 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 15 | 00 |  | 30 | 10 | 17 | 00 |  | 30 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 22 | 00 |  | 30 | 10 | 23 | 00 |  | 30 | 10 | 24 | 00 |
 
 



 
 
 
 
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 28 | 00 |  | 30 | 11 | 15 | 00 |  | 30 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 17 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |  | 30 | 11 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 15 | 00 |  | 30 | 12 | 16 | 00 |  | 30 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 18 | 00 |  | 30 | 12 | 19 | 00 |  | 30 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 13 | 16 | 00 |  | 30 | 13 | 17 | 00 |  | 30 | 16 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 16 | 18 | 00 |  | 30 | 16 | 19 | 00 |  | 30 | 16 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 17 | 15 | 00 |  | 30 | 17 | 18 | 00 |  | 30 | 17 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 18 | 15 | 00 |  | 30 | 18 | 16 | 00 |  | 30 | 18 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 18 | 18 | 00 |  | 30 | 19 | 15 | 00 |  | 30 | 26 | 47 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 26 | 53 | 00 |  | 30 | 26 | 54 | 00 |  | 30 | 26 | 58 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 26 | 59 | 00 |  | 41 | 10 | 32 | 00 |  | 71 | 12 | 25 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 21 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 31 | 00 |  | 72 | 12 | 14 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 17 | 00 |  | 72 | 15 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 14 | 00 |  | 72 | 15 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 17 | 00 |  | 72 | 15 | 18 | 00 |  | 72 | 15 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 20 | 00 |  | 72 | 15 | 22 | 00 |  | 72 | 15 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 24 | 00 |  | 72 | 15 | 25 | 00 |  | 72 | 15 | 26 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 27 | 00 |  | 72 | 15 | 32 | 00 |  | 72 | 15 | 33 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 34 | 00 |  | 72 | 15 | 35 | 00 |  | 72 | 15 | 36 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 37 | 00 |  | 72 | 15 | 39 | 00 |  | 72 | 15 | 40 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 41 | 00 |  | 72 | 15 | 42 | 00 |  | 72 | 15 | 43 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 44 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |  | 77 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 17 | 00 |  | 77 | 10 | 18 | 00 |  | 77 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 20 | 00 |  | 77 | 11 | 15 | 00 |  | 77 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 12 | 15 | 00 |  | 77 | 12 | 16 | 00 |  | 77 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 17 | 00 |  | 80 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 17 | 00 |
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=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 24 | 00 |  | 81 | 11 | 15 | 00 |  | 81 | 11 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 11 | 21 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 18 | 00 |  | 81 | 15 | 15 | 00 |  | 81 | 15 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 16 | 17 | 00 |  | 93 | 15 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 15 | 00 |  | 95 | 12 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 18 | 00 |  | 95 | 12 | 19 | 00 |  | 95 | 12 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 21 | 00 |  | 95 | 12 | 23 | 00 |  | 95 | 12 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 25 | 00 |
=====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 66
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ARQUITECTURA MAS VERDE S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MONOLITICA INGENIERIA & CONSTRUCCION S.A.S.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 138,16
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|Segm|Fami|Clas|Prod|  |Segm|Fami|Clas|Prod|  |Segm|Fami|Clas|Prod|
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 15 | 00 |  | 30 | 12 | 16 | 00 |  | 30 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 18 | 00 |  | 30 | 12 | 19 | 00 |  | 70 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 71 | 15 | 14 | 00 |  | 72 | 15 | 14 | 00 |  | 72 | 15 | 32 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 20 | 00 |  | 81 | 11 | 15 | 00 |  | 81 | 11 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 15 | 15 | 00 |  | 81 | 15 | 16 | 00 |  | 81 | 16 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 16 | 18 | 00 |  | 82 | 11 | 15 | 00 |  | 82 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
 



 
 
 
 
| 86 | 10 | 16 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 18 | 00 |  | 95 | 12 | 19 | 00 |  | 95 | 12 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 21 | 00 |  | 95 | 12 | 24 | 00 |  | 95 | 12 | 25 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 26 | 00 |  | 95 | 12 | 27 | 00 |  | 95 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 67
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ARQUITECTURA MAS VERDE S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MONOLITICA INGENIERIA & CONSTRUCCION S.A.S.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 93,29
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|Segm|Fami|Clas|Prod|  |Segm|Fami|Clas|Prod|  |Segm|Fami|Clas|Prod|
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 15 | 00 |  | 30 | 12 | 16 | 00 |  | 30 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 18 | 00 |  | 30 | 12 | 19 | 00 |  | 70 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 71 | 15 | 14 | 00 |  | 72 | 15 | 14 | 00 |  | 72 | 15 | 32 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 20 | 00 |  | 81 | 11 | 15 | 00 |  | 81 | 11 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 15 | 15 | 00 |  | 81 | 15 | 16 | 00 |  | 81 | 16 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 16 | 18 | 00 |  | 82 | 11 | 15 | 00 |  | 82 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 86 | 10 | 16 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 18 | 00 |  | 95 | 12 | 19 | 00 |  | 95 | 12 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 21 | 00 |  | 95 | 12 | 24 | 00 |  | 95 | 12 | 25 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 26 | 00 |  | 95 | 12 | 27 | 00 |  | 95 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 68
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ARQUITECTURA MAS VERDE S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MONOLITICA INGENIERIA & CONSTRUCCION S.A.S.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 148,13
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|Segm|Fami|Clas|Prod|  |Segm|Fami|Clas|Prod|  |Segm|Fami|Clas|Prod|
=====================  =====================  =====================
 
 



 
 
 
 
 
                          CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA
 
                          SEDE VIRTUAL
 
                          CODIGO VERIFICACION: A18843160D2D60 
 
                          3 DE OCTUBRE DE 2018    HORA 12:41:10
 
                          AA18843160               PAGINA: 46 de 52
                          * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
 
| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 10 | 15 | 20 | 00 |  | 10 | 17 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 10 | 16 | 15 | 00 |  | 10 | 16 | 16 | 00 |  | 10 | 17 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 10 | 17 | 17 | 00 |  | 10 | 22 | 60 | 00 |  | 10 | 32 | 60 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 10 | 42 | 60 | 00 |  | 10 | 50 | 19 | 00 |  | 10 | 50 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 27 | 11 | 20 | 00 |  | 47 | 12 | 19 | 00 |  | 47 | 13 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 47 | 13 | 17 | 00 |  | 47 | 13 | 18 | 00 |  | 50 | 47 | 55 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 52 | 17 | 10 | 00 |  | 70 | 11 | 15 | 00 |  | 70 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 14 | 18 | 00 |  | 70 | 15 | 17 | 00 |  | 70 | 17 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 17 | 17 | 00 |  | 70 | 17 | 18 | 00 |  | 71 | 12 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 21 | 00 |  | 72 | 15 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 76 | 12 | 24 | 00 |  | 78 | 10 | 18 | 00 |  | 78 | 10 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 15 | 00 |  | 95 | 12 | 17 | 00 |  | 95 | 12 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 19 | 00 |  | 95 | 12 | 20 | 00 |  | 95 | 12 | 25 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 26 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |  | 77 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 16 | 17 | 00 |  | 72 | 11 | 10 | 00 |
=====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 69
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ARQUITECTURA MAS VERDE S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MODA NUEVO MUNDO LTDA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 67,79
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|Segm|Fami|Clas|Prod|  |Segm|Fami|Clas|Prod|  |Segm|Fami|Clas|Prod|
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 15 | 00 |  | 30 | 12 | 16 | 00 |  | 30 | 12 | 17 | 00 |
 
 



 
 
 
 
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 18 | 00 |  | 30 | 12 | 19 | 00 |  | 70 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 71 | 15 | 14 | 00 |  | 72 | 15 | 14 | 00 |  | 72 | 15 | 32 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 11 | 15 | 00 |  | 81 | 11 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 15 | 15 | 00 |  | 81 | 15 | 16 | 00 |  | 81 | 16 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 16 | 18 | 00 |  | 82 | 11 | 15 | 00 |  | 82 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 86 | 10 | 16 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 18 | 00 |  | 95 | 12 | 19 | 00 |  | 95 | 12 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 21 | 00 |  | 95 | 12 | 24 | 00 |  | 95 | 12 | 25 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 26 | 00 |  | 95 | 12 | 27 | 00 |  | 95 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 70
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ARQUITECTURA MAS VERDE S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO BIODISEÑOS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 86,03
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|Segm|Fami|Clas|Prod|  |Segm|Fami|Clas|Prod|  |Segm|Fami|Clas|Prod|
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 15 | 00 |  | 30 | 12 | 16 | 00 |  | 30 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 18 | 00 |  | 30 | 12 | 19 | 00 |  | 70 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 71 | 15 | 14 | 00 |  | 72 | 15 | 14 | 00 |  | 72 | 15 | 32 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 11 | 15 | 00 |  | 81 | 11 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 15 | 15 | 00 |  | 81 | 15 | 16 | 00 |  | 81 | 16 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 16 | 18 | 00 |  | 82 | 11 | 15 | 00 |  | 82 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 86 | 10 | 16 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 18 | 00 |  | 95 | 12 | 19 | 00 |  | 95 | 12 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 21 | 00 |  | 95 | 12 | 24 | 00 |  | 95 | 12 | 25 | 00 |
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=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 26 | 00 |  | 95 | 12 | 27 | 00 |  | 95 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 71
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ARQUITECTURA MAS VERDE S.A.S
NOMBRE  DEL  CONTRATANTE:  WILLIAN  LOID  CAÑON  ARQUITECTO Y COMPAÑIA
LIMITADA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 24,94
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|Segm|Fami|Clas|Prod|  |Segm|Fami|Clas|Prod|  |Segm|Fami|Clas|Prod|
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 15 | 00 |  | 30 | 12 | 16 | 00 |  | 30 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 18 | 00 |  | 30 | 12 | 19 | 00 |  | 70 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 71 | 15 | 14 | 00 |  | 72 | 15 | 14 | 00 |  | 72 | 15 | 32 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 11 | 15 | 00 |  | 81 | 11 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 15 | 15 | 00 |  | 81 | 15 | 16 | 00 |  | 81 | 16 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 16 | 18 | 00 |  | 82 | 11 | 15 | 00 |  | 82 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 86 | 10 | 16 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 18 | 00 |  | 95 | 12 | 19 | 00 |  | 95 | 12 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 21 | 00 |  | 95 | 12 | 24 | 00 |  | 95 | 12 | 25 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 26 | 00 |  | 95 | 12 | 27 | 00 |  | 95 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |
=====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 72
CONTRATO CELEBRADO POR:
 
 



 
 
 
 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ARQUITECTURA MAS VERDE S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO IDEAR
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 32,50
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|Segm|Fami|Clas|Prod|  |Segm|Fami|Clas|Prod|  |Segm|Fami|Clas|Prod|
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 15 | 00 |  | 30 | 12 | 16 | 00 |  | 30 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 18 | 00 |  | 30 | 12 | 19 | 00 |  | 70 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 71 | 15 | 14 | 00 |  | 72 | 15 | 14 | 00 |  | 72 | 15 | 32 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 11 | 15 | 00 |  | 81 | 11 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 15 | 15 | 00 |  | 81 | 15 | 16 | 00 |  | 81 | 16 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 16 | 18 | 00 |  | 82 | 11 | 15 | 00 |  | 82 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 86 | 10 | 16 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 18 | 00 |  | 95 | 12 | 19 | 00 |  | 95 | 12 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 21 | 00 |  | 95 | 12 | 24 | 00 |  | 95 | 12 | 25 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 26 | 00 |  | 95 | 12 | 27 | 00 |  | 95 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |
=====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 73
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ARQUITECTURA MAS VERDE S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INVERSIONES INMOBILIARIAS LOMALINDA S.A.S.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 99,51
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|Segm|Fami|Clas|Prod|  |Segm|Fami|Clas|Prod|  |Segm|Fami|Clas|Prod|
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 15 | 00 |  | 30 | 12 | 16 | 00 |  | 30 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 18 | 00 |  | 30 | 12 | 19 | 00 |  | 70 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 71 | 15 | 14 | 00 |  | 72 | 15 | 14 | 00 |  | 72 | 15 | 32 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 19 | 00 |
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=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 11 | 15 | 00 |  | 81 | 11 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 15 | 15 | 00 |  | 81 | 15 | 16 | 00 |  | 81 | 16 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 16 | 18 | 00 |  | 82 | 11 | 15 | 00 |  | 82 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 86 | 10 | 16 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 18 | 00 |  | 95 | 12 | 19 | 00 |  | 95 | 12 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 21 | 00 |  | 95 | 12 | 24 | 00 |  | 95 | 12 | 25 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 26 | 00 |  | 95 | 12 | 27 | 00 |  | 95 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |
=====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 74
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ARQUITECTURA MAS VERDE S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GRUPO G & B LTDA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 14,75
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|Segm|Fami|Clas|Prod|  |Segm|Fami|Clas|Prod|  |Segm|Fami|Clas|Prod|
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 15 | 00 |  | 30 | 12 | 16 | 00 |  | 30 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 18 | 00 |  | 30 | 12 | 19 | 00 |  | 70 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 71 | 15 | 14 | 00 |  | 72 | 15 | 14 | 00 |  | 72 | 15 | 32 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 11 | 15 | 00 |  | 81 | 11 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 15 | 15 | 00 |  | 81 | 15 | 16 | 00 |  | 81 | 16 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 16 | 18 | 00 |  | 82 | 11 | 15 | 00 |  | 82 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
 



 
 
 
 
| 86 | 10 | 16 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 18 | 00 |  | 95 | 12 | 19 | 00 |  | 95 | 12 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 21 | 00 |  | 95 | 12 | 24 | 00 |  | 95 | 12 | 25 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 26 | 00 |  | 95 | 12 | 27 | 00 |  | 95 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 75
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ARQUITECTURA MAS VERDE S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EDGAR EDUARDO CARDENAS CHAVES
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 32,71
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|Segm|Fami|Clas|Prod|  |Segm|Fami|Clas|Prod|  |Segm|Fami|Clas|Prod|
=====================  =====================  =====================
| 10 | 17 | 18 | 00 |  | 12 | 16 | 48 | 00 |  | 12 | 16 | 49 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 23 | 15 | 35 | 00 |  | 26 | 11 | 17 | 00 |  | 30 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 16 | 00 |  | 30 | 12 | 17 | 00 |  | 30 | 12 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 19 | 00 |  | 70 | 17 | 17 | 00 |  | 70 | 17 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 14 | 00 |  | 72 | 15 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 20 | 00 |  | 72 | 15 | 23 | 00 |  | 72 | 15 | 26 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 29 | 00 |  | 72 | 15 | 32 | 00 |  | 72 | 15 | 37 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 39 | 00 |  | 76 | 11 | 15 | 00 |  | 78 | 18 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 17 | 00 |  | 80 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 15 | 15 | 00 |  | 95 | 12 | 17 | 00 |  | 95 | 12 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 19 | 00 |  | 95 | 12 | 20 | 00 |  | 95 | 12 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 25 | 00 |  | 95 | 12 | 26 | 00 |  | 95 | 12 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 76
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ARQUITECTURA MAS VERDE S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EDGAR EDUARDO CARDENAS CHAVES
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VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 34,01
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|Segm|Fami|Clas|Prod|  |Segm|Fami|Clas|Prod|  |Segm|Fami|Clas|Prod|
=====================  =====================  =====================
| 10 | 17 | 18 | 00 |  | 12 | 16 | 48 | 00 |  | 12 | 16 | 49 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 23 | 15 | 35 | 00 |  | 26 | 11 | 17 | 00 |  | 30 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 16 | 00 |  | 30 | 12 | 17 | 00 |  | 30 | 12 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 19 | 00 |  | 70 | 17 | 17 | 00 |  | 70 | 17 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 14 | 00 |  | 72 | 15 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 20 | 00 |  | 72 | 15 | 23 | 00 |  | 72 | 15 | 26 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 29 | 00 |  | 72 | 15 | 32 | 00 |  | 72 | 15 | 37 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 39 | 00 |  | 76 | 11 | 15 | 00 |  | 78 | 18 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 17 | 00 |  | 80 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 15 | 15 | 00 |  | 95 | 12 | 17 | 00 |  | 95 | 12 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 19 | 00 |  | 95 | 12 | 20 | 00 |  | 95 | 12 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 25 | 00 |  | 95 | 12 | 26 | 00 |  | 95 | 12 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 77
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ARQUITECTURA MAS VERDE S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EDGAR EDUARDO CARDENAS CHAVES
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 42,73
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|Segm|Fami|Clas|Prod|  |Segm|Fami|Clas|Prod|  |Segm|Fami|Clas|Prod|
 
 



 
 
 
 
=====================  =====================  =====================
| 10 | 17 | 18 | 00 |  | 12 | 16 | 48 | 00 |  | 12 | 16 | 49 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 23 | 15 | 35 | 00 |  | 26 | 11 | 17 | 00 |  | 30 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 16 | 00 |  | 30 | 12 | 17 | 00 |  | 30 | 12 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 19 | 00 |  | 70 | 17 | 17 | 00 |  | 70 | 17 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 14 | 00 |  | 72 | 15 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 20 | 00 |  | 72 | 15 | 23 | 00 |  | 72 | 15 | 26 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 29 | 00 |  | 72 | 15 | 32 | 00 |  | 72 | 15 | 37 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 39 | 00 |  | 76 | 11 | 15 | 00 |  | 78 | 18 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 17 | 00 |  | 80 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 15 | 15 | 00 |  | 95 | 12 | 17 | 00 |  | 95 | 12 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 19 | 00 |  | 95 | 12 | 20 | 00 |  | 95 | 12 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 25 | 00 |  | 95 | 12 | 26 | 00 |  | 95 | 12 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 78
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ARQUITECTURA MAS VERDE S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EDGAR EDUARDO CARDENAS CHAVES
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 49,08
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|Segm|Fami|Clas|Prod|  |Segm|Fami|Clas|Prod|  |Segm|Fami|Clas|Prod|
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 15 | 00 |  | 30 | 12 | 16 | 00 |  | 30 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 18 | 00 |  | 30 | 12 | 19 | 00 |  | 70 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 71 | 15 | 14 | 00 |  | 72 | 15 | 14 | 00 |  | 72 | 15 | 32 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 11 | 15 | 00 |  | 81 | 11 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 15 | 15 | 00 |  | 81 | 15 | 16 | 00 |  | 81 | 16 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 16 | 18 | 00 |  | 82 | 11 | 15 | 00 |  | 82 | 12 | 15 | 00 |
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=====================  =====================  =====================
| 86 | 10 | 16 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 18 | 00 |  | 95 | 12 | 19 | 00 |  | 95 | 12 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 21 | 00 |  | 95 | 12 | 24 | 00 |  | 95 | 12 | 25 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 26 | 00 |  | 95 | 12 | 27 | 00 |  | 95 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |
=====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 79
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ARQUITECTURA MAS VERDE S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO PUMA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 15,74
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|Segm|Fami|Clas|Prod|  |Segm|Fami|Clas|Prod|  |Segm|Fami|Clas|Prod|
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 15 | 00 |  | 30 | 12 | 16 | 00 |  | 30 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 18 | 00 |  | 30 | 12 | 19 | 00 |  | 70 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 71 | 15 | 14 | 00 |  | 72 | 15 | 14 | 00 |  | 72 | 15 | 32 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 11 | 15 | 00 |  | 81 | 11 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 15 | 15 | 00 |  | 81 | 15 | 16 | 00 |  | 81 | 16 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 16 | 18 | 00 |  | 82 | 11 | 15 | 00 |  | 82 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 86 | 10 | 16 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 18 | 00 |  | 95 | 12 | 19 | 00 |  | 95 | 12 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 21 | 00 |  | 95 | 12 | 24 | 00 |  | 95 | 12 | 25 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
 



 
 
 
 
| 95 | 12 | 26 | 00 |  | 95 | 12 | 27 | 00 |  | 95 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |
=====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 80
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CUMARCA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE EL ROSAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 439,55
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 45,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|Segm|Fami|Clas|Prod|  |Segm|Fami|Clas|Prod|  |Segm|Fami|Clas|Prod|
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 17 | 00 |  | 22 | 10 | 18 | 00 |  | 22 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 23 | 15 | 35 | 00 |  | 26 | 11 | 17 | 00 |  | 26 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 15 | 00 |  | 30 | 10 | 17 | 00 |  | 30 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 22 | 00 |  | 30 | 10 | 23 | 00 |  | 30 | 10 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 28 | 00 |  | 30 | 11 | 15 | 00 |  | 30 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 17 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |  | 30 | 11 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 15 | 00 |  | 30 | 12 | 16 | 00 |  | 30 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 18 | 00 |  | 30 | 12 | 19 | 00 |  | 30 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 13 | 16 | 00 |  | 30 | 13 | 17 | 00 |  | 30 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 15 | 17 | 00 |  | 30 | 16 | 17 | 00 |  | 30 | 16 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 16 | 19 | 00 |  | 30 | 16 | 20 | 00 |  | 30 | 17 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 17 | 18 | 00 |  | 30 | 17 | 19 | 00 |  | 30 | 17 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 18 | 15 | 00 |  | 30 | 18 | 16 | 00 |  | 30 | 18 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 18 | 18 | 00 |  | 30 | 19 | 15 | 00 |  | 30 | 26 | 47 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 26 | 53 | 00 |  | 30 | 26 | 54 | 00 |  | 30 | 26 | 58 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 26 | 59 | 00 |  | 41 | 10 | 32 | 00 |  | 71 | 12 | 25 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 21 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 31 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 12 | 14 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 17 | 00 |
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=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 11 | 00 |  | 72 | 15 | 14 | 00 |  | 72 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 16 | 00 |  | 72 | 15 | 17 | 00 |  | 72 | 15 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 19 | 00 |  | 72 | 15 | 20 | 00 |  | 72 | 15 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 22 | 00 |  | 72 | 15 | 23 | 00 |  | 72 | 15 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 25 | 00 |  | 72 | 15 | 26 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 33 | 00 |  | 72 | 15 | 35 | 00 |  | 72 | 15 | 34 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 36 | 00 |  | 72 | 15 | 37 | 00 |  | 72 | 15 | 39 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 40 | 00 |  | 72 | 15 | 41 | 00 |  | 72 | 15 | 42 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 43 | 00 |  | 72 | 15 | 44 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 16 | 00 |  | 77 | 10 | 17 | 00 |  | 77 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 19 | 00 |  | 77 | 10 | 20 | 00 |  | 77 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 11 | 16 | 00 |  | 77 | 12 | 15 | 00 |  | 77 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 12 | 17 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 16 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 24 | 00 |  | 81 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 11 | 20 | 00 |  | 81 | 12 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 17 | 00 |  | 81 | 14 | 18 | 00 |  | 81 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 15 | 16 | 00 |  | 81 | 16 | 17 | 00 |  | 93 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 15 | 00 |  | 95 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 17 | 00 |  | 95 | 12 | 18 | 00 |  | 95 | 12 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 20 | 00 |  | 95 | 12 | 23 | 00 |  | 95 | 12 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 25 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 15 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
 



 
 
 
 
| 94 | 12 | 15 | 00 |  | 20 | 12 | 16 | 00 |  | 25 | 17 | 41 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 73 | 12 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 29 | 00 |
=====================  =====================
 
 
 
ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACION DOCUMENTAL POR PARTE DE LA
CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA.
 
*****LA ANTERIOR INFORMACION CERTIFICADA YA SE ENCUENTRA EN FIRME*****
                             CERTIFICA:                              
 
QUE  EL  DIA  28  DEL  MES DE JULIO DE 2017 EL PROPONENTE INSCRIBIO EL
REGISTRO  UNICO  DE  PROPONENTES  BAJO  EL  NUMERO  00609265 DEL LIBRO
PRIMERO  DE  LOS  PROPONENTES,  QUE  ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL
REGISTRO  UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 28 DEL MES DE JULIO
DE 2017.
 
QUE  EL  DIA  11  DEL  MES  DE  ABRIL  DE 2018 EL PROPONENTE RENOVO EL
REGISTRO  UNICO  DE  PROPONENTES  BAJO  EL  NUMERO  00632835 DEL LIBRO
PRIMERO  DE  LOS  PROPONENTES,  QUE  ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL
REGISTRO  UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 11 DEL MES DE ABRIL
DE 2018.
 
QUE  EL  DIA  16  DEL  MES DE JULIO DE 2018 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL
REGISTRO  UNICO  DE  PROPONENTES  BAJO  EL  NUMERO  00646051 DEL LIBRO
PRIMERO  DE  LOS  PROPONENTES,  QUE  ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL
REGISTRO  UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 16 DEL MES DE JULIO
DE 2018.
 
LA  INFORMACION RELACIONADA CON LA INSCRIPCION AQUI CERTIFICADA, QUEDO
EN  FIRME  DIEZ  (10)  DIAS HABILES DESPUES DE LA FECHA DE PUBLICACION
(ARTICULO 6.3 DE LA LEY 1150 DE 2007).
                             CERTIFICA:                              
REPORTE  DE  LA  INFORMACIÓN  POR  PARTE DE LAS ENTIDADES DE CONTRATOS
ADJUDICADOS, EN EJECUCION, EJECUTADOS MULTAS SANCIONES E INHABILIDADES
EN FIRME.
 
QUE  LA  INFORMACION  QUE  HAN REPORTADO LAS ENTIDADES EN RELACION CON
CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCION Y EJECUTADOS ES LA SIGUIENTE:
 
CONTRATOS EN EJECUCION
ENTIDAD CONTRATANTE: POLICÍA NACIONAL
MUNICIPIO: BOGOTA D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 06-3-10044-14
FECHA INICIO: 2014/06/05
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 115.652.000,00
CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:
4511  COMERCIO DE VEHICULOS AUTOMOTORES NUEVOS
FECHA DE INSCRIPCION: 2014/10/30
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00499824
ENTIDAD CONTRATANTE: POLICÍA NACIONAL
MUNICIPIO: BOGOTA D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 06-3-10106-15
FECHA INICIO: 2015/07/14
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VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 123.366.000,00
CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:
4112  CONSTRUCCION DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES
FECHA DE INSCRIPCION: 2015/07/24
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00532712
 
LA  INFORMACIÓN  REMITIDA  POR  LAS  ENTIDADES ESTATALES EN VIRTUD DEL
ARTÍCULO  2.2.1.1.1.5.7.  DEL DECRETO 1082 DE 2015, NO SERÁ VERIFICADA
POR LAS CÁMARAS DE COMERCIO POR LO TANTO LAS CONTROVERSIAS RESPECTO DE
LA  INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES, DEBERÁN SURTIRSE
ANTE LA ENTIDAD ESTATAL CORRESPONDIENTE Y NO PODRÁN DEBATIRSE ANTE LAS
CÁMARAS DE COMERCIO.
 
EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA,
VALOR : $ 47,000
 
**********************************************************************
PARA VERIFICAR QUE EL CONTENIDO DE ESTE CERTIFICADO CORRESPONDA CON LA
INFORMACION  QUE  REPOSA  EN  LOS  REGISTROS  PUBLICOS DE LA CAMARA DE
COMERCIO  DE  BOGOTA, EL CODIGO DE VERIFICACION PUEDE SER VALIDADO POR
SU DESTINATARIO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO
**********************************************************************
ESTE  CERTIFICADO  FUE  GENERADO  ELECTRONICAMENTE CON FIRMA DIGITAL Y
CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURIDICA CONFORME A LA LEY 527 DE 1999.
**********************************************************************
FIRMA  MECANICA  DE  CONFORMIDAD  CON  EL  DECRETO  2150  DE 1995 Y LA
AUTORIZACION   IMPARTIDA   POR  LA  SUPERINTENDENCIA  DE  INDUSTRIA  Y
COMERCIO, MEDIANTE EL OFICIO DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1996.
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