Formulario 1 - Propuesta económica - Documento tipo de selección abreviada de menor cuantía - versión 2			
Código	CCE-EICP-FM-25	Versión	2

FORMULARIO 1

PRESUPUESTO OFICIAL

[La entidad puede utilizar este formulario de detalle del **presupuesto oficial** para determinar las condiciones bajo las cuales los proponentes analizarán y presentarán su propuesta económica de forma detallada, sin perjuicio que la entidad pueda modificarlo o establecer la presentación de la oferta económica con un formulario distinto al indicado.]

Adicionalmente, cuando el proceso de contratación es estructurado por precios unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente formulario y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.I.U. resaltadas en colo amarillo. Tratándose de otras modalidades de precio, la Entidad puede o no configurar los mismos aspectos.

MEJORAMIENTO DE LA VÍA EN PAVIMENTO RÍGIDO CARRERA 4D DESDE CALLE 19AN HACIA CALLE 20N. URBANIZACION LA ESTANCIA.

Nº	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCION	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	MANUEL ALEJANDRO MANZANO DIAZ		GUSTAVO CARDENAS YAÑES		LUIS FERNANDO POLANCO	
		GENERAL	PARTICULAR						VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2				CAPITULO II - EXPLANACIONES										
		1P.1	1.P	LOCALIZACION Y REPLANTEO	m²	129,00	$ 2.318,00	$ 299.022,00	$ 2.200	$ 283.800	$ 2.318,00	$ 299.022	$ 2.277,00	$ 293.733
		465,1	Invias 465	EXCAVACION PARA LA REPARACION DEL PAVIMENTO ASFÁLTICO EXISTENTE INCLUYENDO EL CORTE Y LA REMOCION DE LAS CAPAS ASFÁLTICAS Y DE LAS	m³	42,00	$ 96.030,00	$ 4.033.260,00	$ 95.000	$ 3.990.000	$ 91.228,00	$ 3.831.576	$ 94.349,00	$ 3.962.658
		201.9	Invias 201	DEMOLICIÓN DE PISOS Y ANDENES DE CONCRETO	m²	72,00	$ 18.770,00	$ 1.351.440,00	$ 18.000	$ 1.296.000	$ 18.770,00	$ 1.351.440	$ 18.442,00	$ 1.327.824
		230.1	Invias 230	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON ADICION DE MATERIALES	m³	14,00	$ 71.675,00	$ 1.003.450,00	$ 70.000	$ 980.000	$ 71.675,00	$ 1.003.450	$ 70.421,00	$ 985.894
		5.P1	5.P	CONFORMACION DE ZONA DE DISPOSICION DE SOBRANTES, INCLUYE REGALIAS	m³	78,00	$ 6.294,00	$ 490.932,00	$ 6.000	$ 468.000	$ 6.294,00	$ 490.932	$ 6.184,00	$ 482.352
Subtotal								**$ 7.178.104,00**		$ 7.017.800		$ 6.976.420		$ 7.052.461
3				CAPITULO III - AFIRMADOS, SUB-BASES Y BASES										
		310.1	Invias310	CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE	m²	135,00	$ 1.675,00	$ 226.125,00	$ 1.600	$ 216.000	$ 1.675	$ 226.125	$ 1.646	$ 222.210
		320.1	Invias 320	SUB-BASE GRANULAR CLASE A	m³	20,00	$ 109.598,00	$ 2.191.960,00	$ 105.000	$ 2.100.000	$ 106.310	$ 2.126.200	$ 107.680	$ 2.153.600
Subtotal								**$ 2.418.085,00**		$ 2.316.000		$ 2.352.325		$ 2.375.810
5				CAPITULO V - PAVIMENTOS DE CONCRETO										
		500.1.3	Invias 500	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO (MR 40)	m³	12,00	$ 1.011.537,00	$ 12.138.444,00	$ 985.000	$ 11.820.000	$ 981.190	$ 11.774.280	$ 993.835	$ 11.926.020
Subtotal								**$ 12.138.444,00**		$ 11.820.000		$ 11.774.280		$ 11.926.020
6				CAPITULO VI - ESTRUCTURAS Y DRENAJES										
		600.2.3	Invias 600	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN EN SECO	m³	29,00	$ 24.299,00	$ 704.671,00	$ 24.000	$ 696.000	$ 24.299	$ 704.671	$ 23.874	$ 692.346
		610,2	Invias 610	RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON RECEBO	m³	6,00	$ 58.527,00	$ 351.162,00	$ 58.000	$ 348.000	$ 58.527	$ 351.162	$ 57.503	$ 345.018
		630.4.1	Invias 630	CONCRETO RESISTENCIA 21MPA (D) (Anden E = 0.10m)	m³	6,00	$ 774.437,00	$ 4.646.622,00	$ 750.000	$ 4.500.000	$ 774.437	$ 4.646.622	$ 760.884	$ 4.565.304
		630.4.9	Invias 630	CONCRETO RESISTENCIA 21MPA (D) Sumidero Sencillo	und	2,00	$ 849.841,00	$ 1.699.682,00	$ 840.000	$ 1.680.000	$ 849.841	$ 1.699.682	$ 834.969	$ 1.669.938
		640.1	Invias 640	ACERO DE REFUERZO fy 420 Mpa	kg	1.652,00	$ 9.117,00	$ 15.061.284,00	$ 9.000	$ 14.868.000	$ 8.661	$ 14.307.972	$ 8.957	$ 14.796.964
		663.4	Invias 663	TUBERIA DE PLASTICO TIPO PVC, NORMA NTC 5055, DE DIAMETRO 200mm (8")	m	12,00	$ 85.713,00	$ 1.028.556,00	$ 80.000	$ 960.000	$ 85.713	$ 1.028.556	$ 84.213	$ 1.010.556
		672.4.1	Invias 672	BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO; INCLUYE LA PREPARACION SUPERFICIE DE APOYO (L =80CM A 15CM - H=35CM (Incluve 1.5 cm	m	60,00	$ 86.724,00	$ 5.203.440,00	$ 85.000	$ 5.100.000	$ 86.724	$ 5.203.440	$ 85.206	$ 5.112.360
Subtotal								**$ 28.695.417,00**		$ 28.152.000		$ 27.942.105		$ 28.192.486
9				CAPITULO IX - TRANSPORTE DE MATERIALES										
		900,2	Invias 900	TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL	m³-Km	775,00	$ 1.513,00	$ 1.172.575,00	$ 1.500	$ 1.162.500	$ 1.513	$ 1.172.575	$ 1.487	$ 1.152.425
		900.P3	900.P	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR	m3- Km	1.198,00	$ 1.514,00	$ 1.813.772,00	$ 1.500	$ 1.797.000	$ 1.514	$ 1.813.772	$ 1.488	$ 1.782.624
Subtotal								**$ 2.986.347,00**		$ 2.959.500		$ 2.986.347		$ 2.935.049
							SUBTOTAL OBRAS	**$ 53.416.397,00**		$ 52.265.300		$ 52.031.477		$ 52.481.826

				PLAN DE GESTION INTEGRAL EN OBRA (AMBIENTAL Y TRANSITO)				$ 1.622.701,00		$ 1.622.701,00		$ 1.622.701,00		$ 1.622.701,00
				MONITOREO Y PROSPECCION ARQUEOLÓGICA 0.5%				$ 202.335,00		$ 197.975,00		$ 197.089,00		$ 198.795,00
				SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)				**$ 55.241.433,00**		$ 54.085.976		$ 53.851.267		$ 54.303.322
				VALOR TOTAL				**$ 55.241.433,00**		$ 54.085.976		$ 53.851.267		$ 54.303.322

NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U.	**DESCRIPCION**	**PORCENTAJE**

NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximara por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso.	**ADMINISTRACION**	**A=** 25%
NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%).	**IMPREVISTO**	**I=** 2%
	UTILIDAD	**U=** 5%
	TOTAL A.I.U	**A.I.U.=** 32%

Adicionalmente, cuando el proceso de contratación es estructurado por precios unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente formulario y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.I.U. resaltadas en colo amarillo. Tratándose de otras modalidades de precio, la Entidad puede o no configurar los mismos aspectos.

MEJORAMIENTO DE LA CALLE 16A ENTRE CARRERAS 9 Y 9A (SECTOR SIN PAVIMENTO). BARRIO VALPARAISO

Nº	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES GENERAL	ESPECIFICACIONES PARTICULAR	DESCRIPCION	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2				**CAPITULO II - EXPLANACIONES**				
		1P.1	1.P	LOCALIZACION Y REPLANTEO	m²	300,00	$ 2.318,00	$ 695.400,00
		210.1.1	Invias 210	EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES	m³	93,00	$ 17.633,00	$ 1.639.869,00
		5.P1	5.P	CONFORMACION DE ZONA DE DISPOSICION DE SOBRANTES, INCLUYE REGALIAS	m³	115,00	$ 6.294,00	$ 723.810,00
Subtotal								**$ 3.059.079,00**
3				**CAPITULO III - AFIRMADOS, SUB-BASES Y BASES**				
		310.1	Invias 310	CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE	m²	308,00	$ 1.675,00	$ 515.900,00
		320.1	Invias 320	SUB-BASE GRANULAR CLASE A	m³	47,00	$ 109.598,00	$ 5.151.106,00
Subtotal								**$ 5.667.006,00**
5				**CAPITULO V - PAVIMENTOS DE CONCRETO**				
		500.1.3	Invias 500	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO (MR 40)	m³	44,00	$ 1.011.537,00	$ 44.507.628,00
Subtotal								**$ 44.507.628,00**
6				**CAPITULO VI - ESTRUCTURAS Y DRENAJES**				
		600.2.3	Invias 600	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN EN SECO	m³	22,00	$ 24.299,00	$ 534.578,00
		610.2	Invias 610	RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON RECEBO	m³	7,00	$ 58.527,00	$ 409.689,00
		630.4.1	Invias 630	CONCRETO RESISTENCIA 21MPA (D) (Anden E = 0.10m)	m³	7,00	$ 774.437,00	$ 5.421.059,00
		640.1	Invias 640	ACERO DE REFUERZO fy 420 Mpa	kg	2.189,00	$ 9.117,00	$ 19.957.113,00
		672.4.1	Invias 672	BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO; INCLUYE LA PREPARACION SUPERFICIE DE APOYO (L =80CM A 15CM - H=35CM (Incluye 1.5 cm Mortero de Emboquillamiento 1:4 y base de apoyo en concreto 2000PSI))	m	80,00	$ 86.724,00	$ 6.937.920,00
Subtotal								**$ 33.260.359,00**
9				**CAPITULO IX - TRANSPORTE DE MATERIALES**				
		900,2	Invias 900	TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1.000 M) MEDIDO A PARTIR DE CIEN METROS (100 M).	m³-Km	1.144,00	$ 1.513,00	$ 1.730.872,00
		900.P3	900.P	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR	m3- Km	1.596,00	$ 1.514,00	$ 2.416.344,00
Subtotal								**$ 4.147.216,00**
							SUBTOTAL OBRAS	**$ 90.641.288,00**

PLAN DE GESTION INTEGRAL EN OBRA (AMBIENTAL Y TRANSITO)	$ 2.746.706,00
MONITOREO Y PROSPECCION ARQUEOLÓGICA 0.5%	$ 343.338,00
SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)	**$ 93.731.332,00**
VALOR TOTAL	**$ 93.731.332,00**

NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U.	**DESCRIPCION**	**PORCENTAJE**
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximara por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del	**ADMINISTRACION** **A=**	25%
NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%).	**IMPREVISTO** **I=**	2%
	UTILIDAD **U=**	5%
	TOTAL A.I.U **A.I.U.=**	32%

Adicionalmente, cuando el proceso de contratación es estructurado por precios unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente formulario y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.I.U. resaltadas en

MEJORAMIENTO DE LA CALLE 3 ENTRE CARRERAS 47 Y 48A (SECTOR PARQUEADEROS). BARRIO URAPANES DEL RIO.

Nº	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES GENERAL	ESPECIFICACIONES PARTICULAR	DESCRIPCION	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2				**CAPITULO II - EXPLANACIONES**				
		1P.1	1.P	LOCALIZACION Y REPLANTEO	m²	225,00	$ 2.318,00	$ 521.550,00
		465,1	Invias 465	EXCAVACION PARA LA REPARACION DEL PAVIMENTO ASFÁLTICO EXISTENTE INCLUYENDO EL CORTE Y LA REMOCION DE LAS CAPAS ASFÁLTICAS Y DE LAS SUBYACENTES	m³	92,00	$ 96.030,00	$ 8.834.760,00
		201.9	Invias 201	DEMOLICIÓN DE PISOS Y ANDENES DE CONCRETO	m²	93,00	$ 18.770,00	$ 1.745.610,00
		201.10	Invias 201	DEMOLICION DE BORDILLOS DE CONCRETO	m	78,00	$ 7.601,00	$ 592.878,00
		5.P1	5.P	CONFORMACION DE ZONA DE DISPOSICION DE SOBRANTES, INCLUYE REGALIAS	m³	131,00	$ 6.294,00	$ 824.514,00
Subtotal								**$ 12.519.312,00**
3				**CAPITULO III - AFIRMADOS, SUB-BASES Y BASES**				
		310.1	Invias 310	CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE	m²	233,00	$ 1.675,00	$ 390.275,00
		320.1	Invias 320	SUB-BASE GRANULAR CLASE A	m³	43,00	$ 109.598,00	$ 4.712.714,00
		330.1	Invias 330	BASE GRANULAR CLASE A	m³	32,00	$ 120.117,00	$ 3.843.744,00
Subtotal								**$ 8.946.733,00**
5				**CAPITULO IV - PAVIMENTOS ASFÁLTICOS**				
		420.2	Invias 420	RIEGO DE IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA CRL-1	m²	214,00	$ 3.940,00	$ 843.160,00
		450.2	Invias 450	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 No incluye Transporte	m³	17,00	$ 809.844,00	$ 13.767.348,00

$ 2.200	$ 660.000	$ 2.318	$ 695.400	$ 2.277	$ 683.100	
$ 17.000	$ 1.581.000	$ 17.633	$ 1.639.869	$ 17.324	$ 1.611.132	
$ 6.000	$ 690.000	$ 6.294	$ 723.810	$ 6.184	$ 711.160	
	$ 2.931.000		$ 3.059.079		$ 3.005.392	
$ 1.600	$ 492.800	$ 1.675	$ 515.900	$ 1.646	$ 506.968	
$ 105.000	$ 4.935.000	$ 106.310	$ 4.996.570	$ 107.680	$ 5.060.960	
	$ 5.427.800		$ 5.512.470		$ 5.567.928	
$ 985.000	$ 43.340.000	$ 981.190	$ 43.172.360	$ 993.835	$ 43.728.740	
	$ 43.340.000		$ 43.172.360		$ 43.728.740	
$ 24.000	$ 528.000	$ 24.299	$ 534.578	$ 23.874	$ 525.228	
$ 58.000	$ 406.000	$ 58.527	$ 409.689	$ 57.503	$ 402.521	
$ 750.000	$ 5.250.000	$ 774.437	$ 5.421.059	$ 760.884	$ 5.326.188	
$ 9.000	$ 19.701.000	$ 8.661	$ 18.958.929	$ 8.957	$ 19.606.873	
$ 85.000	$ 6.800.000	$ 86.724	$ 6.937.920	$ 85.206	$ 6.816.480	
	$ 32.685.000		$ 32.262.175		$ 32.677.290	
$ 1.500	$ 1.716.000	$ 1.513	$ 1.730.872	$ 1.487	$ 1.701.128	
$ 1.500	$ 2.394.000	$ 1.514	$ 2.416.344	$ 1.488	$ 2.374.848	
	$ 4.110.000		$ 4.147.216		$ 4.075.976	
	$ 88.493.800		$ 88.153.300		$ 89.055.326	

	$ 2.681.630		$ 2.746.706		$ 2.746.706
	$ 335.204,00		$ 333.914,00		$ 337.331,00
	$ 91.510.634		$ 91.233.920		$ 92.139.363
	$ 91.510.634		$ 91.233.920		$ 92.139.363

$ 2.200	$ 495.000	$ 2.318	$ 521.550	$ 2.277	$ 512.325
$ 95.000	$ 8.740.000	$ 91.228	$ 8.392.976	$ 94.349	$ 8.680.108
$ 18.000	$ 1.674.000	$ 18.770	$ 1.745.610	$ 18.442	$ 1.715.106
$ 7.000	$ 546.000	$ 7.601	$ 592.878	$ 7.468	$ 582.504
$ 6.000	$ 786.000	$ 6.294	$ 824.514	$ 6.184	$ 810.104
	$ 12.241.000		$ 12.077.528		$ 12.300.147	
$ 1.600	$ 372.800	$ 1.675	$ 390.275	$ 1.646	$ 383.518	
$ 105.000	$ 4.515.000	$ 106.310	$ 4.571.330	$ 107.680	$ 4.630.240	
$ 120.000	$ 3.840.000	$ 120.117	$ 3.843.744	$ 118.015	$ 3.776.480	
	$ 8.727.800		$ 8.805.349		$ 8.790.238	
$ 3.800	$ 813.200	$ 3.940	$ 843.160	$ 3.871	$ 828.394	
$ 790.000	$ 13.430.000	$ 785.548	$ 13.354.316	$ 795.672	$ 13.526.424	

Subtotal								**$ 14.610.508,00**			$ 14.243.200		$ 14.197.476		$ 14.354.818		
6				**CAPITULO VI - ESTRUCTURAS Y DRENAJES**													
		600.2.3	Invias 600	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN EN SECO	m³	24,00	$ 24.299,00	$ 583.176,00	$ 24.000	$ 576.000	$ 24.299	$ 583.176	$ 23.874	$ 572.976		
		610,2	Invias 610	RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON RECEBO	m³	8,00	$ 58.527,00	$ 468.216,00	$ 58.000	$ 464.000	$ 58.527	$ 468.216	$ 57.503	$ 460.024		
		630.4.1	Invias 630	CONCRETO RESISTENCIA 21MPA (D) (Anden E = 0.10m)	m³	8,00	$ 774.437,00	$ 6.195.496,00	$ 750.000	$ 6.000.000	$ 774.437	$ 6.195.496	$ 760.884	$ 6.087.072		
		672.4.1	Invias 672	BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO; INCLUYE LA PREPARACION SUPERFICIE DE APOYO (L =80CM A 15CM - H=35CM (Incluye 1.5 cm Mortero de Emboquillamiento 1:4 y base de apoyo en concreto 2000PSI))	m	79,00	$ 86.724,00	$ 6.851.196,00	$ 85.000	$ 6.715.000	$ 86.724	$ 6.851.196	$ 85.206	$ 6.731.274		
Subtotal								**$ 14.098.084,00**		$ 13.755.000		$ 14.098.084		$ 13.851.346		
9				**CAPITULO IX - TRANSPORTE DE MATERIALES**													
		900,2	Invias 900	TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1.000 M) MEDIDO A PARTIR DE CIEN METROS (100 M).	m3- Km	1.314,00	$ 1.513,00	$ 1.988.082,00	$ 1.500	$ 1.971.000	$ 1.513	$ 1.988.082	$ 1.487	$ 1.953.918		
		900.P3	900.P	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR	m3- Km	2.487,00	$ 1.514,00	$ 3.765.318,00	$ 1.500	$ 3.730.500	$ 1.514	$ 3.765.318	$ 1.488	$ 3.700.656		
		900.P4	900.P	TRANSPORTE DE LA MEZCLA ASFÁLTICA	m3- Km	3.012,00	$ 1.498,00	$ 4.511.976,00	$ 1.498	$ 4.511.976	$ 1.498	$ 4.511.976	$ 1.472	$ 4.433.664		
Subtotal								**$ 10.265.376,00**		$ 10.213.476		$ 10.265.376		$ 10.088.238		
							SUBTOTAL OBRAS	**$ 60.440.013,00**		$ 59.180.476		$ 59.443.813		$ 59.384.787		

PLAN DE GESTION INTEGRAL EN OBRA (AMBIENTAL Y TRANSITO)	$ 1.831.048,00									$ 1.831.048,00		$ 1.831.048,00		$ 1.831.048,00		
MONITOREO Y PROSPECCION ARQUEOLÓGICA 0.5%	$ 228.939,00									$ 224.168,00		$ 225.166,00		$ 224.942,00		
SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)	**$ 62.500.000,00**									$ 61.235.692		$ 61.500.027		$ 61.440.777		
VALOR TOTAL	**$ 62.500.000,00**									$ 61.235.692		$ 61.500.027		$ 61.440.777		

NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U.	**DESCRIPCION**	**PORCENTAJE**
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximara por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del	**ADMINISTRACION** **A=**	25%
NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%).	**IMPREVISTO** **I=**	2%
	UTILIDAD **U=**	5%
	TOTAL A.I.U **A.I.U.=**	32%

Adicionalmente, cuando el proceso de contratación es estructurado por precios unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente formulario y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.I.U. resaltadas en

MEJORAMIENTO DE LA CALLE 17B DESDE EL PUENTE (ENTRADA PRINCIPAL AL BARRIO) HACIA LA CARRERA 6E. BARRIO MARÍA ORIENTE.

Nº	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCION	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL									
		GENERAL	PARTICULAR														
2				**CAPITULO II - EXPLANACIONES**													
		1P.1	1.P	LOCALIZACION Y REPLANTEO	m²	1.110,00	$ 2.318,00	$ 2.572.980,00	$ 2.200	$ 2.442.000	$ 2.318	$ 2.572.980	$ 2.277	$ 2.527.470			
		201.10	Invias 201	DEMOLICION DE BORDILLOS DE CONCRETO	m	166,00	$ 7.601,00	$ 1.261.766,00	$ 7.000	$ 1.162.000	$ 7.601	$ 1.261.766	$ 7.468	$ 1.239.688			
		201.P10	201.P	DEMOLICION PAVIMENTO ARTICULADO	m²	1.060,00	$ 6.240,00	$ 6.614.400,00	$ 6.000	$ 6.360.000	$ 6.240	$ 6.614.400	$ 6.131	$ 6.498.860			
		210.1.1	Invias 210	EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES	m³	343,00	$ 17.633,00	$ 6.048.119,00	$ 17.000	$ 5.831.000	$ 17.633	$ 6.048.119	$ 17.324	$ 5.942.132			
		5.P1	5.P	CONFORMACION DE ZONA DE DISPOSICION DE SOBRANTES, INCLUYE REGALIAS	m³	410,00	$ 6.294,00	$ 2.580.540,00	$ 6.000	$ 2.460.000	$ 6.294	$ 2.580.540	$ 6.184	$ 2.535.440			
Subtotal								**$ 19.077.805,00**		$ 18.255.000		$ 19.077.805		$ 18.743.590			
3				**CAPITULO III - AFIRMADOS, SUB-BASES Y BASES**													
		310.1	Invias 310	CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE	m²	1.143,00	$ 1.675,00	$ 1.914.525,00	$ 1.600	$ 1.828.800	$ 1.675	$ 1.914.525	$ 1.646	$ 1.881.378			
		320.1	Invias 320	SUB-BASE GRANULAR CLASE A	m³	172,00	$ 109.598,00	$ 18.850.856,00	$ 105.000	$ 18.060.000	$ 106.310	$ 18.285.320	$ 107.680	$ 18.520.960			
Subtotal								**$ 20.765.381,00**		$ 19.888.800		$ 20.199.845		$ 20.402.338			

5				CAPITULO V - PAVIMENTOS DE CONCRETO													
		500.1.3	Invias 500	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO (MR 40)	m³	159,00	$ 1.011.537,00	$ 160.834.383,00	$ 985.000	$ 156.615.000	$ 981.190	$ 156.009.210	$ 993.835	$ 158.019.765		
Subtotal								**$ 160.834.383,00**		$ 156.615.000		$ 156.009.210		$ 158.019.765		
6				CAPITULO VI - ESTRUCTURAS Y DRENAJES													
		600.2.3	Invias 600	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN EN SECO	m³	53,00	$ 24.299,00	$ 1.287.847,00	$ 24.000	$ 1.272.000	$ 24.299	$ 1.287.847	$ 23.874	$ 1.265.322		
		630.4.9	Invias 630	CONCRETO RESISTENCIA 21MPA (D) Sumidero Sencillo	und	4,00	$ 849.841,00	$ 3.399.364,00	$ 840.000	$ 3.360.000	$ 849.841	$ 3.399.364	$ 834.969	$ 3.339.876		
		640.1	Invias 640	ACERO DE REFUERZO fy 420 Mpa	kg	2.928,00	$ 9.117,00	$ 26.694.576,00	$ 9.000	$ 26.352.000	$ 8.661	$ 25.359.408	$ 8.957	$ 26.226.096		
		663.4	Invias 663	TUBERIA DE PLASTICO TIPO PVC, NORMA NTC 5055, DE DIAMETRO 200mm (8")	m	24,00	$ 85.713,00	$ 2.057.112,00	$ 85.000	$ 2.040.000	$ 85.713	$ 2.057.112	$ 84.213	$ 2.021.112		
		672.4.1	Invias 672	BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO; INCLUYE LA PREPARACION SUPERFICIE DE APOYO (L =80CM A 15CM - H=35CM (Incluye 1.5 cm Mortero de Emboquillamiento 1:4 y base de apoyo en concreto 2000PSI))	m	332,00	$ 86.724,00	$ 28.792.368,00	$ 85.000	$ 28.220.000	$ 86.724	$ 28.792.368	$ 85.206	$ 28.288.392		
Subtotal								**$ 62.231.267,00**		$ 61.244.000		$ 60.896.099		$ 61.140.798		
9				CAPITULO IX - TRANSPORTE DE MATERIALES													
		900,2	Invias 900	TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1.000 M) MEDIDO A PARTIR DE CIEN METROS (100 M).	m³-Km	4.091,00	$ 1.513,00	$ 6.189.683,00	$ 1.500	$ 6.136.500	$ 1.513	$ 6.189.683	$ 1.487	$ 6.083.317		
		900.P3	900.P	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR	m3- Km	5.143,00	$ 1.514,00	$ 7.786.502,00	$ 1.500	$ 7.714.500	$ 1.514	$ 7.786.502	$ 1.488	$ 7.652.784		
Subtotal								**$ 13.976.185,00**		$ 13.851.000		$ 13.976.185		$ 13.736.101		
							SUBTOTAL OBRAS	**$ 276.885.021,00**		$ 269.853.800		$ 270.159.144		$ 272.042.592		

PLAN DE GESTION INTEGRAL EN OBRA (AMBIENTAL Y TRANSITO)	$ 8.390.455,00	$ 8.117.388,00		$ 8.390.455,00		$ 8.390.455,00
MONITOREO Y PROSPECCION ARQUEOLÓGICA 0.5%	$ 1.048.807,00	$ 1.022.173,00		$ 1.023.330,00		$ 1.030.464,00
SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)	**$ 286.324.283,00**	$ 278.993.361		$ 279.572.929		$ 281.463.511
VALOR TOTAL	**$ 286.324.283,00**	$ 278.993.361		$ 279.572.929		$ 281.463.511

NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U.

NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximara por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del

NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%).

DESCRIPCION		PORCENTAJE
ADMINISTRACION	A=	25%
IMPREVISTO	I=	2%
UTILIDAD	U=	5%
TOTAL A.I.U	A.I.U.=	32%

Adicionalmente, cuando el proceso de contratación es estructurado por precios unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente formulario y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.I.U. resaltadas en

CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DE TRANSPORTE (ANDENES Y SARDINELES) EN LA VIA CALLE 17 ENTRE CARRERAS 7 Y 9 - CARRERA 9 ENTRE CALLES 15 Y 17. BARRIO PRIMERO DE MAYO

Nº	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCION	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL									
		GENERAL	PARTICULAR														
2				CAPITULO II - EXPLANACIONES													
		1P.1	1.P	LOCALIZACION Y REPLANTEO	m²	128,90	$ 2.318,00	$ 298.790,00	$ 2.200	$ 283.580	$ 2.318	$ 298.790	$ 2.277	$ 293.505		
		201.9	Invias 201	DEMOLICIÓN DE PISOS Y ANDENES DE CONCRETO	m²	128,90	$ 18.770,00	$ 2.419.453,00	$ 18.000	$ 2.320.200	$ 18.770	$ 2.419.453	$ 18.442	$ 2.377.174		
		201.10	Invias 201	DEMOLICION DE BORDILLOS DE CONCRETO	m	128,90	$ 7.601,00	$ 979.769,00	$ 7.000	$ 902.300	$ 7.601	$ 979.769	$ 7.468	$ 962.625		
Subtotal								**$ 3.698.012,00**		$ 3.506.080		$ 3.698.012		$ 3.633.304		
6				CAPITULO VI - ESTRUCTURAS Y DRENAJES													
		600.2.3	Invias 600	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN EN SECO	m³	32,23	$ 24.299,00	$ 783.157,00	$ 24.000	$ 773.520	$ 24.299	$ 783.157	$ 23.874	$ 769.459		
		610,2	Invias 610	RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON RECEBO	m³	12,89	$ 58.527,00	$ 754.413,00	$ 58.000	$ 747.620	$ 58.527	$ 754.413	$ 57.503	$ 741.214		
		630.4.1	Invias 630	CONCRETO RESISTENCIA 21MPA (D) (Anden E = 0.10m)	m³	12,89	$ 774.437,00	$ 9.982.493,00	$ 750.000	$ 9.667.500	$ 774.437	$ 9.982.493	$ 760.884	$ 9.807.795		
		672.4.1	Invias 672	BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO; INCLUYE LA PREPARACION SUPERFICIE DE APOYO (L =80CM A 15CM - H=35CM (Incluye 1.5 cm Mortero de Emboquillamiento 1:4 y base de apoyo en concreto 2000PSI))	m	128,90	$ 86.724,00	$ 11.178.724,00	$ 85.000	$ 10.956.500	$ 86.724	$ 11.178.724	$ 85.206	$ 10.983.053		
Subtotal								**$ 22.698.787,00**		$ 22.145.140		$ 22.698.787		$ 22.301.521		
9				CAPITULO IX - TRANSPORTE DE MATERIALES													
		900,2	Invias 900	TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1.000 M) MEDIDO A PARTIR DE CIEN METROS (100 M).	m³-Km	418,99	$ 1.513,00	$ 633.932,00	$ 1.500	$ 628.485	$ 1.513	$ 633.932	$ 1.487	$ 623.038		
		900.P3	900.P	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR	m3- Km	1.206,50	$ 1.514,00	$ 1.826.641,00	$ 1.500	$ 1.809.750	$ 1.514	$ 1.826.641	$ 1.488	$ 1.795.272		
Subtotal								**$ 2.460.573,00**		$ 2.438.235		$ 2.460.573		$ 2.418.310		
							SUBTOTAL OBRAS	**$ 28.857.372,00**		$ 28.089.455		$ 28.857.372		$ 28.353.135		

PLAN DE GESTION INTEGRAL EN OBRA (AMBIENTAL Y TRANSITO)	$ 873.320,00	$ 873.320,00		$ 873.320,00		$ 873.320,00
SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)	**$ 29.730.692,00**	$ 28.962.775		$ 29.730.692		$ 29.226.455
VALOR TOTAL	**$ 29.730.692,00**	$ 28.962.775		$ 29.730.692		$ 29.226.455

NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U.

NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximara por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del

NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%).

DESCRIPCION		PORCENTAJE
ADMINISTRACION	A=	25%
IMPREVISTO	I=	2%
UTILIDAD	U=	5%
TOTAL A.I.U	A.I.U.=	32%

Adicionalmente, cuando el proceso de contratación es estructurado por precios unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente formulario y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.I.U. resaltadas en

CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DE TRANSPORTE (MUROS DE CONTENCION) EN EL SECTOR COMPRENDIDO ENTRE LAS CARRERAS 8A Y 9 - Y LAS CALLES 30A Y 30B. BARRIO LA PAZ SUR

Nº	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCION	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL									
		GENERAL	PARTICULAR														
				CAPITULO - PRELIMINARES													
		1P.2	1P	LOCALIZACION Y REPLANTEO	m	18,00	$ 2.260,00	$ 40.680,00	$ 2.200	$ 39.600	$ 2.260	$ 40.680	$ 2.220	$ 39.960		
		600.P1	600,P	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR A MANO	m³	63,50	$ 22.272,00	$ 1.414.272,00	$ 22.000	$ 1.397.000	$ 22.272	$ 1.414.272	$ 21.882	$ 1.389.507		
		630.6	Invias 630	CONCRETO RESISTENCIA 14MPA (F) Solado	m³	1,91	$ 631.784,00	$ 1.206.707,00	$ 630.000	$ 1.203.300	$ 631.784	$ 1.206.707	$ 620.728	$ 1.185.590		
		610.2	Invias 610	RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON RECEBO	m³	47,50	$ 58.527,00	$ 2.780.033,00	$ 58.000	$ 2.755.000	$ 58.527	$ 2.780.033	$ 57.503	$ 2.731.393		
Subtotal								**$ 5.441.692,00**		$ 5.394.900		$ 5.441.692		$ 5.346.450		
				CAPITULO - ESTRUCTURAS													
		630.4.2	Invias 630	CONCRETO RESISTENCIA 21MPA (D) Muros	m³	22,70	$ 911.418,00	$ 20.689.189,00	$ 900.000	$ 20.430.000	$ 911.418	$ 20.689.189	$ 895.468	$ 20.327.124		

		640.1	Invias 640	ACERO DE REFUERZO fy 4200 Mpa	Kg	1.450,00	$ 9.117,00	$ 13.219.650,00	$ 9.000	$ 13.050.000	$ 8.661	$ 12.558.450	$ 8.957	$ 12.987.650
Subtotal								**$ 33.908.839,00**		$ 33.480.000		$ 33.247.639		$ 33.314.774
				CAPITULO - INSTALACIONES										
		6.P1	6.P	SUMINISTRO E INSTALACION DE DRENES D=2" EN TUBERIA SANITARIA PVC	m	7,00	$ 12.254,00	$ 85.778,00	$ 12.000	$ 84.000	$ 12.254	$ 85.778	$ 12.040	$ 84.280
		673.2	Invias 673	MATERIAL GRANULAR DRENANTE	m³	11,02	$ 135.821,00	$ 1.496.747,00	$ 135.000	$ 1.487.700	$ 135.821	$ 1.496.747	$ 133.444	$ 1.470.553
		673.1.1	Invias 673	GEOTEXTIL TIPO NT-2500 O SIMILAR NO TEJIDO	m2	89,62	$ 11.355,00	$ 1.017.635,00	$ 11.000	$ 985.820	$ 11.355	$ 1.017.635	$ 11.156	$ 999.801
Subtotal								**$ 2.600.160,00**		$ 2.557.520		$ 2.600.160		$ 2.554.634
9				**CAPITULO IX - TRANSPORTE DE MATERIALES**										
		900,2	Invias 900	TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1.000 M) MEDIDO A PARTIR DE CIEN METROS (100 M).	m³-Km	825,50	$ 1.513,00	$ 1.248.982,00	$ 1.500	$ 1.238.250	$ 1.513	$ 1.248.982	$ 1.487	$ 1.227.519
		900.P3	900.P	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR	m³-Km	1.284,00	$ 1.514,00	$ 1.943.976,00	$ 1.500	$ 1.926.000	$ 1.514	$ 1.943.976	$ 1.488	$ 1.910.592
Subtotal								**$ 3.192.958,00**		$ 3.164.250		$ 3.192.958		$ 3.138.111
							SUBTOTAL OBRAS	**$ 45.143.649,00**		$ 44.596.670		$ 44.482.449		$ 44.353.969
				PLAN DE GESTION INTEGRAL EN OBRA (AMBIENTAL Y TRANSITO)				$ 1.366.652,00		$ 1.366.652		$ 1.366.652		$ 1.366.652
				SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)				**$ 46.510.301,00**		$ 45.963.322		$ 45.849.101		$ 45.720.621
				VALOR TOTAL				**$ 46.510.301,00**		$ 45.963.322		$ 45.849.101		$ 45.720.621

VALOR TOTAL DE LA OFERTA	**$ 560.751.760,00**	**VALOR TOTAL DE LA OFERTA**	**$ 561.737.936,00**	**VALOR TOTAL DE LA OFERTA**	**$ 564.294.049,00**
FACTOR TECNICO		**FACTOR TECNICO**		**FACTOR TECNICO**	
20		20		20	
APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL		**APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL**		**APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL**	
20		20		20	
PUNTAJE OFERTA ECONOMICA		**PUNTAJE OFERTA ECONOMICA**		**PUNTAJE OFERTA ECONOMICA**	
60,00		59,89		59,62	
PUNTAJE TOTAL		**PUNTAJE TOTAL**		**PUNTAJE TOTAL**	
100		99,89466519		99,62335711	
ORDEN DE ELIGIBILIDAD		**ORDEN DE ELIGIBILIDAD**		**ORDEN DE ELIGIBILIDAD**	
1		2		3	

NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U.	**DESCRIPCION**	**PORCENTAJE**
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximara por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del	**ADMINISTRACION A=**	25%
NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%).	**IMPREVISTO I=**	2%
	UTILIDAD U=	5%
	TOTAL A.I.U A.I.U.=	32%

LA DIRECTORA DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

En uso de sus facultades legales y especial las conferidas en el numeral 11 del artículo 11.2.1.4.15 del Decreto 2555 de 2010 y la Resolución 0416 de 2006 de la Superintendencia Financiera de Colombia.

CERTIFICA:

Que la Tasa de Cambio Representativa del Mercado certificada para los días señalados, es

FECHA (DIA/MES/AÑO)	TASA DE CAMBIO REPRESENTATIVA DEL MERCADO COP/USD
15/09/2021	$3,830.83

Expedida en Bogotá, D.C el 21 de septiembre de 2021

"NDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA"

$Vmin = Mínimo\ (V1, V2 \ldots ; \ldots Vm)$

Donde:

- V_i: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas "i".
- m: Es el número total de propuestas económicas válidas recibidas por la entidad estatal.
- V_{min}: Es el valor total corregido de la propuesta válida más baja.

VMIN	**$ 560.751.760,00**

La entidad procederá a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente fórmula:

$$Puntaje = \frac{60 * V_{min}}{V_i}$$

Donde:

- V_{min}: Es el valor total corregido de la propuesta válida más baja.
  V_i: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas "i".

ENUAR CAUSAYA MORALES		ANTONIO JOSE ROSADA BEDOYA	
VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
$ 2.288,00	$ 295.152	$ 2.280,00	$ 294.120
$ 94.782,00	$ 3.980.844	$ 94.446,00	$ 3.966.732
$ 18.526,00	$ 1.333.872	$ 18.460,00	$ 1.329.120
$ 70.743,00	$ 990.402	$ 70.492,00	$ 986.888
$ 6.212,00	$ 484.536	$ 6.190,00	$ 482.820
	$ 7.084.806		$ 7.059.680
$ 1.653	$ 223.155	$ 1.647	$ 222.345
$ 108.173	$ 2.163.460	$ 107.790	$ 2.155.800
	$ 2.386.615		$ 2.378.145
$ 998.387	$ 11.980.644	$ 994.847	$ 11.938.164
	$ 11.980.644		$ 11.938.164
$ 23.983	$ 695.507	$ 23.898	$ 693.042
$ 57.766	$ 346.596	$ 57.561	$ 345.366
$ 764.369	$ 4.586.214	$ 761.659	$ 4.569.954
$ 838.793	$ 1.677.586	$ 835.819	$ 1.671.638
$ 8.998	$ 14.864.696	$ 8.967	$ 14.813.484
$ 84.599	$ 1.015.188	$ 84.299	$ 1.011.588
$ 85.597	$ 5.135.820	$ 85.293	$ 5.117.580
	$ 28.321.607		$ 28.222.652
$ 1.493	$ 1.157.075	$ 1.488	$ 1.153.200
$ 1.494	$ 1.789.812	$ 1.489	$ 1.783.822
	$ 2.946.887		$ 2.937.022
	$ 52.720.559		$ 52.535.663
	$ 1.622.701,00		$ 1.591.990,00
	$ 199.699,00		$ 198.999,00
	$ 54.542.959		$ 54.326.652
	$ 54.542.959		$ 54.326.652

$ 2.288	$ 686.400	$ 2.280	$ 684.000
$ 17.404	$ 1.618.572	$ 17.342	$ 1.612.806
$ 6.212	$ 714.380	$ 6.190	$ 711.850
	$ 3.019.352		$ 3.008.656
$ 1.653	$ 509.124	$ 1.647	$ 507.276
$ 108.173	$ 5.084.131	$ 107.790	$ 5.066.130
	$ 5.593.255		$ 5.573.406
$ 998.387	$ 43.929.028	$ 994.847	$ 43.773.268
	$ 43.929.028		$ 43.773.268
$ 23.983	$ 527.626	$ 23.898	$ 525.756
$ 57.766	$ 404.362	$ 57.561	$ 402.927
$ 764.369	$ 5.350.583	$ 761.659	$ 5.331.613
$ 8.998	$ 19.696.622	$ 8.967	$ 19.628.763
$ 85.597	$ 6.847.760	$ 85.293	$ 6.823.440
	$ 32.826.953		$ 32.712.499
$ 1.493	$ 1.707.992	$ 1.488	$ 1.702.272
$ 1.494	$ 2.384.424	$ 1.489	$ 2.376.444
	$ 4.092.416		$ 4.078.716
	$ 89.461.004		$ 89.146.545

	$ 2.746.706		$ 2.701.410
	$ 338.867,00		$ 337.676,00
	$ 92.546.577		$ 92.185.631
	$ 92.546.577		$ 92.185.631

$ 2.288	$ 514.800	$ 2.280	$ 513.000
$ 94.782	$ 8.719.944	$ 94.446	$ 8.689.032
$ 18.526	$ 1.722.918	$ 18.460	$ 1.716.780
$ 7.502	$ 585.156	$ 7.476	$ 583.128
$ 6.212	$ 813.772	$ 6.190	$ 810.890
	$ 12.356.590		$ 12.312.830
$ 1.653	$ 385.149	$ 1.647	$ 383.751
$ 108.173	$ 4.651.439	$ 107.790	$ 4.634.970
$ 118.555	$ 3.793.760	$ 118.135	$ 3.780.320
	$ 8.830.348		$ 8.799.041
$ 3.889	$ 832.246	$ 3.875	$ 829.250
$ 799.316	$ 13.588.372	$ 796.482	$ 13.540.194

	$ 14.420.618		$ 14.369.444
$ 23.983	$ 575.592	$ 23.898	$ 573.552
$ 57.766	$ 462.128	$ 57.561	$ 460.488
$ 764.369	$ 6.114.952	$ 761.659	$ 6.093.272
$ 85.597	$ 6.762.163	$ 85.293	$ 6.738.147
	$ 13.914.835		$ 13.865.459
$ 1.493	$ 1.961.802	$ 1.488	$ 1.955.232
$ 1.494	$ 3.715.578	$ 1.489	$ 3.703.143
$ 1.479	$ 4.454.748	$ 1.473	$ 4.436.676
	$ 10.132.128		$ 10.095.051
	$ 59.654.519		$ 59.441.825
	$ 1.831.048,00		$ 1.801.267,00
	$ 225.964,00		$ 225.158,00
	$ 61.711.531		$ 61.468.250
	$ 61.711.531		$ 61.468.250

$ 2.288	$ 2.539.680	$ 2.280	$ 2.530.800
$ 7.502	$ 1.245.332	$ 7.476	$ 1.241.016
$ 6.159	$ 6.528.540	$ 6.137	$ 6.505.220
$ 17.404	$ 5.969.572	$ 17.342	$ 5.948.306
$ 6.212	$ 2.546.920	$ 6.190	$ 2.537.900
	$ 18.830.044		$ 18.763.242
$ 1.653	$ 1.889.379	$ 1.647	$ 1.882.521
$ 108.173	$ 18.605.756	$ 107.790	$ 18.539.880
	$ 20.495.135		$ 20.422.401

$ 998.387	$ 158.743.533	$ 994.847	$ 158.180.673
	$ 158.743.533		$ 158.180.673
$ 23.983	$ 1.271.099	$ 23.898	$ 1.266.594
$ 838.793	$ 3.355.172	$ 835.819	$ 3.343.276
$ 8.998	$ 26.346.144	$ 8.967	$ 26.255.376
$ 84.599	$ 2.030.376	$ 84.299	$ 2.023.176
$ 85.597	$ 28.418.204	$ 85.293	$ 28.317.276
	$ 61.420.995		$ 61.205.698
$ 1.493	$ 6.107.863	$ 1.488	$ 6.087.408
$ 1.494	$ 7.683.642	$ 1.489	$ 7.657.927
	$ 13.791.505		$ 13.745.335
	$ 273.281.212		$ 272.317.349
	$ 8.390.455,00		$ 8.252.041,00
	$ 1.035.156,00		$ 1.031.505,00
	$ 282.706.823		$ 281.600.895
	$ 282.706.823		$ 281.600.895

$ 2.288	$ 294.923	$ 2.280	$ 293.892
$ 18.526	$ 2.388.001	$ 18.460	$ 2.379.494
$ 7.502	$ 967.008	$ 7.476	$ 963.656
	$ 3.649.932		$ 3.637.042
$ 23.983	$ 772.972	$ 23.898	$ 770.233
$ 57.766	$ 744.604	$ 57.561	$ 741.961
$ 764.369	$ 9.852.716	$ 761.659	$ 9.817.785
$ 85.597	$ 11.033.453	$ 85.293	$ 10.994.268
	$ 22.403.745		$ 22.324.247
$ 1.493	$ 625.552	$ 1.488	$ 623.457
$ 1.494	$ 1.802.511	$ 1.489	$ 1.796.479
	$ 2.428.063		$ 2.419.936
	$ 28.481.740		$ 28.381.225
	$ 873.320,00		$ 860.037,00
	$ 29.355.060		$ 29.241.262
	$ 29.355.060		$ 29.241.262

$ 2.231	$ 40.158	$ 2.223	$ 40.014
$ 21.982	$ 1.395.857	$ 21.905	$ 1.390.968
$ 623.571	$ 1.191.021	$ 621.360	$ 1.186.798
$ 57.766	$ 2.743.885	$ 57.561	$ 2.734.148
	$ 5.370.921		$ 5.351.928
$ 899.570	$ 20.420.239	$ 896.380	$ 20.347.826

$ 8.998	$ 13.047.100	$ 8.967	$ 13.002.150
	$ 33.467.339		$ 33.349.976
$ 12.095	$ 84.665	$ 12.052	$ 84.364
$ 134.055	$ 1.477.286	$ 133.580	$ 1.472.052
$ 11.207	$ 1.004.371	$ 11.168	$ 1.000.876
	$ 2.566.322		$ 2.557.292
$ 1.493	$ 1.232.472	$ 1.488	$ 1.228.344
$ 1.494	$ 1.918.296	$ 1.489	$ 1.911.876
	$ 3.150.768		$ 3.140.220
	$ 44.555.350		$ 44.399.416
	$ 1.366.652		$ 1.366.650
	$ 45.922.002		$ 45.766.066
	$ 45.922.002		$ 45.766.066

VALOR TOTAL DE LA OFERTA	**$ 566.784.952,00**	**VALOR TOTAL DE LA OFERTA**	**$ 564.588.756,00**

FACTOR TECNICO	**FACTOR TECNICO**
20	20

APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL	**APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL**
20	20

PUNTAJE OFERTA ECONOMICA	**PUNTAJE OFERTA ECONOMICA**
59,36	59,59

PUNTAJE TOTAL	**PUNTAJE TOTAL**
99,36132475	99,5922346

ORDEN DE ELIGIBILIDAD	**ORDEN DE ELIGIBILIDAD**
5	4