Información general

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.1865661
Versión del contrato	2
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	24/09/2020 2:06:20 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del Contrato	102-8-20238-20
Objeto del contrato	SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS PARA LA ATENCIÓN QUIRÚRGICA DE LAS DIFERENTES PATOLOGÍAS EN LAS ESPECIALIDADES MÉDICAS DE NEUROCIRUGÍA, MAXILOFACIAL Y ORTOPEDIA QUE REQUIERAN LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL – UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ANTIOQUIA GRUPO 8
Tipo de Contrato	Suministros
¿Asociado a otro contrato?	☐ Sí ☑ No
Duración del contrato	10 Meses
Fecha de inicio de contrato	3/11/2020 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	30/06/2021 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐ Sí ☑ No
Obligaciones Ambientales	☐ Sí ☑ No
Obligaciones pos consumo	☐ Sí ☑ No
Reversión	☐ Sí ☑ No

Información de la Entidad Estatal contratante

UPRES ANTIOQUIA

COLOMBIA, Envigado

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

arthromeds

COLOMBIA, Envigado
Número de documento 900131246

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
arthromeds sa	banco de occidente	Ahorros	016 08727 2

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *ELIANA RENDON* ***Fecha de aprobación:*** *22/10/2020 9:33:05 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *RUBEN DARIO HINCAPIE ARROYAVE* ***Fecha de aprobación:*** *3/11/2020 10:07:03 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Información del contrato

Tipo de proceso	Selección abreviada menor cuantía
Unidad de contratación	UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ANTIOQUIA
Proceso de Contratación	PN UPRES DEANT SA MC 191-2020
Título de la oferta	ARTHROMEDS SEPTIEMBRE 2020
Cuantía del contrato	226.000.000 COP

Condiciones

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	A definir
El contrato puede ser prorrogado	☐ Sí ☑ No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐ Sí ☑ No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☐No

Seriedad de la oferta ☑Sí ☐No

☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta	10,00		

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato			
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	24/09/2020 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	28/02/2022 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Pago de salarios			
☑% del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	24/09/2020 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/10/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes			
☑% del valor del contrato	50,00	Fecha de vigencia (desde)	24/09/2020 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/04/2022 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: 30/09/2020 4:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 8/02/2021 9:58:31 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Advertencia	Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	Advertencia
	CO1.WRT.6341927	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Garantía bancaria	169.500.000,00 COP	arthromeds sa	30/10/2024 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle
	CO1.WRT.5660205	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Garantía bancaria	117.000.000,00 COP	arthromeds sa	30/10/2024 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle
	CO1.WRT.5482611	Seriedad de la oferta	Sin documento	857.395,00 COP	Sin documento	1/01/2021 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Vencido	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.1865661
Proveedor arthromeds sa
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Carrera 43 A 48 C Sur 45
Ubicación CO-ANT-05266 - Envigado
País COLOMBIA
Departamento Antioquia
Municipio Envigado
Dirección Carrera 43 A 48 C Sur 45
Código postal 57

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Carrera 43A Nº 48C sur- 45	COLOMBIA > Antioquia > Envigado

Bienes y servicios

1 CO1.PCONTR.1865661

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							391.000.000,00	226.000.000,00
	Ref. Artículo	**Código UNSPSC**	**Descripción**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio unitario estimado**	**Precio unitario**	**Precio total estimado**	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
	1	42321500	SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS	1,00	UN	321.000.000,00	156.000.000,00	321.000.000,00	156.000.000,00
	1	42321500	SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS	1,00	UN	70.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00

Documentos del Proveedor

Lista de documentos

La siguiente es una lista de los documentos que puede solicitar a los Proveedores para la acreditación de los requisitos habilitantes. Para solicitar un documento marque el cuadro que aparece a la derecha.

Filtrar por familia

Documento	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
Formato de Experiencia	☐	☐
Certificaciones	☐	☐
Documentos que acreditan la identificación de los representantes legales y miembros de juntas directivas.	☐	☐
RUP	☐	☐
RUT	☐	☐
Limitaciones del representante legal (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Actividades por el objeto social (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior suscritos por el representante legal con sus notas. Si la antigüedad del interesado es insuficiente, adjuntar estados financieros trimestrales o de apertura; o documento equivalente para las personas naturales.	☐	☐
Un certificado que acredite los indicadores de capacidad financiera y organizacional.	☐	☐
La lista de los contratos que acreditan su experiencia identificando: el código del Clasificador de Bienes y Servicios; plazo; valor; ejecutor del contrato (singular o plural); e información de contacto del cliente del Proveedor.	☐	☐
Actas de Asamblea	☐	☐
Anexo de Acreditación de experiencia	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad financiera	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad organizacional	☐	☐
Certificado de constitución de proponente plural	☐	☐
Certificación de tamaño empresarial (MiPyme)	☐	☐
Último acto de estructura y organización de la Entidad Estatal. Este puede ser Ley, Decreto, Ordenanza, Acuerdo o documento equivalente que permita conocer la naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación de la Entidad Estatal.	☐	☐
Acta de posesión del Ordenador del Gasto, en caso de delegación se debe adjuntar el acto de delegación emitido por el representante legal y acto de posesión del delegado.	☐	☐
Documento de autorización del usuario administrador de la Entidad Estatal o de la entidad privada que contrata con cargo a recursos públicos en SECOP II.	☐	☐
Plan de amortización	☐	☐

Documentos administrativos	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados		

Documentos del contrato

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
Contrato No.102-8-20238-20 ARTHROMEDS SA.pdf	Contrato No.102-8-20238-20 ARTHROMEDS SA.pdf	(detalle)
Modificacion No 1. 102-8-20238-20.pdf	Modificacion No 1. 102-8-20238-20.pdf	(detalle)
MODIFICACIÓN CONTARTO FIRMADA.docx	MODIFICACIÓN CONTARTO FIRMADA.docx	(detalle)
POLIZA MODIFICACOÓN PONAL FEBRERO 2021.pdf	POLIZA MODIFICACOÓN PONAL FEBRERO 2021.pdf	(detalle)
RECIBO DE CAJA POLIZA MODIFICACIÓN.pdf	RECIBO DE CAJA POLIZA MODIFICACIÓN.pdf	(detalle)

Información presupuestal

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	LEONARDO ESPINAL G	Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar
Supervisor	HERLINSON ALBERTO	Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Supervisor	HERLINSON ALBERTO CASTRILLÓN SERNA	9/02/2021 11:28:12 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	MAURICIO CALDERON OLARTE
Ordenador del Gasto	LEONARDO ESPINAL GRANADA	9/02/2021 11:28:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	MAURICIO CALDERON OLARTE

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Funcionamiento

Fuente de los recursos:		**Valor**
	Presupuesto General de la Nación - PGN	226.000.000
	Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
	Sistema General de Regalias - SGR	0
	Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
	Recursos de Crédito	0
	Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
	Total	226.000.000

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☑Sí ☐No

Código de autorización:

Código unidad/subunidad ejecutora: 16-01-02-051

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	41220	CDP	Generado	221.000.000 COP	221.000.000 COP	16-01-02-051	Editar
☐	428	Vigencia futura ordinaria	No validado	100.000.000 COP	100.000.000 COP	16-01-02-0551	Editar
☐	23821	CDP	No validado	76.000.000 COP	76.000.000 COP	16-01-02-051	Editar

Saldo de CDP: 297.000.000 COP
Saldo de vigencias futuras: 100.000.000 COP
Saldo total a comprometer: 397.000.000 COP
Última consulta a SIIF: Exito
Fecha de consulta SIIF: 13/08/2020 11:32 AM

Compromiso presupuestal de gastos

⚠ **Hay códigos de compromiso dónde el valor total de la facturas es menos que el valor de compromiso. Por favor verifique si necesita liberar el valor restante**

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	29220	Presupuestal (CDP)	27/10/2020 12:00 AM	Generado	127.000.000 COP	127.000.000 COP	Sin documento	-	SIIF	Detalle Editar
☐	335	Vigencia Futura (AVF)	-	No validado	156.000.000 COP	156.000.000 COP	Sin documento	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP: 127.000.000 COP
Saldo de compromisos AVF: 156.000.000 COP
Saldo total comprometido: 283.000.000 COP
Última consulta a SIIF: Exito
Fecha de consulta SIIF: 3/11/2020 8:19 AM