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QOrigen: DIRECCION DE GESTION CONTRACTUAL

Destino: EMPRESA TiBORCOR LTDA

Bogota D.C., 3 de octubre de 2018

Sefior

Luis Fernando Correa Jaime
Representante Legal

TIBOCOR LTDA

Correo: comercial@tibocor.com
Direccion: Carrera 34 # 6 A -44
Bogota D.C.

Asunto; COMUNICACION ACEPTACION DE OFERTA

REF: Comunicacion de Aceptacion de la Oferta - Invitacion Publica No. IP-MC -49 de 2018. Contrato de Consuitoria
No. 171 del 26 de septiembre de 2018.

De conformidad con lo dispuesto en el art 94 de la Ley 1474 de 2011, de manera atenta le manifiesto que la oferta que
usted ha presentado con relacién a la Invitacion Plblica. No. IP-MC 48 de 2018, ha sido aceptada de manera expresa
e incondicional, por lo que debera cumplir con los ofrecimientos formulados en su propuesta.

Los términos generales de la descripcion contractual son los siguientes:

No. DE LA COMUNICACION DE
ACEPTACION

Contrato de consultoria No. 171 de 2018

NOMBRE O RAZON SOCIAL

TIBOCOR LTDA

NIT.

830.085..235-1

NOMBRE DEl. REPRESENTANTE
LEGAL.

Luis Fernando Correa Jaime

DIRECCION: Carrera 34 # 6 A—44 Bogota D.C.
ELABORACION DE LOS ESTUDIOS DE PATOLOGIA, GEOTECNIA,
VULNERABILIDAD SISMICA Y PROPUESTA DE INTERVENCION PARA
OBJETO: LAS EDIFICACIONES EXISTENTES DE ACUERDO A LAS

NECESIDADES ESTABLECIDAS EN RM MANIZALES A CARGO DEL
INPEC.
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ALCANCE DEL OBJETO

El desarrollo del contrato debe adelantarse con la debida calidad,
oportunidad, colaboracion y apoyo permanente para el buen desarrolio del
objeto del contrato en concordancia con los aspectos técnicos,
administrativos, contables, juridicos y financieros en los compromisos
contractuales. lgualmente, en desarrollo def contrato se debe garantizar la
entrega de la documentaciuén completa para surtir el proceso de
liquidacion.

Ef contratista dara las recomendaciones de cada uno de los estudios
realizados y presentara las propuestas de intervencion, valoraciones,
disefios, y obras de reforzamiento de los elementos estructurales y no
estructurales, integrados a las redes hidrosanitarias y eléctricas, entre otras
y que hacen parte de la edificacion correspondiente a los patios 1y 2 del
establecimiento penitenciario RM Manizales, con un area aproximada de
800m2, con el objeto de rehabilitarlos, incluyendo ademas si se requiere
hacer obras de estabilizacion por las condiciones topograficas del terreno.
A efectos de dar a conocer las edificaciones y aclarar el &rea aproximada
objeto de este estudio, se requiere llevar a cabo visita al establecimiento en
compafiia de la entidad contratante y de los representantes interesados en
el proceso.

PLAZO DE EJECUCION

El plazo estimado para la ejecucion de esta consultoria es maximo a 31 de
diciembre de 2018, contados a partir de expedicién del registro
presupuestal, aprobacion de la poliza de garantias y de la firma del Acta de
inicio del contrato.

VALOR:

El valor total es de VEINTISIETE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y
SIETE MIL SETECIENTOS SETENTAY DOS PESOS M/CTE ($27.777.772.00),
incluido, IVA y demas impuestos y tributos a que haya lugar para la celebracion,
legalizacion, ejecucidn y liquidacion del contrato.

Valor que se encuentra respaldado en el CDP No. 33218 de fecha 2018-08-02,
expedido por la Coordinadora Grupo de Presupuesto, teniendo en cuenta el valor
ofertado, incluidos tedos los impuestos y tributos a que haya lugar para la
celebracion, legalizacion, ejecucion y liquidacién del contrato.

FORMA DE PAGO:

1. Se realizara un primer pago del 60%, a la entrega del informe de {a
primera etapa de acuerdo al anexo técnico y resumido en este
punto y dando cumplimiento a los puntos expuestos en el item
“OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA", para su respectiva
revision, previo chequeo de la supervision y expedicion del

cumplido.
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Primera etapa que corresponde a:

|.evantamiento topografico

Reconocimiento y evaluacion visual

L.evantamiento Arquitectdnico

Levantamiento estructural.

Plano identificacion y tipificacion de elementos

Estudio de suelos

Exploracién, comprobacion y verificacion del estado actual de la
estructura

Evaluacion de Instalaciones

Evaluacion de redes hidraulicas y sanitarias.

Estudio de estabilidad de las estructuras

Recopilacion del historial existente

Calificacion del sistema estructural con respecto a la calidad del
disefio, construccién, al mantenimiento y estado actual.
Laboratorios.

Fichas técnicas

Informe de vulnerabilidad y analisis sismico

Memorias de vulnerabilidad

Atender y solventar observaciones. -/

Un segundo pago del 30%-ala entrega de los insumos de la
segunda etapa con los disefios definitivos de la propuesta de
reforzamiento estructural o intervencion adecuada con los disefios
eléctricos, hidrosanitarios, arquitectanicos, presupuesto detallado,
andlisis de precios unitarios, especificaciones técnicas,
cronograma de ejecucion de las obras y demés productos
requeridos y recibidos a satisfaccion por ef contratista . —

Resumen entre segunda etapa:

Se debe haber dado cumplimiento en su totalidad a la primera
etapa.

Propuesta Arquitectonica y estructural.

Anélisis y disefio estructural de la propuesta.

Implementacion de normas y documentos que se deban tener en
cuenta para la realizacion de estudios. Anexar en PDF,
Propuesta o modificacion al disefio actual si se requiere.

Planos constructivos de reforzamiento y memorias de calculo
Presupuesto de la propuesta de intervencion.

- Programacion.
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INota 1: Para efectos del pago, el Consultor debera adjuntar con la (s)

/'Nota 2: Los pagos solo tendran lugar cuando el supervisor haya impartido

1 Nota 3: Todos los pagos se encuentran sujetos a la expedicion del

3. Un 10% a la entrega definitiva previo concepto y paz y salvo de fa
entidad, donde se certifique que se ha cumplido con el objeto para
la ejecucion de la intervencion del establecimiento en mencion.

Para la liquidacién del contrato el Consultor debera entregar a la USPEC,
en caso de ser requerido los siguientes documentos:

- Garantias actualizadas dei contrato acorde con la fecha de
terminacion de la consultoria, con la vigencia y el valor
estipulados en el contrato.

- Todos los demas documentos administrativos y de ley, vigentes a
la fecha que requiera la entidad.

factura (s), la constancia de que se encuentra a paz y salvo con el pago de
los aportes al Sistema General de Seguridad Social Integral y Parafiscales,
conforme a lo establecido en el arficulo 50 de la Ley 789 de 2002,
modificada por la Ley 828 de 2003 y articulo 23 de la Ley 1150 de 2007.

su aprobacion sobre el cumplimiento de los productos entregados por parte
del consultor.

correspondiente PAC. .

OBLIGACIONES DEL
CONTRATISTA:

OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

1. . Suscribir oportunamente ef acta de inicio y acta de liquidacion del
contrato conjuntamente con et SUPERVISOR del contrato y constituir
las garantias exigidas en el contrato y mantenerlas vigentes por ef
tiempo pactado en el contrato asi como de fas modificaciones en caso
de presentarse durante la ejecucion del contrato, teniendo en
consideracion el plazo de ejecucion, valor, modificaciones en valor o en
plazo, suspensiones etc. que afecten su vigencia o monto y cumplira
con todos los requisitos que en ellas se establecen para hacerlas
efectivas, llegado el caso,

2. Conocer y presupuestar todos los gravamenes de los cuales es
responsable al momento de presentar su propuesta y celebrar el
presente Contrato, por tanto, asumira la responsabilidad y los costos,

Calie 97 A No. 9 A- 34 Bogota, Celombia
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multas y/o sanciones que se generen por la inexactitud de la
informacion fiscal que se haya entregado a la Entidad. ~

3. Cumplir el objeto del contrato, ejecutando y entregando los productos
de acuerdo con los criterios de calidad exigibles en las especificaciones
técnicas y dentro del plazo establecido, con responsabilidad y
economia. /

4. Indemnizar yfo asumir todo dafio que se cause a terceros, a bienes
propios 0 de terceros, o al personal contratado para la ejecucion del
contrato, por causa o con ocasidn del desarrolio del mismo. La USPEC
no tiene ninguna obligacion, responsabilidad o vinculo taboral con el
personal contratado por el Interventor o Contratista. -

5 Conocer a cabalidad el Estudio Previo, Anexo Técnico, Invitacion
publica y demas documentacién del proceso de seleccion para cumplir
con ef objeto del contrato, ejecutando y entregando los productos de
acuerdo con los criterios de calidad exigibles en la normatividad
vigente, con sujecion a los precios ofertados y dentro del plazo
establecido. Asi mismo debe conocer, aplicar y cumplir con los
lneamientos que se establecen en el documento M3-MA-
02_Manual_de_Supervision_e_Interventoria o el documento
equivalente que se encuentre vigente en la USPEC. En caso de que
no se cuente con la planimetria necesaria para adelantar el proceso de
verificacion y reconocimiento de areas para adelantar la respectivas
actividades y que requiera para el cumplimiento del objeto contractual,
el contratista adelantara la planimetria que necesite sin cargo adicional
al proyecto, asi mismo debe utilizar, cuando apliquen, los planos,
estudios técnicos y especificaciones de construccion entregadas por la
USPEC unicamente para el desarrollo del objeto contractual, sin que
por ello se entienda conferido algin derecho de oropiedad intelectual y
material. Su entrega, en ningun caso, se entendera como cesion de
derechos o licenciamiento. -

6. Responder por el pago de los tributos que se causen o liegaren a
causarse por la celebracion, ejecucion y liquidacion del contrato -

7. Cumplir a cabalidad con las condiciones pactadas en el Contrato, las
cuales solamente podran ser modificadas previo cumplimiento del
tramite dispuesto para tal fin por la Direccion de Gestion Contractual,
seglin el procedimiento establecido y una vez se alleguen los
documentos pertinentes.
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10.

11.

12.

13.

14.

Suministrar al SUPERVISOR oportunamente toda la informacion que le
sea solicitada para verificar el correcto y oportuno cumplimiento de las
obligaciones que contrae, asi como acatar y aplicar de manera diligente
las observaciones impartidas por este. ~

Asumir el pago de los salarios, prestaciones sociales e
indemnizaciones de todo el personal que ocupe en la ejecucion de las
actividades, asi como garantizar que la celebracion y ejecucion de los
subcontratos necesarios no daran [ugar al surgimiento de ningln tipo
de vinculo laboral entre el personal subcontratado y la USPEC. -

Presentar la respectiva factura o su documento equivalente cuando
esté obligado a ello, de acuerdo con el régimen fributario aplicable al
objeto contratado, acompafiada de los documentos soporte que
permitan establecer el cumplimiento de las condiciones pactadas,
incluido el Registro Unico Tributario (RUT} expedido por la DIAN,
requisitos sin los cuales no se podra tramitar el respectivo pago. ~

Adoptar las medidas ambientales, sanitarias, forestales, ecolégicas e
industriales necesarias para no poner en peligro a las personas, a las
cosas o al medio ambiente, y garantizar que asi lo hagan, iguaimente,
sus subcontratistas y proveedores. .~

Aquellos permisos que sean adicionales a los entregados por la
USPEC, el Contratista debera informar por escrito por lo menos con
diez (10) dias de antelacién, siempre y cuando sea necesaria la
intervencion de la USPEC, en caso contrario el contratista deberé
tramitarlo directamente con el establecimiento pertinente.

El Confratista mantendrd indemne a la Unidad de Servicios
Penitenciarios y Carcelarios contra todo reclamo, demanda, accién
legal, y costos que puedan causarse o surgir por dafios o lesiones al
personal de la Entidad, del Contratista y de las propiedades de dicho
personal, adicionalmente a personas o propiedades de terceros,
ocasionados por éste durante la ejecucion del objeto de este contrato.

Acreditar en las oportunidades que asf se requiera, de conformidad con
lo establecido en el inciso segundo del articulo 41 de Ley 80 de 1993 -
adicionado mediante ei articulo 23 de la Ley 1150 de 2007~ que se
encuentra al dia en ef pago de aportes parafiscales relativos al Sistema
de Seguridad Social Integral, asi como los propios at Servicio Nacional
de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar —
ICBF y las cajas de compensacidn familiar, de tode el personal
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15.

16.

17.

18.

19.

vinculado directamente a la ejecucién de los estudios y disefios. El
incumplimiento de esta obligacion sera causal para la imposicion de
multas sucesivas hasta tanto se dé el cumplimiento, previa verificacion
de la mora mediante liquidacion efectuada por la entidad
administradora, mediante el tramite establecido en el articulo quinto de
laLey 828 de 2003. 7

Mantener durante la ejecucion del contrato al profesional idoneo y
aceptado por la SUPERVISION, quien seré el director y representante
del contratista para decidir, con el SUPERVISOR, sobre los aspectos
técnicos relacionados con el contrato. -

Exigir que todos los profesionales a quienes se les asignen labores en
desarrollo del contrato cuenten con matricula o tarjeta profesional
vigente, en los casos que por ley se requieran. Y presenten los
memoriales de responsabilidad de cada una de sus especialidades. ~

Asistir a las reuniones, comités y deméas actuaciones para las que
sean convocados en el ERON y/o en la ciudad de Bogota, D. C, debera
siempre presentarse el representante legal y/o responsable directo del
contrato, el cual debe contar con la aprobacion previa por parte de la
USPEC y poder por parte del Representante legal del contratista. Tener
disponibilidad inmediata para atender cualquier requerimiento frente al
desarrollo del contrato en el nivel central. El contratista debe contar con
domicitio contractual en la ciudad de Bogota, D. C., con teléfono, correo
electrénico y un responsable del proyecto que brinde soporte en
asuntos administrativos, contables, legales, financieros y técnicos, con
todas las facilidades para una comunicacion eficaz con {a Interventoria
y/o Supervision del proyecto,

Obtener la aprobacion de la supervision con antelacion al cambio de
profesionales o técnicos requeridos y ofrecidos. La solicitud de
sustitucién debera contener las justificaciones correspondientes y estar
acompanada de los soportes que acrediten el cumplimiento de las
calidades profesionales o técnicas y la experiencia general y especifica
del nuevo personal, el nuevo profesional debera tener un perfit igual o
superior al profesional a ser remplazado, quien cumplié con los
requisitos minimos definidos en este documento, sin perjuicio de la
requlacion especifica que sobre este aspecto se establece para el
personal minimo requerido.

El Contratista no podra contratar o vincular a las personas naturales o
juridicas que hayan participado en la elaboracion de los estudios,

Calle 97 A No. 9 A- 34 Bogota, Colo?nbia
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20.

21.

22.

23.

24,

25.

26.

27.

28.

29,

30.

disefios y proyectos que tengan relacion directa con el objeto del
contrato a celebrar. Por lo tanto, seran rechazadas por la supervision
de la USPEC las hojas de vida del personal que se pretenda contratar
o vincular y que se encuentre incurso en la prohibicién sefialada.

No incurrir ni propiciar actividades corruptas o que contrarfen las
descritas en la Ley 1474 de 2011.

Responder a la supervision, la USPEC y a la Direccion de
Infraestructura, por todas las observaciones técnicas y administrativas
que en desarrollo de las actividades le sean solicitadas, -~

Coordinar las diferentes actuaciones de sus trabajos con los ofros
contratistas y/o funcionarios de la USPEC y ef INPEC que asi lo
ameriten.

Responder por cualquier tipo de rectamacion, judicial o extrajudicial,
que instaure, impulse o en la que coadyuve el personal o los
subcontratistas contra la USPEC, por causa o con ocasion del
contrato. '

Responder por haber ocultado, al contratar personas incursas en
inhabilidades, incompatibilidades o prohibiciones o por haber
suministrado informacion falsa.

Responder por la calidad de los trabajos asignados, preparar y
presentar los informes sobre las actividades desarrolladas, con la
oportunidad y periodicidad requerida.

Cumplir con los deméas requerimientos determinados por la
supervision, relacionados con el objeto contractual.

Llevar a cabo la metodologia propuesta y cumplir con todas las
obligaciones contractuales. ~

Dar cumplimiento a la Ley 99 de 1993 Articulo 2.2.3.2.17.13 del Decreto
1076 de 2015, y demas normas refacionadas. -~

Facilitar y dar cumplimiento con lo dispuesto en el Articulo 66 de la Ley
80 de 1993, sobre las veedurias Ciudadanas (si aplica).

Una vez se dé inicio a la ejecucion contractual, el contratista debera
entregar en los tres (3) dias héabiles siguientes, los documentos que se
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31.

32.

33.

relacionan a continuacion: a. Cronograma, organigrama y metodologia
de ejecucion de actividades. NOTA: La USPEC, a través del supervisor
del contrato evaluara, solicitara correcciones (si hay lugar a ellas) y
aprobara la documentacion previamente enunciada. ~

Mantener un archivo organizado, respecto de la correspondencia,
informes, resimenes gréaficos, fotografias, solicitudes, requerimientos,
quejas, planos, calculos, memorias e inventarios detallados que sirven
de base para efectuar el recibo de avances en producto.

Verificar y mantener las medidas de seguridad determinadas por el
INPEC, en las areas de intervencion en donde se ejecuten los estudios
y debera tener en cuenta el reglamento interno del establecimiento en
el cual se va a ejecutar el respectivo estudio y acordar, previo el inicio
de la misma, los horarios de ingreso del personal a los diferentes
frentes, asi como para el ingreso de materiales, insumos, equipos y
herramientas que se requieran. Por lo anterior, estos horarios deberan
ser tenidos en cuenta para la elaboracion del cronograma de obra. Los
mismos deberan ser fijados de acuerdo con el reglamento interno de
cada uno de los Establecimientos, entendiendo que los mismos son
auténomos para determinar tiempos y actividades a ejecutar. No
obstante, siempre y cuando esté ligado a los parametros de seguridad
del INPEC. ~

Las demés inherentes al objeto v la naturaleza del contrato y aquellas
indicadas en estudio previo, anexo técnico, invitacion publica, minuta
del contrato y propuesta presentada por el contratista. .~

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA:

Debers implementar todos los frentes de trabajo necesarios o
requeridos en la ejecucion del objeto de la presente contratacion o
cuando el proyecto lo amerite. Lo anterior, para dar cumplimiento al
cronograma de actividades y/o plazo establecido para la ejecucion del
objeto contractual.

Presentar por cada uno de los profesionales del equipo de trabajo o
subcontratista que participd en la consultoria, los memoriales de
responsabilidad debidamente suscritos, acorde a la normatividad
vigente y los soportes requeridos.

Calle 97 A No. 9 A - 34 Bogota, Colombia
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3.

Entregar los productos derivados del objeto del contrato en formato
fisico (documentos de archivo) y en medio magnético en documentos
editables y en impresién PDF.

Certificar el cumplimiento de las Normas Sismo Resistentes (NSR 10),
Ley 400 de 1997, sus decretos y resoluciones reglamentarias para los
Estudios Geotécnicos, de vulnerabilidad, patologia y propuesta de
intervencion antes, durante y después de la ejecucion. En caso
contrario incurrira en las sanciones previstas en la normatividad
indicada, sin perjuicio de las demas acciones civiles y penales que haya
lugar. El CONTRATISTA debera firmar Jos planos estructurales de
intervencion de la cimentacion y de las obras de contencion existentes,
de procedimiento de excavacion y reflenc, indicando su nombre
niimero de matricula, segtn lo establecido en el numeral 3.2.3.3.3.
literal {f) de la Resolucion 0017 del 4 de diciembre de 2017, 7

El contratista , debera evaluar de manera técnica los patios 1y 2 del
establecimiento penitenciarioc RM-Mujeres de Manizales, y ejecutar los
estudios de acuerdo a lo establecido en la Norma Sismo Resistente
Colombiana -NSR-10 - siguiendo el procedimiento indicado en el
‘CAPITULO  A10 EVALUACION E INTERVENCION DE
EDIFICACIONES CONSTRUIDAS ANTES DE LA VIGENCIA DE LA
PRESENTE VERSION DEL REGLAMENTO” teniendo en cuenta que
esta requiere — "Reparaciones y cambios menores —( A.10.1.3.1),
Vuinerabifidad sismica (A.10.1.3.3), Modificaciones (A.10.1.3.4) y
Reforzamiento estructural (A.10.1.3.5)", tal como se detalle en el anexo
técnico y demés normas que apliquen. ~

Presentar propuesta de intervencion técnica y econdmicamente viable
garantizando que ésta cumpla con el objeto contraciual e integrar a fa
propuesta de intervencion todos los sistemas de redes requeridos y
existentes para un correcto funcionamiento

Debera ejecutar los calculos técnicos y econdmicos feniendo en cuenta
las situaciones favorables o desfavorables que se puedan presentar
durante la ejecucion del contrato para cumplir con el plazo convenido +

Revisar, junto con la supervision, en caso de que la USPEC tenga
necesidad de suministrarios, |a calidad, cantidad y coherencia de la
totalidad de los planos, estudios técnicos y especificaciones de
construccion para la mejor definicion def alcance técnico de cadafrente. ¢
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9, Mantener estricta confidencialidad y la reserva profesional de la
informacion fisica o magnética suministrada por la USPEC, que
conozca en desarrolio del objeto contractual y/o producida en el
desarrollo del contrato de acuerdo a la Resolucion 001267 del 21 de
diciembre de 2015, por la cual se clasifica como informacion de
Seguridad Nacional y se encuentra en las Politicas de Seguridad de la
Informacion de la USPEC. Por lo tanto, no podra ser empleada para
beneficio propio o de terceros, y no podré ser publicada, reproducida o
divulgada por ningln medio.

10. Elaborar y presentar un cronograma de barras, un organigrama y la
metodologia de trabajo acorde con el tiempo de ejecucion, indicando la
duracion, precedencia y secuencia logica del desarrollo de los frentes
en el ERON (Patios 1y 2), una vez sea adjudicado el contrato para la
revision y aprobacion de la supervision de ta USPEC, este podra
solicitar correcciones si hay lugar aello. ~

11. Elaborar y presentar posterior a la adjudicacién del contrato para la
revisién y aprobacion de la supervision de la USPEC el Programa de
Sistema de Gestion de seguridad y Salud del Trabajo. ~

12. Firmar y avalar todos los productos que se deriven del presente
contrato.

13. El contratista debera dar cumplimiento estricto dentro de la consultoria
a la normatividad vigente al respecto. '

14. Responder por el pago de los fributos que se causen o llegaren a
causarse por la celebracion, ejecucion y liquidacion del contrato. Es
obligacion del contratista conacer y presupuestar todos los gravamenes
de los cuales es responsable al momento de presentar su propuesta y
celebrar el presente Contrato, por tanto asumiré a responsabilidad y
los costos, multas y/o sanciones que se generen por la inexactitud de
la informacion fiscal que se haya entregado a la Entidad.  ~

15. Mantener los precios ofertados durante |a ejecucion del contrato.

16. Suministrar todos los equipos, maguinaria, herramientas, materiales e
insumos en las fechas indicadas en la programacion detallada del
servicio, cumpliendo oportunamente, entre otros aspectos, con el envio
y recepcién de los mismos en el sitio del area de trabajo. Asi mismo
mantener durante la ejecucion del contrato al profesional idoneo y
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17.

18.

19.

20.

21.

aceptado por la supervisién tanto profesional como tecnico propuesto
para el correcto desempefio del contrato, ~

Informar oportuna y continuamente al supervisor, sobre los aspectos
relevantes del desempefio del contrato asi mismo suministrar al
supervisor oportunamente toda la informacién que le sea solicitada
para verificar el correcto y oportuno cumplimiento de las obligaciones
que contrae, asi como acatar y aplicar de manera diligente las
observaciones impartidas por este.

Obtener la aprobacion de la supervisidn con antelacion al cambio de
profesionales o técnicos requeridos y ofrecidos, con la debida solicitud
de sustitucion que debera contener las justificaciones correspondientes
y estar acompafiada de los soportes que acrediten el cumplimiento de
las calidades profesionales o técnicas y fa experiencia general y
especifica del nuevo personal, con un perfil igual o superior al
profesional a ser remplazado, quien cumplié con los requisitos minimos
definidos en este documento, sin perjuicio de la regulacién especifica
que sobre este aspecto se establece para el personal minimo
requerido. Asi mismo cambiar el personal cuando le sea solicitado por
la supervision de la USPEC. -

Responder por los trabajos asignados , preparar y presentar informes
sobre las actividades desarrolladas con la periedicidad y oportunidad
requerida por fa supervision. Presentar un informe final, el cual debe
ser revisado y aprobado por el supervisor de la USPEC y en general
daré cuenta del desarrolio de las actividades del ERON. -

Prohibicidn de contratacién de personal vinculada con la USPEC en el
desarrollo del proceso de seleccion. El contratista de interventoria no
podra contratar o vincular a las personas naturales o juridicas gue
hayan participado en la elaboracion de los estudios, disefios y
proyectos que tengan relacidn directa con el objeto del contrato a
celebrar. Porlo tanto, seran rechazadas por la supervision de la USPEC
las hojas de vida del personal que se pretenda contratar o vincular y
que se encuentre incurso en |a prohibicion sefialada. ~

Prohibicién de contratacion de personal Interno y carcelario. De manera

expresa, queda prohibido para el confratista y sus dependientes,
cualquier tipo de contratacidn, subcontratacion, relacion laboral, pago,
remuneraciones en especie por colaboracidn, destajo, apoyo, ayuda
para la realizacion de cualquier actividad del desarrollo del contrato con
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el personal interno de la carcel, cualquiera que sea su condicion. En
igual sentido esta prohibicion se extiende con el personal del INPEC y
los funcionarios del establecimiento. En caso de comprobarse el
incumplimiento de esta disposicion el contratista de interventoria
deberan aplicar las sanciones por incumplimiento a las obligaciones del
contrato correspondientes.

OBLIGACIONES DE LA UNIDAD DE
SERVICIOS PENITENCIARIOS Y
CARCELARIOS:

1. Realizar los pagos de forma oportuna y en los términos previstos en la
invitacion, correspondientes a las actas de recibo parcial que presente el
contratista, siempre y cuando dichos documentos cumplan con fos requisitos
y soportes establecidos para tal efecto.

2. Impartir directrices y orientaciones para el desempefio de las actividades
propias del objeto contractual. .~

3. Aprobar las garantias exigidas para el cumplimiento del contrato y la pdliza de
responsabilidad civil extracontractual aportada por el contratista, siempre que
se ajuste a las condiciones exigidas en el presente contrato. ~

4. Comunicar por escrito al contratista de manera directa, cualquier reclamacion
por deficiencia en los servicios contratados, con el fin de exigir que la calidad
de los bienes y senvicios contratados se ajuste a los requisitos minimos
previstos en las normas vigentes.

5. Establecer e informar al contratista los tiempos requeridos para adelantar
diligencias de tipo juridico, administrativo, técnico y financiero, con el fin de
dar respuesta oportuna a las solicitudes del mismo, con ocasion de a
ejecucion del contrato. 7/

6. Ejercer el respectivo control en la ejecucion del contrato, en caso de que el
mismo sea supervisado directamente por la USPEC con el fin de alcanzar ia
gjecucion idonea y oportuna del objeto contractual. .~

GARANTIAS:

- | duracion del contrato y dos (2) afios mas. ~

El contratista se compromete a constituir a favor de la Unidad de Servicios
Penitenciarios y Carcelarios — USPEC-, dentro de los cinco (5) dias habiles
siguientes a la suscripeion del contrato, garantia (inica que avalara el cumplimiento
de las obligaciones emanadas de este contrato. Dicha garantia consistira en una
poliza expedida por compafiia de seguros, legalmente establecida en Colombia y
cuya poliza matriz este aprobada por la Superintendencia Bancaria yfo por
garantia bancaria con los siguientes amparos cuantias y vigencias asi:

CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. Para garantizar ef cumplimiento general del
contrato y el pago de multas y sanciones. Esta garantia debera constituirse por
una suma equivalente al veinte por ciento {20%) del valor del contrato y su vigencia
sera por el término de duracion del mismo y treinta (30) meses mas.

CALIDAD DEL SERVICIO. Para garantizar la calidad del servicio, equivalente al
cincuenta por ciento (50%) del valor total del contrato y con una vigencia igual a la
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PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES. Por el cinco por ¢iento
(5%) del valor total del contrato y con una vigencia igual a la duracién del contrato
y tres (3) afios més. /

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL. En péliza aparte, por 200
SMLMV por el término de ejecucion del contrato. Esta poliza debera cumplir con
los requisitos establecidos en numeral 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015. ~ '

MULTAS Y CLAUSULA PENAL
PECUNIARIA

En en caso de mora o incumplimiento parcial de alguna de las obligaciones
derivadas del presente contrato por causas imputables al CONTRATISTA -salvo
circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito conforme a fas definiciones del
articulo 1o de la Ley 95 de 1890 el futuro CONTRATANTE podra imponer al
CONTRATISTA multas, cuyo valor se liguidara con base et un uno por ciento
(1%) del valor de los servicios y/o servicios dejados de prestar, por cada dia de
retardo y hasta por quince (15) dias calendario.

En caso de que el bien y/o servicio haya sido entregada en su totalidad pero con
la carencia de algin requisito o faltando cualquier accesorio, la multa se liquidara
con base en uno por ciento (1%) del valor def contrato, por cada dia de retardo
en la entrega del bien ylo servicio del requisito incumplido contado desde su
requerimiento por parte del CONTRATANTE. Esta sancion se impondra
conforme a la ley y se reportara a ta Camara de Comercio competente de
conformidad con lo previsto en el articulo 22.1 de la ley 80 de 1883,

Se pacta a titulo de clausula penal pecuniaria una suma equivalente hasta
el diez por ciento (10%) del valor total del contrato, frente al incumplimiento
total o parcial del mismo por parte del CONTRATISTA en los eventos en
que en virtud del marco normativo se imponga hacerla efectiva, sin gue
ello impida que Ja USPEC pueda solicitar al CONTRATISTA la totalidad def
valor de los perjuicios causados en lo que exceda del valor de la clausula
penal pecuniaria, E1 CONTRATISTA autoriza que la USPEC descuente de
las sumas que le adeude de cualquier tipo de relacién negocial los valores
correspondientes a las sanciones impuestas que se encuentren en firme
al momento de aplicarla, o en su defecto, hacer efectiva, en lo pertinente,
la garantia Unica. -

Nota: Si lo anterior no fuera posible, la UNIDAD DE SERVICIOS
PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC cobrara fa pena pecuniaria por via
de la Jurisdiccion Coactiva conforme a fa ley. Lo anterior sin perjuicio del derecho
que conservard la UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS
- USPEC, de aceptar el cumplimiento tardio de la obligacién, simultaneamente con
el cobro de la clausula penal, cuando ello sea el caso. El valor de las multas y de
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la pena se tomara del saldo a favor del CONTRATISTA silo hubiere, 0 sino, de la
garantfa constituida y si esto Gitimo no fuere posible, se cobrara ante la
Jurisdiccion de lo Contencioso Administrativo. -~

El CONTRATISTA mantendra indemne a la UNIDAD DE SERVICIOS
| PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS -USPEC contra todo reclamo, demanda,
accion legal y costo que pueda causarse o surgir por dafios o lesiones a personas
o propiedades de terceros, ocasionados por aguél, sus subcontratistas o
proveedores. En el evento en que EL CONTRATISTA no asuma debida y
INDEMNIDAD: oportunamente la defensa de ta UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y
CARCELARIOS - USPEC, éste podra hacerlo directamente, previa nofificacion
escrita al CONTRATISTA y éste pagara todos los gastos en que incurra por tal
motivo. En caso de que asi no lo hiciere el contratista, la UNIDAD DE SERVICIOS
PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC, tendra derecho a descontar el
valor de tales erogaciones de cualquier suma que adeude al CONTRATISTA por
razén de los trabajos motivo del Contrato

La supervision del contrato sera responsabilidad del Director(a) de Infraestructura,
quien haga sus veces 0 a quien el ordenador del gasto designe, quien se apoyara
en el desempeiio de sus funciones del area o en contratistas de prestacion de
servicios profesionales vinculados con la entidad.

En cumplimiento de la circular N° 0000006 del 10 de marzo de 2014 de la
Direccion General, quienes deberan cumplir con los deberes, obligaciones y
responsabilidades asignas en el numeral 1 dei Articulo 40 y el numeral 1o del
Articulo 26 de la Ley 80 de 1993, Ley 734 de 2002 y Ley 1474 de 2011.

En el mismo sentido, seguin fo establecido en el articulo 83 y ss. de la Ley 1474
de 2011, la supervision consistira en el seguimiento técnico, administrativo,
financiero, contable, y juridico que sobre el cumplimiento det objeto del contrato y
SUPERVISOR: podra contar con el apoyo a la supervision por parte de un profesional o un equipo
de profesionales, sin que dicho apoyo implique el traslado de la responsabilidad
del ejercicio de la supervision.

La Supervision no podra eximir o modificar ninguna de Jas obligaciones y
responsabilidades del contratista.

El supervisor serd el encargado de llevar a cabo el seguimiento tecnico,
administrativo, financiero, contable, y juridico sobre el cumplimiento del objeto del
contrato, de acuerdo con lo establecido en el Articulo 84 de la ley 1474 de 2011y
lo establecido en el documento M3-MA-02_Manual de Supervision de
Interventoria, vigente de la USPEC. 7

El lugar de ejecucion del contrato es en fa RECLUSION DE MUJERES

LUGAR DE EJECUCION: MANIZALES- Calle 6 No 8-14, Manizales, departamento de Caldas.
El domicilio contractual sera fa sede de la USPEC, ubicada en la ciudad de Bogota.
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La USPEC, en la Calle 97 A No. 9A - 34 de la ciudad de Bogotd. EL
CONTRATISTA, en la Carrera 34 # § A -44 de la Ciudad de Bogota, asi mismo
NOTIFICACIONES: acepta ser notificado al correo electronico comercial@tibocor.com. de conformidad

con lo dispuesto en el articulo 56 de la Ley 1437 de 2011.

De conformidad con el Articulo 2.2.1.2.1.5.1 del Decreto 1082 de 2015, harén parte def presente Contrato los estudios
previos, la Invitacion Publica No. IP-MC 49 de 2018, la oferta y el presente documento de aceptacion.

Para la ejecucion de las obligaciones contractuales se requiere registro presupuestal de la presente comunicacion de

aceptacion y la aprobacion de las garantias.

Atentamente,

\J
ERIKA MARIA

Directora de Infraestructura { &)

Revisd: Paola Sabegat Carrilloy, Coordinacian Direccién Gestion Contraciual
Proyectd: Juan Diego Ledn / Dkeccién Gestion Contractual ﬁz\
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