ESTRUCAD
INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A.S.
R/L GIANCARLO SOLANO LOBO

INVITACIÓN PRIVADA A PRESENTAR PROPUESTA
CONTRATACION ENTRE PARTICULARES LEY 1523 DE 2012

"ATENCIÓN DE EMERGENCIA POR URGENCIA MANIFIESTA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS AFECTADAS EN SU INFRAESTRUCTURA POR LA PRECIPITACIÓN DE LA OLA INVERNAL EN EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA - SANTANDER"

PROPONENTE:

ESTRUCAD INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A.S

SEPTIEMBRE DE 2021

CONTENIDO	Pág.
1. Carta de presentación de la propuesta	1
2. Certificado de existencia y representación legal	10
3. R.U.P.	16
4. Certificación de cumplimiento de obligaciones con los sistemas generales de seguridad social integral y aportes parafiscales	63
5. Registro único tributario de la DIAN (RUT).	133
6. Antecedentes Disciplinarios	49
7. Antecedentes Fiscales	53
8. Antecedentes Judiciales	59
9. Cedula de representante legal	46
10. Experiencia mínima requerida	69
10.1. Experiencia general	72
10.2. Experiencia especifica	72
11. Personal mínimo requerido	82
11.1. Director de obra	82
11.2. Residente de obra	109
12. Capacidad financiera registrada en el R.U.P.	127

TOTAL FOLIOS 139.

ESTRUCAD
INGENIERÍA Y CONSULTORIA S.A.S.
R/L GIANCARLO SOLANO LOBO

CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA

CEL: 321 484 1814; 317 581 6608; 310 369 2226
giansolobo@hotmail.com; estrucadingenieria@gmail.com

ESTRUCAD
INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A.S.
R/L GIANCARLO SOLANO LOBO

CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA

Señores:
ALCALDÍA MUNICIPAL DE PIEDECUESTA –SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
CARRERA15 N° 3AN – 10 SOTANO 1
PIEDECUESTA, SANTANDER

OBJETO: "ATENCIÓN DE EMERGENCIA POR URGENCIA MANIFIESTA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS AFECTADAS EN SU INFRAESTRUCTURA POR LA PRECIPITACIÓN DE LA OLA INVERNAL EN EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA - SANTANDER"

Estimados señores:

Yo, **GIANCARLO SOLANO LOBO** en mi calidad de Representante Legal de **ESTRUCAD INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A.S** en adelante el "Proponente", manifiesto, bajo la gravedad del juramento que:

1. Estoy autorizado para suscribir y presentar la oferta en nombre del Proponente y para suscribir el Contrato si el Proponente resulta adjudicatario del Proceso de Contratación de la referencia.

2. En caso de que la Oferta le sea adjudicada al Proponente suscribiré el Contrato objeto del Proceso de Contratación en la fecha prevista para el efecto en el cronograma contenido en los Documentos del Proceso.

3. El Proponente conoce los Documentos del Proceso, incluyendo adendas, y acepta los requisitos en ellos contenidos. Dentro de los documentos presentados a la Entidad no altera los ítems, la descripción, las unidades o cantidades establecidas en el Formulario 1.

4. El Proponente conoce las leyes de la República de Colombia que rigen el Proceso de Contratación.

5. El Proponente tiene conocimiento acerca de las características y condiciones del sitio de ejecución del proyecto.

ESTRUCAD
INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A.S.
R/L GIANCARLO SOLANO LOBO

6. El Proponente conoce y asume los riesgos previsibles asignados en el pliego de condiciones.

7. La información contenida en todos los documentos de la oferta es veraz y el Proponente asume total responsabilidad frente a la Entidad cuando los datos suministrados sean falsos o contrarios a la realidad, sin perjuicio de lo dispuesto en el Código Penal y demás normas concordantes.

8. Ni el Proponente, ni yo nos hallamos incursos en causal alguna de conflicto de interés, inhabilidad o incompatibilidad de las señaladas en la Constitución y en la Ley.

9. Ni el Proponente ni yo nos encontramos en ninguno de los eventos de prohibiciones especiales para contratar, ni nos encontramos incursos en ninguno de los conflictos de intereses para participar establecidos en el presente pliego de condiciones.

10. En caso de llegar a conocer que el Proponente, yo o integrantes del Proponente nos encontramos incursos en alguna inhabilidad o conflicto de interés sobreviniente, contemplados en la normativa vigente, nos comprometemos a informar de manera inmediata tal circunstancia a la Entidad, para que tome las medidas legales pertinentes. Este compromiso lo adquirimos en total independencia de la etapa procesal que se encuentre el Proceso de Contratación (precontractual, contractual y/o post contractual).

11. Ni a mí, ni a los integrantes del Proponente Plural, ni los socios de la persona jurídica que represento (se exceptúa las sociedades anónimas abiertas), se nos ha declarado responsables judicialmente por actos de corrupción, la comisión de delitos de peculado, concusión, cohecho, prevaricato en todas sus modalidades, y soborno trasnacional, lavado de activos, enriquecimiento ilícito, entre otros, de conformidad con la ley penal colombiana y los tratados internacionales sobre la materia, así como sus equivalentes en otras jurisdicciones.

12. Ni yo, ni los integrantes de quien represento estamos incursos en la situación descrita del artículo 38 de la ley 1116 de 2006.

ESTRUCAD
INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A.S.
R/L GIANCARLO SOLANO LOBO

13. El Proponente conoce el Anexo denominado "pacto de transparencia" relacionado en el pliego de condiciones y nos comprometemos a darle estricto cumplimiento.

14. Los recursos destinados al proyecto son de origen licito y que no hemos participado en actividades delictivas, así como no hemos recibido recursos o facilitado actividades contrarias a la ley.

15. Al momento de la presentación de la oferta, ni mis representados ni yo nos encontramos incursos en alguna de las causales de rechazo señaladas en la sección 1.15 del Documento Base.

16. Si se le adjudica el Contrato al Proponente se compromete a constituir las garantías requeridas y a suscribir éstas y aquél dentro de los términos señalados para ello.

17. La oferta está constituida por todos los Formatos, Formularios, Anexos y Matrices requeridos en los Documentos del Proceso aplicables al Proponente y documentos de soporte presentados.

18. La oferta fue elaborada teniendo en cuenta todos los gastos, costos, derechos, impuestos, tasas y demás contribuciones que se causen con ocasión de la presentación de la oferta y suscripción del contrato y que en consecuencia no presentaré reclamos con ocasión del pago de tales gastos.

19. Declaro que:

Renuncio al anticipo en caso de ser adjudicatario del contrato	**SI**		**NO**		**N/A**	**X**
Renuncio al pago anticipado en caso de ser adjudicatario del contrato	**SI**		**NO**		**N/A**	**X**

20. El Proponente autoriza la notificación electrónica para todas las actuaciones surgidas con ocasión del Proceso de Contratación al correo electrónico que se encuentre registrado en el certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio correspondiente.

ESTRUCAD
INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A.S.
R/L GIANCARLO SOLANO LOBO

21. Declaro que:

El Proponente es:	Persona Natural ___ Persona Jurídica Nacional_x_ Persona Jurídica Extranjera sin sucursal en Colombia___ Sucursal de Sociedad Extranjera___ Unión Temporal___ Consorcio__ Otro__
Grupo empresarial:	El Proponente o alguno de los miembros del Proponente plural pertenece a un grupo empresarial: sí__ no_x_ Nombre del Grupo Empresarial: _____ En caso de que la respuesta anterior sea afirmativa, la participación en el grupo empresarial es en calidad de: Matriz ___ Subsidiaria ___ Filial ___ Subordinada ___ Otro (indicar cuál) _____
Composición-accionaria	El Proponente cotiza en bolsa: sí___ no_x_ Composición Accionaria del Proponente o de las personas jurídicas que lo integran (lo anterior no aplica para las sociedades anónimas abiertas):

Porcentaje de participación	NIT, cedula o documento de identificación	Nombre o razón social del Accionista
50%	1.098.602.635	Giancarlo Solano Lobo
50%	91.258.448	Orlando Blanco Becerra

22. Autorizo que la Entidad consulte la información comercial o financiera pertinente para el Proceso de Contratación, bajo el entendido que la Entidad debe guardar confidencialidad sobre la información sujeta a reserva.

23. Recibiré notificaciones del contrato en:

Persona de contacto	Giancarlo Solano Lobo
Dirección y ciudad	Calle 5 N°34-34, Barrio Altoprado –Aguachica, Cesar.
Teléfono	321 484 1814; 317 581 6608
Correo electrónico	estrucadingenieria@gmail.com; estrucad@outlook.es

ESTRUCAD
INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A.S.
R/L GIANCARLO SOLANO LOBO

Atentamente,

Nombre del Proponente: **ESTRUCAD INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A.S.**
Nombre del Representante Legal: **GIANCARLO SOLANO LOBO**
C. C. No. **1.098.602.635** de **Bucaramanga** Matrícula Profesional No. **54202-159360**
No. del NIT: **900.994.892-2**
Dirección de: Calle 5 N°34-34, Barrio Altoprado.
Correo electrónico: estrucadingeniera@gmail.com; estrucad@outlook.es
Telefax: **321 484 1814; 317 581 6608**
Ciudad: **Aguachica, Cesar.**

ESTRUCAD INGENIERÍA Y CONSULTORIA S.A.S-NIT. 900994892-2
R/L: GIANCARLO SOLANO LOBO CC.: 1.098.602.635 de Bucaramanga

ESTRUCAD
INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A.S.
R/L GIANCARLO SOLANO LOBO

CERTIFICACION DE INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES

Señores
ALCALDÍA MUNICIPAL DE PIEDECUESTA –SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
CARRERA15 N° 3AN – 10 SOTANO 1
PIEDECUESTA, SANTANDER

OBJETO: "ATENCIÓN DE EMERGENCIA POR URGENCIA MANIFIESTA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS AFECTADAS EN SU INFRAESTRUCTURA POR LA PRECIPITACIÓN DE LA OLA INVERNAL EN EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA - SANTANDER".

El suscrito, **GIANCARLO SOLANO LOBO** identificado con cédula de ciudadanía 1.098.602.635 de Bucaramanga – Santander, obrando en calidad de representante legal de **ESTRUCAD INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A.S**, manifiesto que no estoy en causal de ***INHABILIDAD E INCOMPATIBILIDAD*** alguna para celebrar el contrato objeto del Proceso de Invitación Privada, cuyo objeto es: ATENCION DE EMERGENCIA PARA LA REPOSICIÓN DE LA CUBIERTA Y ADECUACIONES LOCATIVAS EN EL PALACIO MUNICIPAL Y OTROS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS LOCALES PIEDECUESTA, CONFORMIDAD CON EL DECRETO N° 017 DE 2020 – DECRETO N° 101 DE 2020 Y SU PLAN DE ACCION ESPECIFICO

R/L. Giancarlo Solano Lobo
ESTRUCAD INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A.S

ESTRUCAD
INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A.S.
R/L GIANCARLO SOLANO LOBO

DECLARACIÓN DE NO ENCONTRARSE INCURSO EN CONFLICTO DE INTERÉS

CEL: 321 484 1814; 317 581 6608; 310 369 2226
giansolobo@hotmail.com; estrucadingenieria@gmail.com

ESTRUCAD
INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A.S.
R/L GIANCARLO SOLANO LOBO

DECLARACIÓN DE NO ENCONTRARSE INCURSO EN CONFLICTO DE INTERÉS

Señores
ALCALDÍA MUNICIPAL DE PIEDECUESTA –SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
CARRERA15 N° 3AN – 10 SOTANO 1
PIEDECUESTA, SANTANDER

OBJETO: ATENCION DE EMERGENCIA PARA LA REPOSICIÓN DE LA CUBIERTA Y ADECUACIONES LOCATIVAS EN EL PALACIO MUNICIPAL Y OTROS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS LOCALES PIEDECUESTA, CONFORMIDAD CON EL DECRETO N° 017 DE 2020 – DECRETO N° 101 DE 2020 Y SU PLAN DE ACCION ESPECIFICO

El suscrito, **GIANCARLO SOLANO LOBO** identificado con cédula de ciudadanía 1.098.602.635 de Bucaramanga – Santander, obrando en calidad de representante legal de **ESTRUCAD INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A.S**, con NIT: 900994892-2, Manifiesto bajo gravedad de juramento, ***QUE NO ME ENCUENTRO INCURSO EN NINGÚN CONFLICTO DE INTERÉS***, que impida mi participación en el presente proceso contractual y en la celebración y ejecución del respectivo contrato.

R/L. Giancarlo Solano Lobo
ESTRUCAD INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A.S

ESTRUCAD
INGENIERÍA Y CONSULTORÍA S.A.S.
R/L GIANCARLO SOLANO LOBO

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

CEL: 321 484 1814; 317 581 6608; 310 369 2226
giansolobo@hotmail.com; estrucadingenieria@gmail.com

CAMARA DE COMERCIO DE AGUACHICA

ESTRUCAD INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A.S.

Fecha expedición: 2021/08/25 - 17:20:34 **** Recibo No. S000178871 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20210825-0038

CODIGO DE VERIFICACIÓN NvcqRem4GE

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL O DE INSCRIPCIÓN DE DOCUMENTOS.

Con fundamento en las matrículas e inscripciones del Registro Mercantil,

CERTIFICA

NOMBRE, SIGLA, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

NOMBRE o RAZÓN SOCIAL: ESTRUCAD INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A.S.
ORGANIZACIÓN JURÍDICA: SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
CATEGORÍA : PERSONA JURÍDICA PRINCIPAL
NIT : 900994892-2
ADMINISTRACIÓN DIAN : VALLEDUPAR
DOMICILIO : AGUACHICA

MATRICULA - INSCRIPCIÓN

MATRÍCULA NO : 41994
FECHA DE MATRÍCULA : JULIO 14 DE 2016
ULTIMO AÑO RENOVADO : 2021
FECHA DE RENOVACION DE LA MATRÍCULA : MARZO 30 DE 2021
ACTIVO TOTAL : 3,047,215,000.00
GRUPO NIIF : GRUPO III - MICROEMPRESAS

UBICACIÓN Y DATOS GENERALES

DIRECCIÓN DEL DOMICILIO PRINCIPAL : CALLE 5 NRO. 34-34
MUNICIPIO / DOMICILIO: 20011 - AGUACHICA
TELÉFONO COMERCIAL 1 : 3214841814
TELÉFONO COMERCIAL 2 : NO REPORTÓ
TELÉFONO COMERCIAL 3 : NO REPORTÓ
CORREO ELECTRÓNICO No. 1 : giansolobo@hotmail.com

DIRECCIÓN PARA NOTIFICACIÓN JUDICIAL : CALLE 5 NRO. 34-34
MUNICIPIO : 20011 - AGUACHICA
TELÉFONO 1 : 3214841814
CORREO ELECTRÓNICO : giansolobo@hotmail.com

NOTIFICACIONES A TRAVÉS DE CORREO ELECTRÓNICO

De acuerdo con lo establecido en el artículo 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, **SI AUTORIZO** para que me notifiquen personalmente a través del correo electrónico de notificación : giansolobo@hotmail.com

CERTIFICA - ACTIVIDAD ECONÓMICA

ACTIVIDAD PRINCIPAL : M7112 - ACTIVIDADES DE INGENIERÍA Y OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORÍA TÉCNICA
ACTIVIDAD SECUNDARIA : F4290 - CONSTRUCCION DE OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL
OTRAS ACTIVIDADES : F4220 - CONSTRUCCION DE PROYECTOS DE SERVICIO PUBLICO
OTRAS ACTIVIDADES : N7730 - ALQUILER Y ARRENDAMIENTO DE OTROS TIPOS DE MAQUINARIA, EQUIPO Y BIENES TANGIBLES N.C.P.

CERTIFICA - CONSTITUCIÓN

CAMARA DE COMERCIO DE AGUACHICA
ESTRUCAD INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A.S.

Fecha expedición: 2021/08/25 - 17:20:34 **** Recibo No. S000178871 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20210825-0038

CODIGO DE VERIFICACIÓN NvcqRem4GE

POR ACTA NÚMERO 1 DEL 02 DE JULIO DE 2016 SUSCRITA POR ASAMBLEA CONSTITUTIVA, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 8722 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 14 DE JULIO DE 2016, SE INSCRIBE : LA CONSTITUCIÓN DE PERSONA JURIDICA DENOMINADA ESTRUCAD INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A.S..

CERTIFICA - REFORMAS

DOCUMENTO	FECHA	PROCEDENCIA DOCUMENTO		INSCRIPCION	FECHA
AC-6	20190905	ASAMBLEA EXTRAORDINARIA	AGUACHICA	RM09-12165	20191121
CC-	20191005	CONTADOR PUBLICO	AGUACHICA	RM09-12166	20191121
CC-	20191005	CONTADOR PUBLICO	AGUACHICA	RM09-12167	20191121

CERTIFICA - VIGENCIA

VIGENCIA: QUE EL TÉRMINO DE DURACIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA ES INDEFINIDO.

CERTIFICA - OBJETO SOCIAL

OBJETO SOCIAL. LA SOCIEDAD TENDRA COMO OBJETO SOCIAL: A) DESARROLLO DEL EJERCICIO PROFESIONAL DE LA INGENIERIA CIVIL Y LA ARQUITECTURA Y TODAS SUS ACTIVIDADES CONEXAS. B) CONSTRUCCION Y EJECUCION DE TODA CLASE DE TRABAJOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA, URBANISMO. C) CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES, VIAS, HIDRAULICAS, OBRAS SANITARIAS, AMBIENTALES, EDIFICACIONES Y OBRAS DE URBANISMO, TALES COMO EDIFICACIONES SENCILLA, EDIFICACIONES MAYORES, REMODELACIONES, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO, RESTAURACION DE EDIFICACIONES, PARQUES, OBRAS DE URBANISMO, PAISAJISMO Y COMPLEMENTARIAS, ESTRUCTURAS DE CONCRETO CONVENCIONALES, ESTRUCTURAS ESPECIALES DE CONCRETO, ESTRUCTURAS METALICAS, ESTRUCTURAS DE MADERA, INSTALACIONES INTERIORES PARA EDIFICACIONES; D) CONSTRUCCION DE SISTEMAS Y SERVICIOS INDUSTRIALES, OBRAS PARA MINERIA E HIDROCARBUROS, OBRAS DE TRANSPORTE Y COMPLEMENTARIOS, SERVICIOS GENERALES; E) CONSULTORIA EN INFRAESTRUCTURA FISICA EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCION, AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL, CONSULTORIA EN EXPLOTACION Y COMERCIALIZACION DE MINERALES USUALES (COMMODITIES) EN EL SECTOR DE LA INDUSTRIA, CONSULTORIA EN INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, PLANEACION ARQUITECTONICA EDUCACIONALES, INFRAESTRUCTURA EN SALUD, INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PARA PLANEACION FAMILIAR EN EL SECTOR SOCIAL, CONSULTORIA EN INFRAESTRUCTURA PARA TRANSPORTE VIAL Y AEROPUERTOS EN EL SECTOR DE TRANSPORTE, CONSULTORIA EN PLANEACION, DISEÑOS DE INGENIERIA Y APLICACIONES EN PROYECTOS DE VIVIENDAS, DISEÑO ARQUITECTONICO EN EL SECTOR DE DESARROLLO URBANO, CONSULTORIA EN SUMINISTRO DE AGUA, PLANEACION Y DISEÑO DE ACUEDUCTOS, AGUAS SUPERFICIALES Y SUBTERRANEAS EN EL SECTOR DE SUMINISTRO DE AGUA Y SANEAMIENTO, CONSULTORIA EN GESTION DE PROYECTOS, INTERVENTORIAS PARA TODAS LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA INGENIERIA CIVIL, ELECTRICA, ARQUITECTURA Y TODAS SUS ACTIVIDADES CONEXAS, SERVICIOS BASICOS DE INGENIERIA Y ASESORIA LEGAL EN OTROS SECTORES; F) SUMINISTRO DE PRODUCTOS MINERALES Y DE MADERA, CARBON VEGETAL Y MANUFACTURAS DE PIEDRA, YESO, CEMENTO, AMIANTO, MICA O MATERIAS ANALOGAS; SUMINISTRO DE PRODUCTOS CERAMICOS; VIDRIO Y MANUFACTURAS DE VIDRIO; SUMINISTRO DE METALES COMUNES Y MANUFACTURAS DE ESTOS METALES; SUMINISTRO DE MERCANCIAS Y PRODUCTOS DIVERSOS; SUMINISTRO DE REPARACIONES LOCATIVAS QUE NO IMPLIQUEN LA EXPEDICION DE UNA LICENCIA DE CONSTRUCCION O SUS MODALIDADES; G) SUMINISTRO DE MAQUINARIA Y TRANSPORTE DE MOVIMIENTO DE TIERRA, SUMINISTRO DE SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULOS Y DE MAQUINARIA AGRICOLA Y PESADA, SUMINISTRO DE SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPOS DE CONSTRUCCION Y DE OTROS EQUIPOS; H) SUMINISTRO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICACIONES, DE VIAS Y PARQUEADEROS, DE JARDINES Y ZONAS VERDES, DE INSTALACIONES DEPORTIVAS, DE PISCINAS, DE VEHICULOS, DE EQUIPOS DE CONSTRUCCION, DE MAQUINARIA AGRICOLA Y PESADA, DE OTROS EQUIPOS E INSTALACIONES; I) SUMINISTRO DE SERVICIO DE LIMPIEZA Y DESMONTE; J) SUMINISTRO DE SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PASAJEROS, DE CARGA ORDINARIA Y OTROS TIPOS DE TRANSPORTE; K) SUMINISTRO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA Y DE COMPUTO; L) CELEBRACION DE CONTRATOS CON ENTES DE CARACTER PUBLICO O PRIVADO, MUNICIPAL, DEPARTAMENTAL, NACIONAL E INTERNACIONAL; M) EXPORTAR E IMPORTAR MATERIAS PRIMAS, REPUESTOS, PARTES Y MAQUINARIA; N) HACER ALIANZAS, CONSORCIOS O CONVENIOS CON INSTITUCIONES NACIONALES E INTERNACIONALES DE DERECHO PUBLICO O PRIVADO QUE DESARROLLEN OBJETOS SIMILARES A LO DE LA SOCIEDAD; O) CONSULTORIA EN ANALISIS Y DISEÑOS ESTRUCTURALES; P) SERVICIO DE INSTALACIONES ELECTRICAS DOMICILIARIAS Y REDES ELECTRICAS

CAMARA DE COMERCIO DE AGUACHICA
ESTRUCAD INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A.S.
Fecha expedición: 2021/08/25 - 17:20:34 **** Recibo No. S000178871 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20210825-0038

CODIGO DE VERIFICACIÓN NvcqRem4GE

DE ALTA Y BAJA TENSION; Q) DIRECCION DE OBRAS DE CONSTRUCCION Y DE ARQUITECTURA ESPECIALIZADA; R) ELABORACION Y REALIZACION DE PROYECTOS DE INGENIERIA Y DE ARQUITECTURA ESPECIALIZADA. TAMBIEN, EN DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL, LA SOCIEDAD PODRA CELEBRAR CONTRATOS DE SOCIEDAD, TOMAR INTERESES O PARTICIPACION EN SOCIEDADES Y/O EMPRESAS; ADQUIRIR, ENAJENAR, DAR O TOMAR EN ARRENDAMIENTO BIENES, MUEBLES O INMUEBLES, GRAVADOS EN CUALQUIER FORMA; TOMAR O DAR EN MUTUO CON O SIN GARANTIA DE LOS BIENES SOCIALES Y CELEBRAR TODA CLASE DE OPERACIONES CON ENTIDADES CREDITICIAS, GIRAR, ENDOSAR, DESCONTAR, PROTESTAR, CEDER, ACEPTAR, ANULAR, CANCELAR, COBRAR, RECIBIR LETRAS DE CAMBIO, CHEQUES, ADQUIRIR A CUALQUIER TITULO CONCESIONES, PERMISOS, MARCAS, PATENTES, FRANQUICIAS, REPRESENTACIONES Y DEMAS BIENES Y DERECHOS MERCANTILES Y CUALESQUIERA OTROS EFECTOS DE COMERCIO; CONTRATAR TODA CLASE DE OPERACIONES QUE SEAN NECESARIAS AL OBJETO SOCIAL; PRESENTAR LICITACIONES, CONCURSAR Y GENERAL TODA CLASE DE ACTOS, CONTRATOS QUE SE RELACIONE CON EL OBJETO SOCIAL PRINCIPAL, QUE SEAN AFINES O COMPLEMENTARIOS AL MISMO. LA SOCIEDAD PODRA LLEVAR A CABO, EN GENERAL, REALIZAR TODA CLASE DE ACTOS, OPERACIONES, DE CUALQUIER NATURALEZA QUE ELLAS FUEREN, RELACIONADAS CON EL OBJETO MENCIONADO, ASI COMO CUALESQUIERA ACTIVIDADES SIMILARES, CONEXAS O COMPLEMENTARIAS O QUE PERMITAN FACILITAR O DESARROLLAR LA CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES Y COMPLEMENTARIAS, EL COMERCIO O LA INDUSTRIA MINERA DE LA SOCIEDAD. PARAGRAFO: ES CONTRARIO AL OBJETO SOCIAL GARANTIZAR, RESPALDAR, FIAR O AVALAR DEUDAS DE PERSONAS NATURALES O JURIDICAS, DISTINTAS DE AQUELLAS PERSONA JURIDICAS CON QUIENES TENGA LA CALIDAD DE MATRIZ, FILIAL, SUBSIDIARIA O ESTE VINCULADA ECONOMICAMENTE O EN LAS QUE SEA PROPIETARIA DE ACCIONES O CUOTAS.

CERTIFICA - CAPITAL

TIPO DE CAPITAL	VALOR	ACCIONES	VALOR NOMINAL
CAPITAL AUTORIZADO	20.000.000.000,00	20.000,00	1.000.000,00
CAPITAL SUSCRITO	2.000.000.000,00	2.000,00	1.000.000,00
CAPITAL PAGADO	2.000.000.000,00	2.000,00	1.000.000,00

CERTIFICA

REPRESENTANTES LEGALES - PRINCIPALES

POR ACTA DEL 02 DE JULIO DE 2016 DE ASAMBLEA CONSTITUTIVA, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 8723 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 14 DE JULIO DE 2016, FUERON NOMBRADOS :

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
GERENTE	SOLANO LOBO GIANCARLO	CC 1,098,602,635

CERTIFICA - FACULTADES Y LIMITACIONES

REPRESENTACION LEGAL. ACTUARA COMO REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD EL GERENTE GENERAL EN EJERCICIO DEL CARGO. FUNCIONES Y ATRIBUCIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL: EL REPRESENTANTE LEGAL TENDRA LAS FUNCIONES PROPIAS DE SU CARGO Y EN ESENCIAL LAS SIGUIENTES: 1. REPRESENTAR A LA SOCIEDAD JUDICIAL O EXTRAJUDICIALMENTE, ANTE LOS ASOCIADOS, ANTE TERCEROS, Y ANTE CUALQUIER CLASE DE AUTORIDADES JUDICIALES Y ADMINISTRATIVAS, PERSONAS NATURALES O JURIDICAS ETC. 2. EJECUTAR LOS ACUERDOS Y RESOLUCIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS. 3. REALIZAR LOS ACTOS Y CELEBRAR LOS CONTRATOS QUE TIENDAN A CUMPLIR LOS FINES DE LA SOCIEDAD. EN EJERCICIO DE ESTA FACULTAD PODRA : ENAJENAR, ADQUIRIR, MUDAR, GRAVAR, LIMITAR EN CUALQUIER FORMA Y A CUALQUIER TITULO LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE LA SOCIEDAD; TRANSIGIR, COMPROMETER, ARBITRAR, DESISTIR, NOVAR, RECIBIR E INTERPONER ACCIONES Y RECURSOS DE CUALQUIER GENERO DE TODOS LOS NEGOCIOS O ASUNTOS DE CUALQUIER INDOLE QUE TENGA PENDIENTE LA SOCIEDAD; CONTRAER OBLIGACIONES CON GARANTIA PERSONAL, PRENDARIA O HIPOTECARIA; DAR O RECIBIR DINERO MUTUO, HACER DEPOSITOS BANCARIOS; FIRMAR TODA CLASE DE TITULOS VALORES Y NEGOCIAR ESTA CLASE INSTRUMENTOS, FIRMARLOS, ACEPTARLOS, ENDOSARLOS, NEGOCIARLOS, PAGARLOS, PROTESTARLOS, DESCARGARLOS, TENERLOS O CANCELARLOS; INTERPONER TODA CLASE DE RECURSOS, COMPARECER EN JUICIOS E QUE SE DISCUTE EL

DOMINIO DE LOS BIENES SOCIALES DE CUALQUIER CLASE; FORMAR NUEVAS SOCIEDADES O ENTRAR A FORMAR PARTE DE OTROS BIENES SOCIALES DE CUALQUIER CLASE; FORMAR NUEVAS SOCIEDADES O ENTRAR A FORMAR PARTE DE OTRAS YA EXISTENTES; 4. CONSTITUIR LOS APODERADOS JUDICIALES Y EXTRAJUDICIALES QUE JUZGUE NECESARIO PARA LA ADECUADA REPRESENTACION DE LA SOCIEDAD DELEGANDOLES LAS FACULTADES QUE ESTIME CONVENIENTES, DE AQUELLAS QUE EL MISMO GOZA. 5. PRESENTAR LOS INFORMES Y DOCUMENTOS DE QUE TRATA EL ARTICULO 446 DE CODIGO DE COMERCIO A LA ASAMBLEA GENERAL. 6. DESIGNAR, PROMOVER Y REMOVER LOS EMPLEADOS DE LA SOCIEDAD SIEMPRE Y CUANDO ELLO NO DEPENDA DE OTRO ORGANO SOCIAL Y SEÑALAR EL GENERO DE SUS LABORES, REMUNERACIONES, ETC. Y HACER LOS DESPIDOS DEL CASO. 7. CONVOCAR A LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS A SUS REUNIONES DE CUALQUIER INDOLE. 8. DELEGAR DETERMINADAS FUNCIONES PROPIAS DE SU CARGO DENTRO DE LOS LIMITES SEÑALADOS EN ESTOS ESTATUTOS. 9. CUIDAR LA RECAUDACION E INVERSION DE LOS FONDOS DE LA EMPRESA. 10. VELAR PORQUE TODOS LOS EMPLEADOS DE LA SOCIEDAD, CUMPLAN ESTRICTAMENTE SUS DEBERES Y PONER EN CONOCIMIENTO DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS O FALTAS GRAVES QUE OCURRAN SOBRE ESTE EN PARTICULAR. 11. TODAS LAS DEMAS FUNCIONES NO ATRIBUIDA A LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS Y PARTICULAR. 11. TODAS LAS DEMAS FUNCIONES NO ATRIBUIDAS A LA ASAMBLEA GENERAL ACCIONISTAS Y TODAS LAS DEMAS QUE LE DELEGUE LA LEY. 12. CONSTITUIR UNIONES TEMPORALES Y/O CONSORCIOS PREVIA AUTORIZACION DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS. PARAGRAFO: EL REPRESENTANTE LEGAL REQUERIRA AUTORIZACION DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTA PARA LA CELEBRACION DE CUALQUIER OPERACION DIRECTA O INDIRECTAMENTE RELACIONADA CON EL OBJETO SOCIAL QUE SUPERE LA CUANTIA EN PESOS DE 300 SALARIOS MINIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES, VIGENTE EN EL DIA DE LA NEGOCIACION.

CERTIFICA

REVISOR FISCAL - PRINCIPALES

POR ACTA NÚMERO 7 DEL 27 DE MARZO DE 2020 DE ASAMBLEA ORDINARIA, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 13279 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 17 DE NOVIEMBRE DE 2020, FUERON NOMBRADOS :

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION	T. PROF
REVISOR FISCAL	SANTA ARRUBLA LUZ MARINA	CC 49,654,363	98775-T

CERTIFICA - SUCURSALES Y AGENCIAS

QUE ES PROPIETARIO DE LAS SIGUIENTES SUCURSALES Y AGENCIAS EN LA JURISDICCIÓN DE ESTA CÁMARA DE COMERCIO:

*** **NOMBRE** : ESTRUCAD INGENIERIA Y CONSULTORIA S.AS.
CATEGORÍA : SUCURSAL
MATRÍCULA : 57296
FECHA DE MATRÍCULA : 20210223
FECHA DE RENOVACIÓN : 20210223
ÚLTIMO AÑO RENOVADO : 2021
DIRECCION : KILOMETRO 1 TRONCAL DEL ORIENTE
MUNICIPIO : 20550 - PELAYA
TELÉFONO 1 : 3214841814
CORREO ELECTRÓNICO : giansolobo@hotmail.com
ACTIVIDAD PRINCIPAL : M7112 - Actividades de ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica
ACTIVIDAD SECUNDARIA : F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria civil
OTRAS ACTIVIDADES : F4220 - Construccion de proyectos de servicio publico
OTRAS ACTIVIDADES : N7730 - Alquiler y arrendamiento de otros tipos de maquinaria, equipo y bienes tangibles n.c.p.
ACTIVOS VINCULADOS : 5,000,000

INFORMA - TAMAÑO DE EMPRESA

CAMARA DE COMERCIO DE AGUACHICA

ESTRUCAD INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A.S.

Fecha expedición: 2021/08/25 - 17:20:35 **** **Recibo No.** S000178871 **** **Num. Operación.** 99-USUPUBXX-20210825-0038

CODIGO DE VERIFICACIÓN NvcqRem4GE

De conformidad con lo previsto en el articulo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es MICRO EMPRESA

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria : $187,010,000
Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el periodo - CIIU : F4290

CERTIFICA

LA INFORMACIÓN ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL FORMULARIO DE MATRÍCULA Y RENOVACIÓN DILIGENCIADO POR EL COMERCIANTE

CERTIFICA

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO Y DE LA LEY 962 DE 2005, LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE REGISTRO AQUÍ CERTIFICADOS QUEDAN EN FIRME DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUES DE LA FECHA DE INSCRIPCIÓN, SIEMPRE QUE NO SEAN OBJETO DE RECURSOS. EL DÍA SÁBADO NO SE DEBE CONTAR COMO DÍA HÁBIL.

VALOR DEL CERTIFICADO : $6,200

CERTIFICADO EXPEDIDO A TRAVES DEL PORTAL DE SERVICIOS VIRTUALES (SII)


IMPORTANTE: La firma digital del secretario de la CAMARA DE COMERCIO DE AGUACHICA contenida en este certificado electrónico se encuentra emitida por una entidad de certificación abierta autorizada y vigilada por la Superintendencia de Industria y Comercio, de conformidad con las exigencias establecidas en la Ley 527 de 1999 para validez jurídica y probatoria de los documentos electrónicos.

La firma digital no es una firma digitalizada o escaneada, por lo tanto, la firma digital que acompaña este documento la podrá verificar a través de su aplicativo visor de documentos pdf.

No obstante, si usted va a imprimir este certificado, lo puede hacer desde su computador, con la certeza de que el mismo fue expedido a través del canal virtual de la cámara de comercio y que la persona o entidad a la que usted le va a entregar el certificado impreso, puede verificar por una sola vez el contenido del mismo, ingresando al enlace https://siiaguachica.confecamaras.co/cv.php seleccionando la cámara de comercio e indicando el código de verificación NvcqRem4GE

Al realizar la verificación podrá visualizar (y descargar) una imagen exacta del certificado que fue entregado al usuario en el momento que se realizó la transacción.

La firma mecánica que se muestra a continuación es la representación gráfica de la firma del secretario jurídico (o de quien haga sus veces) de la Cámara de Comercio quien avala este certificado. La firma mecánica no reemplaza la firma digital en los documentos electrónicos.



***** FINAL DEL CERTIFICADO *****

ESTRUCAD
INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A.S.
R/L GIANCARLO SOLANO LOBO

REGISTRO UNICO DE PROPONENTES R.U.P.

CEL: 321 484 1814; 317 581 6608; 310 369 2226
giansolobo@hotmail.com; estrucadingenieria@gmail.com

CAMARA DE COMERCIO DE AGUACHICA
ESTRUCAD INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A.S.
Fecha expedición: 2021/08/25 - 17:20:45 **** **Recibo No.** S000178871 **** **Num. Operación.** 99-USUPUBXX-20210825-0038

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

CODIGO DE VERIFICACIÓN 9WjXwrZcek

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

INFORMA :

LA CAMARA DE COMERCIO DE AGUACHICA ,CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 6.1 DE LA LEY 1150 DE 2007, REGLAMENTADA POR EL DECRETO 1510 DE 2013, INCORPORADO EN EL DECRETO 1082 DE 2015, CON BASE EN LA INFORMACION SUMINISTRADA POR EL INSCRITO Y POR LAS ENTIDADES ESTATALES.

********** LA SIGUIENTE INFORMACIÓN SE ENCUENTRA EN FIRME **********

CERTIFICA:
IDENTIFICACIÓN

NOMBRE:ESTRUCAD INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A.S.
NIT:900994892-2
MATRICULA MERCANTIL:41994
FECHA DE MATRÍCULA EN EL REGISTRO MERCANTIL:14/07/2016
NÚMERO DEL PROPONENTE:545
FECHA DE LA ÚLTIMA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES:09/09/2016
FECHA DE LA ÚLTIMA RENOVACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES:13/04/2021
ORGANIZACIÓN:SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
TAMAÑO DE EMPRESA:PEQUEÑA EMPRESA

CERTIFICA:
INSCRIPCIÓN Y RENOVACIÓN

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE AGUACHICA.

CERTIFICA:
CONSTITUCIÓN Y REPRESENTACIÓN LEGAL

INFORMACIÓN DE CONSTITUCIÓN

FECHA DE CONSTITUCIÓN:14/07/2016
CLASE DE DOCUMENTO:ACTA
NÚMERO DE DOCUMENTO:1
FECHA DEL DOCUMENTO:02/07/2016
ENTIDAD QUE EXPIDE EL DOCUMENTO:ASAMBLEA CONSTITUTIVA
FECHA DE VENCIMIENTO:INDEFINIDA

REPRESENTACIÓN LEGAL

REPRESENTANTE No.1 :
NOMBRE:SOLANO LOBO GIANCARLO
IDENTIFICACIÓN:Cédula de ciudadania - 1098602635
CARGO:GERENTE

FACULTADES:

********** CONTINUA **********

REPRESENTACION LEGAL. ACTUARA COMO REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD EL GERENTE GENERAL EN EJERCICIO DEL CARGO. FUNCIONES Y ATRIBUCIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL: EL REPRESENTANTE LEGAL TENDRA LAS FUNCIONES PROPIAS DE SU CARGO Y EN ESENCIAL LAS SIGUIENTES: 1. REPRESENTAR A LA SOCIEDAD JUDICIAL O EXTRAJUDICIALMENTE, ANTE LOS ASOCIADOS, ANTE TERCEROS, Y ANTE CUALQUIER CLASE DE AUTORIDADES JUDICIALES Y ADMINISTRATIVAS, PERSONAS NATURALES O JURIDICAS ETC. 2. EJECUTAR LOS ACUERDOS Y RESOLUCIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS. 3. REALIZAR LOS ACTOS Y CELEBRAR LOS CONTRATOS QUE TIENDAN A CUMPLIR LOS FINES DE LA SOCIEDAD. EN EJERCICIO DE ESTA FACULTAD PODRA : ENAJENAR, ADQUIRIR, MUDAR, GRAVAR, LIMITAR EN CUALQUIER FORMA Y A CUALQUIER TITULO LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE LA SOCIEDAD; TRANSIGIR, COMPROMETER, ARBITRAR, DESISTIR, NOVAR, RECIBIR E INTERPONER ACCIONES Y RECURSOS DE CUALQUIER GENERO DE TODOS LOS NEGOCIOS O ASUNTOS DE CUALQUIER INDOLE QUE TENGA PENDIENTE LA SOCIEDAD; CONTRAER OBLIGACIONES CON GARANTIA PERSONAL, PRENDARIA O HIPOTECARIA; DAR O RECIBIR DINERO MUTUO, HACER DEPOSITOS BANCARIOS; FIRMAR TODA CLASE DE TITULOS VALORES Y NEGOCIAR ESTA CLASE INSTRUMENTOS, FIRMARLOS, ACEPTARLOS, ENDOSARLOS, NEGOCIARLOS, PAGARLOS, PROTESTARLOS, DESCARGARLOS, TENERLOS O CANCELARLOS; INTERPONER TODA CLASE DE RECURSOS, COMPARECER EN JUICIOS E QUE SE DISCUTE EL DOMINIO DE LOS BIENES SOCIALES DE CUALQUIER CLASE; FORMAR NUEVAS SOCIEDADES O ENTRAR A FORMAR PARTE DE OTROS BIENES SOCIALES DE CUALQUIER CLASE; FORMAR NUEVAS SOCIEDADES O ENTRAR A FORMAR PARTE DE OTRAS YA EXISTENTES; 4. CONSTITUIR LOS APODERADOS JUDICIALES Y EXTRAJUDICIALES QUE JUZGUE NECESARIO PARA LA ADECUADA REPRESENTACION DE LA SOCIEDAD DELEGANDOLES LAS FACULTADES QUE ESTIME CONVENIENTES, DE AQUELLAS QUE EL MISMO GOZA. 5. PRESENTAR LOS INFORMES Y DOCUMENTOS DE QUE TRATA EL ARTICULO 446 DE CODIGO DE COMERCIO A LA ASAMBLEA GENERAL. 6. DESIGNAR, PROMOVER Y REMOVER LOS EMPLEADOS DE LA SOCIEDAD SIEMPRE Y CUANDO ELLO NO DEPENDA DE OTRO ORGANO SOCIAL Y SEÑALAR EL GENERO DE SUS LABORES, REMUNERACIONES, ETC. Y HACER LOS DESPIDOS DEL CASO. 7. CONVOCAR A LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS A SUS REUNIONES DE CUALQUIER INDOLE. 8. DELEGAR DETERMINADAS FUNCIONES PROPIAS DE SU CARGO DENTRO DE LOS LIMITES SEÑALADOS EN ESTOS ESTATUTOS. 9. CUIDAR LA RECAUDACION E INVERSION DE LOS FONDOS DE LA EMPRESA. 10. VELAR PORQUE TODOS LOS EMPLEADOS DE LA SOCIEDAD, CUMPLAN ESTRICTAMENTE SUS DEBERES Y PONER EN CONOCIMIENTO DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS O FALTAS GRAVES QUE OCURRAN SOBRE ESTE EN PARTICULAR. 11. TODAS LAS DEMAS FUNCIONES NO ATRIBUIDA A LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS Y PARTICULAR. 11. TODAS LAS DEMAS FUNCIONES NO ATRIBUIDAS A LA ASAMBLEA GENERAL ACCIONISTAS Y TODAS LAS DEMAS QUE LE DELEGUE LA LEY. 12. CONSTITUIR UNIONES TEMPORALES Y/O CONSORCIOS PREVIA AUTORIZACION DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS. PARAGRAFO: EL REPRESENTANTE LEGAL REQUERIRA AUTORIZACION DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTA PARA LA CELEBRACION DE CUALQUIER OPERACION DIRECTA O INDIRECTAMENTE RELACIONADA CON EL OBJETO SOCIAL QUE SUPERE LA CUANTIA EN PESOS DE 300 SALARIOS MINIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES, VIGENTE EN EL DIA DE LA NEGOCIACION.

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE AGUACHICA.

CERTIFICA:
DOMICILIO

DIRECCIÓN DEL DOMICILIO PRINCIPAL:CALLE 5 NRO. 34-34
MUNICIPIO:20011 - AGUACHICA
DEPARTAMENTO:CESAR
TELEFONO 1:3214841814
CORREO ELECTRÓNICO:giansolobo@hotmail.com

DIRECCIÓN PARA NOTIFICACIONES:CALLE 5 NRO. 34-34
MUNICIPIO:20011 - AGUACHICA
DEPARTAMENTO:CESAR
TELEFONO 1 :3214841814
CORREO ELECTRÓNICO:giansolobo@hotmail.com

********** CONTINUA **********

ESTA INFORMACION NO ESTA SUJETA A VERIFICACIÓN DOCUMENTAL, DE ACUERDO CON LO DISPUESTO EN EL DECRETO 1510 DE 2013, INCORPORADO EN EL DECRETO 1082 DE 2015.

CERTIFICA:
CLASIFICACIONES DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS

QUE EN RELACION A LOS BIENES, OBRAS Y SERVICIOS QUE OFRECERA A LAS ENTIDADES ESTATALES, IDENTIFICADOS CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL(CLASE), EL PROPONENTE REPORTÓ:

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
11 11 16 00 : PIEDRA
11 11 17 00 : ARENA
11 11 18 00 : ARCILLAS
22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
25 17 41 00 : SISTEMAS DE TEJADO
26 12 16 00 : CABLES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
30 10 23 00 : PERFILES
30 10 24 00 : VARILLAS
30 10 28 00 : PILOTAJE
30 10 29 00 : PILARES
30 10 32 00 : ENREJADO
30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30 12 15 00 : DERIVADOS BITUMINOSOS
30 12 16 00 : ASFALTOS
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
30 13 15 00 : BLOQUES
30 13 16 00 : LADRILLOS
30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS
30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS
30 15 16 00 : ACCESORIOS PARA TEJADOS
30 15 17 00 : CANALONES DE TEJADO Y ACCESORIOS
30 15 18 00 : MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y EXTERIOR
30 15 19 00 : MATERIALES Y PRODUCTOS PARA ACABADOS
30 15 20 00 : CERCADO
30 16 15 00 : MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS
30 16 17 00 : SUELOS
30 17 15 00 : PUERTAS
30 17 17 00 : PRODUCTOS DE CRISTAL
30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA
30 19 16 00 : ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE
40 15 15 00 : BOMBAS

********** CONTINUA **********

42 13 15 00 : VESTUARIO PARA PACIENTES
42 13 16 00 : VESTUARIO PARA EL PERSONAL SANITARIO Y ARTÍCULOS RELACIONADOS
42 13 17 00 : PRENDAS TEXTILES QUIRÚRGICAS
42 13 21 00 : ROPA BLANCA DEL HOSPITAL
42 13 22 00 : GUANTES Y ACCESORIOS MÉDICOS
42 14 15 00 : BOLAS DE ALGODÓN Y COPITOS APLICADORES
42 14 16 00 : PALANGANAS Y BACINILLAS DE CAMA Y ORINALES Y EQUIPOS DE INGRESO
42 14 17 00 : PRODUCTOS PARA LA PREVENCIÓN DE DECÚBITO
42 14 19 00 : SUMINISTROS PARA LA ADMINISTRACIÓN DE ENEMA
42 14 20 00 : INSTRUMENTOS DE GRADO BAJO "FLOOR GRADE"
42 14 23 00 : PRODUCTOS DE DOCUMENTACIÓN MÉDICA
42 14 24 00 : PRODUCTOS MÉDICOS DE VACÍO O DE SUCCIÓN
42 14 25 00 : AGUJAS DE INYECCIÓN Y ASPIRACIÓN Y ACCESORIOS
42 14 26 00 : JERINGAS Y ACCESORIOS
42 14 27 00 : SUMINISTROS UROLÓGICOS
46 18 15 00 : ROPA DE SEGURIDAD
51 10 15 00 : ANTIBIÓTICOS
51 10 16 00 : AMEBICIDAS, TRICOMONACIDAS Y ANTIPROTOZOARIOS
51 10 17 00 : ANTIHELMÉNTICOS Y OTROS ANTIPARASITARIOS
51 10 18 00 : FUNGICIDAS
51 10 19 00 : MEDICAMENTOS CONTRA LA MALARIA
51 10 20 00 : MEDICAMENTOS ANTITUBERCULOSOS
51 10 22 00 : ANTIINFECCIOSOS Y ANALGÉSICOS URINARIOS
51 10 23 00 : MEDICAMENTOS ANTIVIRALES
51 10 27 00 : ANTISÉPTICOS
53 10 27 00 : UNIFORMES
53 10 29 00 : PRENDAS DE DEPORTE
53 10 31 00 : CHALECOS
53 11 19 00 : CALZADO DEPORTIVO
70 11 15 00 : PLANTAS Y ÁRBOLES ORNAMENTALES
70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70 17 15 00 : DESARROLLO
70 17 16 00 : VIGILANCIA
70 17 17 00 : RIEGO
71 12 30 00 : SERVICIOS INTEGRADOS
71 16 14 00 : SERVICIOS DE MANEJO DE PROYECTOS DEL CAMPO PETROLERO
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 11 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES
72 12 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS
72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
72 12 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS AGRÍCOLAS
72 12 13 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE TALLERES AUTOMOTRICES Y ESTACIONES DE SER...
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA

********** CONTINUA **********

72 15 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE HVAC CALEFACCIÓN Y ENFRI...
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 28 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
72 15 34 00 : SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
72 15 37 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CON...
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72 15 41 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE SISTEMAS DE DISTR...
72 15 42 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE INSTRUMENTA...
72 15 43 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MOTIVO Y GENERACIÓN...
73 15 17 00 : TRATAMIENTO DE MATERIALES
76 10 15 00 : DESINFECCIÓN
76 12 15 00 : RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN DE BASURAS
76 12 16 00 : DISPOSICIÓN DE DESECHOS NO PELIGROSOS
76 12 20 00 : SERVICIOS DE BASURERO
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL
77 12 15 00 : CONTAMINACIÓN DEL AIRE
77 12 16 00 : CONTAMINACIÓN DEL SUELO
77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA
80 11 15 00 : DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS
90 15 18 00 : CARNAVALES Y FERIAS
93 15 15 00 : ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
95 10 19 00 : TIERRAS AGRÍCOLAS
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO

********** CONTINUA **********

95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO
95 12 20 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE AGUACHICA.

CERTIFICA:
INFORMACION FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A SU INFORMACIÓN FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ:

FECHA CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA : 31/12/2018

ACTIVO CORRIENTE	:	$308.976.000,00
ACTIVO TOTAL	:	$446.108.000,00
PASIVO CORRIENTE	:	$18.792.000,00
PASIVO TOTAL	:	$18.792.000,00
PATRIMONIO	:	$427.316.000,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL	:	$1.145.207.000,00
GASTOS DE INTERESES	:	$0,00

FECHA CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA : 31/12/2019

ACTIVO CORRIENTE	:	$2.251.065.000,00
ACTIVO TOTAL	:	$3.016.197.000,00
PASIVO CORRIENTE	:	$213.499.000,00
PASIVO TOTAL	:	$213.499.000,00
PATRIMONIO	:	$2.802.698.000,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL	:	$3.871.168.000,00
GASTOS DE INTERESES	:	$0,00

FECHA CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA : 31/12/2020

ACTIVO CORRIENTE	:	$2.282.083.000,00
ACTIVO TOTAL	:	$3.047.215.000,00
PASIVO CORRIENTE	:	$23.032.000,00
PASIVO TOTAL	:	$254.944.000,00
PATRIMONIO	:	$2.792.271.000,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL	:	$159.528.000,00
GASTOS DE INTERESES	:	$0,00

CERTIFICA:
CAPACIDAD FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2018

INDICE DE LIQUIDEZ	:	16,44
INDICE DE ENDEUDAMIENTO	:	0,04
RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES	:	INDETERMINADO

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE AGUACHICA.

********** CONTINUA **********

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2019

INDICE DE LIQUIDEZ	:	10,54
INDICE DE ENDEUDAMIENTO	:	0,07
RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES	:	INDETERMINADO

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE AGUACHICA.

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2020

INDICE DE LIQUIDEZ	:	99,08
INDICE DE ENDEUDAMIENTO	:	0,08
RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES	:	INDETERMINADO

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE AGUACHICA.

CERTIFICA:
CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2018

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO	:	2,68
RENTABILIDAD DEL ACTIVO	:	2,56

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE AGUACHICA.

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2019

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO	:	1,38
RENTABILIDAD DEL ACTIVO	:	1,28

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE AGUACHICA.

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2020

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO	:	0,05
RENTABILIDAD DEL ACTIVO	:	0,05

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE AGUACHICA.

CERTIFICA:
EXPERIENCIA

********** CONTINUA **********

QUE EN RELACIÓN A LOS CONTRATOS EJECUTADOS EL PROPONENTE REPORTÓ:

EXPERIENCIA No.1 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:001
CONTRATO CELEBRADO POR :2 - SOCIO / ASOCIADO
NOMBRE DEL CONTRATISTA :GIANCARLO SOLANO LOBO
NOMBRE DEL CONTRATANTE :ALCALDIA DE AGUACHICA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :27,76

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS

EXPERIENCIA No.2 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:002
CONTRATO CELEBRADO POR :2 - SOCIO / ASOCIADO
NOMBRE DEL CONTRATISTA :GIANCARLO SOLANO LOBO
NOMBRE DEL CONTRATANTE :CARLOS HERRERA PEINADO
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :38,80

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS

EXPERIENCIA No.3 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:003
CONTRATO CELEBRADO POR :2 - SOCIO / ASOCIADO
NOMBRE DEL CONTRATISTA :GIANCARLO SOLANO LOBO
NOMBRE DEL CONTRATANTE :JUAN ARENAS
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :30,84

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS

EXPERIENCIA No.4 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:004
CONTRATO CELEBRADO POR :2 - SOCIO / ASOCIADO
NOMBRE DEL CONTRATISTA :GIANCARLO SOLANO LOBO
NOMBRE DEL CONTRATANTE :ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUACHICA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :36,69

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS

EXPERIENCIA No.5 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:005
CONTRATO CELEBRADO POR :2 - SOCIO / ASOCIADO
NOMBRE DEL CONTRATISTA :GIANCARLO SOLANO LOBO
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE AGUACHICA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :27,39

********** CONTINUA **********

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO

EXPERIENCIA No.6 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:006
CONTRATO CELEBRADO POR :2 - SOCIO / ASOCIADO
NOMBRE DEL CONTRATISTA :GIANCARLO SOLANO LOBO
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE SAN MARTIN
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :48,19

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO

EXPERIENCIA No.7 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:007
CONTRATO CELEBRADO POR :2 - SOCIO / ASOCIADO
NOMBRE DEL CONTRATISTA :GIANCARLO SOLANO LOBO
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE SAN MARTIN
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :338,25

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO

EXPERIENCIA No.8 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:008
CONTRATO CELEBRADO POR :2 - SOCIO / ASOCIADO
NOMBRE DEL CONTRATISTA :GIANCARLO SOLANO LOBO
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE SAN MARTIN
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :279,27

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO

********** CONTINUA **********

EXPERIENCIA No.9 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:009
CONTRATO CELEBRADO POR :2 - SOCIO / ASOCIADO
NOMBRE DEL CONTRATISTA :GIANCARLO SOLANO LOBO
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE AGUACHICA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :524,65

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS

EXPERIENCIA No.10 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:010
CONTRATO CELEBRADO POR :2 - SOCIO / ASOCIADO
NOMBRE DEL CONTRATISTA :GIANCARLO SOLANO LOBO
NOMBRE DEL CONTRATANTE :ARQUITECTURA Y CONCRETO S.A.S.
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :702,19

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS

EXPERIENCIA No.11 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:011
CONTRATO CELEBRADO POR :2 - SOCIO / ASOCIADO
NOMBRE DEL CONTRATISTA :GIANCARLO SOLANO LOBO
NOMBRE DEL CONTRATANTE :ARQUITECTURA Y CONCRETO S.A.S.
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :620,78

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS

EXPERIENCIA No.12 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:012
CONTRATO CELEBRADO POR :2 - SOCIO / ASOCIADO
NOMBRE DEL CONTRATISTA :GIANCARLO SOLANO LOBO
NOMBRE DEL CONTRATANTE :EDWIN CHAVEZ LOBO
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :1241,50

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

********** CONTINUA **********

72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS

EXPERIENCIA No.13 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:013
CONTRATO CELEBRADO POR :2 - SOCIO / ASOCIADO
NOMBRE DEL CONTRATISTA :GIANCARLO SOLANO LOBO
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE SAN MARTIN CESAR
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :106,36

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS

EXPERIENCIA No.14 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:014
CONTRATO CELEBRADO POR :2 - SOCIO / ASOCIADO
NOMBRE DEL CONTRATISTA :GIANCARLO SOLANO LOBO
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE SAN MARTIN CESAR
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :20,70

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

EXPERIENCIA No.15 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:015
CONTRATO CELEBRADO POR :2 - SOCIO / ASOCIADO
NOMBRE DEL CONTRATISTA :GIANCARLO SOLANO LOBO
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE GAMARRA CESAR
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :25,44

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

EXPERIENCIA No.16 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:016
CONTRATO CELEBRADO POR :2 - SOCIO / ASOCIADO
NOMBRE DEL CONTRATISTA :GIANCARLO SOLANO LOBO
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE SAN MARTIN CESAR
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :26,09

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS

********** CONTINUA **********

EXPERIENCIA No.17 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:017
CONTRATO CELEBRADO POR :2 - SOCIO / ASOCIADO
NOMBRE DEL CONTRATISTA :GIANCARLO SOLANO LOBO
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE SAN MARTI CESAR
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :26,11

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS

EXPERIENCIA No.18 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:018
CONTRATO CELEBRADO POR :2 - SOCIO / ASOCIADO
NOMBRE DEL CONTRATISTA :GIANCARLO SOLANO LOBO
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE SAN MARTIN CESAR
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :26,10

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS

EXPERIENCIA No.19 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:019
CONTRATO CELEBRADO POR :2 - SOCIO / ASOCIADO
NOMBRE DEL CONTRATISTA :GIANCARLO SOLANO LOBO
NOMBRE DEL CONTRATANTE :CONSORCIO PUERTO OCULTO
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :120,53

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS

EXPERIENCIA No.20 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:020
CONTRATO CELEBRADO POR :2 - SOCIO / ASOCIADO
NOMBRE DEL CONTRATISTA :GIANCARLO SOLANO LOBO
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE SAN MARTIN CESAR
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :165,58

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS

EXPERIENCIA No.21 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:021
CONTRATO CELEBRADO POR :2 - SOCIO / ASOCIADO
NOMBRE DEL CONTRATISTA :GIANCARLO SOLANO LOBO

********** CONTINUA **********

NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE SAN MARTIN CESAR
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :16,28

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO

EXPERIENCIA No.22 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:022
CONTRATO CELEBRADO POR :2 - SOCIO / ASOCIADO
NOMBRE DEL CONTRATISTA :GIANCARLO SOLANO LOBO
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE SAN MARTIN CESAR
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :27,28

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS

EXPERIENCIA No.23 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:023
CONTRATO CELEBRADO POR :2 - SOCIO / ASOCIADO
NOMBRE DEL CONTRATISTA :GIANCARLO SOLANO LOBO
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE SAN MARTIN CESAR
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :27,98

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS

EXPERIENCIA No.24 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:024
CONTRATO CELEBRADO POR :2 - SOCIO / ASOCIADO
NOMBRE DEL CONTRATISTA :GIANCARLO SOLANO LOBO
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPO DE SAN MARTIN CESAR
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :17,21

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL

********** CONTINUA **********

72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO

EXPERIENCIA No.25 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:025
CONTRATO CELEBRADO POR :2 - SOCIO / ASOCIADO
NOMBRE DEL CONTRATISTA :GIANCARLO SOLANO LOBO
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE SAN MARTIN CESAR
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :27,91

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO

EXPERIENCIA No.26 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:026
CONTRATO CELEBRADO POR :2 - SOCIO / ASOCIADO
NOMBRE DEL CONTRATISTA :GIANCARLO SOLANO LOBO
NOMBRE DEL CONTRATANTE :CONSORCIO PAVIMENTOS URBANOS SAN MARTIN
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :1040,89

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO

EXPERIENCIA No.27 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:027
CONTRATO CELEBRADO POR :2 - SOCIO / ASOCIADO
NOMBRE DEL CONTRATISTA :GIANCARLO SOLANO LOBO
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE SAN MARTIN CESAR
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :27,13

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO

EXPERIENCIA No.28 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:028
CONTRATO CELEBRADO POR :2 - SOCIO / ASOCIADO
NOMBRE DEL CONTRATISTA :GIANCARLO SOLANO LOBO
NOMBRE DEL CONTRATANTE :CONSORCIO LAGUNITAS 2011
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :1411,36

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS

********** CONTINUA **********

72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO

EXPERIENCIA No.29 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:029
CONTRATO CELEBRADO POR :2 - SOCIO / ASOCIADO
NOMBRE DEL CONTRATISTA :GIANCARLO SOLANO LOBO
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE SAN MARTIN CESAR
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :27,82

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO

EXPERIENCIA No.30 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:030
CONTRATO CELEBRADO POR :2 - SOCIO / ASOCIADO
NOMBRE DEL CONTRATISTA :GIANCARLO SOLANO LOBO
NOMBRE DEL CONTRATANTE :CONSORCIO E Y P 2011
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :1471,28

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO

EXPERIENCIA No.31 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:031
CONTRATO CELEBRADO POR :2 - SOCIO / ASOCIADO
NOMBRE DEL CONTRATISTA :GIANCARLO SOLANO LOBO
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE SAN MARTIN CESAR
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :26,14

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS

EXPERIENCIA No.32 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:032
CONTRATO CELEBRADO POR :2 - SOCIO / ASOCIADO
NOMBRE DEL CONTRATISTA :GIANCARLO SOLANO LOBO
NOMBRE DEL CONTRATANTE :CONSORCIO CANDELIA Y SAN JOSE
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :1979,04

********** CONTINUA **********

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES

EXPERIENCIA No.33 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:033
CONTRATO CELEBRADO POR :2 - SOCIO / ASOCIADO
NOMBRE DEL CONTRATISTA :GIANCARLO SOLANO LOBO
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE SAN MARTIN
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :19,79

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO

EXPERIENCIA No.34 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:034
CONTRATO CELEBRADO POR :2 - SOCIO / ASOCIADO
NOMBRE DEL CONTRATISTA :GIANCARLO SOLANO LOBO
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE SAN MARTIN
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :20,12

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS

EXPERIENCIA No.35 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:035
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :ESTRUCAD INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE :EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE AGUACHICA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :233,37

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
76 12 15 00 : RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN DE BASURAS
76 12 20 00 : SERVICIOS DE BASURERO
76 12 16 00 : DISPOSICIÓN DE DESECHOS NO PELIGROSOS

EXPERIENCIA No.36 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:036
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :ESTRUCAD INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE :ALCALDIA MUNICIPAL DE CURUMANI
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :72,22

********** CONTINUA **********

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS

EXPERIENCIA No.37 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 037
CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO PAVIMENTOS AGUACHICA
NOMBRE DEL CONTRATANTE :ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUACHICA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :1434,29
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 95%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
72 15 34 00 : SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS
30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

********** CONTINUA **********

80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...

EXPERIENCIA No.38 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:038
CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO PARQUES 2018
NOMBRE DEL CONTRATANTE :ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUACHICA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :1748,49
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 95%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
72 15 34 00 : SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS
30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL

EXPERIENCIA No.39 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:039
CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO CUBIERTAS 2018
NOMBRE DEL CONTRATANTE :ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUACHICA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :2616,20
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 95%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA

********** CONTINUA **********

72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
72 15 34 00 : SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS
30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL

EXPERIENCIA No.40 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:040
CONTRATO CELEBRADO POR :2 - SOCIO / ASOCIADO
NOMBRE DEL CONTRATISTA :GIANCARLO SOLANO LOBO
NOMBRE DEL CONTRATANTE :ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUACHICA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :27,63

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS

EXPERIENCIA No.41 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:041
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

********** CONTINUA **********

NOMBRE DEL CONTRATISTA :ESTRUCAD INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE CURUMANI
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :72,11

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 15 34 00 : SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72 15 41 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE SISTEMAS DE DISTR...
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
90 15 17 00 : PARQUES DE DIVERSIONES
49 24 15 00 : EQUIPO DE PARQUES INFANTILES
70 11 17 00 : PARQUES, JARDINES Y HUERTOS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL

EXPERIENCIA No.42 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:042
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :ESTRUCAD INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE :EMPRESA DE SERV. PUBLICO DE AGUACHICA E.S.P.
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :25,29

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
70 17 15 00 : DESARROLLO
70 17 16 00 : VIGILANCIA
70 17 17 00 : RIEGO
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA

********** CONTINUA **********

72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
72 15 34 00 : SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS
30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS

EXPERIENCIA No.43 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:043
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :ESTRUCAD INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE :EMPRESA DE SERV. PÃBLICOS DE AGUACHICA E.S.P.
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :140,58

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
40 15 15 00 : BOMBAS
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
72 15 34 00 : SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS
30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL

********** CONTINUA **********

EXPERIENCIA No.44 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 044
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :ESTRUCAD INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE RIOVIEJO
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :208,93

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
72 15 34 00 : SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS
30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS
81 11 16 00 : PROGRAMADORES DE COMPUTADOR

EXPERIENCIA No.45 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 045
CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO PLAZA 2018
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE CURUMANI
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :2526,36
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 95%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA

********** CONTINUA **********

72 12 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS AGRÍCOLAS
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE HVAC CALEFACCIÓN Y ENFRI...
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 28 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
72 15 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE ESTACIÓN DE SER...
72 15 34 00 : SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72 15 41 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE SISTEMAS DE DISTR...
30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS
30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS

EXPERIENCIA No.46 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:046
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :ESTRUCAD INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE AGUAHICA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :26,30

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
81 11 16 00 : PROGRAMADORES DE COMPUTADOR
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO

EXPERIENCIA No.47 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:047
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :ESTRUCAD INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE AGUACHICA

********** CONTINUA **********

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :42,26

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 34 00 : SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL

EXPERIENCIA No.48 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 048
CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO VÍAS URBANAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE AGUACHICA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :5078,99
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 98%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
11 11 16 00 : PIEDRA
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 10 24 00 : VARILLAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS

********** CONTINUA **********

72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
72 15 34 00 : SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS
30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 11 16 00 : PROGRAMADORES DE COMPUTADOR
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

EXPERIENCIA No.49 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:049
CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA :UNIÓN TEMPORAL PAVIMENTOS DE AGUACHICA
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE AGUACHICA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :15830
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 35%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...

********** CONTINUA **********

72 15 34 00 : SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS
30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA

EXPERIENCIA No.50 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:050
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :ESTRUCAD INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE AGUACHICA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :220,25

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
70 11 17 00 : PARQUES, JARDINES Y HUERTOS
95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
72 12 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS AGRÍCOLAS
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE HVAC CALEFACCIÓN Y ENFRI...
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 28 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
72 15 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE ESTACIÓN DE SER...
72 15 34 00 : SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72 15 41 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE SISTEMAS DE DISTR...
30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS
30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS

********** CONTINUA **********

EXPERIENCIA No.51 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:051
CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO CAIMANCITO
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE TAMALAMEQUE
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :253,58
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 2%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN

EXPERIENCIA No.52 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:052
CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO ACUEDUCTOS RURALES 2019
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE MORALES
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :1157,12
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 2%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

EXPERIENCIA No.53 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:053
CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSOCIO EL JOBO
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE TAMALAMEQUE
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :206,31
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 2%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS

********** CONTINUA **********

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

EXPERIENCIA No.54 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:054
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :ESTRUCAD INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE AGUACHICA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :1079,31

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
72 15 34 00 : SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS
30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE AGUACHICA.

CERTIFICA:
HISTORIA DE INSCRIPCIONES

QUE EL DÍA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2016 EL PROPONENTE SE INSCRIBIÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 2579 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2016.

QUE EL DÍA 05 DE ABRIL DE 2017 EL PROPONENTE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 2665 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 05 DE ABRIL DE 2017.

QUE EL DÍA 03 DE ABRIL DE 2018 EL PROPONENTE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 2876 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 03 DE ABRIL DE 2018.

********** CONTINUA **********

QUE EL DÍA 09 DE ABRIL DE 2019 EL PROPONENTE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 3094 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 09 DE ABRIL DE 2019.

QUE EL DÍA 30 DE AGOSTO DE 2019 EL PROPONENTE SE ACTUALIZÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 3219 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 30 DE AGOSTO DE 2019.

QUE EL DÍA 30 DE ABRIL DE 2020 EL PROPONENTE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 3313 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 30 DE ABRIL DE 2020.

QUE EL DÍA 13 DE ABRIL DE 2021 EL PROPONENTE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 3561 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 13 DE ABRIL DE 2021.

CERTIFICA:

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO Y DE LA LEY 962 DE 2005, LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE REGISTRO AQUÍ CERTIFICADOS QUEDAN EN FIRME DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUES DE LA FECHA DE INSCRIPCIÓN, SIEMPRE QUE NO SEAN OBJETO DE RECURSOS. EL DÍA SÁBADO NO SE DEBE CONTAR COMO DÍA HÁBIL.

VALOR DEL CERTIFICADO : $53,000

IMPORTANTE: La firma digital del secretario de la **CAMARA DE COMERCIO DE AGUACHICA** contenida en este certificado electrónico se encuentra emitida por una entidad de certificación abierta autorizada y vigilada por la Superintendencia de Industria y Comercio, de conformidad con las exigencias establecidas en la Ley 527 de 1999 para validez jurídica y probatoria de los documentos electrónicos.

La firma digital no es una firma digitalizada o escaneada, por lo tanto, la firma digital que acompaña este documento la podrá verificar a través de su aplicativo visor de documentos pdf.

No obstante, si usted va a imprimir este certificado, lo puede hacer desde su computador, con la certeza de que el mismo fue expedido a través del canal virtual de la cámara de comercio y que la persona o entidad a la que usted le va a entregar el certificado impreso, puede verificar por una sola vez el contenido del mismo, ingresando al enlace **https://siiaguachica.confecamaras.co/cv.php** seleccionando la cámara de comercio e indicando el código de verificación **9WjXwrZcek**

Al realizar la verificación podrá visualizar (y descargar) una imagen exacta del certificado que fue entregado al usuario en el momento que se realizó la transacción.

La firma mecánica que se muestra a continuación es la representación gráfica de la firma del secretario jurídico (o de quien haga sus veces) de la Cámara de Comercio quien avala este certificado. La firma mecánica no reemplaza la firma digital en los documentos electrónicos.



***** FINAL DEL CERTIFICADO *****

********** CONTINUA **********

ESTRUCAD
INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A.S.
R/L GIANCARLO SOLANO LOBO

CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL

CEL: 321 484 1814; 317 581 6608; 310 369 2226
giansolobo@hotmail.com; estrucadingenieria@gmail.com

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.098.602.635

SOLANO LOBO
APELLIDOS

GIANCARLO
NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 07-SEP-1985
AGUACHICA
(CESAR)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.76 ESTATURA | O+ G.S. RH | M SEXO

10-OCT-2003 BUCARAMANGA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADORA NACIONAL
ALMABEATRIZ RENGIFO LOPEZ

P-2700100-59129542-M-1098602635-20041011 02410 04285A 02 162745682



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 91.258.448
BLANCO BECERRA
APELLIDOS
ORLANDO
NOMBRES



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 18-DIC-1968
BUCARAMANGA
(SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.75 ESTATURA
A+ G.S. RH
M SEXO
24-DIC-1986 BUCARAMANGA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADORA NACIONAL

A-1207500-37119168-M-0091258448-20040102 0043803364H 02 125447421

ESTRUCAD
INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A.S.
R/L GIANCARLO SOLANO LOBO

ANTECEDENTES DICIPLINARIOS

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL , INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy jueves 21 de octubre de 2021, a las 17:35:43, el número de identificación de la Persona Jurídica, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	NIT
No. Identificación	9009948922
Código de Verificación	900994892221102117354 3

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

EDUARDO JOSE PINEDA ARRIETA
Contralor Delegado

Digitó y Revisó: WEB

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL , INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy jueves 21 de octubre de 2021, a las 17:34:31, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	CC
No. Identificación	1098602635
Código de Verificación	1098602635211021173431

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

EDUARDO JOSE PINEDA ARRIETA
Contralor Delegado

Digitó y Revisó: WEB

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL , INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy jueves 21 de octubre de 2021, a las 17:33:26, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	CC
No. Identificación	91258448
Código de Verificación	912584482110211733 25

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

EDUARDO JOSE PINEDA ARRIETA
Contralor Delegado

Digitó y Revisó: WEB

PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO No. 180512356

WEB
17:32:06
Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 21 de octubre del 2021

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) ESTRUCAD INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A.S. identificado(a) con NIT número 9009948922:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años anteriores a su expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho momento.Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 174 Ley 734 de 2002).

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html

MANUEL ANTONIO ESPINOSA FIGUEREDO
Jefe División Centro de Atención al Público (CAP) (E)

ATENCIÓN :
ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO No. 180512213

WEB
17:31:14
Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 21 de octubre del 2021

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) GIANCARLO SOLANO LOBO identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 1098602635:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años anteriores a su expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho momento.Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 174 Ley 734 de 2002).

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html

MANUEL ANTONIO ESPINOSA FIGUEREDO
Jefe División Centro de Atención al Público (CAP) (E)

ATENCIÓN :
ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO No. 180511710

WEB
17:28:08
Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 21 de octubre del 2021

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) ORLANDO BLANCO BECERRA identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 91258448:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años anteriores a su expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho momento.Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 174 Ley 734 de 2002).

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html

MANUEL ANTONIO ESPINOSA FIGUEREDO
Jefe División Centro de Atención al Público (CAP) (E)

ATENCIÓN :
ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

POLICÍA NACIONAL
DE COLOMBIA

Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 05:37:43 PM horas del 21/10/2021, el ciudadano identificado con:

Cédula de Ciudadanía Nº **1098602635**

Apellidos y Nombres: **SOLANO LOBO GIANCARLO**

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES

de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda "NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES" aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las **preguntas frecuentes** o acérquese a las instalaciones de la Policía Nacional más cercanas.

Dirección: Calle 18A # 69F-45
Zona Industrial, barrio
Montevideo. Bogotá D.C.
Atención administrativa: lunes a viernes 7:00 am a 1:00 pm y 2:00 pm a 5:00 pm
Línea de atención al ciudadano:
5159700 ext. 30552 (Bogotá)
Resto del país: 018000 910 112
E-mail:
lineadirecta@policia.gov.co

Todos los derechos reservados.

POLICÍA NACIONAL
DE COLOMBIA

Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 05:36:48 PM horas del 21/10/2021, el ciudadano identificado con:
Cédula de Ciudadanía Nº **91258448**
Apellidos y Nombres: **BLANCO BECERRA ORLANDO**

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES
de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda "NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES" aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las **preguntas frecuentes** o acérquese a las instalaciones de la **Policía Nacional** más cercanas.

Dirección: Calle 18A # 69F-45
Zona Industrial, barrio
Montevideo, Bogotá D.C.
Atención administrativa: lunes a viernes 7:00 am a 1:00 pm y 2:00 pm a 5:00 pm
Línea de atención al ciudadano:
5159700 ext. 30552 (Bogotá)
Resto del país: 018000 910 112
E-mail:
lineadirecta@policia.gov.co

Todos los derechos reservados.

Policía Nacional de Colombia

(Default.aspx)

Portal de Servicios al Ciudadano PSC

Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

Consulta Ciudadano

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 21/10/2021 06:39:54 p. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadanía Nº. **1098602635 .**

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Registro interno de validación No. **26626588** . La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando https://www.policia.gov.co, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

Nueva Busqueda | Imprimir

Policía Nacional de Colombia

(Default.aspx)

Portal de Servicios al Ciudadano PSC

Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

Consulta Ciudadano

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 21/10/2021 10:03:25 p. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadanía Nº. **91258448** y Nombre: **ORLANDO BLANCO BECERRA.**

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Registro interno de validación No. **26631167** . La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando https://www.policia.gov.co, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

Nueva Busqueda | Imprimir

ESTRUCAD
INGENIERÍA Y CONSULTORÍA S.A.S.
R/L GIANCARLO SOLANO LOBO

PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES
ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002

Yo, **GIANCARLO SOLANO LOBO**, identificado con 1.098.602.635, en mi condición de Representante Legal de **ESTRUCAD INGENIERÍA Y CONSULTORIA S.AS** identificada con NIT 900.994.892-2 , certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, (Articulo 65 Ley 1819 de 2016), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente proceso de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

En constancia, se firma en BUCARAMANGA, SANTANDER, en el mes de octubre de 2021.

ESTRUCAD INGENIERÍA Y CONSULTORIA S.A.S-NIT. 900994892-2
R/L: GIANCARLO SOLANO LOBO CC.: 1.098.602.635 de Bucaramanga

ESTRUCAD
INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A.S.
R/L GIANCARLO SOLANO LOBO

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES

CEL: 321 484 1814; 317 581 6608; 310 369 2226
giansolobo@hotmail.com; estrucadingenieria@gmail.com

ESTRUCAD
INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A.S.
R/L GIANCARLO SOLANO LOBO

EXPERIENCIA DEL PROPONENTE

CEL: 321 484 1814; 317 581 6608; 310 369 2226
giansolobo@hotmail.com; estrucadingenieria@gmail.com

EXPERIENCIA

"ATENCIÓN DE EMERGENCIA POR URGENCIA MANIFIESTA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS AFECTADAS EN SU INFRAESTRUCTURA POR LA PRECIPITACIÓN DE LA OLA INVERNAL EN EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA - SANTANDER"

ESTRUCAD INGENIERÍA Y CONSULTORÍA S.A.S.

PROPONENTE: ESTRUCAD INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A.S

No.	No CONSECUTIVO RUP ESTRUCAD	ENTIDAD CONTRATANTE	DESCRIPCION DEL OBJETO	VR. FINAL DEL CONTRATO	VR. FINAL DEL CONTRATO EN SMMLV A LA FECHA DE TERMINACION	CELEBRADO POR PROPONENTE PLURAL SI/NO	PORCENTAJE DE PARTICIPACION	FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO
1	39	MUNICIPIO DE AGUACHICA	CONSTRUCCION Y MONTAJE DE CUBIERTA EN ESTRUCTURA METALICA PARA LAS DIFERENTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE AGUACHICA	$ 1,941,695,500.00	2,632.03	SI	95%	28/12/2017	27/03/2018
2	54	MUNICIPIO DE AGUACHICA	CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE DE CUBIERTA EN ESTRUCTURA METALICA PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA JORGE ELIECER GAITAN, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE AGUACHICA – CESAR	$ 893,800,000.00	1,079.32	NO	100%	24/09/2019	17/12/2019
			SUMATORIA CONTRATOS	$ 2,835,495,500.00					

No.	No CONSECUTIVO RUP ESTRUCAD	ENTIDAD CONTRATANTE	DESCRIPCION DEL OBJETO	VR. FINAL DEL CONTRATO	VR. FINAL DEL CONTRATO EN SMMLV A LA FECHA DE TERMINACION	CELEBRADO POR PROPONENTE PLURAL SI/NO	PORCENTAJE DE PARTICIPACION	FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO
1	39	MUNICIPIO DE AGUACHICA	CONSTRUCCION Y MONTAJE DE CUBIERTA EN ESTRUCTURA METALICA PARA LAS DIFERENTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE AGUACHICA	$ 1,941,695,500.00	2,632.03	SI	95%	28/12/2017	27/03/2018

ESTRUCAD INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A.S
R/L GIANCARLO SOLANO LOBO

ESTRUCAD
INGENIERÍA Y CONSULTORIA S.A.S.
R/L GIANCARLO SOLANO LOBO

EXPERIENCIA GENERAL

CEL: 321 484 1814; 317 581 6608; 310 369 2226
giansolobo@hotmail.com; estrucadingenieria@gmail.com

CONSORCIO CUBIERTAS 2018

R/L. GIANCARLO SOLANO LOBO
M.P 54202159360 NTS

ANEXO 11.
FORMATO DE CONFORMACIÓN DE CONSORCIO

Aguachica Cesar, 10 de noviembre del 2017

Señores:
Oficina Jurídica
Municipio de Aguachica
Departamento del Cesar

Referencia: Licitación Pública No. LPMA - 011 del 2017.

OBJETO: **CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE DE CUBIERTA EN ESTRUCTURA METÁLICA PARA LAS DIFERENTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE AGUACHICA**

Los suscritos, **GIANCARLO SOLANO LOBO** identificado con cedula de ciudadania 1.098.602.635 de Bucaramanga – Santander, representante legal de la empresa **ESTRUCAD INGENIERÍA Y CONSULTORIA S.A.S.** con Nit. 900994892-2 y **EDWIN CHAVEZ LOBO** identificado con cedula de ciudadania No. 79689290 de Bogotá DC, debidamente autorizado para actuar en nombre y representación de GIANCARLO SOLANO LOBO, R/L ESTRUCAD INGENEIRIA Y CONSULTORIA S.A.S. y EDWIN CHAVEZ LOBO respectivamente, manifestamos mediante este escrito que hemos convenido constituirnos en consorcio para participar en la Licitación Pública No. LPMA-005 del 2017, cuyo objeto es **CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE DE CUBIERTA EN ESTRUCTURA METÁLICA PARA LAS DIFERENTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE AGUACHICA** y por lo tanto expresamos lo siguiente:

El Consorcio se denomina **CONSORCIO CUBIERTAS 2018.**

El Consorcio está integrado por:

NOMBRE o RAZON SOCIAL	NIT o C.C	% DE PARTICIPACION
ESTRUCAD INGENIERÍA Y CONSULTORIA S.A.S	900994892-2	95%
EDWIN CHAVEZ LOBO	79689290	5%

Nota: El total de la columna de porcentaje de participación, es decir la suma de los porcentajes de participación de los miembros, debe ser igual al 100%.

La responsabilidad de los integrantes del Consorcio es solidaria.

El representante del Consorcio es **GIANCARLO SOLANO LOBO** identificado con cedula de ciudadanía 1.098.602.635 de Bucaramanga – Santander, quien está

CONSORCIO CUBIERTAS 2018

R/L. GIANCARLO SOLANO LOBO
M.P 54202159360 NTS

expresamente facultado para firmar, presentar la propuesta y, en caso de salir favorecidos con la adjudicación, firmar el contrato y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto a la ejecución y liquidación del contrato con amplias y suficientes facultades.

La duración del Consorcio será igual al lapso comprendido entre el cierre del concurso de méritos y la liquidación del contrato y un año más.

Declaro bajo la gravedad de juramento, que se entiende prestado con la firma de del presente escrito, que este documento de conformación de asociación no tiene adiciones ni modificaciones.

La sede del Consorcio es:

DIRECCION	Carrera 11 No. 2-82
DIRECCION ELECTRONICA	giansolobo@hotmail.com
NUMERO TELEFONICO	321 484 1814
CIUDAD	AGUACHICA CESAR

En consecuencia, se firma en Aguachica - Cesar a los catorce (14) días del mes de Noviembre de 2017.

R/L GIANCARLO SOLANO LOBO
ESTRUCAD INGENIERÍA Y CONSULTORIA S.A.S
Nit. 900994892-2

EDWIN CHAVEZ LOBO
C.C 79689290 de Bogotá DC

R/L GIANCARLO SOLANO LOBO
C.C 1.098.602.635 de Bucaramanga Santander
CONSORCIO CUBIERTAS 2018

REPUBLICA DE COLOMBIA

Municipio de Aguachica
2016-2019

TODOS POR UN NUEVO PAÍS
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

ACTA DE LIQUIDACION
CONTRATO DE OBRA PUBLICA N°134 DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2017

CONTRATO :	134-2017
TIPO DE CONTRATO:	OBRA
OBJETO:	CONSTRUCCION Y MONTAJE DE CUBIERTA EN ESTRUCTURA METALICA PARA LAS DIFERENTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE AGUACHICA
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE AGUACHICA.
CONTRATISTA DE OBRA:	CONSORCIO CUBIERTAS 2018
REPRESENTANTE LEGAL:	ING. GIANCARLO SOLANO LOBO
INTERVENTOR:	ING. CARLOS HUMBERTO HERRERA PEINADO
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	MIL NOVECIENTOS VEINTITRÉS MILLONES DE PESOS M/CTE ($1.923.000.000,00) incluido todos los costos directos e indirectos que se generen
VALOR ADICIONAL EN ACTA MODIFICATORIA N°001:	CIENTO VEINTE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA MIL PESOS M/CTE ($120.890.000,00) incluido todos los costos directos e indirectos que se generen
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	DOS MIL CUARENTA Y TRES OCHOCIENTOS NOVENTA MIL PESOS M/CTE ($2.043.890.000,00) incluido todos los costos directos e indirectos que se generen
PLAZO EJECUCION	CUATRO (04) MESES
FECHA ACTA DE INICIO	28 DE DICIEMBRE DE 2017
FECHA ACTA MODIFICATORIA N°001:	12 DE FEBRERO DE 2018
FECHA ACTA PARCIAL N°001 :	02 DE MARZO DE 2018
FECHA DE TERMINACION	27 DE MARZO DE 2018

GARANTÍAS:
ASEGURADORA: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS

NUMERO	AMPARO	VIGENCIA DESDE - HASTA	VR. ASEGURADO
20-10-2016-1317-P-05-PPSUS2R000000045	CUMPLIMIENTO	28/12/2017 - 28/08/2018	$ 408.778.000,00
20-10-2016-1317-P-05-PPSUS2R000000045	PAGO DE SALARIOS	28/12/2017 - 28/04/2021	$ 204.389.000,00
20-10-2016-1317-P-05-PPSUS2R000000045	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	28/12/2017 - 28/12/2022	$ 204.389.000,00
20-10-2016-1317-P-05-PPSUS2R000000046	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	28/12/2017 - 28/04/2018	$ 295.086.800,00

REPUBLICA DE COLOMBIA

Municipio de Aguachica
2016-2019

TODOS POR UN NUEVO PAÍS
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

Los suscritos **HENRY ALÍ MONTES MOTEALEGRE** en calidad de alcalde delegado y el Ing. **GIANCARLO SOLANO LOBO**, actuando como representante legal del **CONSORCIO CUBIERTAS 2018** en calidad de contratista de la obra, se reunieron para suscribir la presente acta de liquidación del Contrato Obra Pública N°134-17, según propuesta presentada al municipio de Aguachica - Cesar, dejando las siguientes constancias:

1. Que existe certificación expedida por el supervisor del contrato sobre el cumplimiento del objeto contratado a entera satisfacción.

2. Que la siguiente es la relación de los saldos del contrato, de acuerdo con el valor del contrato.

Valor inicial del contrato:	$ 1.923.000.000,00
Valor adición:	$ 120.890.000,00
Valor total del contrato:	$ 2.043.890.000,00
Valor anticipo pagado al contratista:	$ 0,00
Valor pagado acta parcial N°001	$ 1.608.708.452,00
Amortización al anticipo	$ 0,00
Saldo a favor del contratista:	$ $435.181.548,00
Saldo a favor de la alcaldía:	$ 0,00

3. Que de conformidad con lo señalado por el artículo 50 de la ley 789 del 2003, en consideración al cumplimiento por parte del contratista de sus obligaciones con los aportes al sistema de seguridad social, se deja constancia que el contratista ha cumplido con esta obligación con el pago según planillas número 733079, 7332179, 7332105 del mes de marzo de 2018.

4. Que el pago del saldo a favor del contratista se encuentra en tramite

5. Que el contratista se declara a paz y salvo con el Municipio de Aguachica – Cesar por concepto del presente contrato.

En constancia se firma en Aguachica – Cesar a

HENRY ALÍ MONTES MOTEALEGRE
Alcalde Municipio de Aguachica.

ING. GIANCARLO SOLANO LOBO
R/L CONSORCIO CUBIERTAS 2018
Contratista de obra.

ESTRUCAD
INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A.S.
R/L GIANCARLO SOLANO LOBO

EXPERIENCIA ESPECÍFICA

CEL: 321 484 1814; 317 581 6608; 310 369 2226
giansolobo@hotmail.com; estrucadingenieria@gmail.com

ACTA DE LIQUIDACIÓN
CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 149 DEL 13 DE AGOSTO DE 2019

CONTRATO :	149-2019
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE AGUACHICA.
CONTRATISTA:	ESTRUCAD INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A.S
NIT:	900.994.892-2
REPRESENTANTE LEGAL:	ING. GIANCARLO SOLANO LOBO
C.C. No.:	1.098.602.635
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERVENTORIA CABLE 2019
NIT:	901.318.626-5
REPRESENTANTE LEGAL:	ING. CARLOS ALBERTO MAURELLO BACCA
C.C. No.:	1.098.668.782
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE DE CUBIERTA EN ESTRUCTURA METALICA PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA JORGE ELIECER GAITAN, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE AGUACHICA – CESAR
VALOR:	OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS MCTE ($893.800.000,00), incluido todos los costos directos e indirectos que se generen
PLAZO EJECUCIÓN INICIAL	CUATRO (04) MESES
PLAZO ACTUALIZADO	DOS (02) MESES Y VEINTITRES (23) DIAS.
SUPERVISIÓN	GERENCIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS
VALOR PAGADO DEL ACTA PARCIAL N°001:	SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL DIECISIETE PESOS M/CTE ($748.784.017,00)
FECHA ACTA PARCIAL N°001 :	20 DE NOVIEMBRE DE 2019
VALOR PAGADO DEL ACTA DE RECIBO FINAL:	CIENTO CUARENTA Y CINCO MILLONES QUINCE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS M/CTE ($145.015.983,00)
FECHA ACTA DE RECIBO FINAL:	17 DE DICIEMBRE DE 2019
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN ACOMULADO:	CIEN (100%)

Los suscritos **HENRY ALÍ MONTES MOTEALEGRE** en calidad de alcalde delegado, y la ingeniera **GIANCARLO SOLANO LOBO**, en calidad de representante legal de la empresa **ESTRUCAD INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A.S.** en calidad de contratista de obra, con

el propósito de suscribir la presente acta y proceder a liquidar el **CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N°149 DEL 13 DE AGOSTO DE 2019**, cuyos aspectos fundamentales se detallan a continuación:

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO.

El Municipio de Aguachica a través de la Gerencia de Planeación y Obras, entidad encargada de la elaboración de los diseños, estudios, construcción e interventoría de los proyectos de infraestructura que se adelanten en el municipio de Aguachica, contemplados dentro del Plan de Desarrollo Municipal 2016-2019. Tiene como obra pública a desarrollar la **"CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE DE CUBIERTA EN ESTRUCTURA METALICA PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA JORGE ELIECER GAITAN, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE AGUACHICA – CESAR"**. El municipio de Aguachica, en cumplimiento de la constitución, en Particular los establecidos en el artículo 2 de la Carta Política y Legales, tiene como meta, lograr el desarrollo y bienestar de su gente y de la sociedad en general.

Así las cosas, el municipio de Aguachica contempló mejorar la infraestructura de las instituciones educativas del municipio como mecanismo para generar oportunidades de desarrollo para los habitantes del municipio de Aguachica, contemplando dentro del plan de desarrollo el proyecto denominado **"CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE DE CUBIERTA EN ESTRUCTURA METALICA PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA JORGE ELIECER GAITAN, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE AGUACHICA – CESAR"** se constató que se encuentra inscrito en el Banco de Programas y Proyectos de inversión municipal.

Dicho proyecto se encuentra enmarcado dentro del Plan de Desarrollo Municipal 2016-2019, con el objeto "Brindar mecanismos y herramientas para la cobertura, continuidad, permanencia y calidad dela educación, para que no existan barreras que limiten el acceso a los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y demás población al sistema educativo".

DESARROLLO DEL CONTRATO:

El Contrato de Obras No. COPO-149-2019, legalizado entre las partes el día 13 de agosto del 2019, El denominado proyecto "CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE DE CUBIERTA EN ESTRUCTURA METALICA PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA JORGE ELIECER GAITAN, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE AGUACHICA – CESAR" a la fecha del presente la supervisión de obra en cabeza del gerente de planeación municipal da por terminado el proyecto en mención, proyecto dentro del cual se llevaron a cabo todos los ítems dispuestos dentro del presupuesto concertado por las partes, tanto las actividades previstas inicialmente y aquellas que surgieron por la construcción del proyecto, las cuales quedaron plasmadas en el Acta Modificatoria realizada al proyecto, en la cual se presentaron la ejecución de menores y mayores cantidades de obra, y la necesidad de incluir un ítem no previsto, la cual no afecto el valor, ni la adición de recursos al proyecto, dicha Acta Modificatoria fue concertada el día 08 de octubre de 2019. Dentro de este proyecto se ejecutaron a cabalidad todas las actividades contractuales, en cumplimiento de las especificaciones técnicas, y bajo la supervisión continua de la interventoría CONSORCIO INTERVENTORIA CABLE 2019, dentro de las actividades que permitieron darle cumplimiento al objeto del contrato se encuentran, LA LOCALIZACION Y EL REPLANTEO, MOVIMIENTOS DE TIERRA, CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTA, CONSTRUCCION DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES

PARA LA CIMENTACIÓN DE LA CUBIERTA, CONSTRUCCION DE CANCHA, DEMARCACION Y PINTURA. OBRAS DE DRENAJE, ASEO Y LIMPIEZA, y demás actividades que se efectuaron para cumplimiento del contrato, dichas actividades se encuentran detalladas en la memoria de cantidades donde se evidencia sus dimensiones geométricas, en ese orden de ideas, se deja plasmado que el contratista acato a totalidad todas las consideraciones, clausulas, y parágrafos establecidos dentro del Contrato de Obra N°149 del 13 de agosto de 2019, culminando las obras dentro del tiempo establecido y con la exigencia de cada uno de los elementos constructivos utilizados en la obra, cabe resaltar que el contratista acato todas las indicaciones y sugerencia echas por la gerencia de planeación y obras del municipio, subsanado cada una de las inquietudes planteadas por esta gerencia, la cual llevo a buen término la construcción de la obra denominada **"CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE DE CUBIERTA EN ESTRUCTURA METALICA PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA JORGE ELIECER GAITAN, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE AGUACHICA – CESAR"**, permitiéndole al contratista una ejecución del proyecto del 100% en todas sus actividades, el valor de la ejecución de la obra dentro de este informe es de **OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS MCTE ($893.800.000,00)**, realizando la revisión de las cantidades ejecutadas de la obra se ve el cumplimiento de cada una de estas de acuerdo a la aprobado en el Acta de Recibo Final, y se da por terminada la obra mencionada anteriormente con todos sus actividades y costo establecidos en el **CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N°149 DEL 13 DE AGOSTO DE 2019.**

La revisión de proyecto estuvo a cargo de la gerencia de planeación y obras del municipio de Aguachica como supervisor de las obras por parte del municipio de Aguachica y de la interventoria externa a cargo del CONSORCIO INTERVENTORIA CABLE 2019.

PAZ Y SALVO:

Con base en el anterior informe, las partes contratantes se declararán a paz y salvo de todas y cada una de las obligaciones contraidas con ocasión del **CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N°149 DEL 13 DE AGOSTO DE 2019**.

SANCIONES:

Durante la ejecución del contrato arriba descrito, no se impusieron sanciones a cargo de ninguna de las partes. Las obras se ejecutaron dentro del plazo contractual, no obstante, la ejecución de esta se desarrolló con normalidad absoluta y se cumplieron en su totalidad de manera satisfactoria con el objeto del contrato.

GARANTÍAS

El contratista, en cumplimiento de las cláusulas del contrato, constituyó las siguientes pólizas expedidas por la compañía aseguradora COLPATRIA SEGUROS Póliza No 100034, para garantizar los pagos, el Cumplimiento del Contrato, Salarios y Prestaciones y Estabilidad de la Obra, Póliza No. 8002001024, para garantizar la Responsabilidad Civil Extracontractual del **CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N°149 DEL 13 DE AGOSTO DE 2019.**

Aseguradora: COLPATRIA SEGUROS

CONTROL DE POLIZAS			COMPAÑÍA :	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VR. ASEGURADO		POLIZA No.:	VIGENCIA	
$ 893,800,000.00				DESDE	HASTA
CALIDAD Y CONRRECTO FUNC BIENES Y EQUIPOS SUMINISTRADOS	$	89,380,000	100034	24/09/2019	24/05/2020
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE OBRA	$	89,380,000	100034	17/12/2019	17/12/2024
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	$	89,380,000	100034	24/09/2019	24/01/2023
CUMPLIMIENTO	$	178,760,000	100034	24/09/2019	24/05/2020
RESPONSABILIDAD CIVIL	$	165,623,200	8002001024	24/09/2019	24/01/2020

RESOLUCION DE APROBACION GARANTÍAS FINALES
Los anexos No. 1 a la garantía única del **CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N°149 DEL 13 DE AGOSTO DE 2019**, fueron aprobados mediante la Resolución No 446 del 19 de diciembre del 2019.

TERMINACIÓN DE LAS ACTIVIDADES:
Se deja constancia que el contratista realizo a satisfacción, las actividades descritas en el objeto del **CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N°149 DEL 13 DE AGOSTO DE 2019,** durante el periodo comprendido entre el 24 de septiembre al 17 de diciembre de 2019.

1. Que de conformidad con lo señalado por el artículo 50 de la ley 789 del 2003, en consideración al cumplimiento por parte del contratista de sus obligaciones con los sistemas de seguridad y parafiscales a través de las planillas de pago **N°4305054931** para el mes de septiembre, planilla de pago **N°2324562689** para el mes de octubre, para el mes de noviembre la planilla de pago **N°2324773604** y para el pago correspondiente para el mes de diciembre la planilla de pago **N°2324852164** por lo cual se deja constancia que el contratista ha cumplido con esta obligación.

2. Que el Municipio de Aguachica – Cesar canceló al contratista los correspondientes pagos a través del Anticipo y el Acta de Recibo Final.

3. Que el contratista se declara a paz y salvo con el Municipio de Aguachica – Cesar por concepto del presente contrato.

4. Que la siguiente es la relación de los saldos del contrato, de acuerdo con el valor del contrato.

VALOR INICIAL DEL CONTRATO DE OBRA	$893,800,000,00
VALOR ADICIONAL TOTAL CONTRATO DE OBRA	$0.00
VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO DE OBRA	$893,800,000,00
VALOR PAGADO EN EL ANTICIPO (0% PO. OFICIAL)	$0.00
VALOR EJECUTADO EN EL ACTA PARCIAL N°001	$748,784,017.00
SALDO PAGADO AL CONTRATISTA EN EL ACTA DE RECIBO FINAL	$145.015.983,00
SALDO ACOMULADO PAGADO AL CONTRATISTA	$893,800,000,00
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	$0.00
SALDO POR CANCELAR AL CONTRATISTA	$0.00

5. Que se plasma seguidamente el resumen de los actos administrativos del Contrato se muestra a continuación

FECHA ACTA DE INICIO	24 DE SEPTIEMBRE DE 2019
FECHA ACTA MODIFICATORIA	8 DE OCTUBRE DE 2019
FECHA ACTA DE RECIBO FINAL	17 DE DICIEMBRE DE 2019
PLAZO INICIAL	CUATRO (04) MESES
PLAZO FINAL	DOS (02) MESES Y VEINTITRES (23) DIAS

SALVEDADES:

Teniendo en cuenta las afirmaciones y constancias contenidas en la presente acta, las partes contratantes aceptan la liquidación que esta contiene, y previo el cumplimiento de las obligaciones pendientes, se liberen mutuamente de cualquier obligación que pueda derivarse del **CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N°149 DEL 13 DE AGOSTO DE 2019.**

En constancia de lo anterior se firma en Aguachica, Cesar a los diecinueve (19) días del mes de diciembre de 2019.

HENRY ALI MONTES MONTEALEGRE
Alcalde municipal

ESTRUCAD INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A.S.
R/L GIANCARLO SOLANO LOBO
Contratista de obra

81

EL GERENTE DE PLANEACIÓN Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE AGUACHICA DEPARTAMENTO DEL CESAR

CERTIFICA:

Que la empresa **ESTRUCAD INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A.S.** con Nit. 900.994.892-2 representado legalmente por el ingeniero **GIANCARLO SOLANO LOBO** identificado con cedula de ciudadanía No. 1.098.602.635 de Bucaramanga Santander, ejecutó el **CONTRATO DE OBRA N°149-2019** cuyo objeto fue: "CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE DE CUBIERTA EN ESTRUCTURA METALICA PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JORGE ELIECER GAITAN, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE AGUACHICA - CESAR".

CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE AGUACHICA
CONTRATISTA:	ESTRUCAD INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A.S.
Valor del contrato:	$ 893.800.000,00
Plazo:	DOS (02) MESES Y VEINTISEIS (26) DIAS.
Fecha de inicio:	24 DE SEPTIEMBRE DE 2019
Fecha de terminación:	19 DE DICIEMBRE DE 2019

Que dentro de las obligaciones y funciones del contratista desempeño las funciones durante la ejecución del contrato como **DIRECTOR DE OBRA.**

Para constancia se firma en el municipio, de Aguachica a los treinta (30) días del mes de diciembre de 2019.

HUMBERTO DE LA HOZ ALVAREZ
GERENTE DE PLANEACION Y OBRAS

ACTA DE RECIBO FINAL DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA N°149 DEL 13 DE AGOSTO DE 2019

CONTRATO DE OBRA PUBLICA	No. 149-19	CONTRATISTA: ESTRUCAD INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A.S.	VR. INICIAL DEL CONTRATO $ 893.900.000
PLAZO INICIAL	CUATRO (04) MESES	OBJETO: CONSTRUCCION Y MONTAJE DE CUBIERTA EN ESTRUCTURA METALICA PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA JORGE ELIECER GAITAN, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE AGUACHICA - CESAR	VR. DEL CONTRATO ACTA MODIFICATORIA N°001 DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES $ 851.900.000
PLAZO ADICIONAL	N/A		VR. ACTA PARCIAL N°001 $ 749.184.611
FECHA DE INICIO	24 DE SEPTIEMBRE DE 2019		VR. PRESENTE ACTA DE RECIBO FINAL
FECHA ACTA MODIFICATORIA N°001	8 DE OCTUBRE DE 2019		
FECHA ACTA PARCIAL N°001	30 DE NOVIEMBRE DE 2019		
FECHA PRESENTE ACTA DE RECIBO FINAL	5 DE DICIEMBRE DE 2019		

CONTROL DE POLIZAS		COMPAÑIA	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS VIGENCIA	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO $ 893,700,000.00	VR. ASEGURADO	POLIZA No.	DESDE	HASTA
CALIDAD Y CUMPLIMIENTO BUENO BIENES Y EQUIPOS	$ 89.180.000	100034	24/09/2019	24/01/2025
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE OBRA	$ 89.180.000	100034	24/09/2019	24/01/2025
CUMPLIMIENTO	$ 178.360.000	100034	24/09/2019	24/01/2020
RESPONSABILIDAD CIVIL	$ 165.423.000	8062501024	24/09/2019	24/01/2020

En el Municipio de Aguachica, Cesar, a los diecisiete (17) días del mes de diciembre del año dos mil diecinueve (2019), se reunieron en las oficinas de la GERENCIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PUBLICAS, el Ing. HUMBERTO DE LA HOZ ALVAREZ, como Gerente de Planeación y obras del municipio, GRANCARLO SOLANO LOBO actuando en nombre de ESTRUCAD INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A.S. Contratista de OBRA, y el Ing. CARLOS ALBERTO MAURELLO BACCA , en representación del CONSORCIO INTERVENTORIA CUBIERTA CABLE 2019 como Contratista de INTERVENTORIA, con el objeto de suscribir la presente ACTA DE RECIBO FINAL DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA N°149 DEL 13 DE AGOSTO DE 2019

CONDICIONES ACTA MODIFICATORIA N°001 DEL 08 DE OCTUBRE DE 2019						ESTADO DEL CONTRATO				CANTIDADES POR EJECUTAR	
						VALORES ACTA PARCIAL N°001		VR. PRESENTA ACTA DE RECIBO FINAL			
Ítem	DESCRIPCION	UND	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR TOTAL
1	PRELIMINARES										
1.01	Localización, trazado y replanteo del proyecto. Se utilizara equipo de topografia, personal experto. Incluye estacas con cal y pintura, linea de plomada	m2	937.08	$ 3.690.00	$ 3.459.699	937.08	$ 3.459.699	0.00	$ -	0.00	$ -
1.02	Amoblamiento provisional en lamina de zinc (1.20m de altura incluye madera de soporte de postes de 4"x2" cada 2.5m y tablones de 2"x2" hincados a 40cm/cm.	m2	232.00	$ 24.897.00	$ 5.748.756	232.00	$ 5.748.756	0.00	$ -	0.00	$ -
1.03	Demolición de pisos existentes (incluye plantilla)	m2	4.01	$ 15.907.00	$ 66.231	4.01	$ 66.231	0.00	$ -	0.00	$ -
2	MOVIMIENTOS DE TIERRA										
2.01	Excavación manual en material conglomerado con profundidad de 0.01 a 2.00m, medido en sitio	m3	91.52	$ 35.317.00	$ 3.204.636	91.52	$ 3.204.636	0.00	$ -	0.00	$ -
2.02	Relleno compactado manual con material seleccionado de las excavaciones, afirmado, espesores de capa de 15cm	m3	23.45	$ 23.000.00	$ 544.068	23.65	$ 544.068	0.00	$ -	0.00	$ -
2.03	Cargue, transporte y retiro del material sobrante de movimiento de las excavaciones, hasta el botadero indicado de 10km/h, medido en sitio	m3	91.61	$ 25.675.00	$ 2.352.574	91.61	$ 2.352.574	0.00	$ -	0.00	$ -
3	CIMENTACION, ESTRUCTURAS DE CONCRETO Y ACEROS DE REFUERZO										
3.01	Concreto para solados e=0.05m, fc=1.500 psi	m3	2.34	$ 544.915.00	$ 1.274.956	2.34	$ 1.274.956	0.00	$ -	0.00	$ -
3.02	Concreto ciclopeo para rellenos de vigas de cimentacion en concreto reforzado	m3	17.02	$ 588.717.00	$ 9.681.468	17.02	$ 9.681.468	0.00	$ -	0.00	$ -
3.03	Viga de cimentacion en concreto f'c=3.500psi, incluye encofrado, vibrado y curado, según diseño	m3	23.49	$ 727.460.00	$ 16.918.235	23.49	$ 16.918.235	0.00	$ -	0.00	$ -
3.04	Tabletas aisladas para cimentacion en concreto f'c=3.500psi	m3	9.23	$ 657.436.00	$ 6.069.689	9.23	$ 6.069.689	0.00	$ -	0.00	$ -
3.05	Pedestales para cimentación aislada en f'c=3.500psi, incluye vibrado	m3	7.58	$ 836.155.00	$ 6.337.781	7.58	$ 6.337.781	0.00	$ -	0.00	$ -
3.06	Columnas circulares en concreto reforzado a la vista f'c=3.500psi incluye	m3	18.10	$ 965.131.00	$ 17.467.868	18.10	$ 17.467.868	0.00	$ -	0.00	$ -
3.07	Acero de refuerzo 1/2" 60 fy=420 mpa para estructuras en concreto	kg	7.174.24	$ 9.348.00	$ 67.067.235	7.174.24	$ 67.067.235	0.00	$ -	0.00	$ -
3.08	Construccion y montaje de flejes elaborados en barra de 9.5 mm de diametro según planos	kg	752.00	$ 13.273.00	$ 9.981.296	752.00	$ 9.981.296	0.00	$ -	0.00	$ -
3.09	Construccion y montaje de viguetas prepuestas elaboradas en viga de celosia estructural tipo cubierta de 3 - 4 - 5 pulgadas respectivamente según diseño	kg	6455.00	$ 13.273.00	$ 85.611.715	6455.00	$ 85.611.715	0.00	$ -	0.00	$ -
3.10	Construccion y montaje de correas tubulares elaboradas en lamina calibre 14 para cubierta tipo colonial de 2 - 3 pulgadas respectivamente según diseño	kg	3206.00	$ 13.273.00	$ 43.615.679	3206.00	$ 43.615.679	0.00	$ -	0.00	$ -
3.11	Construccion y montaje de correas tubulares en perfil PHR de 200 x 80 x 2.5 mm de espesor incluye tensores de varilla elaborados en barra calibrada de 3/8	kg	5400.00	$ 13.273.00	$ 70.845.420	5400.00	$ 70.845.420	0.00	$ -	0.00	$ -
3.12	Construccion y montaje de cubierta tipo standing seam calibre 26 de 9.5 pulgadas de 50 mm de bandeja, incluye remates, clips de fijacion y accesorios	m2	997.40	$ 91.642.00	$ 91.412.561	425.75	$ 38.967.155	571.65	$ 52.365.406	0.00	$ -
3.13	Canal en lamina galvanizada cal 20 desarrollo 1.000 - 1.150 mm incluye soporte con anclajes, pintura wash primer anticorrosivo y pintura vinilo para intemperie	m	68.40	$ 94.598.00	$ 6.469.603	34.20	$ 3.231.802	34.20	$ 3.231.802	0.00	$ -
3.14	Suministro e instalacion de tuberia PVC en platinas en columnas circulares de 90cm de diametro y espesor 6mm	und	6.00	$ 129.709.00	$ 778.254	6.00	$ 778.254	0.00	$ -	0.00	$ -
4	CANCHA MULTIFUNCIONAL										
4.01	Construccion de la cancha multifuncional incluye mano de obra, equipos y herramientas necesarios	m2	866.68	$ 2.541.00	$ 2.168.067	866.68	$ 2.168.067	0.00	$ -	0.00	$ -
4.02	Nivelacion de terreno incluye corte manual	m3	86.69	$ 37.963.00	$ 3.277.064	86.69	$ 3.277.064	0.00	$ -	0.00	$ -
4.03	Rellenos compactados a maquina con material seleccionado	m3	410.96	$ 29.231.00	$ 9.654.847	410.96	$ 9.654.847	0.00	$ -	0.00	$ -
4.04	Concreto para cancha multifuncional - e=0.10m - f'c=3.5Mpa acelerado a 7 dias	m2	866.68	$ 88.751.00	$ 76.942.963	866.68	$ 76.942.963	0.00	$ -	0.00	$ -
4.05	Linea de demarcacion sello de bituminoso mastisamico de alto desempeño y cordon de espuma para sello de junta de 10mm incluye corte	m	612.00	$ 18.531.00	$ 11.218.572	612.00	$ 11.218.572	0.00	$ -	0.00	$ -
4.06	Suministro, colocación e instalación de porteria metalica para mini futbol en tubo de 4" en superficie en concreto incluye la demarcación de las líneas	m2	400.00	$ 52.709.00	$ 19.049.560	0.00	$ -	490.00	$ 13.680.160	0.00	$ -
4.07	Suministro y aplicación de pintura para demarcar para canchas multiples dureno 0.80m	m	96.00	$ 73.760.00	$ 2.613.760	76.00	$ 1.119.360	18.00	$ 1.119.360	0.00	$ -

82

79

ACTA DE RECIBO FINAL DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA N°149 DEL 13 DE AGOSTO DE 2019

Simate

República de Colombia
Departamento del Cesar
Municipio de Aguachica
Secretaría de Planeación y Obras Públicas

ESTRUCAD INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A.S

CONTRATO DE OBRA PUBLICA	No. 148-19
PLAZO INICIAL	CUATRO (04) MESES
PLAZO ADICIONAL	NA
FECHA DE INICIO	24 DE SEPTIEMBRE DE 2019
FECHA ACTA MODIFICATORIA N°001	30 DE OCTUBRE DE 2019
FECHA ACTA PARCIAL N°001	20 DE NOVIEMBRE DE 2019
FECHA PRESENTE ACTA DE RECIBO FINAL	17 DE DICIEMBRE DE 2019

CONTRATISTA:

ESTRUCAD INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A.S.

OBJETO:

CONSTRUCCION Y MONTAJE DE CUBIERTA EN ESTRUCTURA METALICA PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA JORGE ELIECER GAITAN, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE AGUACHICA - CESAR

VR. INICIAL DEL CONTRATO	$ 858.800.000
VR. DEL CONTRATO ACTA MODIFICATORIA N°001 DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES	$ 831.960.000
VR. ACTA PARCIAL N°001	$ 706.766.317
VR. PRESENTE ACTA DE RECIBO FINAL	

CONTROL DE POLIZAS

VALOR INICIAL DEL CONTRATO $ 858,799,999.99

COMPAÑIA : COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS

		VR. ASEGURADO	POLIZA No :	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA
CALIDAD Y CORRECTO FUNC BIENES Y EQUIPOS	$	89.880.000	1000161	24/09/2019	24/01/2025
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE OBRA	$	85.880.000	1000161	24/09/2019	24/01/2025
CUMPLIMIENTO	$	171.760.000	1000161	24/09/2019	24/01/2020
RESPONSABILIDAD CIVIL	$	1.514.673.250	8000907024	24/09/2019	24/01/2020

En el Municipio de Aguachica, Cesar, a los diecisiete (17) días del mes de diciembre del año dos mil diecinueve (2019), se reunieron en las oficinas de la GERENCIA DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS, el Ing. HUMBERTO DE LA HOZ ALVAREZ, como Gerente de Planeación y obras del municipio, GIANCARLO SOLANO LOBO actuando en nombre de ESTRUCAD INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A.S. Contratista de OBRA, y el Ing. CARLOS ALBERTO MAURELLO BACCA , en representacion del CONSORCIO INTERVENTORIA CUBIERTA CABLE 2019 como Contratista de INTERVENTORIA, con el objeto de suscribir la presente ACTA DE RECIBO FINAL DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA N°149 DEL 13 DE AGOSTO DE 2019

	CONDICIONES ACTA MODIFICATORIA N°001 DEL 30 DE OCTUBRE DE 2019					ESTADO DEL CONTRATO					
						VALORES ACTA PARCIAL N°001		VR. PRESENTA ACTA DE RECIBO FINAL		CANTIDADES POR EJECUTAR	
ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR TOTAL
4.08	Juego completo de la estructura de cubierta incluyendo todos para la correcta fabricación, montaje para la correcta de estabilidad estructura correcta de tensores, pretensados, así configurados y instalado en el sitio.	Und	1.00	$ 5.902.419,00	$ 5.902.419	1.00	$ 5.902.419	1.40	$ 8.265.168	0.00	$ -
4.09	Tirante de 40 Agua Bomba de 6" metálico, incluye Codo de 90°1/4" x 6" de Dia. (en contacto pegado con el codo), soldadura electrica con electrodo recomendado para este diámetro, y material todo lo necesario para su correcta instalacion	Und	3.00	$ 77.808,00	$ 233.424	4.00	$ 311.232	1.20	$ 93.370	0.00	$ -
4.10	Suministro e instalacion de tirante de agua Bomba en Tubería galvanizada de 4" incluye accesorios	m	54.00	$ 104.681,00	$ 5.652.174	54.00	$ 5.652.174	0.00	$ -	0.00	$ -
4.11	Suministro e instalacion de canaleta de 1000 pvc para canal de agua Bomba de ancho promedio 50 cm y altura promedio 40cm incluye media caña manufacturada industrial de 25mm de pendiente con distancia entre ejes de las barras de 1.80cm color amarillo incluye punto de soldadura con malla electrosoldada	m	65.40	$ 329.961,00	$ 21.577.324	65.40	$ 21.577.324	0.00	$ -	0.00	$ -
4.12	Caja de inspección de 1.5x1.5x1.5 m, en concreto de f'c=2.500psi, incluye excavación y tapa tapa, tornillos y todo lo necesario para su correcto funcionamiento	Und	1.00	$ 766.581,00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
4.13	Tubería pvc 4" para drenar agua Bomba lateral, incluye excavación y relleno, accesorios, empalme, fabricación y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento.	m	55.00	$ 89.804,00	$ 4.939.220	55.00	$ 4.939.220	0.00	$ -	0.00	$ -
4.14	Suministro e instalacion de tubería pvc para drenajes	Und	0.00	$ 91.604,00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
5	**INSTALACIONES ELECTRICAS E ILUMINACIÓN**										
5.01	Conexión con trabajador bifásico 2 hilos a subestación existente	Und	1.00	$ 476.266,00	$ 476.266	1.00	$ 476.266	0.00	$ -	0.00	$ -
5.02	Suministro e instalacion de alimentador desde tablero de contadores hasta gabinete en dos bancos en baja tensión. Alimentador bifásico con neutro en cable de cobre aislado 2#6 awg thw+thhn(at) + 1#6 awg thw+thhn(n), en tubería conduit pvc rígido de 1 1/2".	m	154.00	$ 47.444,00	$ 7.305.176	154.00	$ 7.305.176	0.00	$ -	0.00	$ -
5.03	Suministro e instalacion de gabinete de distribución para baja tensión, 6/24 bornes con 6 fases y 6 neutros, con puerta y cerradura, color negro, para intemperie con barraje para 100amperios, incluye 6 totalizadores de 20Amperios y material para montaje.	Und	1.00	$ 4.664.599,00	$ 4.664.599	1.00	$ 4.664.599	0.00	$ -	0.00	$ -
5.04	Suministro e instalacion de alimentador para tablero automatico de iluminacion alimentación bifásica con tres hilos en cable de cobre aislado 2#10 awg thw+thhn(fase) + 1#10 awg thw+thhn(n) + 1#10 awg thw+thhn(t), en tubería conduit pvc 1/2" (3/4 de 3").	m	154.00	$ 48.780,00	$ 4.665.920	22.00	$ 929.284	91.20	$ 3.718.136	0.00	$ -
5.05	Suministro e instalacion de tablero automatizado para control de iluminacion	Und	1.00	$ 748.574,00	$ 748.574	1.00	$ 748.574	0.00	$ -	0.00	$ -
5.06	Suministro e instalacion de lamparas para alumbrado tipo high bay 200w suspendido en campo con proceso de instalación de metal brillante y estructura terminada tipo high bay 150w de ep018 marca sylvania incluye bombillo	Und	13.00	$ 1.698.101,00	$ 22.075.528	5.00	$ 8.490.505	14.40	$ 18.360.727	0.00	$ -
5.07	Puntos de iluminación con tubería pvc, incluye de bueno de 0.45*0.45 anclado con pernos de concreto 0.2:1 tapa en concreto 1:2:4 con marco en platina de hierro de 2"x5/16" y codo de hasta con radio de 0.20 incluye la excavación	Und	10.00	$ 822.500,00	$ 8.225.000	10.00	$ 8.225.000	0.00	$ -	0.00	$ -
5.08	Sistema de puesta en tierra con varilla copperweld para tableros	Und	3.00	$ 801.456,00	$ 2.404.368	3.00	$ 2.404.368	3.00	$ -	0.00	$ -
5.09	Construcción de nicho para luminaria	Und	1.00	$ 1.532.331,00	$ 1.532.331	0.60	$ 919.387	0.40	$ 612.924	0.00	$ -
6	**LIMPIEZA GENERAL Y RETIRO DE ESCOMBROS**										
6.01	Limpieza general y retiro de escombros incluye cargue, transporte y retiro del material hasta el botadero oficial que indiquen las autoridades competentes, medido en m2.	m2	1.377.68	$ 3.946,00	$ 5.437.218	787.32	$ 3.106.881	590.91	$ 2.331.655	0.00	$ -
7	**ITEMS NO PREVISTOS**										
7.01	Caja de inspección de 0.80x0.80x0.80m, en concreto de f'c=2.500psi, incluye excavación y tapa tapa, tornillos y todo lo necesario para su correcto funcionamiento	Und	0.00	$ 375.513,00	$ 1.125.539	3.00	$ 1.125.539	0.00	$ -	0.00	$ -
	TOTAL COSTOS DIRECTOS				$ 668.560.291		$ 316.306.759		$ 99.162.613		$ -

ACTA DE RECIBO FINAL DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA N°149 DEL 13 DE AGOSTO DE 2019

CONTRATO DE OBRA PUBLICA	No. 149-19	CONTRATISTA: ESTRUCAD INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A.S.	VR. INICIAL DEL CONTRATO $ 893.800.000
PLAZO INICIAL	CUATRO (04) MESES		VR. DEL CONTRATO ACTA MODIFICATORIA N°001 DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES $ 893.800.000
PLAZO ADICIONAL	NA		
FECHA DE INICIO	20 DE SEPTIEMBRE DE 2019		VR. ACTA PARCIAL N°001 $ 748.784.017
FECHA ACTA MODIFICATORIA N°001	8 DE OCTUBRE DE 2019		
FECHA ACTA PARCIAL N°001	20 DE NOVIEMBRE DE 2019		VR. PRESENTE ACTA DE RECIBO FINAL
FECHA PRESENTE ACTA DE RECIBO FINAL	17 DE DICIEMBRE DE 2019		

OBJETO:

CONSTRUCCION Y MONTAJE DE CUBIERTA EN ESTRUCTURA METALICA PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA JORGE ELIECER GAITAN, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE AGUACHICA - CESAR

CONTROL DE POLIZAS VALOR INICIAL DEL CONTRATO $ 893.799.999.00		VR. ASEGURADO	COMPAÑIA SEGUROS MUNDIAL POLIZA No.	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS VIGENCIA DESDE	HASTA
CALIDAD Y CORRECTO FUNC BIENES Y EQUIPOS	$	89.380.000	100014	24/09/2019	24/01/2025
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE OBRA	$	89.380.000	100014	24/09/2019	24/01/2025
CUMPLIMIENTO	$	178.760.000	100014	24/09/2019	24/01/2025
RESPONSABILIDAD CIVIL	$	100.625.000	8300101526	24/09/2019	24/01/2025

En el Municipio de Aguachica, Cesar, a los diecisiete (17) días del mes de diciembre del año dos mil diecinueve (2019), se reunieron en las oficinas de la GERENCIA DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS, el Ing. HUMBERTO DE LA HOZ ALVAREZ, como Gerente de Planeacion y obras del municipio, GIANCARLO SOLANO LOBO actuando en nombre de ESTRUCAD INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A.S., Contratista de OBRA, y el Ing. CARLOS ALBERTO MAURELLO BACCA en representacion del CONSORCIO INTERVENTORIA CUBIERTA CABLE 2019 como Contratista de INTERVENTORIA, con el objeto de suscribir la presente ACTA DE RECIBO FINAL DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA N°149 DEL 13 DE AGOSTO DE 2019

CONDICIONES ACTA MODIFICATORIA N°001 DEL 08 DE OCTUBRE DE 2019						ESTADO DEL CONTRATO: VALORES ACTA PARCIAL N°001		VR. PRESENTA ACTA DE RECIBO FINAL		CANTIDADES POR EJECUTAR	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR TOTAL
	COSTOS INDIRECTOS										
	ADMINISTRACIÓN			24.0%	$ 69.480.960		$ 116.681.612		$ 28.798.956		$ -
	IMPREVISTOS			3.0%	$ 8.566.662		$ 5.495.068		$ 987.624.43		$ -
	UTILIDAD			20.0%	$ 57.831.840		$ 28.875.538		$ 4.958.523.17		$ -
	TOTAL COSTOS INDIRECTOS				$ 200.600.760		$ 179.052.821		$ 34.748.733		$ -
	COSTO RETE Y ESTAP				$ 14.599.999		$ -		$ 14.599.999		$ -
	PERS				$ 10.600.918		$ 8.435.332		$ 1.654.894		$ -
	COSTO TOTAL DEL PROYECTO				$ 893.800.000		$ 748.784.017		$ 145.015.983		$ -

ACTA DE RECIBO FINAL DEL CONTRATO DE OBRA N°149 DEL 13 DE AGOSTO DE 2019		
VALOR INICIAL DEL CONTRATO DE OBRA	$	893,800,000
VALOR DEL ACTA PARCIAL N°001 DEL 20 DE AGOSTO DE 2019	$	748,784,017
PORCENTAJE DE EJECUCION ACTA DE RECIBO PARCIAL N°001 DEL CONTRATO DE OBRA		84%
VALOR EJECUTADO PRESENTE ACTA DE RECIBO FINAL	$	145,015,983
PORCENTAJE DE EJECUCION ACTA DE RECIBO FINAL DEL CONTRATO DE OBRA		16%
PORCENTAJE DE OBRA POR EJECUTAR		0%

VALOR PRESENTE ACTA RECIBO FINAL DEL CONTRATO 149-2019 EN LETRAS:	CIENTO CUARENTA Y CINCO MILLONES QUINCE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS M/CTE ($145 015 983.00)

NOTA: LAS CANTIDADES AQUÍ CONSIGNADAS FUERON VERIFICADAS, Y MEDIDASPOR LA INTERVENTORIA CONSORCIO INTERVENTORIA CABLE 2019, LA CUAL VERIFICO MEDIANTE MEDIDA EN SITIO.

GIANCARLO SOLANO LOBO
R/L ESTRUCAD INGENIERIA Y CONSULTORIA
CONTRATISTA DE OBRA

Vo.Bo. Ing. HUMBERTO DE LA HOZ
Gerente de planeación y obras del municipio

CARLOS MAURELLO BACCA
R/L CONSORCIO INTERVENTORIA CABLE 2019
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA

ESTRUCAD
INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A.S.
R/L GIANCARLO SOLANO LOBO

DIRECTOR DE OBRA

CEL: 321 484 1814; 317 581 6608; 310 369 2226
giansolobo@hotmail.com; estrucadingenieria@gmail.com

ESTRUCAD
INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A.S.
R/L GIANCARLO SOLANO LOBO

CARTA DE INTENCION RECURSO HUMANO

Señores
ALCALDÍA MUNICIPAL DE PIEDECUESTA –SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
CARRERA15 N° 3AN – 10 SOTANO 1
PIEDECUESTA, SANTANDER

OBJETO: ATENCIÓN DE EMERGENCIA POR URGENCIA MANIFIESTA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS AFECTADAS EN SU INFRAESTRUCTURA POR LA PRECIPITACIÓN DE LA OLA INVERNAL EN EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA – SANTANDER

Respetados señores:

El suscrito: **GIANCARLO SOLANO LOBO**, identificado con la CC. No. 1098.602.635 de Bucaramanga, de profesión INGENIERIO CIVIL, con Matricula Profesional No. **54202-159360** NTS, Manifiesta su intención en participar en la construcción del proyecto de referencia, como **DIRECTOR DE OBRA** con un porcentaje de dedicación del 40%, en caso que le sea adjudicada, para lo cual adjunta a la propuesta su hoja de vida y matricula profesional vigente.

Atentamente,

ING. GIANCARLO SOLANO LOBO
CC. No. 1098.602.635 de Bucaramanga
TP.: 54202-159360 NTS

Ing. GIANCARLO SOLANO LOBO
ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS "UIS"
ESPECIALISTA EN GERENCIA E INTERVENTORIA EN OBRAS CIVILES "UPB"
M.P. 54202159360 NTS

HOJA DE VIDA



GIANCARLO SOLANO LOBO

Ing. Civil – UFPS, Esp. En estructuras "UIS"
Esp. En Gerencia e Interventoría en Obras Civiles "UPB"
Tarjeta PROFESIONAL No. 54202159360NTS

Oficina: Calle 3 No 17 - 21, Aguachica - Cesar
CEL: 321 484 1814

Ing. GIANCARLO SOLANO LOBO
ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS "UIS"
ESPECIALISTA EN GERENCIA E INTERVENTORIA EN OBRAS CIVILES "UPB"
M.P. 54202159360 NTS

I. PERFIL PROFESIONAL

Ingeniero Civil, capacitado para actuar en la planificación, proyección, diseño, construcción, control, supervisor, evaluación, dirección o gerencia de proyectos relacionados con las áreas de: acueductos, viaductos, oleoductos, alcantarillados, hidráulicas, saneamiento ambiental, estructuras, geotecnia, vías de comunicación y pavimentos; y en el desempeño como asesor consultor, constructor, contratista, interventor o investigador de obras civiles en general.

II. DATOS PERSONALES

IDENTIFICACION:	***1.098.602.635 de Bucaramanga-Santander***
PROFESION:	***INGENIERO CIVIL***
TARJETA PROFECIONAL:	***54202159360 NTS***
ESTADO CIVIL:	***SOLTERO***
IDENTIFICACION:	***1.098.602.635 de Bucaramanga-Santander***
CORREO ELECTRONICO	giansolobo@hotmail.com
DIRECCION.	***Calle 3 No 17-21 AGUACHICA-CESAR***
CELULAR	***321 484 1814***

Ing. GIANCARLO SOLANO LOBO
ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS "UIS"
ESPECIALISTA EN GERENCIA E INTERVENTORIA EN OBRAS CIVILES "UPB"
M.P. 54202159360 NTS

III. FORMACION ACADEMICA

SECUNDARIOS	**INSTITUTO NACIONAL JOSE MARIA CAMPO SERRANO**
Titulo Obtenido	**Bachiller Académico** **Aguachica** **2001**
UNIVERSITARIOS	**FRANCISCO DE PAULA SANTANDER**
Título Obtenido	**INGENIERO CIVIL** Abril 2008 Cúcuta – Norte de Santander
OTROS ESTUDIOS	
POSTGRADOS	**UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER** Especialista en Estructuras
POSTGRADOS	**UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA** Especialista en Gerencia e Interventoría de obras Civiles

- Seminario XXII Regional y II Binacional de Ingeniería Civil – Cúcuta – 2005
- Curso en Contratación Estatal – Cúcuta – 2006
- Curso en mampostería estructural – Cúcuta – 2007
- Seminario en construprecios.
- Seminario en innovación y competitividad – Rio de janeiro, Brasil - 2015

HABILIDAD Y EXPERIENCIA EN EL MANEJO DE LOS SIGUIENTES PROGRAMAS:

Procesador de palabras:	Microsoft Word
Hojas de cálculo:	Microsoft Excel
Presentaciones:	Microsoft Power Point
Gráficos tipo CAD	AutoCAD (2005-2015)
Diseño estructural	SAP-2000 V.17, ETABS

Ing. GIANCARLO SOLANO LOBO
ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS "UIS"
ESPECIALISTA EN GERENCIA E INTERVENTORIA EN OBRAS CIVILES "UPB"
M.P. 54202159360 NTS

IV. EXPERIENCIA LABORAL

- Mejoramiento de la Via Guamito Meléndez del Municipio de la Gloria Cesar

Empresa:	**CONSORCIO OBRAS**
Cargo:	INGENIERO RESIDENTE
Tiempo laborado:	2 meses (2 de enero al 2 de marzo del 2008)
Ciudad:	La Gloria - Cesar

- Construcción de redes hidrosanitarias y contraincendios del hospital UNINORTE y Remodelación de almacenes EXITOS – BARRAQUILLA – ATLANTICO.

Empresa:	**CONTRATISTA JUAN CARLOS LAGARES CASALINS**
Cargo:	INGENIERO RESIDENTE
Tiempo laborado:	5 meses (Desde el 3 de marzo al 2 de agosto del 2008)
Ciudad:	BARRAQUILLA – ATLANTICO

- "Obras civiles para segregación de aguas lluvias-recuperación de cuerpos de agua en las estaciones y plantas de la superintendencia de operaciones de mares-GRM"

Empresa:	**P&G PLATA Y GOMEZ CONTRATISTA LTDA**
Cargo:	INGENIERO RESIDENTE
Tiempo laborado:	2 meses (1 de noviembre al 30 de diciembre del 2008)
Ciudad:	Barrancabermeja - Santander

Ing. GIANCARLO SOLANO LOBO
ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS "UIS"
ESPECIALISTA EN GERENCIA E INTERVENTORIA EN OBRAS CIVILES "UPB"
M.P. 54202159360 NTS

- "Obras civiles para cumplimiento de estándares en las estaciones gala y galán de la coordinación de llanito de la superintendencia de operaciones de mares-GRM"

Empresa:	**CARLOS GOMEZ PLATA**
Cargo:	INGENIERO RESIDENTE
Tiempo laborado:	1 meses (1 de diciembre al 30 de diciembre del 2008)
Ciudad:	Barrancabermeja - Santander

- Servicio de apoyo, facilidades para personal y servicio de limpieza de plantas durante la ejecución de los contratos de mantenimiento asociados a las paradas de planta, calderas, turbos y tanques del año 2009 en la gerencia refinería Barrancabermeja de ECOPETROL S.A. ubicada en la ciudad de Barrancabermeja, Santander, Colombia.

Empresa:	**CONSORCIO LOGISTICA**
Cargo:	Supervisor
Tiempo laborado:	5 Meses y 2 días (Desde el 15 de enero hasta el 17 de junio de 2009)
Ciudad:	Barrancabermeja (Santander)

- "Apoyo en los diferentes proyectos de obras civiles tales como la construcción de aulas de clases y polideportivos para las diferentes escuelas del municipio de San Martin, además de las construcción de pavimentos e instalación de redes de acueducto y alcantarillado en el municipio de San Martin - Cesar"

Empresa:	**EDWIN CHAVEZ LOBO CONTRATISTA**
Cargo:	INGENIERO DIRECTOR DE OBRA Y CONSULTOR
Tiempo laborado:	vinculado desde el 4 de enero del 2010
Ciudad:	San Martin - Cesar

Ing. GIANCARLO SOLANO LOBO
ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS "UIS"
ESPECIALISTA EN GERENCIA E INTERVENTORIA EN OBRAS CIVILES "UPB"
M.P. 54202159360 NTS

- **"CONSTRUCCIÓN CUBIERTA ALVEOLAR EN EL AREA DE CONSULTA EXTERNA, MANTENIMIENTO DE LA CUBIERTA, PUESTA EN SERVICIO TIPO POSTE DE 150 KVA Y REMODELACIÓN DE LAS INSTALACIONES INTERNAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA ETAPA DEL HOSPITAL ÁLVARO RAMÍREZ GONZALES DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN CESAR"**

Empresa:	**EDWIN CHAVEZ LOBO CONTRATISTA**
Cargo:	INGENIERO RESIDENTE
Tiempo laborado:	Veinte dos meses (20 de Noviembre del 2011hasta 20 de septiembre del 2013)
Ciudad:	San Martin - Cesar

INGENIERO CONSULTOR

- **EMPRESA** — **ALCALDIA DE SAN MARTIN - CESAR**

OBJETO	"Levantamiento topográfico y diseño de 7 kilómetros De vía que conduce al corregimiento de cuatro bocas mediante la adición de emulsión asfáltica, levantamiento topográficos de vías urbanas para pavimentación en concreto rígido, estudios necesarios para presentar a Gobernación del César y Ecopetrol"
VALOR	Trece Millones Quinientos mil pesos ML ($13,500.000.oo)
TIEMPO	Quince (15) Días
No de Contrato	036/2009

- **EMPRESA** — **ALCALDIA DE SAN MARTIN - CESAR**

• OBJETO	"Estudio topográfico y calculo de volúmenes de 18 KM para el establecimiento de una muralla en

Ing. GIANCARLO SOLANO LOBO
ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS "UIS"
ESPECIALISTA EN GERENCIA E INTERVENTORIA EN OBRAS CIVILES "UPB"
M.P. 54202159360 NTS

	la zona de inundación del corregimiento de Puerto Oculto y Veredas aledañas, zona rural del Municipio de San Martin, Cesar"
• VALOR	Diez Millones de pesos M/L ($10,000.000.oo)
• TIEMPO	Quince (15) Días
• No de Contrato	023/2009

❖ **EMPRESA** **ALCALDIA DE SAN MARTIN - CESAR**

OBJETO	"Organización de la demanda, asistencia técnica y formulación del proyecto de vivienda saludable en el municipio de San Martin Cesar"
VALOR	Trece Millones ochocientos cincuenta mil pesos MLC ($13,850.000.oo)
TIEMPO	Treinta (30) Días
No de Contrato	054/2009

❖ **EMPRESA** **ALCALDIA DE GAMARRA - CESAR**

OBJETO	"Elaboración de estudios y diseños para el mejoramiento de las vías el cable y la palomera a conectar con la vía principal que conduce de gamarra al municipio de Aguachica"
VALOR	Catorce millones novecientos noventa y cinco mil pesos MLC ($14,995.000.oo)
TIEMPO	Treinta (30) Días

Ing. GIANCARLO SOLANO LOBO
ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS "UIS"
ESPECIALISTA EN GERENCIA E INTERVENTORIA EN OBRAS CIVILES "UPB"
M.P. 54202159360 NTS

No de Contrato	013/2013
❖ **EMPRESA**	**ALCALDIA DE SAN MARTIN CESAR**
OBJETO:	**"ESTUDIOS Y DISEÑOS DE VULNERABILIDAD Y REHABILITACIÓN SISMICA DEL HOSPITAL ÁLVARO RAMÍREZ GONZÁLEZ DEL MUNICIPIO DE SAN MARTÍN, CESAR"**
VALOR	CIENTO DOS MILLONES DE PESOS ($102.000.000.00) MONEDA LEGAL
TIEMPO	Dos (02) Meses
No de Contrato	001/2014
❖ **EMPRESA**	**ALCALDIA DE AGUACHICA - CESAR**
OBJETO	"DISEÑO DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARALLIDO EL ÁREA DONDE SE DESARROLLARA EL PROYECTO DE ENTREGA DE LOTES CON SERVICIOS UBICADO EN EL BARRIO MARÍA AUXILIADORA DEL MUNICIPIO DE AGUACHICA
VALOR	Diez y siete millones de pesos ML ($17,100.000.oo)
TIEMPO	Diez (10) Días
No de Contrato	106/2014
❖ **EMPRESA**	**CARLOS HUMBERTO HERRERA PEINADO**
OBJETO	"ANALISIS Y DISEÑO ESTRUCTURAL DE 315 VIVIENDAS DE INTERES SOCIAL LOCALIZADAS EN EL MUNICIPIO DE AGUACHICA CESAR

Oficina: Calle 3 No 17 - 21, Aguachica - Cesar
CEL: 321 484 1814

Ing. GIANCARLO SOLANO LOBO
ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS "UIS"
ESPECIALISTA EN GERENCIA E INTERVENTORIA EN OBRAS CIVILES "UPB"
M.P. 54202159360 NTS

- **EMPRESA** **ALCALDIA DE SAN MARTIN - CESAR**

OBJETO "ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO EN EL BARRIO BUENOS AIRES PARTE BAJA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SAN MARTIN CESAR"

VALOR Doce millones doscientos mil de Pesos ML ($12,200.000.oo)

TIEMPO Diez (10) Días

No de Contrato 003/2015

INGENIERO CONTRATISTA DE OBRA

- **EMPRESA** **CONSORCIO PUESTO OCULTO**

OBJETO "CONSTRUCCION DE BATERIA SANITARIA, AULAS Y CERRAMIENTO EN EL CENTRO EDUCATIVO DEL CORREGIMIENTO DE PUERTO OCULTO, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN MARTÍN CESAR."

VALOR Cincuenta y nueve millones ochocientos noventa y un mil cuatrocientos treinta Pesos MLC (59,891.430.oo)

TIEMPO Sesenta (60) Días

No de Contrato 001/2009

- **EMPRESA** **ALCALDIA DE SAN MARTIN - CESAR**

OBJETO " MEJORAMIENTO DE UN TRAMO SOBRE LA VIA QUE CONDUCE DE LA VERDA LA DORADA A LA VERDA LOS REYES, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN CESAR"

VALOR Un millón seiscientos mil pesos MLC

Ing. GIANCARLO SOLANO LOBO
ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS "UIS"
ESPECIALISTA EN GERENCIA E INTERVENTORIA EN OBRAS CIVILES "UPB"
M.P. 54202159360 NTS

($1,600.000.oo)

TIEMPO Quince (15) Dias

No de Contrato 017/2010

- **EMPRESA** **ALCALDIA DE SAN MARTIN - CESAR**

OBJETO "CONSTRUCCION DE UNA ALCANTARILLA, UBICADA EN LA VIA QUE CONDUCE A LA VEREDA EL LIMON, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN, CESAR"

VALOR Ocho millones ochocientos sesenta y cuatro mil Trecientos cuarenta y seis Pesos MLC ($8,864.346.oo)

TIEMPO Diez (10) Dias

No de Contrato 022/2010

- **EMPRESA** **ALCALDIA DE SAN MARTIN - CESAR**

OBJETO "CONSTRUCCION DE UNA ALCANTARILLA Y MEJORAMINTO DE UN TRAMO DE LA VIA QUE CONDUCE A LA PARCELACION CANDELIA, UBICADA EN LA VEREDA CONDELIA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN CESAR."

VALOR Catorce millones novecientos ochenta y siete mil Quinientos noventa y siete Pesos MLC (14,987.597.oo)

TIEMPO Treinta (30) Dias

No de Contrato 037/2011

Ing. GIANCARLO SOLANO LOBO
ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS "UIS"
ESPECIALISTA EN GERENCIA E INTERVENTORIA EN OBRAS CIVILES "UPB"
M.P. 54202159360 NTS

❖ **EMPRESA**	**ALCALDIA DE SAN MARTIN - CESAR**
OBJETO	"CONSTRUCCION DE CUNETAS PERIMETRAL EM CONCRETO RIGIDO EN LA VEREDA TISQUIRAMA, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN CESAR."
VALOR	Diez millones seiscientos mil Pesos MLC (10,600.000.oo)
TIEMPO	Quince (15) Dias
No de Contrato	043/2011

❖ **EMPRESA**	**ALCALDIA DE SAN MARTIN - CESAR**
OBJETO	"CONSTRUCCION EN BORDILLOS EN CONCRETO PARA MITIGAR LOS EFECTOS CAUSADOS POR EL AGUA DE ESCORRENTIA SUPERFICIAL EVITANDO LAS INUNDACIONES DE LAS VIVIENDAS DEL BARRIO LA CUMBRE DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN CESAR."
VALOR	Catorce millones quinientos treinta mil Pesos MLC (14,530.000.oo)
TIEMPO	Quince (15) Días
No de Contrato	044/2011

❖ **EMPRESA**	**ALCALDIA DE SAN MARTIN**
OBJETO	"CONSTRUCCIÓN DE UNA ALCANTARILLA VEHICULAR, SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS MENORES DE LA VIA CARRETEABLE CAMPO ALEGRE, PARCELAS LA CASCABELA 2 , LOS

Ing. GIANCARLO SOLANO LOBO
ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS "UIS"
ESPECIALISTA EN GERENCIA E INTERVENTORIA EN OBRAS CIVILES "UPB"
M.P. 54202159360 NTS

CISNES 2A, LAS MANOS DE DIOS, LA PREFERIDA, LA LOMA, EL CASCABEL, EL PORVENIR Y LA LUCHA, EN EL CORREGIMIENTO DE CANDELIA, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN - CESAR"

VALOR — CATORCE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS PESOS MCTE ($ 14.949.700,oo)

TIEMPO — Treinta (30) Dias

No de Contrato — 057/2011

❖ **EMPRESA** — **ALCALDIA DE SAN MARTIN - CESAR**

OBJETO — "MEJORAMIENTO Y MANTENIMEINTO DE UN TRAMO DE VIA 15 KM APROX, COMPRENDIDOS ENTRE EN PUENTE LA HUILA Y EL PUENTE SOBRE LA QUEBRADA TORCOROMA, EN EL CORREGIMIENTO SAN JOSE DE TORCOROMA, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN CESAR."

VALOR — Catorce millones novecientos mil Pesos MLC (14,900.000.oo)

TIEMPO — Ocho (08) Días

No de Contrato — 059/2011

❖ **EMPRESA** — **ALCALDIA DE SAN MARTIN - CESAR**

OBJETO — "ADECUACIONES DEL PARQUE PRINCIPAL PARA EL CORREGIMIENTO LA CURVA, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN CESAR."

Ing. GIANCARLO SOLANO LOBO
ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS "UIS"
ESPECIALISTA EN GERENCIA E INTERVENTORIA EN OBRAS CIVILES "UPB"
M.P. 54202159360 NTS

VALOR	Catorce millones de Pesos MLC (14,000.000.oo)
TIEMPO	Quince (15) Días
No de Contrato	060/2011

❖ **EMPRESA** **ALCALDIA DE SAN MARTIN - CESAR**

OBJETO	"OBRAS DE PROTECCION EN ZONAS DE INUNDACION CORREGIMIENTO PUERTO OCULTO MUNICIPIO DE SAN MARTIN CESAR."
VALOR	Quince millones cuatrocientos cincuenta y ocho mil Noventa y dos pesos MLC (15,458.092.oo)
TIEMPO	Quince (15) Días
No de Contrato	007/2012

❖ **EMPRESA** **ALCALDIA DE SAN MARTIN - CESAR**

OBJETO	"REHABILITACION DEL RESTAURANTE ESCOLAR DE LA ESCUELA DEL CORREGIMIENTO TERRAPLEN DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN CESAR."
VALOR	Nueve millones doscientos veinticinco mil pesos MLC (9,225.000.oo)
TIEMPO	Quince (15) Días
No de Contrato	008/2012

❖ **EMPRESA** **ALCALDIA DE SAN MARTIN - CESAR**

OBJETO	"CONSTRUCCION DE UNA ALCANTARILLA DE LA VIA QUE COMUNICA AL CORREGIMIENTO DE LA

Ing. GIANCARLO SOLANO LOBO
ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS "UIS"
ESPECIALISTA EN GERENCIA E INTERVENTORIA EN OBRAS CIVILES "UPB"
M.P. 54202159360 NTS

CURVA CON EL CORREGIMIENTO DE SAN JOSE DE LAS AMERICAS ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN CESAR."

VALOR — Catorce millones setecientos noventa y cinco mil Quinientos pesos MLC (14,795.500.oo)

TIEMPO — Cinco (05) Días

No de Contrato — 019/2012

❖ **EMPRESA** — **ALCALDIA DE SAN MARTIN - CESAR**

OBJETO — "REHABILITACION DE LA VIA QUE DEL CORREGIMIENTO DE CUATRO BOCAS CONDUCE A LA VEREDA PITALIMON, ZONA RURAL DEL MUNICPIO DE SAN MARTIN CESAR."

VALOR — Catorce millones setecientos noventa mil Pesos MLC (14,790.000.oo)

TIEMPO — Dos (02) Días

No de Contrato — 022/2012

❖ **EMPRESA** — **ALCALDIA DE SAN MARTIN - CESAR**

OBJETO — "CONSTRUCCION ESTRUCTURA HIDRAULICA UBICADA SOBRE LA VIA QUE DE LA VEREDA EL CAIRO CONDUCE A LA VEREDA LA DORADA, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN CESAR."

VALOR — Catorce millones setecientos ochenta y cinco mil Pesos MLC (14,785.000.oo)

TIEMPO — Dos (02) Días

Ing. GIANCARLO SOLANO LOBO
ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS "UIS"
ESPECIALISTA EN GERENCIA E INTERVENTORIA EN OBRAS CIVILES "UPB"
M.P. 54202159360 NTS

No de Contrato	023/2012

❖ **EMPRESA** **ALCALDIA DE SAN MARTIN - CESAR**

OBJETO	"CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS SOBRE LA VIA QUE CONDUCE A LA VEREDA MESA RICA, VIA LAS PIÑAS CORREGIMIENTO DE LA CURVA, VIA LA BODEGA VEREDA VEGA DEL OSO EN JURISDICCIÓN MUNICIPIO DE SAN MARTIN - CESAR."
VALOR	Sesenta y dos millones setecientos mil quinientos sesenta y cinco Pesos MLC (62,700.565.oo)
TIEMPO	Treinta (30) Días
No de Contrato	018/2013

❖ **EMPRESA** **ALCALDIA DE AGUACHICA - CESAR**

OBJETO	"CONSTRUCCION DE TARIMA EN EL POLIDEPORTIVO LA FERIA DEL MUNICIPIO DE AGUACHICA - CESAR."
VALOR	Seiscientos setenta y seis millones ciento veintiún mil novecientos treinta y cuatro Pesos MLC ($ 676,121,934.00)
TIEMPO	Noventa (90) Días
No de Contrato	004/2015

Ing. GIANCARLO SOLANO LOBO
ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS "UIS"
ESPECIALISTA EN GERENCIA E INTERVENTORIA EN OBRAS CIVILES "UPB"
M.P. 54202159360 NTS

V. REFERENCIAS LABORALES

Esp. EDWIN CHAVEZ LOBO
INGENIERO CIVIL CONTRATISTA
Tel. 565 16 70 Cel. 310 685 74 81 y 3005672206
Aguachica – Cesar

Esp. JUAN CARLOS LAGARES CASALINS
INGENIERO CIVIL CONTRATISTA
Cel. 300 664 9977
Barranquilla. Atlántico

Dr. YEINIS PRADILLA
GERENTE P&G CONTRATISTA LTDA
Cel. 3176826774-3004916618
Barrancabermeja - Santander

CARLOS GOMEZ PLATA
GERENTE CGP
Cel. 3505537446
Barrancabermeja - Santander

ADONAY OLAYA CARRASCAL
REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO LOGISTICA
Cel. 3125054863
Barrancabermeja - Santander

ALCALDIA DE AGUACHICA – CESAR

ALCALDIA DE GAMARRA – CESAR

ALCALDIA DE SAN MARTIN - CESAR

Ing. GIANCARLO SOLANO LOBO
ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS "UIS"
ESPECIALISTA EN GERENCIA E INTERVENTORIA EN OBRAS CIVILES "UPB"
M.P. 54202159360 NTS

VI. REFERENCIAS FAMILIARES

JOSE MANUEL LOBO NUÑEZ
GERENTE COINTRANAR
Tel. 565 11 68
Aguachica - Cesar

DALIA MARQUEZ LOBO
Gerente Gráficas ISDAMAR
Tel. 6 80 20 13
Bucaramanga - Santander

GIANCARLO SOLANO LOBO
CC. No. 1.098.602.635 de Bucaramanga – Santander

Ing. GIANCARLO SOLANO LOBO
C.C. No 1.098.602.635 de Bucaramanga -Santander
M.P. 54202159360NTS
CEL: 318 840 3138 - 321 484 1814

La Universidad Francisco de Paula Santander

Confiere el Título de

Ingeniero Civil

A

Giancarlo Solano Lobo

C.C. No. 1.098.602.635 expedida en Bucaramanga, Santander

Quien cumplió satisfactoriamente con los requisitos académicos exigidos.
En testimonio de ello otorga el presente

DIPLOMA

Expedido en la ciudad de Cúcuta, a 18 de Abril de 2008

EL RECTOR

EL SECRETARIO GENERAL

ACTA 30 FOLIO 26323 LIBRO 0364

DIPLOMA No. 23063

Ing. GIANCARLO SOLANO LOBO
C.C. No 1.098.602.635 de Bucaramanga -Santander
M.P. 54202159360NTS
CEL: 318 840 3138 - 321 484 1814

LA REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

Y EN SU NOMBRE

LA UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER

CONFIERE EL TÍTULO DE

ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS

A

GIANCARLO SOLANO LOBO

CEDULA DE CIUDADANIA N° 1.098.602.635 expedida en BUCARAMANGA

Quien cumplió satisfactoriamente los requisitos académicos exigidos.
En testimonio de ello le otorga el presente

D I P L O M A

En la ciudad de Bucaramanga, EL 26 DE JUNIO DE 2012

Registrado al folio 482 Libro 13-P Diplomas de Grado

Rector

Secretario General

Ing. GIANCARLO SOLANO LOBO
C.C. No 1.098.602.635 de Bucaramanga -Santander
M.P. 54202159360NTS
CEL: 318 840 3138 - 321 484 1814



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.098.602.635

SOLANO LOBO
APELLIDOS

GIANCARLO
NOMBRES

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 07-SEP-1985
AGUACHICA
(CESAR)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.76	O+	M
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

10-OCT-2003 BUCARAMANGA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
ALBABEATRIZ RAMIGIO LOPEZ

P-2700100-59129542-M-1098602635-20041011 0241004285A 02 162745682

Ing. GIANCARLO SOLANO LOBO
C.C. No 1.098.602.635 de Bucaramanga -Santander
M.P. 54202159360NTS
CEL: 318 840 3138 - 321 484 1814



REPUBLICA DE COLOMBIA
CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERIA
COPNIA

MATRICULA PROFESIONAL No.
54202159360NTS
INGENIERO CIVIL

DE FECHA **24/09/2008**
GIANCARLO
SOLANO LOBO
C.C. 1098602635
UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER

PRESIDENTE DEL CONSEJO

REPUBLICA DE COLOMBIA

Municipio de Aguachica
Henry Alí Montes Montealegre
Alcalde
2016-2019

EL GERENTE DE PLANEACIÓN Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE AGUACHICA DEPARTAMENTO DEL CESAR

CERTIFICA:

Que el **Ing. GIANCARLO SOLANO LOBO** identificado con cedula de ciudadanía No. 1.098.602.635, de Bucaramanga - Santander, Trabajo como DIRECTOR DE OBRA en el CONTRATO DE MINIMA CUANTIA 037-2019 cuyo objeto fue: **CONSTRUCCIÓN DE UNA CUBIERTA PARA LOS CALABOZOS DE LA ESTACION DE POLICIA NACIONAL DONDE SE ENCUENTRAN LOS DETENIDOS INVESTIGADOS POR DIFERENTES DELITOS DEL MUNICIPIO DE AGUACHICA DEPARTAMENTO DEL CESAR**

CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE AGUACHICA
CONTRATISTA:	ESTRUCAD INGENIERIA Y CONSLTORIA S.A.S.
Valor del contrato:	$ 35.000.000,00
Plazo:	Quince (15) días.
Fecha de inicio:	08 de julio del 2019
Fecha de terminación:	09 de agosto del 2019

Para constancia se firma en el municipio, de Aguachica a los nueve (9) días del mes de agosto de 2019.

HUMBERTO DE LA HOZ ALVAREZ
GERENTE DE PLANEACION Y OBRAS

REPUBLICA DE COLOMBIA

Municipio de Aguachica
Henry Alí Montes Montealegre
Alcalde
2016-2019

EL GERENTE DE PLANEACIÓN Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE AGUACHICA DEPARTAMENTO DEL CESAR

CERTIFICA:

Que el **Ing. GIANCARLO SOLANO LOBO** identificado con cedula de ciudadanía No. 1.098.602.635, de Bucaramanga - Santander, Trabajo como RESIDENTE DE OBRA en el CONTRATO COPOJ-142-2017 cuyo objeto fue: **ADECUACION Y CONSTRUCCION DE LOS PARQUES CESARITO Y ROMERO DIAZ UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE AGUACHICA**

CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE AGUACHICA
CONTRATISTA:	CONSORCIO PARQUES 2018
Valor del contrato:	$ 1.366.000.000,00
Plazo:	SIETE (07) MESES
Fecha de inicio:	08 DE MARZO DE 2018
Fecha de terminación:	18 DE JULIO DE 2018

Para constancia se firma en el municipio, de Aguachica a los ocho (8) días del mes de agosto de 2018.

HUMBERTO DE LA HOZ ALVAREZ
GERENTE DE PLANEACION Y OBRAS

REPUBLICA DE COLOMBIA

Municipio de Aguachica
Henry Alí Montes Montealegre
Alcalde
2016-2019

EL GERENTE DE PLANEACIÓN Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE AGUACHICA DEPARTAMENTO DEL CESAR

CERTIFICA:

Que el **Ing. GIANCARLO SOLANO LOBO** identificado con cedula de ciudadanía No. 1.098.602.635, de Bucaramanga - Santander, Trabajo como RESIDENTE DE OBRA en el CONTRATO COPOJ-004-2015 cuyo objeto fue: **CONSTRUCCION DE TARIMA EN EL POLIDEPORTIVO LA FERIA DEL MUNICIPIO DE AGUACHICA, CESAR**.

Valor del contrato:	$ 655.923.778,00.
Plazo:	ciento veinte (120) días.
Fecha de inicio:	21 de octubre del 2015
Fecha de terminación:	15 de febrero del 2016

Para constancia se firma en el municipio, de Aguachica a los ocho (8) días del mes de agosto de 2018.

HUMBERTO DE LA HOZ ALVAREZ
GERENTE DE PLANEACION Y OBRAS

ESTRUCAD
INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A.S.
R/L GIANCARLO SOLANO LOBO

RESIDENTE DE OBRA

CEL: 321 484 1814; 317 581 6608; 310 369 2226
giansolobo@hotmail.com; estrucadingenieria@gmail.com

ESTRUCAD
INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A.S.
R/L GIANCARLO SOLANO LOBO

CARTA DE INTENCION RECURSO HUMANO

Señores
ALCALDÍA MUNICIPAL DE PIEDECUESTA –SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
CARRERA15 N° 3AN – 10 SOTANO 1
PIEDECUESTA, SANTANDER

OBJETO: ATENCIÓN DE EMERGENCIA POR URGENCIA MANIFIESTA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS AFECTADAS EN SU INFRAESTRUCTURA POR LA PRECIPITACIÓN DE LA OLA INVERNAL EN EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA - SANTANDER

Respetados señores:

El suscrito: **VIVIANA DELGADO LOBO**, identificado con la CC. No. 1.065.889.748 de Aguachica, de profesión INGENIERIO CIVIL, con Matricula Profesional No. **54202-277413** NTS, Manifiesta su intención en participar en la construcción del proyecto de referencia, como **RESIDENTE DE OBRA** con un porcentaje de dedicación del 100%, en caso que le sea adjudicada, para lo cual adjunta a la propuesta su hoja de vida y matricula profesional vigente.

Atentamente,

ING. VIVIANA DELGADO LOBO
CC. No. 1.065.889.748 DE AGUACHICA
TP.: 54202-277413 NTS

HOJA DE VIDA

VIVIANA DELGADO

Ingeniera civil-Especialista en vías terrestre
317 581 66 08
ic.viviana.delgadolobo@gmail.com



Fecha de nacimiento: *Diciembre 10 de 1991*

Teléfono móvil: *317 581 6608*

Dirección: *Cra 8e #62-48, Conjunto residencial Las Margaritas.*
Ciudad: *Bucaramanga, Santander.*

Estado civil: *Soltera*

E-mail: *ic.viviana.delgadolobo@gmail.com*

Matricula profesional: *54202-277413 NTS*

Perfil Profesional

Ingeniera civil formada para identificar, diagnosticar y solucionar problemas de construcción de las diferentes obras civiles, con conocimientos básicos para la construcción de obras viales en todas sus variaciones y modalidades, con uso en herramientas informáticas como: AutoCAD-Civil3D, Sap2000, Pre2000, Microsoft Project, MGA,OPUS, TOPO3, HDM-4, herramientas ofimáticas; Me considero una persona creativa, responsable, honrada, con disciplina de trabajo, calidad humana y espíritu de servicio, dispuesta en adquirir cada día nuevos conocimientos.

Viviana Delgado Lobo
Ingeniera Civil - Especialista en vías Terrestre
Cel.: 317 581 6608

Formación Académica

Postgrado:	*Especialista en vías terrestre*
Institución:	*Universidad Pontificia Bolivariana*
Fecha:	*Septiembre 2016*
Ciudad:	*Bucaramanga, Santander*
Pregrado:	*Ingeniero civil*
Institución:	*Universidad Francisco de Paula Santander*
Fecha:	*Marzo de 2014*
Ciudad:	*San José de Cúcuta, Norte de Santander*
Bachillerato:	*Bachiller académico*
Institución:	*Instituto Nacional José María Campo Serrano*
Fecha:	*Diciembre de 2008*
Ciudad:	*Aguachica, Cesar.*

OTROS/ CURSOS Y SEMINARIOS

Diciembre - 2011	***Congreso nacional de vías***
Medellín- Ant.	*Universidad Nacional-Sede Medellín.*
Junio - 2013	***Microsoft Project 2010***
Cúcuta – N.S	*Universidad Francisco de Paula Santander*
Julio - 2013	***PRE-2000: Manejo del software para realizar Presupuestos.***
Cúcuta – N.S	*Universidad Francisco de Paula Santander*
Agosto - 2013	***Costos y Presupuestos para edificaciones I: Generalidades***
Cúcuta – N.S	*Servicio Nacional de aprendizaje – SENA*
Octubre- 2013	***SISTEMAS CONSTRUCTIVOS INDUSTRIALIZADOS.***
Cúcuta – N.S	*Servicio Nacional de aprendizaje – SENA*
Enero- 2014	***INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS.***
Cúcuta – N.S	*Servicio Nacional de aprendizaje – SENA*
Octubre- 2015	***SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL***
Gamarra-Cesar	*Servicio Nacional de aprendizaje – SENA*
Agosto- 2016	***ESTABILIDAD DE TALUDES***
Bucaramanga-S	*Universidad Pontificia Bolivariana*

Viviana Delgado Lobo
Ingeniera Civil – Especialista en vías Terrestre
Cel.: 317 581 6608

Marzo-2017 **CURSO DE CONCEPTO Y APLICA(**
Medellín-Ant. **LEAN CONSTRUCTION**
EAFIT

Abril-2017 ***Costos y Presupuestos para edificaciones II: Costos directos***
Medellín-Ant. *Servicio Nacional de aprendizaje – SENA*

Referencia Laboral

Empresa: **CONSORCIO PARQUES 2018**
Jefe Inmediato: *GIANCARLO SOLANO*
Cel.: *321 484 1814*
Cargo: *Residente de obra en el contrato: ADECUACION Y CONSTRUCCION DE LOS PARQUES CESARITO Y ROMERO DIAZ UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE AGUACHICA*
Fecha ingreso: *08 de marzo de 2018*
Fecha retiro: *18 de julio de 2018*
Ciudad: *Municipio de Aguachica, Cesar.*

Actividades realizadas:

- *Atender la correcta administración, ejecución, supervisión de las actividades contractuales de cada uno de los frentes de obra, velando por el cumplimiento correcto y ceñido a los términos contractuales.*
- *Revisión y verificación de actividades en ejecución de acuerdo a las especificaciones, y diseños.*
- *Supervisión y aprobación de informes diarios, semanales y mensuales del contrato de obra.*
- *Asistente permanente de actos administrativos de los contratos de obra e interventoría.*
- *Elaboración y aprobación de actas parciales de cada uno de los contratos de obra que intervienen en el objeto del contrato de interventoría.*

Empresa: **CONSORCIO CUBIERTAS 2018**
Jefe Inmediato: *GIANCARLO SOLANO*
Cel.: *321 484 1814*
Cargo: *Residente de obra en el contrato: CONSTRUCCION Y MONTAJE DE CUBIERTA EN ESTRUCTURA METALICA PARA LAS DIFERENTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE AGUACHICA.*
Fecha ingreso: *28 de diciembre de 2017*
Fecha retiro: *28 de febrero de 2018*

Viviana Delgado Lobo
Ingeniera Civil - Especialista en vías Terrestre
Cel.: 317 581 6408

Ciudad: *Municipio de Aguachica, Cesar.*

Actividades realizadas:

- *Atender la correcta administración, ejecución, supervisión de las actividades contractuales de cada uno de los frentes de obra, velando por el cumplimiento correcto y ceñido a los términos contractuales.*
- *Revisión y verificación de actividades en ejecución de acuerdo a las especificaciones, y diseños.*
- *Supervisión y aprobación de informes diarios, semanales y mensuales del contrato de obra.*
- *Asistente permanente de actos administrativos de los contratos de obra e interventoría.*
- *Elaboración y aprobación de actas parciales de cada uno de los contratos de obra que intervienen en el objeto del contrato de interventoría.*

Empresa: **G CONSTRUCCIONES**
Jefe Inmediato: *Ángela López*
Cel.: *310 385 8197*
Cargo: *Presupuestador de proyectos.*
Fecha ingreso: *24 de Enero de 2017*
Fecha retiro: *06 de Octubre de 2017*
Ciudad: *Área metropolitana de Medellín, Antioquia.*

Actividades realizadas:

- *Realizar visitas de obra para detectar las actividades que se deben intervenir en los proyectos a ejecutar.*
- *Ejecutar el cuadro general de las actividades que permitan realizar la construcción para diferentes proyectos en el área de la industria, ingeniería, mantenimiento, etc.*
- *Cotizar, analizar y evaluar cada uno de los proveedores para estimar los insumos adecuados y necesarios para cada actividad.*
- *Concebir y hacer cada uno de los análisis de precios unitarios de las actividades que hacen parte de los diferentes proyectos en el área de la industria, ingeniería, mantenimiento, etc., por medio del software para presupuesto programable –OPUS*
- *Realizar el desenglobe de la administración, imprevistos y utilidad que puedan acarrear la realización de los diferentes proyectos en el área de la industria, ingeniería, mantenimiento, etc.*
- *Ejecutar y programar los tiempos de cada una de las actividades establecidas en el presupuesto general los diferentes proyectos en el área de la industria, ingeniería, mantenimiento, etc., haciendo uso de la herramienta ofimática PROJECT 2016.*
- *Asistente permanente al proceso licitatorio.*
- *Estimar el valor que se puede generar por la realización de los proyectos y realizar su respectivo análisis de control y evaluación de costos.*

Empresa: **CONSORCIO F&T SAN MARTIN 2016**
Jefe Inmediato: *Liseth Lorayne Sánchez*

Viviana Delgado Lobo
Ingeniera Civil – Especialista en Vías Terrestre
Cel.: 317 581 6608

Cel.:	*304 3768506*
Cargo:	*Ingeniera residente en el proyecto "INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE A LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LOS BARRIOS VILLA NUEVA, VILLA LUCY Y VILLA TORCOROMA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARTIN-CESAR".*
Tiempo laborado:	*06 meses.*
Fecha ingreso:	*15 de Marzo de 2016*
Fecha retiro:	*16 de Diciembre de 2016*
Ciudad:	*San Martin, Cesar.*

Actividades realizadas:

- *Supervisión técnica del contrato de obra, presencia permanente en la obra controlando y verificando la calidad en el desarrollo del proyecto.*
- *Atender la correcta administración, ejecución, supervisión de obras contratadas, velando por el cumplimiento contractual.*
- *Revisión y verificación de actividades en ejecución de acuerdo a las especificaciones, y diseños.*
- *Realización y asistente permanente del proceso de liquidación en los contratos de obra e interventoría.*
- *Realización de informes diarios, semanales y mensuales del contrato de obra.*
- *Llevar diariamente registro fotográfico.*
- *Llevar diariamente formatos de control de tiempos, personal, y equipos en obra.*
- *Elaboración diaria de la bitácora de obra.*
- *Elaboración de actas parciales y finales del contrato de obra y de interventoría.*
- *Verificación y chequeo cada una de las actividades de obra.*
- *Asignación, verificación y control de actividades técnicas asignadas al personal competente.*
- *Control de materiales utilizados en obra, control de concretos, toma de muestras, curado, desencofrado, en los elementos de concretos del proyecto.*
- *Veedora de la instalación de la tubería y acometidas domiciliarias.*

Empresa:	***G.O.C. SUCURSAL COLOMBIA***
Jefe Inmediato:	*Andrés Angarita*
Cel.:	*320 418 8294*
Cargo:	*Ingeniera auxiliar de residente en el proyecto "INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE A LA CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SECTOR ALCANTARILLADO, SANEAMIENTO BÁSICO, OBRAS DE PROTECCIÓN Y MITIGACIÓN Y ESTUDIOS DE SUELOS EN LAS ZONAS AFECTADAS POR EL FENÓMENO DE LA NIÑA 2010 - 2011 EN EL MUNICIPIO DE GIRÓN".*
Tiempo laborado:	*06 meses.*
Fecha ingreso:	*07 de Septiembre de 2015*
Fecha retiro:	*19 Febrero de 2016*
Ciudad:	*Florida Blanca, Santander.*

Viviana Delgado Lobo
Ingeniera Civil – Especialista en vías Terrestre
Cel.: 317 581 6608

Actividades realizadas:

- *Apoyar al residente en la administración del proyecto.*
- *Supervisión y control técnica del contrato de obra.*
- *Presencia permanente en la obra controlando y verificando la calidad en el desarrollo del proyecto.*
- *Revisión y verificación de actividades en ejecución de acuerdo a las especificaciones técnicas, y diseños.*
- *Revisión y verificación de las cantidades de obra según las estipuladas en los términos contractuales del proyecto.*
- *Realización de informes diarios, semanales y mensuales del contrato de obra.*
- *Llevar diariamente registro fotográfico.*
- *Llevar diariamente formatos de control de tiempos, personal, y equipos en obra.*
- *Asistencia en cada una de las reuniones y comités de obra.*

Empresa:	***G.O.C. SUCURSAL COLOMBIA***
Jefe Inmediato:	*Andrés Angarita*
Cel.:	*320 418 8294*
Cargo:	*Ingeniera auxiliar de residente en el proyecto "INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE A LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE ESTABILIZACION Y MANEJO DE AGUAS SUBTERRANEAS Y SUPERFICIALES EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SURATÁ (SANTANDER)"*
Tiempo laborado:	*01 mes.*
Fecha ingreso:	*15 de Julio de 2015*
Fecha retiro:	*03 Septiembre de 2015*
Ciudad:	*Surata, Santander.*

Actividades realizadas:

- *Apoyar al residente en la administración del proyecto.*
- *Supervisión y control técnica del contrato de obra.*
- *Presencia permanente en la obra controlando y verificando la calidad en el desarrollo del proyecto.*
- *Revisión y verificación de actividades en ejecución de acuerdo a las especificaciones técnicas, y diseños.*
- *Revisión y verificación de las cantidades de obra según las estipuladas en los términos contractuales del proyecto.*
- *Realización de informes diarios, semanales y mensuales del contrato de obra.*
- *Llevar diariamente registro fotográfico.*
- *Llevar diariamente formatos de control de tiempos, personal, y equipos en obra.*
- *Asistencia en cada una de las reuniones y comités de obra.*

Empresa:	***CONTRATISTA INDEPENDIENTE***
Jefe Inmediato:	*Giancarlo Solano Lobo*

Viviana Delgado Lobo
Ingeniero Civil – Especialista en vías Terrestre
Cel.: 317 581 6608

Cel.:	321 484 21 84
Cargo:	Ingeniera auxiliar de residente en el proyecto "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CUATRO AULAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE VILLA PARAGUAY, GABRIELA MISTRAL, INSTITUTO TECNICO LAUREANO GOMEZ CASTRO Y JORGE ELIECER GAITAN DEL MUNICIPIO DE AGUACHICA DEPARTAMENTO DEL CESAR".
Tiempo laborado:	04 meses.
Fecha ingreso:	01 de Diciembre de 2014
Fecha retiro:	29 de Marzo de 2015
Ciudad:	Aguachica, Cesar

Actividades realizadas:

- Supervisión técnica, administrativa, financiera y legal del contrato de obra.
- Revisión y verificación de actividades en ejecución de acuerdo a las especificaciones, y diseños.
- Atender la correcta administración, ejecución, supervisión de obras contratadas, velando por el cumplimiento contractual.
- Control de las cantidades de obra según el presupuesto del proyecto.
- Control de la programación de las actividades de obra.
- Realización y asistente permanente del proceso de liquidación en los contratos de obra e interventoría.
- Asignación, verificación y control de actividades técnicas asignadas al personal competente.
- Realización de informes diarios, semanales y mensuales del contrato de obra.
- Llevar diariamente registro fotográfico.
- Llevar diariamente formatos de control de tiempos, personal, y equipos en obra.
- Elaboración diaria de la bitácora de obra.
- Elaboración de actas parciales y finales del contrato de obra y de interventoría.
- Verificación y control de actividades técnicas asignadas al personal competente.
- Control de materiales utilizados en obra, control de concretos, toma de muestras, curado, desencofrado, en los elementos de concretos del proyecto.

Empresa:	**CONTRATISTA INDEPENDIENTE**
Jefe Inmediato:	Edwin Chávez Lobo
Cel.:	314 772 8303
Cargo:	Ingeniera a cargo del cálculo y el análisis del presupuesto del proyecto "CONSTRUCCION DE PARQUE PRINCIPAL SAN ROQUE DEL MUNICIPIO DE AGUACHICA, DEPARTAMENTO DEL CESAR".
Tiempo laborado:	30 días.
Fecha ingreso:	02 de Marzo de 2015
Fecha retiro:	03 de Abril de 2015
Ciudad:	Aguachica, Cesar.

Actividades realizadas:

- Realizar las especificaciones técnicas de las actividades que permitan realizar la construcción del parque principal san roque del municipio de Aguachica, departamento del Cesar.

Viviana Delgado Lobo
Ingeniera Civil – Especialista en Vias Terrestre
Cel.: 317 581 6608

- *Ejecutar el cuadro general de las actividades que permitan realizar la construcción del parque principal san roque del municipio de Aguachica, departamento del Cesar.*
- *Concebir y hacer cada uno de los análisis de precios unitarios de las actividades que permitan realizar la construcción del parque principal san roque del municipio de Aguachica, departamento del Cesar.*
- *Realizar el desenglobe de la administración, imprevistos y utilidad que puedan acarrear la realización de la construcción del parque principal san roque del municipio de Aguachica, departamento del Cesar.*
- *Ejecutar y programar los tiempos de cada una de las actividades establecidas en el presupuesto general.*
- *Asistente permanente al proceso licitatorio.*

Empresa:	**CONTRATISTA INDEPENDIENTE**
Jefe Inmediato:	*Edwin Chávez Lobo*
Cel.:	*314 772 8303*
Cargo:	*Ingeniera a cargo del cálculo y el análisis del presupuesto del proyecto "CONSTRUCCION DE AUDITORIO UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SAN MARTIN, DEPARTAMENTO DEL CESAR."*
Tiempo laborado:	*20 días.*
Fecha ingreso:	*02 de Febrero de 2015*
Fecha retiro:	*22 de Marzo de 2015*
Ciudad:	*Aguachica, Cesar.*

Actividades realizadas:

- *Realizar las especificaciones técnicas de las actividades que permitan realizar la construcción de auditorio ubicado en el municipio de San Martin, departamento del cesar.*
- *Elaborar el cuadro general de las actividades que permitan realizar la construcción de auditorio ubicado en el municipio de San Martin, departamento del cesar.*
- *Concebir y hacer cada uno de los análisis de precios unitarios de las actividades que permitan realizar la construcción de auditorio ubicado en el municipio de San Martin, departamento del cesar.*
- *Realizar el desenglobe de la administración, imprevistos y utilidad que puedan acarrear la realización de la construcción de auditorio ubicado en el municipio de San Martin, departamento del cesar.*
- *Asistente permanente al proceso licitatorio.*
- *Ejecutar y programar los tiempos de cada una de las actividades establecidas en el presupuesto general.*

Empresa:	**CONTRATISTA INDEPENDIENTE**
Jefe Inmediato:	*Edwin Chávez Lobo*
Cel.:	*314 772 8303*
Cargo:	*Ingeniera a cargo del cálculo y el análisis del presupuesto del proyecto "CONSTRUCCION Y ADECUACIONES*

Viviana Delgado Lobo
Ingeniera Civil – Especialista en vias Terrestre
Cel.: 317 581 6668

	GENEREALES DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SOR MATILDE SASTOQUE EN EL MUNICIPIO DE SAN MARTIN, CESAR".
Tiempo laborado:	*02 meses.*
Fecha ingreso:	*02 de Diciembre de 2014*
Fecha retiro:	*30 de Enero de 2015*
Ciudad:	*Aguachica, Cesar.*

Actividades realizadas:

- *Realizar las especificaciones técnicas de las actividades que permitan realizar la construcción y adecuaciones generales de la institución educativa Sor Matilde Sastoque en el municipio de san Martin, cesar.*
- *Elaborar el cuadro general de las actividades que permitan realizar la construcción y adecuaciones generales de la institución educativa Sor Matilde Sastoque en el municipio de san Martin, cesar.*
- *Concebir y hacer cada uno de los análisis de precios unitarios de las actividades que permitan realizar la construcción y adecuaciones generales de la institución educativa Sor Matilde Sastoque en el municipio de san Martin, cesar.*
- *Ejecutar y programar los tiempos de cada una de las actividades establecidas en el presupuesto general.*
- *Realizar el desenglobe de la administración, imprevistos y utilidad que puedan acarrear la realización de la construcción y adecuaciones generales de la institución educativa Sor Matilde Sastoque en el municipio de san Martin, cesar.*
- *Asistente permanente al proceso licitatorio.*

Empresa:	***CONSORCIO POLIDEPORTIVO SAN MARTIN***
Jefe Inmediato:	*Edwin Chávez Lobo*
Cel.:	*314 772 8303*
Cargo:	*Ingeniera Auxiliar residente en el proyecto "CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE DE CUBIERTA CON ESTRUCTURA METALICA, REMODELACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL POLIDEPORTIVO CARLOS TOLEDO FRANCO, MUNICIPIO DE SAN MARTÍN, CESAR".*
Tiempo laborado:	*07 meses.*
Fecha ingreso:	*01 de Mayo de 2014*
Fecha retiro:	*01 de Diciembre de 2014*
Ciudad:	*San Martin, Cesar.*

Actividades realizadas:

- *Supervisión técnica del contrato de obra, presencia permanente en la obra controlando y verificando la calidad en el desarrollo del proyecto.*
- *Atender la correcta administración, ejecución, supervisión de obras contratadas, velando por el cumplimiento contractual.*
- *Revisión y verificación de actividades en ejecución de acuerdo a las especificaciones, y diseños.*
- *Elaboración de actas parciales del contrato de obra.*

Viviana Delgado Lobo
Ingeniera Civil – Especialista en vías Terrestre
Cel.: 317 581 6605

- *Verificación y chequeo cada una de las actividades de obra.*
- *Asignación, verificación y control de instrucciones en el campo tanto para los maestros como para los encargados de los contratistas y subcontratistas.*
- *Control de concretos, toma de muestras, curado, desencofrado, manejo del factor de colocación y de los recursos para esta actividad.*
- *Pedidos de materiales constantes en obra.*
- *Despiece y pedido del hierro, casetones y formalete ría metálica y/o especiales.*
- *Realización de informes diarios, semanales y mensuales del contrato de obra.*
- *Asistencia a los comités de obra y reuniones con la comunidad.*

Empresa:	**PROEZA CONSULTORES.**
Jefe Inmediato:	*Mario Villamizar Suarez*
Tel.:	*5718668*
Cel.:	*320 285 54 94*
Cargo:	*Ingeniera Auxiliar en el proyecto "DISEÑO DEL PUENTE HAMACA FATIMA –RIO COBARIA MUNICIPIO DE CUBARÀ-BOYACA".*
Fecha ingreso:	*08 de Noviembre de 2013*
Fecha retiro:	*08 Febrero de 2014*
Tiempo laborado:	*4 meses.*
Ciudad:	*Cúcuta, Norte de Santander.*

Actividades realizadas:

- *Ingeniera auxiliar para apoyo al diseñador del puente hamaca Fátima.*
- *Realización de especificaciones técnicas al diseño y estudios.*
- *Elaboración de los estudios y análisis que permitan conocer las características propias de la zona de impacto.*
- *Asistente y proveedora de las reuniones de socialización.*
- *Verificación de los estudios topográficos en campo.*
- *Supervisora a los estudios y tomas de muestras de campo de los estudios de suelos, geológicos y geotécnicos.*
- *Veedora a los estudios y tomas de muestras de campo de los hidrológicos, e hidráulicos.*
- *Realización y análisis de precios unitarios del presupuesto de obra.*
- *Elaboración y determinación de los tiempos para la programación de actividades de obra.*

Empresa:	**PROEZA CONSULTORES.**
Jefe Inmediato:	*Mario Villamizar Suarez*
Tel.:	*5718668*
Cel.:	*320 285 54 94*
Cargo:	*Ingeniera Auxiliar en el proyecto "DISEÑO HIDROSANITARIO DEL NUEVO CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE GRAMALOTE".*
Tiempo laborado:	*4 meses.*
Fecha ingreso:	*08 de Noviembre de 2013*
Fecha retiro:	*08 de Febrero de 2014*
Ciudad:	*Cúcuta, Norte de Santander.*

Empresa:	**PROEZA CONSULTORES.**

Viviana Delgado Lobo
Ingeniera Civil - Especialista en vías Terrestre
Cel.: 317 581 6608

Jefe Inmediato:	*Mario Villamizar Suarez*
Tel.:	*5718668*
Cel.:	*320 285 54 94*
Cargo:	*Ingeniera Auxiliar en el proyecto "ESTUDIOS DE TRANSITO Y SEÑALIZACION, DISEÑO GEOMETRICO DE VIAS Y PAVIMENTOS DEL NUEVO CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE GRAMALOTE".*
Tiempo laborado:	*4 meses.*
Fecha ingreso:	*08 de Noviembre de 2013*
Fecha retiro:	*08 de Febrero de 2014*
Ciudad:	*Cúcuta, Norte de Santander.*

Actividades realizadas:

- *Ingeniera auxiliar para apoyo al diseñador en los estudios y diseños hidrosanitarios, de tránsito y señalización, diseño geométrico de vías y pavimentos del nuevo casco urbano del municipio de gramalote.*
- *Realización de especificaciones técnicas al diseño y estudios.*
- *Elaboración de los estudios y análisis que permitan conocer las características propias del nuevo Gramalote.*
- *Asistente permanente y constante a cada una de las reuniones del fondo de adaptación.*
- *Verificación de los estudios topográficos en campo.*
- *Supervisora a los estudios y tomas de muestras de campo de los estudios de suelos, geológicos y geotécnicos.*
- *Veedora a los estudios y tomas de muestras de campo de los hidrológicos, e hidráulicos.*

Referencia Personal

Jesús Edgardo Vergel López-INVIAS (Cúcuta, Norte de Santander)
Director seccional Norte de Santander
Cel.: 313 885 9598- 313 284 1999
E-mail: jesusedgardovergel@hotmail.com

Mauricio Sanabria Peña-Ismocol de Colombia S.A
Ingeniero Ambiental
Cel.: 316 626 8466
E-mail: maurosanabria05@hotmail.com

Eider López Angarita-Universidad Francisco de Paula Santander.
Ingeniero Civil
Celular: 301 351 7044
Email: eiderlopez89@gmail.com

Andrés Meza Tarazona
Ingeniero Ambiental
Cel.:301 594 2509
E-mail: andresmeza16@gmail.com

Viviana Delgado Lobo
Ingeniero Civil - Especialista en vías Terrestre
Cel.: 317 581 6608



República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional
y en su nombre

La Universidad Francisco de Paula Santander

Personería Jurídica No 20 Septiembre 19 de 1962 de la Gobernación del Departamento Norte de Santander

Confiere el Título de

Ingeniero Civil

A

VIVIANA DELGADO LOBO

C.C. No. 1065.889.748 expedida en Ocaña, Cesar

Quien cumplió satisfactoriamente con los requisitos académicos exigidos.
En testimonio de ello otorga el presente

DIPLOMA

Expedido en la ciudad de Cúcuta, a 28 de Marzo de 2014

EL RECTOR

EL SECRETARIO DE LA UNIVERSIDAD

LIBRO 36 ACTA 40860 FOLIO 0354

REGISTRO No. 37600

0042728

Viviana Delgado Lobo
Ingeniera Civil - Especialista en vías Terrestre
Cel.: 317 581 6608



MANIFESTACIÓN DE EMP
AFECTADOS EN LAS
PRECIPITACIO
MUNICIPIO DE P

REPUBLICA DE COLOMBIA

Municipio de Aguachica
Henry Alí Montes Montealegre
Alcalde
2016-2019

EL GERENTE DE PLANEACIÓN Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE AGUACHICA DEPARTAMENTO DEL CESAR

CERTIFICA:

Que la **Ing. VIVIANA DELGADO LOBO** identificado con cedula de ciudadanía No. 1.065.889.748, de Aguachica –Cesar, Trabajo como RESIDENTE DE OBRA en el CONTRATO DE MINIMA CUANTIA 037-2019 cuyo objeto fue: **CONSTRUCCIÓN DE UNA CUBIERTA PARA LOS CALABOZOS DE LA ESTACION DE POLICIA NACIONAL DONDE SE ENCUENTRAN LOS DETENIDOS INVESTIGADOS POR DIFERENTES DELITOS DEL MUNICIPIO DE AGUACHICA DEPARTAMENTO DEL CESAR**

CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE AGUACHICA
CONTRATISTA:	ESTRUCAD INGENIERIA Y CONSLTORIA S.A.S.
Valor del contrato:	$ 35.000.000,00
Plazo:	Quince (15) días.
Fecha de inicio:	08 de julio del 2019
Fecha de terminación:	09 de agosto del 2019

Para constancia se firma en el municipio, de Aguachica a los nueve (9) días del mes de agosto de 2019.

HUMBERTO DE LA HOZ ALVAREZ

REPUBLICA DE COLOMBIA

Municipio de Aguachica
Henry Alí Montes Montealegre
Alcalde
2016-2019

GERENTE DE PLANEACION Y OBRAS

EL GERENTE DE PLANEACIÓN Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE AGUACHICA DEPARTAMENTO DEL CESAR

CERTIFICA:

Que la **Ing. VIVIANA DELGADO LOBO** identificado con cedula de ciudadanía No. 1.065.889.748, de Aguachica –Cesar, Trabajo como RESIDENTE DE OBRA en el CONTRATO COPOJ-142-2017 cuyo objeto fue: **ADECUACION Y CONSTRUCCION DE LOS PARQUES CESARITO Y ROMERO DIAZ UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE AGUACHICA**

CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE AGUACHICA
CONTRATISTA:	CONSORCIO PARQUES 2018
Valor del contrato:	$ 1.366.000.000,00
Plazo:	SIETE (07) MESES
Fecha de inicio:	08 DE MARZO DE 2018
Fecha de terminación:	18 DE JULIO DE 2018

Para constancia se firma en el municipio, de Aguachica a los ocho (8) días del mes de agosto de 2018.

HUMBERTO DE LA HOZ ALVAREZ
GERENTE DE PLANEACION Y OBRAS

REPUBLICA DE COLOMBIA

Municipio de Aguachica
Henry Alí Montes Montealegre
Alcalde
2016-2019

EL GERENTE DE PLANEACIÓN Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE AGUACHICA DEPARTAMENTO DEL CESAR

CERTIFICA:

Que la **Ing. VIVIANA DELGADO LOBO** identificado con cedula de ciudadanía No. 1.065.889.748, de Aguachica –Cesar, Trabajo como RESIDENTE DE OBRA en el CONTRATO COPOJ-004-2015 cuyo objeto fue: **CONSTRUCCION DE TARIMA EN EL POLIDEPORTIVO LA FERIA DEL MUNICIPIO DE AGUACHICA, CESAR**.

Valor del contrato:	$ 655.923.778,00.
Plazo:	ciento veinte (120) días.
Fecha de inicio:	21 de octubre del 2015
Fecha de terminación:	15 de febrero del 2016

Para constancia se firma en el municipio, de Aguachica a los ocho (8) días del mes de agosto de 2018.

HUMBERTO DE LA HOZ ALVAREZ
GERENTE DE PLANEACION Y OBRAS

ESTRUCAD
INGENIERÍA Y CONSULTORIA S.A.S.
R/L GIANCARLO SOLANO LOBO

CAPACIDAD FINANCIERA

CEL: 321 484 1814; 317 581 6608; 310 369 2226
giansolobo@hotmail.com; estrucadingenieria@gmail.com

ESTRUCAD
INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A.S.
R/L GIANCARLO SOLANO LOBO

Señores:
ALCALDÍA MUNICIPAL DE PIEDECUESTA –SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
CARRERA15 N° 3AN – 10 SOTANO 1
PIEDECUESTA, SANTANDER

OBJETO: ATENCIÓN DE EMERGENCIA POR URGENCIA MANIFIESTA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS AFECTADAS EN SU INFRAESTRUCTURA POR LA PRECIPITACIÓN DE LA OLA INVERNAL EN EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA - SANTANDER".

El suscrito **GIANCARLO SOLANO LOBO,** en calidad de Representante legal de la empresa **ESTRUCAD INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A.S.** presentó información financiera a corte de diciembre del 2020.

CUENTA	ESTRUCAD CONSULTORIA E INGENIERIA S.A.S
	(Valor en pesos Colombianos)
ACTIVO CORRIENTE	$ 2,282,083,000.00
ACTIVO TOTAL	$3,047,215,000.00
PASIVO CORRIENTE	$23,032,000.00
PASIVO TOTAL	$254,944,000.00
PATRIMONIO	$2,792,271,000.00
UTILIDAD OPERACIONAL	159,528,000.00
GASTOS DE INTERESES	0,00
FECHA DE CORTE DE LOS ESTADOS FINANCIEROS	31/12/2020

PORCENTAJE DE PARTICIPACION INDICADOR	ESTRUCAD CONSULTORIA E INGENIERIA S.A.S
INDICE DE LIQUIDEZ	99.08
INDICE DE ENDEUDAMIENTO	0.08
RAZON DE COBERTURA	INDETERMINADO

PORCENTAJE DE PARTICIPACION INDICADOR	ESTRUCAD CONSULTORIA E INGENIERIA S.A.S
RENTABILIDAD SOBRE EL PATRIMONIO	0.05
RENTABILIDAD SOBRE ACTIVOS	0.05

*Se adjuntan los estados financieros para acreditar la información.

Declaro bajo la gravedad de juramento que la información consignada es cierta, comprometiendo nuestra responsabilidad personal y la responsabilidad institucional de la persona jurídicas que represento.

ESTRUCAD INGENIERÍA Y CONSULTORIA S.A.S-NIT. 900994892-2
R/L: GIANCARLO SOLANO LOBO CC.: 1.098.602.635 de Bucaramanga

ESTRUCAD INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A.S
NIT: 900994892-2
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DICIEMBRE 2020
LA INFORMACION ESTA EN MILES DE PESOS COLOMBIANOS

			2020	2019
ACTIVO TOTAL			**2,851,627**	**3,016,197**
EFECTIVOS EQUIVALENTES	**4**	**2,086,495**	2,251,065	
CAJA				
Caja General		26,172		
BANCOS				
BANCO DE BOGOTA		10,281		
CDT		184,000		
BANCO DAVIVIENDA		297,164		
DEUDORES VARIOS				
CLIENTES	**5**			
CONSORCIO OIBA		364,377		
A PARTICULARES		160,000		
A SOCIOS		956,407		
A TRABJADORES		33,073		
PEDRO PRADA DIAZ		11,022		
MUNICIPIO DE PIEDECUESTA		32,000		
ANTICIPO DE IMPUESTOS				
Retención en la Fuente	**6**			
INVENTARIOS	**7**			
MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMP.		12,000		
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	**8**	**765,132**	765,132	
MAQUINARIA Y EQUIPO				
Herramientas Menores		744,379		
EQUIPO DE OFICINA				
Muebles y enseres		12,253		
EQUIPO DE COMUNICCION Y COMP.				
computadores y sus accesorios		8,500		

PASIVO			**29,579**		**213,499**
PASIVO CORRIENTE					
OBLIGACIONES LABORALES	**9**	8,588			
SALARIOS		6,628			
APORTES DE NOMINA		1,959			
IMPUESTOS		20,991			
IMPUESTO A LAS VENTAS POR PAGAR	**10**	8,046			
RENTA Y COMPLEMNTARIOS		11,227		198,499	
RENTENCION EN LA FUENTE		1,718			
ACREEDORES VARIOS		0		15,000	
PATRIMONIO	**11**		**2,822,048**		**2,802,698**
CAPITAL SOCIAL		2,822,048			
Capital de Trabajo ESTRUCAD S.A.S					
CAPITAL SUSCRITO PAGADO	**12**	2,000,000			2,000,000
RESERVA LEGAL		116,380			112,871
UTILIDADES ACUMULADAS		685,318			346,963
UTILIDAD DEL EJERCICIO					
Utilidad del periodo		20,350			342,863
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO			**2,851,626**		**3,016,197**

GIANCARLOS SOLANO LOBO
C.C.1.098.602.635 de Bucaramanga
Representante Legal

LUZ MARINA SANTA ARRUBLA
TP-98775-T
C.C. 9,654,363

ESTRUCAD INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A.S
NIT: 900994892-2
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
A 31 DICIEMBRE 2020
LA INFORMACION ESTA EN MILES DE PESOS COLOMBIANOS

				2020	2019
INGRESOS				**361,650**	**9,090,532**
INGRESOS ORDINARIOS	**13**		358,330		
GRAN TIERRA COLOMBIA SUCURSAL		107,154			
SERVICIOS TECNICOS		71,176			
A PARTICULARES		180,000			
CONSORCIO OIBA					
OTROS INGRESOS					
FINANCIEROS			3,320		
INTERESES		3,279			
DESCUENTOS		41			
(-) COSTOS				**106,802**	**5,219,364**
COSTOS DE OPERACIÓN	**14**		106,802		
CONSTOS EJECUCION DE CONTRATO		106,802			
(=) UTILIDAD BRUTA OPERACIONAL				254,848	**3,871,168**
GASTOS ORDINARIOS	**15**			212,599	**3,254,125**
GASTOS DE ADIMINISTRACION			212,599		
SALARIOS		60,188			
SALUD		3,846			
PENSION		12,829			
RIESGOS LABORALES		7,072			
APORTES DE NOMINA		4,072			
CAPACITACIONES		1,745			
HONORARIOS		19,552			
IMPUESTOS		306			
GASTOS DE VIAJE		59			
ARRENDAMIENTOS		24,871			
SERVICOS		30,222			
POLIZAS		11,877			
GASTOS LEGALES		2,557			
MANTENIMIENTO Y REPRACIONES		18,925			
DIVERSOS		14,480			
GASTOS NO ORDINARIOS				**7,164**	**15,529**
FINANCIEROS			7,164		
OTROS	**16**	7,164			

(=) UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS		**35,085**	**601,514.0**
IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	11,227		198,499
RESERVA LEGAL	3,509		60,151
RESULTADO DEL EJERCICIO		**20,350**	**342,864**

GIANCARLOS SOLANO LOBO
C.C.1.098.602.635 de Bucaramanga
Representante Legal

LUZ MARINA SANTA ARRUBLA
TP-98775-T
C.C. 49,654,363

ESTRUCAD
INGENIERÍA Y CONSULTORIA S.A.S.
R/L GIANCARLO SOLANO LOBO

REGISTRO UNICO TRIBUTARIO

CEL: 321 484 1814; 317 581 6608; 310 369 2226
giansolobo@hotmail.com; estrucadingenieria@gmail.com

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Hoja Principal

MUISCA

001

2. Concepto 0 2 Actualización

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 14687851131

5. Número de Identificación Tributaria (NIT):	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1 0 9 8 6 0 2 6 3 5	8	Impuestos y Aduanas de Valledupar 2 4	

IDENTIFICACION

24. Tipo de contribuyente:	25. Tipo de documento:	26. Número de Identificación:	27. Fecha expedición:
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 9 8 6 0 2 6 3 5	2 0 0 3 1 0 1 0

Lugar de expedición 28. País:	29. Departamento:	30. Ciudad/Municipio:
COLOMBIA 1 6 9	Santander 6 8	Bucaramanga 0 0 1

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
SOLANO	LOBO	GIANCARLO	

35. Razón social:

36. Nombre comercial:	37. Sigla:

UBICACION

38. País:	39. Departamento:	40. Ciudad/Municipio:
COLOMBIA 1 6 9	Cesar 2 0	Aguachica 0 1 1

41. Dirección principal
CL 6 6 26

42. Correo electrónico:	43. Código postal	44. Teléfono 1:	45. Teléfono 2:
giansolobo@hotmail.com		3 2 1 4 8 4 1 8 1 4	5 6 5 2 5 3 8

CLASIFICACION

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código:	47. Fecha inicio actividad:	48. Código:	49. Fecha inicio actividad:	50. Código: 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
7 1 1 0	2 0 0 0 0 9 0 3	4 1 1 2	2 0 0 0 1 2 0 4	4 2 1 0 4 2 2 0		2 1 4 2	

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código:	5	2	2	4	8																					

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
22- Obligado a cumplir deberes formales a
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

Obligados aduaneros

54. Código:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo

Servicio	1	2	3
57. Modo			
58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos: SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha: 2 0 2 0 0 3 1 2

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre: SOLANO LOBO GIANCARLO
985. Cargo: CONTRIBUYENTE

CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

135

DIAN
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

Formulario del Registro Único Tributario
Hoja Principal

MUISCA
Modelo Único de Ingresos, Servicios y Control Automatizado

001

2. Concepto 0 2 Actualización

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 14687694431

(415)7707212485984(8020) 000001468769443 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT):	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 9 9 4 8 9 2	2	Impuestos y Aduanas de Valledupar 2 4	

IDENTIFICACION

24. Tipo de contribuyente:	25. Tipo de documento:	26. Número de Identificación:	27. Fecha expedición:
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición 28. País:	29. Departamento:	30. Ciudad/Municipio:

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social:
ESTRUCAD INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A.S.

36. Nombre comercial:	37. Sigla:

UBICACION

38. País:	39. Departamento:	40. Ciudad/Municipio:
COLOMBIA 1 6 9	Cesar 2 0	Aguachica 0 1 1

41. Dirección principal
CL 5 34 34

42. Correo electrónico:	43. Código postal	44. Teléfono 1:	45. Teléfono 2:
giansolobo@hotmail.com		5 6 5 4 0 6 0 7	3 2 1 4 8 4 1 8 1 4

CLASIFICACION

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código:	47. Fecha inicio actividad:	48. Código:	49. Fecha inicio actividad:	50. Código: 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 9 0	2 0 1 6 0 7 1 4	7 1 1 0	2 0 1 6 0 7 1 4	4 2 2 0	7 7 3 0		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código:	5	7	4	2	4	8																				

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

Obligados aduaneros

54. Código:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo

Servicio	1	2	3
57. Modo			
58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos: SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha: 2 0 2 0 0 3 1 1

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada.

984. Nombre: SOLANO LOBO GIANCARLO
985. Cargo: Representante legal Certificado

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

MUISCA

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14687694431

(415)7707212489984(8020) 000014687694431

5. Número de Identificación Tributaria (NIT):	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
900994892	2	Impuestos y Aduanas de Valledupar 24	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	12	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase:	01	
72. Número:	00001	
73. Fecha:	20160702	
74. Número de Notaría:		
75. Entidad de registro	03	
76. Fecha de registro:	20160714	
77. No. Matrícula mercantil:	00004194	
78. Departamento:	20	
79. Ciudad/Municipio:	011	

Vigencia:

80. Desde:	20160702
81. Hasta:	99991231

Composición del Capital

82. Nacional:	100 %
83. Nacional público:	0 %
84. Nacional privado:	100 %
85. Extranjero:	0 %
86. Extranjero público:	0 %
87. Extranjero privado:	0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control:

Estado y Beneficio

Ítem	89. Estado actual:	90. Fecha cambio de estado:	91. Número de Identificación Tributaria (NIT):
1	81	20161231	
2			
3			
4			
5			

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante:	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País:	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

MUISCA

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14687694431

5. Número de Identificación Tributaria (NIT):	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
900994892	2	Impuestos y Aduanas de Valledupar	24	

Representación

1

98. Representación:	99. Fecha inicio ejercicio representación:		
REPRS LEGAL PRIN 18	20160714		
100. Tipo de documento:	**101. Número de identificación:**	**102. DV**	**103. Número de tarjeta profesional:**
Cédula de Ciudadaní 13	1098602635		
104. Primer apellido	**105. Segundo apellido**	**106. Primer nombre**	**107. Otros nombres**
SOLANO	LOBO	GIANCARLO	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT):	**109. DV**	**110. Razón social representante legal**	

2

98. Representación:	99. Fecha inicio ejercicio representación:		
100. Tipo de documento:	**101. Número de identificación:**	**102. DV**	**103. Número de tarjeta profesional:**
104. Primer apellido	**105. Segundo apellido**	**106. Primer nombre**	**107. Otros nombres**
108. Número de Identificación Tributaria (NIT):	**109. DV**	**110. Razón social representante legal**	

3

98. Representación:	99. Fecha inicio ejercicio representación:		
100. Tipo de documento:	**101. Número de identificación:**	**102. DV**	**103. Número de tarjeta profesional:**
104. Primer apellido	**105. Segundo apellido**	**106. Primer nombre**	**107. Otros nombres**
108. Número de Identificación Tributaria (NIT):	**109. DV**	**110. Razón social representante legal**	

4

98. Representación:	99. Fecha inicio ejercicio representación:		
100. Tipo de documento:	**101. Número de identificación:**	**102. DV**	**103. Número de tarjeta profesional:**
104. Primer apellido	**105. Segundo apellido**	**106. Primer nombre**	**107. Otros nombres**
108. Número de Identificación Tributaria (NIT):	**109. DV**	**110. Razón social representante legal**	

5

98. Representación:	99. Fecha inicio ejercicio representación:		
100. Tipo de documento:	**101. Número de identificación:**	**102. DV**	**103. Número de tarjeta profesional:**
104. Primer apellido	**105. Segundo apellido**	**106. Primer nombre**	**107. Otros nombres**
108. Número de Identificación Tributaria (NIT):	**109. DV**	**110. Razón social representante legal**	

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Colombia, un compromiso que no podemos evadir.

ESTRUCAD
INGENIERÍA Y CONSULTORÍA S.A.S.
NIT: 900.994.892-2

AUTORIZACION DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTA

La asamblea general de accionista de acuerdo con el libro oficial de registro de accionista, inscrito en el registro mercantil de la empresa **ESTRUCAD INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A.S** con **Nit 900994892-2**, registrada y matriculada en Aguachica - Cesar, de conformidad con las normas de auditoria generalmente aceptadas en Colombia, **AUTORIZA** por medio del presente al ingeniero **GIANCARLO SOLANO LOBO**, con cedula de ciudadanía **N°1.098.602.635** de **Bucaramanga- Santander**, quien representa legalmente a la empresa, para que realice cualquier operación directa o indirectamente relacionada con el objeto social que supere la cuantía en pesos de 300 salarios mínimos mensuales legales vigentes, vigente en el día de la negociación.

Para constancia se firma en Aguachica, a los diez (10) días del mes de agosto del año dos mil veintiuno (2021).

GIANCARLO SOLANO LOBO
ACCIONISTA CON EL 50% ESTRUCAD INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A.S.
C.C.: 1.098.602.635 DE BUCARAMANGA.

cc 91258448

ORLANDO BLANCO BECERRA
ACCIONISTA CON EL 50% ESTRUCAD INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A.S.
C.C.: 91.258.448 DE BUCARAMANGA.

ESTRUCAD
INGENIERÍA Y CONSULTORÍA S.A.S.
NIT: 900.994.892-2

ESTRUCAD INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A.S.

NIT: 900.994.892-2

CERTIFICA

Que la empresa ESTRUCAD INGENIRIA Y CONSULTORIA S.A.S., con número de identificación tributaria NIT: 900994892-2 ubicada en la calle 5 No. 34 -34 del municipio de AGUACHICA – CESAR. Que a la fecha que se emite la presente certificación cuenta en su planta de trabajo con 3 trabajadores de planta dentro de la empresa.

Para constancia se firma en Aguachica, a los diez (10) días del mes de agosto del año dos mil veintiuno (2021).

GIANCARLO SOLANO LOBO
REPRESENTANTE LEGAL.
C.C.: 1.098.602.635 DE BUCARAMANGA.

CEL: 321 484 1814; 317 581 6608; 310 369 2226
Calle 5 N°34-34- Barrio Altoprado- Aguachica, Cesar.
giansolobo@hotmail.com; estrucadingenieria@gmail.com