ESTUDIO DE SECTOR PARA PROCESOS DE CONTRATACIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA

PÚBLICA

ESTUDIO:

"Contratar la prestación del servicio de transporte aéreo de acuerdo con las necesidades del ICBF Regional Vaupés, a través de vuelos chárter en aeronaves con la siguiente capacidad: UNO: **Avioneta con Capacidad de tres** (3) **pasajeros** y/o **de carga de trescientos 300 kilos;** DOS: **Avioneta con capacidad de cinco** (5) **pasajeros y/o de carga quinientos 500 kilos, teniendo como destino las comunidades, corregimientos y municipios del departamento del Vaupés y el corregimiento de La Pedrera del departamento del Amazonas, con la finalidad de transportar Servidores Públicos, Contratistas del ICBF, que ejecutan tareas propias del Centro Zonal Mitú y los NNA que se encuentran bajo protección del ICBF con sus acompañantes."**

SEPTIEMBRE 2021

CONTENIDO

1. OBJETIVO DEL ESTUDIO 3

2. ESTUDIO DE LA DEMANDA 3

2.1. Histórico de contratación del ICBF 3

2.1. Contrataciones similares adelantadas por otras entidades 13

3. PRECIOS PROMEDIO DEL SECTOR 15

4. ANEXOS 22

PÚBLICA

1. OBJETIVO DEL ESTUDIO

El presente estudio tiene como objetivo realizar un análisis de la oferta y demanda del sector del bien o servicio requerido, permitiendo establecer los precios promedio del sector y el presupuesto del proceso de selección, tomando como referencia el análisis efectuado de los precios suministrados por parte del sector.
Lo anterior en aras de que el ICBF obtenga la mejor oferta económica y seleccione el contratista idóneo para suplir las necesidades del Instituto, mitigando el riesgo de incumplimiento por parte del contratista seleccionado.

2. ESTUDIO DE LA DEMANDA

Este numeral tiene como propósito analizar el tipo de consumidor en el sector objeto de estudio: clientes o empresas que hayan utilizado el producto o servicio y posibles consumidores o utilizadores del producto o servicio. Para el efecto, se realizó una búsqueda en el Sistema Electrónico de Contratación Pública (SECOP), identificando entidades estatales que hayan realizado contrataciones similares, de tal forma que se considere pertinente su análisis para el presente estudio de sector. Los resultados de esta búsqueda se presentan a continuación.

2.1. Histórico de contratación del ICBF

Durante los últimos 5 años, la Entidad ha realizado procesos de selección para contratar el servicio de transporte Aéreo. A continuación, se resumen los procesos de selección y los contratos resultantes de los mismos:

Vigencia	2021
Número proceso	MC-002-2021
Modalidad de Selección	Mínima Cuantía.
Objeto	CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE AÉREO DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES DEL ICBF REGIONAL VAUPÉS, A TRAVÉS DE VUELOS CHÁRTER EN AERONAVES CON LA SIGUIENTE CAPACIDAD: UNO: AVIONETA CON CAPACIDAD DE TRES (3) PASAJEROS Y/O DE CARGA DE TRESCIENTOS 300 KILOS; DOS: AVIONETA CON CAPACIDAD DE CINCO (5) PASAJEROS Y/O DE CARGA QUINIENTOS 500 KILOS, TENIENDO COMO DESTINO LAS COMUNIDADES, CORREGIMIENTOS Y MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL VAUPÉS Y EL CORREGIMIENTO DE LA PEDRERA DEL DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS, CON LA FINALIDAD DE TRANSPORTAR SERVIDORES PÚBLICOS, CONTRATISTAS DEL ICBF, QUE EJECUTAN TAREAS PROPIAS DEL CENTRO ZONAL MITÚ Y LOS NNA QUE SE ENCUENTRAN BAJO PROTECCIÓN DEL ICBF CON SUS ACOMPAÑANTES.
Presupuesto oficial (P.O.)	$90.000.000
Número del contrato	43-2021
Contratista	AEROVIAS REGIONALES DEL ORIENTE S.A.S
Cantidad de oferentes totales	1

Cantidad de oferentes habilitados	1
Plazo de ejecución inicial y total (incluyendo prórrogas)	Desde 17 de marzo de 2021, hasta el 16 de septiembre de 2021
Valor contratado	$90.000.000
Adiciones o modificaciones	$ 0
Diferencia entre presupuesto oficial y valor contratado (sin adiciones) (valor absoluto y %)	$ 0
Precios unitarios contratados	

ITEM	RUTA	PRECIOS UNITARIOS TECHOS		CONTRATADOS		% DE DESCUENTO AHORRO EN PRECIOS UNITARIOS TECHOS Y CONTRATADOS	
		TRANSPORTE EN AERONAVE DE 300 KILOS	TRANSPORTE EN AERONAVE DE 500 KILOS	TRANSPORTE EN AERONAVE DE 300 KILOS	TRANSPORTE EN AERONAVE DE 500 KILOS	AERONAVE DE 300 KILOS	AERONAVE DE 300 KILOS
1	MITU-ACARICUARA-MITU	$ 1.423.398	$ 1.361.917	$ 1.400.000	$ 1.360.000	$ 23.398	$ 21.917
2	MITU-BELEN DE INAMBU-MITU	$ 1.507.441	$ 2.013.155	$ 1.500.000	$ 2.030.000	$ 7.441	$ 16.845
3	MITU-BOCOA-MITU	$ 1.455.293	$ 2.182.939	$ 1.420.000	$ 2.130.000	$ 35.293	$ 52.939
4	MITU-BUENOS AIRES-MITU	$ 3.516.957	$ 4.244.604	$ 3.360.000	$ 4.170.000	$ 156.957	$ 74.604
5	MITU-CAMANAOS-MITU	$ 2.096.835	$ 3.134.943	$ 2.080.000	$ 2.870.000	$ 16.835	$ 264.943
6	MITU-CAÑO COLORADO -MITU	$ 2.096.835	$ 2.401.233	$ 2.081.000	$ 2.500.000	$ 15.835	$ 98.767
7	MITU-CANANARI-MITU	$ 2.086.835	$ 2.701.204	$ 2.080.000	$ 2.650.000	$ 16.835	$ 51.204
8	MITU-CARURU -MITU	$ 2.546.762	$ 3.274.409	$ 2.490.000	$ 3.210.000	$ 56.762	$ 64.409
9	MITU-CACHIPORRO-MITU	$ 3.783.761	$ 4.723.702	$ 3.660.000	$ 4.580.000	$ 123.761	$ 143.702
10	MITU-IBACABA-MITU	$ 2.737.164	$ 3.238.026	$ 2.720.000	$ 3.180.000	$ 17.164	$ 58.026
11	MITU-LOS ANGELES-MITU	$ 1.887.944	$ 2.182.939	$ 1.780.000	$ 2.150.000	$ 107.944	$ 32.939
12	MITU-PAPUNAGUA-MITU	$ 2.072.579	$ 2.510.380	$ 2.060.000	$ 2.550.000	$ 12.579	$ 39.620
13	MITU-MONFORTH-MITU	$ 2.072.579	$ 2.631.644	$ 2.060.000	$ 2.610.000	$ 12.579	$ 21.644
14	MITU-PACOA-MITU	$ 3.783.484	$ 4.329.496	$ 3.640.000	$ 4.360.000	$ 153.484	$ 30.504
15	MITU-PACU-MITU	$ 1.354.635	$ 1.940.391	$ 1.310.000	$ 1.910.000	$ 15.365	$ 30.391
16	MITU-PEDRERA -MITU	$ 5.396.711	$ 6.730.729	$ 5.250.000	$ 6.500.000	$ 146.711	$ 230.729
17	MITU-PIEDRA ÑI -MITU	$ 3.113.751	$ 3.783.761	$ 3.070.000	$ 3.660.000	$ 103.751	$ 123.761
18	MITU-PIRACUARA -MITU	$ 2.096.835	$ 2.631.655	$ 2.080.000	$ 2.620.000	$ 16.835	$ 11.655
19	MITU-SAN GERARDO-MITU	$ 1.400.000	$ 1.940.391	$ 1.391.018	$ 1.920.000	$ 8.982	$ 20.391
20	MITU-SAN LUIS -MITU	$ 1.391.018	$ 1.940.391	$ 1.390.000	$ 1.920.000	$ 1.018	$ 20.391
21	MITU-SAN MIGUEL -MITU	$ 2.637.716	$ 3.274.409	$ 2.560.000	$ 3.050.000	$ 77.716	$ 224.409
22	MITU-SAN ANTONIO -MITU	$ 1.455.293	$ 1.952.517	$ 1.420.000	$ 1.910.000	$ 35.293	$ 42.517
23	MITU-SAN PABLO -MITU	$ 1.366.762	$ 1.818.116	$ 1.330.000	$ 1.770.000	$ 36.762	$ 48.116
24	MITU-SANTA ISABEL-MITU	$ 3.207.708	$ 4.123.330	$ 3.090.000	$ 3.970.000	$ 117.708	$ 153.330
25	MITU-SANTA LUCIA -MITU	$ 1.070.000	$ 1.655.396	$ 1.067.215	$ 1.620.000	$ 2.785	$ 35.396
26	MITU-SANTA RITA-MITU	$ 1.391.018	$ 1.916.135	$ 1.400.000	$ 1.910.000	$ 8.982	$ 6.135
27	MITU-SONAÑA -MITU	$ 2.577.061	$ 3.274.409	$ 2.520.000	$ 3.030.000	$ 57.061	$ 244.409
28	MITU-TAPURUCUARA -MITU	$ 986.676	$ 1.364.337	$ 970.000	$ 1.310.000	$ 26.676	$ 54.337
29	MITU-TARAIRA -MITU	$ 3.863.207	$ 4.819.444	$ 3.730.000	$ 4.630.000	$ 133.207	$ 189.444
30	MITU-TERESITA -MITU	$ 2.072.579	$ 2.631.655	$ 2.000.000	$ 2.550.000	$ 72.579	$ 81.655
31	MITU-TIGUIE-MITU	$ 1.832.688	$ 2.403.521	$ 1.820.000	$ 2.450.000	$ 27.312	$ 40.479
32	MITU-VILLA FATIMA -MITU	$ 1.243.242	$ 1.657.656	$ 1.260.000	$ 1.680.000	$ 16.758	$ 22.344
33	MITU-VILLA GLADIS -MITU	$ 3.608.362	$ 4.236.065	$ 3.650.000	$ 4.340.000	$ 41.638	$ 41.935
34	MITU-WASAY-MITU	$ 1.562.933	$ 1.888.544	$ 1.570.000	$ 1.920.000	$ 7.067	$ 31.456
35	MITU-WAINAMBI -MITU	$ 1.633.975	$ 2.166.106	$ 1.650.000	$ 2.220.000	$ 16.025	$ 31.894
36	MITU-YAPU-MITU	$ 1.243.242	$ 1.633.975	$ 1.260.000	$ 1.640.000	$ 16.758	$ 6.025
37	MITU-YAYABATE-MITU	$ 2.723.292	$ 3.274.409	$ 2.760.000	$ 3.280.000	$ 36.708	$ 5.591

Porcentaje de descuento o ahorro obtenido entre presupuesto total y valor del contrato	26 %
Porcentaje de descuento o ahorro en precios unitarios techos y contratados	6,26 %
Fuente (URL del proceso):	Expediente contractual-SECOP

Vigencia	2021
Número proceso	MC-003-2021
Modalidad de Selección	Mínima Cuantía.
Objeto	CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE AÉREO DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES DEL ICBF REGIONAL VAUPÉS, A TRAVÉS DE VUELOS CHÁRTER EN AERONAVES CON LA SIGUIENTE CAPACIDAD: UNO: AVIONETA CON CAPACIDAD DE TRES (3) PASAJEROS Y/O DE CARGA DE TRESCIENTOS 300 KILOS; DOS: AVIONETA CON CAPACIDAD DE CINCO (5) PASAJEROS Y/O DE CARGA QUINIENTOS 500 KILOS, TENIENDO COMO DESTINO LAS COMUNIDADES, CORREGIMIENTOS Y MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL VAUPÉS, CON LA FINALIDAD DE TRANSPORTAR SERVIDORES PÚBLICOS, CONTRATISTAS DEL ICBF, MATERIALES QUE INTEGRAN LA DOTACIÓN DE LOS HOGARES COMUNITARIOS Y PERSONAL DE LOS OPERADORES DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS DE PRIMERA INFANCIA DEL GRUPO DE ASISTENCIA TÉCNICA DE LA REGIONAL QUE EJECUTAN TAREAS PROPIAS DE LOS PROCESOS DE PRIMERA INFANCIA.
Presupuesto oficial (P.O.)	$46.000.000
Número del **contrato**	47-2021
Contratista	AEROVIAS REGIONALES DEL ORIENTE S.A.S
Cantidad de oferentes totales	1
Cantidad de oferentes **habilitados**	1
Plazo de ejecución inicial y total (incluyendo prórrogas)	Desde 13 de mayo de 2021, hasta el 16 de septiembre de 2021
Valor contratado	$46.000.000
Adiciones o modificaciones	$ 0
Diferencia entre presupuesto oficial y valor contratado (sin adiciones) (valor absoluto y %)	$ 0

Precios unitarios contratados

ITEM	RUTA	PRECIOS UNITARIOS TECHOS		CONTRATADOS		% DE DESCUENTO AHORRO EN PRECIOS UNITARIOS TECHOS Y CONTRATADOS	
		TRANSPORTE EN AERONAVE DE 300 KILOS	TRANSPORTE EN AERONAVE DE 500 KILOS	TRANSPORTE EN AERONAVE DE 300 KILOS	TRANSPORTE EN AERONAVE DE 500 KILOS	AERONAVE DE 300 KILOS	AERONAVE DE 300 KILOS
1	MITU-ACARICUARA-MITU	$ 1.423.398	$ 1.981.017	$ 1.400.000	$ 1.960.000	$ 23.398	$ 21.017
2	MITU-BELEN DE INAMBU-MITU	$ 1.507.441	$ 2.013.155	$ 1.500.000	$ 2.030.000	$ 7.441	$ 16.845
3	MITU-BOCOA-MITU	$ 1.455.293	$ 2.182.939	$ 1.420.000	$ 2.130.000	$ 35.293	$ 52.939
4	MITU-BUENOS AIRES-MITU	$ 3.516.957	$ 4.244.604	$ 3.360.000	$ 4.170.000	$ 156.957	$ 74.604
5	MITU-CAMANAOS-MITU	$ 2.096.835	$ 3.134.943	$ 2.080.000	$ 2.870.000	$ 16.835	$ 264.943
6	MITU-CAÑO COLORADO -MITU	$ 2.096.835	$ 2.401.233	$ 2.081.000	$ 2.500.000	$ 15.835	$ 98.767
7	MITU-CANANARI-MITU	$ 2.096.835	$ 2.701.204	$ 2.080.000	$ 2.650.000	$ 16.835	$ 51.204
8	MITU-CARURU -MITU	$ 2.546.762	$ 3.274.409	$ 2.490.000	$ 3.210.000	$ 56.762	$ 64.409
9	MITU-CACHIPORRO-MITU	$ 3.783.761	$ 4.729.702	$ 3.660.000	$ 4.580.000	$ 123.761	$ 149.702
10	MITU-IBACABA-MITU	$ 2.737.164	$ 3.238.026	$ 2.720.000	$ 3.180.000	$ 17.164	$ 58.026
11	MITU-LOS ANGELES-MITU	$ 1.897.944	$ 2.182.939	$ 1.790.000	$ 2.150.000	$ 107.944	$ 32.939
12	MITU-PAPUNAGUA-MITU	$ 2.072.579	$ 2.510.380	$ 2.060.000	$ 2.550.000	$ 12.579	$ 39.620
13	MITU-MONFORTH-MITU	$ 2.072.579	$ 2.631.644	$ 2.060.000	$ 2.610.000	$ 12.579	$ 21.644
14	MITU-PACOA-MITU	$ 3.793.484	$ 4.329.496	$ 3.640.000	$ 4.360.000	$ 153.484	$ 30.504
15	MITU-PACU-MITU	$ 1.354.635	$ 1.940.391	$ 1.370.000	$ 1.910.000	$ 15.365	$ 30.391
16	MITU-PEDRERA -MITU	$ 5.396.711	$ 6.730.729	$ 5.250.000	$ 6.500.000	$ 146.711	$ 230.729
17	MITU-PIEDRA ÑI -MITU	$ 3.173.751	$ 3.783.761	$ 3.070.000	$ 3.660.000	$ 103.751	$ 123.761
18	MITU-PIRACUARA -MITU	$ 2.096.835	$ 2.631.655	$ 2.080.000	$ 2.620.000	$ 16.835	$ 11.655
19	MITU-SAN GERARDO-MITU	$ 1.400.000	$ 1.940.391	$ 1.391.018	$ 1.920.000	$ 8.982	$ 20.391
20	MITU-SAN LUIS -MITU	$ 1.391.018	$ 1.940.391	$ 1.390.000	$ 1.920.000	$ 1.018	$ 20.391
21	MITU-SAN MIGUEL -MITU	$ 2.637.718	$ 3.274.409	$ 2.560.000	$ 3.050.000	$ 77.718	$ 224.409
22	MITU-SAN ANTONIO -MITU	$ 1.455.293	$ 1.952.517	$ 1.420.000	$ 1.910.000	$ 35.293	$ 42.517
23	MITU-SAN PABLO -MITU	$ 1.366.762	$ 1.819.116	$ 1.330.000	$ 1.770.000	$ 36.762	$ 49.116
24	MITU-SANTA ISABEL-MITU	$ 3.207.708	$ 4.123.330	$ 3.090.000	$ 3.970.000	$ 117.708	$ 153.330
25	MITU-SANTA LUCIA -MITU	$ 1.070.000	$ 1.655.396	$ 1.067.215	$ 1.620.000	$ 2.785	$ 35.396
26	MITU-SANTA RITA-MITU	$ 1.391.018	$ 1.816.135	$ 1.400.000	$ 1.810.000	$ 8.982	$ 6.135
27	MITU-SONAÑA -MITU	$ 2.577.081	$ 3.274.409	$ 2.520.000	$ 3.030.000	$ 57.081	$ 244.409
28	MITU-TAPURUCUARA -MITU	$ 996.876	$ 1.364.337	$ 970.000	$ 1.310.000	$ 26.876	$ 54.337
29	MITU-TARAIRA -MITU	$ 3.883.207	$ 4.819.444	$ 3.730.000	$ 4.630.000	$ 153.207	$ 189.444
30	MITU-TERESITA -MITU	$ 2.072.579	$ 2.631.655	$ 2.000.000	$ 2.550.000	$ 72.579	$ 81.655
31	MITU-TIQUIE-MITU	$ 1.892.688	$ 2.409.521	$ 1.920.000	$ 2.450.000	$ 27.312	$ 40.479
32	MITU-VILLA FATIMA -MITU	$ 1.243.242	$ 1.657.656	$ 1.260.000	$ 1.680.000	$ 16.758	$ 22.344
33	MITU-VILLA GLADIS -MITU	$ 3.608.362	$ 4.298.065	$ 3.650.000	$ 4.340.000	$ 41.638	$ 41.935
34	MITU-WASAY-MITU	$ 1.562.933	$ 1.888.544	$ 1.570.000	$ 1.920.000	$ 7.067	$ 31.456
35	MITU-WAINAMBI -MITU	$ 1.633.975	$ 2.188.106	$ 1.650.000	$ 2.220.000	$ 16.025	$ 31.894
36	MITU-YAPU-MITU	$ 1.243.242	$ 1.633.975	$ 1.260.000	$ 1.640.000	$ 16.758	$ 6.025
37	MITU-YAVARATE-MITU	$ 2.723.292	$ 3.274.409	$ 2.760.000	$ 3.280.000	$ 36.708	$ 5.591

Porcentaje de descuento o ahorro obtenido entre presupuesto total y valor del contrato	823,69 %
Porcentaje de descuento o ahorro en precios unitarios techos y contratados	89,87 %
Fuente (URL del proceso):	Expediente contractual-SECOP

Vigencia	2020
Número proceso	MC-002-2020
Modalidad de Selección	Mínima Cuantía.
Objeto	"CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE AÉREO DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES DEL ICBF REGIONAL VAUPÉS, A TRAVÉS DE VUELOS CHÁRTER EN AERONAVES CON LA SIGUIENTE CAPACIDAD: **UNO:** AVIONETA CON CAPACIDAD DE TRES (3) PASAJEROS Y/O DE CARGA DE TRESCIENTOS 300 KILOS; **DOS:** AVIONETA CON CAPACIDAD DE CINCO (5) PASAJEROS Y/O DE CARGA QUINIENTOS 500 KILOS, TENIENDO COMO DESTINO LAS COMUNIDADES, CORREGIMIENTOS Y MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL VAUPÉS Y EL CORREGIMIENTO DE LA PEDRERA DEL

	DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS, CON LA FINALIDAD DE TRANSPORTAR SERVIDORES PÚBLICOS, CONTRATISTAS DEL ICBF, QUE EJECUTAN TAREAS PROPIAS DE LOS PROCESOS DE PRIMERA INFANCIA, DEL CENTRO ZONAL MITÚ Y LOS NNA QUE SE ENCUENTRAN BAJO PROTECCIÓN DEL ICBF CON SUS ACOMPAÑANTES".
Presupuesto oficial (P.O.)	$87.780.300
Número del contrato	40 de 2020
Contratista	AEROVIAS REGIONALES DEL ORIENTE S.A.S
Cantidad de oferentes totales	2
Cantidad de oferentes habilitados	1
Plazo de ejecución inicial y total (incluyendo prórrogas)	Desde 16 de marzo de 2020, hasta el 31 de diciembre de 2020
Valor contratado	$ 87.780.300
Adiciones o modificaciones	$43.890150
Diferencia entre presupuesto oficial y valor contratado (sin adiciones) (valor absoluto y %)	$0
Precios unitarios contratados	
Porcentaje de descuento o ahorro obtenido entre presupuesto total y valor	32,11%

ITEM	RUTA	PRECIOS UNITARIOS TECHOS		CONTRATADOS		% DE DESCUENTO AHORRO EN PRECIOS UNITARIOS TECHOS Y CONTRATADOS	
		TRANSPORTE EN AERONAVE DE 300 KILOS	TRANSPORTE EN AERONAVE DE 500 KILOS	TRANSPORTE EN AERONAVE DE 300 KILOS	TRANSPORTE EN AERONAVE DE 500 KILOS	AERONAVE DE 300 KILOS	AERONAVE DE 300 KILOS
1	MITU-ACARICUARA-MITU	$ 1.201.800,00	$ 1.671.425,00	$ 1.201.000,00	$ 1.671.000,00	$ 800	$ 425
2	MITU-BELEN DE INAMBU-MITU	$ 1.308.450,00	$ 1.775.500,00	$ 1.308.000,00	$ 1.775.000,00	$ 450	$ 500
3	MITU-BOCOA-MITU	$ 1.287.850,00	$ 1.917.450,00	$ 1.287.000,00	$ 1.917.000,00	$ 850	$ 450
4	MITU-BUENOS AIRES-MITU	$ 2.866.250,00	$ 3.570.000,00	$ 2.860.000,00	$ 3.565.000,00	$ 6.250	$ 5.000
5	MITU-CAMANAOS-MITU	$ 1.749.750,00	$ 2.562.500,00	$ 1.749.000,00	$ 2.562.000,00	$ 750	$ 500
6	MITU-CAÑO COLORADO -MITU	$ 1.764.750,00	$ 2.083.650,00	$ 1.764.000,00	$ 2.083.000,00	$ 750	$ 650
7	MITU-CANANARI-MITU	$ 1.789.750,00	$ 2.287.400,00	$ 1.789.000,00	$ 2.287.000,00	$ 750	$ 400
8	MITU-CARURU -MITU	$ 2.191.350,00	$ 2.906.250,00	$ 2.191.000,00	$ 2.906.000,00	$ 350	$ 250
9	MITU-CACHIPORRO-MITU	$ 3.181.750,00	$ 4.085.000,00	$ 3.181.000,00	$ 4.085.000,00	$ 750	$ 0
10	MITU-IBACABA-MITU	$ 2.338.150,00	$ 2.829.450,00	$ 2.338.000,00	$ 2.829.000,00	$ 150	$ 450
11	MITU-LOS ANGELES-MITU	$ 2.172.500,00	$ 1.976.250,00	$ 2.172.000,00	$ 1.976.000,00	$ 500	$ 250
12	MITU-PAPUNAGUA-MITU	$ 1.738.700,00	$ 1.630.300,00	$ 1.738.000,00	$ 1.630.000,00	$ 700	$ 300
13	MITU-MONFORTH-MITU	$ 1.774.750,00	$ 2.323.450,00	$ 1.774.000,00	$ 2.323.000,00	$ 750	$ 450
14	MITU-PACOA-MITU	$ 3.221.500,00	$ 3.740.000,00	$ 3.221.000,00	$ 3.735.000,00	$ 500	$ 5.000
15	MITU-PACU-MITU	$ 1.222.980,00	$ 1.703.700,00	$ 1.222.000,00	$ 1.703.000,00	$ 980	$ 700
16	MITU-PEDRERA -MITU	$ 4.670.000,00	$ 5.820.000,00	$ 4.660.000,00	$ 5.810.000,00	$ 10.000	$ 10.000
17	MITU-PIEDRA ÑI -MITU	$ 2.698.550,00	$ 3.321.500,00	$ 2.698.000,00	$ 3.321.000,00	$ 550	$ 500
18	MITU-PIRACUARA -MITU	$ 1.774.750,00	$ 2.312.400,00	$ 1.774.000,00	$ 2.312.000,00	$ 750	$ 400
19	MITU-SAN GERARDO-MITU	$ 1.222.980,00	$ 1.688.700,00	$ 1.222.000,00	$ 1.688.000,00	$ 980	$ 700
20	MITU-SAN LUIS -MITU	$ 1.207.980,00	$ 1.688.700,00	$ 1.207.000,00	$ 1.688.000,00	$ 980	$ 700
21	MITU-SAN MIGUEL -MITU	$ 2.246.200,00	$ 2.744.385,00	$ 2.246.000,00	$ 2.744.000,00	$ 200	$ 385
22	MITU-SAN ANTONIO -MITU	$ 1.236.200,00	$ 1.657.350,00	$ 1.236.000,00	$ 1.657.000,00	$ 200	$ 350
23	MITU-SAN PABLO -MITU	$ 1.186.350,00	$ 1.612.350,00	$ 1.186.000,00	$ 1.612.000,00	$ 350	$ 350
24	MITU-SANTA ISABEL-MITU	$ 2.748.550,00	$ 3.396.500,00	$ 2.748.000,00	$ 3.396.000,00	$ 550	$ 500
25	MITU-SANTA LUCIA -MITU	$ 1.055.495,00	$ 1.521.000,00	$ 1.055.000,00	$ 1.520.000,00	$ 495	$ 1.000
26	MITU-SANTA RITA-MITU	$ 1.257.980,00	$ 1.713.000,00	$ 1.257.000,00	$ 1.713.000,00	$ 980	$ 0
27	MITU-SOÑAÑA -MITU	$ 2.251.350,00	$ 2.744.385,00	$ 2.251.000,00	$ 2.744.000,00	$ 350	$ 385
28	MITU-TAPURUCUARA -MITU	$ 901.700,00	$ 1.211.350,00	$ 901.000,00	$ 1.211.000,00	$ 700	$ 350
29	MITU-TARAIRA -MITU	$ 3.246.500,00	$ 4.155.000,00	$ 3.246.000,00	$ 4.150.000,00	$ 500	$ 5.000
30	MITU-TERESITA -MITU	$ 1.799.750,00	$ 2.312.400,00	$ 1.799.000,00	$ 2.312.000,00	$ 750	$ 400
31	MITU-TIGUIE-MITU	$ 1.211.350,00	$ 1.622.350,00	$ 1.211.000,00	$ 1.622.000,00	$ 350	$ 350
32	MITU-VILLA FATIMA -MITU	$ 1.510.700,00	$ 2.037.000,00	$ 1.510.000,00	$ 2.034.000,00	$ 700	$ 3.000
33	MITU-VILLA GLADIS -MITU	$ 3.257.550,00	$ 4.130.000,00	$ 3.257.000,00	$ 4.125.000,00	$ 550	$ 5.000
34	MITU-WASAY-MITU	$ 1.521.000,00	$ 1.860.350,00	$ 1.515.000,00	$ 1.860.000,00	$ 6.000	$ 350
35	MITU-WAINAMBI -MITU	$ 1.561.150,00	$ 2.134.400,00	$ 1.561.000,00	$ 2.134.000,00	$ 150	$ 400
36	MITU-YAPU-MITU	$ 1.211.350,00	$ 1.612.350,00	$ 1.211.000,00	$ 1.612.000,00	$ 350	$ 350
37	MITU-YAVARATE-MITU	$ 2.611.750,00	$ 3.148.200,00	$ 2.611.000,00	$ 3.148.000,00	$ 750	$ 200

del contrato	
Porcentaje de descuento o ahorro en precios unitarios techos y contratados	6.80 %
Fuente (URL del proceso):	Expediente contractual-SECOP

Vigencia	2019
Número proceso	MC- 03-2019 VAU
Modalidad de Selección	Mínima Cuantía
Objeto	CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE AÉREO DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES DEL ICBF REGIONAL VAUPÉS, A TRAVÉS DE VUELOS CHÁRTER EN AERONAVES CON LA SIGUIENTE CAPACIDAD: UNO: AVIONETA CON CAPACIDAD DE TRES (3) PASAJEROS Y/O DE CARGA DE TRESCIENTOS 300 KILOS; DOS: AVIONETA CON CAPACIDAD DE CINCO (5) PASAJEROS Y/O DE CARGA QUINIENTOS 500 KILOS. TRES: AVIÓN MODELO DC3, CON LA FINALIDAD DE TRANSPORTAR SERVIDORES PÚBLICOS, CONTRATISTAS DEL ICBF, MENORES QUE SE ENCUENTRAN BAJO PROTECCIÓN DEL ICBF CON SUS ACOMPAÑANTES Y DEMÁS ACTORES QUE PARTICIPEN EN LA EJECUCIÓN DE LA OPERACIÓN VAUPÉS.
Presupuesto oficial (P.O.)	$82.811.600
Número del contrato	36 de 2019.
Contratista	AEROVIAS REGIONALES DEL ORIENTE S.A.S.
Cantidad de oferentes totales	2
Cantidad de oferentes habilitados	1
Plazo de ejecución inicial y total (incluyendo prórrogas)	Desde 15 de febrero de 2020, hasta por cuatro (4) meses, o hasta agotar el presupuesto; lo que ocurra primero.
Valor contratado	$82.811.600
Adiciones o modificaciones	$ 0
Diferencia entre presupuesto oficial y valor contratado (sin adiciones) (valor absoluto y %)	$ 0

Precios unitarios contratados

ITEM	RUTA	PRECIOS UNITARIOS TECHOS		CONTRATADOS		% DE DESCUENTO AHORRO EN PRECIOS UNITARIOS TECHOS Y CONTRATADOS	
		TRANSPORTE EN AERONAVE	TRANSPORTE EN AERONAVE	TRANSPORTE EN AERONAVE	TRANSPORTE EN AERONAVE	AERONAVE DE 300 KILOS	AERONAVE DE 300 KILOS
1	MITU-ACARICUARA-MITU	$ 1.129.500,00	$ 1.604.469,00	$ 1.085.300,00	$ 1.557.437,00	$ 44.200	$ 47.032
2	MITU-BELEN DE INAMBU-MITU	$ 1.242.518,00	$ 1.728.720,00	$ 1.220.035,00	$ 1.697.440,00	$ 22.483	$ 31.280
3	MITU-BOCOA-MITU	$ 1.215.395,00	$ 1.842.168,00	$ 1.166.990,00	$ 1.808.835,00	$ 48.005	$ 33.333
4	MITU-BUENOS AIRES-MITU	$ 2.966.434,00	$ 3.458.470,00	$ 2.818.217,00	$ 3.396.940,00	$ 148.217	$ 61.530
5	MITU-CAMANAOS-MITU	$ 1.690.233,00	$ 2.539.058,00	$ 1.622.116,00	$ 2.493.115,00	$ 68.117	$ 45.943
6	MITU-CAÑO COLORADO -MITU	$ 1.621.804,00	$ 1.944.810,00	$ 1.485.260,00	$ 1.809.620,00	$ 136.544	$ 35.190
7	MITU-CANANARI-MITU	$ 1.690.233,00	$ 2.198.716,00	$ 1.622.116,00	$ 2.158.932,00	$ 68.117	$ 39.784
8	MITU-CARURU -MITU	$ 2.116.551,00	$ 2.832.500,00	$ 2.079.302,00	$ 2.777.500,00	$ 37.249	$ 55.000
9	MITU-CACHIPORRO-MITU	$ 3.039.988,00	$ 3.922.034,00	$ 2.917.475,00	$ 3.851.067,00	$ 122.513	$ 70.967
10	MITU-IBACABA-MITU	$ 2.273.636,00	$ 2.673.864,00	$ 2.182.271,00	$ 2.625.728,00	$ 91.365	$ 48.136
11	MITU-LOS ANGELES-MITU	$ 1.550.210,00	$ 1.782.837,00	$ 1.342.063,00	$ 1.750.794,00	$ 208.141	$ 32.103
12	MITU-PAPUNAGUA-MITU	$ 1.621.805,00	$ 2.063.710,00	$ 1.485.260,00	$ 2.026.319,00	$ 136.545	$ 37.391
13	MITU-MONFORTH-MITU	$ 1.690.233,00	$ 2.305.655,00	$ 1.622.116,00	$ 2.272.078,00	$ 68.117	$ 33.577
14	MITU-PACOA-MITU	$ 3.149.512,00	$ 3.565.485,00	$ 3.092.524,00	$ 3.500.970,00	$ 56.988	$ 64.515
15	MITU-PACU-MITU	$ 1.152.840,00	$ 1.604.469,00	$ 1.131.980,00	$ 1.575.437,00	$ 20.860	$ 29.032
16	MITU-PEDRERA -MITU	$ 4.431.800,00	$ 5.510.235,00	$ 4.243.600,00	$ 5.410.530,00	$ 188.200	$ 99.705
17	MITU-PIEDRA ÑI -MITU	$ 2.614.390,00	$ 3.149.512,00	$ 2.509.029,00	$ 3.092.524,00	$ 105.361	$ 56.988
18	MITU-PIRACUARA -MITU	$ 1.690.234,00	$ 2.198.716,00	$ 1.622.117,00	$ 2.158.932,00	$ 68.117	$ 39.784
19	MITU-SAN GERARDO-MITU	$ 1.152.840,00	$ 1.604.469,00	$ 1.131.980,00	$ 1.575.437,00	$ 20.860	$ 29.032
20	MITU-SAN LUIS -MITU	$ 1.152.840,00	$ 1.604.469,00	$ 1.131.980,00	$ 1.575.437,00	$ 20.860	$ 29.032
21	MITU-SAN MIGUEL -MITU	$ 2.127.393,00	$ 2.832.500,00	$ 2.042.236,00	$ 2.686.750,00	$ 85.757	$ 145.750
22	MITU-SAN ANTONIO -MITU	$ 1.215.350,00	$ 1.736.786,00	$ 1.166.300,00	$ 1.715.393,00	$ 49.050	$ 21.393
23	MITU-SAN PABLO -MITU	$ 1.117.300,00	$ 1.512.630,00	$ 1.060.900,00	$ 1.485.260,00	$ 56.400	$ 27.370
24	MITU-SANTA ISABEL-MITU	$ 2.614.389,00	$ 3.387.211,00	$ 2.509.028,00	$ 3.325.922,00	$ 105.361	$ 61.289
25	MITU-SANTA LUCIA -MITU	$ 950.796,00	$ 1.426.297,00	$ 933.592,00	$ 1.400.594,00	$ 17.204	$ 25.700
26	MITU-SANTA RITA-MITU	$ 1.152.840,00	$ 1.604.469,00	$ 1.131.980,00	$ 1.575.437,00	$ 20.860	$ 29.032
27	MITU-SONAÑA -MITU	$ 2.127.392,00	$ 2.832.500,00	$ 2.042.233,00	$ 2.666.750,00	$ 85.159	$ 165.750
28	MITU-TAPURUCUARA -MITU	$ 808.272,00	$ 1.105.300,00	$ 758.544,00	$ 1.085.300,00	$ 49.728	$ 20.000
29	MITU-TARAIRA -MITU	$ 3.149.512,00	$ 3.922.034,00	$ 3.092.524,00	$ 3.851.067,00	$ 56.988	$ 70.967
30	MITU-TERESITA -MITU	$ 1.690.233,00	$ 2.198.716,00	$ 1.622.116,00	$ 2.158.932,00	$ 68.117	$ 39.784
31	MITU-TIGUIE-MITU	$ 1.107.350,00	$ 1.512.630,00	$ 1.060.900,00	$ 1.485.260,00	$ 47.050	$ 27.370
32	MITU-VILLA FATIMA -MITU	$ 1.404.585,00	$ 1.836.765,00	$ 1.379.170,00	$ 1.803.530,00	$ 25.415	$ 33.235
33	MITU-VILLA GLADIS -MITU	$ 3.222.387,00	$ 3.922.034,00	$ 3.092.523,00	$ 3.851.067,00	$ 129.864	$ 70.967
34	MITU-WASAY-MITU	$ 1.426.194,00	$ 1.723.318,00	$ 1.400.388,00	$ 1.692.136,00	$ 25.806	$ 31.182
35	MITU-WAINAMBI -MITU	$ 1.459.194,00	$ 1.996.672,00	$ 1.400.388,00	$ 1.692.136,00	$ 58.806	$ 304.536
36	MITU-YAPU-MITU	$ 1.107.350,00	$ 1.491.021,00	$ 1.060.900,00	$ 1.464.042,00	$ 47.050	$ 26.979
37	MITU-YAVARATE-MITU	$ 2.485.035,00	$ 2.901.250,00	$ 2.440.070,00	$ 2.832.500,00	$ 44.965	$ 68.750

Porcentaje de descuento o ahorro obtenido entre presupuesto total y valor del contrato	No Aplica
Porcentaje de descuento o ahorro en precios unitarios techos y contratados	5.86 %
Fuente (URL del proceso):	Expediente Contractual-SECOP II

Vigencia	2018
Número proceso	MC- 02-2018 VAU
Modalidad de Selección	Mínima Cuantía
Objeto	CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE AÉREO EN AVIONETA DE 300 Y 500 KILOS EN EL ÁREA URBANA Y RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL VAUPÉS Y LA PEDRERA DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS PARA EL DESPLAZAMIENTO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y/O CONTRATISTAS.
Presupuesto oficial (P.O.)	$40.000.000
Número del contrato	44 de 2018

Contratista	AEROVIAS REGIONALES DEL ORIENTE S.A.S.
Cantidad de oferentes totales	1
Cantidad de oferentes habilitados	1
Plazo de ejecución inicial y total (incluyendo prórrogas)	Desde 22 de mayo de 2018, el plazo de ejecución del contrato será de (2) meses, o hasta agotar el presupuesto; lo que ocurra primero.
Valor contratado	$40.000.000
Adiciones o modificaciones	$ 0
Diferencia entre presupuesto oficial y valor contratado (sin adiciones) (valor absoluto y %)	$ 0
Precios unitarios contratados	
Porcentaje de descuento o ahorro obtenido entre presupuesto total y valor	$ 0

ITEM	RUTA	PRECIOS UNITARIOS TECHOS		CONTRATADOS		% DE DESCUENTO AHORRO EN PRECIOS UNITARIOS TECHOS Y CONTRATADOS	
		TRANSPORTE EN AERONAVE DE 300 KILOS	TRANSPORTE EN AERONAVE DE 500 KILOS	TRANSPORTE EN AERONAVE DE 300 KILOS	TRANSPORTE EN AERONAVE DE 500 KILOS	AERONAVE DE 300 KILOS	AERONAVE DE 500 KILOS
1	MITU-ACARICUARA-MITU	$ 1.053.680,00	$ 1.529.550,00	$ 1.053.650,00	$ 1.529.550,00	$ 40	$ 0
2	MITU-BELEN DE INAMBU-MITU	$ 1.184.500,00	$ 1.648.000,00	$ 1.184.500,00	$ 1.648.000,00	$ 0	$ 0
3	MITU-BOCOA-MITU	$ 1.333.000,00	$ 1.756.150,00	$ 1.133.000,00	$ 1.756.150,00	$ 200.000	$ 0
4	MITU-BUENOS AIRES-MITU	$ 2.899.450,00	$ 3.298.000,00	$ 2.899.450,00	$ 3.298.000,00	$ 0	$ 0
5	MITU-CAMANAOS-MITU	$ 1.574.870,00	$ 2.420.500,00	$ 1.574.850,00	$ 2.420.500,00	$ 20	$ 0
6	MITU-CAÑO COLORADO -MITU	$ 1.442.000,00	$ 1.854.000,00	$ 1.442.000,00	$ 1.854.000,00	$ 0	$ 0
7	MITU-CANANARI-MITU	$ 1.574.870,00	$ 2.096.050,00	$ 1.574.870,00	$ 2.096.050,00	$ 0	$ 0
8	MITU-CARURU -MITU	$ 2.018.740,00	$ 2.750.000,00	$ 2.018.700,00	$ 2.750.000,00	$ 40	$ 0
9	MITU-CACHIPORRO-MITU	$ 2.832.500,00	$ 3.738.900,00	$ 2.832.500,00	$ 3.738.900,00	$ 0	$ 0
10	MITU-IBACABA-MITU	$ 2.118.710,00	$ 2.549.250,00	$ 2.118.700,00	$ 2.549.250,00	$ 10	$ 0
11	MITU-LOS ANGELES-MITU	$ 1.302.950,00	$ 1.699.500,00	$ 1.302.950,00	$ 1.699.500,00	$ 0	$ 0
12	MITU-PAPUNAGUA-MITU	$ 1.442.000,00	$ 1.967.300,00	$ 1.442.000,00	$ 1.967.300,00	$ 0	$ 0
13	MITU-MONFORTH-MITU	$ 1.574.870,00	$ 2.238.500,00	$ 1.574.850,00	$ 2.238.500,00	$ 20	$ 0
14	MITU-PACOA-MITU	$ 3.002.450,00	$ 3.399.000,00	$ 3.002.450,00	$ 3.399.000,00	$ 0	$ 0
15	MITU-PACU-MITU	$ 1.099.010,00	$ 1.529.500,00	$ 1.099.000,00	$ 1.529.500,00	$ 10	$ 0
16	MITU-PEDRERA -MITU	$ 4.120.000,00	$ 5.253.000,00	$ 4.120.000,00	$ 5.253.000,00	$ 0	$ 0
17	MITU-PIEDRA ÑI -MITU	$ 2.435.950,00	$ 3.002.450,00	$ 2.435.950,00	$ 3.002.450,00	$ 0	$ 0
18	MITU-PIRACUARA -MITU	$ 1.574.870,00	$ 2.096.050,00	$ 1.574.850,00	$ 2.096.050,00	$ 20	$ 0
19	MITU-SAN GERARDO-MITU	$ 1.099.010,00	$ 1.529.550,00	$ 1.099.000,00	$ 1.529.550,00	$ 10	$ 0
20	MITU-SAN LUIS -MITU	$ 1.099.010,00	$ 1.529.550,00	$ 1.099.000,00	$ 1.529.550,00	$ 10	$ 0
21	MITU-SAN MIGUEL -MITU	$ 1.982.750,00	$ 2.717.000,00	$ 1.982.750,00	$ 2.717.000,00	$ 0	$ 0
22	MITU-SAN ANTONIO -MITU	$ 1.133.000,00	$ 1.686.200,00	$ 1.133.000,00	$ 1.586.200,00	$ 0	$ 100.000
23	MITU-SAN PABLO -MITU	$ 1.030.000,00	$ 1.442.000,00	$ 1.030.000,00	$ 1.442.000,00	$ 0	$ 0
24	MITU-SANTA ISABEL-MITU	$ 2.435.950,00	$ 3.229.050,00	$ 2.435.950,00	$ 3.229.050,00	$ 0	$ 0
25	MITU-SANTA LUCIA -MITU	$ 906.400,00	$ 1.359.600,00	$ 906.400,00	$ 1.359.600,00	$ 0	$ 0
26	MITU-SANTA RITA-MITU	$ 1.099.010,00	$ 1.529.550,00	$ 1.099.000,00	$ 1.529.550,00	$ 10	$ 0
27	MITU-SONAÑA -MITU	$ 1.982.750,00	$ 2.379.300,00	$ 1.982.750,00	$ 2.379.300,00	$ 0	$ 0
28	MITU-TAPURUCUARA -MITU	$ 736.450,00	$ 1.053.680,00	$ 736.450,00	$ 1.053.650,00	$ 0	$ 40
29	MITU-TARAIRA -MITU	$ 3.002.450,00	$ 3.738.900,00	$ 3.002.450,00	$ 3.738.900,00	$ 0	$ 0
30	MITU-TERESITA -MITU	$ 1.574.870,00	$ 2.096.050,00	$ 1.574.850,00	$ 2.096.050,00	$ 20	$ 0
31	MITU-TIQUIE-MITU	$ 1.030.000,00	$ 1.442.000,00	$ 1.030.000,00	$ 1.442.000,00	$ 0	$ 0
32	MITU-VILLA FATIMA -MITU	$ 1.333.000,00	$ 1.751.000,00	$ 1.333.000,00	$ 1.751.000,00	$ 0	$ 0
33	MITU-VILLA GLADIS -MITU	$ 3.002.450,00	$ 3.738.900,00	$ 3.002.450,00	$ 3.738.900,00	$ 0	$ 0
34	MITU-WASAY-MITU	$ 1.359.600,00	$ 1.642.850,00	$ 1.359.600,00	$ 1.642.850,00	$ 0	$ 0
35	MITU-YAINAMBI -MITU	$ 1.359.600,00	$ 1.903.440,00	$ 1.359.600,00	$ 1.903.440,00	$ 0	$ 0
36	MITU-YAPU-MITU	$ 1.030.000,00	$ 1.420.400,00	$ 1.030.000,00	$ 1.420.400,00	$ 0	$ 0
37	MITU-YAVARATE-MITU	$ 2.369.000,00	$ 2.750.000,00	$ 2.369.000,00	$ 2.750.000,00	$ 0	$ 0

del contrato	
Porcentaje de descuento o ahorro en precios unitarios techos y contratados	0.75 %
Fuente (URL del proceso):	Expediente Contractual-SECOP II

Vigencia	2017 - 2018
Número proceso	MC0202017VAU
Modalidad de Selección	Mínima Cuantía
Objeto	Contratar la prestación del servicio de transporte aéreo en avioneta de 300 y 500 kilos en el área urbana y rural del departamento del Vaupés y la pedrera departamento del Amazonas para el desplazamiento de los servidores públicos y/o contratistas.
Presupuesto oficial (P.O.)	$ 65.422.158
Número del contrato	120-2017.
Contratista	AEROVIAS REGIONALES DEL ORIENTE S.A.S.
Cantidad de oferentes totales	2
Cantidad de oferentes habilitados	1
Plazo de ejecución inicial y total (incluyendo prórrogas)	Desde 22 de diciembre de 2017, hasta el 30 de abril de 2018 y/o hasta agotamiento del recurso.
Valor contratado	$ 65.422.158
Adiciones o modificaciones	$ 32.711.074
Diferencia entre presupuesto oficial y valor contratado (sin adiciones) (valor absoluto y %)	0%
Precios unitarios contratados	

PÚBLICA

ITEM	RUTA	PRECIOS UNITARIOS TECHOS		CONTRATADOS		% DE DESCUENTO AHORRO EN PRECIOS UNITARIOS TECHOS Y CONTRATADOS	
		TRANSPORTE EN AERONAVE DE 300 KILOS	TRANSPORTE EN AERONAVE DE 500 KILOS	TRANSPORTE EN AERONAVE DE 300 KILOS	TRANSPORTE EN AERONAVE DE 500 KILOS	AERONAVE DE 300 KILOS	AERONAVE DE 300 KILOS
1	MITU-ACARICUARA-MITU	$ 1.053.690,00	$ 1.529.550,00	$ 1.053.690,00	$ 1.529.550,00	$ 0	$ 0
2	MITU-BELEN DE INAMBU-MITU	$ 1.529.550,00	$ 1.648.000,00	$ 1.484.500,00	$ 1.648.000,00	$ 45.050	$ 0
3	MITU-BOCOA-MITU	$ 1.390.500,00	$ 1.756.150,00	$ 1.133.000,00	$ 1.756.150,00	$ 257.500	$ 0
4	MITU-BUENOS AIRES-MITU	$ 2.899.450,00	$ 3.296.000,00	$ 2.899.450,00	$ 3.296.000,00	$ 0	$ 0
5	MITU-CAMANAOS-MITU	$ 1.786.150,00	$ 1.899.450,00	$ 1.774.870,00	$ 2.420.500,00	$ 11.280	$ 124.580
6	MITU-CAÑO COLORADO -MITU	$ 1.442.000,00	$ 1.329.000,00	$ 1.390.000,00	$ 1.854.000,00	$ 52.000	$ 75.000
7	MITU-CANANARI-MITU	$ 1.574.870,00	$ 2.096.050,00	$ 1.574.870,00	$ 2.096.050,00	$ 0	$ 0
8	MITU-CARURU -MITU	$ 2.420.500,00	$ 2.549.250,00	$ 2.416.740,00	$ 2.549.250,00	$ 3.760	$ 0
9	MITU-CACHIPORRO-MITU	$ 2.832.500,00	$ 3.738.900,00	$ 2.832.500,00	$ 3.738.900,00	$ 0	$ 0
10	MITU-IBACABA-MITU	$ 2.118.710,00	$ 2.549.250,00	$ 2.118.710,00	$ 2.549.250,00	$ 0	$ 0
11	MITU-LOS ANGELES-MITU	$ 1.302.950,00	$ 1.699.500,00	$ 1.302.950,00	$ 1.699.500,00	$ 10	$ 0
12	MITU-PAPUNAGUA-MITU	$ 1.442.000,00	$ 1.967.300,00	$ 1.442.000,00	$ 1.967.300,00	$ 0	$ 0
13	MITU-MONFORTH-MITU	$ 1.574.870,00	$ 2.096.050,00	$ 1.574.870,00	$ 2.096.050,00	$ 0	$ 0
14	MITU-PACOA-MITU	$ 3.002.450,00	$ 3.399.000,00	$ 3.002.450,00	$ 3.399.000,00	$ 0	$ 0
15	MITU-PACU-MITU	$ 1.099.010,00	$ 1.529.550,00	$ 1.099.010,00	$ 1.529.550,00	$ 0	$ 0
16	MITU-PEDRERA -MITU	$ 4.120.000,00	$ 5.253.000,00	$ 4.120.000,00	$ 5.253.000,00	$ 0	$ 0
17	MITU-PIEDRA ÑI -MITU	$ 2.436.360,00	$ 3.002.450,00	$ 2.435.950,00	$ 3.002.450,00	$ 1.010	$ 0
18	MITU-PIRACUARA -MITU	$ 1.574.870,00	$ 2.096.050,00	$ 1.574.870,00	$ 2.096.050,00	$ 0	$ 0
19	MITU-SAN GERARDO-MITU	$ 1.099.010,00	$ 1.529.550,00	$ 1.099.010,00	$ 1.529.550,00	$ 0	$ 0
20	MITU-SAN LUIS -MITU	$ 1.099.010,00	$ 1.529.550,00	$ 1.099.010,00	$ 1.529.550,00	$ 0	$ 0
21	MITU-SAN MIGUEL -MITU	$ 1.982.750,00	$ 2.379.300,00	$ 1.982.750,00	$ 2.379.300,00	$ 0	$ 0
22	MITU-SAN ANTONIO -MITU	$ 1.133.000,00	$ 1.686.200,00	$ 1.133.000,00	$ 1.586.200,00	$ 0	$ 100.000
23	MITU-SAN PABLO -MITU	$ 1.030.000,00	$ 1.442.000,00	$ 1.030.000,00	$ 1.442.000,00	$ 0	$ 0
24	MITU-SANTA ISABEL-MITU	$ 2.436.000,00	$ 3.229.050,00	$ 2.435.950,00	$ 3.229.050,00	$ 50	$ 0
25	MITU-SANTA LUCIA -MITU	$ 906.400,00	$ 1.359.600,00	$ 906.400,00	$ 1.359.600,00	$ 0	$ 0
26	MITU-SANTA RITA-MITU	$ 1.099.010,00	$ 1.529.550,00	$ 1.099.010,00	$ 1.529.550,00	$ 0	$ 0
27	MITU-SOÑAÑA -MITU	$ 1.982.750,00	$ 2.379.300,00	$ 1.982.750,00	$ 2.379.300,00	$ 0	$ 0
28	MITU-TAPURUCUARA -MITU	$ 736.450,00	$ 1.053.690,00	$ 736.450,00	$ 1.053.690,00	$ 0	$ 0
29	MITU-TARAIRA -MITU	$ 3.002.450,00	$ 3.738.900,00	$ 3.002.450,00	$ 3.738.900,00	$ 0	$ 0
30	MITU-TERESITA -MITU	$ 1.574.870,00	$ 2.096.050,00	$ 1.574.870,00	$ 2.096.050,00	$ 0	$ 0
31	MITU-TIQUIE-MITU	$ 1.874.870,00	$ 1.442.000,00	$ 1.830.000,00	$ 1.396.050,00	$ 44.870	$ 45.950
32	MITU-VILLA FATIMA -MITU	$ 1.490.000,00	$ 1.760.000,00	$ 1.339.000,00	$ 1.751.000,00	$ 61.000	$ 9.000
33	MITU-VILLA GLADIS -MITU	$ 1.339.900,00	$ 3.751.000,00	$ 1.339.000,00	$ 3.738.900,00	$ 0	$ 12.100
34	MITU-WASAY-MITU	$ 1.360.450,00	$ 1.738.300,00	$ 1.359.600,00	$ 1.642.850,00	$ 850	$ 95.050
35	MITU-WAINAMBI -MITU	$ 1.359.600,00	$ 1.642.850,00	$ 1.300.000,00	$ 1.640.000,00	$ 59.600	$ 2.850
36	MITU-YAPU-MITU	$ 1.030.000,00	$ 1.421.400,00	$ 1.030.000,00	$ 1.421.400,00	$ 0	$ 0
37	MITU-YAVARATE-MITU	$ 2.369.000,00	$ 2.781.000,00	$ 2.369.000,00	$ 2.781.000,00	$ 0	$ 0

Porcentaje de descuento o ahorro obtenido entre presupuesto total y valor del contrato	3.87%
Porcentaje de descuento o ahorro en precios unitarios techos y contratados	1.02 %
Fuente (URL del proceso):	SECOP II

2.1. Contrataciones similares adelantadas por otras entidades

A continuación, se analizan los procesos adelantados por otras entidades estatales con objetos similares al del presente estudio.


<table>
<tr><td>Vigencia</td><td>GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DEL VAUPÉS</td></tr>
<tr><td>Número proceso</td><td>MC-DV-0008 DEL 2020</td></tr>
<tr><td>Modalidad de Selección</td><td>Contratación Mínima Cuantía</td></tr>
<tr><td>Objeto</td><td>PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE AÉREO DE CARGA PARA GARANTIZAR EL TRANSPORTE DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO 2020-2023 "VAUPES JUNTOS PODEMOS"</td></tr>
<tr><td>Presupuesto oficial (P.O.)</td><td>$ 15,440,000</td></tr>
<tr><td>Número del contrato</td><td>0262 DEL 2020</td></tr>
<tr><td>Contratista</td><td>AEROVIAS REGIONALES DEL ORIENTE S.A.S</td></tr>
<tr><td>Cantidad de oferentes totales</td><td>1</td></tr>
<tr><td>Cantidad de oferentes habilitados</td><td>1</td></tr>
<tr><td>Plazo de ejecución inicial y total (incluyendo prórrogas)</td><td>Del 4 de marzo de 2020, hasta 16 marzo de 2020</td></tr>
<tr><td>Valor contratado</td><td>$ 15,440,000</td></tr>
<tr><td>Adiciones o modificaciones</td><td>$ 0</td></tr>
<tr><td>Diferencia entre presupuesto oficial y valor contratado (sin adiciones) (valor absoluto y %)</td><td>$ 0</td></tr>
<tr><td>Precios unitarios contratados</td><td>
<table>
<tr><th rowspan="2">ITEM</th><th>VALOR CONTRATADO</th><th>VALOR EJECUTADO</th><th rowspan="2">% DE DESCUENTO AHORRO EN VALORES CONTRATADOS Y VALORES EJECUTADOS</th></tr>
<tr><th>VALOR TRANSPORTE EN AERONAVE DE 300 KILOS</th><th>VALOR TRANSPORTE EN AERONAVE DE 300 KILOS</th></tr>
<tr><td>1</td><td>$ 3.500.000,00</td><td>$ 3.500.000,00</td><td>$ 0</td></tr>
<tr><td>2</td><td>$ 2.250.000,00</td><td>$ 2.250.000,00</td><td>$ 0</td></tr>
<tr><td>3</td><td>$ 1.900.000,00</td><td>$ 1.900.000,00</td><td>$ 0</td></tr>
<tr><td>4</td><td>$ 3.010.000,00</td><td>$ 3.010.000,00</td><td>$ 0</td></tr>
<tr><td>5</td><td>$ 1.610.000,00</td><td>$ 1.610.000,00</td><td>$ 0</td></tr>
<tr><td>6</td><td>$ 2.920.000,00</td><td>$ 2.920.000,00</td><td>$ 0</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>$ 0</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>Porcentaje de descuento o ahorro obtenido entre presupuesto total y valor del contrato</td><td>No Aplica</td></tr>
<tr><td>Porcentaje de descuento o ahorro en precios unitarios techos y contratados</td><td>No aplica</td></tr>
<tr><td>Fuente (URL del proceso):</td><td>Expediente Contractual-SECOP I</td></tr>
</table>

Vigencia	**ALCALDÍA MUNICIPIO DE TARAIRA**
Número proceso	MC 017 DE 2020
Modalidad de Selección	Contratación Mínima Cuantía
Objeto	SERVICIO DE TRANSPORTE AÉREO EN LA RUTA MITÚ - TARAIRA – MITÚ, PARA LOS DESPLAZAMIENTOS DE LOS FUNCIONARIOS DE LA ALCALDÍA DE TARAIRA A LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS.
Presupuesto oficial (P.O.)	$23,200,000.00
Número del contrato	17 DE 2020
Contratista	AEROVIAS REGIONALES DEL ORIENTE S.A.S
Cantidad de oferentes totales	1
Cantidad de oferentes habilitados	1
Plazo de ejecución inicial y total (incluyendo prórrogas)	Desde 17 de febrero de 2020, hasta el 30 de junio de 2020 o hasta agotar la cantidad de vuelos contratados.
Valor contratado	$23,200,000.00
Adiciones o modificaciones	$ 0
Diferencia entre presupuesto oficial y valor contratado (sin adiciones) (valor absoluto y %)	$ 0
Precios unitarios contratados	

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD DE TRAYECTOS	VALOR UNITARIO CONTRATADO	VALOR UNITARIO EJECUTADO	VALOR TOTAL EJECUTADO	% DE DESCUENTO AHORRO EN VALORES CONTRATADOS Y VALORES EJECUTADOS
1	VALOR TRANSPORTE EN AERONOVE DE 300 KILOS	6	$ 2.600.000,00	$ 2.600.000,00	$ 15.600.000,00	$ 0
2	VALOR TRANSPORTE EN AERONOVE DE 500 KILOS	2	$ 3.800.000,00	$ 3.800.000,00	$ 7.600.000,00	$ 0
					$ 23.200.000,00	$ 0

Porcentaje de descuento o ahorro obtenido entre presupuesto total y valor del contrato	No Aplica
Porcentaje de descuento o ahorro en precios unitarios techos y contratados	No aplica
Fuente (URL del proceso):	SECOP I

Vigencia	GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DEL VAUPÉS
Número proceso	MC-DV-0040 DEL 2020
Modalidad de Selección	Contratación Mínima Cuantía
Objeto	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE AÉREO PARA EL

	DESPLAZAMIENTO DE CAPACITADORES DEAL GOBERNACIÓN DEL VAUPÉS A LOS RESGUARDOS INDÍGENAS
Presupuesto oficial (P.O.)	$13,800,000.00
Número del contrato	699 DEL 2020
Contratista	AVIANLINE CHARTER´S SAS
Cantidad de oferentes totales	2
Cantidad de oferentes habilitados	1
Plazo de ejecución inicial y total (incluyendo prórrogas)	Desde 9 de diciembre de 2020, hasta 28 de diciembre de 2020
Valor contratado	$13,800,000.00
Adiciones o modificaciones	$ 0
Diferencia entre **presupuesto oficial y valor contratado (sin adiciones)** (valor **absoluto** y %)	$ 0
Precios unitarios contratados	
Porcentaje de descuento o ahorro obtenido entre presupuesto total y valor del contrato	13.06%
Porcentaje de descuento o ahorro en precios unitarios techos y contratados	No aplica
Fuente (URL del proceso):	SECOP I

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD DE TRAYECTOS	VALOR UNITARIO CONTRATADO	VALOR UNITARIO EJECUTADO	VALOR TOTAL EJECUTADO	% DE DESCUENTO AHORRO EN VALORES CONTRATADOS Y VALORES EJECUTADOS
1	TRANSPORTE EN AERONOVE DE 300 KILOS	2	$ 2.935.777,00	$ 2.935.777,00	$ 5.871.554,00	$ 0
2	TRANSPORTE EN AERONOVE DE 300 KILOS	2	$ 2.161.395,00	$ 2.161.395,00	$ 4.322.790,00	$ 0
3	TRANSPORTE EN AERONOVE DE 300 KILOS	2	$ 1.802.828,00	$ 1.802.828,00	$ 3.605.656,00	$ 0
					$ 13.800.000,00	$ 0

3. PRECIOS PROMEDIO DEL SECTOR

Con el fin de determinar los precios promedio del mercado para el **servicio o bien** requerido por la Entidad, se realizó la publicación de la FCT, anexos y solicitud de cotización en la página de SECOP II mediante el módulo Solicitud de Información a proveedores, utilizando los siguientes códigos UNSPSC señalados en la FCT:

No.	Código UNSPSC	Descripción
1	78111502	Transporte de pasajeros aérea




Ilustración 1. Pantallazo publicación Proceso solicitud de cotizaciones SECOP II

La solicitud fue identificada con el número con el número ICBF_SDC_002_2021 VAU. Mediante esta herramienta se identificaron 176 proveedores inscritos con los código(s) relacionados en la FCT, de igual manera fueron invitados a participar dos oferentes y un proponente demostró interés.

El formato de solicitud de cotización se estructuró para establecer el valor de cado uno de los trayectos descritos en la FCT, dada la naturaleza del objeto a contratar y que no es posible determinar con exactitud la cantidad de **trayectos de transporte AEREO** que se requerirán durante la ejecución del contrato, se solicitó el precio unitario por cada trayecto.

La ficha técnica de condiciones contempla información adicional como obligaciones, generales, plazo de ejecución, forma de pago, lugar de ejecución, todos ellos insumos mínimos de conocimiento para los futuros proveedores que fueron socializados través del evento de cotización como documento integral del mismo.

De acuerdo con la solicitud mencionada y realizada por el ICBF, no se obtuvo cotización alguna por parte de las empresas inscritas en los códigos relacionados en la Solicitud de Cotización cargada mediante plataforma SECOP II (ICBF_SDC_002_2021 VAU), por lo cual la entidad identifico a los posibles proveedores de este servicio y con ubicación en la región, y de acuerdo a esto procedió a remitir la solicitud de información de cotizaciones, así como la FCT con los respectivos anexos, con

recibo de información por parte de dos operadores de este servicio, las cuales se describen a continuación:

No.	Empresa
1	AVIANLINE CHARTER'S S.A.S. NIT. 901.144.173-2
2	**AEROVIAS REGIONALES DEL ORIENTE S.A.S. NIT. 800086107-0**

Ver Anexos **No. 1** Respuestas y cotizaciones recibidas por parte de proveedores potenciales.

Los valores cotizados por los proveedores corresponden a las especificaciones técnicas definidas en la FCT y sus Anexos. Las respuestas y cotizaciones recibidas se adjuntan en el anexo No. 1– Respuestas y cotizaciones recibidas por parte de proveedores potenciales y se consolidan los precios **unitarios por TRAYECTO IDA Y REGRESO** y se obtiene los resultados.

Existe la costumbre comercial de incluir un incremento en los precios cotizados durante la fase de estudio de sector, con el fin de reflejar en estos elementos de riesgo y contingencia asociados a la incertidumbre con respecto al pliego de condiciones definitivo, ciertos componentes dentro del alcance de los servicios requeridos y factores económicos que influyen en el costo que pueden variar en ejecución del contrato. Habida cuenta de lo anterior, y de los porcentajes de descuento obtenidos en procesos de selección adelantados por la Entidad con objetos similares, se estima un porcentaje de descuento del 2,5 % sobre las cotizaciones recibidas, discriminados de la siguiente manera.

DEDUCCIONES	PORCENTAJE DE DESCUENTO
RETEFUENTE - TRANSPORTE NACIONAL	1,00%
RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	1,00%
TOTAL	2,00%

A continuación, se resumen las 2 cotizaciones recibidas por las empresas AEROVIAS REGIONALES DEL ORIENTE S.A.S y AVIANLINE CHARTER'S S.A.S respectivamente, matices en las cuales se establecen los precios **unitarios por trayecto,** para aeronave de 300 y 500 kilos y con base en la medida de tendencia central seleccionada, aplicándoles el factor de descuento mencionado anteriormente, se obtienen los resultados que en seguida se describe:

COTIZACIÓN NO. 1 AEROVIAS REGIONALES DEL ORIENTE S.A.S.

ITEM	TRAYECTO ORUTA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COTIZACION 1 AEROVIAS REGIONALES DEL ORIENTE S.A.S.		COTIZACION 1 AEROVIAS REGIONALES DEL ORIENTE S.A.S.							
						RETE FUENTE 1,0%		RETE-ICA 1,0 %		TOTAL, DESCUENTO		VALOR TOTAL (Con descuento aplicado)	
				VALOR TRANSPORTE EN AERONAVE DE 300 KILOS	VALOR TRANSPORTE EN AERONAVE DE 500 KILOS	VALOR TRANSPORTE EN AERONAVE DE 300 KILOS	VALOR TRANSPORTE EN AERONAVE DE 500 KILOS	VALOR TRANSPORTE EN AERONAVE DE 300 KILOS	VALOR TRANSPORTE EN AERONAVE DE 500 KILOS	VALOR TRANSPORTE EN AERONAVE DE 300 KILOS	VALOR TRANSPORTE EN AERONAVE DE 500 KILOS	VALOR TRANSPORTE EN AERONAVE DE 300 KILOS	VALOR TRANSPORTE EN AERONAVE DE 500 KILOS
1	MITU-ACARICUARA-MITU	UNIDAD	1	$ 1.423.398	$ 1.981.017	$ 14.233,98	$ 19.810,17	$ 14.233,98	$ 19.810,17	$ 28.467,96	$ 39.620,34	$ 1.394.930,04	$ 1.941.396,66
2	MITU-BELEN DE INAMBU-MITU	UNIDAD	1	$ 1.507.441	$ 2.013.155	$ 15.074,41	$ 20.131,55	$ 15.074,41	$ 20.131,55	$ 30.148,82	$ 40.263,10	$ 1.477.292,18	$ 1.972.891,90
3	MITU-BOCOA-MITU	UNIDAD	1	$ 1.455.293	$ 2.182.939	$ 14.552,93	$ 21.829,39	$ 14.552,93	$ 21.829,39	$ 29.105,86	$ 43.658,78	$ 1.426.187,14	$ 2.139.280,22
4	MITU-BUENOS AIRES-MITU	UNIDAD	1	$ 3.516.957	$ 4.244.604	$ 35.169,57	$ 42.446,04	$ 35.169,57	$ 42.446,04	$ 70.339,14	$ 84.892,08	$ 3.446.617,86	$ 4.159.711,92
5	MITU-CAMANAOS-MITU	UNIDAD	1	$ 2.096.835	$ 3.134.943	$ 20.968,35	$ 31.349,43	$ 20.968,35	$ 31.349,43	$ 41.936,70	$ 62.698,86	$ 2.054.898,30	$ 3.072.244,14
6	MITU-CAÑO COLORADO - MITU	UNIDAD	1	$ 2.096.835	$ 2.401.233	$ 20.968,35	$ 24.012,33	$ 20.968,35	$ 24.012,33	$ 41.936,70	$ 48.024,66	$ 2.054.898,30	$ 2.353.208,34
7	MITU-CANANARI-MITU	UNIDAD	1	$ 2.096.835	$ 2.701.204	$ 20.968,35	$ 27.012,04	$ 20.968,35	$ 27.012,04	$ 41.936,70	$ 54.024,08	$ 2.054.898,30	$ 2.647.179,92
8	MITU-CARURU -MITU	UNIDAD	1	$ 2.546.762	$ 3.274.409	$ 25.467,62	$ 32.744,09	$ 25.467,62	$ 32.744,09	$ 50.935,24	$ 65.488,18	$ 2.495.826,76	$ 3.208.920,82
9	MITU-CACHIPORRO-MITU	UNIDAD	1	$ 3.783.761	$ 4.729.702	$ 37.837,61	$ 47.297,02	$ 37.837,61	$ 47.297,02	$ 75.675,22	$ 94.594,04	$ 3.708.085,78	$ 4.635.107,96
10	MITU-IBACABA-MITU	UNIDAD	1	$ 2.737.164	$ 3.238.026	$ 27.371,64	$ 32.380,26	$ 27.371,64	$ 32.380,26	$ 54.743,28	$ 64.760,52	$ 2.682.420,72	$ 3.173.265,48
11	MITU-LOS ANGELES-MITU	UNIDAD	1	$ 1.897.944	$ 2.182.939	$ 18.979,44	$ 21.829,39	$ 18.979,44	$ 21.829,39	$ 37.958,88	$ 43.658,78	$ 1.859.985,12	$ 2.139.280,22

12	MITU-PAPUNAGUA-MITU	UNIDAD	1	$ 2.072.579	$ 2.510.380	$ 20.725,79	$ 25.103,80	$ 20.725,79	$ 25.103,80	$ 41.451,58	$ 50.207,60	$ **2.031.127,42**	$ **2.460.172,40**
13	MITU-MONFORTH-MITU	UNIDAD	1	$ 2.072.579	$ 2.631.644	$ 20.725,79	$ 26.316,44	$ 20.725,79	$ 26.316,44	$ 41.451,58	$ 52.632,88	$ **2.031.127,42**	$ **2.579.011,12**
14	MITU-PACOA-MITU	UNIDAD	1	$ 3.793.484	$ 4.329.496	$ 37.934,84	$ 43.294,96	$ 37.934,84	$ 43.294,96	$ 75.869,68	$ 86.589,92	$ **3.717.614,32**	$ **4.242.906,08**
15	MITU-PACU-MITU	UNIDAD	1	$ 1.354.635	$ 1.940.391	$ 13.546,35	$ 19.403,91	$ 13.546,35	$ 19.403,91	$ 27.092,70	$ 38.807,82	$ **1.327.542,30**	$ **1.901.583,18**
16	MITU-PEDRERA -MITU	UNIDAD	1	$ 5.396.711	$ 6.730.729	$ 53.967,11	$ 67.307,29	$ 53.967,11	$ 67.307,29	$ 107.934,22	$ 134.614,58	$ **5.288.776,78**	$ **6.596.114,42**
17	MITU-PIEDRA ÑI -MITU	UNIDAD	1	$ 3.173.751	$ 3.783.761	$ 31.737,51	$ 37.837,61	$ 31.737,51	$ 37.837,61	$ 63.475,02	$ 75.675,22	$ **3.110.275,98**	$ **3.708.085,78**
18	MITU-PIRACUARA - MITU	UNIDAD	1	$ 2.096.835	$ 2.631.655	$ 20.968,35	$ 26.316,55	$ 20.968,35	$ 26.316,55	$ 41.936,70	$ 52.633,10	$ **2.054.898,30**	$ **2.579.021,90**
19	MITU-SAN GERARDO-MITU	UNIDAD	1	$ 1.391.018	$ 1.940.391	$ 13.910,18	$ 19.403,91	$ 13.910,18	$ 19.403,91	$ 27.820,36	$ 38.807,82	$ **1.363.197,64**	$ **1.901.583,18**
20	MITU-SAN LUIS -MITU	UNIDAD	1	$ 1.391.018	$ 1.940.391	$ 13.910,18	$ 19.403,91	$ 13.910,18	$ 19.403,91	$ 27.820,36	$ 38.807,82	$ **1.363.197,64**	$ **1.901.583,18**
21	MITU-SAN MIGUEL -MITU	UNIDAD	1	$ 2.637.718	$ 3.274.409	$ 26.377,18	$ 32.744,09	$ 26.377,18	$ 32.744,09	$ 52.754,36	$ 65.488,18	$ **2.584.963,64**	$ **3.208.920,82**
22	MITU-SAN ANTONIO -MITU	UNIDAD	1	$ 1.455.293	$ 1.952.517	$ 14.552,93	$ 19.525,17	$ 14.552,93	$ 19.525,17	$ 29.105,86	$ 39.050,34	$ **1.426.187,14**	$ **1.913.466,66**
23	MITU-SAN PABLO -MITU	UNIDAD	1	$ 1.366.762	$ 1.819.116	$ 13.667,62	$ 18.191,16	$ 13.667,62	$ 18.191,16	$ 27.335,24	$ 36.382,32	$ **1.339.426,76**	$ **1.782.733,68**
24	MITU-SANTA ISABEL-MITU	UNIDAD	1	$ 3.207.708	$ 4.123.330	$ 32.077,08	$ 41.233,30	$ 32.077,08	$ 41.233,30	$ 64.154,16	$ 82.466,60	$ **3.143.553,84**	$ **4.040.863,40**
25	MITU-SANTA LUCIA -MITU	UNIDAD	1	$ 1.067.215	$ 1.655.396	$ 10.672,15	$ 16.553,96	$ 10.672,15	$ 16.553,96	$ 21.344,30	$ 33.107,92	$ **1.045.870,70**	$ **1.622.288,08**
26	MITU-SANTA RITA-MITU	UNIDAD	1	$ 1.391.018	$ 1.916.135	$ 13.910,18	$ 19.161,35	$ 13.910,18	$ 19.161,35	$ 27.820,36	$ 38.322,70	$ **1.363.197,64**	$ **1.877.812,30**
27	MITU-SONAÑA - MITU	UNIDAD	1	$ 2.577.081	$ 3.274.409	$ 25.770,81	$ 32.744,09	$ 25.770,81	$ 32.744,09	$ 51.541,62	$ 65.488,18	$ **2.525.539,38**	$ **3.208.920,82**
28	MITU-TAPURUCUARA -MITU	UNIDAD	1	$ 996.876	$ 1.364.337	$ 9.968,76	$ 13.643,37	$ 9.968,76	$ 13.643,37	$ 19.937,52	$ 27.286,74	$ **976.938,48**	$ **1.337.050,26**

PUBLICA

29	MITU-TARAIRA -MITU	UNIDAD	1	$ 3.883.207	$ 4.819.444	$ 38.832,07	$ 48.194,44	$ 38.832,07	$ 48.194,44	$ 77.664,14	$ 96.388,88	**$ 3.805.542,86**	**$ 4.723.055,12**
30	MITU-TERESITA - MITU	UNIDAD	1	$ 2.072.579	$ 2.631.655	$ 20.725,79	$ 26.316,55	$ 20.725,79	$ 26.316,55	$ 41.451,58	$ 52.633,10	**$ 2.031.127,42**	**$ 2.579.021,90**
31	MITU-TIQUIE-MITU	UNIDAD	1	$ 1.892.688	$ 2.409.521	$ 18.926,88	$ 24.095,21	$ 18.926,88	$ 24.095,21	$ 37.853,76	$ 48.190,42	**$ 1.854.834,24**	**$ 2.361.330,58**
32	MITU-VILLA FATIMA -MITU	UNIDAD	1	$ 1.243.242	$ 1.657.656	$ 12.432,42	$ 16.576,56	$ 12.432,42	$ 16.576,56	$ 24.864,84	$ 33.153,12	**$ 1.218.377,16**	**$ 1.624.502,88**
33	MITU-VILLA GLADIS -MITU	UNIDAD	1	$ 3.608.362	$ 4.298.065	$ 36.083,62	$ 42.980,65	$ 36.083,62	$ 42.980,65	$ 72.167,24	$ 85.961,30	**$ 3.536.194,76**	**$ 4.212.103,70**
34	MITU-WASAY-MITU	UNIDAD	1	$ 1.562.933	$ 1.888.544	$ 15.629,33	$ 18.885,44	$ 15.629,33	$ 18.885,44	$ 31.258,66	$ 37.770,88	**$ 1.531.674,34**	**$ 1.850.773,12**
35	MITU-WAINAMBI - MITU	UNIDAD	1	$ 1.633.975	$ 2.188.106	$ 16.339,75	$ 21.881,06	$ 16.339,75	$ 21.881,06	$ 32.679,50	$ 43.762,12	**$ 1.601.295,50**	**$ 2.144.343,88**
36	MITU-YAPU-MITU	UNIDAD	1	$ 1.243.242	$ 1.633.975	$ 12.432,42	$ 16.339,75	$ 12.432,42	$ 16.339,75	$ 24.864,84	$ 32.679,50	**$ 1.218.377,16**	**$ 1.601.295,50**
37	MITU-YAVARATE-MITU	UNIDAD	1	$ 2.723.292	$ 3.274.409	$ 27.232,92	$ 32.744,09	$ 27.232,92	$ 32.744,09	$ 54.465,84	$ 65.488,18	**$ 2.668.826,16**	**$ 3.208.920,82**
Totales						**$ 824.650,26**	**$ 1.047.040,33**	**$ 824.650,26**	**$ 1.047.040,33**	**$ 1.649.300,52**	**$ 2.094.080,66**	**$ 80.815.725,48**	**$ 102.609.952,34**

Vº Bº Financiera:

COTIZACIÓN NO. 2 AVIANLINE CHARTER'S S.A.S

ITEM	TRAYECTO ORUTA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COTIZACION 2 AVIANLINE CHARTER'S SAS		COTIZACION 2 AVIANLINE CHARTER'S S.A.S							
						RETE FUENTE 1,0%		RETE-ICA 1,0 %		TOTAL DESCUENTO		VALOR TOTAL (Con descuento aplicado)	
				VALOR TRANSPORTE EN AERONAVE DE 300 KILOS	VALOR TRANSPORTE EN AERONAVE DE 500 KILOS	VALOR TRANSPORTE EN AERONAVE DE 300 KILOS	VALOR TRANSPORTE EN AERONAVE DE 500 KILOS	VALOR TRANSPORTE EN AERONAVE DE 300 KILOS	VALOR TRANSPORTE EN AERONAVE DE 500 KILOS	VALOR TRANSPORTE EN AERONAVE DE 300 KILOS	VALOR TRANSPORTE EN AERONAVE DE 500 KILOS	VALOR TRANSPORTE EN AERONAVE DE 300 KILOS	VALOR TRANSPORTE EN AERONAVE DE 500 KILOS
1	MITU-ACARICUARA-MITU	UNIDAD	1	$ 1.384.281	$ 1.956.302	$ 13.842,81	$ 19.563,02	$ 13.842,81	$ 19.563,02	$ 27.685,62	$ 39.126,04	**$ 1.356.595**	**$ 1.917.176**

2	MITU-BELEN DE INAMBU-MITU	UNIDAD	1	$ 1.502.244	$ 2.060.686	$ 15.022,44	$ 20.606,86	$ 15.022,44	$ 20.606,86	$ 30.044,88	$ 41.213,72	$ 1.472.199	$ 2.019.472
3	MITU-BOCOA-MITU	UNIDAD	1	$ 1.404.520	$ 2.084.745	$ 14.045,20	$ 20.847,45	$ 14.045,20	$ 20.847,45	$ 28.090,40	$ 41.694,90	$ 1.376.430	$ 2.043.050
4	MITU-BUENOS AIRES-MITU	UNIDAD	1	$ 3.211.113	$ 4.098.918	$ 32.111,13	$ 40.989,18	$ 32.111,13	$ 40.989,18	$ 64.222,26	$ 81.978,36	$ 3.146.891	$ 4.016.940
5	MITU-CAMANAOS-MITU	UNIDAD	1	$ 2.065.439	$ 2.615.026	$ 20.654,39	$ 26.150,26	$ 20.654,39	$ 26.150,26	$ 41.308,78	$ 52.300,52	$ 2.024.130	$ 2.562.725
6	MITU-CAÑO COLORADO - MITU	UNIDAD	1	$ 2.065.439	$ 2.615.026	$ 20.654,39	$ 26.150,26	$ 20.654,39	$ 26.150,26	$ 41.308,78	$ 52.300,52	$ 2.024.130	$ 2.562.725
7	MITU-CANANARI-MITU	UNIDAD	1	$ 2.065.439	$ 2.615.026	$ 20.654,39	$ 26.150,26	$ 20.654,39	$ 26.150,26	$ 41.308,78	$ 52.300,52	$ 2.024.130	$ 2.562.725
8	MITU-CARURU - MITU	UNIDAD	1	$ 2.438.633	$ 3.161.004	$ 24.386,33	$ 31.610,04	$ 24.386,33	$ 31.610,04	$ 48.772,66	$ 63.220,08	$ 2.389.860	$ 3.097.784
9	MITU-CACHIPORRO-MITU	UNIDAD	1	$ 3.546.924	$ 4.441.369	$ 35.469,24	$ 44.413,69	$ 35.469,24	$ 44.413,69	$ 70.938,48	$ 88.827,38	$ 3.475.986	$ 4.352.542
10	MITU-IBACABA-MITU	UNIDAD	1	$ 2.719.680	$ 3.139.080	$ 27.196,80	$ 31.390,80	$ 27.196,80	$ 31.390,80	$ 54.393,60	$ 62.781,60	$ 2.665.286	$ 3.076.298
11	MITU-LOS ANGELES-MITU	UNIDAD	1	$ 1.685.011	$ 2.121.556	$ 16.850,11	$ 21.215,56	$ 16.850,11	$ 21.215,56	$ 33.700,22	$ 42.431,12	$ 1.651.311	$ 2.079.125
12	MITU-PAPUNAGUA-MITU	UNIDAD	1	$ 2.061.934	$ 2.608.359	$ 20.619,34	$ 26.083,59	$ 20.619,34	$ 26.083,59	$ 41.238,68	$ 52.167,18	$ 2.020.695	$ 2.556.192
13	MITU-MONFORTH-MITU	UNIDAD	1	$ 2.061.934	$ 2.608.359	$ 20.619,34	$ 26.083,59	$ 20.619,34	$ 26.083,59	$ 41.238,68	$ 52.167,18	$ 2.020.695	$ 2.556.192
14	MITU-PACOA-MITU	UNIDAD	1	$ 3.506.924	$ 4.401.369	$ 35.069,24	$ 44.013,69	$ 35.069,24	$ 44.013,69	$ 70.138,48	$ 88.027,38	$ 3.436.786	$ 4.313.342
15	MITU-PACU-MITU	UNIDAD	1	$ 1.402.935	$ 1.900.431	$ 14.029,35	$ 19.004,31	$ 14.029,35	$ 19.004,31	$ 28.058,70	$ 38.008,62	$ 1.374.876	$ 1.862.422
16	MITU-PEDRERA - MITU	UNIDAD	1	$ 5.121.231	$ 6.279.262	$ 51.212,31	$ 62.792,62	$ 51.212,31	$ 62.792,62	$ 102.424,62	$ 125.585,24	$ 5.018.806	$ 6.153.677
17	MITU-PIEDRA ÑI - MITU	UNIDAD	1	$ 2.984.453	$ 3.552.618	$ 29.844,53	$ 35.526,18	$ 29.844,53	$ 35.526,18	$ 59.689,06	$ 71.052,36	$ 2.924.764	$ 3.481.566
18	MITU-PIRACUARA -MITU	UNIDAD	1	$ 2.065.439	$ 2.615.026	$ 20.654,39	$ 26.150,26	$ 20.654,39	$ 26.150,26	$ 41.308,78	$ 52.300,52	$ 2.024.130	$ 2.562.725
19	MITU-SAN GERARDO-MITU	UNIDAD	1	$ 1.412.935	$ 1.910.431	$ 14.129,35	$ 19.104,31	$ 14.129,35	$ 19.104,31	$ 28.258,70	$ 38.208,62	$ 1.384.676	$ 1.872.222
20	MITU-SAN LUIS - MITU	UNIDAD	1	$ 1.406.268	$ 1.910.431	$ 14.062,68	$ 19.104,31	$ 14.062,68	$ 19.104,31	$ 28.125,36	$ 38.208,62	$ 1.378.143	$ 1.872.222
21	MITU-SAN MIGUEL -MITU	UNIDAD	1	$ 2.489.938	$ 2.847.285	$ 24.899,38	$ 28.472,85	$ 24.899,38	$ 28.472,85	$ 49.798,76	$ 56.945,70	$ 2.440.139	$ 2.790.339

PUBLICA

22	MITU-SAN ANTONIO -MITU	UNIDAD	1	$ 1.394.520	$ 1.878.976	$ 13.945,20	$ 18.789,76	$ 13.945,20	$ 18.789,76	$ 27.890,40	$ 37.579,52	**$ 1.366.630**	**$ 1.841.396**
23	MITU-SAN PABLO -MITU	UNIDAD	1	$ 1.313.663	$ 1.723.083	$ 13.136,63	$ 17.230,83	$ 13.136,63	$ 17.230,83	$ 26.273,26	$ 34.461,66	**$ 1.287.390**	**$ 1.688.621**
24	MITU-SANTA ISABEL-MITU	UNIDAD	1	$ 2.993.715	$ 3.831.919	$ 29.937,15	$ 38.319,19	$ 29.937,15	$ 38.319,19	$ 59.874,30	$ 76.638,38	**$ 2.933.841**	**$ 3.755.281**
25	MITU-SANTA LUCIA -MITU	UNIDAD	1	$ 1.082.715	$ 1.589.289	$ 10.827,15	$ 15.892,89	$ 10.827,15	$ 15.892,89	$ 21.654,30	$ 31.785,78	**$ 1.061.061**	**$ 1.557.503**
26	MITU-SANTA RITA-MITU	UNIDAD	1	$ 1.412.935	$ 1.910.431	$ 14.129,35	$ 19.104,31	$ 14.129,35	$ 19.104,31	$ 28.258,70	$ 38.208,62	**$ 1.384.676**	**$ 1.872.222**
27	MITU-SONAÑA - MITU	UNIDAD	1	$ 2.471.920	$ 2.797.474	$ 24.719,20	$ 27.974,74	$ 24.719,20	$ 27.974,74	$ 49.438,40	$ 55.949,48	**$ 2.422.482**	**$ 2.741.525**
28	MITU-TAPURUCUARA - MITU	UNIDAD	1	$ 945.856	$ 1.259.320	$ 9.458,56	$ 12.593,20	$ 9.458,56	$ 12.593,20	$ 18.917,12	$ 25.186,40	**$ 926.939**	**$ 1.234.134**
29	MITU-TARAIRA - MITU	UNIDAD	1	$ 3.586.924	$ 4.461.369	$ 35.869,24	$ 44.613,69	$ 35.869,24	$ 44.613,69	$ 71.738,48	$ 89.227,38	**$ 3.515.186**	**$ 4.372.142**
30	MITU-TERESITA - MITU	UNIDAD	1	$ 1.947.183	$ 2.477.897	$ 19.471,83	$ 24.778,97	$ 19.471,83	$ 24.778,97	$ 38.943,66	$ 49.557,94	**$ 1.908.239**	**$ 2.428.339**
31	MITU-TIQUIE-MITU	UNIDAD	1	$ 1.957.952	$ 2.498.027	$ 19.679,52	$ 24.980,27	$ 19.679,52	$ 24.980,27	$ 39.359,04	$ 49.960,54	**$ 1.928.593**	**$ 2.448.066**
32	MITU-VILLA FATIMA -MITU	UNIDAD	1	$ 1.279.811	$ 1.709.876	$ 12.798,11	$ 17.098,76	$ 12.798,11	$ 17.098,76	$ 25.596,22	$ 34.197,52	**$ 1.254.215**	**$ 1.675.678**
33	MITU-VILLA GLADIS -MITU	UNIDAD	1	$ 3.703.224	$ 4.399.998	$ 37.032,24	$ 43.999,98	$ 37.032,24	$ 43.999,98	$ 74.064,48	$ 87.999,96	**$ 3.629.160**	**$ 4.311.998**
34	MITU-WASAY-MITU	UNIDAD	1	$ 1.592.090	$ 1.958.112	$ 15.920,90	$ 19.581,12	$ 15.920,90	$ 19.581,12	$ 31.841,80	$ 39.162,24	**$ 1.560.248**	**$ 1.918.950**
35	MITU-WAINAMBI - MITU	UNIDAD	1	$ 1.675.574	$ 2.261.978	$ 16.755,74	$ 22.619,78	$ 16.755,74	$ 22.619,78	$ 33.511,48	$ 45.239,56	**$ 1.642.063**	**$ 2.216.738**
36	MITU-YAPU-MITU	UNIDAD	1	$ 1.282.699	$ 1.663.217	$ 12.826,99	$ 16.632,17	$ 12.826,99	$ 16.632,17	$ 25.653,98	$ 33.264,34	**$ 1.257.045**	**$ 1.629.953**
37	MITU-YAVARATE-MITU	UNIDAD	1	$ 2.822.172	$ 3.313.019	$ 28.221,72	$ 33.130,19	$ 28.221,72	$ 33.130,19	$ 56.443,44	$ 66.260,38	**$ 2.765.729**	**$ 3.246.759**
Totales						**$ 800.756,67**	**$ 1.012.762,94**	**$ 800.756,67**	**$ 1.012.762,94**	**$ 1.601.513,34**	**$ 2.025.525,88**	**$ 78.474.153,66**	**$ 99.250.768,12**

Vº Bº Financiera:

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA

PRECIOS TECHOS

RECORRIDOS TRANSPORTE AEREO										
ITEM	TRAYECTO O RUTA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COTIZACION 1 AEROVIAS REGIONALES DEL ORIENTE S.A.S.		COTIZACION 2 AVIANLINE CHARTER'S SAS		VALOR PROMEDIO	
				VALOR TRANSPORTE EN AERONAVE DE 300 KILOS	VALOR TRANSPORTE EN AERONAVE DE 500 KILOS	VALOR TRANSPORTE EN AERONAVE DE 300 KILOS	VALOR TRANSPORTE EN AERONAVE DE 500 KILOS	VALOR TRANSPORTE EN AERONAVE DE 300 KILOS	VALOR TRANSPORTE EN AERONAVE DE 500 KILOS
1	MITU-ACARICUARA-MITU	UNIDAD	1	$ 1.423.398	$ 1.981.017	$ 1.384.281	$ 1.956.302	$ 1.403.840	$ 1.968.660
2	MITU-BELEN DE INAMBU-MITU	UNIDAD	1	$ 1.507.441	$ 2.013.155	$ 1.502.244	$ 2.060.686	$ 1.504.843	$ 2.036.921
3	MITU-BOCOA-MITU	UNIDAD	1	$ 1.455.293	$ 2.182.939	$ 1.404.520	$ 2.084.745	$ 1.429.907	$ 2.133.842
4	MITU-BUENOS AIRES-MITU	UNIDAD	1	$ 3.516.957	$ 4.244.604	$ 3.211.113	$ 4.098.918	$ 3.364.035	$ 4.171.761
5	MITU-CAMANAOS-MITU	UNIDAD	1	$ 2.096.835	$ 3.134.943	$ 2.065.439	$ 2.615.026	$ 2.081.137	$ 2.874.985
6	MITU-CAÑO COLORADO - MITU	UNIDAD	1	$ 2.096.835	$ 2.401.233	$ 2.065.439	$ 2.615.026	$ 2.081.137	$ 2.508.130
7	MITU-CANANARI-MITU	UNIDAD	1	$ 2.096.835	$ 2.701.204	$ 2.065.439	$ 2.615.026	$ 2.081.137	$ 2.658.115
8	MITU-CARURU -MITU	UNIDAD	1	$ 2.546.762	$ 3.274.409	$ 2.438.633	$ 3.161.004	$ 2.492.698	$ 3.217.707
9	MITU-CACHIPORRO-MITU	UNIDAD	1	$ 3.783.761	$ 4.729.702	$ 3.546.924	$ 4.441.369	$ 3.665.343	$ 4.585.536
10	MITU-IBACABA-MITU	UNIDAD	1	$ 2.737.164	$ 3.238.026	$ 2.719.680	$ 3.139.080	$ 2.728.422	$ 3.188.553
11	MITU-LOS ANGELES-MITU	UNIDAD	1	$ 1.897.944	$ 2.182.939	$ 1.685.011	$ 2.121.556	$ 1.791.478	$ 2.152.248
12	MITU-PAPUNAGUA-MITU	UNIDAD	1	$ 2.072.579	$ 2.510.380	$ 2.061.934	$ 2.608.359	$ 2.067.257	$ 2.559.370
13	MITU-MONFORTH-	UNIDAD	1	$ 2.072.579	$ 2.631.644	$ 2.061.934	$ 2.608.359	$ 2.067.257	$ 2.620.002

	MITU								
14	MITU-PACOA-MITU	UNIDAD	1	$ 3.793.484	$ 4.329.496	$ 3.506.924	$ 4.401.369	$ 3.650.204	$ 4.365.433
15	MITU-PACU-MITU	UNIDAD	1	$ 1.354.635	$ 1.940.391	$ 1.402.935	$ 1.900.431	$ 1.378.785	$ 1.920.411
16	MITU-PEDRERA-MITU	UNIDAD	1	$ 5.396.711	$ 6.730.729	$ 5.121.231	$ 6.279.262	$ 5.258.971	$ 6.504.996
17	MITU-PIEDRAÑI -MITU	UNIDAD	1	$ 3.173.751	$ 3.783.761	$ 2.984.453	$ 3.552.618	$ 3.079.102	$ 3.668.190
18	MITU-PIRACUARA - MITU	UNIDAD	1	$ 2.096.835	$ 2.631.655	$ 2.065.439	$ 2.615.026	$ 2.081.137	$ 2.623.341
19	MITU-SAN GERARDO-MITU	UNIDAD	1	$ 1.391.018	$ 1.940.391	$ 1.412.935	$ 1.910.431	$ 1.401.977	$ 1.925.411
20	MITU-SAN LUIS -MITU	UNIDAD	1	$ 1.391.018	$ 1.940.391	$ 1.406.268	$ 1.910.431	$ 1.398.643	$ 1.925.411
21	MITU-SAN MIGUEL -MITU	UNIDAD	1	$ 2.637.718	$ 3.274.409	$ 2.489.938	$ 2.847.285	$ 2.563.828	$ 3.060.847
22	MITU-SAN ANTONIO -MITU	UNIDAD	1	$ 1.455.293	$ 1.952.517	$ 1.394.520	$ 1.878.976	$ 1.424.907	$ 1.915.747
23	MITU-SAN PABLO -MITU	UNIDAD	1	$ 1.366.762	$ 1.819.116	$ 1.313.663	$ 1.723.083	$ 1.340.213	$ 1.771.100
24	MITU-SANTA ISABEL-MITU	UNIDAD	1	$ 3.207.708	$ 4.123.330	$ 2.993.715	$ 3.831.919	$ 3.100.712	$ 3.977.625
25	MITU-SANTA LUCIA -MITU	UNIDAD	1	$ 1.067.215	$ 1.655.396	$ 1.082.715	$ 1.589.289	$ 1.074.965	$ 1.622.343
26	MITU-SANTA RITA-MITU	UNIDAD	1	$ 1.391.018	$ 1.916.135	$ 1.412.935	$ 1.910.431	$ 1.401.977	$ 1.913.283
27	MITU-SONAÑA - MITU	UNIDAD	1	$ 2.577.081	$ 3.274.409	$ 2.471.920	$ 2.797.474	$ 2.524.501	$ 3.035.942
28	MITU-TAPURUCUARA -MITU	UNIDAD	1	$ 996.876	$ 1.364.337	$ 945.856	$ 1.259.320	$ 971.366	$ 1.311.829
29	MITU-TARAIRA -MITU	UNIDAD	1	$ 3.883.207	$ 4.819.444	$ 3.586.924	$ 4.461.369	$ 3.735.066	$ 4.640.407
30	MITU-TERESITA - MITU	UNIDAD	1	$ 2.072.579	$ 2.631.655	$ 1.947.183	$ 2.477.897	$ 2.009.881	$ 2.554.776
31	MITU-TIQUIE-MITU	UNIDAD	1	$ 1.892.688	$ 2.409.521	$ 1.967.952	$ 2.498.027	$ 1.930.320	$ 2.453.774
32	MITU-VILLA FATIMA -MITU	UNIDAD	1	$ 1.243.242	$ 1.657.656	$ 1.279.811	$ 1.709.876	$ 1.261.527	$ 1.683.766
33	MITU-VILLA GLADIS -MITU	UNIDAD	1	$ 3.608.362	$ 4.298.065	$ 3.703.224	$ 4.399.998	$ 3.655.793	$ 4.349.032
34	MITU-WASAY-	UNIDAD	1	$ 1.562.933	$ 1.888.544	$ 1.592.090	$ 1.958.112	$ 1.577.512	$ 1.923.328

	MITU								
35	MITU-WAINAMBI - MITU	UNIDAD	1	$ 1.633.975	$ 2.188.106	$ 1.675.574	$ 2.261.978	$ 1.654.775	$ 2.225.042
36	MITU-YAPU-MITU	UNIDAD	1	$ 1.243.242	$ 1.633.975	$ 1.282.699	$ 1.663.217	$ 1.262.971	$ 1.648.596
37	MITU-YAVARATE-MITU	UNIDAD	1	$ 2.723.292	$ 3.274.409	$ 2.822.172	$ 3.313.019	$ 2.772.732	$ 3.293.714

Dada la naturaleza del objeto a contratar no es posible determinar con exactitud la cantidad de **rutas** que se requerirán durante la ejecución del contrato. Por tratarse de una contratación global que involucra una bolsa de recursos para la prestación del servicio de transporte Aéreo, el presupuesto oficial está determinado por la asignación realizada con base en la necesidad estimada por el área solicitante, lo que para este caso corresponde a un valor de hasta **NOVENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($90.000.000).** Incluido IVA, impuestos de ley y demás costos directos e indirectos.

NOTA: Para el presente proceso, se elegirá al proponente que en su propuesta tenga el mayor número de rutas con menor precio, es decir que el proponente deberá presentar su propuesta económica ofertando precios por cada una de las rutas fijadas en la ficha de condiciones técnicas. El contrato se adjudicará por el valor del presupuesto oficial, es decir **NOVENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($90.000.000).**

4. ANEXOS

Anexo 1. Ficha de condiciones técnicas esenciales para la prestación del servicio y/o entrega del bien – FCT (definitiva).

Anexo 2. Respuestas y cotizaciones recibidas

Aprobaciones	Nombre y Cargo	Firma
Aprobó:	Daniel Velasco Patiño – Coordinador GGS	
Revisó:	Maria Juliana Amezquita - Abogada Contratista GGS	
Elaboro:	Angie Lorena Rodriguez – Contratista GGS	

PÚBLICA