MINISTERIO DE CULTURA

INVITACIÓN MÍNIMA CUANTÍA MC SMC 061 2021

EVALUACIÓN ECONÓMICA - ORDEN DE ELEGIBILIDAD

ORDEN DE ELEGIBILIDAD	PROPONENTE	VALOR OFERTA	CONDICIÓN
1°	GUSTAVO ADOLFO DANDERINO REY	$ 11.761.210,00	CUMPLE
2°	PROYECTOS CIVILES DE INFRAESTRUCTURA S A S	$ 16.889.969,00	CUMPLE
3°	UD INGENIERIA Y CONSULTORIA SAS	$ 17.204.809,00	CUMPLE
4°	SERVICIOS DE CONSTRUCCION Y CONSULTORIA AMBIENTAL INGENIERIA SAS (SECOAM INGENIERÍA S.A.S.)	$ 19.881.184,00	CUMPLE
5°	SOLTEC PROYECTOS DE INGENIERIA S A S	$ 20.499.093,00	CUMPLE
6°	CONTROL SERVICES ENGINEERING S.A.S.	$ 22.073.137,00	CUMPLE

MARIO FERNANDO ORJUELA DE LA TORRE

EVALUADOR ASPECTO ECONÓMICO

15/10/2021

La cultura es de todos | Mincultura

MINISTERIO DE CULTURA
INVITACIÓN MÍNIMA CUANTÍA MC SMC 061 2021
EVALUACIÓN ECONÓMICA

OBJETO: "Realizar el mantenimiento correctivo del piso del despacho de la ministra de Cultura ubicado en el Palacio Echeverry"

PALACIO ECHEVERRY (CASA B), BOGOTA

ÍTEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO OFICIAL	VALOR TOTAL OFICIAL	*CONTROL SERVICES ENGINEERING S.A.S.* VALOR UNITARIO OFERTADO	*CONTROL SERVICES ENGINEERING S.A.S.* VALOR TOTAL OFERTADO		*GUSTAVO ADOLFO DANDERINO REY* VALOR UNITARIO OFERTADO	*GUSTAVO ADOLFO DANDERINO REY* VALOR TOTAL OFERTADO		*PROYECTOS CIVILES DE INFRAESTRUCTURA S A S* VALOR UNITARIO OFERTADO	*PROYECTOS CIVILES DE INFRAESTRUCTURA S A S* VALOR TOTAL OFERTADO	
1.1	**PISO LAMINADO**				**$ 18.915.906,00**		**$ 17.665.575,00**			**$ 10.933.542,00**			**$ 13.517.382,00**	
1,1	Suministro e instalación de piso laminado texturizado (Incluido Yumbolo) vinilo tipo click spc.	M2	103	$ 168.177,00	$ 17.318.562,00	$ 157.000,00	$ 16.167.575,00	CUMPLE	$ 98.900,00	$ 10.184.542,00	CUMPLE	$ 120.000,00	$ 12.357.382,00	CUMPLE
1,2	Desmonte de piso existente	GL	1	$ 300.000,00	$ 300.000,00	$ 257.000,00	$ 257.000,00	CUMPLE	$ 145.000,00	$ 145.000,00	CUMPLE	$ 250.000,00	$ 250.000,00	CUMPLE
1,3	Desmonte de guardaescoba	ML	30	$ 5.337,00	$ 160.110,00	$ 5.000,00	$ 150.000,00	CUMPLE	$ 1.800,00	$ 54.000,00	CUMPLE	$ 4.000,00	$ 120.000,00	CUMPLE
1,4	Suministro e instalación de guarda escoba	ML	30	$ 28.500,00	$ 855.000,00	$ 27.000,00	$ 810.000,00	CUMPLE	$ 14.000,00	$ 420.000,00	CUMPLE	$ 17.000,00	$ 510.000,00	CUMPLE
1,5	Retiro y disposicion de escombros	GL	1	$ 282.234,00	$ 282.234,00	$ 281.000,00	$ 281.000,00	CUMPLE	$ 130.000,00	$ 130.000,00	CUMPLE	$ 280.000,00	$ 280.000,00	CUMPLE
	TOTAL COSTOS DIRECTOS			%	**$ 18.915.906,00**	%	**$ 17.665.575,00**		%	**$ 10.933.542,00**		%	**$ 13.517.382,00**	
	COSTOS INDIRECTOS:	**ADMINISTRACIÓN DE OBRA**		**18,00%**	$ 3.404.863,00	**18,00%**	$ 3.179.804,00	CUMPLE	**3,00%**	$ 328.006,00	CUMPLE	**18,00%**	$ 2.433.129,00	CUMPLE
		IMPREVISTOS DE OBRA		**1,00%**	$ 189.159,00	**1,00%**	$ 176.656,00	CUMPLE	**1,00%**	$ 109.335,00	CUMPLE	**1,00%**	$ 135.174,00	CUMPLE
		UTILIDAD OBRA		**5,00%**	$ 945.795,00	**5,00%**	$ 883.279,00	CUMPLE	**3,00%**	$ 328.006,00	CUMPLE	**5,00%**	$ 675.869,00	CUMPLE
		IVA SOBRE UTILIDAD		**19,00%**	$ 179.701,00	**19,00%**	$ 167.823,00		**19,00%**	$ 62.321,00		**19,00%**	$ 128.415,00	
	TOTAL COSTOS INDIRECTOS			%	**$ 4.719.518,00**	%	**$ 4.407.562,00**		%	**$ 827.668,00**		%	**$ 3.372.587,00**	
	COSTO TOTAL DEL PRESUPUESTO DE OBRA				**$ 23.635.424,00**		**$ 22.073.137,00**	CUMPLE		**$ 11.761.210,00**	CUMPLE		**$ 16.889.969,00**	CUMPLE

ÍTEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO OFICIAL	VALOR TOTAL OFICIAL	*SERVICIOS DE CONSTRUCCION Y CONSULTORIA AMBIENTAL INGENIERIA SAS (SECOAM INGENIERÍA S.A.S.)* VALOR UNITARIO OFERTADO	*SERVICIOS DE CONSTRUCCION Y CONSULTORIA AMBIENTAL INGENIERIA SAS (SECOAM INGENIERÍA S.A.S.)* VALOR TOTAL OFERTADO		*SOLTEC PROYECTOS DE INGENIERIA S A S* VALOR UNITARIO OFERTADO	*SOLTEC PROYECTOS DE INGENIERIA S A S* VALOR TOTAL OFERTADO		*UD INGENIERIA Y CONSULTORIA SAS* VALOR UNITARIO OFERTADO	*UD INGENIERIA Y CONSULTORIA SAS* VALOR TOTAL OFERTADO	
1.1	**PISO LAMINADO**				**$ 18.915.906,00**		**$ 15.911.311,00**			**$ 16.405.837,00**			**$ 13.993.338,00**	
1,1	Suministro e instalación de piso laminado texturizado (Incluido Yumbolo) vinilo tipo click spc.	M2	103	$ 168.177,00	$ 17.318.562,00	$ 139.000,00	$ 14.313.967,00	CUMPLE	$ 145.000,00	$ 14.931.837,00	CUMPLE	$ 122.000,00	$ 12.563.338,00	CUMPLE
1,2	Desmonte de piso existente	GL	1	$ 300.000,00	$ 300.000,00	$ 300.000,00	$ 300.000,00	CUMPLE	$ 205.000,00	$ 205.000,00	CUMPLE	$ 250.000,00	$ 250.000,00	CUMPLE
1,3	Desmonte de guardaescoba	ML	30	$ 5.337,00	$ 160.110,00	$ 5.337,00	$ 160.110,00	CUMPLE	$ 5.300,00	$ 159.000,00	CUMPLE	$ 5.000,00	$ 150.000,00	CUMPLE
1,4	Suministro e instalación de guarda escoba	ML	30	$ 28.500,00	$ 855.000,00	$ 28.500,00	$ 855.000,00	CUMPLE	$ 28.000,00	$ 840.000,00	CUMPLE	$ 25.000,00	$ 750.000,00	CUMPLE
1,5	Retiro y disposicion de escombros	GL	1	$ 282.234,00	$ 282.234,00	$ 282.234,00	$ 282.234,00	CUMPLE	$ 270.000,00	$ 270.000,00	CUMPLE	$ 280.000,00	$ 280.000,00	CUMPLE
	TOTAL COSTOS DIRECTOS			%	**$ 18.915.906,00**	%	**$ 15.911.311,00**		%	**$ 16.405.837,00**		%	**$ 13.993.338,00**	
	COSTOS INDIRECTOS:	**ADMINISTRACIÓN DE OBRA**		**18,00%**	$ 3.404.863,00	**18,00%**	$ 2.864.036,00	CUMPLE	**18,00%**	$ 2.953.051,00	CUMPLE	**16,00%**	$ 2.238.934,00	CUMPLE
		IMPREVISTOS DE OBRA		**1,00%**	$ 189.159,00	**1,00%**	$ 159.113,00	CUMPLE	**1,00%**	$ 164.058,00	CUMPLE	**1,00%**	$ 139.933,00	CUMPLE
		UTILIDAD OBRA		**5,00%**	$ 945.795,00	**5,00%**	$ 795.566,00	CUMPLE	**5,00%**	$ 820.292,00	CUMPLE	**5,00%**	$ 699.667,00	CUMPLE
		IVA SOBRE UTILIDAD		**19,00%**	$ 179.701,00	**19,00%**	$ 151.158,00		**19,00%**	$ 155.855,00		**19,00%**	$ 132.937,00	
	TOTAL COSTOS INDIRECTOS			%	**$ 4.719.518,00**	%	**$ 3.969.873,00**		%	**$ 4.093.256,00**		%	**$ 3.211.471,00**	
	COSTO TOTAL DEL PRESUPUESTO DE OBRA				**$ 23.635.424,00**		**$ 19.881.184,00**	CUMPLE		**$ 20.499.093,00**	CUMPLE		**$ 17.204.809,00**	CUMPLE