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1.

No. DE PROCESO: 4143.010.32.1397-2021

NOMBRE DEL PROYECTO

Mejoramiento de la infraestructura fisica de las sedes educativas Oficiales de Santiago
de Cali. BP26002565.

2. ORGANISMO SOLICITANTE Y SUPERVISOR DEL PROCESO
Distrito de Santiago de Cali- Secretaria de Educacion
3. ORIGEN DE LOS RECURSOS
Inversion | X Funcionamiento
Otros Cual Presupuesto de Entidad Nacional
4. INFORMACION CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
Numero: 3500163935
Fecha de Expedicion: 06.10.2021
Fecha de vencimiento: 31.12.2021
Valor: UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS
SESENTA'Y SIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UN PESOS
Compromiso que respalda: 4143/0-3192/2301010349/52030080008/
BP260025651020109
5. TIPO DE CONTRATACION

= Contrato de consultoria

= Contrato interadministrativo

= Contrato de suministro

* Contrato de compraventa

= Contrato de prestacion de servicios profesionales
= Contrato de prestacion de servicios de apoyo

Este documento es propiedad de la Administracion Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteracion o modificacion
por cualquier medio, sin previa autorizacién del Alcalde.
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= Contrato de ciencia y tecnologia

* Contrato impulso actividades de interés publico
* Convenio de asociacién

* Convenio de cooperacion

= Seguros

= Otro X
,Cual?  Obra civil

6. DESCRIPCION'DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER CON LA
CONTRATACION

Dando cumplimiento a lo establecido en el articulo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de
2015, “Por medio del cual se expide el Decreto Unico Reglamentario del Sector
Administrativo de Planeacion Nacional”’, se procede a realizar el estudio previo y los
documentos que deben contener el contrato a suscribir.

El articulo 3 de la Ley 80 de 1993, consagra que los servidores publicos tendran en
consideracion que al celebrar contratos y con la ejecucidon de los mismos, las entidades
buscan el cumplimiento de los fines estatales la continua y eficiente prestacion de los
servicios publicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados.

El Distrito de Santiago de Cali esta al servicio de los intereses generales de los habitantes
del Distrito y se desarrolla con fundamentos en los principios de igualdad, imparcialidad,
buena fe, eficacia, eficiencia, economia, celeridad, responsabilidad, transparencia,
publicidad, contradiccion, polivalencia e interdisciplinariedad; y lo anterior, sin perjuicio
de la aplicacion de los demas principios generales y especiales que rigen la actividad de
la Administracion Publica y de los servidores publicos.

El Sector Educacion tiene como mision formular y ejecutar politicas, planes, programas y
proyectos para garantizar el acceso, permanencia, pertinencia y calidad de la oferta
educativa en el Distrito, el goce efectivo del derecho a la educacion.

De igual forma el Decreto Extraordinario numero 411.0.20.0516 del 28 de septiembre de
2016 “Por el cual se determina la estructura de la administracion central y las funciones
de sus dependencias”, le compete a la Secretaria de Educacion, conforme al articulo 148
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numeral 3. , el de “Verificar que la prestacion del servicio educativo, se cumpla dentro del
ordenamiento constitucional, legal y reglamentario”. Asi mismo, el numeral 11 del mismo
articulo expresa: “Planear y ejecutar proyectos para la construccion, adecuacion y/o
mejoramiento de la infraestructura educativa.” Especificamente, desarrolla dicha funcion
a través de la Subsecretaria de Planeacion Sectorial al tenor del articulo 149 numeral 4
del Decreto mencionado.

Que la sefiora Ministra de Educacion Doctora Maria Victoria Angulo Gonzélez, por medio
de Directiva No. 05 de fecha 17 de junio de 2021, manifesté que reconociendo que el
cumplimiento de los requisitos definidos en el “Protocolo de Bioseguridad”, requiere la
realizacion de ajustes e incluso en algunos casos de intervenciones especificas en alguna
sedes educativas, el Gobierno Nacional asigné $187 mil millones adicionales a los
Fondos de Servicios Educativos (FSE), permitiendo alcanzar durante la vigencia 2020 un
total de $ 746 mil millones asignados a los FSE. Asignando por otra parte, $ 400 mil
millones del Fondo de Mitigacion de Emergencias (FOME), para cofinanciar las
adecuaciones y adquisiciones requeridas para la implementacion del protocolo de
bioseguridad.

Que en la referida Directiva se precisé que el dia 26 de mayo de 2021, el Ministerio de
Salud y Proteccién Social expidié la Resolucién 738 de 2021, mediante la cual prorrogo
hasta el 31 de agosto de 2021 la emergencia sanitaria. Modificando a su vez, el articulo
2 de la Resolucion 385 del 17 de marzo de 2020, modificado por el articulo 2 de la
Resolucién 844 del 26 de mayo de 2020 y 1462 de del 25 de agosto de 2020 asi como la
Resolucién 222 del 2021; y a su vez ordend que se garantice el retorno gradual,
progresivo, y seguro de los nifios, niflas y adolescentes a la presencialidad en las
Instituciones Educativas.

A su vez, en anexo a la Directiva No. 05 de fecha 17 de junio de 2021, se mencion6 que
la destinacion de los recursos del FOME asignados a las Entidades Territoriales
Certificadas se pueden destinar para lo siguiente:

a) Adquisicibn de Elementos de Proteccion Personal- EPP para directivos
docentes, docentes, administrativos (incluido personal de servicios generales de
la planta de personal) y estudiantes, conforme al nivel de exposicion al riesgo.
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b) Contratacion de servicios de aseo y desinfeccion (incluidos insumos) para los
establecimientos educativos oficiales, de acuerdo con los protocolos definidos por
MinSalud.

c¢) Adquisicion de elementos de bioseguridad para las sedes educativas oficiales
pendientes por dotar, en especial esquemas para el lavado de manos (por ejemplo,
lavamanos y dispensadores de jabdn).

d) Adecuaciones basicas sobre la infraestructura educativa, siempre y cuando no
impliquen la realizacion de obras que requieran estudios y disefios o tramite de
licencias; siendo vélidas acciones tales como:

= Adecuacion de baterias sanitarias e intervenciones relacionadas con
la habilitacion de estas, incluidas las relacionadas con garantizar el
suministro de agua.

= Intervenciones para garantizar la debida ventilacién de los espacios.

= Senfalizacién de espacios fisicos y de los corredores de acceso y
circulacion.

= Transporte de los elementos a las diferentes sedes educativas, por
lo cual se recomienda que en la planeacion precontractual y en los
estudios de mercado se contemplen dichos costos.

= Otras reparaciones menores necesarias para la habilitacion de
espacios para la prestacion del servicio educativo e implementacion
del protocolo de bioseguridad.

Que mediante Circular No. 021 de fecha 12 de agosto de 2021, el Viceministerio de
Educacion Preescolar, basica y media, se refirid a la asignacion de recursos del Fondo
de Mitigacion de Emergencias- FOME a las Entidades Territoriales Certificadas en
educacién, los cuales se destinaran para la financiacion de adecuaciones de las
Instituciones Educativas Oficiales, asi como la adopcion del protocolo de bioseguridad,
gue permitan el retorno seguro a las aulas de los nifios, nifias, adolescentes, jovenes,
docentes, directivos docentes y demas personal que labora en las Instituciones
Educativas.

Que en la citada Circular se mencion6 que los recursos asignados en la Circular No. 021
de fecha 12 de agosto de 2021, son de destinacion especifica para contribuir a las
condiciones de bioseguridad que requiere la prestacion del servicio educativo de manera
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presencial, haciendo énfasis en la importancia de que la inversion debe priorizar la
ejecucion de planes de accion formulados para aquellas sedes que excepcionalmente no
cumplan con el protocolo de bioseguridad o que se requiera de adecuaciones basicas
para lograr que ingresen a la prestacion del servicio educativo presencial dentro del
menor término posible.

Igualmente, en la referida Circular, se establece que los usos de los recursos pueden ser
invertidos en los usos definidos en el anexo de la Directiva 05 de 2021, permitiendo
consolidar y fortalecer las condiciones de bioseguridad y de prestacion del servicio
educativo de manera presencial en toda la comunidad educativa.

Por lo anterior, la Secretaria de Educacion Distrital luego de hacer el analisis de las
Instituciones Educativas Oficiales que requieren de la intervencion de adecuaciones para
el regreso a la presenciales de los nifios, nifias, adolescentes, docentes, personal
directivo, y demas miembros de las Instituciones, decidi6 priorizar los recursos del FOME
para realizar la construccion de obras para la adecuacion de la Institucion Educativa
Técnico de Comercio Santa Cecilia sede Republica del Brasil en la comuna 2.

Es por ello que la Secretaria de Educacion Distrital prioriz0 recursos para el
mantenimiento de cielos de la Institucion Educativa Técnico de Comercio Santa Cecilia
Sede Republica del Brasil de la comuna 2, lo cual se encuentra plasmado en el proyecto
consignado en la Ficha EBI No. 26002565.

Que mediante Acuerdo 0477 del treinta (30) de mayo del afio en curso el Honorable
Concejo de Cali, aprobé el Plan de Desarrollo del Distrito Especial Deportivo, Cultural,
Turistico, Empresarial y Servicios de Santiago de Cali 2020-2023 “Cali, Unida por la Vida”.

Que en el marco del Plan de Desarrollo encontramos que el proyecto a desarrollar de
construccion de obras para la adecuacion de la Institucion Educativa Técnico de
Comercio Santa Cecilia sede Republica del Brasil en la comuna 2, se enmarca en la
dimensién 2. Cali, Solidaria por la Vida. Linea Estratégica 3: Territorios para la Vida y el
Programa: Equipamientos para el Desarrollo y el Bienestar, cuyo objetivo es construir,
mantener y adecuar equipamientos deportivos, culturales y educativos.

Que el objetivo principal de la Administracion es mejorar la Calidad de la Educaciéon y
Pertinencia Educativa de Santiago de Cali.
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Que el Concejo de Santiago de Cali expidié6 el Acuerdo No. 0438 de Mayo 04 de
2018 “Por el cual se actualiza el Estatuto Organico de presupuesto para Santiago de Cali
y se dictan otras disposiciones”, en donde el Articulo 171. El Alcalde de Santiago de Cali
tiene capacidad para celebrar conforme a las normas legales vigentes con cargo a las
apropiaciones presupuestales de cada vigencia, todo tipo de contratos, generales y
especiales, incluido los comodatos, convenios interadministrativos, convenios de
asociacion, sustitucion de activos, necesarios para la debida ejecucion del Plan de
Desarrollo, Plan de Ordenamiento Territorial, Plan Operativo Anual de inversiones y en
general toda clase de obligacion que demande la buena marcha de la Administracion,
qgue garantice la prestacion de los servicios y el cumplimiento de las competencias
constitucionales en los términos establecidos en las leyes 80 de 1993, 489 de 1998, 1150
de 2007, 1882 de 2018 y demas normas que las modifiquen, sustituyan, subroguen o
sustituyan.

Que el Concejo de Santiago de Cali expidio el Acuerdo No.0484 de 2020 “Por el cual se
expide el Presupuesto General de Rentas, Recursos de Capital y apropiaciones para
gastos del Distrito de Santiago de Cali, para la vigencia fiscal comprendida entre el 1 de
enero y el 31 de diciembre del afio 20217, en el articulo 19 se autoriza al alcalde para
“Celebrar todo tipo de contrato con cargo a las apropiaciones presupuestales de cada
vigencia...”.

Que a su vez se expidié el Decreto Municipal N0.4112.010.20.2128. del 23 de diciembre
de 2020, “Por el cual se liquida el Presupuesto General de Rentas, Recursos de Capital
y Apropiaciones para gastos de Santiago de Cali, para la vigencia comprendida entre el
1 de enero y 31 de diciembre del afio 2021, aprobado mediante Acuerdo 0484 de 2020”.

Que segun Decreto de orden Municipal No. 4112.010.20.0115 de febrero 28 de 2019, el
Alcalde de Santiago de Cali delego adelantar en nombre del respectivo organismo los
procesos de seleccion de los contratistas del Estado en el marco de la Ley 80 de 1993,
Ley 1150 de 2007 Ley 1474 de 2011, Decreto- Ley 019 de 2012 y las normas que lo
modifiguen o adicionen, para lo cual podra suscribir todos los actos, instrumentos y
documentos precontractuales, contractuales y post contractuales, asi como adjudicar o
declarar desierto el respectivo proceso de seleccion.

1. Oportunidad de la contratacion
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Para abordar los factores expuestos y materializar la responsabilidad del Distrito de
Santiago de Cali en el ambito de la prestacion directa del Servicio Educativo, la ejecucion
del proyecto de inversién y que la Secretaria de Educacion asigndé recursos para la
adecuacion de la Institucion Educativa Técnico de Comercio Santa Cecilia sede
Republica del Brasil se debe realizar el proceso de contratacion de la obra publica.

2. Conveniencia

En razén a lo anterior, El Distrito de Santiago de Cali - Secretaria de Educacion, debe
contratar lo referente a la adecuacion de la Institucion Educativa Técnico de Comercio
sede Republica del Brasil comuna 2.

3. Andlisis de alternativas que definen la solucion de la necesidad

Teniendo en cuenta las consideraciones anteriormente descritas, el monto de los
recursos para la adecuacion y que se cuenta con la disponibilidad presupuestal, la
Secretaria de Educacion de Santiago de Cali, ha decidido iniciar un proceso de seleccion
objetiva de minima cuantia, con el fin de contratar con personas juridicas y/o naturales
gue cuenten con la experiencia, infraestructura e idoneidad requerida para satisfacer la
necesidad del objeto a contratar.

7. CLASIFICACION UNSPSC

Cédigo Segmento Familia Clase Producto

Servicios de construccién
(F) Servicios 72000000 72120000 72121400 de edificios publicos
Especializados.

Servicios de
72000000 72100000 | 72102900 mantenimiento y
reparacion de

instalaciones

8. ¢HACE PARTE DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES (PAA) Y ESTAN
IDENTIFICADOS LOS BIENES Y/O SERVICIOS?

si [x ] NO [ ]
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ID en el PAA: 9704
9. ESTUDIO DEL SECTOR

En esta modalidad de seleccion no es necesario hacer un estudio extensivo de las
condiciones generales de los potenciales oferentes, definir su participacion en el PIB
industrial o estudiar la estructura de los estados financieros de los posibles proveedores
y de la industria. En estos casos, es necesario revisar las condiciones particulares de
otros Procesos de Contratacion similares, acopiar informacion suficiente de precios,
calidad, condiciones y plazos de entrega con otros clientes del proveedor publicos o
privados, solicitar informacion a los proveedores, verificar la idoneidad de los mismos y
plasmar tal informacion en los Documentos del Proceso, siempre con el propdsito de que
la decisién de negocio sea adecuada y garantice la satisfaccion de la necesidad de la
Entidad Estatal, cumpliendo los objetivos de eficiencia, eficacia y economia y buscando
promover la competencia.

Proyectos de infraestructura Educativa Local

El Ministerio de Educacion Nacional tiene como objetivo la construccion de 12.671 aulas
en el cuatrienio 2018-2022, ademas de eso se plantea terminar la construccién de 541
colegios para los alumnos que van desde preescolar hasta grado 11 y complementar la
jornada Unica escolar. Estas obras vienen del gobierno pasado, y segun el Ministerio de
Educacién el 62% de dichos proyectos han tenido graves retrasos en su cumplimiento,
situaciones que se han ido solucionados en estos primeros 16 meses del gobierno del
presidente lvan Duque con decisiones juridicas, técnicas y presupuestales, permitiendo
los procesos de reasignacion de dichas obras.

Este proyecto es cofinanciado con recursos de las Entidades Territoriales. Con estas
obras y las nuevas convocatorias, en total se construiran 12.671 aulas entre nuevas,
mejoradas y especializadas, que beneficiardn a mas de 500 mil estudiantes en todo el
territorio nacional.

El presupuesto para los proyectos que estan en curso es de 3.7 billones de pesos. "Las
Entidades Territoriales Certificadas han aportado recursos de contrapartida para
cofinanciar los proyectos por valor de 1.2 billones de pesos y la Nacion ha aportado 2.5
billones de pesos. Estos recursos son administrados por el Fondo de Financiamiento de
Infraestructura Educativa (FFIE) que es una cuenta especial del Ministerio de Educacion
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y se constituy6é una fiducia. A diciembre de 2019 de los 541 proyectos, 145 han sido
terminados, 114 proyectos estan en fase de disefio y obra, 13 proyectos por iniciar
financiados con regalias, y 269 proyectos estan en proceso de reactivacion con nuevos
contratistas entre diciembre y marzo.

ESTUDIOS DE MERCADO

Los precios unitarios para la elaboracion del presupuesto oficial de la obra se tomaron
teniendo como base para los analisis de precios unitarios de obra el Decreto No 1-17-
0572 del 1 de junio 2021 “Por medio del cual se establece el Listado de Precios Unitarios
de referencia para la contratacién de obras civiles del Departamento del Valle del Cauca”.

Para establecer el presupuesto oficial en contratos de obra publica la Secretaria de
Educacion primero establece las cantidades de obra para luego determinar el valor de
las obras y los componentes de administracién y utilidad.

Para las cantidades de obra se parti6 del dimensionamiento de cada una de las
actividades conforme a planteamiento elaborado por los profesionales del area de
ambientes escolares o planos de disefios elaborados mediante contratos de consultoria
para los procesos de contratacion de minima cuantia.

Es importante anotar que el valor maximo considerado para el AU es del 38%, el cual
hace parte integral y complementaria del presupuesto.

Los conceptos que se deben tener en cuenta para determinar la Administracién en el
siguiente proceso son los siguientes:

1. Personal profesional y técnico

2. Transportes

3. Papeleria y otros costos

4. Gastos de legalizacion del contrato (polizas otros)
5. Impuestos y contribuciones

A. ESTUDIO DE LA DEMANDA

Se consultaron los contratos publicados en SECOP por las Entidades Estatales para la
vigencia de 2021. La siguiente tabla muestra el resumen de la contratacion en “Servicios
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basados en edificacion, construccion de instalaciones y mantenimiento” de las Entidades

Estatales:

2. Procesos de Contratacion de Entidades a nivel nacional

Se realiza la busqueda de procesos con los siguientes criterios de busqueda:

1. Servicios de edificacion, construccion de instalaciones y mantenimiento.
2. Proceso de seleccion de minima cuantia
3. Contratacion entre enero 01 de 2021 hasta septiembre 01 de 2021.

Proceso N° Objeto Contractual Valor  flodalidad de Seleccidgntidad Contratant{ Plazo
El contratista se compromete, a llevar a
cabo por el sistema de precios unitarios fijos e
. . Narifio - institucion
sin formula de reajuste y a todo costo, La .
M.C N° 2021- adecuacion y mejoramiento de la educativa Santa
' . ymel $ 75,569,800 Minima Cuantia Maria - Buesaco | 70 Dias
003 infraestructura de los restaurante escolares
de la Institucién Educativa Santa Maria y de
su Sedes Educativas del Municipio de
Buesaco”
Obras de mejoramiento de aula de sistemas ’
atio en el centro educativo Santa Rosa Cauca - alcaldia
MC-018-2021 y.p L p $ 25,400,853 Minima Cuantia municipio de Patia | 30 Dias
baja, en el municipio de Patia departamento
(el Bordo)
del Cauca.
Adecuacion fisica en la escuela urbana sede .
la Cruz, institucion educativa San José Cesar - alcaldia
MC 026-2021 C P $ 25,428,000 Minima Cuantia municipio de 30 Dias
municipio de Curumani departamento del P
Curumani
Cesar
Remodelacion de unidades sanitarias sede N
S Caldas - institucion
a, sede b — La Carola- reubicacion de . )
. ., > - . educativa colegio .
010-2021 pocetas e instalacion lavamanos prevencion |$ 59,000,000 Minima Cuantia . 60 Dias
; . ; La Asuncion -
covid-19 en el patio de las mismas sedes de .
AR . Manizales
la institucion educativa.
Mantenimiento y adecuacion de las .
instalaciones de la biblioteca de la cabecera La Guajira -
IPMC0162021 . . $ 25,337,810 Minima Cuantia alcaldia municipio | 30 Dias
municipal de Dibulla, departamento de la .
. de Dibulla
Guajira

Fuente: Elaboracién propia, datos Colombia Compra Eficiente
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3. Procesos de Contrataciéon de Entidades a nivel Local

Se realiza la busqueda de procesos con los siguientes criterios de busqueda:

1. Servicios de edificacion, construccion de instalaciones y mantenimiento.
2. Proceso de seleccion de minima cuantia
3. Contratacion entre enero 01 de 2020 hasta septiembre 15 de 2021.

Este documento es propiedad de la Administracion Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteracion o modificacion
por cualquier medio, sin previa autorizacién del Alcalde.
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Proceso N° Objeto Contractual Valor Nodalidad de Selecci6entidad Contratanty Plazo
“Ejecutar por el sistema de precios unitarios
fijos, sin férmula de reajuste la construcciéon
de obras para la adecuacion de la Institucion Secretaria de
4143.010.32.133( Educativa Carlos Holguin Lloreda — Sede $71.354.393 Minima Cuantia Educacion Distrital 1 Mes
1-2020 Santa Elena, lo cual se encuentra plasmado " de Santiago de Call
en el proyecto “Adecuacion de
Infraestructura Fisica en las Instituciones
Educativas Oficiales de Cali”. BP 26001341
“Ejecutar por el sistema de precios unitarios
fijos, sin formula de reajuste la construccién
de obras para la adecuacion de la Institucion Secretaria de
4143.010.32.133( Educativa Humberto Jordan Mazuera - Sede - . . L
0-2020 Principal, lo cual se encuentra plasmado en $ 60.968.215 Minima Cuantia Educac.lon Dlstr|tal_ 1 Mes
el proyecto “Adecuacion de Infraestructura de Santiago de Call
Fisica en las Instituciones Educativas
Oficiales de Cali”. BP 26001341
“Ejecutar por el sistema de precios unitarios
fijos, sin formula de reajuste la construccion
de obras para la adecuacion de la Institucion Secretaria de
4143.010.32.124) Educativa Bartolomé Loboguerrero - Sede $ 68.315.690 Minima Cuantia Educacion Distrital | 1 Mes
3-2020 Principal, lo cual se encuentra plasmado en de Santiago de Cali
el proyecto “Adecuacion de Infraestructura
fisica en las Instituciones
Educativas Oficiales de Cali’. BP 26001341
“Ejecutar por el sistema de precios unitarios
fijos, sin férmula de reajuste la construccion
de obras para la adecuacion de la Institucion Secretaria de
4143.010.32.125( Educativa Nuevo Latir Sedes Principal e $ 46.932.087 Minima Cuantia Educacion Distrital | 45 Dias
5-2020 Isaias Duarte Cancino, lo cual se encuentra U de Santiago de Call
plasmado en el proyecto “Adecuacion de
Infraestructura Fisica en las Instituciones
Educativas Oficiales de Cali”. BP 26001341
presente aceptacion se entiende que con
usted ha quedado celebrado el contrato
cuyo objeto es: “Ejecutar por el sistema de
No.4143.010.32 p_recios unitarios fij(_)’s, sin féormula de N _ Secrgtaria_ de_
'0930_'202(') "| reajuste la construccion de obras parala |$50.091.335 Minima Cuantia Educacion Distrital | 3 Meses
adecuacion de la Institucion Educativa Liceo de Santiago de Cali
Departamental - Sede La Presentacion, lo
cual se encuentra plasmado en el proyecto
consignado en la Ficha EBI No. 26001754

Este documento es propiedad de la Administracion Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteracion o modificacion
por cualquier medio, sin previa autorizacién del Alcalde.
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4. Andlisis de los Procesos de Contratacién identificados

1.
2.

o

6.
7

Modalidad de Contratacion: Minima cuantia.

Plazo del contrato: El plazo de los contratos analizados obedecen al monto de
los recursos que destine cada entidad para la ejecucion de la obra,
concordante con las actividades a realizar.

Experiencia: Depende de las condiciones contratadas

Presupuesto oficial: Para establecer el valor del presupuesto oficial se realizé
un presupuesto estimado (cuadro de cantidades y precios).

Garantias Exigidas: En los procesos identificados se pudo evidenciar que se
exigen las garantias de acuerdo a la normatividad vigente.

Aspectos técnicos: N/A

Otros - Forma de Pago: Se da a través de Pagos parciales y/o finales

B. Andlisis de la Oferta

1.

Empresas o proveedores

A continuacion, se presenta listado de Empresas del sector de la construccion que
desarrollan obras civiles y ejecutaron proyectos con caracteristicas similares al objeto de
la presente invitacion en la Secretaria de Educacion Distrital.

Este documento es propiedad de la Administracion Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteracion o modificacion
por cualquier medio, sin previa autorizacién del Alcalde.
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Contrato Contratista Modalidad de Seleccién | Entidad Contratante

Secretaria de
TECINCO GROUP SAS Minima Cuantia Educacion Distrital de
Santiago de Cali

4143.010.32.158
8-2020

Secretaria de
ATK GROUP SAS Minima Cuantia Educacion Distrital de
Santiago de Cali

4143.010.32.158
7-2020

Secretaria de
Minima Cuantia Educacion Distrital de
Santiago de Cali

4143.010.32.148| FUNDACION ESPERANZA DESARROLLO
9-2020 Y FUTURO

Secretaria de
CONSORCIO EDUCAR ATK 2020 Minima Cuantia Educacion Distrital de
Santiago de Cali

4143.010.32.147
9-2020

Secretaria de
Jesus Maria Hincapie Minima Cuantia Educacion Distrital de
Santiago de Cali

No0.4143.010.32.
0930-2020

Fuente: elaboracion propia

10. DESCRIPCION DEL OBJETO, ALCANCE Y ELEMENTOS DEL CONTRATO A
CELEBRAR

10.1 Objeto del contrato
“Ejecutar por el sistema de precios unitarios fijos, sin formula de reajuste la construccion
de obras para la adecuacion de la Institucion Educativa Técnico Comercial Santa Cecilia
Sede Republica del Brasil en la comuna 2. BP 26002565”.

10.2 Alcance del objeto
El alcance del objeto del contrato es el mantenimiento de cielos.
Las actividades a realizar son las siguientes:
Institucion Educativa Técnico de Comercio Santa Cecilia sede Republica del Brasil

Preliminares

Este documento es propiedad de la Administracion Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteracion o modificacion
por cualquier medio, sin previa autorizacién del Alcalde.
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RETIRO LAMPARA

DEMOL.CIELO FALSO ESTRUCIELO
DESM.CUBIERTA ASBESTO CEMENTO
DESM.CANALES - BAJANTES

DESM.REJA METALICA

DEMOL.PISO BALDOSA+MORTERO
RETIRO ESCOMBROS MANUAL-VOLQUETA

Instalaciones Eléctricas
e SAL LAMP EMT

Cubierta

CANAL LAMINA GALVANIZADA CAL.22
BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC 4"

SOLAPA GALVANIZADA CAL 22
REPARACION CANAL LAMINA DLL 51-100CM
TEJA UPVC E=2,5MM

Repellos- Estucos- Enchapes- Pintura
e VINILO MURO TIPO 1 [3M]

Pisos
e ALISTADO PISO 5 CM
e TABLETA GRES 30
e GUARDAESCOBA TABLON

Carpinteria Metalica
e VENTANA ALUM.CORREDIZA P.7-44 V-[ OXO]
e REJA SEGURIDAD VAR.CUADRADA 1/2 H>51CM
e INSTAL.REJA SEG.VAR.CUADR. 1/2" O 12 MM"

Cielos
e C.F. PANEL BOARD 6.0MM S. JUNTA+VINILO

Retiro de Saldos y Limpieza General
e LIMPIEZA GENERAL
Este documento es propiedad de la Administracion Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteracion o modificacion

por cualquier medio, sin previa autorizacién del Alcalde.
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Plazo del contrato

El contrato tendra un plazo de ejecucion de cuarenta y cinco (45) dias calendarios, sin
exceder del 30 de diciembre de 2021, previo el cumplimiento de los requisitos de
perfeccionamiento y legalizacion del contrato, aprobacion de la garantia Gnica de
cumplimiento y expedicion del Registro Presupuestal de Compromiso.

10.3 Valor estimado del contrato

El Distrito de Santiago de Cali - Secretaria de Educacién manifiesta que cuenta con
certificado de disponibilidad presupuestal para atender los gastos que demande el
contrato que se deriven del presente Proceso de Seleccion hasta por la suma de
CUARENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL
NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS ($ 46.466. 977) M/CTE.

El AU méaximo a aplicar a los costos directos es del 38%, de los cuales el 24.84% del
costo directo de la obra, corresponden a las cargas impositivas que debe asumir el futuro
contratista, adicionandose ademas lo correspondiente a gastos tales como garantia
Unica, gastos administrativos y utilidad como se puede observar en el siguiente analisis:

Impuestos y retenciones 24.84 % del costo directo.

Impuestos y retenciones % del valor del % del costo
contrato directo
Pro-Univalle 2% 2,760%
Pro-Hospital 1% 1,380%
Pro-Desarrollo 3.5% 4,830%
Pro-Cultura 1% 1,380%
Pro-Unipacifico 0.5% 0,690%
Pro adulto mayor 2% 2,760%
Contribucioén Especial 5% 6,900%
Reteica 10/1000 1,380%
Retefuente 2% 2,760%
Garantia Unica 0,50%
Gastos Administrativos 7,562%
Utilidad 5%

Este documento es propiedad de la Administracion Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteracion o modificacion
por cualquier medio, sin previa autorizacién del Alcalde.
Pagina 16 de 43



SISTEMAS DE GESTION Y MAJA01.04.01.18.P02.F01
CONTROL INTEGRADOS

(SISTEDA, SGC y MECI) VERSION )
ALCALDIA DE
SANTIAGO DE CALI ESTUDIOS Y DOCUMENTOS FECHA DE
GESTION JURIDICO ADMINISTRATIVA PREVIOS ENTRADA EN 26/mar/2020
GESTION CONTRACTUAL VIGENCIA

10.4 Forma de pago

El Distrito de Santiago de Cali - Secretaria de Educacion efectuara pagos parciales y/o
final, para lo cual se medira conjuntamente entre el CONTRATISTA y el SUPERVISOR,
la cantidad de obra ejecutada y se hara constar en actas de obra firmadas por el
SUPERVISOR vy el Contratista.

Cada acta debera contener el nimero del item, su descripcion, su precio unitario, la
cantidad ejecutada desde la medida anterior, y el valor de ésta, entendiéndose que de no
existir avance en la ejecucion del contrato no habria lugar al pago parcial.

Las actas parciales o final de entrega de actividades, deberan ser elaboradas por el
contratista, revisadas, concertadas y aprobadas por el SUPERVISOR del contrato.

Para recibir los pagos EL CONTRATISTA, debe formular la respectiva cuenta de cobro o
factura acompafando el acta parcial debidamente firmada, tramitarse y legalizarse la
respectiva orden de pago. Los pagos se haran, dentro de los treinta (30) dias, siguientes
a la fecha de recibo de la cuenta de cobro.

Los pagos se efectuaran segun la disponibilidad del presupuesto mensualizado de caja
—PAC-.

La autorizacion de los pagos parciales, se dara previa comprobacion de los pagos de
seguridad social de los trabajadores bajo la tutela del CONTRATISTA.

Para el pago de la ultima acta de obra se debe presentar el Acta de Recibo Definitivo del
Contrato.

IMPUESTOS: Se cobraran los impuestos legales de orden Nacional, Departamental y
Municipal a que haya lugar.

10.5 Lugar de ejecucion del contrato

El lugar de ejecucion del contrato es en la ubicacion de las Institucion Educativa Técnico
de Comercio Santa Cecilia Sede Republica del Brasil: Calle 43N # 7N — 03 barrio la
campifia de la comuna 2 de Santiago de Cali.

Este documento es propiedad de la Administracion Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteracion o modificacion
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10.6 Obligaciones especificas del contratista

10.7 Obligaciones generales del contratista

Sin perjuicio de las que se relacionan en la invitaciéon y las dadas por la Ley 80 de 1993,
Ley 1150 de 2007 y demés normas concordantes y/o que regulan la contratacién estatal
y las normas propias de la naturaleza del objeto contractual, el contratista se encuentra

obligado a:

a)

b)

c)
d)

e)

f)

)

h)

Este documento es propiedad de la Administracion Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteracion o modificacion

Adelantar socializacion al inicio y finalizacion de la ejecucion del contrato, con
la comunidad educativa de las obras a ejecutar.

Desarrollar y cumplir el objeto del Contrato, en las condiciones de calidad,
oportunidad y obligaciones definidas en el Contrato, incluyendo su Anexo
Técnico y la invitacion.

Entregar el Cronograma estimado de obra que constituirA en Anexo del
presente Contrato.

Colaborar con El Distrito de Santiago de Cali - Secretaria de Educacién en
cualquier requerimiento que ella haga.

Comunicarle al Distrito de Santiago de Cali - Secretaria de Educacién cualquier
circunstancia politica, juridica, social, econ6mica, técnica, ambiental o de
cualquier tipo, que pueda afectar la ejecucion del contrato.

Elaborar, suscribir y presentar al Distrito de Santiago de Cali - Secretaria de
Educacion las respectivas Actas parciales de Obra. Estas Actas parciales de
Obra deben estar aprobadas por el SUPERVISOR y de responsabilidad social,
responsabilidad arqueolégica sobre redes de servicios publicos o conexiones
de redes (cuando aplique) que le competen conforme a normas aplicables y las
especificaciones técnicas de la obra.

Cumplir con las directrices y lineamientos que Secretaria de Educacion defina
y permitir que se efectie el seguimiento y monitoreo al cumplimiento del
Contrato.

Cumplir con la obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral,
parafiscales (Cajas de Compensacion Familiar, SENA e ICBF) de conformidad
con el articulo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, en concordancia
con la Ley 828 del 10 de julio de 2003 y demas normas aplicables, por cual
anexo a la factura de cobro debera allegar la Certificacion expedida por el
revisor fiscal o contador y representante legal, con la cual acredite el pagos de

por cualquier medio, sin previa autorizacién del Alcalde.
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)

K)

sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral.

Reportar la cuenta bancaria a la cual se autorice realizar los pagos que le
correspondan en cumplimiento del contrato.

Designar de su personal, a la persona que se encargara de atender en forma
directa los requerimientos del Distrito de Santiago de Cali - Secretaria de
Educacion, durante la ejecucion del contrato y por toda la vigencia de las
garantias que lo amparan.

Proveer a sus trabajadores de los equipos y elementos necesarios para la
correcta ejecucion del objeto contractual, de acuerdo con las disposiciones
legales, especialmente aquellas que regulan la seguridad industrial y de salud
ocupacional del personal puesto a disposicion de la obra. El Contratista sera
responsable si por falta de adecuadas medidas de seguridad ocurrieren dafios
0 accidentes a su personal, al personal del Distrito de Santiago de Cali —
Secretaria de Educacion o a terceros. Por consiguiente, todas las
indemnizaciones correspondientes seran por cuenta del Contratista. El
Contratista se responsabiliza de la ejecucion del contrato, desde su comienzo
hasta la fecha del acta de recibo final. En este caso los perjuicios y/o
reparaciones correran por cuenta del Contratista sin derecho a que el Distrito
de Santiago de Cali - Secretaria de Educacién le reembolse cualquier clase de
costo o gasto, y sin que impligue derecho para prorroga del plazo convenido
para la terminacién de los trabajos.

El Contratista se compromete a conseguir oportunamente todos los materiales
que se requieran y a mantener permanentemente en depdsito una cantidad
suficiente de los mismos para evitar el retraso de los trabajos contratados.

m) El Contratista realizar4 la demarcacion vial correspondiente de acuerdo al

n)

0)

p)

Q)

paragrafo 2 del articulo 115 Ley 769 de 2002, de ser aplicable.

Proporcionar al Supervisor del contrato y a los veedores comunitarios, la
informacion sobre la ejecucion del contrato cuando asi lo soliciten.

Realizar el registro diario de las labores ejecutadas en el sitio donde se
interviene, el cual debe quedar consignado en una bitacora, la cual debe
entregarse al supervisor para el tramite del pago final del contrato.

Llevar el registro fotografico en magnético, de cada una de las actividades
realizadas durante la vigencia del contrato antes, durante y después de la
intervencion.

Los operarios desde el primer dia de actividades deben portar camisetas o
camisas en las cuales se identifiqgue claramente el nombre del Contratista, el
No. del contrato y el nombre de Secretaria de Educacion , ademas de poseer

Este documento es propiedad de la Administracion Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteracion o modificacion
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los equipos de proteccion personal como son gafas, casco, tapabocas,
guantes, botas, cuando se requiera.

El Contratista esta obligado a la instalacién de una (1) valla alusiva a las obras
de acuerdo con el disefio suministrado por el Distrito de Santiago de Cali -
Secretaria de Educacion y a la ubicacion indicada por el supervisor. Esta valla
debera instalarla el Contratista en los términos y condiciones sefalados en el
Acuerdo 0436 de diciembre de 2017, previa autorizaciéon de la Subdireccion de
Espacio Publico y Ordenamiento Urbanistico del Departamento de Planeacion
Municipal y la aprobacion de la Oficina de Comunicaciones dentro de los cinco
(5) dias calendario siguientes a la iniciacién del contrato y permanecera durante
la ejecucion del contrato y quince (15) dias calendario mas, durante los cuales
la Secretaria de Educacion podra hacer uso de la misma en la forma que lo
considere conveniente. Dicha valla debera contener la siguiente informacion:
logo simbolo de la Secretaria de Educacién entregado por el mismo organismo;
descripcion de la obra; plazo de entrega; financiacion; Contratista; logotipo
oficial de la administracion. El Contratista no tendra derecho a pagos
adicionales por concepto del suministro e instalacion de la valla, cuyo valor total
debe quedar incluido en los costos de la propuesta. En caso de que el
CONTRATISTA no instalara la valla, la Secretaria de Educacion lo hara y
cargara el costo de la misma a la primera acta de pago que radique el
Contratista.

En materia de residuos de construccion y demolicion (RCD) el Contratista: a)
Debera asesorarse para asegurar el correcto manejo de los RCD en la obra; b)
No puede entregar los escombros a transportadores de vehiculos de traccion
animal. En la ciudad, actualmente existen empresas dedicadas a prestar dicho
servicios con disposicion final en sitios autorizados; c¢) Almacenar RCD
generados, sin ocupar el espacio publico garantizando su debida clasificacion.
(Cumplimiento en 24 horas); d) Realizar un cerramiento perimetral con plastico
0 lona del area de almacenamiento de los residuos de construccion y
demolicion y materiales de construccién. (Cumplimiento en 48 horas); e)
Entregar los residuos de construccion y demolicion libres de residuos plasticos,
papeles, materiales organicos, sustancias liquidas o excretas. (Cumplimiento
inmediato); f) Solicitar al transportador de los residuos de construccion y
demolicion, el recibo correspondiente donde conste el nombre e identificacion
del conductor, placa del vehiculo y el sello del sitio autorizado por la autoridad
ambiental competente donde van a ser depositados los residuos de
construccion y demolicion (Cumplimiento inmediato); g) Presentar ante el

Este documento es propiedad de la Administracion Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteracion o modificacion
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B

Distrito de Santiago de Cali - Secretaria de Educacion , el certificado de
funcionamiento del lugar escogido y contratado como sitio para la disposicion
final de escombros con sus correspondientes permisos legales.

Estructurar y obtener la aprobacién ante la autoridad competente, del plan de
manejo de tréfico, en caso de ser este necesario, para adelantar las obras
contratadas.

Responsabilidad del Contratista. De acuerdo con los articulos 52 y 56 de la Ley
80 de 1993, Ley 1474 de 2011y la Ley 1882 de 2018, el contratista respondera
civil y penalmente por las acciones y omisiones en las que él incurra durante la
ejecucion del contrato

Contar con el equipo de trabajo idoneo para la ejecucion del contrato,
incluyendo el establecido en la invitacidn. En ningun caso podra presentar
equipo de trabajo que se encuentre comprometido hasta el 100% de tiempo de
dedicacion en otros contratos.

Asumir, por su cuenta y riesgo, el pago de los salarios, prestaciones sociales,
indemnizaciones y honorarios de todo el personal que ocupe en la ejecucion del
contrato, quedando claro que no existe ningun tipo de vinculo laboral de tal
personal con el DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI - SECRETARIA DE
EDUCACION, ni responsabilidad en los riesgos que se deriven de esa
contratacion.

Presentar informes de avance (programado versus ejecutado) de manera
mensual o a solicitud del supervisor del contrato.

Tramitar a su cuenta y riesgo, los permisos, licencias o autorizaciones para la
ejecucion de las obras, de ser necesario.

En virtud de la emergencia sanitaria por la que atraviesa el pais generada por la
pandemia del Coronavirus COVID 19, el contratista se compromete a garantizar
la seguridad y la salud de todo el personal y de terceros, aplicando todos los
protocolos de bioseguridad que durante la ejecucién del contrato estén vigentes.

10.8.1. Obligaciones relacionadas con la adecuacion del lugar de la obra

a. Responder por el pago de los servicios publicos producto del consumo necesario para
la ejecucion del objeto del contrato, asi como por las adecuaciones de las redes
requeridas para la obtencion del servicio.

b. Realizar el cerramiento provisional de la obra y/o de las zonas por intervenir, de
acuerdo con las especificaciones dadas, que proteja los sitios de construccion de la obra

Este documento es propiedad de la Administracion Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteracion o modificacion
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del acceso de personas ajenas a los trabajos, evite perturbaciones de transito e
incomodidades a los vecinos. Debera tener como minimo dos (2) metros de altura y la
totalidad de la sefializacion preventiva necesaria para la segura circulacion del personal
de obra, vecinos y terceros, incluyendo un plan de movilidad para de igual forma, debera
realizar el mantenimiento del campamento y del cerramiento, durante toda la ejecucion
de la obra de ser necesario.

Los costos del cerramiento provisional estan incluidos en los items del formulario No1 del
proyecto.

10.8.2. Obligaciones relacionadas con los equipos, herramientas, maquinaria y
materiales de construccion

a. Ejecutar la obra con todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales y los
demas elementos necesarios, asegurandose oportunidad y eficiencia para los frentes de
trabajo como jornadas solicitadas en los Términos de Referencia.

b. Suministrar todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales e insumos en las
fechas indicadas en la programacion detallada de la obra, cumpliendo oportunamente,
entre otros aspectos, con el envio y recepcion de los mismos en el sitio de la obra.

c. Garantizar la buena calidad de los materiales y elementos utilizados para el
cumplimiento del objeto del contrato.

d. Realizar, por su cuenta y riesgo, todos los ensayos de laboratorio y las demas pruebas
gue se requieran y/o soliciten para verificar la calidad de los materiales y los demas
elementos que se instalen en la obra. En cumplimiento de esta obligacién, EL
CONTRATISTA debera presentar al supervisor los documentos que permitan acreditar
gue los equipos utilizados para los diferentes ensayos tengan las siguientes capacidades:

d1. Calibrar o verificar a intervalos especificados o antes de su utilizacién, comparado
con patrones de medicidén trazables a patrones de medicion nacional o internacional.
Cuando no existan tales patrones debe registrarse la base utilizada para la calibracion o
la verificacion.

d2. Ajustar o reajustarse, segun sea necesario.
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d3. Identificarse para poder determinar el estado de calibracion.

d4. Protegerse contra los dafios y el deterioro durante la manipulacion, el mantenimiento
y el almacenamiento.

10.8.3. Obligaciones relacionadas con el personal requerido para la ejecucién del
objeto contractual

a. Contar con el equipo de trabajo idoneo para la ejecucién del contrato, incluyendo el
establecido en el presente estudio previo. En ningln caso podra presentar equipo de
trabajo que se encuentre comprometido hasta el 100% de tiempo de dedicacién en
otros contratos.

b. Garantizar que el equipo de trabajo principal sera el utilizado para la ejecucion del
contrato.

c. Suministrar y mantener, durante la ejecucion del contrato y hasta la liquidacién del
mismo, el personal profesional ofrecido, exigido y necesario. En caso de que el
CONTRATISTA requiera cambiar alguno de los profesionales y demas personal
ofrecido y/o presentado, este debera tener un perfil igual o superior al exigido en el
presente proceso. En todo caso, el supervisor deberd aprobar, previamente, el
reemplazo.

d. Asumir, por su cuenta y riesgo, el pago de los salarios, prestaciones sociales,
indemnizaciones y honorarios de todo el personal que ocupe en la ejecucién del
contrato, quedando claro que no existe ningun tipo de vinculo laboral de tal personal
con el DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI - SECRETARIA DE EDUCACION, ni
responsabilidad en los riesgos que se deriven de esa contratacion.

e. Cumplir con la obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral,
parafiscales (Cajas de Compensacion Familiar, SENA e ICBF) de conformidad con el
articulo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, en concordancia con la Ley 828
del 10 de julio de 2003 y demés normas aplicables, por cual anexo a la factura de cobro
debera allegar la Certificacién expedida por el revisor fiscal o contador y representante
legal, con la cual acredite el pago de sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad
Social Integral de todo el personal que vincule para la ejecucion del contrato, inclusive
de los trabajadores de la obra.

Este documento es propiedad de la Administracion Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteracion o modificacion
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f. Responder por cualquier tipo de reclamacion, judicial o extrajudicial, que instaure,
impulse o en la que coadyuve su personal o sus subcontratistas contra el DISTRITO
DE SANTIAGO DE CALI - SECRETARIA DE EDUCACION, por causa o con ocasion
del contrato.

Las obligaciones relacionadas con el personal requerido para la ejecucion del objeto
contractual seran objeto de especial verificacidn por el supervisor del contrato y su
incumplimiento, incluida la ausencia injustificada de una o varias de las personas que
hacen parte del equipo de trabajo, acareara la imposicion de las sanciones
contractuales correspondientes.

11. FUNDAMENTOS JURIDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE SELECCION

El proceso de seleccion y el contrato que de €l se derive, se sujetaran a lo dispuesto en
la ley 80 de 1993, la ley 1150 de 2007, Ley 1882 de 2018 y sus decretos reglamentarios.

La modalidad de seleccion del contratista, en desarrollo del presente proceso de
contratacion, seré la de MINIMA CUANTIA, por tratarse de un presupuesto que no excede
el 10% de la menor cuantia del Municipio en concordancia con el numeral 5 del articulo
2 de la Ley 1150 de 2007, que fue modificado por el articulo 94 de la Ley 1474 de 2011
y el Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015.

11.1 Tipo de propuestatécnica. N/A

11.2 Justificacion del tipo de propuesta técnica. N/A

12. ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL BIEN, OBRA O SERVICIO A CONTRATAR

12.1 Especificaciones técnicas del bien, obra o servicio

Las especificaciones técnicas de las obras a realizar estan contenidas en el Formulario
No1, que hace parte integral del presente documento.

12.2 Personal minimo requerido

Este documento es propiedad de la Administracion Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteracion o modificacion
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El valor de la oferta debera incluir los costos inherentes a la obligacion de mantener
durante la ejecucion de las obras y hasta la entrega total de las mismas a satisfaccion
del Distrito de Santiago de Cali — Secretaria de Educacion, todo el personal idoneo y
calificado de directivos, profesionales, técnicos, administrativos y obreros — mano de obra
no calificada - que se requieran. Por lo tanto, el proponente tendra en cuenta lo siguiente:

e La mano de obra no calificada de acuerdo con lo establecido en la invitacion.

e El personal necesario para ejecutar los items que deben realizarse con mano de
obra directa.

e El personal necesario para cada frente de trabajo.
El personal profesional minimo requerido es el siguiente:
Un (1) Ingeniero o Arquitecto Residente

REQUISITOS DE CALIDAD Y EXPERIENCIA:

Los profesionales exigidos deben cumplir y acreditar, como minimo, los siguientes
requisitos de calidad y experiencia:

INGENIERO O ARQUITECTO RESIDENTE:

El profesional ofrecido como Residente debe cumplir con los siguientes requisitos
1. Matricula profesional de ingeniero civil o arquitecto.
2. Acreditar la siguiente experiencia:

a) Experiencia General: No menor de tres (3) afos, contada entre la fecha de
expedicion de la matricula profesional y la fecha de cierre del plazo del proceso.

b) Experiencia Especifica: Minimo dos (2) afios acumulada, dentro del periodo
comprendido entre la fecha de expedicion de la matricula profesional y la fecha
de cierre del plazo del proceso, en cualquiera de las siguientes opciones, 0
mediante la suma de las dos:

Ejercicio profesional como Ingeniero y/o arquitecto residente de obra, estudios,
disefios o Interventoria de construccion de infraestructura educativa y/o como

Este documento es propiedad de la Administracion Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteracion o modificacion
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funcionario del nivel ejecutivo, asesor y/o directivo y/o profesional o contratista de
prestacion de servicios, siempre y cuando se hayan desempefiado en actividades
relacionadas con proyectos escolares.

La dedicacion del Residente de Obra sera de 30%.
CONDICIONES ESPECIALES RELACIONADAS CON EL PERSONAL

El adjudicatario debera aportar dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la
suscripcion del contrato y antes de la orden de inicio, la relacion del equipo minimo que
se requiere para ejecutar las obras, los cuales deben cumplir con las especificaciones
técnicas aqui requeridas y debera tenerlo disponible de manera inmediata.

El contratista debera suministrar y mantener al frente de la obra el equipo necesario y
suficiente, adecuado en capacidad, caracteristicas y tecnologia, para cumplir con
los programas, plazos y especificaciones técnicas y ambientales de la obra; por lo tanto,
los costos inherentes al equipo seran considerados en el andlisis de los precios unitarios
de la propuesta.

El Contratista durante la ejecucion del contrato debe contar con el equipo necesario, para
cumplir con el programa de trabajo y de inversiones, el cual debe ser aprobado por la
supervision y el Distrito de Santiago de Cali — Secretaria de Educacion.

El Distrito de Santiago de Cali — Secretaria de Educacion se reserva el derecho de exigir,
por escrito, al contratista el reemplazo de cualquier persona vinculada al proyecto con
causa justificada y previo el debido proceso. Esta exigencia no dara derecho al contratista
para elevar ningun reclamo contra el Distrito de Santiago de Cali — Secretaria de
Educacion.

La supervision podra solicitar al contratista, en cualquier momento, el suministro de
informacion sobre la nédmina del personal. El contratista atendera esta solicitud con el
detalle requerido y en el plazo razonable que la supervision haya fijado.

El proponente favorecido deberd suministrar y mantener en la obra el equipo puesto a
punto y en operacion necesario y suficiente, adecuado en capacidad, condiciones
técnico-mecanicas, para cumplir con los programas, plazos y especificaciones técnicas y
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ambientales de la obra; por lo tanto, los costos inherentes a la puesta en operacion del
equipo debe ser considerado en el andlisis de la propuesta.

Todos los profesionales exigidos deben acreditar la tarjeta profesional y el certificado de
vigencia y antecedentes disciplinarios expedido por el Consejo Profesional Nacional de
Ingenieria (COPNIA).

13. REQUISITOS HABILITANTES Y SU JUSTIFICACION

En la Propuesta el proponente debera presentar los documentos que se relacionan a
continuacion, teniendo en cuenta que la omision de aquellos necesarios para la
comparacion de las propuestas, impedira tenerla en cuenta para su evaluacion y posterior
adjudicacién, de acuerdo con lo estipulado en el paragrafo primero del articulo 5° de la
Ley 1150 de 2007.

DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA:
1. Carta de presentacion de la Propuesta. Anexo 1.

Se elaborara a partir del modelo suministrado en el presente proceso, suscrita por el
proponente o representante legal y adjuntando copia de la matricula profesional como
Ingeniero Civil o Arquitecto y certificacion de vigencia en original y/o copia, expedida con
antelacion no mayor a seis meses, contados a partir de presentacion de la propuesta.
Si el representante legal de una persona Juridica, no posee titulo académico en estas
profesiones, la propuesta debera ser abonada por un Ingeniero Civil o Arquitecto,
matriculado, en virtud de lo previsto en la Ley 842 de 2003, quien debera cumplir con
los requisitos antes enunciados. En caso de ser persona natural, no se aceptara abonar
la propuesta por otro profesional

Si se trata de un proponente plural, en cualquiera de las formas de asociacion previstas
en el articulo 7° de la Ley 80 de 1993, debera crear la cuenta de la uniéon temporal o el
consorcio, o forma asociativa elegida, a través del SECOP I, donde ademas se sefialen
los porcentajes de participacion de cada uno de los integrantes (los cuales no pueden
ser modificados) y presentar la oferta desde esa cuenta.

En virtud de lo anterior, serdn tenidas como NO PRESENTADAS las ofertas de un
proponente plural, presentadas desde la cuenta de uno de los integrantes de dicho
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proponente plural o cualquier otra, de acuerdo a los lineamientos establecidos en la
“Guia para la presentaciéon de propuestas en SECOP II” de Colombia Compra Eficiente.

El anexo No. 1, es un modelo que contiene todas las declaraciones que debe realizar
el proponente. Por lo tanto, el proponente podra transcribirlo u obtenerlo en medio
magnético. En cualquier caso, la carta que presente el proponente, debera incluir todas
las manifestaciones requeridas por la entidad entre ellas la Declaracion sobre
Inhabilidades o Incompatibilidades; el proponente o el representante legal, para el caso
de personas juridicas, consorcio o union temporal, deberan declarar bajo juramento, que
no se encuentran incursos en alguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad
para contratar con la Secretaria de Educacion, a que se refieren la Constitucion Politica,
la Ley 80 de 1993, la ley 1150 de 2007, la Ley 734 de 2002, la Ley 1474 de 2011 y
demas normas concordantes.

Si se trata de un proponente plural, se debe crear una cuenta independiente para la unién
temporal o el consorcio a través del SECOP Il y presentar la oferta desde esa cuenta.

2. Certificado de existencia y representacion legal expedido por la cAmara de comercio,
si es persona juridica.

Si el proponente es una persona juridica, deberd comprobar su existencia y
representacion legal, mediante certificado expedido por la Camara de Comercio.
El certificado debera contener la siguiente informacion:

Fecha de expedicibn no mayor a treinta (30) dias anteriores a la fecha para la
presentacion de propuestas.

El objeto de la sociedad debera incluir las actividades principales objeto del presente
proceso.

La duracion de la sociedad, contada a partir de la fecha para la presentacion de
propuestas, no sera inferior al plazo establecido para la ejecucion, liquidacion del contrato
y dos (2) aflos mas.

En caso que la sociedad no cumpla con el objeto social, la propuesta sera RECHAZADA.

Este documento es propiedad de la Administracion Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteracion o modificacion
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Si el representante legal de la sociedad, tiene restricciones para contraer obligaciones
en nombre de la misma debera adjuntarse a la propuesta el documento de autorizacion
expresa del 6rgano competente.

Para el caso de Consorcios y Uniones Temporales, cada sociedad integrante de los
mismos, deberd comprobar su existencia y representacion, mediante certificado
expedido por la Camara de Comercio, el cual debera contener la informacién y cumplir
las mismas exigencias anteriormente citadas.

3. Carta de conformacién de consorcios o uniones temporales. Anexo No.2 -3

Ademas de los documentos requeridos para las personas juridicas, los miembros del
consorcio o unién temporal (segun el caso), deberan aportar el documento del acuerdo
para conformar el consorcio, unién temporal o promesa de sociedad futura si el
Proponente es plural, en el cual debe constar la participacion de cada uno de los
miembros del Proponente plural, la representacion legal del Proponente plural o el poder
otorgado a quien suscribe los documentos en nombre del Proponente plural, el cual
debera tener en cuenta lo dispuesto en el Articulo 7° de la Ley 80 de 1993, para el efecto
el documento de constitucibn segun el caso, debera contener como minimo la
informacion sefialada en los anexos 2y 3.

Este documento debera cumplir con los siguientes requisitos:

a. Silos proponentes desean participar como Consorcio o Union Temporal, en este ultimo
caso deberan sefialar las condiciones y extension de la participacion en la propuesta
y en la ejecucion del contrato, los cuales no podran ser modificados sin el
consentimiento previo de la secretaria de Educacion.

b. La persona que para todos los efectos legales representara al Consorcio o Unién
Temporal, debera tener facultades amplias y suficientes para obligar y responsabilizar
a todos los integrantes del Consorcio o la Union Temporal. En el documento se deben
sefalar ademas, las reglas basicas que regulen las relaciones entre los miembros del
Consorcio o Unién Temporal y su responsabilidad.

c. Los integrantes del Consorcio o Union Temporal deben cumplir los requisitos legales
y acompafar los documentos requeridos en la invitacién, para efectos legales, como
si fueran a participar en forma independiente.

Este documento es propiedad de la Administracion Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteracion o modificacion
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. El objeto social de todos los integrantes del consorcio o unién temporal debe
comprender la realizacidon de actividades afines o similares al objeto de este proceso
de seleccion.

. La propuesta debe estar firmada por el Representante Legal que hayan designado los
integrantes del consorcio o unién temporal o por intermedio de su agente comercial
y/o mandatario con poder debidamente conferido para el efecto, de acuerdo con la ley,
casos en los cuales deberan adjuntarse el (los) documento (s) que lo(s) acredite (n)
como tal.

En caso de resultar adjudicatarios del proceso, para la suscripcién del contrato
deberan presentar el respectivo Numero de Identificacion Tributaria — NIT, como
consorcio o unién temporal.

. Los integrantes del consorcio o unién temporal no pueden ceder sus derechos a
terceros, sin obtener la autorizacidon previa y expresa de Santiago Cali — Secretaria de
Educacién. En ningun caso podra haber cesion del contrato entre quienes integran el
Consorcio o Unién Temporal.

. Los Consorcios o0 Uniones Temporales deberan presentar los documentos de
existencia y representacion legal que, para cada uno de los integrantes, expida la
Camara de Comercio o la autoridad competente, ya sean personas Naturales o
Juridicas, asi como el certificado de Inscripcidn, clasificacion y calificacion en el
Registro Unico de Proponentes.

Los representantes legales de las personas juridicas que conformen o hagan parte de
un Consorcio o Unidn Temporal, aportaran con la propuesta la autorizacién o poder de
la Junta de Socios, que los faculte para ofrecer, contratar y conformar Consorcios o
Uniones Temporales. Este requisito se exigira en los casos en que esta facultad se
encuentre restringida. En caso que el representante legal del Consorcio o Unién
Temporal o de cualquiera de los integrantes de estos exceda las limitaciones que le
otorga el érgano competente, o el acuerdo de integracion, se rechazara la propuesta.

El documento en el que se exprese la voluntad de presentar la propuesta en consorcio
0 unidn temporal, debera ir acompafnado de los documentos (certificados de camara
de comercio, actas de junta directiva, poderes, etc.) que acrediten que quienes lo
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suscribieron tenian la representacion y capacidad necesarias para adquirir las
obligaciones solidarias derivadas de la propuesta y del contrato resultante.

k. Los Consorcios o0 Uniones Temporales deberan tener en cuenta que, de conformidad
con el Articulo 7° de la Ley 80 de 1993, la adjudicacién del contrato conlleva la
responsabilidad solidaria por su celebracion y ejecucion.

|. La duracion de las personas juridicas que se constituyan como Consorcio o Union
Temporal, debera ser por lo menos la misma del plazo del contrato derivado del
presente proceso de seleccion y dos (2) afios mas.

m.Los integrantes del Consorcio o Unién Temporal no podran integrar otro Consorcio o
Union Temporal que haya presentado propuesta para el presente proceso, ni tampoco
podran hacerlo de manera independiente; en caso de ocurrir sera causal de rechazo
para las propuestas que éste integre o presente.

n. No se aceptaran propuestas bajo la modalidad de promesa de conformacion de
Consorcios 0 Uniones Temporales.

0. Las Uniones Temporales, deberan registrar el porcentaje de participacién de cada uno
de sus miembros o de lo contrario se entendera que se presentan atitulo de Consorcio.

4. Copia de Cédula de Ciudadania

Si el proponente es persona juridica, debera aportar junto con su propuesta fotocopia
legible de la cédula de ciudadania del representante legal o quien haga sus veces. Si el
proponente es consorcio, unién temporal o promesa de sociedad futura, debera aportar
junto con su propuesta fotocopia legible de la cédula de ciudadania de cada uno de los
representantes legales de los integrantes de la figura asociativa y del representante legal
del consorcio, union temporal o promesa de sociedad futura.

Si el proponente es persona natural debera aportar junto con su propuesta fotocopia
legible de la cédula de ciudadania.

5. Situacion Militar Definida
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En cumplimiento con el Articulo 11 de la Ley 1861 de 2017, si el proponente es persona
natural hombre menor de 50 afios, debera junto con la propuesta adjuntar fotocopia
legible de la libreta militar. En caso de pérdida debera anexar certificacion de la Direccion
de Reclutamiento donde conste que la situacion militar se encuentra definida.

6. Certificacion de cumplimiento de obligaciones con los sistemas generales de seguridad
social integral y aportes parafiscales- Anexo 04.

De conformidad con lo estipulado en el Articulo 50 de la Ley 789 de 2002, la Ley 828 de
2003 y articulo 23 de la Ley 1150 de 2007, deber& anexar certificacion expedida por el
Revisor Fiscal, en la cual se indique que la empresa cumple y se encuentra a paz y salvo
con el pago de las contribuciones al Sistema Integral de Seguridad Social — Empresa
Prestadora de Servicios (EPS), Fondo de Pensiones y Administradora de Riesgos
Laborales (ARL), y de los Aportes Parafiscales — Servicio Nacional de Aprendizaje
(SENA), Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Cajas de Compensacion
Familiar — a que haya lugar, de todos los empleados a su cargo. En el evento de no estar
obligado de contar con Revisor Fiscal, esta certificacion deberd ser expedida por el
Representante Legal de la empresa, indicando expresamente la razén de la no
obligatoriedad de contar con el mismo.

Cuando la persona juridica no tenga mas de seis (6) meses de constituida debera
acreditar los pagos a partir de la fecha de su constitucién.

Cada una de las personas juridicas, miembros de un Consorcio o Uniébn Temporal,
deberan anexar esta certificacion en forma individual.

Cuando la certificacion de pago de aportes allegada se encuentre suscrita por el revisor
fiscal del proponente o de cada uno de los miembros del consorcio, de la Unién Temporal
o de una promesa de sociedad futura, debera allegar fotocopia de la tarjeta profesional
del contador publico responsable de la suscripcién de dicha certificacion y el certificado
de vigencia de inscripcion y antecedentes disciplinarios, vigente y expedido por la Junta
Central de Contadores. Lo anterior permite garantizar la idoneidad y desempefio ético y
profesional del contador publico que suscribe la certificacion.

En caso que el proponente, persona natural o juridica, no tenga personal a cargo y por
ende no esté obligado a efectuar el pago de aportes parafiscales y seguridad social debe,
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también bajo la gravedad de juramento, indicar esta circunstancia en la mencionada
certificacion.

NOTA: El DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI - SECRETARIA DE EDUCACION daréa
prevalencia al principio de Buena Fe contenido en el articulo 83 de la Constitucion
Politica Nacional. En consecuencia, todas aquellas observaciones que aleguen el
presunto incumplimiento en lo descrito en el presente numeral, deberan acompafiarse
de documentos con los cuales se desvirtué la presuncion de Buena Fe de la que gozan
los proponentes.

7. Registro Unico Tributario de la DIAN (RUT) para persona natural o juridica y los
consorcios y Uniones temporales deberan anexar el de todos los integrantes.

8. Certificado de Antecedentes Disciplinarios expedido por la Procuraduria General de la
Nacion.

La Secretaria de Educacion consultard y verificard, si la persona natural, juridica, o
integrantes de Consorcio, Unién Temporal o promesa de sociedad futura, asi como sus
representantes legales se encuentran sefialados en los antecedentes disciplinarios de la
Procuraduria General de la Nacion, de conformidad con lo establecido en la Ley 1238 de
2008. En todo caso el proponente podra anexar a la propuesta dicho certificado
actualizado.

9. Certificado de no reportado en el Boletin de Responsables Fiscales expedido por la
Contraloria General de la Republica.

La Secretaria de Educacion consultard y verificara si la persona natural, juridica, o
integrantes de Consorcio, Union Temporal, o0 promesa de sociedad futura, asi como sus
representantes legales se encuentran sefialados en el ultimo Boletin de Responsables
Fiscales de la Contraloria General de la Republica. En todo caso, el proponente podra
adjuntar dicha certificacion a su propuesta.

10. Certificado de Antecedentes Judiciales

La Secretaria de Educacion consultara y verificara en la pagina Web de Policia Nacional
de Colombia los antecedentes penales de la persona natural y el representante legal de
la persona juridica o de los integrantes del Consorcio, Union Temporal o promesa de
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sociedad futura. En todo caso el proponente podréa anexar a la propuesta dicho certificado
actualizado.

11. Certificado del sistema de registro nacional de medidas correctivas

La Secretaria de Educacion consultara y verificard en la pagina Web del Sistema de
registro Nacional de Medidas Correctivas podra consultarse en:
https://srvpsi.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx, el certificado del Sistema de
Registro Nacional de Medidas Correctivas, correspondiente al Proponente y su
representante legal.

Lo anterior, sin perjuicio que La Secretaria de Educacion consulte que el Proponente no
se encuentra vinculado en el Sistema de Registro Nacional de Medidas Correctivas
RNMC de la Policia Nacional de Colombia como infractor de la Ley 1801 de 2016 Cadigo
Nacional de Policia y Convivencia. En todo caso el proponente podra anexar a la
propuesta dicho certificado actualizado.

La Secretaria de Educacion se abstendra de celebrar contratos o prorrogarlos, con
aquellas personas que se encuentren en mora por seis (6) meses o mas en el pago.

12. Compromiso de Transparencia. Anexo 5

13. Presentar cronograma de ejecucion de obra, el cual deberd presentarse en
documento Excel, el cual debera contemplan todas las actividades del presupuesto.

14. Oferta econdémica — Formulario No. 1, Analisis de Precios Unitarios, discriminacion
de la Administracion. Debe ser presentada a través del Sistema Electrénico de
Contratacion Publica SECOP I

El proponente deberé incluir su propuesta econdmica debidamente diligenciada para el
proceso, de conformidad con los requisitos técnicos minimos exigidos (descripcion y/o
actividad, unidad y cantidad) en el Formulario No. 1, en lo correspondiente a precios y los
Andlisis de Precios Unitarios, discriminacion de la Administracion (propuesta economica).

La no presentacion de la propuesta econdmica, la omision del precio unitario de alguno
(s) de los items, generara RECHAZO de la propuesta.
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El valor de la propuesta debera incluir todos los costos directos e indirectos para la
completa y adecuada ejecucion de la obra de la presente invitacion publica y los riesgos
y administracion de riesgos.

NOTA: El Distrito de Santiago de Cali — Secretaria de Educacién considera pertinente
sefalar que la elaboracion de la propuesta econémica es responsabilidad del oferente,
por tanto, si bien es cierto los Analisis de Precios Unitarios tienen como base para los
analisis de precios unitarios de obra el Decreto No 1-17-0572 del 1 de junio 2021 “Por
medio del cual se establece el Listado de Precios Unitarios de referencia para la
contratacion de obras civiles del Departamento del Valle del Cauca “, expedido por la
Gobernacion del Valle, es necesario que en caso de un error en €stos, como por ejemplo
la falta de un material base, entre otros, el proponente debera elaborar el APU
ajustandose a los requerimientos reales de la actividad.

AU

El proponente deberé calcular un AU, que contenga, todos los costos de administracion
en los que incurre la organizacion del constructor para poder desarrollar la obra y la
utilidad o beneficio econdmico que pretende percibir por la ejecucién del trabajo.

El valor del AU debera ser expresado en porcentaje (%) y en pesos y debera consignarlo
y discriminarlo en la propuesta econémica (Administracion (A) y Utilidad (U). Igualmente
debera presentar en documento aparte la discriminacion del porcentaje correspondiente
a ADMINISTRACION.

La no incorporacion del porcentaje y discriminacion de AU en la propuesta econémica y
la discriminacion del porcentaje correspondiente a ADMINISTRACION, por parte del
proponente sera causal de RECHAZO.

En todo caso el valor total del A.U no podra ser superior al 38%.

La propuesta econdmica debera tener una vigencia minima de treinta (30) dias

CONDICIONES DE EXPERIENCIA DEL PROPONENTE

La EXPERIENCIA se acreditard a través de la informacion consignada en el ANEXO
EXPERIENCIA DEL OFERENTE, relacionando contratos terminados a la fecha de la
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presentacion de la propuesta cuyo objeto o alcance de éste haya sido construccion,
adecuacion, reparacion o remodelacion de edificaciones educativas, cuya sumatoria en
SMMLV actualizados sea igual o superior al 100 % del presupuesto oficial. No se
aceptaran subcontratos.

Para demostrar la experiencia el proponente debe presentar con su propuesta el ANEXO
EXPERIENCIA DEL OFERENTE debidamente diligenciado e indicando en él toda la
informacion alli solicitada. Asi mismo, debe anexar la documentacion adecuada y
pertinente, que acrediten clara y verazmente la realizacion de los contratos relacionados.

Para acreditar la experiencia requerida y las condiciones minimas sefialadas en la
presente invitacién, el proponente deberd presentar certificaciones, constancias o
cualquier otro documento expedido por el contratante, su representante o por el
interventor o supervisor del contrato. La documentacion presentada para la acreditacion
de la experiencia debera permitir en conjunto la verificacion de la siguiente informacion:

a. Nombre del contratante.

b. Nombre del contratista.

c. Si el contrato se ejecuté en consorcio, unién temporal u otra forma conjunta, debera
indicar el nombre de sus integrantes y el porcentaje de participacion de cada uno de ellos.
d. Objeto del contrato.

e. Valor total del contrato que se pretende acreditar.

f. Lugar de ejecucion.

g. Fecha de inicio del contrato.

h. Constancia de recibo del informe final o del acta de recibo final o de terminacién del
contrato, con indicacién de la fecha correspondiente.

14. REQUISITOS TECNICOS MINIMOS. NA
15. CRITERIOS DE EVALUACION Y SU JUSTIFICACION

El DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI - SECRETARIA DE EDUCACION para la
escogencia del ofrecimiento mas favorable tendra como criterio de seleccion del
contratista el precio menor ofertado, en razon a que el valor a contratar no excede el 10%
de la menor cuantia y conforme al numeral 6 del articulo 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082
del 26 de mayo de 2015.
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En caso de empate en el menor precio, EL DISTRITO O DE SANTIAGO DE CALI —
SECRETARIA DE EDUCACION adjudicara a quien haya entregado la primera oferta
entre los empatados, segun el orden de entrega de las mismas

16. SOPORTE QUE PERMITE LA TIPIFICACION, ESTIMACION Y ASIGNACION DE
LOS RIESGOS PREVISIBLES QUE PUEDAN AFECTAR EL EQUILIBRIO
ECONOMICO DEL CONTRATO

La ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI- SECRETARIA DE EDUCACION, entiende por
RIESGO una medida de variabilidad de los posibles resultados que se pueden esperar
de un evento; siendo considerados como RIESGOS CONTRACTUALES todas aquellas
circunstancias que pueden presentarse durante el desarrollo o ejecucion de un contrato
y que pueden alterar el equilibrio financiero del mismo. El suceso que prevé el riesgo
debera tener relacion directa con la ejecucion del contrato para que sea asumido como
un riesgo del actual proceso de contratacion.

Riesgo es un evento que puede generar efectos adversos y de distinta magnitud en el
logro de los objetivos del proceso de contratacion o en la ejecucion de un contrato.

A. CLASIFICACION DE LOS RIESGOS

Para efectos de la presente contratacion y de conformidad con el CONPES 3714 del 1
de diciembre de 2011, los riesgos contractuales se clasifican asi,

Riesgos previsibles.

Riesgos imprevisibles.

Riesgos cubiertos bajo el régimen de garantias.
Obligaciones contingentes.

Riesgos generados por malas practicas.

De conformidad con el articulo 4 de la Ley 1150 de 2007, a continuacion se relacionan
los riesgos previsibles involucrados en la presente contratacion, con el propdésito de
incluirlos dentro de la ecuacion contractual, asignando directrices para su tratamiento, al
tenor de lo previsto por el articulo 27 de la Ley 80 de 1993, segun el cual, “En los
contratos estatales se mantendra la igualdad o equivalencia entre derechos y
obligaciones surgidos al momento de proponer o de contratar, segun el caso. (...)"
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Por lo tanto, RIESGOS PREVISIBLES son todas aquellas circunstancias que de
presentarse durante el desarrollo y ejecucion del contrato, tienen la potencialidad de
alterar el equilibrio financiero del mismo, siempre que sean identificables y cuantificables
en condiciones normales.

a) Riesgos de caracter econémico;

b) Riesgos de caracter social o politico;
c) Riesgos de caracter operacional;

d) Riesgos de caracter técnico;

e) Riesgos de carécter financiero;

f) Riesgos de caracter regulatorio;

g) Riesgos de la naturaleza,;

h) Riesgos ambientales;

i) Riesgos tecnolégicos

La Alcaldia de Santiago de Cali - Secretaria de Educacion, de acuerdo con las
disposiciones del articulo 4 de la ley 1150 de 2007 y de los articulos 2.2.1.1.1.6.1.,
2.2.1.1.1.6.3 y el numeral 2 del articulo 2.2.1.2.5.2 del decreto 1082 de 2015 y con base
en la Metodologia para identificar y clasificar los riesgos elaborado por Colombia Compra
Eficiente procede a tipificar, estimar y asignar los riesgos de la presente contratacion.
Seguidamente, se identifican y describen los riesgos, segun el tipo y la etapa del proceso
de contratacion en la que ocurre. Luego, se evallan los riegos teniendo en cuenta su
impacto y su probabilidad de ocurrencia y finalmente, se establece un orden de prioridad
teniendo en cuenta los controles existentes y el contexto de los mismos.

Se adjunta matriz de riesgos, como anexo de los estudios previos.

Sin perjuicio de lo anterior, se deja constancia que el Contratista ha hecho sus propias
averiguaciones, estudios y proyecciones, condiciones técnicas, sociales, de orden publico
y ambiental, en la que se adelantaran la ejecucién del contrato y en consecuencia se
considera conocedor de todos los elementos necesarios para tomar la decision de asumir
totalmente a su riesgo las obligaciones derivadas de los Contratos que suscriba.

17. ANALISIS QUE SUSTENTAN LA EXIGENCIA DE LAS GARANTIAS

Teniendo cuenta el tipo de servicio que se contrata y que se debe velar por la adecuada
Proteccion de los Intereses Patrimoniales de la Administracion, por lo expuesto y
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atendiendo a la naturaleza del objeto del contrato, y de conformidad con lo dispuesto en
el Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015, el contratista se obligara a garantizar el
cumplimiento de las obligaciones surgidas a favor del Distrito Santiago de Cali —
Secretaria de Educacion, con ocasion de la ejecucion del contrato y de la liquidacion a
través de cualquiera de los mecanismos de riesgos sefialados en el decreto 1082 de
2015.

De acuerdo al Articulo 2.2.1.2.3.1. 1 del Decreto 1082 de 2015. Riesgos que deben cubrir
las garantias en la contratacion. El cumplimiento de las obligaciones surgidas en favor de
las Entidades Estatales con ocasion de: (i) la presentacion de las ofertas; (ii) los contratos
y su liquidacién; y (iii) los riesgos a los que se encuentran expuestas las Entidades
Estatales, derivados de la responsabilidad extracontractual que pueda surgir por las
actuaciones, hechos u omisiones de sus contratistas y subcontratistas, deben estar
garantizadas en los términos de la ley, y del presente decreto.

En el articulo 2.2.1.2.3.1.6. Garantia de los riesgos derivados del incumplimiento de la
oferta. Contempla La garantia de seriedad de la oferta que debe cubrir la sancién
derivada del incumplimiento de la oferta, en los siguientes eventos: El de pago de
salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales cubrira a la entidad estatal
contratante de los perjuicios que se le ocasionen como consecuencia del incumplimiento
de las obligaciones laborales a que esté obligado el contratista garantizado, derivadas de
la contratacion del personal utilizado para la ejecucién del contrato amparado.

El contratista debe presentar una garantia de cumplimiento de las obligaciones derivadas
del Contrato, a favor de la Entidad Contratante y el cubrimiento de la responsabilidad civil
extracontractual, asi:

GARANTIA

DESCRIPCION

%

VIGENCIA

Cumplimiento
Articulo 2.2.1.2.3.1.12 del
Decreto 1082 de 2015

Ejecucion cabal de
las actividades
inherentes al objeto
contractual, por parte
del contratista

20%

Por el término de duracion
del contrato y seis (6)
meses mas.

Salarios y prestaciones
sociales e indemnizaciones
laborales.

Pago de salarios,
prestaciones

8%

Por el término de duracion
del contrato y tres (3) afios
mas.
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GARANTIA DESCRIPCION % VIGENCIA

Articulo 2.2.1.2.3.1.13 del
Decreto 1082 de 2015

Estabilidad y calidad de la
obra.

Calidad de la obra
ejecutada

Por el término de cinco (5)
afios contados a partir de la

contractual Articulo
2.2.1.2.3.1.17 del Decreto
1082 de 2015

que surja de las
actuaciones, hechos
u omisiones de su
contratista o
subcontratistas
autorizados

0,
Articulo 2.2.1.2.3.1.15 del 25% fecha del acta de recibo
Decreto 1082 de 2015 final de la obra.
Reclamaciones de
terceros derivadas
de responsabilidad
Responsabilidad Civil Extra | civil extracontractual 200 SMMLV

Por el término de
duracioén del contrato

18. ESTUDIOS Y DISENOS. NA

19. MADURACION DEL PROYECTO. NA

El proyecto necesita (alguna o las dos)

20. SUPERVISION E INTERVENTORIA CONTRACTUAL

Supervision | X

La supervisidon ejercera entre otras las siguientes actividades:

3. Estudiar las especificaciones técnicas del contrato.

Interventoria

1. Estudiar detalladamente la invitacién publica y las condiciones contractuales pactadas,
asi como la propuesta del contratista, de acuerdo a la normatividad vigente.

2. Proyectar y suscribir el acta de inicio, acta de terminacion y demas actas que se
generen durante la ejecucién contractual. De igual manera proyectara el acta de
liquidacion final para la firma de las partes contratantes.
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4. Verificar permanentemente el cumplimiento de las clausulas y obligaciones del
contrato.

5. Velar y Verificar que se cumplan las normas vy especificaciones técnicas, y las
condiciones contenidas en el contrato, para la correcta ejecucién del contrato a cargo del
contratista, velando por su oportuna disposicion y por el cumplimiento de la normatividad
en las especificaciones técnicas relacionadas en la invitacion, elaborando el respectivo
informe, controlando el cumplimiento de actividades del contrato.

6. EXIGIR al contratista la informacion que considere necesaria para verificar la correcta
ejecucion del contrato.

7. Controlar las vigencias de las garantias otorgadas por el CONTRATISTA.

8. Llevar un registro de las novedades, 6rdenes e instrucciones impartidas durante la
ejecucion del contrato y recomendar los ajustes necesarios.

9. Elaborar y presentar los avances del contrato, igualmente informar del estado del
contrato.

10. Utilizar las correspondientes técnicas y herramientas propias de la auditoria con el fin
gue la ejecucion del contrato se cumpla dentro de los términos contractuales.

11. Efectuar el control de calidad del servicio, para garantizar el cumplimiento de las
especificaciones acordadas.

12. Elaborar los informes de evaluacion y de operacién en lo referente a observaciones
en la ejecucién del contrato, como igualmente elaborar la documentacién sobre
incumplimiento por parte del contratista con el fin de realizar los ajustes correspondientes.

13. Elaborar el informe final teniendo en cuenta los aspectos técnicos, econémicos y
contractuales.

14. Suscribir los certificados de cumplimiento de las obligaciones en materia de seguridad
social integral y aportes parafiscales por parte del contratista de conformidad a lo
establecido en el articulo 50 de la ley 789 de 2002, en concordancia con el articulo 23 de
la Ley 1150 de 2007.
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15. Coordinar la publicaciéon y tramite de los procesos de contratacion (desde el acta de
inicio hasta la liquidacion del contrato) en el Sistema Electronico de Contratacion Publica
o el mecanismo de publicidad designado para tal fin, con el fin de que el organismo
cumpla con los principios de publicidad y transparencia, bajo los lineamientos de la
Secretaria de Educacion.

16. Reportar de manera inmediata a la Subsecretaria de Planeacion Sectorial la
ocurrencia de cualquier novedad o anomalia durante la ejecucion del contrato

21. NORMATIVA DEL PROYECTO. NA

22. ANALISIS Y APLICABILIDAD DE ACUERDOS Y TRATADOS INTERNACIONALES
EN MATERIA DE CONTRATACION PUBLICA

En virtud de lo establecido en los manuales explicativos de la Agencia de Contratacion
Colombia Compra Eficiente, respecto a los capitulos de contratacion publica de los
acuerdos comerciales negociados o tratados de libre comercio suscritos por Colombia,
se procede a determinar si la contratacion se encuentra cubierta por un acuerdo
internacional o tratado de libre comercio vigente asi:

Conforme a lo establecido en el Manual para el manejo de los Acuerdos Comerciales en
Procesos de Contratacion, el/la Secretaria de Educacién determina que el presente
Proceso de Contratacion esta sujeto a los acuerdos comerciales suscritos con Guatemala
y Comunidad Andina de Naciones.

En consecuencia, las ofertas presentadas por proponentes extranjeros de paises con los
cuales Colombia tiene Acuerdos Comerciales que cubren el presente Proceso de
Contratacion seran tratadas como ofertas de nacionales colombianos para efectos del
otorgamiento del puntaje por apoyo a la industria nacional. Asi las cosas, se establece
un plazo no inferior a 10 dias calendario entre la publicacion del aviso de convocatoria y
el cierre del proceso, de conformidad con lo establecido en el Manual para el Manejo de
los Acuerdos Comerciales en Procesos de Contratacion publicado por Colombia Compra
Eficiente.

En constancia de lo anterior se firma en Santiago de Cali, en el mes de octubre de 2021.
Responsables
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TATIANA GONZALEZ SANCHEZ OSCAR ANDRES RIVERA PENARANDA
Contratista Profesional Universitario
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MARTHA LIGIA VELEZ SANCHEZ MARTHA LUCIA AVENDANO POSADA
Contratista Contratista

\J
e

JESUS EDUARDO ASTUDILLO VICTORIA
Contratista

=

Proyect6: Tatiana Gonzélez Sanchez — Contratista

Reviso: Patricia Bedoya Alvarado- Subsecretaria de Despacho
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