
Fecha de inicio de contrato
Fecha de terminación del

contrato

Liquidación
Fecha de inicio de liquidación

Fecha fin de liquidación
Obligaciones Ambientales

Obligaciones pos consumo
Reversión

Tipo de proceso
Unidad de contratación

Proceso de Contratación
Título de la oferta

Cuantía del contrato

¿Se requieren emisiones de
códigos de autorización?

Información general 

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP CO1.PCCNTR.542188  
Versión del contrato 4  

Estado de contrato En ejecución  
Fecha de generación del estado 28/08/2018 5:28:51 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

Número del Contrato 8423-2018  

Objeto del contrato

BRINDAR CUIDADO INTEGRAL Y PROTECCIÓN EN EL ÁMBITO INSTITUCIONAL A
PERSONAS MAYORES (DE 60 AÑOS O MAS) MODALIDAD SEVERA QUE SE
ENCUENTREN EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD SOCIAL, EN EL MARCO DE LA
IMPLEMENTACIÓN EFECTIVA DE LA POLÍTICA PÚBLICA SOCIAL PARA EL
ENVEJECIMIENTO Y LA VEJEZ EN EL DISTRITO CAPITAL 2010-2025

 

Tipo de Contrato Prestación de servicios  
¿Asociado a otro contrato? Sí No  

31/08/2018 12:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

15/08/2019 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

Tiempo adiciones en días 0 días  
Sí No  

16/08/2019 12:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  
15/08/2021 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

Sí No  
Sí No  
Sí No  

Información de la Entidad Estatal contratante

Secretaria Distrital de Integración Social - Oficial 0 Recomendación
(es)

Información del Proveedor contratista

FUNDACION INSTITUTO TECNOLOGICO DEL SUR

Número de documento 860020194

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor Nombre del banco Tipo de cuenta Número de cuenta

FUNDACION INSTITUTO TECNOLOGICO DEL
SUR

BANCO AV VILLAS Corriente 053075040

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado
por:

JOSE DEL CARMEN
CARRILLO ROMERO

Fecha de
aprobación:

29/08/2018 8:42:41 PM
((UTC-05:00) Bogotá, Lima,
Quito)

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado
por:

MARGARITA
BARRAQUER
SOURDIS

Fecha de
aprobación:

30/08/2018 10:52:56 AM
((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Información del contrato

Contratación régimen especial (con ofertas)
UNIDAD DE CONTRATACIÓN PROCESOS SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN  
SDIS-DCT-092-012-2018  
Fundación Tecnologico del Sur Hogar Casa Nostra Severos  
2.864.362.026 COP  

Condiciones 

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:  
Fecha inicio de ejecución (estimada) 31/08/2018 12:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

Fecha fin de ejecución (estimada) 6/07/2019 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  
El contrato puede ser prorrogado Sí No  

Configuración financiera - Configuraciones generales

Sí No  

javascript:void(0);
javascript:void(0);


¿Solicitud de
garantías?

Garantías por
lotes, grupos o

etapas
Seriedad de la

oferta
Cumplimiento

Responsabilidad
civil extra

contractual

Fecha límite
para entrega de

garantías:

Definir Plan de Pagos?

Número del Contrato
Proveedor

Creado por
Agregado en

Comentario

Dirección de notificaciones
Ubicación

País
Departamento

Municipio
Dirección

Código postal

Latitud:
Longitud:

Configuración financiera - Garantías

Sí No  

Sí No  

Sí No  

Sí No  
Cumplimiento del contrato  

 % del valor del
contrato 20,00 Fecha de vigencia (desde) 31/08/2018 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

 Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 30/11/2019 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  
Pago de salarios  

 % del valor del
contrato 5,00 Fecha de vigencia (desde) 31/08/2018 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

 Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 30/05/2022 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  
Calidad del servicio  

 % del valor del
contrato 20,00 Fecha de vigencia (desde) 31/08/2018 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

 Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 30/11/2019 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

Sí No  

 % del valor de la oferta 5,00  

31/08/2018 12:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)Fecha de entrega de garantías: 30/08/2018 12:32:53 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

Garantías del proveedor:

Advertencia Id de la garantía Justificación Tipo de garantía Valor Emisor Fecha fin Estado Advertencia

CO1.WRT.758766 Cumplimiento - Cumplimiento del
contrato

Contrato de
seguro

1.339.484.070,30 COP SEGUROS DEL
ESTADO SA

30/05/2022 ((UTC-05:00) Bogotá,
Lima, Quito)

Aprobada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Sí No  

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago  

Plazo de pago de la factura  

Comentarios

CO1.PCCNTR.542188
FUNDACION INSTITUTO TECNOLOGICO DEL SUR

-

Anexos del contrato

Descripción Nombre

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Dirección de notificaciones

CARRERA 7 No. 32-16 PISO 20 EDIFICIO SAN MARTIN  
CO-DC-11001 - Bogotá  
COLOMBIA  
Distrito Capital de Bogotá  
Bogotá  
CARRERA 7 No. 32-16 PISO 20 EDIFICIO SAN MARTIN  
11001  

 
 Grados (º) Minutos (') Segundos ('')  

 

 
Municipio de ejecución del contrato

ID Dirección Ubicación

javascript:void(0);


Formato de Experiencia

Certificaciones

Documentos que acreditan la identificación de los representantes legales y miembros
de juntas directivas. 

RUP

RUT

Limitaciones del representante legal (sólo para personas jurídicas)

Actividades por el objeto social (sólo para personas jurídicas)

Estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente
anterior suscritos por el representante legal con sus notas. Si la antigüedad del
interesado es insuficiente, adjuntar estados financieros trimestrales o de apertura; o
documento equivalente para las personas naturales.

Un certificado que acredite los indicadores de capacidad financiera y organizacional.

La lista de los contratos que acreditan su experiencia identificando: el código del
Clasificador de Bienes y Servicios; plazo; valor; ejecutor del contrato (singular o
plural); e información de contacto del cliente del Proveedor.

Actas de Asamblea

Anexo de Acreditación de experiencia

Anexo de Acreditación de capacidad financiera

Anexo de Acreditación de capacidad organizacional

Certificado de constitución de proponente plural

Certificación de tamaño empresarial (MiPyme)

Último acto de estructura y organización de la Entidad Estatal. Este puede ser Ley,
Decreto, Ordenanza, Acuerdo o documento equivalente que permita conocer la
naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación
de la Entidad Estatal.

Acta de posesión del Ordenador del Gasto, en caso de delegación se debe adjuntar el
acto de delegación emitido por el representante legal y acto de posesión del delegado.

Documento de autorización del usuario administrador de la Entidad Estatal o de la
entidad privada que contrata con cargo a recursos públicos en SECOP II. 

Plan de amortización

Guardar y
notificar
Guardar y
notificar

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Bienes y servicios 

  

 1  CO1.PCCNTR.542188

 1.1   Lote 2 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

    
Precio total estimado Incluya el precio como lo

indique la Entidad Estatal
2.282.193.934,00 2.864.362.026,00

    Ref. Artículo Código UNSPSC Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Precio total estimado Incluya el precio como lo
indique la Entidad Estatal

    1 93141506 ATENCION A 100 CUPOS MODALIDAD
SEVERA 1,00 UN 2.282.193.934,00 2.864.362.026,00 2.282.193.934,00 2.864.362.026,00

Documentos del Proveedor 

Lista de documentos

La siguiente es una lista de los documentos que puede solicitar a los Proveedores para la acreditación de los requisitos habilitantes. Para solicitar un documento marque el cuadro que
aparece a la derecha.
 
Filtrar por familia

Documento Fase de Contrato Fase de Habilitación

Documentos administrativos Fase de Contrato Fase de Habilitación

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

 

Documentos del contrato 

Documentos del contrato

Descripción Nombre del documento Detalle

TECNOLOGICO DEL SUR.pdf TECNOLOGICO DEL SUR.pdf (detalle)

8423-2018.pdf 8423-2018.pdf (detalle)

 

Información presupuestal 

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto Tipo de documento Número de documento  

Supervisor Tipo de documento Número de documento  

Histórico de asignaciones

Posición Nombre Fecha de seguimiento Cambiado por
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javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);


Proyecto del Plan Marco para la
Implementación del Acuerdo de

Paz o asociado al Acuerdo de
Paz

Destinación del gasto
Fuente de los recursos

Entidad Estatal registrada en el
SIIF

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

12615 CDP No validado 6.787.180.991 COP 6.787.180.991 COP 01-03-106-1099-01-003-001-301

98 Vigencia futura ordinaria No validado 4.955.574.817 COP 4.955.574.817 COP 01-03-106-1099-01-003-001-301

99 Vigencia futura ordinaria No validado 8.519.298 COP 1.582.743 COP 01-03-106-1099-01-003-001-301

101 Vigencia futura ordinaria No validado 2.474.690.586 COP 2.474.690.586 COP 01-03-106-1099-01-003-001-301

12144 CDP No validado 227.272.183 COP 227.272.183 COP 01-03-106-1099-01-003-001-301

12489 CDP No validado 287.946.492 COP 287.946.492 COP 01-03-106-1099-01-003-001-301

Saldo de CDP
Saldo de vigencias futuras
Saldo total a comprometer

Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF

12633 Presupuestal
(CDP)

- No
validado

924.790.124
COP

924.790.124
COP

Sin documento -

76 Vigencia
Futura (AVF)

- No
validado

204.016.825
COP

204.016.825
COP

Sin documento -

78 Vigencia
Futura (AVF)

- No
validado

889.351.939
COP

889.351.939
COP

Sin documento -

77 Vigencia
Futura (AVF)

- No
validado

1.582.743
COP

1.582.743
COP

Sin documento -

11639 Presupuestal
(CDP)

- No
validado

227.272.183
COP

227.272.183
COP

Sin documento -

12418 Presupuestal
(CDP)

- No
validado

287.946.492
COP

287.946.492
COP

Sin documento -

Saldo de compromisos CDP
Saldo de compromisos AVF

Saldo total comprometido
Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Información presupuestal

Sí No *

Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de
Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en
cumplimiento del Acuerdo.

 

Inversión  
Presupuesto nacional/ territorial  

Sí No  

Código Tipo Estado Saldo Saldo a comprometer Código unidad/subunidad ejecutora

Editar

Editar

Editar

Editar

Editar

Editar

7.302.399.666 COP  
7.438.784.701 COP  
14.734.247.812 COP  

 
-  

Compromiso presupuestal de gastos

Código
compromiso Tipo Fecha

compromiso
Estado
compromiso

Valor compromiso
AVF/CDP Monto por consumir Monto presupuestal a

liberar
Código Posición de
Gasto

Consulta
Ejecución

SIIF Detalle Editar

SIIF Detalle Editar

SIIF Detalle Editar

SIIF Detalle Editar

SIIF Detalle Editar

SIIF Detalle Editar

1.440.008.799 COP  
1.094.951.507 COP  
2.534.960.306 COP  

 
-  
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