Sefiores:

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AERONAUTICA CIVIL

Ciudad: Barranquilla

21/10/2021

SALDO CONTRATOS EN EJECUCION (SCE)

NOTA: En la actualidad, no tenemos contratos en ejecucion

Con el fin de acreditar la Capacidad Residual para la Contratacion de Obras (CR) (Decreto 791 de Abril 14 de 2014, Articulo 72 de la Ley 1682 de 2013), a continuacion nos permitimos relacionar los contratos en ejecucion

que afectan mi capacidad, en los siguientes términos:

Fecha de : .
. Dias por Ejecutar
. Cierre de
Si el Contrato . : del Contrato a
Valor del X ; Fecha de Inicio Presentacion . -
esta Suspendido L : . Partir de la Fecha Saldo Diario del
Plazo del Contrato o Reinicio del | Porcentaje de | de la Oferta Dias N Saldo del Contrato en
Contrato de L colocar Saldo L . . de Presentacion Contrato en : -\
Contrato en (incluido IVA'y . Contrato participacion | Objeto del Ejecutados , . -\ Ejecucion
Orden No. .y Pendiente por de la Oferta Objeto [ Ejecucion _
Meses (B)| adiciones) . (dd/mm/aa) © Presente del Contrato o (E)x(D)X(C)=(F)
Ejecutar (Nota 4) del Proceso de Al(Bx30 dias)= (E)
(A) (H) Proceso de =
(G) N Contratacion
Contratacion D)
(dd/immiaa) (

1 0,0 0,0 #iDIV/O! #iDIV/O!
2 0,0 0,0 #iDIV/O! #iDIV/O!
3 0,0 0,0 #iDIV/O! #iDIV/O!
4 0,0 0,0 #iDIV/O! #iDIV/O!
5 0,0 0,0 #iDIV/O! #iDIV/O!
6 0,0 0,0 #iDIV/O! #iDIV/O!
7 0,0 0,0 #iDIV/O! #iDIV/O!
8 0,0 0,0 #iDIV/O! #iDIV/O!
9 0,0 0,0 #iDIV/O! #iDIV/O!
10 0,0 0,0 #iDIV/O! #iDIV/O!

SUMATORIA COLUMNA (F) #iDIV/O!

(Se debe diligenciar (inicamente las columnas sombreadas)

Nota 1: La informacion aqui presentada, es veraz y se presenta bajo la gravedad de juramento, que se entiende prestada con la suscripcion del mismo.

Nota 2: El formulario debe ser diligenciado por el proponente o por cada uno de los integrantes del consorcio o unién temporal cuando el proponente sea plural.

Nota 3: Enlacolumna (D) si los dias por ejecutar son mayor aun afio, se debereflejar automaticamente 360 dias.

Nota 4: Si un contrato se encuentra suspendido, el calculo del Saldo del Contrato en Ejecucion (columna F del formato), debe hacerse asumiendo que lo que falta por ejecutar empezara a partir de la Fecha de Cierre de la Presentacion de la Oferta Objeto
del Presente Proceso de Contratacion. Para esto el proponente o integrante, debe informar el Saldo que tiene Pendiente por Ejecutar, digitar ese valor en la columna (G) del formato y en la Formula de la columna (E) del formato "Saldo Diario del Contrato
en Ejecucion”, se debe modificar la formula cambiando la letra D (Columna valor del contrato) por la E (Columna si el contrato esta suspendido) y en la columna H del formato (Fecha de inicio o reinicio del contrato) digitar la Fecha de Cierre de

Presentacion de la Oferta Objeto del Presente Proceso de Contratacion.

NOTA: En la actualidad no tenemos contratos en ejecucion
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