ibsa] y Orden

REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

PROGRAMA “COLOMBIA RURAL”

“INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO
Y REHABILITACION PARA CORREDORES RURALES EN LOS MUNICIPIOS EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
GRUPO 3 DEL PROGRAMA “COLOMBIA RURAL” 2021.

CMA-DO-SRT-165-2021

PENDICE D

GESTION AMBIENTAL

Bogota, D. C., Septiembre de 2021



MINISTERIO DE TRANSPORTE - INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

Direccion Técnica

% Concurso de Méritos Abierto Pliego de Condiciones — Apéndice D

TABLA DE CONTENIDO
GESTION AMBIENTAL DEL PROYECTO
OBLIGACIONES AMBIENTALES DE LA INTERVENTORIA
PLAN DE INVERSION AMBIENTAL.

NORMATIVIDAD AMBIENTAL

GESTION AMBIENTAL

12

14



MINISTERIO DE TRANSPORTE - INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

Concurso de Méritos Abierto Pliego de Condiciones — Apéndice D
Direccion Técnica

GESTION AMBIENTAL DEL PROYECTO

El interventor se obliga al cumplimiento de lo establecido en este pliego de condiciones, en lo que respecta a la
gestion ambiental del proyecto.

De acuerdo con la legislacion ambiental aplicable, el Decreto 1076 de 2015, especialmente lo estipulado en los
articulos 2.2.2.5.1.1 y 2.2.5.4.3 (0o aquellos que los sustituyan o modifiquen) y sus reglamentarios, asi como la
Ley 1682 de 2013, Decretos 769 y 770 de 2014, el interventor debe revisar y analizar el alcance de las obras
contratadas con el objeto de tener claridad si el proyecto se ejecuta bajo los lineamientos generales de las Guias
de Manejo Ambiental de Proyectos de Infraestructura (elaboracion del Plan de Adaptacion de la Guia Ambiental
~ PAGA).

En todo caso, si durante la ejecucion del contrato, se requiere el tramite de Licenciamiento Ambiental, la
interventoria debera realizar la revision y seguimiento a la elaboracion de los estudios ambientales necesarios
(Diagndstico Ambiental de Alternativas DAA, Estudio de Impacto Ambiental EIA y Otros) y el proyecto ya no se
ejecutara siguiendo los lineamientos de las Guias de Manejo Ambiental de Proyectos de Infraestructura, sino
que deberéa tramitarse la respectiva Licencia Ambiental y regirse por lo que esta disponga, para lo cual la
interventoria debera realizar el seguimiento y control respectivo a la gestion necesaria para la obtencion de la
respectiva Licencia Ambiental y exigir el cumplimiento de la misma. Lo anterior, conforme al alcance y contenido
sefialados en los reglamentos sobre licencias expedidos por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
ylo la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales: Ley 99 de 1993, Decreto No. 1076 de 2015 y los términos
de referencia que establezca la autoridad ambiental, hasta el recibo a satisfaccion por parte de la autoridad
ambiental, previa aprobacion de la interventoria. EI INVIAS como contratante podra requerir las aclaraciones
técnicas y juridicas que considere con respecto a los documentos mencionados, los cuales deberan ser
verificados por la interventoria.

Asi mismo, en el evento que el corredor cuente con Licencia Ambiental para ejecutar las obras del proyecto a
desarrollar, la interventoria deberd acompafiar y revisar el tramite de la cesion de los derechos y obligaciones
de la Licencia Ambiental correspondiente y/o si se requieren modificaciones, cambios y/o ajustes que impliquen
el mejoramiento de sus especificaciones técnicas iniciales y se generen nuevos impactos ambientales, el
interventor debera verificar que el contratista realice los tramites correspondientes, los cuales en todo caso
deberan ser informados al INVIAS. La interventoria deberé enviar copia de los documentos que soportan la
gestion ambiental y social del proyecto una vez sean generados. Dicho documento incluye: diagnostico
ambiental de alternativas (DAA), estudio de impacto ambiental (EIA), plan de manejo ambiental (PMA), estudios
de vegetacion, estudios para sustraccion de reserva forestal y levantamiento de veda, entre otros, asi como
copia de las comunicaciones de trdmite ante la autoridad ambiental competente.

El Interventor es responsable de acatar y dar a conocer entre sus subalternos el contenido de la Ley 1333 de
2009, “Por la cual se establece el procedimiento sancionatorio ambiental y se dictan otras disposiciones”, la cual
faculta a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales y demas autoridades ambientales del orden regional y
nacional, para ejercer las actividades preventivas y sancionatorias que considere, en caso de establecerse, por
parte del contratista, conductas, hechos o actividades consideradas infracciones que atenten contra el medio
ambiente 0 que sean violatorias de la normatividad vigente, en especial el Cédigo de Recursos Naturales
Renovables Decreto-Ley 2811 de 1974, la Ley 99 de 1993, la Ley 165 de 1994, y en las demas disposiciones
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que las sustituyan o modifiquen, y el contenido de los actos administrativos emanados de la autoridad ambiental
competente.

Durante la ejecucion del contrato, la Interventoria esta obligada a verificar que el contratista organice los trabajos
de tal forma que los procedimientos aplicados sean compatibles con los requerimientos técnicos necesarios
para adelantar en forma sostenible la OBRA y con las disposiciones ambientales contenidas en la Ley 99 de
1993, Decreto Unico 1076 de 2015, y demés normas reglamentarias, asi como las normas especiales para la
obtencion de los permisos, autorizaciones, licencias y concesiones especificos requeridos para el uso y
aprovechamiento de los recursos naturales, durante la ejecucion de las obras contenidas en el Capitulo Juridico
de las Guias Ambientales, que hacen parte de la presente contratacion. La interventoria debe hacer seguimiento
y exigir el cumplimiento a lo establecido en el Programa de Adaptacion de la Guia Ambiental PAGA, Plan de
Manejo Ambiental -PMA, segln aplique y presentacion de los informes y soportes que permitan evaluar el
cumplimiento y calificacion del desempefio del contratista, tomando las acciones necesarias y de competencia
para garantizar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el componente ambiental y social.

El interventor revisard y aprobara el Plan de Adaptacion de la Guia de Manejo Ambiental -PAGA, los informes
de avance de cumplimiento del PAGA, dentro del plazo previsto o lo exigido en el pliego de condiciones de obra,
asi como en el manual de interventoria vigente del Instituto.

El PAGA debe corresponder al objeto y alcance de la obra y se convierte en el soporte contractual para el
seguimiento y control ambiental por parte de la Interventoria y de INVIAS. Las medidas de prevencion, mitigacion
0 compensacion establecidas en el PAGA, o PMA, segln aplique, deben corresponder a los impactos
identificados y al tipo de obra a ejecutar.

Para elaborar o actualizar el PAGA puntual del proyecto, se cuenta con la herramienta Sistema de Informacion
Ambiental de Colombia — SIAC, el cual por definicion es “el conjunto integrado de actores, politicas, procesos,
y tecnologias involucrados en la gestion de informacion ambiental del pais, para facilitar la generacion de
conocimiento, la toma de decisiones, la educacién y la participacion social para el desarrollo sostenible”. Por lo
tanto, es una herramienta que permite conocer de una mejor forma el territorio, desde el aspecto ambiental,
para asi tomar decisiones mas acertadas, en este caso las intervenciones que se realizaran por proyectos de
infraestructura vial, férrea, maritima y fluvial. Por ello, los interesados, en este caso los contratistas de obra del
INVIAS, pueden acceder al SIAC para utilizar la informacion con el fin de elaborar un documento PAGA mas
acorde a la realidad ambiental del area del proyecto. De acuerdo con lo anterior, se sugiere el uso del SIAC para
la elaboracion del PAGA, lo cual debe ser verificado por la interventoria.

Asi mismo la interventoria revisara y aprobara el PMA, los informes de cumplimiento ambiental —-ICA y deméas
documentos que soporten la gestion ambiental, dentro del plazo previsto en el pliego de condiciones de obra y
de acuerdo con la metodologia exigida por la Autoridad Ambiental competente y los plazos establecidos por
dicha autoridad o inferiores de acuerdo con lo que demande la ejecucion del proyecto.

En caso de que la interventoria encuentre observaciones o inconsistencias, el contratista debera ajustarlas y
subsanarlas dentro del término previsto para su entrega. El Instituto podra requerir a través de la unidad
ejecutora o la Subdireccion de Medio Ambiente y Gestién Social ~SMA los ajustes técnicos Y juridicos
(documentacion, gestion, entre otros) que se requieran. La informacion velara por el cabal cumplimiento de
dichos ajustes en el plazo establecido.

GESTION AMBIENTAL 4
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El interventor se obliga a dar cumplimiento de manera integral, a la metodologia con los instructivos y formatos
que integran la nueva version del Manual de Interventoria, adoptado por el Director General del INVIAS mediante
Resolucion 09337 del 30 de Diciembre de 2016, donde se relacionan las actividades de seguimiento, control y
coordinacion por parte de la interventoria a la gestion ambiental, social y predial desarrollada por el contratista,
asi como al seguimiento por parte del Instituto al cumplimiento de los requerimientos establecidos por las
autoridades ambientales competentes.

La Interventoria debe verificar el estado de los permisos y/o autorizaciones ambientales que el contratista
requiera tramitar en desarrollo de la obra. En ninglin caso se pueden adelantar actividades constructivas sin
contar con los respectivos permisos y/o autorizaciones ambientales, por lo tanto, la interventoria debe verificar
el estado de estos previo al inicio de la obra y de ser necesario ordenar la suspension inmediata y adelantar las
acciones pertinentes.

Interventoria debe tener claro que el contratista es responsable de evitar que se configuren pasivos ambientales,
segUn definicion del Manual de Interventoria; en caso de identificarse pasivos por la no ejecucion de algunos de
los programas y/o medidas establecidas, el Interventor debe ordenar su ejecucion como requisito para el recibo
a satisfaccion de la obra. Para la liquidacion del contrato de obra, se debe presentar certificacion expedida por
la Autoridad ambiental competente, en la que se indique que no existen procesos en curso, ni pendientes a
cargo de dicho contrato, asi como el cumplimiento de permisos, autorizaciones y/o concesiones otorgadas
derivadas del objeto contractual.

Igualmente, el interventor debe tener claridad que el Contratista de Obra es el responsable del pago de multas,
sanciones y otras medidas impuestas y ejecutoriadas por las autoridades ambientales, de acuerdo con lo
preceptuado por la Ley 1333 de 2009. Estos pagos se haran bajo responsabilidad del contratista y se realizara
a su costa, en ninglin concepto se aceptara que se reconozcan por el contrato, incluyendo medidas adicionales
cuando éstas resultaren del no acatamiento de la normatividad ambiental o del no acatamiento de los actos
administrativos emitidos por la autoridad competente conforme a lo conceptuado por la Autoridad Ambiental
competente en el acto administrativo que las imponga.

OBLIGACIONES AMBIENTALES DE LA INTERVENTORIA

Asegurar la indemnidad del Instituto Nacional de Vias por concepto de cumplimiento de la normatividad
ambiental vigente, asi como de los requerimientos formulados por las Autoridades Ambientales competentes
por causa de las actividades del proyecto e impactos generados en su Area de influencia.

El Interventor debe garantizar que el personal cumpla con la dedicacion minima establecida en el presente
proceso de seleccion durante todo el tiempo de ejecucion del proyecto. De esta forma debe verificar la
disponibilidad en relacion con la dedicacion de los profesionales Ambientales del contratista, teniendo en cuenta
que las dedicaciones no deben superar el 100 % de dedicacion en la sumatoria general con otros proyectos.

Verificar el cumplimiento de las obligaciones ambientales del contrato de obra por parte del contratista, y exigir
al mismo el cumplimiento de la normatividad ambiental.

GESTION AMBIENTAL 5
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Para el caso de los proyectos licenciados, los informes de cumplimiento ambiental (ICA), realizados por el
Contratista de Obra como titular de la licencia ambiental, deberan ser revisados y se emitird el concepto
respectivo de Interventoria en un término no mayor a siete (7) dias calendario, informando a la SMA en forma
previa a la entrega a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA).

Participar acorde a su rol de interventoria, en las visitas de seguimiento y monitoreo ambiental programadas por
la Autoridad Ambiental correspondiente (ANLA - Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, MADS -
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la Corporacion Autonoma Regional de la jurisdiccion del
proyecto, INGEOMINAS, oficinas de planeacion), y/o el Instituto Nacional de Vias y demés entidades de caracter
nacional o regional que requieran el acompafiamiento.

Acompafiar al Contratista de Obra, en la gestion realizada para la obtencion de permisos y autorizaciones
ambientales requeridas para el desarrollo de las actividades del proyecto, lo cual debe ser informado al Instituto.

Exigir al contratista e informar al Instituto acerca de la obtencién de los permisos ambientales para uso y
aprovechamiento de los recursos naturales, previo a la ejecucion de las obras, en donde se requieran y velar
por el cumplimiento de las medidas impuestas por la autoridad ambiental.

Garantizar que las medidas impuestas por la autoridad ambiental producto de la obtencion de los permisos
ambientales, como los Establecimientos Forestales y los mantenimientos requeridos, se ejecutaran durante el
tiempo de ejecucion del proyecto de obra vial.

Gestionar prioritariamente la intervencion de predios de propiedad del municipio u otros entes estatales que
sean de importancia ambiental y ecoldgica, y que estén debidamente autorizados por la autoridad ambiental
que impuso la obligacion de reforestar.

Si el proyecto requiere de los permisos de aprovechamiento forestal u ocupacion de cauces y la autoridad
ambiental por otorgarlo impone como medida compensatoria desarrollar proyectos forestales, como primera
medida y una vez se notifique del acto administrativo deberd verificar el contenido con el fin de hacer uso del
recurso de reposicion en dado caso que el tiempo de mantenimiento de la reforestacion supere el plazo
contractual y solicitar dicho ajuste.

El interventor en ningln caso permitird que se adelanten las actividades constructivas sin contar con los
permisos ambientales que lo requieran, por lo tanto, debera verificar el estado de los permisos ambientales
previo al inicio de la obra y de ser necesario ordenard la suspension inmediata y adelantara las acciones
pertinentes en caso contrario.

Garantizar el cumplimiento de los plazos establecidos en el Pliego de Condiciones de obra con respecto a la
formulacion y presentacion del PAGA, PMA e ICA’s por parte del Contratista de obra y obtencion de permisos
ambientales, 0 en su defecto adelantar las acciones pertinentes frente a dicha condicion.

Verificar y conceptuar respecto de la identificacion de los pendientes ambientales que por el desarrollo de
proyectos viales anteriores en el sector a estudiarse y/o ejecutar nuevas obras, no se cumplieron a cabalidad, a

GESTION AMBIENTAL 6
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fin de que se evalle la pertinencia técnica y administrativa de incluir y subsanar dentro del proyecto de obra que
se contrate en el marco del proyecto en desarrollo

Hacer cumplir los requerimientos ambientales establecidos para el proyecto y exigir la ejecucion en su totalidad
de las medidas de manejo contenidas en el PAGA o PMA, segln corresponda, con el proposito de impedir la
configuracion de pasivos ambientales, en caso de identificarse pasivos por la no ejecucion de algunos de los
programas y/o medidas ambientales y/o permisos ambientales, el Interventor ordenara su ejecucion como
requisito para el recibo a satisfaccion de la obra. Para la liquidacion del contrato la interventoria debera exigir la
presentacion de paz y salvo por el cierre o archivo de expedientes y cumplimiento de licencias, permisos y
concesiones otorgados al proyecto, por parte de las autoridades ambientales competentes.

Informar oportunamente al Instituto Nacional de Vias, en caso de posible incumplimiento del constructor, segin
el procedimiento establecido, en relacion con los plazos establecidos para la presentacion del PMA y demas
obligaciones de caracter ambiental, de no hacerlo, la Interventoria estaria incursa en una causal de
incumplimiento segun la Resolucion 3662 de 2007 por la cual se establece el procedimiento para adelantar
sanciones y se dictan otras determinaciones.

Entregar a més tardar a los diez (10) dias calendario de proferida la orden de iniciacion del contrato de
interventoria, mediante oficio dirigido a la Subdireccién de Medio Ambiente y Gestion Social, con copia a la
Unidad Ejecutora, la Direccion Territorial correspondiente y el contratista de obra el “Plan de trabajo de la
Interventoria®, con el cronograma de planeacion para la verificacion de las obligaciones ambientales del
contratista de obra y las acciones concernientes a la identificacion, seguimiento y monitoreo de aspectos,
impactos y medidas de manejo ambiental del proyecto, como el cumplimiento de los plazos contractuales en
relacion con la entrega del documento PAGA ajustado y remision de informes ambientales del Contratista a la
Interventoria, tiempos de aprobacion y remision a la Subdireccion de Medio Ambiente y Gestion Social, entrega
de informes trimestrales de interventoria a la Subdireccion de Medio Ambiente y Gestion Social, ademas de la
informacion necesaria para elevar solicitudes a la ANLA, tiempo para la revision y aprobacion de documentacion
por parte de la firma Interventora, alertas relacionadas con la gestion ambiental del proyecto y demas aspectos
referidos a la gestion ambiental; teniendo en cuenta el plazo, estipulacion contractual y alcance de las
actividades del proyecto.

El Plan de Trabajo de Interventoria contendra por lo menos la siguiente informacion:
1. Informacion General para el seguimiento de la SMA:

1.1. Personal Ambiental de Interventoria e informacion de contacto.

1.2. Dedicacion del Personal Ambiental de Interventoria.

1.3. Personal Ambiental del contratista e informacion de contacto.

1.4. Dedicacion del Personal Ambiental del Contratista.

1.5. Recursos asignados para la ejecucion del PMA o el PAGA, segun corresponda.

1.6. Corporacion Auténoma Regional o Autoridad Ambiental competente en el &rea del proyecto e informacion
de contacto.
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2. Cronograma de cumplimiento con la siguiente informacion diligenciada de conformidad con los plazos
establecidos en los pliegos de obra e interventoria.

Remision de Formato MSOAMB-MN-IN-1-FR-1" Acta de radicacion ambiental y social de proyectos" del
Manual de Interventoria de la Entidad vigente o aquel que lo sustituya y/o el que se encuentre vigente
en el Sistema de Gestion de Calidad.

Entrega del documento PMA o PAGA, segun corresponda, por parte del contratista de obra a la
Interventoria.

Tiempo de revision y observaciones por parte de la Interventoria.

Entrega del PMA aprobado por la Interventoria o PAGA aprobado por la Interventoria, segun
corresponda, a la SMA (segUn pliegos).

Entrega de Formato MSOAMB-MN-IN-1-FR-4 “Seguimiento trimestral a la Inversion Ambiental” del
Manual de Interventoria de la Entidad vigente o aquel que lo sustituya y/o el que se encuentre vigente
en el Sistema de Gestion de Calidad (en el documento PAGA).

Entrega de informes ambientales trimestrales de Interventoria a la SMA de acuerdo con los Formatos
del Manual de Interventoria de la Entidad (MSOAMB-MN-IN-1-FR-10 Informe trimestral estado
ambiental del proyecto) vigente o aquel que lo sustituya y/o el que se encuentre vigente en el Sistema
de Gestion de Calidad.

Entrega de Informes de Cumplimiento Ambiental - ICAs del contratista a la interventoria en medio
magnético con concepto y aprobacion de interventoria.

Entrega de informes ambientales del contratista a la interventoria en medio magnético con concepto y
aprobacion de interventoria.

Formato MSOAMB-MN-IN-2-FR-1 “Balance Ambiental a la terminacion del Contrato de Obra del Manual
de Interventoria de la Entidad vigente o aquel que lo sustituya y/o el que se encuentre vigente en el
Sistema de Gestion de Calidad.

3. Con relacion a las estrategias y recursos destinados al acompafiamiento, seguimiento y monitoreo de la
ejecucion de actividades ambientales, se definira:

3.1. Cronograma con proyeccion de actividades de seguimiento, acompafiamiento en campo a las actividades
constructivas, realizacion de comités ambientales con participacion del Personal Ambiental de Obra e
Interventoria, entre otros aspectos.

3.2. Analisis de las tendencias de la calidad del medio en el que se desarrolla el proyecto, identificadas en la
visita de campo de reconocimiento durante la etapa precontractual del mismo (no copiar EOT, POT u otra
documentacion oficial).

3.3. Actividades de coordinacion del seguimiento ambiental, tras la verificacion del inicio del proyecto.

3.4. Identificacion de areas pertenecientes al “Sistema Nacional de Areas protegidas”, presentes en la
Resolucion 2372 de 2010, en las cercanas o presentes en el area del proyecto, tales como:

Las del Sistema de Parques Nacionales Naturales (y sus areas de amortiguacion).
Las Reservas Forestales Protectoras.

Los Parques Naturales Regionales.

Los Distritos de Manejo Integrado.
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e Los Distritos de Conservacion de Suelos.

e Las Areas de Recreacion.

o Areas Protegidas Privadas: Las Reservas Naturales de la Sociedad Civil.

o Otras areas sensibles, no presentes en la Resolucion citada, tales como las “Reservas de la Bidsfera”,
sitios RAMSAR, AICAS y RHRAP, o de consideracion especial, en virtud de la presencia de especies
amenazadas entre otros.

3.5. Indicar si se efectuara para la evaluacion y seguimiento a las actividades del PAGA o PMA, segln
corresponda, ejecutados por el contratista, previo concepto de la SMA y aprobacion de la unidad ejecutora, la
toma de muestras y andlisis de laboratorio de calidad de aire, agua y ruido necesario

4. Actividades puntos de verificacion y control por parte de Interventoria al inicio de las actividades del proyecto:

4.1. Correspondencia entre el Personal Ambiental mencionado en la etapa precontractual y contractual, del
contratista de obra y la Interventoria.

4.2. Determinacion de los permisos ambientales necesarios, para el inicio de las actividades del proyecto por
parte del Contratista de Obra, sin perjuicio de la identificacion de los mismos por parte del Contratista de Obra
por ser su obligacion.

4.3. Revision y concepto sobre el resultado de la identificacion y cuantificacion de los pasivos ambientales
efectuados por el contratista.

4.4. Revision de la dedicacion del Personal Ambiental de Contratista de Obra e Interventoria, y concepto frente
a si es suficiente para el desarrollo de la gestion ambiental del Contratista y el seguimiento respectivo por parte
de la Interventoria.

Verificar en forma previa a la aprobacion, y dentro del plazo establecido para remision a la Subdireccion de
Medio Ambiente y Gestion Social, que el documento PMA o PAGA, segun corresponda, contenga los permisos
ambientales necesarios para el inicio de las actividades del proyecto, la linea base completa con la
caracterizacion de las areas directa e indirecta, el desarrollo de la matriz de valoracion de impactos u otro método
utilizado, asi como la adecuada formulacion de los proyectos y programas requeridos de conformidad con el
alcance de las actividades del proyecto, y demas aspectos necesarios para la idoneidad del documento, como
requisitos indispensables para su aprobacion.

Presentar a la Subdireccién de Medio Ambiente y Gestion Social el documento PMA o PAGA, segun
corresponda, con concepto y aprobacion mediante oficio firmado por el “Representante Legal” o el “Director” de
Interventoria, sin los cuales no es valido para ejecutar; el cual debera ser presentado en medio fisico impreso a
doble cara, con copia en medio magnético, en el término establecido en el pliego de condiciones del contrato de
obra o consultoria.

Verificar que en la elaboracion del documento PAGA sea utilizada la herramienta Sistema de Informacién
Ambiental de Colombia — SIAC, el cual por definicion es “el conjunto integrado de actores, politicas, procesos,
y tecnologias involucrados en la gestion de informacion ambiental del pais, para facilitar la generacion de
conocimiento, la toma de decisiones, la educacion y la participacion social para el desarrollo sostenible”. De no
utilizarse el SIAC, debe sustentarse por parte de interventoria el porqué de esta decision y pasara a concepto d

la_Subdireccion de Medio Ambiente y Gestidn Social.
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Verificar la ejecucion de las medidas de manejo ambiental establecidas en el PMA o PAGA, segUn corresponda,
la normatividad ambiental vigente y las medidas de manejo requeridas por la Autoridad Ambiental competente.

Efectuar el seguimiento permanente en los frentes de obras, para verificar la aplicacion de las técnicas y
procedimientos aprobados en el documento PMA o PAGA, segUn corresponda.

Efectuar acciones de control por parte de personal especializado para garantizar que los impactos ambientales
negativos que puedan presentarse sean minimizados, aplicando las medidas establecidas en el documento PMA
0 PAGA, segln corresponda.

Realizar control ambiental de las obras, y verificar el cumplimiento de todas las normas, condicionantes, disefios,
actividades y procesos recomendados en el PMA o PAGA, segun corresponda.

Verificar la puesta en marcha y operacién del PMA o PAGA, segun corresponda, asi como el “Plan de
Contingencias” en caso de ser necesario. Revisar y aprobar los planes de disposicion de desechos y, en general,
supervisar y hacer cumplir la reglamentacion ambiental vigente.

Efectuar la toma de muestras y andlisis de laboratorio de calidad de aire, agua y ruido necesarios, para la
evaluacion y seguimiento a las actividades del PMA o PAGA, segun corresponda, ejecutados por el contratista,
previo concepto de la SMA y aprobacion de la unidad ejecutora.

En el evento de presentarse impactos ambientales adicionales a los inicialmente previstos en el documento PMA
0 PAGA, segun corresponda, la interventoria debe conceptuar sobre el disefio de las medidas tendientes a
controlar, compensar y mitigar, elaborado por el Contratista de Obra, y a su vez, debe verificar la ejecucion por
parte de éste.

Solicitar el apoyo de otras disciplinas del conocimiento para atender problematicas especificas en el campo
ambiental, de requerirse, previo concepto de la SMA y aprobacion de la unidad ejecutora.

Velar por que los recursos asignados a los programas del PMA o PAGA, segln corresponda, para la gestion
Ambiental del proyecto, sean invertidos de conformidad con las necesidades reales de la gestion del proyecto.

Presentar informes trimestrales segun los formatos MSOAMB-MN-IN-1-FR-10 “Informe Trimestral Estado
Ambiental del Proyecto” incluyendo los anexos concernientes al periodo (segun lo establecido en el Instructivo
Seguimiento a la Gestion Ambiental y Social), en medio fisico impreso a doble cara y magnético (formato en
Excel), sobre el avance y cumplimiento del PMA o PAGA, segln corresponda, y/o permisos ambientales, dentro
de los siete (7) dias calendario de vencimiento del trimestre.

Emitir concepto técnico, aprobar y radicar en medio magnético a la Subdireccion de Medio Ambiente y Gestion
Social, los informes ambientales del contratista de obra (segun frecuencia establecida en los pliegos del contrato
de obra), el plan operativo de Establecimiento y mantenimiento en caso de requerirse compensaciones por
aprovechamiento forestal y/o ocupacion de cauce y el Plan de revegetalizacién (empradizacion, siembra directa
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de semillas, hidrosiembra, siembra de vetiver entre otros), dentro de los diez (10) primeros dias calendario
posteriores a la finalizacion del periodo correspondiente.

Informar oportunamente a la SMA y adelantar las acciones pertinentes tendientes a la puntual entrega de los
informes ambientales del Contratista de Obra.

Remitir a la SMA el Balance Ambiental a la terminacion del contrato de obra (MSOAMB-MN-IN-2-FR-1) en medio
fisico y magnético (segun lo establecido en el Instructivo Balance Ambiental y Social), a los 15 dias calendario
de haberse cumplido la fecha de terminacion del contrato de obra, con los soportes necesarios para el Cierre
Ambiental del proyecto.

De acuerdo con lo establecido en el Instructivo Balance Ambiental y Social el contratista debe anexar los
siguientes documentos:

Formato Balance Ambiental del Contrato de Obra, debidamente diligenciado y firmado para revision,
complemento y aprobacion de la firma interventora, con los respectivos soportes:

Anexo 1. Formato Matriz de Cumplimiento Ambiental de Actos Administrativos.
Anexo 2. Formato Matriz de Cumplimiento Ambiental del PMA o PAGA.
Anexo 3. Formato Seguimiento Final a la Inversion Ambiental (Final consolidado del contrato).

Anexo 4. Certificacion de la autoridad ambiental competente, de la inexistencia de procesos en
curso por concepto del desarrollo de las actividades del proyecto.

Anexo 5. Paz y Salvo de Proveedores.
Anexo 6. Certificados de cierre minero y ambiental de los permisos otorgados para el proyecto.

Anexo 7. Certificacion de la interventoria, acerca de la NO generacion de pasivos ambientales por
concepto de las actividades de obra y cumplimiento de la gestion ambiental del proyecto.

Anexo 8. Constancias de pago por regalias, tasas por uso y aprovechamiento de los recursos
naturales debidamente suscritas por las entidades competentes, de los permisos otorgados para
el proyecto.

Anexo 9. Cronograma de actividades forestales (actividades ejecutadas y actividades por ejecutar).

Anexo 10. Documentacion Ambiental del Contrato de Obra e Interventoria - Disco duro externo
(Incluir Listado de Contenido Especifico).

Otros: Paz y salvos de propietarios y/o oficina de planeacion municipal, concerniente a los sitios de
disposicion de escombros y materiales de excavacion.

Cabe resaltar que en el evento que no se entreguen los soportes requeridos deberan incluirse dichos pendientes
ylo pasivos dentro del acta de cierre.
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Las demés establecidas en el Manual de Interventoria vigente, o el que lo modifique o lo sustituya y las que la
Subdireccion de Medio Ambiente y Gestion Social comunique por oficios, siempre y cuando estén relacionados
con la gestion ambiental.

La Interventoria en caso de posible incumplimiento de los compromisos contractualmente establecidos debe
solicitar la aplicacion multas, segun el Articulo 2, numeral 10 de la Resolucion 3662 de 2007, que indica: “Por
no presentar oportunamente los documentos, informes y demas requerimientos solicitados por la Interventoria
o por el Instituto Nacional de Vias para la debida ejecucion, sera el 0.10% del valor del contrato por cada dia de
retraso”. EI PMA o PAGA, segUn corresponda, debe corresponder al objeto y alcance de la obra y se convierte
en el soporte contractual para el seguimiento y control ambiental por parte de la Interventoria y de INVIAS. Las
medidas de prevencion, mitigacion o compensacion establecidas en el PMA o PAGA, segun corresponda, deben
corresponder a los impactos identificados y al tipo de obra a ejecutar.

PLAN DE INVERSION AMBIENTAL.

El Interventor deberé realizar el acompafiamiento y seguimiento al contratista en lo relacionado con el
establecimiento del plan de inversion ambiental, el cual debe partir de la verificacion y analisis, de cuales
responsabilidades hacen parte del AlU del proyecto y cuales estan contenidas en las Especificaciones
Generales de Construccion que establecen el cumplimiento de la legislacion ambiental, social, de seguridad y
salud en el trabajo, de obligatorio cumplimiento por los contratistas lo cual se reconoce a cargo de la
Administracion del proyecto, y por lo tanto debe estar incluida en la propuesta econdmica presentada.

De acuerdo al numeral 5.3 del Manual de Interventoria de Obra Publica, se establece que las actividades
ambientales y sociales que se relacionan a continuacion, deben estar contenidas por el contratista en su
porcentaje (%) de administracion del costo directo de las obras presentado en su propuesta, con el fin de dar
cumplimiento a la normatividad vigente y cumplir con el objeto contractual: i) Personal ambiental vinculado al
proyecto; i) Gestion para la obtencion de permisos y autorizaciones para el uso de recursos naturales; iii) Pagos
de seguimiento y evaluacion de permisos y autorizaciones por parte de la autoridad ambiental competente; iv)
Los monitoreos ambientales, exceptuando los establecidos por la autoridad ambiental competente por permisos
de ocupacion de cauce; v) Todas las actividades relacionadas con el manejo de residuos liquidos y sélidos; vi)
Todas las actividades requeridas para el funcionamiento y manejo de campamentos e infraestructura temporal;
vii) Las relacionadas con el cumplimiento de Salud ocupacional (seguridad y salud en el trabajo); viii) Transporte
del personal ambiental y social en obra; ix) Reuniones de inicio, avance y cierre de socializacion; x) Piezas
divulgativas basicas generadas directamente por el contratista. Lo anterior debe ser verificado, analizado y
aprobado por la interventoria.

Las compensaciones derivadas y la gestion necesaria para los permisos de emisiones atmosfericas,
concesiones de aguas, permisos de vertimientos, licencias ambientales de autorizaciones mineras (actividades
industriales), asi como los monitores isocinéticos, monitoreo en fuentes hidricas requeridos en los permisos de
vertimientos, concesion de aguas, y demas obligaciones con autoridades ambientales que se requieran para el
funcionamiento de las instalaciones temporales, y para el suministro de los productos contratados como item de
obra, que acorde a las especificaciones generales de construccion determinan no solo las caracteristicas

técnicas para los materiales sino que también incluyen insumos y las actividades del proceso de transformacion
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de material, deben estar inmersos dentro de dichos item de obra y/o la administracién del proyecto segun
corresponda. Por ello, es obligacion de la interventoria verificar que asi quede contemplado en el Plan de
Inversion Ambiental.

De acuerdo con las especificaciones técnicas, la tala de arboles es considerada parte de una actividad técnica
de obra, por tanto, el costo no se contempla en la provision estimada como Actividades Ambientales
(denominada como “Gestion Ambiental”) en el presupuesto oficial establecido.

Al respecto se precisa que la actividad Tala genera altos impactos en el Ambiente y que en todos los casos debe
minimizarse su implementacion. En el caso de ejecutarse la actividad, una vez autorizada por la autoridad
ambiental competente, deber&n tomarse todas las medidas del caso para minimizar el impacto generado en el
entorno inmediato, implementando medidas que eviten dafios adicionales, evitando précticas tales como caida
libre del arbol que, deteriorando cobertura vegetal o infraestructura aledafia, y en todos los casos realizando las
actividades de manejo de especies menores y fauna a que haya lugar.

Las compensaciones ambientales derivadas de los permisos de aprovechamiento forestal y ocupacion de cauce
seran analizadas por la interventoria para su reconocimiento en la provision estimada como Actividades
Ambientales (denominada como “Gestion Ambiental”), en el presupuesto oficial, siguiendo los procedimientos
establecidos por el Instituto.

Por otra parte, seran objeto de analisis especifico aquellas actividades NO incluidas en las Especificaciones
Generales, item de obra o en el AlU del proyecto; Para su reconocimiento, se utilizara la provision establecida
como Actividades Ambientales (denominada como “Gestién Ambiental”), contemplada en el presupuesto oficial.
Para el reconocimiento por este rubro, la interventoria realizara el analisis de las actividades de obligatorio
cumplimiento requeridas por Autoridades Ambientales, para lo cual se aplicaran los procedimientos establecidos
por el instituto en el Manual de Interventoria, presentando para aprobacion de la interventoria todos los formatos
y soportes técnicos (cotizaciones, especificaciones particulares, entre otros), contractuales y juridicos que
evidencien la decision de reconocimiento propuesto.

De acuerdo a lo anterior, contratista e interventoria deben efectuar un control al presupuesto ambiental, desde
el inicio del contrato de obra, durante la ejecucion y finalizacion del mismo, para lo cual, el contratista debera
diligenciar los siguientes formatos (o aquellos que modifiquen o sustituyan) y presentarlos a la interventoria para
su revision, andlisis y aprobacion: MSOAMB-MN-IN-1-FR-2 Plan de Inversion Ambiental, MSOAMB-MN-IN-1-
FR-3 Pre-acta Mensual de Inversion Ambiental, MSOAMB-MN-IN-1-FR-4 Seguimiento Trimestral a la Inversion
Ambiental, MSOAMB-MN-IN-1-FR-5 Seguimiento Final a la Inversion Ambiental o aquellos que los sustituyan
acorde a la version aplicable y vigente.

En conclusion, en ningln caso se aceptara reconocer pagos por manejo ambiental que estén incluidos en las
especificaciones generales de construccion o en el AlU del contrato. El costo de las medidas de manejo
ambiental correspondiente a reconocimiento economico sera por la figura de item no previsto y en algunos casos
excepcionales por reembolso de gastos, esta Ultima figura de reconocimiento econdmico no tendrd un
reconocimiento adicional por administracion, y debera seguir los procedimientos establecidos por el instituto,
siendo debidamente soportados y previamente revisados, analizados y aprobados por la interventoria. Su costo
total no debe superar la provision estimada como Actividades Ambientales (denominada como “Gestién
Ambiental’) en el presupuesto oficial establecido, toda vez que esta provision debe ser destinada exclusivamente
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para cubrir el pago de los requerimientos ambientales exigidos por autoridades ambientales como son: Medidas
de compensacion ambiental por intervenciones en el corredor vial (por permisos de aprovechamiento forestal,
ocupacion de cauce), o sustraccion de reserva y levantamiento de veda, en el desarrollo de proyectos, 0 medidas
que correspondan a manejo o compensaciones sociales por efecto de los impactos atribuidos al proyecto como
ya se ha descrito.

En todo caso el reconocimiento de las actividades ambientales al igual que las demas actividades del contrato,
estan sujetas a las disposiciones establecidas en el Manual de interventoria vigente del INVIAS o aquel que lo
sustituya y demas documentos contractuales.

El reconocimiento por las actividades ambientales (denominada como “Gestion Ambiental”), correspondera al
valor pactado y aprobado por la interventoria en el afio en el cual se realiza el andlisis de precios unitarios, por
lo tanto, el pago por las actividades ambientales no sera sujeto de ajuste.

NORMATIVIDAD AMBIENTAL

Las obligaciones para el cumplimiento ambiental se enmarcan en la normatividad vigente en la materia, citada
a continuacion, no obstante, el hecho de no encontrarse citada alguna norma promulgada antes del cierre del
concurso de méritos, no exime al interventor de su conocimiento y aplicabilidad, bajo su entera responsabilidad:

e La Constitucion Politica de Colombia.

o Decreto Ley 2811 de 1974. Por el cual se dicta el Codigo Nacional de Recursos Naturales Renovables
y de Proteccion al Medio Ambiente.

e Decreto 1449 de 1977. Por el cual se reglamentan parcialmente el inciso 1 del numeral 5 del articulo 56
de la Ley 135 de 1961 y el Decreto Ley No. 2811 de 1974.

e Decreto 1608 de 1978. Por el cual se reglamenta el Cddigo Nacional de los Recursos Naturales
Renovables y de Proteccion al Medio Ambiente y la Ley 23 de 1973 en materia de fauna silvestre.

e Decreto 1541 de 1978. Por el cual se reglamenta la Parte Il del Libro Il del Decreto - Ley 2811 de 1974:
"De las aguas no maritimas" y parcialmente la Ley 23 de 1973,

o Decreto 1715 de 1978. Por el cual se reglamenta parcialmente el Decreto - Ley 2811 de 1974, la Ley
23 de 1973y el Decreto - Ley 154 de 1976, en cuanto a proteccion del paisaje.

e Ley 09 de 1979. Por la cual se dictan Medidas Sanitarias.

o Decreto 2858 de 1981. Por el cual se reglamenta parcialmente el articulo 56 del Decreto-Ley 2811 de
1974 y se modifica el Decreto 1541 de 1978.

e Decreto 02 de 1982. Por el cual se reglamenta parcialmente el Titulo I de la Ley 09 de 1979 y el Decreto
Ley 2811 de 1974, en cuanto a emisiones atmosféricas.
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o Ley 21 de 1991. Por medio de la cual se aprueba el Convenio nimero 169 sobre pueblos indigenas y
tribales en paises independientes, adoptado por la 76a. reunion de la Conferencia General de la OIT,
Ginebra.

e Ley 52 de 1993. Por medio de cual se aprueba el convenio 167 y la recomendacion No. 175 sobre
seguridad y salud en la construccion; adoptados por la 752 reunion de la conferencia general de la OIT,
Ginebra de 1988.

o Ley 55 de 1993. Por medio de la cual se aprueba el "Convenio No. 170 y la Recomendacion nimero
177 sobre la Seguridad en la Utilizacion de los Productos Quimicos en el trabajo”, adoptados por la
77a. Reunion de la Conferencia General de la O.1.T., Ginebra, 1990.

e Ley99de 1993. Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector Pablico
encargado de la gestion y conservacion del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se
organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA 'y se dictan otras disposiciones.

e Ley 70 de 1993. Por la cual se desarrolla el articulo transitorio 55 de la Constitucién Politica.
o Ley 134 de 1994. Por la cual se dictan normas sobre mecanismos de participacion ciudadana.

o Ley 142 de 1994. Por la cual se establece el régimen de Servicios Publicos Domiciliarios y se dictan
otras disposiciones.

e Decreto 948 de 1995. Por el cual se reglamentan, parcialmente la Ley 23 de 1973, los articulos 33, 73,
74, 75y 76 del Decreto-ley 2811 de 1974; los articulos 41, 42, 43, 44, 45, 48'y 49 de la Ley 92 de 1979;
y la Ley 99 de 1993, en relacion con la prevencion y control de la contaminacion atmosférica y la
proteccion de la calidad del aire.

e Decreto 2107 de 1995. Por medio del cual se modifica parcialmente el Decreto 948 de 1995 que contiene
el Reglamento de Proteccion y Control de la Calidad del Aire.

e Decreto 605 de 1996. Por el cual se reglamenta la Ley 142 de 1994 en relacion con la prestacion del
servicio publico domiciliario de aseo. Vigente solo el capitulo sancionatorio.

o Ley 299 de 1996. Por el cual se protege la flora colombiana, se reglamentan los jardines botanicos y se
dictan otras disposiciones.

o Ley 373 de 1997. Por la cual se establece el programa para el uso eficiente y ahorro del agua.

e Ley 388 de 1997. Por la cual se modifica la Ley 92 de 1989, y la Ley 32 de 1991 y se dictan otras
disposiciones.

o Decreto 1697 de 1997. Por medio del cual se modifica parcialmente el Decreto 948 de 1995, que
contiene el Reglamento de Proteccion y Control de la Calidad del Aire.

e Ley 472 de 1998. Por la cual se desarrolla el articulo 88 de la Constitucion Politica de Colombia en
relacion con el ejercicio de las acciones populares y de grupo y se dictan otras disposiciones.

GESTION AMBIENTAL 15



MINISTERIO DE TRANSPORTE - INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

Concurso de Méritos Abierto Pliego de Condiciones — Apéndice D
Direccion Técnica

Decreto 321 de 1999. Relacionado con el Plan Nacional de Contingencias contra derrames accidentales
de hidrocarburos o cualquier otra sustancia nociva para la salud, en el sentido de que en cada actividad
a realizar se debe realizar una evaluacion de las posibles contingencias que puedan presentarse y tomar
las acciones correctivas o preventivas segun sea del caso.

Decreto 1552 de 2000. Mediante el cual se modifica el art. 38 del Decreto 948 de 1995, modificado por
el articulo 3 del Decreto 2107 de 1995, relacionado con las emisiones de vehiculos Diesel.

Ley 685 de 2001. Por la cual se expide el Codigo de Minas y se dictan otras disposiciones.

Ley 769 de 2002. Por la cual se expide el Codigo Nacional de Transito Terrestre y se dictan otras
disposiciones.

Ley 850 de 2003. Por medio de la cual se reglamentan las veedurias ciudadanas.

Decreto 155 de 2004. Por el cual se reglamenta el articulo 43 de la Ley 99 de 1993 sobre tasas por
utilizacion de aguas y se adoptan otras disposiciones.

Ley 1333 de 2009. Sobre el Régimen Sancionatorio Ambiental.

Decreto 1530 de 2002. Por el cual se modifica el articulo 40 del Decreto 948 de 1995, modificado por el
articulo 2° del Decreto 1697 de 1997 y por el Decreto 2622 de 2000, respecto del contenido de plomo
en los combustibles.

Decreto 1713 de 2002. Por el cual se reglamenta la Ley 142 de 1994, la Ley 632 de 2000 y la Ley 689
de 2001, en relacion con la prestacion del servicio publico de aseo, y el Decreto Ley 2811 de 1974 y la
Ley 99 de 1993 en relacion con la Gestion Integral de Residuos Sélidos.

Decreto 155 de 2004. Por el cual se reglamenta el articulo 43 de la Ley 99 de 1993 sobre tasas por
utilizacion de aguas y se adoptan otras disposiciones.

Decreto 3440 de 2004. Modifica parcialmente el Decreto 3100 de 2003.

Decreto 838 de 2005. Por el cual se modifica el Decreto 1713 de 2002 sobre disposicion final de residuos
solidos y se dictan otras disposiciones.

Decreto 4741 de 2005. Por el cual se reglamenta parcialmente la prevencion y manejo de los residuos
0 desechos peligrosos generados en el marco de la gestion integral.

Decreto 4742 de 2005. Por el cual se modifica el articulo 12 del decreto 155 de 2004 y se reglamenta
el articulo 43 de la Ley 99 de 1993 sobre tasas por utilizacion de agua.

Decreto 979 de 2006. Por el cual se modifican los articulos 7, 10, 93, 94 y 108 del Decreto 948 de
1995.

Decreto 330 de 2007. Por el cual se reglamentan las audiencias publicas ambientales y se deroga el
Decreto 2762 de 2005.
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Decreto 1575 de 2007. Por el cual se establece el Sistema para la Proteccion y Control de la Calidad
del Agua para Consumo Humano.

Decreto 3930 de 2010. Por el cual se reglamenta parcialmente el Titulo | de la Ley 9 de 1979, asi como
el Capitulo Il - Parte Ill — Libro Il del Decreto-Ley 2811 de 1974 en cuanto a usos de agua y residuos
liquidos y se dictan otras disposiciones.

Decreto 4728 de 2010. reforma el Decreto 3930 de 2010. Permiso para Vertimientos al Recurso Hidrico,
al Suelo y a los Alcantarillados.

Decreto 2667 de 2012. Por el cual se reglamenta la tasa retributiva por la utilizacion directa e indirecta
del agua como receptor de los vertimientos puntuales, y se toman otras determinaciones.

Decreto 2981 de 2013. Por el cual se reglamenta la prestacion del servicio publico de aseo.

Decreto 2041 de 2014. Por el cual se reglamenta el Titulo VIII de la Ley 99 de 1993 sobre licencias
ambientales.

Decreto 769 de 2014. Por la cual se listan las actividades de mejoramiento en proyectos de
infraestructura de transporte.

Decreto 770 de 2014. Por la cual se establece un listado de cambios menores o ajustes normales en
proyectos del sector de infraestructura de transporte que cuente con licencia o su equivalente.

Decreto 1076 de 2015. Por medio del cual se expide el decreto Unico reglamentario del sector ambiente
y desarrollo sostenible.

Resolucién 1083 de 1994 del Ministerio del Medio Ambiente. Por el cual se regula la utilizacion de fibra
natural en obras y actividades.

Resolucion 541 de 1994 del Ministerio del Medio Ambiente. Por medio del cual se regula el cargue,
descargue, transporte, almacenamiento y disposicion final de escombros, materiales, elementos,
concretos y agregados sueltos de construccion de demolicion y capa organica, suelo y subsuelo de
excavacion.

Resolucion 898 de 1995 del Ministerio del Medio Ambiente. Por la cual se regula los criterios
ambientales de calidad de los combustibles liquidos y sélidos utilizados en hornos y calderas de uso
comercial e industrial y en motores de combustion interna de automotores.

Resolucion 273 de 1997 del Ministerio del Medio Ambiente. Por la cual se establecen las tarifas minimas
de las tasas retributivas por vertimientos liquidos para los parametros, demandas bioquimicas de
oxigeno (DBO) y s6lidos suspendidos totales (SST).

Resolucién 372 de 1998 del Ministerio del Medio Ambiente. Por la cual se actualizan las tarifas minimas
de las tasas retributivas por vertimientos liquidos y se dictan disposiciones.
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Resolucion 415 de 1998 del Ministerio del Medio Ambiente. Por la cual se prohibe la quema de llantas,
baterias, plasticos y otros materiales que puedan generar emisiones toxicas al aire.

Resolucion 1197 de 2004 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. Por medio de la
cual se establece las zonas compatibles de mineria en la Sabana de Bogota.

Resolucion 1565 de 2004 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. Por la cual se
modifica parcialmente la resolucion 898 de 1995, que regulan los criterios ambientales de calidad de los
combustibles liquidos y sdlidos utilizados en hornos y calderas de uso comercial e industrial y en
motores de combustion interna de vehiculos automotores.

Resolucion 1023 de 2005 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. Por la cual se
adoptan las guias ambientales como instrumento de autocontrol y autorregulacion.

Resolucion 349 de 2006 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. Por la cual se
establece el porcentaje de gastos de administracion que cobraran las autoridades ambientales en
relacion con los servicios de evaluacion y seguimiento ambiental.

Resolucion 601 de 2006 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. Por la cual se
establece la norma de calidad de aire o nivel de inmision para todo el territorio nacional en condiciones
de referencia.

Resolucion 627 de 2006 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. Por la cual se
establece la norma nacional de emision de ruido y ruido ambiental.

Resolucién 1402 de 2006 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. Por la cual se
desarrolla parcialmente el decreto 4711 del 30 de Diciembre de 2005, en materia de residuos o
desechos peligrosos.

Resolucion 2202 de 2006 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. Por la cual se
adoptan los Formularios Unicos Nacionales.

Resolucién 2115 de 2007 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. Por medio de la
cual se sefialan caracteristicas, instrumentos basicos y frecuencias del sistema de control y vigilancia
para la calidad del agua para consumo humano.

Resolucion 910 de 2008 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. Por la cual se
reglamenta los niveles permisibles de emision de contaminantes que deberan cumplir las fuentes
moviles terrestres, se reglamenta el articulo 91 del Decreto 948 de 1995 y se toman otras disposiciones.

Resolucion 324 de 2015 de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales. Por la cual se fijan las
tarifas para el cobro de los servicios de evaluacion y seguimiento de licencias, permisos, concesiones,
autorizaciones y demas instrumentos de control y manejo ambiental.

Resolucién 6725 de 2016 del Instituto Nacional de Vias. Por medio de la cual se crea el programa de
arborizacion “Escuelas Verdes”.

GESTION AMBIENTAL 18



MINISTERIO DE TRANSPORTE - INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

% Concurso de Méritos Abierto Pliego de Condiciones — Apéndice D

Direccion Técnica

e Circular 2000-2-44593 del 19 de mayo de 2006 del Viceministerio de Ambiente. Lineamientos para la
aplicacion de tasas ambientales.

¢ Oficio 526974 de 28 de diciembre de 2005 concepto de la Oficina Asesora Juridica del Ministerio de
Minas y Energia. Obligacion de gestionar y obtener licencia ambiental en los procesos de autorizacion
temporal para materiales de construccion de carreteras.

o Oficio 2400-E-2-70830 del 4 de septiembre de 2006 concepto de la Direccion de Licencias, Permisos y
Tramites Ambientales del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Territorial. Obligacion de gestionar y
obtener licencia ambiental en los procesos de autorizacion temporal para materiales de construccion de
carreteras.

¢ Guia de Manejo Ambiental de Proyectos de Infraestructura, Sub - sector Vial. (Version 2011).

¢ Guia de Manejo Ambiental de Proyectos de Infraestructura, Sub - sector Maritimo y Fluvial. (Version
2011).
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